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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO IMPORTE (£)
CAPITULO CAP 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
U.01.01 m  DEMOLICION CONDUCCIONES DE SERVICIOS

Demolicion de obras de fabrica, acequias y conducciones enterradas de hormigén en masa, ladrillo u
otros materiales, incluso retirada del material resultante a gestor de residuos autorizado a cualquier

distancia.
Acequias y conducciones 1 3.764,62 3.764,62
3.764,62 6,26 23.566,52
U.01.02 m2 FRESADO DE FIRME BITUMINOSO
Fresado de firme bituminoso existente hasta 15 ¢cm de espesor, carga, barrido y transporte a gestor
de residuos autorizado a cualquier distancia.
N Area
Fresado de uniones con las vias de 1 134,93 134,93
servicio
134,93 2,17 292,80
TOTAL CAPITULO CAP 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.........covvvnerieeneiesseeesesseessiess e 23.859,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
CAPITULO CAP 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
U.02.01 m2 DESBROCE TERRENO MEDIOS MECANICOS
Deshroce y limpieza superficial de terreno, incluso tala y troceado de arboles, supresion de tocones,
por medios mecanicos, incluso cargay y transporte a vertedero a cualquier distancia y descarga.
Segln Mediciones Auxiliares
- Desbroce Vial Norte 1 1.936,95 7,00 13.558,65
- Desbroce Vial Sur 1 1.777,68 7,00 12.443,76
26.002,41 1,00 26.002,41
U.02.02 m3 EXCAVACION DESMONTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
Excavacion en desmonte en cualquier tipo de terreno, incluso roca, con medios mecanicos, incluso
transporte de los productos de la excavacion a gestor de residuos autorizado a cualquier distancia o
lugar de empleo, incluso reperfilado de taludes.
Segln Mediciones Auxiliares
-Desmonte Vial Norte 1 21.497,77 21.497,77
-Desmonte Vial Sur 1 19.312,71 19.312,71
40.810,48 2,03 82.845,27
U.02.03 m2 ESCARIFICADO Y COMPACTACION FONDO DE CAJA
Escarificado y compactacion del fondo de excavacién medios mecanicos al 95% del Proctor Modifi-
cado. Incluso carga y transporte a gestor de residuos autorizado de los productos sobrantes, incluso
descarga.
Segln Mediciones Auxiliares
- Desbroce Vial Norte 1 1.936,95 7,00 13.558,65
- Desbroce Vial Sur 1 1.777,68 7,00 12.443,76
26.002,41 0,19 4.940,46
U.02.04 m3 TERRAPLEN EN NUCLEO Y CIMIENTOS SUELO ADECUADO PRESTAMO
Terraplén en ndcleo y cimientos con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido en ton-
gadas de espesor minimo 30 cm, humectacion y compactacion al 98% del Proctor Modificado, in-
cluso perfilado de taludes y preparacion de la superficie de asiento del terraplén, totalmente terminado.
Segln Mediciones Auxiliares
-Relleno de suelo seleccionado Vial 1 11.320,72 11.320,72
Norte
-Relleno de suelo seleccionado Vial 1 10.351,71 10.351,71
Sur
21.672,43 6,06 131.334,93
TOTAL CAPITULO CAP 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........vvvvverservetsseseesssssesssssssssssssssssssssssssssosssssssssssesns 245.123,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
CAPITULO CAP 03 DRENAJE
SUBCAPITULO SUBCAP 03.10 DRENAJE LONGITUDINAL
U.03.11 m3 CUNETA REVESTIDA HORMIGON TIPO T1
Cunetatriangularl tipo T1, de h=0,30 m y base 0.6 m, con taludes 1/1, revestida de hormigén
HM-20/P/20/1 de espesor 12 cm, incluso excavacion necesaria, compactacion y preparacion de la
superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.
N BASE ALTURALONGITUD
Segln Mediciones Auxliares
- Drenaje 1 0,60 0,30 108,00 9,72 (b*c/2)*d
9,72 89,10 866,05
U.03.12 m3 CUNETA REVESTIDA HORMIGON TIPO T2
Cuneta triangular tipo T2, de h=0,35 m y base 0.7 m, con taludes 1/1, revestida de hormign
HM-20/P/20/1 de espesor 12 cm, incluso excavacion necesaria, compactacion y preparacion de la
superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.
N BASE ALTURALONGITUD
Segln Mediciones Auxiliares
- Drenaje 1 0,70 0,35 906,00 110,99 (b*c/2)*d
110,99 89,10 9.889,21
U.03.13 m3 CUNETA REVESTIDA HORMIGON TIPO T3
Cuneta triangular tipo T3, de h=0,4 m y base 0.8 m, con taludes 1/1, revestida de hormigén
HM-20/P/20/I de espesor 12 cm, incluso excavacion necesaria, compactacion y preparacion de la
superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.
N BASE ALTURALONGITUD
Segln Mediciones Auxiliares
- Drenaje 1 0,80 0,40 1.961,00 313,76 (b*c/2)*d
313,76 89,10 27.956,02
U.03.14 m3 CUNETA REVESTIDA HORMIGON TIPO T4
Cuneta triangular tipo T4, de h=0,45 m y base 0.9 m, con taludes 1/1, revestida de hormigén
HM-20/P/20/I de espesor 12 cm, incluso excavacion necesaria, compactacion y preparacion de la
superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.
N BASE ALTURALONGITUD
Segln Mediciones Auxiliares
- Drenaje 1 0,90 0,45 740,00 149,85 (b*c/2)~d
149,85 89,10 13.351,64
TOTAL SUBCAPITULO SUBCAP 03.10 DRENAJE 52.062,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
SUBCAPITULO SUBCAP 03.20 DRENAJE TRANSVERSAL
U.03.21 m  MARCO HORMIGON ARMADO TIPO 2x1.5
MARCO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00
XV:1,50 m SEGUN PLANOS if
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE <8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACION DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.
Segln Mediciones Auxiliares Drenaje
-Marco de hormigén armado 7 25,00 175,00
175,00 505,39 88.443,25
U.03.22 m MARCO HORMIGON ARMADO TIPO 1.5x1.5
Marco hicelular de hormigén armado HA-30/B/20/1la, de dimensiones interiores 1,75x1,00, sobre-
carga de tierras hasta 1,00 m, con espesores de solera y dintel de 0,17 m y paredes laterales 0,20
m, con cuantia de acero B 500 S segun detalle planos, incluido excavacion necesaria, hormigon de
limpieza, cimbra, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, relleno granular en trasdos, soleray din-
tel, tubo dren ranurado a ambos lados revestido de geotexfil, impermeabilizacion de hastiales y dintel
y p.p. de juntas de dilatacién y de construccion, totalmente terminado.
Segun Mediciones Auxiliares Drenaje
- Marco de hormigén aramado 1 25,00 25,00
25,00 479,48 11.987,00
TOTAL SUBCAPITULO SUBCAP 03.20 DRENAJE 100.430,25
TOTAL CAPITULO CAP 03 DRENAJE .......vvveeveeevessseessssssssssssesssssssssssssssssssssss s sss s s s sssasssssnssssnnses 152.493,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
CAPITULO CAP 04 FIRMES Y PAVIMENTOS
U.04.02 T SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMPO
N Volumen
-Suelo seleccionado Vial Sur 2,1 10.351,71 21.738,59
-Suelo seleccionado Vial Norte 2,1 11.320,72 23.773,51
45.512,10 6,75 307.206,68
U.04.01 T ZAHORRA ARTIFICIAL
Zahorra artificial i/ Transporte , extension y compactacion, medido sobre perfil tedrico.
N Volumen
-Zahorra artificial Vial Norte 2,3 5.838,23 13.427,93
-Zahorra artificial Vial Sur 2,3 5.580,46 12.835,06
26.262,99 7,75 203.538,17
U.04.03 T RIEGO DE IMPRIMACION C50BF5 IMP DOTACION 1,50 Kg/m2
Riego de imprimacion, con emulsion asfalica catiénica de imprimacion C50BF5 IMP, de capas gra-
nulares, con una dotacion de 1,50 kg/m2., incluso barrido y preparacion de la superficie.
-Riego de imprimacion Vial Norte 0,0015  1.936,95 7,00 20,34
-Riego de imprimacién Vial Sur 0,0015 1.777,68 7,00 18,67
39,01 356,97 13.925,40
U.04.04 T RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH DOTACION 0,50 Kg/m2
Riego de adherencia adherente, con emulsion asfalica C60B3 ADH , con una dotacion de 0,50
kg/m2., incluso barrido y preparacion de la superficie.
-Riegfo de adherencia Vial Norte 0,0005 1.936,95 7,00 6,78
-Riego de adherencia Vial Sur 0,0005  1.777,68 7,00 6,22
13,00 369,70 4.806,10
U.04.05 T M.B.C. TIPO AC22 surf S ARIDO CALIZO DESGASTE ANGELES<20
Mezcla hituminosa en caliente tipo AC22 surf S en capa rodadura, con &rido calizo, con desgaste de
los Angeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, incluso filer de aportacion,
incluso silo de transferencia en la puesta en obra, excepto betln.
N Volumen
Segln Mediciones Auxaliares
- Firme (densidad 2.5 tm3), Vial Norte 2,5 478,28 1.195,70
- Firme (densidad 2.5 m3), Vial Sur 2,5 412,52 1.031,30
2.2217,00 26,00 57.902,00
U.04.06 T M.B.C. TIPO AC32 base G ARIDO CALIZO DESGASTE ANGELES<25
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, con aridos calizos con desgaste
de los Angeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, incluso filer de aporta-
ciony excepto betlin.
N Volumen
Segln Mediciones Auxiliares
- Firme (densidad 2.45 tm3). AC32 2,45 797,14 1.952,99
base, Vial Norte
- Firme (densidad 2.45 tm3). AC32 2,45 687,54 1.684,47
base, Vial Norte
3.637,46 26,47 96.283,57
U.04.07 T BETUN ASFALTICO BC 50/70 EN M.B.C
Betlin mejorado con caucho procedente de polvo de neumatico fuera de uso, tipo BC 50/70, emplea-
do en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de obra o de planta.
N Volumen Densidad
Para MBC tipo AC22 surf S (min 4.5 0,045 478,28 2,50 53,81
%), Vial Norte
Para MBC tipo AC22 surf S (min 0,045 412,52 2,50 46,41
4.5% ). Vial Sur
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
Para MBC tipo AC32 base g (min 4% 0,04 797,14 2,45 78,12
). Vial Norte
Para MBC tipo AC32 base g (min 4% 0,04 687,54 2,45 67,38
). Vial Sur

245,72 480,00 117.945,60

TOTAL CAPITULO CAP 04 FIRMES Y PAVIMENTOS ......oovvvcvummmmmmresessssesssssssasssessssssssssssssssessssssssssssssssssssseses 801.607,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE (£)

CAPITULO CAP 05 SENALIZACION

U.05.01 Sefializacién

1,00  20.000,00 20.000,00

TOTAL CAPITULO CAP 05 SENALIZACION......cooormmmnrrssseccssssssssssessssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssseess 20.000,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)
CAPITULO CAP 06 DESVIOS
U.06.01 Desvios del tréfico a causa de las obras
1,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL CAPITULO CAP 06 DESVIOS... ..o veeiveeeeeeereeseeessesesssesesasesssssssassesessss s asssassessassesssssessssessasssesesessneens 10.000,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE (£)

CAPITULO CAP 07 GESTION DE RESIDUOS

TOTAL CAPITULO CAP 07 GESTION DE RESIDUODS .......ooeorevverseeeeesessssssesssssssssssssssssssssesssssessssessesssssssssssans 12.750,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE (£)

CAPITULO CAP 08 SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL CAPITULO CAP 08 SEGURIDAD Y SALUD .....vvvirrirsiisssisssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 12.750,00
TOTAL. .o bbb bbb bbb bbb bbb 1.278.583,08
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS
CAP 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ........ouviveteeieieeee et eteeeeeee ettt ettt 23.859,32
CAP 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.......vuviiteeitetiesietetitese s e s ts ettt sttt sttt ettt sttt bt ettt 245.123,07 1
CAP 03 DRENAJE ... ettt t ettt ettt ettt 152.493,17 1.
CAP 04 FIRMES Y PAVIMENTOS. ...ttt ettt ettt ettt ettt nens 801.607,52 6.
CAP 05 SENALIZACION ..ottt ettt ettt ettt ettt bttt ettt es s e 20.000,00
CAP 06 DESVIOS ...ttt ettt ettt naes 10.000,00  (
CAP 07 GESTION DE RESIDUOS ... ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt 12.750,00
CAP 08 SEGURIDAD Y SALUD. ... ..vtieieteieeie ettt ettt ettt sttt s ettt et s s e e e 12.750,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.278.583,08
13,00% Gastos generales...........c.cocevernnenn 166.215,80
6,00% Beneficio industrial 76.714,98
SUMA DE G.G. y B.l. 242.930,78
21,000 LV.A. oo 319.517,91
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.841.031,77
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.841.031,77

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TREINTAY UN EUROS con SETEN-

TA'Y SIETE CENTIMOS

Valencia, septiembre de 2019

Manuel Martinez Sanchez

2 de septiembre de 2019
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