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DE VALENCIA CANALES Y PUERTOS T/
PROYECTO BASICO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA N-332 ENTRE EL

P.K. 192+000 Y EL P.K. 195+000 EN EL TERMINO MUNICIPAL DE PEDREGUER (ALICANTE)

DISENO GEOMETRICO

JUSTIFICACION DEL ESTUDIO DEFICIENCIAS OBSERVADAS

La carretera nacional N-332, tiene una
intensidad media diaria de vehiculos
muy alta y visto sus dimensiones y
accesos, impide la posibilidad de que se

S Tras realizar un analisis previo de la
carretera N-332 se han observado
distintas def iciencias.
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P 2l | 1,i CAP 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ... 23.859,32 1,87
| T CAP 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..ot 245.123,07 19,17
‘ mj% et CAP 03 DRENAJE ..o 152.493,17 11,93
I i 8 1 l CAP 04 FIRMES Y PAVIMENTOS ...ttt 801.607,52 62,69
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, — s “ ‘ 1.-Terreno natural. CAP 05 SENALIZACION ..o 20.000,00 1,56
SITUACION SOBRE ESPARA ESCALA S/E ‘ 2.-Capas de aglomerado asfaltico AC 22 Surf S (e=6cm).
3.-Riego de adherencia C60B3 ADH CAP 08 DESVIOS. ..ot 10.000,00 0,78
4.-Capas de aglomerado asfaltico AC 22 Surf S (e=10cm).
-Ri imprimacién C50 BF5 IMP. '
Seccion tio via de servicio Vial Sur 2__Zai%‘:rgea e et a1 100% P.M en base granclar CAP 07 GESTION DE RESIDUOS. ..o 12.750,00 1,00
7 Zahorrs axcial cmpactada al 100% .M. en arcen. CAP 08 SEGURIDAD Y SALUD ... 12.750,00 1,00
Variable sogun Semesmvariable 8.-Suelo seleccionado CBR>10 en mejora de explanada (e=75 )
segun zonas ' 1,00m ' 4,00m ' 1,00m Isegl'm plano N°5= Cm)_ TOTAL EJECUC'ON MATERIAL 1278583,08
Talud Arcén Carril Arcén  Talud desmonte 9.-Terraplén con material adecuado/tolerable procedente de
rerenen rouneta prestamos, compactado al 98% P.M. 19,00% GG + Bl 242.930,79
7 ) S . PRESUPUESTO EJECUCION DE MATERIAL (PEM)  1.521.513,87
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S i PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 1.886.261,55
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