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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto la justificación del importe de los precios unitarios que figuran en los 

Cuadros de Precios número 1 y 2 del “Documento nº4. Presupuesto”. Para ello, se emplearán, 

mayoritariamente, los precios de la base de precios elaborada por el Instituto Valenciano de la Edificación, 

actualizados a su última versión, de junio de 2019. 

El cálculo de los precios unitarios (unidades de obra) del proyecto, se ha realizado considerando los costes 

directos e indirectos como se indica en el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas, derogado en parte por el Real 

Decreto 817/2009, modificado en parte por la Orden EHA/1307/2005, modificado por corrección de errores 

en BOE núm. 34 y 303 y modificado por la Orden FOM 1824/2013, siendo: 

- Artículo 4 del RD 1098/2001. Se consideran costes directos: 

 La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 

 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de 

que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 

citadas. 

- Artículo 9 del RD 1098/2001. Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables 

directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalación de oficinas a 

pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, 

etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

 No se imputarán nunca a costes indirectos los elementos, medios o instalaciones que se utilicen 

en unidades de obra determinadas que deben figurar en la unidad correspondiente. 

 Tampoco se incluirán como costes indirectos las obras complementarias que hayan de subsistir 

una vez terminada la obra principal, que, en general, figurarán en el presupuesto con precios 

unitarios. 

Se determinan los costes directos e indirectos precisos para la ejecución de las unidades, sin incorporar el 

Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de 

servicios realizados. El Presupuesto de Ejecución Material y el Presupuesto de Licitación se determinan 

conforme al Artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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2. PRECIOS UNITARIOS 

2.1. MANO DE OBRA 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, que 

intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado teniendo en 

cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto. 

Para ello, se ha partido del Convenio Colectivo de Trabajo perteneciente al sector "Construcción y Obras 

Públicas de la provincia de Valencia 2018-2021", aprobado por resolución de fecha 29 de mayo de 2018 de 

la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y de las tablas 

salariales para el año 2019 contenidas en el citado convenio. Se han tenido en cuenta los salarios base, 

pluses de convenio y extrasalarial y demás conceptos que, para cada categoría, figuran en las tablas 

correspondientes al Convenio vigente, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. 

Tabla salarial 2019 

 

Tabla 14.1. Tabla salarial 2019. (Fuente: convenio colectivo de trabajo del sector de la Construcción y Obras Públicas de 
la provincia de Valencia 2018-2021) 

A continuación, se muestra el listado de los costes horarios de la mano de obra que interviene en las obras. 
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDADUD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

O01OA020   84,843 h   Capataz                                                         19,07 1.617,96
O01OA030   51,114 h   Oficial primera                                                 18,61 951,23
O01OA040   141,640 h   Oficial segunda                                                 18,32 2.594,84
O01OA050   27,400 h   Ayudante                                                        17,68 484,43
O01OA070   364,404 h   Peón ordinario                                                  15,57 5.673,77
O01OA080   23,000 h   Maquinista o conductor                                          15,76 362,48
O01OB010    27,132 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,46 527,99
O01OB020    27,132 h   Ayudante encofrador                                             18,26 495,43
O01OB030    26,656 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,46 518,73
O01OB040    26,656 h   Ayudante ferralla                                               18,26 486,74
O01OB270    37,400 h   Oficial 1ª jardinería                                           16,90 632,06
O01OB280    60,400 h   Peón jardinería                                                 14,68 886,67

Grupo O01........................ 15.232,33

TOTAL......................................................................... 15.232,33
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2.2. MAQUINARIA 

Los costes correspondientes a la maquinaria se han obtenido de la base de precios elaborada por el Instituto 

Valenciano de la Edificación, de la última versión, de junio de 2019. 

Los costes horarios de funcionamiento obtenidos para cada máquina a utilizar en obra, se reflejan a 

continuación: 
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDADUD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

DIST         1,360 h   Camión basculante de 8 t                                       30,03 40,84

Grupo DIS......................... 40,84

M02GE010    2,550 h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                    57,82 147,44
M02T010      1,500 h   Tractor grúa hasta 1,5 t                                        9,10 13,65

Grupo M02........................ 161,09

M05EN020    1,440 h   Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                39,83 57,36
M05EN030    21,818 h   Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv              50,31 1.097,66
M05EN040    15,000 h   Excavadora hidráulica neumáticos 144 cv c/pinza

escollera       
53,93 808,95

M05PC020    3,244 h   Pala cargadora cadenas 130 cv/1,8 m3                 43,50 141,14
M05RN020    0,750 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                          29,60 22,20

Grupo M05........................ 2.127,30

M06CM040   9,080 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min
7 bar         

6,75 61,29

M06MI010    9,080 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                  3,28 29,78
M06MR230   1,000 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                        11,41 11,41

Grupo M06........................ 102,48

M07CB030    11,770 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                              35,98 423,50
M07CG010    4,200 h   Camión con grúa 6 t                                             42,89 180,14
M07CG020    23,000 h   Camión con grúa 12 t                                            42,29 972,67
M07N080      114,200 m³  Canon de tierra a vertedero                                   6,08 694,34
M07N601      324,449 t   Canon de vertido tierras limpias para reposición

de canteras    
0,95 308,23

M07W011     200,000 t   km transporte de piedra                                         0,16 32,00

Grupo M07........................ 2.610,87

M08NM010   6,489 h   Motoniveladora de 135 cv                                      62,00 402,32

Grupo M08........................ 402,32

M10AM020   2,300 h   Motosierra de poda a gasolina                                1,64 3,77

Grupo M10........................ 3,77

M11HV120    17,136 h   Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm   7,95 136,23
M11SA010    0,210 h   Ahoyadora gasolina 1 persona                               5,80 1,22

Grupo M11........................ 137,45

TOTAL......................................................................... 5.586,13
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2.3. MATERIALES 

Los precios a pie de obra de los materiales constructivos necesarios para la realización de las obras 

contempladas en el presente Proyecto se obtienen como suma de tres partes claramente diferenciadas: 

 Precio del material en origen. 

 Coste del transporte hasta la obra. 

Los precios de los materiales en origen adoptados son los facilitados por los fabricantes o productores, 

debidamente actualizados e incrementados en el Impuesto del Valor Añadido. 

La determinación del coste del transporte se ha realizado de forma global, considerando una distancia 

media.  

Algunos materiales no tienen coste de transporte por estar ya incluido en el de adquisición (por ejemplo, el 

hormigón fabricado en central). Otros en cambio, debido a su pequeño volumen, tampoco se consideran 

(p.e., puntas para encofrar). 

El coste de los materiales a pie de obra resulta el indicado la siguiente tabla: 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDADUD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

P01DW050   1,650 m3  Agua                                                            1,27 2,10
P01DW090   129,000 u   Pequeño material                                                1,35 174,15
P01EM290    2,016 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                  266,97 538,08
P01HA330    54,740 m3  Hormigón HA-30/P/40/Qb(Cem SR) central            87,04 4.764,57
P01HB021     47,600 m3  Bombeado hormigón 56a75 m3, pluma 36 m          14,14 673,06
P01HB090     0,714 h   Desplazamiento bomba                                           148,70 106,17
P01HM010    4,010 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                              70,08 281,02
P01HM240    17,000 m3  Hormigón HM-25/P/20/IIb central                           74,39 1.264,63
P01PP001     34,000 ud  Anilla acero galvanizado                                        528,90 17.982,60
P01PP02      34,000 ud  Capuchón cónico blanco                                         46,79 1.590,86
P01UC030    3,876 kg  Puntas 20x100 mm                                                8,04 31,16

Grupo P01......................... 27.408,41

P02PP01      36,000 ud  Módulo de pantalán 10x2,5                                    7.589,26 273.213,36

Grupo P02......................... 273.213,36

P03AAA020  19,176 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88 16,87
P03ACC080  1.999,200 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                  0,77 1.539,38
P03PP05      31,000 ud  Torreta emergencia 336x260x994 mm                   629,78 19.523,18
P03PP070     34,000 m   Pilote acero S335 D=610 e=160 mm                      5.480,36 186.332,24

Grupo P03......................... 207.411,68

P04PP01      4,000 ud  Pasarela aluminio 6x1,5 m                                      4.789,61 19.158,44

Grupo P04......................... 19.158,44

P05PP01      477,530 ud  Defensas 140x175x730 mm                                   27,93 13.337,41
P05PP02      137,000 ud  Bita de aluminio de 5,00 t                                      39,68 5.436,16

Grupo P05......................... 18.773,57

P07PP001     15,000 ud  Torreta emergencia 336x260x994 mm                   510,07 7.651,05

Grupo P07......................... 7.651,05

P16AS050     17,000 u   Soporte panel solar alta autonomía 150 W H=6 m 2.823,24 47.995,08
P16AS120     17,000 u   Luminaria 36 LED funcional 116 W solar                 922,52 15.682,84

Grupo P16......................... 63.677,92

P27EC115     352,000 m   Barandilla madera de pino tratada                          40,70 14.326,40
P27EN090     0,600 m2  Panel acero perfilado pintado                                 64,39 38,63
P27EW020    3,600 m   Poste galvanizado 100x50x3 mm                           25,00 90,00

Grupo P27......................... 14.455,03

P28DA130    46,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                                  0,91 41,86

Grupo P28......................... 41,86

P29BH010     15,000 u   Banco con respaldo hormigón beige 1,70 m           690,00 10.350,00
P29PP020     10,000 u   Papelera polietileno tapa 65 l                                  145,00 1.450,00

Grupo P29......................... 11.800,00

TOTAL......................................................................... 643.591,32
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS 

3.1. NORMATIVA 

La normativa aplicable es Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre por la que se dictan normas de aplicación 

del Artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la 

determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la fórmula: 

𝑃௡ = (1 +
𝑘

100
) · 𝐶௡ 

donde: 

 Pn: Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en euros. 

 Cn: Coste directo de la unidad, en euros. 

 k: Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos". 

3.1.1. Costes directos 

Según la norma se consideran costes directos: 

 La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 

 Los gastos de transporte, mano de obra en carga y descarga, pérdidas por mermas, rotura y 

manipulación. 

 Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o que 

sean necesarios para su ejecución. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, 

combustible y energía que tengan lugar por el accionamiento de la maquinaria. 

3.1.2. Costes indirectos 

Los costes indirectos son aquellos que no son imputables directamente a unidades de obra concretas sino al 

conjunto de la obra, comunicaciones, almacenes, talleres, casetas temporales para obreros, laboratorios, el 

personal técnico y los imprevistos. 

El valor de k se obtiene como suma de k1 y k2 siendo k1, el porcentaje correspondiente a imprevistos (2% 

por tratarse de obra fluvial) y k2 el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos. 

En el artículo 13 de la Orden se fijan un valor máximo para K de 6%, 7% u 8% según se trate de obra 

terrestre, fluvial o marítima, respectivamente. 

3.2. JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE “K” CORRESPONDIENTE A COSTES INDIRECTOS 

Para el cálculo del coeficiente "K" debemos tener en cuenta los siguientes conceptos cuyos valores se han 

estimado: 
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 Imprevistos 

Por tratarse de una obra fluvial, se estiman en un dos por ciento (2%). 

 Instalaciones Auxiliares 

Por este concepto estimamos el siguiente presupuesto: 

Oficinas...................................................................……………….. 4.000 € 

TOTAL GASTOS POR INSTALACIONES AUXILIARES......................  4.000 € 

 Gastos de personal técnico 

Esta obra, dadas las características técnicas de la misma, deberá contar con un Jefe de obra con dedicación 

completa y un encargado con dedicación completa, durante el tiempo efectivo de ejecución de los trabajos, 

que se prevé de 4 meses. Asimismo, será preciso disponer de un topógrafo con dedicación parcial, durante 

la ejecución de determinadas unidades de obra. 

Jefe de Obra (ICCP) a pie de obra 

Durante 4 meses, a 4.000 euros/mes.......................................... 16.000 € 

Encargado a pie de obra 

Durante 4 meses, a 3.250 euros/mes.......................................... 13.000 € 

Topógrafo, con dedicación parcial (5%) 

Durante 4 meses, a 100 euros/mes................................................. 400 € 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO.................................... 29.400 € 

 Costes seguridad y salud 

Según el art. 9 de la Orden se tendrán en cuenta los costes producidos por las protecciones colectivas y 

personales, así como los servicios e instalaciones mínimos para los estudios de seguridad y salud. 

Seguridad y salud……………………………………………………………………  6.000 € 

TOTAL COSTES SEGURIDAD Y SALUD..........................................  6.000 € 

La valoración de los costes indirectos durante el tiempo de duración de las obras será: 

Instalaciones auxiliares....................................................................... 4.000 € 

Gastos de personal técnico................................................................ 29.400 € 

Costes seguridad y salud..................................................................... 6.000 € 
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TOTAL COSTES INDIRECTOS........................................................... 39.400 € 

 Valor de ''K" 

Valorando las unidades de obra a los costes directos, resulta un total aproximado de 718.518,83 € con lo 

que: 

𝐾 =
39.400

718.518,83
+ 0.02 =  0,07 

De acuerdo con el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, se toma para "K" el valor del 7%, máximo 

admitido para obras fluviales. 

4. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

Teniendo en cuenta los costes unitarios de mano de obra, maquinaria y materiales a pie de obra, expuestos 

en los apartados anteriores, así como el porcentaje de costes indirectos justificado, se han elaborado los 

siguientes precios descompuestos para las unidades de obra que figuran en el presupuesto general de las 

obras: 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ALUMP01      m3  EXCAVACIÓN CIMIENTOS TIERRA                                     
Excavación en cimientos en tierra para cimentación de pos-
tes de alumbrado público, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo
y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE.
DB SE-C y NTE-ADZ.

O01OA020   0,020 h   Capataz                                    19,07 0,38
O01OA070   0,040 h   Peón ordinario                          15,57 0,62
M05EN030    0,040 h   Excavadora hidráulica

neumáticos 100 cv                   
50,31 2,01

DIST         0,080 h   Camión basculante de 8 t         30,03 2,40
M07N080      1,000 m³  Canon de tierra a vertedero    6,08 6,08
%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     11,50 0,81

TOTAL PARTIDA................................................. 12,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

ALUMP02      m3  HORMIGÓN HM-25/P/20/IIb central                                 
Hormigón en masa HM-25/P/20/IIb, elaborado en central,
en relleno de cimentación de columnas de alumbrado pú-
blico, por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componen-
tes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030   0,360 h   Oficial primera                          18,61 6,70
O01OA070   0,360 h   Peón ordinario                          15,57 5,61
P01HM240    1,000 m3  Hormigón HM-25/P/20/IIb

central                                 
74,39 74,39

%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     86,70 6,07

TOTAL PARTIDA................................................. 92,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DEM01        ud  DESMONTAJE BANCO                                                
Desmontaje de banco de hormigón prefabricado existente
en pantalanes norte, de 545 kg de peso máximo, con mar-
tillo neumético, incluidos los elementos de anclaje, recupe-
ración del material, carga sobre camión o contenedor y
transporte a lugar de acopio para su posterior reutiliaza-
ción.

O01OA030   0,050 h   Oficial primera                          18,61 0,93
O01OA070   2,500 h   Peón ordinario                          15,57 38,93
M06CM040   2,000 h   Compresor portátil diesel

media presión 10 m3/min 7 bar
6,75 13,50

M06MI010    2,000 h   Martillo manual picador
neumático 9 kg                         

3,28 6,56

M02T010      0,500 h   Tractor grúa hasta 1,5 t          9,10 4,55
%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     64,50 4,52

TOTAL PARTIDA................................................. 68,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Anejo nº15: Justificación de precios 1
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DEM02        ud  DESMONTAJE SEÑAL VERTICAL                                       
Desmontaje de señalización vertical de hasta 10 kg me-
diante medios mecánicos, inclidos los postes de sustenta-
ción, elementos de sujeción, y carga manual sobre camión
o contenedor, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con parte proporcional de medios auxiliares.

O01OA030   0,056 h   Oficial primera                          18,61 1,04
O01OA070   0,980 h   Peón ordinario                          15,57 15,26
M06CM040   0,560 h   Compresor portátil diesel

media presión 10 m3/min 7 bar
6,75 3,78

M06MI010    0,560 h   Martillo manual picador
neumático 9 kg                         

3,28 1,84

%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     21,90 1,53

TOTAL PARTIDA................................................. 23,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DEM03        ud  DESMONTAJE CARTEL MURAL                                         
Desmontaje de cartel mural de hasta 6 m2 mediante me-
dios mecánicos, incluidos los postes de sustentación y ele-
mentos de sujeción, carga manual sobre camión o conte-
nedor sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares.

O01OA030   0,140 h   Oficial primera                          18,61 2,61
O01OA070   2,450 h   Peón ordinario                          15,57 38,15
M06CM040   1,400 h   Compresor portátil diesel

media presión 10 m3/min 7 bar
6,75 9,45

M06MI010    1,400 h   Martillo manual picador
neumático 9 kg                         

3,28 4,59

%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     54,80 3,84

TOTAL PARTIDA................................................. 58,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DEM04        m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20
cm            
Demolición y levantado de bordillo de hormigón entre 10 y
20 cm de ancho y cimientos de hormigón en masa, de es-
pesor variable, incluso carga y transporte en camión del
escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su
posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte pro-
porcional de medios auxiliares.

O01OA020   0,005 h   Capataz                                    19,07 0,10
O01OA070   0,015 h   Peón ordinario                          15,57 0,23
M06MR230   0,020 h   Martillo rompedor hidráulico

600 kg                             
11,41 0,23

M05RN020    0,015 h   Retrocargadora neumáticos 75
cv                                 

29,60 0,44

M07CB030    0,015 h   Camión basculante 4x4 de 14 t 35,98 0,54
%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     1,50 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 1,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Anejo nº15: Justificación de precios 2



Proyecto básico de nuevos amarres en el puerto de Cullera (Valencia)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DEM05        ud  ARRANCADO DE ÁRBOL                                              
Arrancado y retira de árboles existentes en orilla de carre-
tera contigua a margen izquierda del río con medios mecá-
nicos, incluso transporte a lugar de acopio para su poste-
rior reutiliazación.

O01OB270    1,000 h   Oficial 1ª jardinería                   16,90 16,90
O01OB280    2,000 h   Peón jardinería                         14,68 29,36
O01OA080   1,000 h   Maquinista o conductor            15,76 15,76
M05EN030    0,750 h   Excavadora hidráulica

neumáticos 100 cv                   
50,31 37,73

M10AM020   0,100 h   Motosierra de poda a gasolina 1,64 0,16
M07CG020    1,000 h   Camión con grúa 12 t               42,29 42,29
%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     142,20 9,95

TOTAL PARTIDA................................................. 152,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y
DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

DEM06        m3  RETIRADA ESCOLLERA                                              
Retirada aislada de escollera en zona macizos de anclaje
de pasarelas de acceso a pantalanes, con peso por canto
de 300 kg existente en margen del cauce, incluso transpor-
te de material sobrante a vertedero o planta de reciclaje.

O01OA020   0,050 h   Capataz                                    19,07 0,95
O01OA070   0,150 h   Peón ordinario                          15,57 2,34
M05EN040    0,150 h   Excavadora hidráulica

neumáticos 144 cv c/pinza
escollera       

53,93 8,09

M07W011     2,000 t   km transporte de piedra           0,16 0,32
%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     11,70 0,82

TOTAL PARTIDA................................................. 12,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y co-
locado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y
CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB030    0,014 h   Oficial 1ª ferralla                      19,46 0,27
O01OB040    0,014 h   Ayudante ferralla                     18,26 0,26
P03ACC080  1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD    0,77 0,81
P03AAA020  0,006 kg  Alambre atar 1,3 mm                0,88 0,01
%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     1,40 0,10

TOTAL PARTIDA................................................. 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Anejo nº15: Justificación de precios 3



Proyecto básico de nuevos amarres en el puerto de Cullera (Valencia)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04CMB050   m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/P/40/Qb CIM.V.BOMBA                
Hormigón para armar HA-30/P/40/Qb, elaborado en cen-
tral, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/verti-
do por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA070   0,200 h   Peón ordinario                          15,57 3,11
E04CMM130 1,000 m3  HORMIGÓN P/A

HA-30/P/40/Qb
CIM.V.MANUAL                        

115,27 115,27

P01HB021     1,000 m3  Bombeado hormigón 56a75
m3, pluma 36 m                        

14,14 14,14

P01HB090     0,015 h   Desplazamiento bomba            148,70 2,23
%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     134,80 9,44

TOTAL PARTIDA................................................. 144,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y
CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E04CMM130  m3  HORMIGÓN P/A HA-30/P/40/Qb CIM.V.MANUAL                         
Hormigón para armar HA-30/P/40/Qb, elaborado en cen-
tral, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/verti-
do por medios manuales, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hor-
migón con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

M11HV120    0,360 h   Aguja eléctrica c/convertidor
gasolina D=79 mm                  

7,95 2,86

O01OA030   0,360 h   Oficial primera                          18,61 6,70
O01OA070   0,360 h   Peón ordinario                          15,57 5,61
P01HA330    1,150 m3  Hormigón HA-30/P/40/Qb(Cem

SR) central                          
87,04 100,10

TOTAL PARTIDA................................................. 115,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS

EST01        ud  PILOTES                                                         
Suministro y colocación de pilote de acero S355 con trata-
miento anticorrosión de 610 mm de diámetro exterior y 16
mm de espesor de longitud 18 m, hincado en arena o fan-
go hasta la cota - 16,30 m, según planos, mediante torre
de pilotaje flotante c/martillo y trépano de 1500 kg, i/ tor-
nillería y todos los materiales necesarios, medios auxilia-
res, maquinaria, medios de transporte, medios mecánicos
marítimos y/o terrestres, para su colocación en configura-
ción y situación definitiva y las medidas de protección ne-
cesarias para la correcta ejecución de los trabajos, total-
mente montada.

P03PP070     1,000 m   Pilote acero S335 D=610
e=160 mm                                

5.480,36 5.480,36

%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     5.480,40 383,63

TOTAL PARTIDA................................................. 5.863,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Anejo nº15: Justificación de precios 4



Proyecto básico de nuevos amarres en el puerto de Cullera (Valencia)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EST02        ud  ANCLAJES                                                        
Suministro y colocación de sistema de anclaje entre panta-
lán y pilote, con anillas de deslizamiento para pilotes de Ø
610 mm. de diámetro exterior, fabricada en acero galvani-
zado anticorrosivo con 4 rodillos de caucho de alta resis-
tencia, núcleo de nylon con ejes de acero inoxidable de
diámetro 22 mm, unidas al pantalán mediante tornillería en
acero inoxidable y defensas de madera tropical, i/ tornille-
ría y todos los materiales necesarios, medios auxiliares,
maquinaria, medios de transporte, medios mecánicos ma-
rítimos y/o terrestres, para su colocación en configuración
y situación definitiva y las medidas de protección necesa-
rias para lacorrecta ejecución de los trabajos, totalmente
montada.

P01PP001     1,000 ud  Anilla acero galvanizado           528,90 528,90
%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     528,90 37,02

TOTAL PARTIDA................................................. 565,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

EST03        ud  CAPUCHÓN CÓNICO                                                 
Suministro y colocación de capuchón cónico blanco para
remate de pilotes en su cota de coronación, incluso todos
los materiales necesarios, medios auxiliares, maquinaria,
medios de transporte, medios mecánicos marítimos y/o te-
rrestres, para su colocación en configuración y situación
definitiva y las medidas de protección necesarias para la-
correcta ejecución de los trabajos, totalmente montado.

P01PP02      1,000 ud  Capuchón cónico blanco           46,79 46,79
%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     46,80 3,28

TOTAL PARTIDA................................................. 50,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

Anejo nº15: Justificación de precios 5



Proyecto básico de nuevos amarres en el puerto de Cullera (Valencia)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EST04        ud  MÓDULO DE PANTALÁN                                              
Suministro y colocación de módulo de pantalán flotante de
10x2,5 m "tipo Atlantic" realizado a base de perfiles de
acero S275 protegidos contra la corrosión mediante galva-
nizado en caliente según norma UNE EN ISO 1461:1999,
con piso de madera tropical de alta densidad de 22 mm de
espesor y ranurado antideslizante, ocho flotadores de hor-
migón de 2.870x2370x810 mm con núcleo de poliestireno
expandido y armadura de acero inoxidable con parapeto
deflector en cara donde incide la corriente, tacos elastó-
meros reforzados para unión y tornillería necesaria en ace-
ro inoxidable, i/ todos loa materiales, medios auxiliares,
maquinaria, medios de transporte, con medios mecánicos
marítimos y/o terrestres, para su colocación en configura-
ción y situación definitiva, además de las medidas de pro-
tección necesarias para la correcta ejecución de los traba-
jos, totalmente montado.

P02PP01      1,000 ud  Módulo de pantalán 10x2,5     7.589,26 7.589,26

TOTAL PARTIDA................................................. 7.589,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

EST05        m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                 
Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central,
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/verti-
do por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OA070   0,600 h   Peón ordinario                          15,57 9,34
P01HM010    1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I

central                                   
70,08 70,08

%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     79,40 5,56

TOTAL PARTIDA................................................. 84,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EST06        m2  ENCOFRADO MADERA                                                
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas y
encepados, considerando 4 posturas. Según NTE-EME.

O01OB010    0,350 h   Oficial 1ª encofrador                19,46 6,81
O01OB020    0,350 h   Ayudante encofrador               18,26 6,39
P01EM290    0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm   266,97 6,94
P03AAA020  0,100 kg  Alambre atar 1,3 mm                0,88 0,09
P01UC030    0,050 kg  Puntas 20x100 mm                   8,04 0,40
%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     20,60 1,44

TOTAL PARTIDA................................................. 22,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

Anejo nº15: Justificación de precios 6



Proyecto básico de nuevos amarres en el puerto de Cullera (Valencia)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EST07        m3  HORMIGÓN HA-30/P/40/Qb CIM.V.BOMBA                              
Hormigón armado HA-30/P/40/Qb, elaborado en central,
en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura
(40 kg/m³), por medio de camión-bomba, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Com-
ponentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

E04CMB050  1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR
HA-30/P/40/Qb CIM.V.BOMBA 

144,19 144,19

E04AB020     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S  1,45 58,00

TOTAL PARTIDA................................................. 202,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS
EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

EST08        ud  PASARELA 6x1,5 m                                                
Suministro y colocación de pasarela para pantalán de 6 m
de longitud y 1,5 m de ancho, construida con estructura de
aleación de aluminio naval de calidad marina 6005A-T6,
con perfil principal con un peso por metro lineal no menor
de 2,70 kg/m, superficie pisable de madera composite de
alta densidad, antideslizante e imputrescible, de 20 mm de
espesor o similar, i/ celosías laterales de 1,05 m de altura,
ajuste de quiebros y unión con pantalán, p.p de tornillos y
tuercas autoblocantes inaflojables de acero inoxidable, asi
como todos los materiales, medios auxiliares, maquinaria,
medios de transporte, con medios mecánicos marítimos
y/o terrestres, para su colocación en confguración y situa-
ción definitiva, además de las medidas de protección nece-
sarias para la correcta ejecución de los trabajos, totalmen-
te terminada.

P04PP01      1,000 ud  Pasarela aluminio 6x1,5 m        4.789,61 4.789,61
%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     4.789,60 335,27

TOTAL PARTIDA................................................. 5.124,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO
VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EST09        ud  ELEMENTOS ATRAQUE                                               
Suministro y colocación de defensas laterales, construida
de Etilvinilacetato (EVA), de dimensiones 45x90x770 mm,
unidas y fijadas a piso con tornillos de acero inoxidable de
cabeza plana, i/ todos los materiales, medios auxiliares,
transporte, maquinaria y medidas de protección necesarias
para la correcta ejecución de los trabajos, totalmente
montada.

P05PP01      1,000 ud  Defensas 140x175x730 mm     27,93 27,93
%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     27,90 1,95

TOTAL PARTIDA................................................. 29,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Anejo nº15: Justificación de precios 7



Proyecto básico de nuevos amarres en el puerto de Cullera (Valencia)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EST10        ud  ELEMENTOS AMARRE                                                
Suministro y colocación de bita, construida en fundición de
aluminio EN 6776 (inoxidable, para ambiente marino), de
5,00 t., de resitencia a la tracción, unidas y fijadas a so-
porte con tornillos de acero inoxidable, i/ todos los mate-
riales, medios auxiliares, transporte, maquinaria y medidas
de protección necesarias para la correcta ejecución de los
trabajos, totalmente terminada.

P05PP02      1,000 ud  Bita de aluminio de 5,00 t         39,68 39,68
%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     39,70 2,78

TOTAL PARTIDA................................................. 42,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

INST05       ud  TORRETA SERVICO                                                 
Suministro y colocación de torreta de servicio con estructu-
ra resistente al ambiente marino, de aluminio anticorrosivo
y lacado en blanco de dimensiones 336x260x1095 mm, ins-
talación eléctrica con 4 tomas de corriente IP67 2P+T de
16A protegidas cada una con un interruptor magnetotérmi-
co de 2x16A y un interruptor diferencial 2/40-30 ma., un
interruptor general de 2x40A, una baliza con lámapara
fluorescente compacta de 13W y cableado. Instalación de
fontanería con 2 grifos de agua de 1/2" con maneta de
inox. y tubería depolipropileno. Embornado y conexionaddo
de alumbrado y fuerza. Todo ello de acuerdo según las es-
pecificaciones ITC-BT-42: Instalaciones eléctricas en puer-
tos y marinas para barcos de recreo. Incluso tornillería y
accesorios de acero inox., materiales, medios auxiliares,
maquinaria, medios de transporte marítimos y/o terrestres
precisos para su colocación y medidas de protección nece-
sarias, totalmente instalada.

P03PP05      1,000 ud  Torreta emergencia
336x260x994 mm                     

629,78 629,78

%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     629,80 44,09

TOTAL PARTIDA................................................. 673,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA
Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Anejo nº15: Justificación de precios 8
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

INST06       ud  TORRETA EMERGENCIA                                              
Suministro y colocación de torreta de emergencia color ro-
jo, fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y
alluminio, lámpara de balizatodo horizonte (360º) de bajo
consumo, de medidas 336x260x994 mm, incluso extintor
de polvo ABC de 3 o 6 kg. y un aro salvavidas con 20 m de
cabo y un estuche para auxilio náuticos de dimensiones
255x70x170 mm; embornado y conexionado de alumbrado
y fuerza. Incluyendo materiales, medios auxiliares, maqui-
naria, medios de transporte marítimos y/o terrestres preci-
sos para su colocación y medidas de protección necesa-
rias, totalmente instalada.

P07PP001     1,000 ud  Torreta emergencia
336x260x994 mm                     

510,07 510,07

%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     510,10 35,71

TOTAL PARTIDA................................................. 545,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA
Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

JAR01        ud  ÁRBOL 2-2,5 m                                                   
Árbol reutilizado de 2 a 2,5 m. de altura, cargado desde
acopio obra y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados y abonado.

O01OB270    0,500 h   Oficial 1ª jardinería                   16,90 8,45
O01OB280    0,500 h   Peón jardinería                         14,68 7,34
M05EN020    0,050 h   Excavadora hidráulica

neumáticos 84 cv                     
39,83 1,99

P28DA130    1,500 kg  Substrato vegetal fertilizado    0,91 1,37
P01DW050   0,050 m3  Agua                                         1,27 0,06
%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     19,20 1,34

TOTAL PARTIDA................................................. 20,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JAR02        ud  ÁRBOL 4-4,5 m                                                   
Árbol reutilizado de 4 a 4,5 m. de altura, cargado desde
acopio obra y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados y abonado.

O01OB270    0,600 h   Oficial 1ª jardinería                   16,90 10,14
O01OB280    0,600 h   Peón jardinería                         14,68 8,81
M05EN020    0,060 h   Excavadora hidráulica

neumáticos 84 cv                     
39,83 2,39

M07CG010    0,300 h   Camión con grúa 6 t                 42,89 12,87
P28DA130    2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado    0,91 1,82
P01DW050   0,075 m3  Agua                                         1,27 0,10
%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     36,10 2,53

TOTAL PARTIDA................................................. 38,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Anejo nº15: Justificación de precios 9
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MOT01        m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                            
Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por
medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm, con
carga y transporte de la tierra vegetal y productos resul-
tantes a vertedero o lugar de empleo y con parte propor-
cional de medios auxiliares.

O01OA020   0,002 h   Capataz                                    19,07 0,04
M08NM010   0,002 h   Motoniveladora de 135 cv        62,00 0,12
M05PC020    0,001 h   Pala cargadora cadenas 130

cv/1,8 m3                            
43,50 0,04

M07CB030    0,001 h   Camión basculante 4x4 de 14 t 35,98 0,04
M07N601      0,100 t   Canon de vertido tierras

limpias para reposición de
canteras    

0,95 0,10

%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     0,30 0,02

TOTAL PARTIDA................................................. 0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

MOT02        m3  EXCAVACIÓN CIMIENTOS TIERRA                                     
Excavación en cimientos en tierra, incluso carga y trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares.
Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.

O01OA020   0,020 h   Capataz                                    19,07 0,38
O01OA070   0,040 h   Peón ordinario                          15,57 0,62
M05EN030    0,040 h   Excavadora hidráulica

neumáticos 100 cv                   
50,31 2,01

M07CB030    0,080 h   Camión basculante 4x4 de 14 t 35,98 2,88
M07N080      1,000 m³  Canon de tierra a vertedero    6,08 6,08
%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     12,00 0,84

TOTAL PARTIDA................................................. 12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

OC01         m2  CARTEL INFORMATIVO CHAPA PINTADO                                
Cartel de chapa galvanizada pintado (carteles informativos
de organismos públicos etc.), incluso postes galvanizados
de sustentación y cimentación, colocado.

O01OA020   0,700 h   Capataz                                    19,07 13,35
O01OA040   1,400 h   Oficial segunda                         18,32 25,65
O01OA070   1,400 h   Peón ordinario                          15,57 21,80
M11SA010    0,350 h   Ahoyadora gasolina 1 persona 5,80 2,03
P27EN090     1,000 m2  Panel acero perfilado pintado  64,39 64,39
P27EW020    6,000 m   Poste galvanizado 100x50x3

mm                                   
25,00 150,00

P01HM010    0,350 m3  Hormigón HM-20/P/20/I
central                                   

70,08 24,53

%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     301,80 21,13

TOTAL PARTIDA................................................. 322,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS
VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

OC02         m   BARRERA SEGURIDAD MADERA                                        
Suministro y colocación barandilla de madera, formada por
rollizos verticales de 1,5 m y 12 cm de diámetro, cada 2 m,
dos horizontales y diagonal de 2 m y 8 cm, de pino trata-
dos, como medio de protección, incluso cajeado, acopla-
miento y encaje, materiales, medios auxiliares.

O01OA020   0,200 h   Capataz                                    19,07 3,81
O01OA040   0,400 h   Oficial segunda                         18,32 7,33
O01OA070   0,800 h   Peón ordinario                          15,57 12,46
P27EC115     1,000 m   Barandilla madera de pino

tratada                               
40,70 40,70

%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     64,30 4,50

TOTAL PARTIDA................................................. 68,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U10CS070     ud  PTO. LUZ SOLAR F.ALTO 150W H:6m/LUM.36 LED FUNCIONAL  
Punto de luz solar con soporte de factor alto de autonomía
formado por panel solar de 150W fijado a soporte de cha-
pa de acero de 40x40 cm, 24V de tensión de funciona-
miento y batería de 150Ah. Fuste fabricado en tubo estruc-
tural de acero de 6 m de altura, acabado galvanizado por
inmersión en caliente. Luminaria LED funcional, para colo-
car sobre poste o lateral de 140 mm de diámetro; grado
de protección IP65 / Clase I, según UNE-EN60598 y
EN-50102; óptica amplificación lateral, equipado con 6 mó-
dulos de 6 LED con equipo electrónico de alto rendimiento
y consumo de 116W, Tª de color blanco frío de 5.500 /
6.000K.  Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201.
Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexio-
nado, y anclaje sobre cimentación. Obra civil no incluida.

O01OA090   0,200 h   Cuadrilla A                                44,08 8,82
P16AS050     1,000 u   Soporte panel solar alta

autonomía 150 W H=6 m         
2.823,24 2.823,24

P16AS120     1,000 u   Luminaria 36 LED funcional 116
W solar                          

922,52 922,52

M02GE010    0,150 h   Grúa telescópica
autopropulsada 20 t                 

57,82 8,67

P01DW090   2,000 u   Pequeño material                     1,35 2,70
%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     3.766,00 263,62

TOTAL PARTIDA................................................. 4.029,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL
VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

URB01        ud  PAPELERA POLIETILENO TAPA 65 l                                  
Suministro y colocación de papelera compuesta por cuerpo
de polietileno de 65 l de capacidad, y tapa superior, colo-
cada sobre el pavimento, instalada.

O01OA090   1,200 h   Cuadrilla A                                44,08 52,90
P29PP020     1,000 u   Papelera polietileno tapa 65 l   145,00 145,00
P01DW090   5,000 u   Pequeño material                     1,35 6,75
%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     204,70 14,33

TOTAL PARTIDA................................................. 218,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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URB02        ud  BANCO CON RESPALDO HORMIGÓN BEIGE 1,70 m                        
Suministro y colocación de banco de hormigón armado
prefabricado de alta calidad con respaldo, de 1,70 m de
largo, color beige y bordes redondeados.

O01OA090   0,800 h   Cuadrilla A                                44,08 35,26
P29BH010     1,000 u   Banco con respaldo hormigón

beige 1,70 m                        
690,00 690,00

P01DW090   3,000 u   Pequeño material                     1,35 4,05
%C.I.        7,000 %   Costes Indirectos                     729,30 51,05

TOTAL PARTIDA................................................. 780,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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