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Resumen por capitulos

A continuacidn, se expone el resumen por capitulos de la valoracion econdémica de las

obras.
MOVIMIENTO DE TIERRAS 22.350,51 €
ESTRUCTURAS 187.621,41€
-CAJON OO RTPR 134.525,79
-BOCAS ettt ettt ettt b bbb b e e A s b e s R bbb R et b A bR e bbb Aot et bae e s b st 53.095,62
ACCESOS Y ACONDICIONAMIENTO 45.993,46 €
DRENAJE 9.531,98€
ELECTRICIDAD 21.724,56 €
SEGURIDAD Y SALUD 18.891,14 €
SERVICIOS AFECTADOS 4257483 €
GESTION DE RESIDUOS 6.797,16 €
TOTAL EJECUCION MATERIAL 355.485,05 €
13,00 % Gastos generales..........ccccocuveneenee 46.213,06
6,00 % Beneficio industrial..............cccco...... 21.329,10
SUMADE G.G.yBL.I. 67.542,16 €
21,00 % LV.A oot en 88.835,71€
TOTAL VALORACION ECONOMICA 511.862,92 €

La valoracion econémica de los trabajos se estima en QUNIENTOS ONCE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO.
(511.862,92)
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Valoracién por capitulos
G45FA8H4 m3 Hormigdn p/cargadero estribo, HA-25/B/20/11a, bomba

55,73 97,26 5.420,30
<=
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE G4BC3101 kg Acero b/corrugada B 500 S,D<=16mm,p/armado losa
12.000,00 1,25 15.000,00
CAPiTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS
~ G4ZSHIDR u Desplaz.montaje+desmont.equipo hidraulico empuje cajon+utiliz
G2214101 m3 Excavacion desmonte terr.n/clasf.,m.mec.,carga cam. 1,00 18.864,46 18.864,46
2.641,14 2,67 7.051,84
R_elleno+comp.zanja,anch.>2m,mat.adec.,e<=25cm,rodi|lo G4ZSLAMI m?2 Lamina mat.deslizante superf.infer.cajon.+colocacion+fijacion
G2281421 m3 vibr.compa 108,00 90,55 9.779,40
737,95 5,97 4.405,56
Relleno+comp.zanja,§nch.>2m,grava drenaje,5- G3GZ100X u Desplazamiento+mont.+desmont.obra equipo perf.cajon+utiliz
G2281441 m3 12mm,e<=25cm,rodillo 1,00 7.545,78 7.545,78
) _ g 83,53 39,87 3.330,34 GGC502VI u Apeo de vias
G2R31340 m3 Transport tierr.,recorrido<10km,camion transp. 12t 1,00 66.235,22 66.235,22
1.926,17 2,94 5.662,94 TOTAL SUBCAPiTULO CAJON 134.525,79
) o SUBCAPITULO BOCAS
G2194XB1 m2 Demol.pavimento mezcla bituminosa,anch.<=2m,retro.+mart
G45F18G3 m3 Hormigén p/muro estribo, HA-25/P/20/11a, cubilote
211,29 3,62 764,87
92,29 89,95 8.301,49
Demol.pavimento ) . .
G21941C5 m2  loset.sob/horm.,e<=10cm,anch.>2m,retro.+mart.rom G4zZ2100  dm3  Base nivelacion mortero 1:4,col.manual.
30,00 4,26 127,80 43,16 0,18 777
G2191202 m Demolic.bordillo sob/tierra,m.mec.+carga cam. Montaje+desmon.1 cara encofrado panel metél.+puntales,p/muro
G32D1115 m2 con
10,00 1,17 11,70
) 528,00 24,39 12.877,92
G2193A05 m Demol.rigola horm.,compres. carg.mec.
10,00 3,96 39,60 G45FA8H4 m3 Hormigdn p/cargadero estribo, HA-25/B/20/11a, bomba
216,99 97,26 21.104,45
Demol.pavimento _
G2194AL5 m2 horm.,e<=20cm,anch.>2m,retro.+mart.rompedor+carg G4BC3101 kg Acero b/corrugada B 500 S,D<=16mm,p/armado losa
170,50 4,64 791,12 ] 8.643,19 1,25 10.803,99
G21R1002 u Arranque arbol existente TOTAL SUBCAPITULO BOCAS 53.095,62
1,00 38,11 38,11 )
TOTAL CAPITULO ESTRUCTURAS 187.621,41
GR643131 u Plantacién hoj.perenne,H=1,5-3m,contened.,grta,pend.<25%
1,00 18,63 18,63
CAPiTULO ACCESOS Y ACONDICIONAMIENTO
G21B1301 m Desmon.barrera.flex.+anclaje hincs.suelo/2m,+medios mec./carga c
20,00 5,40 108,00 G9V2AB2] m Peldafio piedr.artif.grano mediano precio alto,italiano,puli./abr
85,50 47,60 4.069,80
TOTAL CAPITULO MOVIMIENTO DE TIERRAS 22.350,51
G9E1S005 m2 Pavimento loseta paso peato. color +tacos,20x20x4cm,col.tend.are
30,00 24,10 723,00
CAPITULO ESTRUCTURAS
L L G9GA5U74 m3 Pavimento horm.vibr.HM-30/B/20/1+E,bombeo,vibr.maestreado
SUBCAPITULO CAJON
4,13 109,15 450,79
G4z22100 dm3 Base nivelacién mortero 1:4,col.manual.
9,54 0,18 1,72 GQ211112 u Papelera basculante,D=31cm,plancha pint.,ancl.2 dados horm.30x30
2,00 75,19 150,38
G4DCADOO m2 Montaje+desmont.encofrado p/losa inclin.,h<=3m,tablero
81,00 31,20 2.527,20
Montaje+desmon.1 cara encofrado panel metal.+puntales,p/muro E898D470 m2 Pintado vert.ext.cemento,plast.texturado, 11atex+2pasta plastica
G32D1115  m2  con 349,51 6,61 2.310,26
o ) ) 250,23 24,39 6.103,11 E898E240 m?2 Pintado horiz.ext.cemento,plastica liso,1fondo+2acab.
G3C515H3 m3 Hormigdn p/losa ciment.HA-25/B/20/11a,cubilote 95,40 499 476,05
38,16 79,89 3.048,60
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EB151AXD m Barandilla AISI 304, pasamano,h=120-140cm,anc.mor.

91,60 194,83 17.846,43 CAPIiTULO INSTALACION ELECTRICA
Barandilla AISI 304,mont./100cm,barrot./12cm,h=120- TOTAL CAPITULO INSTALACION ELECTRICA 21.724,56
EB151AED m 140cm,anc.mor
80,00 203,76 16.300,80
, . , ) ) CAPiTULO SEGURIDAD Y SALUD
GBA31110 m2 Pintado bandas superficiales,reflectante,mag.accionamiento manua i
16,80 7,36 123,65 TOTAL CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 18.891,14
Vado piezas horm.,DC,22x30cm,sob/base horm.HM-20/P/40/1,h=20-
G985A509 m 25¢c
7,00 27,75 194,25 CAPITULO SERVICIOS AFECTADOS
TOTAL CAPiTULO SERVICIOS AFECTADOS 42.574,83
G921202) m3 Subbase zahorra art.,col.motoniv.+compac.mat.98%PM
58,76 25,98 1.526,58
CAPITULO GESTION DE RESIDUOS
G9H12114 t Pavimento bitum.cont.caliente D-12,a.granitico,bet0n asf.,98%mar TOTAL CAPiTULO GESTIéN DE RESIDUOS 6.797,16
26,97 55,36 1.493,06
G9J12N00 t Riego de imprim. c/emul.bitum.catidnica ECI
0,10 523,05 52,31 TOTAL 355.485,05
G9787G41 m Rigola HM-30/P/20/I+E, ancho=20cm,h=25-30cm
10,00 5,68 56,80
G965A6DC m Bordillo recto horm., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.b
10,00 21,93 219,30
TOTAL CAPITULO ACCESOS Y ACONDICIONAMIENTO 45.993,46
CAPiTULO DRENAJE
GD5K5388 m Caja p/intercep.35x50cm,paredes 14cm ladrillo perforado,enfosc./
20,00 83,77 1.675,40
GD5Z3K3] m Marco luz=50cm p/intercep.,S235JR 80x80x8mm,trabas,ancl.horm.
20,00 38,01 760,20
GD759A75 m Alcantarilla horm.D=40cm, int.1:4+adit.plastific., solera 15cm,
70,00 46,73 3.271,10
G4CCONEX u Conexién alcantarillado existente incl.bomba extraer aguas caj.
1,00 181,93 181,93
GDD1C09%4 m Pared pozo D=120cm,piezas horm.pref.,escal.ac.galv.,col.1:6
6,00 155,73 934,38
GDB178S0 u Solera horm.HM-20/P/20/1 e=25cm,planta 2,65x2,65m
15,00 169,37 2.540,55
GDDZ51A4 u Peldafio p/pozo reg.acero galv.300x300x300mm,D=18mm,col.1:6
3,00 13,67 41,01
GDDz6DD4 u Marco circ.,fund.ductil,p/pozo reg.+tapa abatib+cierrepaso D=600
1,00 127,41 127,41
TOTAL CAPiTULO DRENAJE 9.531,98
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