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Resumen por capítulos 

 

A continuación, se expone el resumen por capítulos de la valoración económica de las 
obras.  

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 22.350,51 € 
ESTRUCTURAS 187.621,41 € 
 -CAJÓN - ..................................................................................................................................................  134.525,79 
 -BOCAS - ..................................................................................................................................................  53.095,62 
ACCESOS Y ACONDICIONAMIENTO 45.993,46 € 
DRENAJE 9.531,98 € 
ELECTRICIDAD 21.724,56 € 
SEGURIDAD Y SALUD 18.891,14 € 
SERVICIOS AFECTADOS 42.574,83 € 
GESTIÓN DE RESIDUOS 6.797,16 € 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 355.485,05 € 
 13,00 % Gastos generales ............................  46.213,06 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  21.329,10 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 67.542,16 € 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................. 88.835,71 € 

  ______________________  

 TOTAL VALORACIÓN ECONÓMICA 511.862,92 € 

  ______________________  

  

 

La valoración económica de los trabajos se estima en QUNIENTOS ONCE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO. 
(511.862,92) 
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Valoración por capítulos 

 

CODIGO  RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

      

  CAPÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                       

G2214101      m3   Excavación desmonte terr.n/clasf.,m.mec.,carga cam.                 

   2.641,14 2,67 7.051,84 

G2281421      m3   
Relleno+comp.zanja,anch.>2m,mat.adec.,e<=25cm,rodillo 
vibr.compa    

   737,95 5,97 4.405,56 

G2281441      m3   
Relleno+comp.zanja,anch.>2m,grava drenaje,5-
12mm,e<=25cm,rodillo    

   83,53 39,87 3.330,34 

G2R31340      m3   Transport tierr.,recorrido<10km,camión transp. 12t                  

   1.926,17 2,94 5.662,94 

G2194XB1      m2   Demol.pavimento mezcla bituminosa,anch.<=2m,retro.+mart             

   211,29 3,62 764,87 

G2194JC5      m2   
Demol.pavimento 
loset.sob/horm.,e<=10cm,anch.>2m,retro.+mart.rom    

   30,00 4,26 127,80 

G2191202      m    Demolic.bordillo sob/tierra,m.mec.+carga cam.                       

   10,00 1,17 11,70 

G2193A05      m    Demol.rigola horm.,compres. carg.mec.                               

   10,00 3,96 39,60 

G2194AL5      m2   
Demol.pavimento 
horm.,e<=20cm,anch.>2m,retro.+mart.rompedor+carg    

   170,50 4,64 791,12 

G21R1002      u    Arranque árbol existente                                            

   1,00 38,11 38,11 

GR643131      u    Plantación hoj.perenne,H=1,5-3m,contened.,grúa,pend.<25%            

   1,00 18,63 18,63 

G21B1301      m    Desmon.barrera.flex.+anclaje hincs.suelo/2m,+medios mec./carga c    

   20,00 5,40 108,00 

      

 TOTAL CAPÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS   22.350,51 

      

      

  CAPÍTULO ESTRUCTURAS                                                                        

 SUBCAPÍTULO CAJÓN                                                                     

G4ZZ2100      dm3 Base nivelación mortero 1:4,col.manual.                             

   9,54 0,18 1,72 

G4DCAD00     m2   Montaje+desmont.encofrado p/losa inclin.,h<=3m,tablero              

   81,00 31,20 2.527,20 

G32D1115      m2   
Montaje+desmon.1 cara encofrado panel metál.+puntales,p/muro 
con    

   250,23 24,39 6.103,11 

G3C515H3      m3   Hormigón p/losa ciment.HA-25/B/20/IIa,cubilote                      

   38,16 79,89 3.048,60 

G45FA8H4      m3   Hormigón p/cargadero estribo, HA-25/B/20/IIa, bomba                 

   55,73 97,26 5.420,30 

G4BC3101      kg   Acero b/corrugada B 500 S,D<=16mm,p/armado losa                     

   12.000,00 1,25 15.000,00 

G4ZSHIDR      u    Desplaz.montaje+desmont.equipo hidráulico empuje cajón+utiliz       

   1,00 18.864,46 18.864,46 

G4ZSLAMI      m2   Lámina mat.deslizante superf.infer.cajón.+colocación+fijación       

   108,00 90,55 9.779,40 

G3GZ100X      u    Desplazamiento+mont.+desmont.obra equipo perf.cajón+utiliz          

   1,00 7.545,78 7.545,78 

GGC502VI      u    Apeo de vías                                                        

   1,00 66.235,22 66.235,22 

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAJÓN   134.525,79 

 SUBCAPÍTULO BOCAS                                                                     

G45F18G3      m3   Hormigón p/muro estribo, HA-25/P/20/IIa, cubilote                   

   92,29 89,95 8.301,49 

G4ZZ2100      dm3 Base nivelación mortero 1:4,col.manual.                             

   43,16 0,18 7,77 

G32D1115      m2   
Montaje+desmon.1 cara encofrado panel metál.+puntales,p/muro 
con    

   528,00 24,39 12.877,92 

G45FA8H4      m3   Hormigón p/cargadero estribo, HA-25/B/20/IIa, bomba                 

   216,99 97,26 21.104,45 

G4BC3101      kg   Acero b/corrugada B 500 S,D<=16mm,p/armado losa                     

   8.643,19 1,25 10.803,99 

 TOTAL SUBCAPÍTULO BOCAS   53.095,62 

      

 TOTAL CAPÍTULO ESTRUCTURAS   187.621,41 

      

      

  CAPÍTULO ACCESOS Y ACONDICIONAMIENTO                                                                      

G9V2AB2J      m    Peldaño piedr.artif.grano mediano precio alto,italiano,puli./abr    

   85,50 47,60 4.069,80 

G9E1S005      m2   Pavimento loseta paso peato. color +tacos,20x20x4cm,col.tend.are    

   30,00 24,10 723,00 

G9GA5U74     m3   Pavimento horm.vibr.HM-30/B/20/I+E,bombeo,vibr.maestreado           

   4,13 109,15 450,79 

GQ211112      u    Papelera basculante,D=31cm,plancha pint.,ancl.2 dados horm.30x30    

   2,00 75,19 150,38 

E898D470      m2   Pintado vert.ext.cemento,plást.texturado,1látex+2pasta plástica     

   349,51 6,61 2.310,26 

E898E240      m2   Pintado horiz.ext.cemento,plástica liso,1fondo+2acab.               

   95,40 4,99 476,05 
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EB151AXD      m    Barandilla AISI 304, pasamano,h=120-140cm,anc.mor.                  

   91,60 194,83 17.846,43 

EB151AED      m    
Barandilla AISI 304,mont./100cm,barrot./12cm,h=120-
140cm,anc.mor    

   80,00 203,76 16.300,80 

GBA31110      m2   Pintado bandas superficiales,reflectante,máq.accionamiento manua    

   16,80 7,36 123,65 

G985A509      m    
Vado piezas horm.,DC,22x30cm,sob/base horm.HM-20/P/40/I,h=20-
25c    

   7,00 27,75 194,25 

G921202J      m3   Subbase zahorra art.,col.motoniv.+compac.mat.98%PM                  

   58,76 25,98 1.526,58 

G9H12114      t    Pavimento bitum.cont.caliente D-12,a.granítico,betún asf.,98%mar    

   26,97 55,36 1.493,06 

G9J12N00      t    Riego de imprim. c/emul.bitum.catiónica ECI                         

   0,10 523,05 52,31 

G9787G41      m    Rigola HM-30/P/20/I+E, ancho=20cm,h=25-30cm                         

   10,00 5,68 56,80 

G965A6DC      m    Bordillo recto horm., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.b    

   10,00 21,93 219,30 

      

 TOTAL CAPÍTULO ACCESOS Y ACONDICIONAMIENTO   45.993,46 

      

      

  CAPÍTULO DRENAJE                                                                        

GD5K5388      m    Caja p/intercep.35x50cm,paredes 14cm ladrillo perforado,enfosc./    

   20,00 83,77 1.675,40 

GD5Z3K3J      m    Marco luz=50cm p/intercep.,S235JR 80x80x8mm,trabas,ancl.horm.       

   20,00 38,01 760,20 

GD759A75      m    Alcantarilla horm.D=40cm, int.1:4+adit.plastific., solera 15cm,     

   70,00 46,73 3.271,10 

G4CCONEX     u    Conexión alcantarillado existente incl.bomba extraer aguas caj.     

   1,00 181,93 181,93 

GDD1C094     m    Pared pozo D=120cm,piezas horm.pref.,escal.ac.galv.,col.1:6         

   6,00 155,73 934,38 

GDB178S0      u    Solera horm.HM-20/P/20/I e=25cm,planta 2,65x2,65m                   

   15,00 169,37 2.540,55 

GDDZ51A4     u    Peldaño p/pozo reg.acero galv.300x300x300mm,D=18mm,col.1:6          

   3,00 13,67 41,01 

GDDZ6DD4     u    Marco circ.,fund.dúctil,p/pozo reg.+tapa abatib+cierrepaso D=600    

   1,00 127,41 127,41 

      

 TOTAL CAPÍTULO DRENAJE   9.531,98 

      

      

  CAPÍTULO INSTALACIÓN ELECTRICA                                                                  

 TOTAL CAPÍTULO INSTALACIÓN ELÉCTRICA   21.724,56 

      

      

  CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD                                                                  

 TOTAL CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD   18.891,14 

      

      

  CAPÍTULO SERVICIOS AFECTADOS                                                                      

 TOTAL CAPÍTULO SERVICIOS AFECTADOS   42.574,83 

      

      

  CAPÍTULO GESTIÓN DE RESIDUOS                                                                      

 TOTAL CAPÍTULO GESTIÓN DE RESIDUOS   6.797,16 

      

      

 TOTAL  355.485,05 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


