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Pliego de Condiciones: 
 

 El pliego de condiciones contiene el documento contractual, de carácter 

exhaustivo y obligatorio en el cual se establecen las cláusulas o condiciones que se 

aceptan en un contrato de obras o servicios, una concesión administrativa, una subasta, 

etc. 

 En este documento se indica cómo y con qué hay que hacer realidad los proyectos 

de obras y servicios que se contratan. Este documento debe contener toda la información 

necesaria para que el proyecto llegue a buen fin de acuerdo a los planos constructivos del 

mismo y los cálculos realizados. Además, se deben indicar las condiciones generales del 

trabajo, la descripción y características de los materiales a utilizar y la localización de la 

obra o servicio. También señala los derechos, obligaciones y responsabilidades de las 

partes que lo suscriben. Y por otra parte se señalará cómo se desarrollará el trabajo y 

cómo se resolverán los problemas o conflictos de intereses que puedan surgir. 

 En nuestro caso se realizará un pliego de condiciones sobre la fabricación de 

nuestra grúa pluma ya que el análisis está detallado en la Parte 3 de la Memoria. 

 El siguiente Pliego de Condiciones estará formado por las siguientes partes: 

• Pliego de condiciones generales 

• Pliego de condiciones de seguridad y mantenimiento 

• Pliego de condiciones económicas 

• Pliego de condiciones legales 

• Pliego de condiciones particulares 
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1.  Pliego de condiciones generales: 
 El presente Pliego de Condiciones Técnicas se recoge el resumen de las 

características que se deberán cumplir en la fabricación de una grúa pluma descrita en la 

Memoria, así como también de los materiales utilizados para su fabricación. 

 La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que 

conforman el presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y 

las órdenes e instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la obra, bien oralmente 

o por escrito. 

 Cualquier modificación en obra se pondrá en conocimiento de la dirección 

facultativa, sin cuya autorización no podrá ser realizada. 

 

1.1. Documentos que definen la norma: 
 Los documentos que definen la norma son los siguientes: 

• Memoria: donde se definen los componentes de la grúa e instalaciones, 

además del análisis realizado. 

• Anexos: donde se realizan los cálculos necesarios para el análisis 

estructural de nuestra grúa pluma. 

• Planos: donde se definen las medidas y detalles constructivos. 

• Pliego de condiciones: se realiza una descripción de las obras o extracto 

de la Memoria. 

• Presupuesto: donde se definen los costes parciales de fabricación o compra 

de los elementos, así como el coste total de fabricación de la grúa. 

 

1.1.1. Compatibilidad y relación entre los documentos: 
 Todos los documentos son compatibles y tienen relación entre sí. Hay que seguir 

un orden de prioridad de los documentos, el cual es el siguiente: 

1º Planos 

 

2º Pliego de Condiciones 

 

3º Presupuesto 

 

4º Memoria 
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1.2. Delimitación de las funciones técnicas: 
 

1.2.1. Ingeniero técnico 
 Es el encargado de la creación y diseño del aparato de elevación. Las funciones 

del ingeniero técnico serán las siguientes: 

• Planificar el proceso de montaje, así como los controles oportunos en 

función de la normativa de aplicación y del contrato. 

• Redactar, en el caso de precisarse, un plan de prevención de riesgos 

laborales detallando las medidas que se deberán tener en cuenta. 

• Asistir a los montajes si se precisa su presencia, en el caso de que se 

necesite solucionar cualquier imprevisto que pueda surgir. 

• Realizar cambios y modificaciones al proyecto siempre y cuando sea antes 

de su ejecución y estén perfectamente justificadas. Para ello, deberá 

entregar un nuevo documento, escrito y firmando, con las modificaciones 

que se hayan realizado y las especificaciones oportunas. Estas 

modificaciones no pueden elevar el presupuesto pactado. 

 

1.2.2. Promotor 

 El promotor es uno de los agentes de la edificación contemplados en la “Ley de 

Ordenación de la Edificación de España”. Puede tratarse de cualquier persona física o 

jurídica que decide, impulsa, programa y financia una obra de edificación. Para ello, debe 

ser propietario del solar donde se va a edificar o tener derechos sobre él. Son obligaciones 

del promotor: 

• Encargarse del proyecto y suministrar al proyectista la información previa 

necesaria. 

• Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución 

material. 

• Ha de ser quien autorice cualquier modificación en el proyecto. 

• Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al 

Coordinador en obra y en proyecto si fuera necesario. 

• Debe gestionar y obtener las licencias y los permisos necesarios para 

edificar y contratar la ejecución del proyecto. 

• Dicho “contrato de obra” debe ser firmado por el promotor y el 

constructor, actuando el director de obra y el director de ejecución de obra 

como árbitros. 

• Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación. 

• Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición. 



pág. 4 
 

• Disponer de la documentación la cual acredite que los residuos de 

construcción y demolición han sido debidamente gestionados según la 

legislación. 

• En su caso, construir la fianza o garantía financiera equivalente que 

asegure el debido cumplimiento de los requisitos previamente establecidos 

en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra. 

 

1.2.3. Contratista 

 El contratista es la parte del contrato que se obliga frente a una Administración 

Pública a llevar a cabo cualquier prestación que constituya el objeto propio de un contrato 

administrativo. Se trata de una persona física o jurídica la cual tiene el compromiso de 

ejecutar las obras con medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro 

del plazo acordado y con sujeción estricta al proyecto técnico que las define, al contrato 

que se ha firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección 

Facultativa y a la legislación aplicable. Algunas de las obligaciones del contratista son: 

• La correcta ejecución de la obra alcanzando la calidad exigida en el 

proyecto y dentro de los plazos especificados. 

• Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 

constructor en la obra, tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las 

características y la complejidad de la obra y permanecerá en la obra a lo 

largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la finalización de la obra. 

• Asignar a la obra los medios humanos y materiales que se requieran para 

finalizarla. 

• Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones 

de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 

• Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 

• Facilitar al director de obra todos los datos necesarios para la correcta 

elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 

• Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa 

vigente para obras de construcción. 

• Redactar un Plan de Seguridad y Salud. 

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a su personal sobre 

todas las medidas que haya que adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y salud en la obra según normativa vigente y el plan de 

seguridad y salud. 

• Está obligado a presentar al promotor un documento donde refleje cómo 

llevará a cabo las obligaciones que le incumben en relación a residuos de 

construcción y demolición que se vayan a producir durante la obra. 

• Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción 

y demolición que aparezcan durante la obra, estará obligado a entregarlos 

a un gestor de residuos. 

• Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en 

unas condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar su 

mezcla que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
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1.3. Condiciones generales y ejecución del proyecto 
 Una vez fabricados todos los componentes de la estructura como se define en los 

planos y en la memoria del proyecto, el constructor poseerá de 8 días hábiles para 

comenzar con el proceso de montaje, el cual deberá notificarlo con un máximo de 24 

horas desde su inicio. 

 La persona responsable del cumplimiento de los plazos que se hayan establecido 

en el contrato realizado es el constructor, y en el caso de incumplimiento de estos plazos, 

se tendrá que abonar la indemnización previamente acordada por cada día de retraso. 

 En el caso de incumplimiento de plazos por causa de fuerza mayor, es posible 

pactar una prórroga en cuanto a los plazos de entrega. 

 El constructor tiene la obligación de ir informando continuamente sobre el proceso 

de fabricación de los equipos y de los componentes de la grúa torre según se especifica 

en el proyecto. 

 En el caso de incumplimiento de alguna de las normas detalladas en este pliego 

sobre algunos de los elementos que se vayan a utilizar o se necesiten durante el proceso 

de fabricación, es el ingeniero técnico el que tiene la potestad de decidir si el elemento es 

apto para el montaje o no, y en el caso de que este elemento no cumpliese con los 

requisitos mínimos y el ingeniero decidiese cambiarlo, este trabajo correrá a cargo del 

constructor y no deberá modificar en lo absoluto los plazos de entrega ni el presupuesto 

pactado. 

 El constructor tiene la libertad de reunir todo el material que crea necesario para 

la fabricación del aparato siempre y cuando no sobrepase el presupuesto pactado y el 

material seleccionado cumpla con los requisitos establecidos según la normativa. 
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1.4. Especificación de elementos y materiales 

 

1.4.1. Elementos fabricados 
 Estos elementos deberán reunir las propiedades indicadas en los anexos adjuntos 

a este pliego (planos y memoria), además, las dimensiones, tolerancias y materiales 

deberán respetarse en todo momento. El material utilizado para la fabricación de la grúa 

será el acero S355, y el contratista proporcionará como mínimo dos muestras de este acero 

con sus certificados y sellos de garantía en vigor para que sean examinadas y aprobadas 

por la Dirección Facultativa antes de su puesta en obra, y si el material no cumpliera con 

los requisitos especificados según la norma EAE 2011 para acero estructural, deberá ser 

retirado de la obra. 

 Las pruebas y ensayos pertinentes para la comprobación de las características del 

material, además del análisis y extracción de las muestras serán efectuadas cuando se 

estime necesario por la Dirección Facultativa y en cualquier caso se podrán exigir las 

garantías a los proveedores mediante certificaciones oficiales. 

 El transporte, la descarga, el acopio y la manipulación de los materiales utilizados 

será responsabilidad del contratista. 

 En el caso de que no se cumplan algunas de las características mencionadas 

anteriormente, el contratista deberá hacerse cargo de los gastos económicos que el 

incumplimiento pueda suponer. 

 

1.4.2. Elementos adquiridos mediante compra 
 Los elementos adquiridos a comerciales deberán poseer las características 

mecánicas especificadas en los anexos (memoria y planos), y bajo ninguna circunstancia 

se podrán cambiar las propiedades de estos elementos. 

 En el caso en el que sea necesario la compra de elementos distintos a los 

especificados en el proyecto, éstos deberán poseer como mínimo las mismas 

características y propiedades a los mencionados. Además, deberán cumplir la normativa 

europea que les sea aplicable. 

 

1.5. Transporte 
 En el caso en que sea necesario el transporte de algún material o elemento para la 

correcta realización del proyecto, éste debe realizarse de tal forma en que en su 

desplazamiento no sufra ningún tipo de daño ni imperfección. En el caso de que durante 

el transporte aparezca alguna imperfección en algún elemento, éste deberá ser 

reemplazado por otro de características similares. 

 El contratista será el responsable de cualquier desperfecto que le ocurra a algún 

elemento durante su transporte. 
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 En el caso en el que ocasionen daños o desperfectos en fincas colindantes, vías 

públicas o a terceros, serán reparados a cuenta del contratista, dejándolas en el estado en 

el que se encontraban antes de los inicios de la obra. 

 

2.  Pliego de condiciones de seguridad y 

mantenimiento 
 

2.1. Aspectos de seguridad 
 Para el correcto funcionamiento del aparato, se han de tener en cuenta todas las 

recomendaciones detalladas en los anexos. Para la utilización de la grúa se deberán seguir 

en todo momento las recomendaciones especificadas por los diseñadores: 

• Tabla de cargas: en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se ha de 

exceder la carga nominal que es capaz de elevar la máquina, y en el caso 

de que no se siga la recomendación, los ingenieros técnicos diseñadores 

no se harán responsables de las posibles consecuencias que esta acción 

pueda acarrear. Además, en todas las grúas pluma ha de aparecer un 

diagrama especificando la carga máxima que es capaz de elevar la grúa en 

función de la posición del carro en ésta. 

• Viento máximo: el viento máximo en servicio no deberá superar en ningún 

momento el máximo establecido por la normativa, que se especifica en el 

apartado 3.1.2.4.1. del anexo “Memoria”, y las consecuencias debidas al 

incumplimiento de este requisito recaerán sobre el operario de la grúa 

como se comenta en el apartado 4.5.6. del anexo “Memoria”. 

• Dispositivos de seguridad: la grúa deberá estar en todo momento provista 

de los elementos de seguridad detallados en la Parte 4 del anexo 

“Memoria”, y estos dispositivos deberán estar en funcionamiento durante 

todo el transcurso de las operaciones necesarias. 

 

2.2. Mantenimiento 
 Para el correcto funcionamiento de la grúa se deberán realizar varias revisiones de 

los elementos fundamentales de la grúa, entendiéndose estos elementos como los que 

participan directamente en la manipulación de la carga. 

 Se debe comprobar el correcto funcionamiento de estos elementos, cada vez que 

se utilice el aparato, de manera visual, y en el caso que aparezcan signos de desgaste o 

fatiga en éstos, no se permitirá el uso del mecanismo de elevación. 

 Con la finalidad de garantizar un correcto funcionamiento de todos los elementos 

que componen el aparato se deberá realizar un mantenimiento preventivo de todos estos 

elementos cada seis meses. Además, también se deberán realizar los tres tipos de 

mantenimiento descritos en la Memoria con las medidas de seguridad pertinentes para 

cada uno y siguiendo los plazos de cada uno de los mantenimientos. 
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 Además de lo que se ha descrito anteriormente, se deben realizar inspecciones 

oficiales cada cierto tiempo dependiendo del tiempo que tenga el aparato: 

a) Grúas de menos de seis años de antigüedad: cada tres años. 

b) Grúas de entre seis a diez años de antigüedad: cada dos años. 

c) Grúas de más de diez años de antigüedad: cada año. 

 

3.  Pliego de condiciones económicas 
 El contratista es el que debe percibir el importe de todos los trabajos realizados, 

cuando hayan sido terminados de acuerdo al Proyecto, al contrato firmado con el 

promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección y a las Condiciones generales 

y particulares del Pliego de Condiciones. 

 

3.1. Fianzas y seguros 
 A la hora de firmar el contrato, el Contratista presentará las fianzas y los seguros 

obligados a presentar por Ley. Así mismo, en el contrato realizado entre el Contratista y 

el promotor, se podrán exigir unas garantías que se consideren necesarias para asegurar 

la correcta y buena finalización del proyecto dentro de los términos establecidos en el 

contrato. 

 Además, el Contratista está obligado a asegurar la obra mientras dure todo el 

proceso de fabricación y montaje de ésta. 

 

3.2. Plazos de ejecución y sanciones por retraso 
 Si la obra no está terminada en la fecha prevista del contrato, el Propietario podrá 

disminuir las cuantías que se hayan establecido en el contrato, las liquidaciones, fianzas 

o similares. 

 La indemnización por el retraso en las fechas previstas de finalización de la obra 

se establecerá por cada día natural de retraso desde el día fijado de la finalización en el 

calendario de obra o en el contrato. El importe resultante será descontado de las fianzas. 

 La duración de cada parte del proyecto, así como la duración total del proyecto, 

se describen con profundidad en el anexo “Memoria”, y lo comentado anteriormente se 

aplica a cada parte del proyecto por lo que si hay algún retraso en alguna de las partes del 

proyecto que se mencionan en la “Memoria”, habrá también una indemnización que será 

pactada a la hora del contrato. 

 El Contratista no podrá suspender el trabajo o realizarlo a un ritmo inferior del 

establecido en el contrato si éste cree que ha habido algún retraso en los pagos. 
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3.3. Precios contradictorios 
 Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de 

cambios de calidades no previstos en el proyecto por iniciativa del Promotor o la 

Dirección Facultativa. 

 Los precios contradictorios no ocasionaran ningún problema si se levanta un acta 

de los precios contradictorios firmada por triplicado por la Dirección facultativa, el 

Propietario y el Contratista, es decir, si las tres partes están de acuerdo. En el caso de que 

estos precios contradictorios se eleven por encima del presupuesto y no se haya aprobado 

previamente como se ha especificado anteriormente, la Dirección Facultativa será la que 

determine el precio justo a abonar al contratista. 

 

3.4. Unidades por administración 
 La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación 

aportada por el Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos para su 

utilización en la fabricación, además de los elementos necesarios, las nóminas de los 

operarios que trabajen en el proyecto indicando las horas trabajadas de cada uno según su 

oficio y de acuerdo a la normativa y legislación vigente, facturas originales de transporte 

de materiales a la obra o la retirada de escombros, recibos de la obtención de las licencias 

necesarias para la realización del proyecto, impuestos y otras cargas correspondientes a 

la obra. 

 Las obras o partes de la obra que sean realizadas por administración, deberán ser 

aprobadas por la Dirección Facultativa y por el Promotor, indicando los controles y las 

normas que han de cumplir. 

 El Contratista estará obligado a redactar un acta diaria de jornales de los operarios 

en el proyecto y de los materiales utilizados en éste que se someterán a un control y a la 

aceptación de la Dirección Facultativa si superan positivamente el control realizado. 

 

3.5. Abono de ensayos y pruebas 
 Los costes de las pruebas y los ensayos que se necesiten realizar y que sean 

ordenados por la Dirección Facultativa, correrán a cargo del Contratista, y el máximo 

coste de estas pruebas no puede superar el 1% del presupuesto del proyecto que se va a 

realizar. 

 

3.6. Certificación y abono 
 Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el 

presupuesto contratado para cada unidad de obra. 

 Las obras no terminadas o que se encuentren incompletas no se abonarán o se 

abonará solamente la parte que esté completada, según el criterio establecido por la 

Dirección Facultativa. 
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 Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan 

sufrir deterioros, no podrán ser calificadas como certificables hasta el momento en el que 

la Dirección Facultativa lo considere oportuno. 

 El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o a la persona a la que haya 

autorizado, dentro de los plazos previstos según el contrato y el importe será el 

correspondiente a las especificaciones de los trabajos realizados según el proyecto y que 

hayan sido expedidos por la Dirección Facultativa. 

 En el caso en el que se realicen los ensayos de control correspondientes a las 

unidades de obra y se observe que su valor se encuentre por encima del límite de rechazo, 

muy próximo al límite mínimo exigido, aunque no llegue a alcanzarlo, se podrán aplicar 

fórmulas de depreciación, aunque finalmente la unidad de obra obtenga una calificación 

de aceptable. 

 Las medidas que se tengan que adoptar no implicarán ninguna pérdida de 

funcionalidad o seguridad en la realización del proyecto, o que no se puedan resolver 

posteriormente, en las unidades de obra afectadas, según el criterio de la Dirección 

Facultativa. 

 

4.  Pliego de condiciones legales 
 Todas las partes implicadas en la correcta realización del proyecto que aparezcan 

en el contrato de éste, deben asumir someterse al árbitro de los tribunales con jurisdicción 

en el lugar de la obra en el caso de que fuese necesario. 

 Es la obligación de la contrata, así como de todos los agentes que intervienen en 

la fabricación el conocimiento del presente pliego además del cumplimiento de todos sus 

puntos. 

 A continuación, se señalan las causas que son considerables de rescisión del 

contrato: 

• La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la 

extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. En los 

casos de muerte o incapacidad sobrevenida, la Administración podrá 

acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores. 

• La declaración de concurso o la declaración de insolvencia. En el caso de 

concurso, la resolución del contrato tendrá lugar con la apertura de la fase 

de liquidación, pero mientras ésta no se produzca, la Administración podrá 

continuar el contrato si el contratista presta las garantías suficientes para 

ello. 

• El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. Solamente se 

admite en el caso en que no ocurra otra causa de resolución imputable al 

contratista. 

• La demora en el cumplimiento de los plazos pactados por parte del 

contratista. El retraso injustificado sobre el plan de trabajo establecido en 

el siguiente documento o en el contrato pactado. 
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• La demora en el pago por parte de la Administración por un plazo superior 

al establecido en el apartado 6 del artículo 198 de la Ley de Contratos del 

Sector Público de 2017, o en el inferior que se hubiese fijado al amparo de 

su apartado 8. 

• El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, 

calificadas como tales en el presente documento o en el contrato pactado 

y firmado por todas las partes. 

• La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente 

pactados o la posibilidad de producir una lesión grave al interés público en 

caso de continuarse ejecutando la obra. 

 

4.1. Medidas de seguridad 
 En caso de que ocurra cualquier tipo de accidente a los operarios con motivo de 

la ejecución del trabajo de fabricación del aparato, el Contratista se atendrá a lo dispuesto 

en la legislación vigente para aparatos de elevación, y el único responsable del 

incumplimiento de las normas de seguridad según la legislación será el propio Contratista, 

y bajo ningún concepto el incumplimiento ha de afectas a la Propiedad. 

 En el caso de accidentes o perjuicios de cualquier género, el Contratista, o en su 

defecto sus responsables en obra, será el único responsable, ya que se considera que en 

los precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar 

debidamente dichas disposiciones legales. 

 El Contratista está obligado a cumplir con todas las medidas de seguridad que se 

disponen en la legislación vigente para así evitar posibles accidentes a los obreros o causar 

desperfectos no solamente en los andamios sino en otros lugares de la obra. Se exigirá 

especial atención la observación de lo regulado en la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (OGSHT) 

 

4.2. Permisos y licencias 
 El adjudicatario estará obligado a poseer todos los permisos y licencias necesarios 

y requeridos para la fabricación del aparato y por lo tanto, deberá pagar las tasas y los 

impuestos necesarios para conseguir dichos documentos. 

 

4.3. Daños a terceros 
 El Contratista será el único responsable se cualquier daño o desperfecto que, por 

inexperiencia o descuido, se produzcan en la edificación donde se efectúa la obra. 

 Además, el Contratista deberá abonar las indemnizaciones a quien corresponda de 

todos los daños y perjuicios ocasionados en las operaciones de ejecución de la obra. 
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4.4. Seguro de la obra 
 El Contratista estará obligado a asegurar la obra durante la totalidad de su duración 

hasta la finalización definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en todo momento con el 

valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 

 El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de producirse 

cualquier siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Promotor, para que con cargo a 

ella se abone la obra que se construye, y a medida que ésta se va realizando. 

 La devolución de dicha cantidad al Contratista será efectuada por certificaciones, 

como en el resto de trabajos dentro del ámbito de la construcción. En ningún caso, salvo 

que se llegue a un acuerdo entre el Promotor y el Contratista, el Promotor podrá utilizar 

dicha cantidad para fines distintos a la reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción 

de lo anteriormente mencionado será motivo suficiente para que el Contratista pueda 

rescindir el contrato, con la devolución de la fianza, el abono completo de gastos, 

materiales acopiados, etc., y una indemnización al Contratista equivalente a los daños 

causados en la parte siniestrada y que no haya sido abonada, pero solamente en proporción 

equivalente a lo que suponga la indemnización aportada por la Sociedad Aseguradora, 

respecto al importe de los daños causados por el siniestro, a todos efectos tasados por el 

Arquitecto-Directos. 

 En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente las partes del edificio 

que han de ser aseguradas y su cuantía, y en el caso de que no se prevea nada, se entenderá 

que el seguro ha de comprender la totalidad del edificio donde se esté realizando la obra. 

 Los riesgos asegurados, así como la cuantía de éstos que figuren en la póliza o 

pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del 

Promotor para que exprese su conformidad o disconformidad. 

 

5.  Pliego de condiciones particulares 
 

5.1. Materiales 
 El material que se utilizará para la fabricación de toda la estructura de la grúa será 

el acero S355, muy utilizado en construcción. El resto de piezas, como tornillos, se 

utilizarán aceros de la serie F-100, que son aceros finos de construcción general. 

 La estructura del acero será homogénea, conseguida mediante un buen proceso de 

fabricación, y un correcto laminado y conformación, con la prohibición de presentar 

cualquier tipo de defecto que perjudique el correcto funcionamiento de la estructura. 

 Todos los materiales que se emplearán para la fabricación serán de máxima 

calidad y reunirán todas las características mecánicas exigidas referentes a materiales y 

elementos de construcción. 

 Las calidades de estos materiales no se cambiarán, sin previo consentimiento del 

director de obra, aunque el cambio producido conlleve un aumento en las características 

mecánicas del material. 
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5.2. Manipulación y almacenamiento 
 El material se ha de almacenar siguiendo todas las instrucciones de su fabricante 

yo se ha de usar una vez haya superado su vida útil de almacén especificada. En el caso 

en que por la forma o el tiempo de almacenaje del material éste pudiera haber sufrido 

algún deterioro importante, se deberán comprobar todas las características mecánicas de 

éste antes de utilizarlo. 

 Los componentes deben manipularse y almacenarse de una forma segura y 

evitando que se produzcan deformaciones permanentes y que los daños superficiales sean 

mínimos. Cada componente se ha de proteger de posibles daños en los puntos donde se 

sujete para su manipulación. En cuanto a los componentes estructurales, se han de 

almacenar apilados sobre el terreno, pero sin llegar a estar en contacto con él para así 

evitar fututas acumulaciones de agua. 

 

5.3. Uniones mecánicas 
 Todas las uniones mecánicas, las cuales se encuentren pretensadas o sin pretensar 

después del apriete inicial, además de las superficies de rozamiento, se comprobarán de 

forma visual. Tras comprobarse los criterios de aceptación, la unión se deberá rehacer si 

existe alguna disconformidad con respecto a los criterios establecidos para espesores de 

chapa, y además también se podrán corregir otras disconformidades, y tras su arreglo se 

deberá volver a inspeccionar la unión reparada. 

 

5.4. Control de calidad 
 La documentación de la fabricación, elaborada por el taller, deberá ser revisada 

por la Dirección facultativa de la obra. Se comprobará que la documentación consta, al 

menos, de los siguientes documentos: 

• Una memoria de fabricación que incluya: 

- El cálculo de las tolerancias para cada componente y su coherencia 

con el sistema general de tolerancia, además del proceso de 

fabricación de cada componente. 

- Los procedimientos de soldadura que se emplearán y la manera en 

que se prepararán los bordes para la realización de las soldaduras. 

- La forma en la que se tratarán las superficies dependiendo del uso 

que se les vaya a dar a cada una de ellas. 

• Un plano de taller para cada uno de los elementos de la estructura y si se 

necesitan componentes simples para ésta, también se necesitarán los 

planos de estos componentes, indicando en cada plano información precisa 

para su fabricación y, en particular: 

- El material de cada componente 

- La identificación de los perfiles utilizados y de otros productos 

- Las dimensiones de cada elemento y sus tolerancias 

- Los procedimientos de fabricación además de las herramientas que 

se emplearán 
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- En el caso de las uniones atornilladas, los tipos de tornillos, sus 

dimensiones y la forma del par de apriete de los tornillos. 

- En el caso de las soldaduras, se precisarán las dimensiones de los 

cordones, el tipo de preparación y la orden de ejecución. 

• Un plan de puntos de inspección donde se especifiquen todos los 

procedimientos seguidos para el control interno del fabricante a cada uno 

de los elementos, especificando qué elementos son, el nivel del control 

realizado (visual, ensayos no destructivos, etc.), los medios de inspección 

y las decisiones derivadas de cada uno de los resultados que se hayan 

obtenido. 

 Asimismo, se comprobará con especial atención la compatibilidad que existe entre 

los distintos procedimientos de fabricación y entre éstos y los materiales que se emplearán 

para la propia fabricación. 

 

5.5. Control de calidad de la fabricación 
 Se comprobará que cada operación se realice en el orden y con las herramientas 

especificadas, que el personal encargado de cada una de las operaciones posee la 

formación necesaria, que se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita 

identificar el origen de cada incumplimiento, etc. 

 

5.6. Control de calidad del montaje 
 Se comprobará que cada operación se realice en el orden y con las herramientas 

que se hayan especificado y que el personal encargado de cada una de las operaciones 

posee la cualificación necesaria para desarrollarla. Además, también se realizará la 

comprobación de que e mantenga un sistema adecuado de trazado que permita identificar 

el origen de cada uno de los incumplimientos que se generen. 

 

5.7. Control de calidad de la documentación del montaje 
 La documentación del montaje debe ser elaborada por el montador, y revisada y 

aprobada por la Dirección Facultativa. Se comprobará que en la documentación aparezcan 

los siguientes documentos: 

• Memoria del montaje que incluya: 

- El cálculo realizado para las tolerancias de posición de cada 

componente además de la descripción de las ayudas para el 

montaje, la definición de las uniones en la obra, las medidas para 

proteger las soldaduras, el procedimiento que se seguirá para el 

apriete de los tornillos, etc. 

- Las comprobaciones de seguridad de todos los componentes y 

elementos durante el montaje. 

• Unos planos del montaje donde se indiquen de forma esquematizada la 

posición y los movimientos de las piezas durante el montaje, los medios 
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utilizados para el izado y, en general, toda la información necesaria para 

el correcto funcionamiento de las piezas. 

• Un plan de puntos de inspección donde se especifiquen todos los 

procedimientos seguidos para el control interno del fabricante a cada uno 

de los elementos, especificando qué elementos son, el nivel del control 

realizado (visual, ensayos no destructivos, etc.), los medios de inspección 

y las decisiones derivadas de cada uno de los resultados que se hayan 

obtenido. 

 Asimismo, se comprobará si las tolerancias de posición de cada elemento y 

componente son coherentes con el sistema general de tolerancias. 

 

5.8. Obligaciones por parte de la empresa 
 La empresa conservadora será la que dedique su principal atención a los elementos 

de seguridad del aparato, al buen funcionamiento y a la seguridad de las personas y de los 

objetos cercanos. 

  

 La empresa encargada del mantenimiento del aparato debe cumplir con las 

siguientes obligaciones: 

• Revisar, mantener y comprobar la instalación de acuerdo con los plazos 

designados 

• Enviar personal cualificado y competente por el propietario o arrendatario 

en el caso en el que se produzca cualquier tipo de tubería. 

• Ha de poner por escrito los elementos que han de ser sustituidos en el caso 

en que no estén en condiciones óptimas, para el conocimiento de ello por 

el propietario o arrendatario. 

• Interrumpir el mantenimiento del aparato en el caso en que se aprecie 

algún riesgo de avería que pueda dañar a las personas durante las labores 

de mantenimiento. 

• Ha de poner en conocimiento del órgano territorial competente de la 

administración pública si se ha producido alguna avería y por lo tanto 

detener el servicio hasta que el órgano competente, después de realizar las 

pruebas pertinentes, así lo decida. 

• Comunicar al propietario del aparato la fecha en que le corresponde 

realizar la inspección periódica. 

• Comunicar al órgano competente de la administración pública, en un plazo 

máximo de quince días, de todas las altas y las bajas de contratos de 

conservación de los aparatos que tengan a su cargo. 
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5.9. Obligaciones por parte del propietario 
 El propietario, o en su defecto el arrendatario, deberá asegurarse del buen 

funcionamiento de la estructura, así como impedir su uso cuando no ofrezca las garantías 

de seguridad para las personas. Por lo tanto, deberá cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

• Contratar las labores de mantenimiento y revisiones periódicas por parte 

de una empresa especializada. 

• Solicitar las labores de inspección y mantenimiento a su debido tiempo. 

• Impedir el funcionamiento de la instalación cuando ésta no reúna las 

condiciones mínimas de seguridad. 

• En el caso en que se produzca un accidente, deberá notificarlo tanto al 

órgano territorial competente como a la empresa conservadora. 

Interrumpirá el servicio que presta la instalación hasta que el órgano lo 

competente lo autorice, una vez realizadas las pruebas pertinentes. 

• Ha de facilitar a la empresa conservadora la realización de las revisiones 

y mantenimientos que está obligada a efectuar en su aparato. 

 

5.10.Personal encargado del manejo 
 El personal encargado del manejo de la grúa deberá poseer el carné de gruista, 

además de cumplir con los siguientes requisitos: 

• Ser mayor de 18 años. 

• Habrá una o varias personas encargadas de la grúa. 

• Ha de impedir el uso de la grúa en el caso de observar cualquier tipo de 

anomalía, avisando inmediatamente al propietario. En el caso en el que se 

trate de una emergencia, se avisará a los servicios públicos competentes. 

• Poner en conocimiento del propietario cualquier deficiencia en relación 

con la conservación de la instalación, y en el caso de no ser solucionada, 

denunciarlo ante el órgano territorial competente a través del propietario. 


