PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO: EDIFICIO RESIDENCIAL DE 42 VIVIENDAS Y PLANTA SOTANO PARA APARCAMIENTO
SITUACION: C/ Portadors de la Verge, 13 - Pinedo — VALENCIA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO CAP_01 PROTECCIONES COLECTIVAS

011 m BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECC ION

BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 1,00 M DE ALTURA FORMADA POR
SOPORTES METALICOS Y PASAMANOS, INTERMEDIO Y RODAPIE DE 0,15 M DE MA-
DERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTAJE Y P. P. DE PEQUERNO
MATERIAL, SEGUN R.D. 1627/97 VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
USOS, MEDIDA LA LONGITUD EJJECUTADA
1.375,00 4,06 5.582,50

012 u BOLSA DE 50 SOMBRERETES DE PVC

SOMBRERETES DE PVC PROTECTORES PARA HIERROS REA IGUALMENTE ACO-
PLABLE A GUARDACUERPOS METALICOS
16,00 10,30 164,80
01_3 m2 RED DE PROTECCION HUECOS HORIZONTALES

PRTECCION DE HUECO DE PATIIO Y ASCENSOR CON RED HORIZONTAL DE SEGU-
RIDAD DE POLIAMIDA, INCLUSO P.P.. DE ANCLAJE DE RED Y CUERDAS DE SUJEC-
CION SEGUN EL R. D. 1627//97 VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
USOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO PROTEGIDO
154,20 3,35 516,57

01 4 m RED DE PROTECCION HUECOS VERTICALES

RED DE PROTECCION DE HUECOS VERTICALES CON RE VERTICAL DE SEGURIDAD
DE POLIAMIDA, CONFIGURACION DE RED AL ROMBO, INCLUSO P.P. DE ANCLAJE
DE RED Y CUERDAS DE SUJECCION, SEGUN R.D. 19227/97 VALORADO EN FUN-
CION DEL NUMERO DE USOS MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO PROTEGIDO IN-
CLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION
414,67 44,40 18.411,35
01_5 u CONTENEDOR DE ESCOMBROS
2,00 120,36 240,72
01_6 m BAJANTES DE ESCOMBROS

BAJANTE DE ESCOMBROS DE GOMA DE 40 CM DE DIAMETRO INCLUIDO TRANS-
PORTE, MOVIMIENTO VERTICAL Y HORIZAONTAL DE LOS MATERIALES EN LA
OBRA,INCLUSO CARGA Y DESCARGA DE LOS CAMIONES, EMBOCADURA DE VER-
TIIDO, PUNTALES DE ACODALAMIENTO, ELEMENTOS DE SUJECCION (CADENAS O
CUERDAAS DE RESISTENCIA DEMOSTRADA) Y ACCESORIIOS. MONTAJE, INSTALA-
CION Y COMPROBACION. INSTALACION DE RED TUPIDA DE SALIDA DE EMBOCA-
DURA SOBRE CONTENEDOR DE ESCOMBROS PARA EVITAR POLVOS EN SUSPEN-
SION. DESMONTAJE POSTERIIOR, ELIMINACION DE RESTOS, LIMPIEZA FINAL Y RE-
TIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO. PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXI-
LIARES

36,42 21,93 798,69

TOTAL CAPITULO CAP_01 PROTECCIONES COLECTIVAS ... .ooeiiiiieeireeseeinesseseeeees s sesessseesssessseenssesessssssssssesssassssssssseens 25.714,63
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PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO: EDIFICIO RESIDENCIAL DE 42 VIVIENDAS Y PLANTA SOTANO PARA APARCAMIENTO
SITUACION: C/ Portadors de la Verge, 13 - Pinedo — VALENCIA

CODIGO RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO CAP_02 PROTECCIONES INDIVIDUALES

02_1 u PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, ADAP. AL CASCO

PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE ADAPTABLE
AL CASCO RESISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION DE OBJETO CAN-
DENTE, ANTIIMFLAMABLE SEGUN R.D. 773/57 Y MARCADO SEGUN R.D. 1407/92. ME-
DIDA LA UNIDAD EN OBRA

02_2 u PANTALLA DE SOLDADURA OXIACETILE NICA,, SISTEMA DE CARRACA

PANTALLA DE SOLDADURA OXIACETILENICA ABATIBLE, RESISTENTE A LA PERFO-

RAACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, VENTANAL
ABATIBLE ADAPTABLE A LA CABEZA MEDIANTE SISTEMA DE CARRACA SEGUN R.D.
1907/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA

02_3 U MASCARILLA RESPIRATORIA CON 1 VA LVULA, PARA POLVO

MASCARILLA RESPIRATORIA CON UNA VALVULA, FABRICADA EN MATERIAL INA-
LERGICCO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA POLVO SEGUN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA

02_4 U MASCARILLA RESPIRATORIA CON 1 VA LVULA, PARA PINTURA

MASCARIILLA RESPIRATORIA CON UNA VALVULA FABRICADA EN MATERIAL INA-
LERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERTCAMBIABLES PARA PINTURA SEGUN
R.D. 773/92 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA

025 u  GAFA ANTI-IMPACTO, VIINILO

GAFA DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIIOR DE POLICCARBONATO, PAN-
TALLA INTERIIOR ANTICCHOQUE Y CAMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS
PARA TRABAJOS CON RIESGOS EN 0JOS SEGUN R.D. 1407//92. MEDIDA LA UNIDAD
EN OBRA

02_6 u PAR DE TAPONES ANTI-RUIDO, POLIV INILO

PAR DE TAPONES ANTIRRUID FABRICADO EN CLORURO DE POLIVINILO, SEGUN
R.D. 773/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA

02_7 u PROTECTOR AUDIITIVO CON CASQUETE S

PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES USO OPTATIVO
CON O SIN CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA

02_8 u CASCO DE SEGURIDAD

CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 773/92 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA

02_9 u PAR DE GUANTES DE NITRILO-VVINIL O, CARGA Y DESCARGA

PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES
ABRASIVOS FABRICADO EN NITRILO-VINILO CON REFUERZO EN DEDOS PULGA-
RES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA

02_10 u PAR DE GUANTES DE NEOPRENO
PAR DE GUANTES DE NEOPRENO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA

02_11 u PAR DE GUANTES AISLANTES DE ELEC TRICIDAD HASTA 5.000 V

PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE BAJA TENSION, HASTA 5.000 V
FABRICADO CON MATERIAL DIELECTRICO HOMOLOGADO SEGUN NTR. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA

02_12 u PAR DE GUANTES DE USO GENERAL

PAR DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA

8,00

8,00

50,00

9,00

38,00

50,00

6,00

38,00

38,00

26,00

8,00

53,00

14,74

10,63

49,98

92,86

13,72

0,60

12,39

4,00

4,25

2,05

28,58

1,36

117,92

85,04

2.499,00

835,74

521,36

30,00

74,34

152,00

161,50

53,30

228,64

72,08
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PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO: EDIFICIO RESIDENCIAL DE 42 VIVIENDAS Y PLANTA SOTANO PARA APARCAMIENTO
SITUACION: C/ Portadors de la Verge, 13 - Pinedo — VALENCIA

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02_13

02_14

02_15

02_16

02_17

02_18

02_19

02_20

02 21

02 22

TOTAL CAPITULO CAP_02 PROTECCIONES INDIVIDUALES

u PAR DE BOTAS DE AGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA METALICA

PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y
PISOS CON RIESGO DE DESLIZAMIENTO. FABRICADAS EN GOMA FORRADA, PISO
ANTIDESLIZANTE, PUNTERA Y PLANTILLA DE ACERO, TOBILLERA Y ESPINILLERA RE-
FORZADA PARA PROTECCIONES CONTRA GOLPE HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNI-
DAD EN OBRA
38,00

u PAR DE BOTAS DE LONA Y SERRAJE O BJ. PUNZANTES PLANTILLA METALICA

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE OBJETOS PUNZANTES. FA-
BRICADA EN LONA Y SERRAJE, PISO DE GOMA Y PLANTILLA METALICA INCORPO-
RADA, HOMOLOGADO .MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA
40,00
u CINTURON ANTILUMBAGO

CINTURON DE SEGURIDAD ANITILUMBAGO PARA PROTECCION DE SOBREES-
FUERZOS. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA

42,00
u CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAI DA CON AMORTIGUADOR

CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES EN FIBRA DE POLIESTER,
ELEMENTO DE AMARRE CON CUERDA DE POLIAMIDA 6 SUJETA EL CINTURON ME-
DIANTE PIQUETE Y ACLOPAMIENTO AL EXTREMO UN MUELLE AMORTIGUADOR
DESTINADO A FRENAR EL IMPACTO DE CAIDA, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD
EN OBRA
12,00
u CUERDA DE SEGURIDAD DIAM. 14 MM.

CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE 14 mm. HASTA 50,00 m. DE LONGITUD,
INCLUSO ANCLAJE FORMADO POR REDONDO MORMAL DE DIAMETRO 16 mm., IN-
CLUSO P. P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACION. HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA
12,00
u MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADUR A

MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON SUJEC-
CION A CUELLO Y CINTURA A TRAVES DE CORREA. HOMOLOGADO. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA
8,00
u PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADA EN CUERO, SIS-
TEMA DE SUJECCION DEBAJO DEL CALZADO HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD
EN OBRA
8,00
u PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS D E SOLDADURA

PAR DE MANGUITOS PARA TREABJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN PIEL. HO-
MOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA

8,00
u CONJUNTO DE ROPA IMPERMEABLE

CHAQUETA CON CAPUCHA FIJA INTRODUCIDA EN EL CUELLO, VENTILACION DOR-
SAL Y EN AXILAS, DOBLE CIERRE CON SOLAPAS, PUNO INTERNO CON ELASTICO,
DOS BOLSILLOS CON SOLAPAS. PANTALON CON ELASTICO EN LA CINTURA, DOS
BOLSILLOS PASAMANOS, BOTON EN CAMAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA
44,00
u MONO DE TRABAJO

MONO RECTO CREMALLERA CON TAPETA DE SEGURIDAD, BANDAS REFLECTAN-
TES, POLIESTER-ALGODON. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA

31,20

17,19

14,26

95,14

37,15

9,51

13,26

8,89

6,58

1.185,60

687,60

598,92

1.141,68

445,80

76,08

106,08

71,12

289,52

982,08

10.415,40
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PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO: EDIFICIO RESIDENCIAL DE 42 VIVIENDAS Y PLANTA SOTANO PARA APARCAMIENTO

SITUACION: C/ Portadors de la Verge, 13 — Pinedo — VALENCIA

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO CAP_03 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

031 m

032

03-3

03_4

035

036

03_7

03_8

CERRAMIENTO PROVISIONAL OBRA, PAN EL MALLA GALV. Y SOPORTE PREF.

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA REALIZADO CON POSTES CADA 3,00 M. DE
PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO DE 50 mm. DE DIAM. INT., PANEL
RIGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P. P. DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMI-
GON MOLDEADO PARA APOYO Y ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE ALBAKI-

LERIA. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA

u SENAL METALICA "INFORMACION" 40x 40 CM SIN SOPORTE

SENAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO INFORMACION DE 40x40 cm, SIN SOPORTE,
INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P. P. DE DESMONTAJE.
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA

UNIDAD EN OBRA

u SENAL PVC "INDICACION EXTINTOR" 50x25 CM. SIN SOPORTE

SENAL DE INDICACION DE INDICADOR DE EXTINTOR

u SENAL RIESGO ELECTRICO
SENAL DE INDICACION DE RIESGO ELECTRICO

u SENAL EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILI OS
SENAL DE INDICACION DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS

u SENAL ADVERTENCIA MATERIAL INFLA MABLE
SENAL DE AVERTENCIA DE MATERIAL INFLAMABLE

u SENAL ADVERTENCIA DE CARGAS SUSP ENDIDAS
SENAL DE ADVERTENCIA DE CARGAS SUSPENDIAS

u PANEL COMPLETO DE PVC
PANEL COMPLETO DE PVC

163,25

2,00

6,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

10,91

19,11

5,72

2,47

2,47

2,47

2,47

32,40

TOTAL CAPITULO CAP_03 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO. .ioiiiiiiviteteteriiiiitsie ettt sese s

1.781,06

38,22

34,32

2,47

2,47

4,94

2,47

32,40

1.898,35
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PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO: EDIFICIO RESIDENCIAL DE 42 VIVIENDAS Y PLANTA SOTANO PARA APARCAMIENTO
SITUACION: C/ Portadors de la Verge, 13 - Pinedo — VALENCIA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO CAP_04 SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES

04_1 u EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG

EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PARA-
MENTO VERTICAL, INCLUSO P. P. DE PEQUENO MATERIAL Y DESMONTAJE SEGUN
R-D- 1627/97, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE USOS. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA
4,00 49,82 199,28
04_2 u EXTINTOR MANUAL DE POLVO SECO A B C E DE 6 KG

EXTINTOR MANUAL A. F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O AB C E DE 6 KG, CO-
LOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P. P. DE
PEQUENO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97 VALORADO EN FUN-
CION DEL NUMERO OPTIMO DE USOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA
6,00 33,45 200,70
04_3 u CASETA PREF. MOD. 20x50 M2. ASEO S DURACION MAYOR A 24 MESES

CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20,50 m2 PARA ASEOS EN OBRAS DE DU-

RACION MAYOR DE 24 MESES, FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINA-

RES EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA PRE-

CALADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIETILENO RIGI-

DO, CARPINTERIA DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTEC-

CION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVIMENTO,

INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE HORMI-

GON HA-25

1,00 6.432,61 6.432,61

04_4 u CASETA PREF. MOD. 20x50 M2. COME DOR DURACION MAYOR A 24 MESES

CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20,50 m2 PARA COMEDOR EN OBRAS DE

DURACION MAYOR DE 24 MESES, FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMI-

NARES EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA

PRECALADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIETILENO RI-

GIDO, CARPINTERIA DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTEC-

CION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVIMENTO,

INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE HORMI-

GON HA-25

1,00 4.131,95 4.131,95

04_5 u CASETA PREF. MOD. 20x50 M2. VEST UARIOS DURACION MAYOR A 24 MESES

CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20,50 m2 PARA VESTUARIOS EN OBRAS DE

DURACION MAYOR DE 24 MESES, FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMI-

NARES EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA

PRECALADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIETILENO RI-

GIDO, CARPINTERIA DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTEC-

CION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVIMENTO,

INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE HORMI-

GON HA-25

1,00 5.123,93 5.123,93

04_6 u CASETA PREF. MOD. 50x20 M2 OFICI NA DURACION MAYOR A 24 MESES

CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20,50 m2 PARA OFICINA EN OBRAS DE DU-

RACION MAYOR DE 24 MESES, FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINA-

RES EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA PRE-

CALADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIETILENO RIGI-

DO, CARPINTERIA DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTEC-

CION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVIMENTO,

INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE HORMI-

GON HA-25

1,00  4.131,51 4.131,51

04_7 m? AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL A SEOS

AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO PER-
CHAS, JABONERAS, SECAMANOS AUTOMATICO, ESPEJOS, PORTARROLLOS Y PA-
PELERAS, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97. VALO-
RADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE USOS. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL
DE LOCAL AMUEBLADO
13,89 14,77 205,16
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PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO: EDIFICIO RESIDENCIAL DE 42 VIVIENDAS Y PLANTA SOTANO PARA APARCAMIENTO
SITUACION: C/ Portadors de la Verge, 13 - Pinedo — VALENCIA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04_8 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL V ESTUARIO

AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA VESTUARIO, COMPRENDIENDO
TAQUILLAS INDIVIDUALES CON LLAVE, ASIENTOS PREFABRICADOSY ESPEJOS, TO-
TALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUN-
CION DEL NUMERO OPTIMO DE USOS. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL
AMUEBLADO
14,16 13,47

04_9 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL C OMEDOR

AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA COMEDOR, COMPRENDIENDO
MESAS, ASIENTOS, CALIENTA PLATOS ELECTRICOS Y RECIPIENTES PARA DES-
PERDICIOS, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97. VALO-
RADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE USOS. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL
DE LOCAL AMUEBLADO
27,56 10,19

04_10 m2 INSTALACION PROVISIONAL LOCAL COM EDOR

INSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA COMEDOR, COMPRENDIENDO ELEC-
TRICIIDAD, ILUMINACION, AGUA, SANEAMIENTO, FREGADERO Y GRIFERIA, TERMI-
NADO Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97 Y R.E.B.T. VALORADO EN FUNCION
DEL NUMERO OPTIMO DE USOS. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL INSTALA-
DO
27,56 13,85

04_11 m2 INSTALACION PROVISIONAL LOCAL ASE OS

NSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO ELECTR-

CIIDAD, ILUMINACION, AGUA, SANEAMIENTO, APARATOS SANITARIOS, GRIFERIA Y

TERMO ELECTRICO, TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97 Y R.E.B.T.

VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE USOS. MEDIDA LA SUPERFICIE

UTIL DE LOCAL INSTALADO

13,89 99,86

04_12 m2 INSTALACION PROVISIONAL LOCAL VES TUARIO

NSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA VESTUARIO, COMPRENDIENDO ELEC-

TRICIDAD, ILUMINACION, TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97 Y

R.E.B.T. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE USOS. MEDIDA LA SU-

PERFICIE UTIL DE LOCAL INSTALADO

TOTAL CAPITULO CAP_04 SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNE S.....cccceoiiiiiiiiiititieiitesstese et sese e sesese s

190,74

280,84

381,71

1.387,06

112,43

22.777,92
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PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYEQTO: EDIFICIO RESIDENCIAL DE 42 VIVIENDAS Y PLANTA SOTANO PARA APARCAMIENTO
SITUACION: C/ Portadors de la Verge, 13 - Pinedo — VALENCIA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO CAP_05 RECURSOS HUMANOS Y COORDINACION

05_1 h RECURSO PREVENTIVO

ENCARGADO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, VIGILANCIA DE LAS DISPOSICIONES
MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, EL CUAL SERA EL RESPONSABLE DE
SEGURIDAD DESIGNADO, QUE TENDRA LA CAPACIDAD SUFICIENTE Y DISPONER
DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDA-
DES PREVENTIVAS Y EL SEGUIMIENTO. ESTE TRABAJADOR DEBERA TENER OBLI-
GATORIAMENTE EL CURSO BASICO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (50

HORAS)
436,00 16,20 7.063,20
05_2 mes COSTO MENSUAL DE CONSERVACION
16,00 125,33 2.005,28
05_3 mes COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y CONSERV ACION
COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCION DE INSTALACIONES DE HIGIENE Y
BIENESTAR
16,00 115,44 1.847,04
05 4 u REVISION QUINCENAL ANDAMIO TUBUL AR
32,00 28,12 899,84
05 5 u REUNIONES DE COORDINACION
REUNION CON LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA OBRA PARA LA DISCUSION
DE LOS PROCEDIMIENTOS, CONTENIDO Y ORGANIZACION DE LAS INTERFEREN-
CIAS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN POR PARTE DE LOS TRABAJADO-
RES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
16,00 15,45 247,20
TOTAL CAPITULO CAP_05 RECURSOS HUMANOS Y COORDINACI ON ettt 12.062,56
1 1A PSPPI 72.868,86
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