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1. PRESUPUESTO 
 

En este apartado se procede a analizar las distintas unidades de obra para posteriormente 

obtener el presupuesto base de licitación. 

 

CÓDIGO UD DEFINICIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE (€) 

B.1 ML 

Marca vial reflexiva blanca 
de 10cm de ancho para 

señalización de borde de 
carril y de arcén. 

14429 1.02 14717.56 

B.2 UD Señalización 15 138 2070.00 

B.3 M3 

Excavación no clasificada de 
la explanación con medios 

mecánicos o empleo de 
explosivo, y transporte a 

lugar de empleo, sin incluir 
carga y transporte del 

material resultante a RCD 

113321 4.99 565471.79 

B.4 M3 

Terraplén de suelo 
seleccionado procedente de 

préstamo, incluyendo 
extensión, riego, transporte 

en obra, extendido, 
humectación y 

compactación al 98%, 
perfilado de taludes y 

9046 9.68 87565.28 

preparación de la superficie 
de asiento del terraplén, 

terminado 

B.5 M3 

Subbase granular realizada 
con zahorra artificial para las 
zonas de nueva creación de 

explanada, con una 
compactación al 100% del 
P.M., incluido adquisición 
del material, extensión y 

humectación 

820 19.92 16334.40 

B.6 M2 

Riego de imprimación 
C60BF4 IMP (antigua ECI), de 

capas granulares, con una 
dotación de 1 kg/m2 incluso 
barrido y preparación de la 

superficie. Totalmente 
terminado 

24048.3 0.62 14909.95 

B.7 M2 

Emulsión asfáltica en riego 
de adherencia y curado 

C60B3 ADH (antigua ECR-1), 
con una dotación de 0.60 
kg/m2 incluso barrido y 

preparación de la superficie. 
Totalmente terminado. 

19238.64 0.56 10773.64 

B.8 M2 

Tm Aglomerado asfaltico en 
caliente tipo AC 16 SURF D, 

con el árido grueso 
porfídico, extendido y 
compactado, para un 

tonelaje de aplicación T>= 
1000Tm y para una distancia 
máxima de transporte de 50 

km, incluso betún y filler. 

24048 6.06 145732.70 

B.9 M2 
Aglomerado asfaltico en 

caliente tipo AC 22 BIN D, 
con el árido grueso calizo, 

24048 5.89 141644.49 
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extendido y compactado, 
para un tonelaje de 

aplicación T>= 1000Tm y 
para una distancia máxima 

de transporte de 50 km, 
incluso betún y filler 

B.10 UD 
Presupuesto para seguridad 

y salud. 
1 1350 1350.00 

B.11 H 
Camión basculante 4x4 de 

14t 
900 39.2 35280.00 

B.12 H 
Grupo electrógeno 20/30 

kva 
900 4.63 4167.00 

B.13 H 
Retro excavadora de 

neumáticos con martillo 
rompedor 

900 40 36000.00 

B.14 H 
Martillo manual perforador 

neumat.30 kg 
1520 1.75 2660.00 

B.15 H 
Cisterna agua s/camión 

10.000 l. 
900 30.14 27126.00 

B.16 H 
Camión cisterna para riegos 
bituminosos c/lanza 10.000 l 

900 39.25 35325.00 

B.17 H 
Extendedora de aglomerado 

asfáltico 2,5/6m. 110 CV. 
300 80.98 24294.00 

B.18 H 
Rodillo vibrante autoprop. 

tándem 10 t. 
300 45 13500.00 

        TOTAL 1178921.80 

Tabla 1: Presupuesto de las unidades de obra (Elaboración propia) 

 

 

 

 

Tras analizar las unidades de obra se obtiene un presupuesto de ejecución material de UN 

MILLÓN CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VIENTIÚN EUROS y un presupuesto 

base de licitación de UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO EUROS. 

 

Total presupuesto ejecución material (PEM) 1,178,921.80 € 

Gastos generales (13% sobre PEM) 153,259.83 € 

Beneficio industrial (3% sobre PEM) 35,367.65 € 

IVA (21% sobre el precio final) 1,654,734.64 € 

Presupuesto base de licitación 1,654,734.64 € 

Tabla 2:  Presupuesto de la propuesta de trazado. 

 

El presupuesto es alto ya que se realiza una adecuación completa de nuestro tramo de 

estudio. 

 

 

 


