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1. INTRODUCCION

En este documento se va a realizar una estimacion econémica de la mejora del acceso
al poligono industrial San Cristobal en Fuente la Higuera, calculando el coste total que
conllevan los trabajos a realizar.

Para la relacién valorada se debe definir en primer lugar las unidades de obras
necesarias, seguido de las mediciones y el precio unitario.

Los precios se han basado en la orden circular 3/2021 llamada base de precios de
referencia de la direccion general de carreteras del Ministerio de transportes, movilidad y
agenda urbana. Una vez calculados dichos valores, se obtiene el presupuesto de ejecucion
material (PEM). A este valor se le deberan afnadir unos porcentajes e impuestos con los
que se determinard el presupuesto final.

2. RELACION VALORADA

CAPITULO 01. EXPLANACIONES.

U.01.01 m2 DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE

Demolicion de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor, incluso bajas por
rendimiento por paso de vehiculos, demolicion de toda clase de piezas especiales de
pavimentacion, desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado
hasta una distancia de 60 km.

Cantidad Precio Importe
Firme 2.391,55 3,89 9.303,13

U.01.02 m2 FRESADO DE PAVIMENTO
Fresado de pavimento bituminoso o de hormigén existente hasta 15 cm, incluso carga,
barrido, retirada y transporte de residuos a gestor autorizado hasta una distancia de 60
km.

Cantidad Precio Importe
Firme 956,35 0,52 497,12

U.01.03 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS

Despeje y desbroce del terreno por medios mecanicos, incluso destoconado, arranque,
carga y transporte a vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

Cantidad Precio Importe
Terreno 434,30 0,59 256,24
TOTAL CAPITULO 01. EXPLANACIONES........ccvvuueierrnnnneennnnnn 10.056,49 €
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CAPITULO 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS.

U.02.01 m3 EXCAVACION EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECANICOS SIN EXPLOSIVOS

Excavacion en desmonte en tierra con medios mecanicos (tipo excavadora o similar) sin
explosivos, incluso agotamiento y drenaje durante la ejecucion, saneo de
desprendimientos, formacion, y perfilado de cunetas, refino de taludes, carga y transporte
a vertedero hasta una distancia de 10 km o al lugar de utilizaciéon dentro de la obra sea
cual sea la distancia.

Cantidad Precio Importe
Tierra 22.172,97 1,96 43.459,02

U.02.02 m3 TERRAPLEN TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION

Terraplén, pedraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de la excavacion,
incluso extendido, humectacioén, nivelacién, compactacion, terminacion y refino de
taludes totalmente terminado.

Cantidad Precio Importe
Terraplén 10.423,29 1,09 11.361,39
TOTAL CAPITULO 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS.................... 54.820,41 €

CAPITULO 03. FIRMES Y PAVIMENTOS.

U.03.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial, incluso transporte, extension y compactacion, medido sobre perfil
teorico.
Cantidad Precio Importe

ZA 358,75 18,56 6.658,4

U.03.02 t RIEGO DE IMPRIMACION

Emulsion asfaltica cationica C60BF4 en riegos de imprimacion con una dotacion de 1
kg/m2, incluso el barrido y la preparacion de la superficie, totalmente terminado.

Dotacion  Area Cantidad  Precio  Importe
Riego de imprimacion 0,001 2.391,55 2,39 15,83 37,86



U.03.03 t RIEGO DE ADHERENCIA

Emulsion asfaltica catidnica C60B3 ADH en riegos de adherencia con una dotacion de
0,50 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie, totalmente terminado.

Dotacién ~ Area Cantidad  Precio Importe
Riego de adherencia 0,0005 1.435,2 0,72 504,19 361,81

U.03.04 t M.B.C TIPO AC16 SURF S

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf S en capa rodadura, con arido calizo,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, incluso filler de aportacion,
excepto betun.

Volumen Cantidad Precio Importe
M.B.C (densidad 2.35 t/m3) 119,58 281,01 27,40  7.699,59

U.03.05 t M.B.C TIPO AC22 BIN S

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 Bin S en capa intermedia con arido calizo,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, incluso filler de aportacion,
excepto betun.

Volumen Cantidad Precio  Importe

M.B.C (densidad 2.45 t/m3) 114,82 281,30 26,65 7.496,63

U.03.06 t M.B.C TIPO AC32 BASE G

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 Base G en capa base, con arido calizo, fabricada
y puesta en obra, extendido y compactacion, incluso filler de aportacion, excepto betin.

Volumen Cantidad  Precio  Importe
M.B.C (densidad 2.45 t/m3) 172,23 421,95 26,68 11.257,6

U.03.07 t BETUN ASFALTICO BC 35/50 EN M.B.C

Betin mejorado con caucho procedente de polvo de neumatico fuera de uso, tipo BC
35/50, para mezclas bituminosas en caliente, a pie de obra o planta.

Dotaciéon Densidad Volumen Cantidad Precio Importe
M.B.C tipo AC16 Surf S 0,045 2,45 119,58 13,19 4929 6.498,11
M.B.C tipo AC22 BIN S 0,045 2,45 114,82 12,66 4929 6.239,58

12.737,69




U.03.08 t BETUN ASFALTICO BC-50/70 EN M.B.C
Betin mejorado con caucho procedente de polvo de neumatico fuera de uso, tipo BC
50/70, para mezclas bituminosas en caliente, a pie de obra o planta.

Dotacion Densidad Volumen Cantidad Precio Importe
M.B.C tipo AC32 BaseG 0,04 2,45 172,23 16,88 492,9 8.319,44

TOTAL CAPITULO 03. FIRMES Y PAVIMENTOS.......cccccuueeieeenn. 54.569,03 €

CAPITULO 04. SENALIZACION Y BALIZAMIENTO.

U.04.01 ud SENAL CIRCULAR

Sefial circular de 90 cm de didmetro, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste
galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado, incluso tornilleria y elementos de
fijacion y transporte a lugar de empleo.

Cantidad Precio Importe

R-101 4 165,83 663,32

R-301 6 165,83 994,98

R-401 4 165,83 663,32

R-402 4 165,83 663,32
2.984,94

U.04.02 ud SENAL TRIANGULAR

Seiial triangular de 135 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste
galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado, incluso tornilleria y elementos de
fijacion y transporte a lugar de empleo.

Cantidad Precio Importe

R-1 7 172,12 1.204,84
P-4 3 172,12 516,36
1.721,2

U.04.03 ud PANEL COMPLEMENTARIO
Panel rectangular de 120 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocado bajo sefial
triangular, fijado al poste, incluso tornilleria y elementos de fijacion y transporte a lugar
de empleo.

Cantidad Precio Importe
S-800 7 46,8 327,6



U.04.04 ud SENAL RECTANGULAR

Sefial rectangular de 120x180 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre
postes galvanizados, fijados a tierra mediante hormigonado, incluso tornilleria y
elementos de fijacion y transporte a lugar de empleo.

Cantidad Precio Importe
S-200 4 387,51 1.550,04

U.04.05 ud CARTEL TIPO FLECHA

Cartel tipo flecha en chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase RA2, incluso
tornilleria y elementos de fijacion, postes y cimentacion y transporte a lugar de empleo.

Cantidad Precio Importe
S-300 4 236,69 946,76

U.04.06 m MARCA VIAL

Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo acrilica en base agua autorreticulable,
incluso preparacion de la superficie y premarcaje.

Cantidad Precio Importe
Marca vial 546 0,86 4773

U.04.07 ud CAPTAFAROS
Captafaros horizontal "ojo de gato", con reflectancia a una cara.

Cantidad Precio Importe
Captafaros 40 5,41 2164
TOTAL CAPITULO 04. SENALIZACION Y BALIZAMIENTO............. 8.224,24 €

CAPITULO 05. REPOSICION DE DRENAJE EXISTENTE.

U.05.01 Reposicion de drenaje existente.

Cantidad Precio Importe
Reposicion 1 25.000 25.000

TOTAL CAPITULO 05. REPOSICION DE DRENAJE EXISTENTE......... 25.000 €



CAPITULO 06. DESVIO.

U.06.01 Desvio del trafico debido a las obras.

Cantidad Precio Importe
Desvio del trafico 1 10.000 10.000
TOTAL CAPITULO 06. DESVIO 10.000 €

CAPITULO 07. GESTION DE RESIDUOS.

U.07.01 Gestion adecuada de los residuos generados por las obras.

Cantidad Precio Importe
Gestion de residuos 1 5.000 5.000
TOTAL CAPITULO 07. GESTION DE RESIDUOS........coceuererrerrereaseresessenes 5.000 €

CAPITULO 08. SEGURIDAD Y SALUD.

U.08.01 Seguridad y salud adecuada para la prevencion de riesgos laborales de la obra.

Cantidad Precio Importe
Seguridad y salud 1 8.500 8.500
TOTAL CAPITULO 08. SEGURIDAD Y SALUD......ccccoevtnerrernssnsessssssssessanes 8.500 €




3. RESUMEN DE LA RELACION VALORADA

CAPITULO RESUMEN EUROS (€)
01 EXPLANACIONES 10.056,49
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 54.820,41
03 FIRMES Y PAVIMENTOS 54.569,03
04 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO 8.224.24
05 REPOSICION DE DRENAJE EXISTENTE 25.000,00
06 DESVIO 10.000,00
07 GESTION DE RESIDUOS 5.000,00
08 SEGURIDAD Y SALUD 8.500,00
TOTAL DE EJECUCION MATERIAL 176.170,16 €
13.00% Gastos Generales...................... 22.902,13
6.00% Beneficio Industrial..................... 10.570,21

SUMA DE G.G Y B.L. 33.472,34 €
TOTAL SIN LLV.A 209.642,50 €
21.00%. LV A ..o, 44.024,93
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL) 253.667,43 €
1.00% Cultural ........ovveeeeeiieieian, 2.536,67

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION
(PCA) 256.204,10 €

Asciende el presupuesto para conocimiento de la administracion a la expresada cantidad
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON
DIEZ CENTIMOS.

Valencia, septiembre 2021

Fdo. Judit Mufioz Lépez



