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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente anejo es la obtención de un presupuesto aproximado, en base a 

estimaciones y mediciones de las principales unidades de obra, de las actuaciones 

correctoras finalmente adoptadas. 

Los precios unitarios se obtienen de la base de datos del PREOC 2010 (Precios de 

Edificación y Obra Civil en España) y se contrastan con el Proyecto Técnico de 

Construcción y otras fuentes. 

2. DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

U01 m3  

Hormigón para armar, tipo HA-25/P/20/IIa+E (de resistencia característica 25 

N/mm2) de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, para 

ambiente de exposición normal, humedad alta, en alzados y elementos 

estructurales, incluso fabricación, transporte, vertido, vibrado, curado y 

preparación de la superficie para posterior riego. 

U02 kg 

Acero corrugado en redondos, tipo B-500S (de límite elástico 500 N/mm2), en 

elementos estructurales, incluso suministro, ferrallado, colocación y parte 

proporcional de separadores, despuntes y solapes. 

U03 m2 

Superficie de encofrado, con placas metálicas, en paramentos planos, incluso 

suministro de placas, colocación, desencofrado y parte proporcional de apeos, 

apuntalamientos, rebajes y líquido desencofrante.  

U04 m2  

Encofrado paramentos curvos, incluido el posible sistema especial de montaje y 

colocación, con la parte proporcional de apeos, arriostramientos, distanciadores 

y medios auxiliares. 

U05 m2  

Despeje y desbroce del terreno hasta una profundidad de 0,35 m por medios 

mecánicos, con corte y retirada de arbustos, arrancando las raíces y 
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destoconado en caso necesario, incluida la carga y transporte de la tierra 

vegetal a las zonas de acopio. 

U06 m3  

Excavación a cielo abierto, en tierras, con medios mecánicos, incluso 

compactación del fondo de la excavación, carga, transporte a vertedero y/o 

acopio en obra y descarga. Reperfilado final de la superficie del talud. 

U07 m3  

Excavación a cielo abierto, en roca blanda, con medios mecánicos, carga, 

transporte a vertedero y/o acopio en obra y descarga.  

U08 m3  

Escollera de tamaño medio 0,5 m en cauce de reintegro, incluido el transporte y 

la colocación.  

3. MEDICIONES 

En la Tabla 1 se recoge el resultado de las mediciones de cada una de las unidades de 

obra definidas anteriormente. 
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Tabla 1.  Mediciones 

Actuación U01  
m3 

Cuantía 
acero 
kg/m3 

U02  
kg 

U03  
m2 

U04  
m2 

U05 
m2 

U06 
m3 

U07 
m3 

U08 
m3 

Bloques 
amortiguadores 47,25 150 7.087,50 174,60 – – – – – 

Cajeros 
intermedios -595,12 45 -26.780,40 -1.207,56 – – – – – 

Deflector 50,07 150 7.510,50 31,26 – – – – – 

Pilas centrales 41,42 120 4.970,40 68,49 29,86 – – – – 

Pilas laterales 31,69 120 3.802,80 47,67 – – – – – 

Dientes curvos 
trampolín -45,61 150 -6.841,50 -13,75 -66,35 – – – – 

Rebaje solera 
cuencos resalto -1.488,50 47 -69.959,50 -114,41 – – – – – 

Umbral terminal 
central 26,89 150 4.033,50 67,09 – – – – – 

Adaptación 
trampolín -102,51 47 -4.817,97 -22,50 – – – – – 

Protección del 
cauce de reintegro – – – – – 650 260 390 650 

MEDICIÓN -2.034,42 – -80.994,70 -969,11 -36,49 650 260 390 650 

 

4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

En la Tabla 2 se presenta la variación sobre el presupuesto de ejecución material de las 

actuaciones correctoras propuestas. 
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Tabla 2.  Presupuesto de ejecución material 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO TOTAL (€) 

U01 m3 

Hormigón para armar, tipo HA-25/P/20/IIa+E (de 

resistencia característica 25 N/mm2) de consistencia 

plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, para 

ambiente de exposición normal, humedad alta, en 

alzados y elementos estructurales, incluso fabricación, 

transporte, vertido, vibrado, curado y preparación de la 

superficie para posterior riego. 

-2.034,42 91,18 -185.498,42 

U02 kg 

Acero corrugado en redondos, tipo B-500S (de límite 

elástico 500 N/mm2), en elementos estructurales, 

incluso suministro, ferrallado, colocación y parte 

proporcional de separadores, despuntes y solapes. 

-80.994,70 1,03 -83.424,51 

U03 m2 

Superficie de encofrado, con placas metálicas, en 

paramentos planos, incluso suministro de placas, 

colocación, desencofrado y parte proporcional de 

apeos, apuntalamientos, rebajes y líquido 

desencofrante.  

-969,11 21,58 -20.913,39 

U04 m2 

Encofrado paramentos curvos, incluido el posible 

sistema especial de montaje y colocación, con la parte 

proporcional de apeos, arriostramientos, 

distanciadores y medios auxiliares. 

-36,49 60,26 -2.198,71 

U05 m2 

Despeje y desbroce del terreno hasta una profundidad 

de 0,35 m por medios mecánicos, con corte y retirada 

de arbustos, arrancando las raíces y destoconado en 

caso necesario, incluida la carga y transporte de la 

tierra vegetal a las zonas de acopio. 

650 0,88 572,00 

U06 m3 

Excavación a cielo abierto, en tierras, con medios 

mecánicos, incluso compactación del fondo de la 

excavación, carga, transporte a vertedero y/o acopio 

en obra y descarga. Reperfilado final de la superficie 

del talud. 

260 7,16 1.861,60 

U07 m3 
Excavación a cielo abierto, en roca, con medios 

mecánicos, carga, transporte a vertedero y/o acopio en 

obra y descarga. 

390 17,72 6.910,80 

U08 m3 
Escollera de tamaño medio 0,5 m en cauce de 

reintegro, incluido el transporte y la colocación. 
650 28,54 18.551,00 

TOTAL: -264.139,63 € 
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Las actuaciones propuestas en el presente estudio suponen una reducción del 

presupuesto de ejecución material de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO 

TREINTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (264.139,63 €). 

 

 




