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proyecto definira las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus caracteristicas, de
forma que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen con las exigencias
basicas del CTE y otra normativa aplicable. Esta definicion incluira, al menos, la siguiente
informacion contenida en el Pliego de Condiciones:

-Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente a la
obra proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de recepcién que deba realizarse. Esta
informacion se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de
Condiciones.

-Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacidn de las condiciones para su ejecucion y las verificaciones y controlesa
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisaran las medidas a adoptar durante la ejecucion de
las obras y en el uso y mantenimiento de la obra, para asegurar la compatibilidad entre los distintos productos, elementos y sistemas
constructivos. Esta informacién se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecucion por
unidades de obra del presente Pliego de Condiciones.

-Las verificaciones y pruebas de servicio que, en su caso, deben realizarse para comprobar las prestaciones finales de la obra. Esta
informacion se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminado, del presente
Pliego de Condiciones.
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1.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1.- Disposiciones Generales

Las disposiciones de caracter general, las relativas a trabajos y materiales, asi como las recepciones de edificios y obras anexas, se regiran
por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Particulares para contratos con la Administracion Publica correspondiente, segin lo que se
dispone enla"Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".

1.2.- Disposiciones Facultativas

1.2.1.- Definicidn, atribuciones y obligaciones de los agentes de |a edificacion

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacién son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la
Edificacion".

Se definen agentes de la edificacion a todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la edificacion. Sus obligaciones
quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion" y otras disposiciones que seande aplicacion
y por el contrato que origina su intervencion.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacién quedan recogidas en el capitulo Ill "Agentes de la edificacion",
considerandose:

1.2.1.1.- El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propioso
ajenos, las obras de edificacidn para si o para su posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificacidn, impulsando la gestion necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada,
y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Segun la legislacion vigente, en la figura del promotor se equipardn también las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de
propietarios, u otras andlogas que asumen la gestion econdmica de la edificacién.

Cuando las Administraciones publicas y los organismos sujetos a la legislacién de contratos de las Administraciones publicas actien como
promotores, se regirdn por la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico" y, en lo que no esta contemplado en la misma, por las
disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion".

1.2.1.2.- El proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecidn a la normativa técnica y urbanistica correspondiente, redacta el proyecto.
Podran redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos segun lo previsto en la "Ley
38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion", cada proyectista asumira la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3.- El constructor o contratista

Es el agente que asume, contractualmente frente al promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o
ajenos, las obras o parte de estas con sujecidn al Proyecto y al Contrato de obra.

SE DEBE EFECTUAR ESPECIAL MENCION QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE EXPLICITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS
CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICION DE ESTE HACIA LOS
SUBCONTRATIDOS



1.2.1.4.- El director de obra

Es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y
medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacion y otras preceptivas autorizaciones, y las
condiciones del contrato, con objeto de asegurar su adecuacion por fin propuesto.

Podran dirigir las obras de los proyectos parciales a otros técnicos, bajo la coordinacién del director de obra.

1.2.1.5.- El director de la ejecucion de la obra

Es el agente que, formando parte de la Direccion facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la Ejecucién Material de la Obra y controlar
cualitativa y cuantitativamente la construccién y calidad del edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y analisis previodel
proyecto de ejecucion una vez redactado por el director de obra, procediendo a solicitarle, con antelacion al inicio de las obras, todas
aquellas aclaraciones, reparaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimara
necesarios para poder dirigir de forma solvente la ejecucion de estas.

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Son entidades de control de calidad de la edificacion aquellas capacitadas para otorgar asistencia técnica en la verificacion de la calidad del
proyecto, de los materiales y de la ejecucidn de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion, las capacidades para otorgar asistencia técnica, mediante la
realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacion.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, encargados de almacenes, importadores o vendedores de productos de
construccion.

Se entiende por producto de construccion aquél que se fabrica para su incorporacién permanente en una obra, incluyendo materiales,
elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecucién.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra
La relacion de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud
La relacién de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.4.- Agentes en materia de gestion de residuos

La relacion de agentes intervinientes en materia de gestion de residuos se encuentra en el Estudio de Gestién de Residuos de Construccion y
Demolicion.

1.2.5.- La Direccion Facultativa

La Direccion facultativa estd compuesta por la direccién de Obra y la direccién de Ejecucidon de la Obra. En la Direccién facultativa se
integrara el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra, en caso de que se haya adjudicado esta misién a
facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucidn de la obra, dirigiendo el proceso de construccion en funcion de
las atribuciones profesionales de cada técnico participante.



1.2.6.- Visitas facultativas

Son las realizadas en la obra de forma conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Direccién facultativa. La
intensidad y numero de visitas dependerd de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en funciéon de los
requerimientos especificos y de la mayor o menor exigencia presencial requerida al técnico al efecto en cada caso y segun cada una de las
fases de obra. Deberan adaptarse al proceso logico de construccion, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en funcion de la
fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada uno.

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificacién son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion"y
otra legislacién aplicable.

1.2.7.1.- El promotor

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redaccidn del proyecto, asi como autorizar al director de obra, al director
de la ejecucion de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a cabo el
proyectado.

Elegir y contratar a los diferentes agentes, con la titulacién y capacidad profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las
condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a cabo el objeto del promovido, en los plazos estipulados y en las
condiciones calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos basicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y otras autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad con la
normativa aplicable, comporta la construccion de edificios, la urbanizacion que procediera en su entorno inmediato, la realizacion de obras
que en ellos se ejecuten y suempleo.

Garantizar los dafios materiales que la obra pueda sufrir, para la adecuada proteccién de los intereses de los usuarios finales, en las
condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto para actos propios
como para actos de otros agentes por los que, conforme a la legislacidn vigente, debe responderse.

La suscripcién obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los dafios materiales que ocasionen
en la obra el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres afios o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez
afios, con especial mencidn a las viviendas individuales en régimen de autopromocidn, que se regirdn por todo lo especialmente legislado
al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico, en su caso, al igual que a los técnicos
coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello segin lo establecido en el Real Decreto 1627/1997. Disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion".

Suscribir el acta de recepcidn final de las obras, una vez terminadas éstas, haciendo constar la aceptacion de las obras, que podrad
efectuarse con o sin reservas y que deberd abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de mencionar expresamente
reservas para la recepcién, deberian mencionarse de forma detallada las deficiencias y debera hacerse constar el plazo que deberian
quedar resueltos los defectos observados.

Entregar al comprador y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro de la obra contenido en el manual de uso y mantenimiento del
mismo y otra documentacién de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.

1.2.7.2.- El proyectista

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujecién a la normativa urbanistica y técnica en vigor y conteniendo la
documentacién necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y otros permisos administrativos -proyecto bésico- como para ser
interpretada y poder ejecutar totalmente obra, entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por
su colegio profesional.



Definir el concepto global del proyecto de ejecucion con el nivel de detalle grafico y escrito suficiente y calcular los elementos
fundamentales de la obra, especialmente la cimentacion y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cdmaras de
maquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilacion, alojamiento de
sistemas de telecomunicacion y, en general, de aquellos elementos necesarios en la obra para facilitar las determinaciones concretas y
especificaciones detalladas que son cometidas de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecucion, no pudiendo
contravenirlo en modo alguno. Deberd entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes
delinicio de las obras o instalaciones correspondientes.

Acordar con el promotor la contratacion de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboracion necesaria para que se produzca la adecuada coordinacion con los proyectos parciales exigibles por la legislacion o
normativa vigente y que sea necesario incluir para el adecuado desarrollo del proceso constructivo, que deberian ser redactados por
técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona fisica. Los proyectos parciales seran aquellos redactados por otros
técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva
responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislacion vigente en los que es legalmente competente
para su redaccion, salvo declinacion expresa del director de obra y previo acuerdo con el promotor, pudiendo exigir la compensacion
economica en concepto de cesion de derechos de autor y de la propiedad intelectual si debiera entregarse a otros técnicos, igualmente
competentes para realizar el trabajo, documentos o planes del proyecto por él redactado, en soporte papel o informatico.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacion escrita como de los calculos de cualquier tipo, asi como de los
planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3.- El constructor o contratista

Poseer la capacidad profesional o titulacién que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para actuar como
constructor.

Organizar los trabajos de construccion para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo con el correspondiente Plan de Obra, efectuando
las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcidn de su propio sistema de ejecucidn de la obra. En estos
planes se incluirdan, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencidén propuestas, con la correspondiente justificacion
técnica, que no podrdn acarrear disminucion de los niveles de proteccidn previstos en el estudio o estudio basico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluird el Plan de Seguridad y Salud al que se
refiere la Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencidn de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que
establece la legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose al cumplimiento estricto y permanente de
lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de
seguridad exigibles, asi como cumplir las érdenes efectuadas por el coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecucién de
la obra.

Supervisar de forma continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en
su caso, relevante de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones basicas de seguridad personales o generales,
por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentacion aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecucion como de los proyectos
complementarios, asi como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la
obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.



Facilitar la labor de la Direccion facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo ejecutando las obras con sujecion al Proyecto de Ejecucion
que debera haber examinado previamente, en la legislacion aplicable, en las Instrucciones del director de obra y del director del ejecucion
material de la obra, a fin de llegar a la calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construccidn, que tiene la obligacion de conocer y poner en
practica, asi como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aun cuando estos criterios no estuvieran especificamente resefiados
en su totalidad en la documentacidn de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina
las labores de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del nimero adecuado de
oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto,
procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre si y que permitan acometer diferentes trabajos a la vez sin
provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilizacion y finalizacion de la obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectle las actuaciones pertinentes para ejecutar las
obras con solvencia, diligentemente y sin interrupcién, programandolas de forma coordinada con el director de ejecucién material de la
obra.

Supervisar personalmente y de forma continuada y completa la marcha de las obras, que deberian transcurrir sin dilacién y con adecuado
orden y concierto, asi como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el
continuo autocontrol de los trabajos que efectien, y ordenando la modificacion de todas aquellas tareas que se presenten mal
efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion facultativa del director de la ejecucidon de la obra los suministros de material o
prefabricados que no cuenten con las garantias, documentacion minima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicacién, debiendo recabar de la Direccion facultativa la informacion que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las
instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las caracteristicas y naturaleza de los elementos constructivos que
componen la obra una vez finalizado.

Poner a disposicion del director de ejecucion material de la obra los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas
pertinentes para el Control de Calidad, recaudando dicha técnica el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y
otras actuaciones necesarias.

Cuidar que el personal de la obra guarde lo debido respecto a la direccidn facultativa.

Auxiliar al director de la Ejecucion de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el acta
correspondiente de inicio de obra, asi como la de recepcidn final.

Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacién final de obra ejecutada.

Suscribir las garantias de obra que se sefialan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion" y que, en funcion de su naturaleza,
llegan a periodos de 1 afio (dafios por defectos de terminacién o acabado de las obras), 3 afios (dafios por defectos o vicios de elementos
constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 afios (dafios en cimentacién o estructura que comprometan
directamente la resistencia mecdnicay la estabilidad de la obra).

1.2.7.4.- El director de obra

Dirigir la obra coordindndola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su interpretacion técnica, econémica y estética a los agentes que
intervienen en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave vy justificada, que deberd hacerse constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando
explicaciones inmediatas al promotor.



Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es
facultad expresa y Unica la redaccion de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuacion de la
cimentacion y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno; el calculo o recalculo del dimensionamiento y
armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentacidn y de la estructura vertical y horizontal; los
cuales afecten sustancialmente a la distribucion de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composicion de
huecos, asi como a la modificacién de los materiales previstos.

Asesorar al director de la ejecucion de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la
misma, en cuanto a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretacion y ejecucion del proyecto, asi
como impartir las soluciones esclarecedoras que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones
precisas que se estimaran oportunas resefar para la correcta interpretacion de todo lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las
aclaraciones y 6rdenes verbales que se estime oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra asi como firmar el visto bueno de las certificaciones
parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso, ya instancias del promotor, la supervision de la documentacion que se le
presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidacion final, todo ello con los visados que en su caso fueran
preceptivos.

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, comporten una
variacién de lo construido en cuanto al proyecto basico y de ejecucién y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el
promotor.

Redactar la documentacion final de obra, en lo que se refiere a la documentacion grafica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las
modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberan obligatoriamente
entregarle la documentacidn final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas
y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.

En el Proyecto Final de Obra se anexard el Acta de Recepcidon Final; la relacién identificativa de los agentes que han intervenido en el
proceso de edificacidn, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento de la obra y de
sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacidn.

La documentacidn a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro de la obra y el promotor
debera entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa
en un ejemplar que deberd ser custodiado por el presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada
documentacion.

Ademas de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los articulos precedentes, es mision especifica suya la
direccion mediata, denominada alta direccién en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, ya la
adecuacidn del construido a éste.

Debe sefalarse expresamente que la resistencia al cumplimiento de las 6rdenes de los directores de obra en su labor de alta direccion se
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, de incumplimiento del ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que
en ella trabajen, podra recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias
legales y econdmicas.

1.2.7.5.- El director de la ejecucion de la obra

Corresponde al director de ejecucién material de la obra, segln se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion" y
demas legislacion vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se sefialan a continuacion.



Verificar personalmente la recepcién a pie de obra, previo a su encuentro o colocacién definitiva, de todos los productos y materiales
suministrados necesarios para la ejecucion de la obra, comprobando que se ajustan con precisidn a las determinaciones del proyecto ya las
normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptacion o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por
causa justificada, ordenando la realizacién de pruebas y ensayos que fueren necesarios.

Dirigir la ejecucion material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, asi como, en su caso,
con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra.

Anticiparse con la antelacidn suficiente a las diferentes fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al director de obra o
directores de obra que fueran necesarias y planificando de forma anticipada y continuada con el contratista principal y los subcontratistas
los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, materiales, hormigones y otros productos suministrados, exigiendo la presentacion de los oportunos
certificados de idoneidad de estos.

Verificar la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose este cometido a todos los
elementos de cimentacion y estructura horizontal y vertical, con comprobacidon de sus especificaciones concretas de dimensionado de
elementos, tipos de viguetas y adecuacion a ficha técnica homologada, didametros nominales, longitudes de anclaje y encabalgamientos
adecuadosy doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados sefialados por la Instruccion del Hormigdn vigente y
deaplicacion.

Comprobacion del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con arreglo a las pendientes,
desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicacion; a dimensiones parciales y totales de elementos, a
su forma y geometria especifica, asi como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificacion de adecuada puesta en obra de fabricas y cerramientos, a su correcto y completo entrelazamiento y, en general, al que
corresponde a la ejecucion material de la totalidad de la obra y sin excepcion alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y
de la correcta construccidn (lex artis) y en las normativas de aplicacién.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacion y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervision de la ejecucion de la
misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalizacién de la obra, dando las érdenes precisas de ejecucién al
contratistay, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno resefiar para la correcta ejecucion
material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las 6rdenes previamente efectuadas y la adecuacién de lo realmente ejecutado al
ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuacién y su dimensionamiento, comprobando su
idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de ejecucidn como de los proyectos parciales, coordinando estas actuaciones
con los técnicos redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que debera hacerse constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberian necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al
promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y
obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el
contratista, las tomas de muestras , traslados, ensayos y otras actuaciones necesarias de elementos estructurales, asi como las pruebas de
estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.



Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los
mismos, proponiéndole la realizacién de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobacidn, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los
visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unidén entre ellos, el contratista, los
subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacién final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a
aquellos ensayos y verificaciones de ejecucion de obra realizados bajo su supervisidn relativos a los elementos de la cimentacidn, muros y
estructura, las pruebas de estanqueidad y derramamiento de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las
instalaciones de saneamiento y desaglies de pluviales y otros aspectos sefialados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecucién de las obras ya la
comprobacidn y verificacion positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las 6rdenes efectuadas por el director de ejecucion material de la obra, se considerase como falta grave y, en
caso de que, a su juicio, el incumplimiento del ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajen, podra acudir a las
autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y econdmicas.

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecucion
delaobra.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su
caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas con competencia en la materia.

1.2.7.7.- Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, asi
como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asi como las correspondientes
garantias de calidad, para suinclusién en la documentacién de la obra ejecutada.

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y mantenimiento, asi como recibir,
conservary transmitir la documentacién de la obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la adecuada utilizacién de los edificios o de parte de los mismos de conformidad
con lasinstrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacién de la obra ejecutada.

1.2.8.- Documentacion final de obra: Libro de la obra

De acuerdo con la Ley 38/1999. Ley de Ordenacidn de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporacién, en su caso,
de las modificaciones debidamente aprobadas, sera facilitado al promotor por el director de obra para la formalizacién de los
correspondientes tramites administrativos.

A esta documentacién se adjuntard, al menos, el acta de recepcidn, la relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante
elproceso de edificacidn, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento de la obra y sus instalaciones. De conformidad
con la normativa que le sea de aplicacién.



Toda la documentacidn que se refieren los apartados anteriores, que constituira el {{Libro de la obra}}, serd entregada a los usuarios finales
delaobra.

1.3.- Disposiciones Econdmicas

Se regiran por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para contratos con la Administracion Publica
correspondiente, segun lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1.- Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecucion de la obra para el control de recepcion en obra de los productos,
equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en la " Real Decreto 314/2006. Cédigo Técnico de la
Edificacion (CTE)", en el presente proyecto se especifican las caracteristicas técnicas que deberian cumplir los productos, equipos y sistemas
suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberian cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos documentos
que componen el Proyecto. Asimismo, sus cualidades seran acordes con las diferentes normas que sobre ellos estén publicadas y que
tendrdn un caricter de complementariedad en este apartado del Pliego. Tendrdn preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos
materiales que se encuentren en posesion de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos
reconocidos.

Este control de recepcidn en obra de productos, equipos y sistemas comprendera:

-El control de la documentacién de los suministros.
-El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
-El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratista debe existir obligacién de comunicar a los suministradores de productos las cualidades que se exigen
para los distintos materiales, aconsejandose que previamente a la ocupacién de los mismos se solicite la aprobacién del director de
ejecucion de laobray de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra.

El contratista serd responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente del nivel de
control de calidad que se establezca para la aceptacién de los mismos.

El contratista notificara al director de ejecucion de la obra, con suficiente antelacién, la procedencia de los materiales que se proponga
utilizar, aportando, cuando asi lo solicite el director de ejecucion de la obra, las muestras y datos necesarios para a decidir sobre su
aceptacion.

Estos materiales seran reconocidos por el director de ejecucién de la obra antes de su ocupacion en obra, sin cuya aprobacién no podran
ser apilados en obra ni se podra proceder a su colocacion. Asimismo, aun después de colocados en obra, aquellos materiales que
presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, seran
retiradosde la misma. Todos los gastos que ello ocasione serdn a cargo del contratista.

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspeccién o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcidn absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los
que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a estos efectos hasta la recepcién definitiva
delaobra.

2.1.1.- Garantias de calidad (Marcado CE)

El término producto de construccion queda definido como cualquier producto fabricado por su incorporacién, con caracter permanente, a
las obras de edificacidn e ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

-Resistencia mecanica y estabilidad.
-Seguridad en caso de incéndio.



-Higiene, salud y medio ambiente.
-Seguridad de utilizacion.

-Proteccion contra el ruido.

-Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccion indica:

-Que éste cumpla con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en las Normas
Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias por el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

-Que se ha cumplido el sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones indicado en los mandatos relativos a las
normas armonizadas y especificaciones técnicas armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijacién y la Administracién competente en materia de industria la que se asegure de la correcta
utilizacién del marcado CE.

Es obligacion del director de la ejecucidn de la obra verificar si los productos que entran en la obra estan afectados por el cumplimiento del
sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la
libre circulacion de productos de construccion, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE".

El marcado CE se materializa mediante el simbolo "CE" acompafado de una informaciéon complementaria.
El fabricante debe cuidar que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

-En el producto propiamente dicho.

-En una etiqueta adherida al mismo.

-En su envase o embalaje.

-En la documentacién comercial que le acompafia.

Las letras del simbolo CE deben tener una dimensidn vertical no inferior a5 mm.

Ademas del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo
contenido especifico se determina en las normas armonizadas y Guias DITE por cada familia de productos, entre las que se incluyen:

-el numero de identificacion del organismo notificado (cuando proceda)

-el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

-la direccion del fabricante

-el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

-las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto

-el numero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

-el nimero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varios nimeros de todas ellas

-la designacion del producto, su uso previsto y su designacion normalizada

-informacion adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composicion especial,
debiendo cumplir Unicamente las caracteristicas remarcadas anteriormente por el simbolo.

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mencion "Prestacion no determinada" (PND).

La opcion PND es una clase que puede ser considerada si por lo menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una
determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica.

2.1.2.- Aceros para estructuras metdlicas
2.1.2.1.- Aceros en perfiles laminados

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro

-Los aceros deben transportarse de forma segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y los dafios superficiales
sean minimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles dafios en los puntos de bragado (por donde se sujetan para
izarlos).

-Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima del terreno y sin
contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulacién de agua. Los componentes deben mantenerse limpios y colocados de
forma que se eviten las deformaciones permanentes.
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-Se debe verificar que las piezas de acero que lleguen a la obra terminadas con imprimacion antioxidante tengan una preparacién de
superficies en grado SA21/2 segiin UNE-EN ISO 8501-1 y hayan recibido en el taller dos manos de imprimacion anticorrosiva , libre de
plomo y de cromados, con un grosor minimo de pelicula seca de 35 micras por mano, excepto en la zona en la que haya que hacer las
soldaduras en obra, a una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura.

-Se verificara que las piezas de acero que lleguen a obra con acabado galvanizado tengan el recubrimiento de zinc homogéneo y continuo
en toda su superficie, y no se aprecien grietas, exfoliaciones, ni desprendimientos en éste.

2.1.2.1.2.- Recepcion y control

-Documentacién de los suministros:

-Para los productos planos:

-Salvo acuerdo, por el contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos $235, S275 y S355 de grado JR queda a
eleccién del fabricante.

-Si en el pedido se solicita inspeccion y ensayo, debera indicarse:

-Tipo de inspeccidn y ensayos (especificos o no especificos).

-El tipo de documento de la inspeccion.

-Para los productos largos:

-Salvo acuerdo, por el contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a
eleccién del fabricante.

-Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

-Ensayos:
-La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles en este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.2.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

-Si los materiales han sido almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de forma tal que pudieran haber sufrido un deterioro
importante, deberian ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de producto
correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosion atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su ocupacién
para proporcionarles una base uniforme para la exposicion a la intemperie.

-El material debera almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de éstas.

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

-El material no deberd utilizarse si se ha superado la vida util en almacén especificada por su fabricante.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecucion de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas, entre los diversos componentes que
componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Se describe la unidad de obra, detallando de forma detallada los elementos que la componen, con la nomenclatura especifica correcta de
cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.
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NORMATIVA DE APLICACION
Se especifican las normas que afectan a la realizacion de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Indica como se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccidn del proyecto, medicion que después sera comprobada en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE SE HAN DE CUMPLIR ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

Antes de iniciarse los trabajos de ejecucion de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecucion de la obra habra recibido los
materiales y certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentacion pertinente por el técnico redactor del
proyecto. Sera preceptiva la previa aceptacion por parte del director de la ejecucidn de la obra de todos los materiales que constituyen la
unidad de obra.

Asimismo, se realizaran una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales del entorno,
y la calificacion de la mano de obra, en su caso.

DEL APOYO
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que pueden servir de
soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES
En determinadas condiciones climaticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no se podran iniciar los trabajos de ejecucion de la unidad de
obra, deberan interrumpirse o sera necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA

En algunos casos, sera necesaria la presentacion al director de la ejecucion de la obra de una serie de documentos por parte del
contratista, que acrediten su calificacion, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo, la
puesta en obra de sistemas constructivos en posesion de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberan ser realizados por la
propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y calificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCION
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucidon de cada unidad de obra, asegurando en todo momento las condiciones que
permitan alcanzar el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCION
Se enumeran, por orden de ejecucion, cuyas fases consta el proceso de ejecucion de la unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACION

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad de obra, paraque no
interfiera negativamente en el proceso de ejecucion del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucidon de cada unidad de obra, el contratista retirara los medios auxiliares y
procedera a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y otros residuos originadospor
las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje,
vertedero especifico o centro de acogida o transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o empresa
instaladora cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no estan incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria su realizacién por
medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capitulo X de Control de Calidad y
Ensayos, del Presupuesto de Ejecucién Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no esta incluido en el precio de la unidad de obra el
coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones que deben protegerse para su correcta conservacién y mantenimiento en obra,
hasta su recepcion final.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cdmo se comprobaran en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y obtenida la
aceptacion final por parte del director de ejecucion de la obra.

La medicidn del nimero de unidades de obra que debe abonarse se realizara, si procede, de acuerdo con las normas que establece este
capitulo, tendrd lugar en presencia y con intervencion del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado
oportunamente, no compareciera a tiempo. En tal caso, sera valido el resultado que el director de ejecucion de la obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el presupuesto. Los mencionados precios se abonaran por las
unidades terminadas y ejecutadas de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en lo que se
refiere a la Ejecucionpor Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, canones, transporte, manipulacién y empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares,
mano de obra necesaria para su ejecucion y costes indirectos derivados de estos conceptos, asi como cuantas necesidades circunstanciales
se requieran para el ejecucién de la obra, tales como indemnizaciones por dafios a terceros u ocupaciones temporales y costes de
obtencién de los permisos necesarios, asi como de las operaciones necesarias para la reposicion de servidumbres y servicios publicos o
privados afectados tanto por el proceso de ejecucion de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicidn de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el proceso de
ejecucion, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares .

No se abonara al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o modificaciones autorizadas por la
Direccidn facultativa. Tampoco le serd abonado, en su caso, el coste de la restitucion de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que
hubiese tenido que realizar por orden de la Direccidn facultativa para resolver cualquier defecto de ejecucién.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICION.
A continuacion, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los distintos capitulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Volumen de suelos en perfil esponjado. La medicidn se referira al estado de las tierras una vez extraidas. Para ello, la forma de obtener
el volumen de tierras a transportar sera la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en funcién de las
caracteristicas del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medicion se referird al estado del relleno una vez finalizado el proceso de compactacion.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas especificadas en los
planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubiesen quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS METALICAS

Peso nominal medido. Seran los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metalicos los pesos nominales que, segun
dimensionesy tipos de acero figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medira la superficie de los forjados de cara exterior a cara exterior de los aros

que delimiten el perimetro de su superficie, descontando Gnicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor
de Xm?2,

En los casos de dos pafios formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o empoten en una jacena
o0 muro de carga comun a ambos pafios, cada una de las unidades de obra de forjado se medird desde fuera a cara exterior de los
elementos delimitadores en el eje de la jacena o muro de carga comun.

En los casos de forjados inclinados se tomara en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el mismo criterio
anteriormente sefalado para la deduccion de huecos.
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ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se aplicara el mismo criterio que para las fachadas y las particiones.

INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medicion segun desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados por
piezas especiales.
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2.2.1.- Seguridad vy salud

Unidad de obra YCRO030

CARACTERISTICAS TECNICAS

Cerrado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con plieguesde
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de didmetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos
a palos verticales de 40 mm de diametro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigdn, de 65x24x12
cm, con 8 orificios, para soporte de los palos, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos deexpansion de
acero. Malla de ocultacién de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun Estudio o Estudio de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje del conjunto. Fijacidn de las bases en el pavimento. Colocacién de la malla. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el puesto
de almacenaje o retirada en contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YCX010

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conjunto de sistemas de proteccidn colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en
el trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacion o reposicion y
transporte hasta el lugar de almacenamiento o retirada en contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas segun Estudio o Estudio de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de estudio o estudio de seguridad y salud.

Unidad de obra YIX010

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conjunto de equipos de proteccidn individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en
el trabajo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NuUmero de unidades previstas segun Estudio o Estudio de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segln especificaciones de estudio o estudio de seguridad y salud.

Unidad de obra YMX010

CARACTERISTICAS TECNICAS

Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas segun Estudio o Estudio de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente realizadas seguin especificaciones de Estudio o Estudio de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICAEI
precio incluye la reposicion del material.

Unidad de obra YPAO10

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acometida provisional de fontaneria soterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexion a la red provisional de obra, hasta una
distancia maxima de 8m.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracidn, transporte y puesta en obra del hormigén:

Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE-08).

Instalacidn:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas segun Estudio o Estudio de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Excavacion manual de las zanjas y saneamiento de suelos sueltos del fondo excavado. Replanteo y trazado de la acometida Vertido de la
arena en el fondo de la zanja, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de estudio o estudio basico de seguridad y salud.

Unidad de obra YPAO010b

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexién a la red general municipal, hasta una
distancia maxima de 8m.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracidn, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas segun Estudio o Estudio de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Excavacidon manual de las zanjas y saneamiento de suelos sueltos del fondo excavado. Replanteo y trazado de la acometida. Presentacion
en seco de tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacién de los colectores. Montaje, conexionado y comprobacidn de su
correcto funcionamiento. Reposicion del pavimento con hormigdn en masa. Desmontaje del conjunto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de estudio o estudio de seguridad y salud.
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Unidad de obra YPAO010c

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexion al cuadro eléctrico provisional de obra, hasta
una distancia maxima de 50 m.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas segun Estudio o Estudio de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Replanteo de los apoyos de madera bien apuntalados. Aplanado y orientacién de los apoyos. Extendido del conductor. Extendido de los
conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros. Instalacion de las cajas de derivacion y proteccién. Montaje, conexionado y
comprobacidn de su correcto funcionamiento. Desmontaje del conjunto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera al conductor aislado contra la humedad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de estudio o estudio de seguridad y salud.

Unidad de obra YPC020

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mas de alquiler de caseta prefabricada por vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m?), compuesta por: estructura
metalica, carpinteria exterior de chapa con acabado de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacion de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luneta y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas segun Estudio o Estudio de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE SE HAN DE CUMPLIR ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRADEL

APOYO
Se comprobara que la superficie soporte presenta una nivelacién y planeidad adecuadas.

FASES DE EJECUCION
Montaje, instalacién y comprobacion.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortizacion en forma de alquiler mensual, seglin condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la casita durante el periodo de alquiler.

Unidad de obra YPC030

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mds de alquiler de caseta prefabricada por comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?), compuesta por: estructura
metalica, carpinteria exterior de chapa con acabado de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacion de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luneta y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas segun Estudio o Estudio de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE SE HAN DE CUMPLIR ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRADEL

APOYO
Se comprobara que la superficie soporte presenta una nivelacién y planeidad adecuadas.

FASES DE EJECUCION
Montaje, instalacion y comprobacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortizacion en forma de alquiler mensual, seguin condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la casita durante el periodo de alquiler.

Unidad de obra YPX010

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
seguridad y salud en el trabajo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas segun Estudio o Estudio de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortizacidn en forma de alquiler mensual, segtin condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el alquiler, construccion o adaptacién de locales para este fin, el mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y la demolicidn o retirada final.
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Unidad de obra YSX010

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacion provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de seguridad y salud en el trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparacion o reposicion, cambio de posicion y transporte hasta el lugar de almacenamiento o retirada en contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas segun Estudio o Estudio de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segtin especificaciones de estudio o estudio de seguridad y salud.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminado

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)", a la obra terminada, bien sobre la obra en su conjunto, o
bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse con
caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, yasu cargo,
independientemente de las ordenadas por la Direccion Facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable, que seran realizadas por
laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capitulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de
Ejecucion material (PEM) del proyecto.

2.4.- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestiénde los

residuos de construcciéony demolicidn

El correspondiente Estudio de Gestidn de los Residuos de Construccion y Demolicion, contendrd las siguientes prescripciones en relacion
con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los residuos de la obra:

El depdsito temporal de los escombros se realizara en contenedores metalicos con la ubicacién y condiciones establecidas en las
ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cubico, quedando debidamente sefializados y
segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositardn en contenedores debidamente sefalizados y
segregados del resto de residuos, a fin de facilitar su gestion.

Los contenedores tendran que estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una banda de
material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma clara y legible la siguiente
informacion:

-Razén social.

-Codigo de identificacion fiscal (CIF).

-Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

-Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Esta informacidn deberd quedar también reflejada a través de pegatinas o placas, en los envases industriales u otros elementos de
contencién.

El responsable de la obra a la que da servicio el contenedor de adoptar las medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos
ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depésito de
restos ajenos a la obray el vertido de los residuos.

En el equipo de obra se tendran que establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se dedicardn a cada tipo
de RCE.

Deberan cumplirse las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra,
especialmente si obligan a la separacidn en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicién, y el constructor o jefe de
obra realizar una evaluacién econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion, considerando las posibilidades reales de
realizarla, es decir, que la obra o construccion lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberd efectuar un estricto control documental, de forma que los transportistas y gestores de RCE presenten los vales de
cada retirada y entrega en destino final. En caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauracién, deberd
aportarse evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigdn prefabricado seran considerados como residuos y
gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitara la contaminacién mediante productos tdxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de madera, acopios o contenedores
de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.
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Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o la recuperacién de suelos degradados, seran cuidadosamente retiradas y
almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva,
su manipulacidn y su contaminacién.

Valencia, Julio 2022
Firmado: Joan Boix Gregori

Master en Ingenieria de Montes
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