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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se reflejan los diferentes apartados que conforman el 

presupuesto del proyecto básico, siendo estos: cuadro de precios, mediciones y  resumen del 

presupuesto.  

 

La realización del mismo se ha llevado a cabo mediante el programa de mediciones y 

presupuesto, Presto, y a su vez se han obtenido los rendimientos y precios de las partidas y 

unidades de obra, a partir de la base de datos del IVE 2021 así como también de proyectos 

similares.  
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 

00 TAREAS PREVIAS  
 
E72 Replanteo 3.000,00 
 TRES MIL  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

01 DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  
 
DDDC.1aaba m³ Demolición edificación aislada 2p hormigón medios mecánicos 11,44 
 Demolición de edificación aislada, de hasta 7 m y 2 
 plantas de altura, de pórticos de hormigón, mediante 
 retroexcavadora equipada con cizalla y cazo, incluida la 
 retirada de escombros y sin incluir la demolición de los 
 cimientos ni la separación, carga, transporte y gestión de 
 los residuos.  
  

ONCE  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
DDDE.3ab m³ Demolición muro HM retroexcavadora 27,64 
 Demolición de muros y pantallas de hormigón en masa 
 mediante martillo neumático, incluida la retirada de 
 escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir 
 la carga y el transporte. 
  

VEINTISIETE  con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 
DDDV.1bb m³ Demolición mecánica firme hormigón 27,55 
 Demolición de hormigón en firme realizada con medios 
 mecánicos, incluida la retirada de escombros a 
 contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el 
 transporte a vertedero.  
  

VEINTISIETE  con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

 
DDDV.5a m Corte de pavimento bituminoso 2,55 
 Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 
 90mm de profundidad, incluso barrido y limpieza por 
 medios manuales. 

DOS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
DDDV.1ab m³ Demolición mecánica firme mezcla bituminosa 27,55 
 Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con 
 medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a 
 contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el 
 transporte a vertedero. 

VEINTISIETE  con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

 
DDDF.6ca u Levantado carpintería >6m2 sin aprovechamiento 18,23 
 Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y 
 accesorios de más dde 6m2, incluida la retirada de 
 escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir 
 la carga y el transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.  
  

DIECIOCHO  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
AMMD.1a m² Despeje y desbroce terreno 0,64 
 Despeje,desbroce y refino de terrenos hasta 25 cm de 
 profundidad, con vegetación de hasta 2 m de altura, 
 incluida la retirada de material, sin incluir la carga y 
 transporte. 
  

CERO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
AMME.1baba m³ Excv tie cielo abt mmec 2,53 
 Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de 
 terreno realizada con medios mecánicos, incluida la 
 carga de material y su acopio intermedio o su transporte 
 a vertedero a un distancia menor de 10km. 

DOS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
AMME.2bbb m³ Excv de znj mmec 6,10 
 Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada 
 mediante medios mecánicos, incluida la carga de 
 material y su acopio intermedio o su transporte a 
 vertedero a un distancia menor de 10km. 
 SEIS  con DIEZ CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

03 DRAGADO  
 
OPTD.1bbb m³ Dragado fondo compacto entre 5 y 15 m 6,35 
 Dragado de fondo marino en terreno compacto realizado 
 a una profundidad de entre 5 y 15 m mediante draga de 
 succión autopropulsada con cabaza cortadora, incluido el 
 acopio o carga del material para si posterior transporte.  
  

SEIS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
OPTD.2b m³ Transporte material dragado c/gánguil 1,53 
 Transporte del material resultante del dragado realizado 
 mediante gángiul medido por m3 transportado y milla de 
 recorrido realizado 
  

UN  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
OPMA.1a m Cortinas antiturbidez 50,42 
 Suministro y montaje de cortinas antiturbidez con faldón 
 de 2 a 10 metros de profundidad, fabricadas en tejido de 
 polipropileno reforzado con fibra de PET de alta 
 resistencia 
  

CINCUENTA  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

04 RAMPA VARADA  
 
ECSS.1bdb m2 Solera de hormigón en formación de rampa 46,02 
 Solera de 30 cm de espesor, de hormigón 
 HA-35/P/20/IIIb+Qb fabricado en central, vertido 
 directamente desde camión, armada con malla 
 electrosoldada galbanizada en caliente de 20x20cm y 
 6mm de diámetro, de acero B 500 T, extendido sobre 
 lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa base 
 existente. Incluso curado y vibrado del hormigón, 
 fabricación de juntas de hormigonado y plancha de 
 poliestireno expandido para la ejecución de juntas de 
 contorno, según EHE-08.  
  

CUARENTA Y SEIS  con DOS CÉNTIMOS 
  



Proyecto Básico de reordenación del área central del puerto de Dénia 
Maria del Mar Hernández Vicedo 

 

 
Página. 11 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

05 MUELLE  
 
OPEC.1aa t Lecho escollera 100-400kg a <200m 19,15 
 Formación de lecho de escollera en fondo marino con 
 bloques de piedra calcárea de 100 a 400 kg de peso a 
 una distancia de la línea de la playa de hasta 200 m, 
 incluido la clasificación del material y su transporte 
 terrestre a cargadero y el transporte marítimo y 
 colocación mediante gánguil autopropulsado. 
 DIECINUEVE  con QUINCE CÉNTIMOS  
 
OPEH.1aaa u Bloques HM prismáticos 2 t 178,83 
 Formación de muelle con bloques prismáticos 
 prefabricados de hormigón en masa de 2 t, incluido su 
 transporte y colocación desde tierra. 
  

CIENTO SETENTA Y OCHO  con OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

 
AMMR.8a m³ Formación de pedraplén 14,90 
 Suministro, extendido y compactado de pedraplén 
 realizado con material procedente de cantera, realizado 
 con medios mecánicos, incluso humectación. 
  
  
 CATORCE  con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
OPEH1aba u Bloque HM prismático 4 t 345,84 
 Formación de muelle con bloques prismáticos 
 prefabricados de hormigón en masa de 4 t, incluido su 
 transporte y colocación desde tierra. 
  

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  con 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 
OPEH.1baa Bloque HM Prismático 1 t 130,35 

CIENTO TREINTA  con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

 
AMDR.2a m2 Geotextil 1,65 
 Suministro y colocación de geotextil de 200gr/m2, incluso 
 preparación de superficie de colocación y parte 
 proparcional de elementos auxiliares.  
  

UN  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
AMM.8b m3 Relleno todo uno 12,97 

DOCE  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
EMUH.1ba u Bolardo fund h=50cm 73,19 
 Suministro e instalación de bolardo de fundición fijo de 50 
 cm de altura anclado mecánicamente al soporte, 
 incluídos los pernos de anclaje.  

 
SETENTA Y TRES con  

DIECINUEVE CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

06 INSTALACIONES  
EILE.1bbb m Canalización PVC 2x100mm 6,46 
 Canalización subterrénea para línea de alumbrado 
 compuesto por 2 tubos de PVC corrugado de doble pares 
 con guía incorporada, de 100 mm de diámetro nominal, 
 incluso cinta señaladora (sin incluir excavaciones de 
 zanja y rellenos); totalmente instalada según Reglamento 
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
  

SEIS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
EISZ.5bdb m Canlz tubo san corrugado PVC diam 315 mm SN6 41,81 
 Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble 
 pared, interior liso, de 315 mm de diámetro nominal 
 exterior, clase SN6, rigidez nominal mayor o igual a 
 6KN/m2, con unión por copa con junta elástica, colocado 
 en el fondo de zanja, debidamente compactada y 
 nivelada, y completamente montado y conexionado, 
 según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
 Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el 
 transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la 
 zanja ni compactación final.  
  

CUARENTA Y UN  con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 
EIQH.1ccacd u Arqueta hormigón 40x40x50cm D-400 141,68 
 Arqueta de 40x40x50cm de dimensiones interiores 
 construida con hormigón HM-30/B/20/I+Qb vertido in situ 
 con tapa de fundición ductil clase D-400, incluido el 
 encofrado, la formación de la base de hormigón de 10cm 
 de espesor, la parte proporcional de embocaduras, 
 recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, 
 incluida la excavación y el relleno perimetral posterior, 
 totalmente ejecutada. 

CIENTO CUARENTA Y UN  con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

 
EIFN.5acd m Acometidas PE100 ø25mm 16atm 50% 26,05 
 Acometida a red de agua potable realizada mediante 
 tubería de polietileno de alta densidad PE100 negro con 
 banda azul, para abastecimiento de agua potable de 25 
 mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de 
 trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, 
 incluido un incremento del precio del tubo del 50% en 
 concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, 
 piedas de acometida a red general, codos y llaves de 
 corte, sin incluir la excavación ni rellenos de la zanja. 
 VEINTISÉIS  con CINCO CÉNTIMOS  
 
AMMR.5ba m³ Rell znj arena compc 19,98 
 Relleno y compactación de zanja con arena en zanja, en 
 revestimiento de tubería, formado por lecho de arena de 
 15 cm de espesor extendida, compactada y nivelada con 
 pisón vibrante, relleno lateral de la tubería compactando 
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 15 cm por encima de la generatriz superior, según 
 NTE/ADZ-12. 
 DIECINUEVE  con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
 
EIFN.1faab m Tubería FD, DN 150 54,42 
 Suministro e instaliación de tubería de fundición dúctil de 
 diámetro nominal DN 150mm, conforme UNE-EN 545 y/o 
 según normativa vigente, incluso parte proporcional de 
 junta enchufe-campana, medios auxiliares y pruebas 
 necesarias para su correcto funcionamiento.  
  

CINCUENTA Y CUATRO  con CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

 
EIAE.1cbb m Canalización telefónica 4/2/DN63 tb PVC 17,14 

DIECISIETE  con CATORCE CÉNTIMOS 
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EILP.1daa u Columna 5m DN60mm 1 luminaria 304,85 
 Suministro e instalación de columna troncocónica de 
 chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor, de 5m 
 de altura y 60 mm de diámetro en punta para colocar 1 
 luminaria, incluso puerta de registro, caja de conexión y 
 protección, pletina para cuadro, cableado interior de 
 conexión y puesta a tierra, totalmente montada.  

 
TRESCIENTOS CUATRO  con OCHENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 
 
EISA17a u Imbornal tragadero 397,64 

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE  con 
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
07 FIRMES Y PAVIMENTOS  
AMMR.7cb m3 Relleno extendido zahorra band 17,72 
 Extendido y compactado de un volúmen <2300m3 de 
 zahorra artificial realizado con motoniveladora y rodillo 
 compactador autopropulsado, incluso humectación y/0 
 desecación  
  

DIECISIETE  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
UPCH.2a m³ Hormigón magro mmec 81,81 
 Extendido, vibrado y enrasado de hormigón magro con un 
 tamaño de árido grueso inferior a 40mm ejecutado con 
 ayuda de extendedora, incluso curado  
  
 OCHENTA Y UN  con OCHENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
UPCA.1bbba m² Pav ado H 20x10x8 gravín 36,26 
 Pavimento realizado con adoquines de hormigón de 
 20x10x8cm , asentados sobre capa de gravín de 3 cm de 
 espesor mínimo previa compactación del terreno hasta 
 conseguir un valor del 95% del próctor modificado, 
 incluso relleno de juntas con arena, compactado con 
 bandeja vibratoria y eliminación de restos y limpieza, 
 según NTE/RSR-17. 
  

TREINTA Y SEIS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS 
 
UPCB.4b m Rigola horm 8x20x50cm 10,16 
 Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho 
 de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero 
 de cemento y limpieza, sin incluir la excavación. 
 DIEZ  con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
 
UPPN.2ebb m² Firme 2221 32,63 
 Firme constituido por:  
 0.07m. de Mezcla bituminosa Densa en rodadura. 
 0.08m. de Mezcla bituminosa Semidensa en capa base. 
 0.2m. de Zahorra artificial. 
  
 Extendido y compactación de mezcla bituminosa en 
 caliente tipo AC 16 surf B50/70 D con árido calizo, con un 
 rendimiento de 150-300 t/día, sin incluir el transporte de la 
 mezcla al punto de vertido. 
  
 Riego de adherencia con emulsión catiónica C60B3 con 
 un índice de rotura < 50-100 con una dotación de 250 
 g/m2 de betún residual, compuesto por un 60% de betún 
 puro y un contenido menor o igual de 2% de fluidificante, 
 sin incluir transporte de material. 
  
 Extendido y compactación de mezcla bituminosa en 
 caliente tipo AC 22 base B50/70 S con árido calizo, con 
 un rendimiento de 150-300 t/día, sin incluir el transporte 
 de la mezcla al punto de vertido. 
  
 Riego de imprimación realizado con emulsión catiónica 
 C60BF5 con un índice de rotura <120-180 con una 
 dotación de 500 g/m2 de betún residual, compuesto por 
 un 60% de betún y un contenido menor o igual de 8% de 
 fluidificante, sin incluir transporte de material. 
  
 Extendido y compactado de zahorra artificial realizado 
 con equipo medio, incluso humectación y/o desecación, 
 sin incluir el transporte de material. 
  
  

 
TREINTA Y DOS  con SESENTA  

Y TRES CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
08 MOBILIARIO URBANO  
EMUB.3bbe u Banco mad est met 220x50 c/respaldo 866,73 
 Suministro e instalación de banco de 220x50cm con 
 asiento y respaldo de listones de madera pintado sobre 
 dos soportes de aluminio fundido con bastidor en acero al 
 carbono , o similar, incluso elementos de fijación, base de 
 hormigón en masa y elementos de fijación  
  
 OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS  con 
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
EMUP.5aa u Papelera PE 50 I 68,64 

SESENTA Y OCHO  con SESENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

09 SEÑALIZACIÓN  
USUH.3b m Pintado bordillo blanco 2,91 
 Pintado de bordillo a dos caras, en color blanco, con 
 pintura plástica de aplicación en frío, de dos 
 componentes, tipo P-R, retrorreflectante en seco, aplicafa 
 por pulverización, incluso limpieza de la superficie, 
 imprimación y capa definitiva.  
  
 DOS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
USCC.3a u Marca vial ciclista/ símbolo 6,00 
 SEIS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

10 JARDINARIA  
UJPP.4dbac u Plantación palmácea 251-450 cm alt 87,66 
 Replanteo, presentación y plantación de palmácea de 
 entre 251-450 cm de altura de tronco en contenedor o 
 cepellón en hoyo de 150x150x150 cm realizado en 
 terreno medio mediante mecánicos, relleno con tierras 
 propias y un 50% de tierra vegetel fertilizada, apisonado 
 de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro del 
 árbol.  
  

OCHENTA Y SIETE  con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 
UJSP.7be u Washingtaonia robusta alt 251-300 cm en contenedor 257,00 
 Suministro de Whashintonia de entre 251 y 300cm de 
 altura de tronco en contenedor de 1.50 m3, transporte 
 incluido.  
  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  
  



Trabajo Final de Grado – Curso 2021/2022 
Grado en Ingeniería Civil  
 

 

Página. 18 
 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

11 CONTROL DE CALIDAD  
 
CC u Medidas de Control de calidad  26.000  
  
 VEINTISEIS MIL   
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12 GESTION DE RESIDUOS  
 
GR u Medidas de Gestión de residuos  26.000 
   
  
 VEINTISEIS MIL   
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13 SEGURIDAD Y SALUD  
 

SS u Medidas de Seguridad y salud  26.000 
  
.  
  
 VEINTISEIS MIL   
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
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CÓDIGO              RESUMEN                                                                                                  CANTIDAD UD       PRECIO   SUBTOTAL   IMPORTE 

 

00 TAREAS PREVIAS  
 

E72 Replanteo  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA
  .................................................. 3.000,00 
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CÓDIGO              RESUMEN                                                                                                  CANTIDAD UD       PRECIO   SUBTOTAL   IMPORTE 

 

01 DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  
 
DDDC.1aaba Demolición edificación aislada 2p hormigón medios mecánicos m³ 
 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,085 h 17,87 1,52 
MMME.5gf Retro de orugas 247cv 1,9 m3 0,091 h 100,80 9,17 
DAUX 0,107 7,00 0,75 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 11,44 

DDDE.3ab Demolición muro HM retroexcavadora m³ 

  
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,050 h 21,28 1,06 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,105 h 17,87 1,88 
MMME.5gf Retro de orugas 247cv 1,9 m3 0,200 h 100,80 20,16 
MMME.7a Suplemento por martillo picador 0,200 h 20,00 4,00 
%0200 Medios auxiliares 0,271 % 2,00 0,54 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 27,64 

DDDV.1bb Demolición mecánica firme hormigón m³ 

  
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,050 h 21,28 1,06 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,100 h 17,87 1,79 
MMME.5gf Retro de orugas 247cv 1,9 m3 0,200 h 100,80 20,16 
MMME.7a Suplemento por martillo picador 0,200 h 20,00 4,00 
%0200 Medios auxiliares 0,270 % 2,00 0,54 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  .................................................. 27,55 
DDDV.5a Corte de pavimento bituminoso m 

 . 
MOOA11a Peón especializado construcción 0,090 h 18,79 1,69 
MMMY.8a Cortadora asf y H 0,090 h 9,00 0,81 
%0200 Medios auxiliares 0,025 % 2,00 0,05 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ......................................................... 2,55 

DDDV.1ab Demolición mecánica firme mezcla bituminosa m³ 

  
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,050 h 21,28 1,06 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,100 h 17,87 1,79 
MMME.5gf Retro de orugas 247cv 1,9 m3 0,200 h 100,80 20,16 
MMME.7a Suplemento por martillo picador 0,200 h 20,00 4,00 
%0200 Medios auxiliares 0,270 % 2,00 0,54 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 27,55 

DDDF.6ca Levantado carpintería >6m2 sin aprovechamiento u 
   
MOOAa Peón ordinario construcción 1,000 h 17,87 17,87 
%0200 Medios auxiliares 0,179 % 2,00 0,36 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 18,23 
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CÓDIGO              RESUMEN                                                                                                  CANTIDAD UD       PRECIO   SUBTOTAL   IMPORTE 

 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
AMMD.1a Despeje y desbroce terreno m² 

   
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,016 h 17,87 0,29 
MMMR.2dc Pala crgra de aruga 128 cv 1,5 m3 0,004 h 84,41 0,34 
%0200 Medios auxiliares 0,006 % 2,00 0,01 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ......................................................... 0,64 

AMME.1baba Excv tie cielo abt mmec m³ 

  
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,001 h 17,87 0,02 
MMMR.1bb Pala crgra de neum 102 cv 1,5 m3 0,050 h 49,14 2,46 
%0200 Medios auxiliares 0,025 % 2,00 0,05 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ......................................................... 2,53 

AMME.2bbb Excv de znj mmec m³ 

  
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,010 h 21,28 0,21 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,020 h 17,87 0,36 
MMME.5fd Retro de orugas 150cv 1,4m3 0,065 h 83,30 5,41 
%0200 Medios auxiliares 0,060 % 2,00 0,12 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ......................................................... 6,10 
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03 DRAGADO  
 

OPTD.1bbb Dragado fondo compacto entre 5 y 15 m m³ 

   
MMMn.6b Draga succión c/ cbezal cortador 0,007 m³ 890,00 6,23 
%0200 Medios auxiliares 0,062 % 2,00 0,12 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ......................................................... 6,35 

OPTD.2b Transporte material dragado c/gánguil m³ 

   
MMMN1a Gánguil autopropulsado 150 m3 0,010 h 150,00 1,50 
%0200 Medios auxiliares 0,015 % 2,00 0,03 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ......................................................... 1,53 

OPMA.1a Cortinas antiturbidez m 

  
MOOA11a Peón especializado construcción 0,150 h 18,79 2,82 
MOOR.5a Submarinista 0,120 h 21,97 2,64 
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,100 h 21,28 2,13 
PNIW65a Cortina antiturbidez 1,000 m 41,84 41,84 
%0200 Medios auxiliares 0,494 % 2,00 0,99 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 50,42 
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04 RAMPA VARADA  
 
ECSS.1bdb Solera de hormigón en formación de rampa m2 

   
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,263 h 21,28 5,60 
MOOA11a Peón especializado construcción 0,263 h 18,79 4,94 
PBPC.7abac H35plástica TM 20 IIIc+Qb 0,345 m3 89,82 30,99 
PNTS.2bab Panel EPS 0.034 e30mm 0,050 m2 6,54 0,33 
PBAA.1a Agua 0,100 m³ 1,05 0,11 
PEAM.3acc Mallazo ME 500 T 20x20 dn 6-6 1,200 m2 2,24 2,69 
PNIS.2b Lámina PE e= 0,10mm 0,092 m2 2,50 0,23 
MMMC11a Regla vibrante 0,092 h 2,50 0,23 
%0200 Medios auxiliares 0,451 % 2,00 0,90 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 46,02 
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05 MUELLE  
 

OPEC.1aa Lecho escollera 100-400kg a <200m t 
  
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,015 h 17,87 0,27 
MOOR.1a Cuadrilla buzos especializados 0,020 h 100,84 2,02 
PBRT15aa Piedra calcárea p/escollera 300/1000 1,000 t 11,19 11,19 
MMMT.3a Cmn bñr 30T 0,050 h 56,23 2,81 
MMMR.2gf Pala crgra de oruga 200cv 2,2m3 0,008 h 95,58 0,76 
MMMN.1a Gánguil autopropulsado 150 m3 0,010 h 150,00 1,50 
MMMN.3a Embarcación auxiliar 0,010 h 41,00 0,41 
%0100 Medios auxiliares 0,190 % 1,00 0,19 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 19,15 

OPEH.1aaa Bloques HM prismáticos 2 t u 
   
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,005 h 21,28 0,11 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,150 h 17,87 2,68 
MOOR.1a Cuadrilla buzos especializados 0,055 h 100,84 5,55 
PEHE.1ad Bloque hormigón prismático 2t 1,000 u 138,00 138,00 
MMMT.3a Cmn bñr 30T 0,020 h 56,23 1,12 
MMMG.6f Grúa autopropulsada 60T 0,230 h 128,70 29,60 
%0100 Medios auxiliares 1,771 % 1,00 1,77 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ..................................................... 178,83 

AMMR.8a Formación de pedraplén m³ 
  
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,100 h 17,87 1,79 
PCTT12a Pedraplén 1,800 t 6,05 10,89 
MMMT.5a Camión cisterna 8 m3 0,015 h 54,97 0,82 
MMMC.8f Motoniveladora 220 CV 0,007 h 88,00 0,62 
MMMC12d Rodillo compactador autpro 17 T 0,007 h 70,00 0,49 
%0200 Medios auxiliares 0,146 % 2,00 0,29 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 14,90 

OPEH1aba Bloque HM prismático 4 t u 
  
MOOA8a Oficial 1ª construcción 0,005 h 21,28 0,11 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,150 h 17,87 2,68 
MOOR.1a Cuadrilla buzos especializados 0,055 h 100,84 5,55 
PEHE.1ab Bloque hormigón prismático 4 t 1,000 m 300,00 300,00 
MMMT.3a Cmn bñr 30T 0,020 h 56,23 1,12 
MMMG.6f Grúa autopropulsada 60T 0,230 h 128,70 29,60 
%0200 Medios auxiliares 3,391 % 2,00 6,78 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ..................................................... 345,84 

OPEH.1baa Bloque HM Prismático 1 t  
 
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,005 h 21,28 0,11 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,150 h 17,87 2,68 
PEHE.1dd Bloque hormigón prismático 1 t 1,000 u 90,00 90,00 
MOOR.1a Cuadrilla buzos especializados 0,055 h 100,84 5,55 
MMMT.3a Cmn bñr 30T 0,020 h 56,23 1,12 
MMMT.3a Cmn bñr 30T 0,020 h 56,23 1,12 
MMMG.6f Grúa autopropulsada 60T 0,230 h 128,70 29,60 
%0100 Medios auxiliares 1,291 % 1,00 1,29 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ..................................................... 130,35 

AMDR.2a Geotextil m2 
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MOOA12a Peón ordinario construcción 0,070 h 17,87 1,25 
PNIA.2ac Geotextil 200gr/m2 1,100 m2 0,34 0,37 
%0200 Medios auxiliares 0,016 % 2,00 0,03 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ......................................................... 1,65 

AMM.8b Relleno todo uno m3  
 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,100 h 17,87 1,79 
PBRT18a Escollera todo uno 1,800 t 5,00 9,00 
MMMT.5a Camión cisterna 8 m3 0,015 h 54,97 0,82 
MMMC.8f Motoniveladora 220 CV 0,007 h 88,00 0,62 
MMMC12d Rodillo compactador autpro 17 T 0,007 h 70,00 0,49 
%0200 Medios auxiliares 0,127 % 2,00 0,25 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 12,97 

EMUH.1ba Bolardo fund h=50cm u 

   
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,200 h 21,28 4,26 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,120 h 17,87 2,14 
PUSM.1ba Bolardo fund h=50 cm 1,000 u 65,35 65,35 
%0200 Medios auxiliares 0,718 % 2,00 1,44 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 73,19 
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06 INSTALACIONES  
 
EILE.1bbb Canalización PVC 2x100mm m 

  
MOOE.8a Oficial 1º electricidad 0,084 h 19,04 1,60 
MOOE12a Peón electricidad 0,084 h 15,16 1,27 
PIET.4fa Tubo rojo doble pared entre 100mm 2,100 m 1,52 3,19 
PUEB.5a Cinta señalizadora 2,100 m 0,13 0,27 
%0200 Medios auxiliares 0,063 % 2,00 0,13 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ......................................................... 6,46 

EISZ.5bdb Canlz tubo san corrugado PVC diam 315 mm SN6 m 
 
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,098 h 21,28 2,09 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,195 h 17,87 3,48 
PUCC.5bdb Tubo san corrugado PVC diam 315 mm SN4 1,050 m 33,73 35,42 
%0200 Medios auxiliares 0,410 % 2,00 0,82 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 41,81 

EIQH.1ccacd Arqueta hormigón 40x40x50cm D-400 u 

  
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,325 h 21,28 6,92 
MOOA11a Peón especializado construcción 0,325 h 18,79 6,11 
PBPC.2cbbc H 30 blanda TM 20 I+Qb 0,396 m³ 71,60 28,35 
PUCA32cb Tapa+marco fund D-400 arq 40X40mm 1,000 u 97,52 97,52 
%0200 Medios auxiliares 1,389 % 2,00 2,78 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ..................................................... 141,68 

EIFN.5acd Acometidas PE100 ø25mm 16atm 50% m 

   
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería 0,077 h 19,04 1,47 
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,077 h 21,28 1,64 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,077 h 17,87 1,38 
PUAC.8acd Tb PE100 ø63mm 16atm 50% acc 1,050 m 20,05 21,05 
%0200 Medios auxiliares 0,255 % 2,00 0,51 
%0200 Medios auxiliares 0,255 % 2,00 0,51 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 26,05 

AMMR.5ba Rell znj arena compc m³ 

  
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,040 h 21,28 0,85 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,150 h 17,87 2,68 
PBRT.1ea  0/6 triturada 1,500 t 9,76 14,64 
MMMR.1de Pala crgra de neum 178 cv 3,2 m3 0,012 h 61,42 0,74 
MMMC.2bb Band vibr 140kg 660x600 cm 0,100 h 6,83 0,68 
%0200 Medios auxiliares 0,196 % 2,00 0,39 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 19,98 

EIFN.1faab Tubería FD, DN 150 m 

  
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería 0,060 h 19,04 1,14 
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,600 h 21,28 12,77 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,120 h 17,87 2,14 
PUAC.1faab Tubería FD, DN 150 1,000 m 35,70 35,70 
MMMT10ab Cmn grúa autcg 12 T s/JIC 0,030 h 53,48 1,60 
%0200 Medios auxiliares 0,534 % 2,00 1,07 
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 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 54,42 

EIAE.1cbb Canalización telefónica 4/2/DN63 tb PVC m  
 
MOOE.8a Oficial 1º electricidad 0,215 h 19,04
 4,09 
MOOE11a Especialista electricidad 0,215 h 16,19 3,48 
PUTC.4b Tubo rígido PVC telefonía 63 mm 4,200 m 2,12 8,90 
PUTC.2ba soporte separador tubo 63 mm 1,500 u 0,22 0,33 
%0200 Medios auxiliares 0,168 % 2,00 0,34 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 17,14 

EILP.1daa Columna 5m DN60mm 1 luminaria u 
    
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,300 h 17,87 5,36 
MOOE.8a Oficial 1º electricidad 0,100 h 19,04 1,90 
PUIS.1da Columna chapa acero galv 5m DN 60 mm 1,000 u 220,39 220,39 
PIEW.8c Caja der 153x110 10 conos 1,000 u 6,23 6,23 
PIEC.1bbb Cbl Cu RV-k monf 0.6/1kv 3x2.5mm2 6,500 m 1,75 11,38 
MMMT10ab Cmn grúa autcg 12 T s/JIC 0,300 h 53,48 16,04 
MMMG.2a Cmn grúa cesta 10 m 0,100 h 35,69 3,57 
EILE.5a Cimentación báculo/columna <4m 1,000 u 34,00 34,00 
%0200 Medios auxiliares 2,989 % 2,00 5,98 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ..................................................... 304,85 

EISA17a Imbornal tragadero u  
 
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 3,000 h 21,28 63,84 
MOOA12a Peón ordinario construcción 3,000 h 17,87 53,61 
PBPC15bbb HNE-15 blanda TM 20 0,130 m3 58,65 7,62 
PBRG.1jd Grava caliza 20/40 lvd 30 km 0,100 t 13,00 1,30 
PBPM.1db Mto cto M-5 mec 0,020 m3 73,56 1,47 
PUCA15a Poceta con clapeta 1,000 u 115,00 115,00 
PUCA31a Tragadero fundición 1,000 u 147,00 147,00 
PUCA31a Tragadero fundición 1,000 u 147,00 147,00 
%0200 Medios auxiliares 3,898 % 2,00 7,80 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ..................................................... 397,64 
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07 FIRMES Y PAVIMENTOS  
 

AMMR.7cb Relleno extendido zahorra band m3 

   
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,020 h 17,87 0,36 
PBRT.1aa Zahorra natural 2,120 t 5,20 11,02 
PBAA.1a Agua 1,200 m³ 1,05 1,26 
MMMC.8c Motoniveladora 140 CV 0,020 h 63,49 1,27 
MMMC12b Rodillo compactador autopro 10 T 0,020 h 60,00 1,20 
MMMR.1de Pala crgra de neum 178 cv 3,2 m3 0,020 h 61,42 1,23 
MMMT.7b Camión cuba 10000l 0,020 h 51,59 1,03 
%0200 Medios auxiliares 0,174 % 2,00 0,35 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  .................................................. 17,72 
UPCH.2a Hormigón magro mmec m³ 

   
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,010 h 21,28 0,21 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,010 h 17,87 0,18 
PBAI22a Líquido p/curado hormigón 0,250 kg 2,47 0,62 
PBPC20a Hormigón magro vibrada p/firmes 1,050 m3 65,64 68,92 
MMMH.8a Extendedora encofrados deslizantes 0,030 h 342,79 10,28 
%0200 Medios auxiliares 0,802 % 2,00 1,60 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 81,81 

UPCA.1bbba Pav ado H 20x10x8 gravín m² 

  
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,399 h 21,28 8,49 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,798 h 17,87 14,26 
PUVC.2bbb Ado H 20x10x8 color 52,500 u 0,19 9,98 
PBRA.1acb gravín 0,150 t 9,66 1,45 
MMMC.2bb Band vibr 140kg 660x600 cm 0,250 h 6,83 1,71 
PBAA.1a Agua 0,009 m³ 1,05 0,01 
%0100 Medios auxiliares 0,359 % 1,00 0,36 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 36,26 

UPCB.4b Rigola horm 8x20x50cm m 

  
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,125 h 21,28 2,66 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,250 h 17,87 4,47 
PUVA.4b Rigola horm 8x20x50cm 1,000 m 1,52 1,52 
PBPM.1da Mto cto M-5 man 0,001 m³ 89,82 0,09 
PBPC.2abaa H 20 plástica TM 20 I 0,011 m³ 58,00 0,64 
MMMC11a Regla vibrante 0,020 h 2,50 0,05 
MMMT10ab Cmn grúa autcg 12 T s/JIC 0,010 h 53,48 0,53 
%0200 Medios auxiliares 0,100 % 2,00 0,20 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 10,16 

UPPN.2ebb Firme 2221 m² 

  
UPCM.1acacbbaa Ext mez bit AC 16 SURF B50/70 D cal c/betún 0,115 t 58,21 6,69 
UPCR.1aa Riego adh C50BF4 ADH 1,050 m² 0,31 0,33 
UPCM.1adcccbaa Ext mez bit AC 22 BASE B50/70 S cal c/betún 0,345 t 57,22 19,74 
UPCR.2a Riego impr C60BF4 1,050 m² 0,52 0,55 
UPCG.1a Extendido y compactado zahorra V<2300m3 0,300 m³ 17,74 5,32 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 32,63  
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08 MOBILIARIO URBANO  
 

EMUB.3bbe Banco mad est met 220x50 c/respaldo u 
 
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,500 h 21,28 10,64 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,300 h 17,87 5,36 
PUSM·1bbe Banco mad est met 220x50 cm c/respaldo 1,000 u 847,04 847,04 
PBPC15bbb HNE-15 blanda TM 20 0,063 m3 58,65 3,69 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ..................................................... 866,73 

EMUP.5aa Papelera PE 50 I u  
 
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,200 h 21,28 4,26 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,120 h 17,87 2,14 
PUSM45aa Papelera PE 50I 1,000 u 57,20 57,20 
PBPC15bbb HNE-15 blanda TM 20 0,063 m3 58,65 3,69 
%0200 Medios auxiliares 0,673 % 2,00 1,35 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 68,64 
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09 SEÑALIZACIÓN  
 
USUH.3b Pintado bordillo blanco m  
  
MOON.8a Oficial 1ª pintura 0,065 h 20,81 1,35 
MMMV.9ca Maq pintabanda pulv p/pint plas 2 comp 0,001 h 27,00 0,03 
MMMV.1e Barrdr rotación con aire 0,001 h 32,88 0,03 
PUSE.1f Pintura plástica en frío 0,400 kg 3,38 1,35 
PUSE.3a Microesferas de vidrio 0,060 kg 1,50 0,09 
%0200 Medios auxiliares 0,029 % 2,00 0,06 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ......................................................... 2,91 

USCC.3a Marca vial ciclista/ símbolo u  
 
MOON.8a Oficial 1ª pintura 0,100 h 20,81 2,08 
MOON10a Ayudante de pintura 0,100 h 18,99 1,90 
MMMV.9aa Maq pintabanda pulv p/pint conve 0,010 h 27,00 0,27 
MMMV.1e Barrdr rotación con aire 0,010 h 32,88 0,33 
PUSE.1a Pintura acrílica 0,400 kg 1,76 0,70 
PUSE.3a Microesferas de vidrio 0,400 kg 1,50 0,60 
%0200 Medios auxiliares 0,059 % 2,00 0,12 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ......................................................... 6,00 
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10 JARDINARIA  
 

UJTB.1c Aporte >25 cm tierra vegetal fertilizada m³  
 
MOOJ.8a Oficial jardinerio 0,100 h 17,56 1,76 
MOOJ11a Peón jardinero 0,350 h 15,25 5,34 
PUJB.3a Tierra vegetal fertilizada 0,250 m3 15,00 3,75 
MMMR.1bb Pala crgra de neum 102 cv 1,5 m3 0,250 h 49,14 12,29 
 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 23,14 

UJPP.4dbac Plantación palmácea 251-450 cm alt u 
    
MOOJ.8a Oficial jardinerio 0,634 h 17,56 11,13 
MOOJ11a Peón jardinero 1,438 h 15,25 21,93 
PUJB.3a Tierra vegetal fertilizada 1,013 m3 15,00 15,20 
PBAA.1a Agua 0,100 m³ 1,05 0,11 
MMMR.1bb Pala crgra de neum 102 cv 1,5 m3 0,219 h 49,14 10,76 
MMMG.1a Cmn grúa 6T 0,600 h 44,69 26,81 
%0200 Medios auxiliares 0,859 % 2,00 1,72 
 
  

 TOTAL PARTIDA

  ................................................. 87,66 
UJSP.7be Washingtaonia robusta alt 251-300 cm en contenedor u 
   

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA
  ..................................................... 257,00 
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00 TAREAS PREVIAS  
 

E72 Replanteo  

 
  
 1,00      3.000,00 3.000,00 
 
  

 TOTAL 00
  ................................................................................................................ 3.000,00 
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01 DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  
 
DDDC.1aaba m³  Demolición edificación aislada 2p hormigón medios mecánicos  
  
  884.00 6.00 5.304,00  
  84,00 3,00 252,00 

 185,00 6,00 1.110,00 
 
  
 6.666,00      11,44 76.259,04 

DDDE.3ab m³ Demolición muro HM retroexcavadora 
  250,00 1,50 375,00 
 
  
 375,00
 27,64 10.365,00 

DDDV.1bb m³ Demolición mecánica firme hormigón  

 5.600,00 0,30 1.680,00 
 
  
 1.680,00
 27,55 46.284,00 

DDDV.5a m Corte de pavimento bituminoso 

 
  
 25,00
 2,55 63,75 

DDDV.1ab m³ Demolición mecánica firme mezcla bituminosa 

 
  
 250,00
 27,55 6.887,50 

DDDF.6ca u Levantado carpintería >6m2 sin aprovechamiento  

 
  
 10,00
 18,23 182,30 
 
  

 TOTAL 01
  ............................................................................................................ 140.041,59 
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02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 

AMMD.1a m² Despeje y desbroce terreno 

 
  
 2.400,00
 0,64 1.536,00 

AMME.1baba m³  Excv tie cielo abt mmec 
 2.400,00 0,70 1.680,00 
 
  
 1.680,00
 2,53 4.250,40 

AMME.2bbb m³  Excv de znj mmec 
  240,00 0,80 2,20 422,40 
  240,00 0,80 1,50 288,00 
  1.020,00 0,40 0,70 285,60 
 
  
 996,00
 6,10 6.075,60 
 
  

 TOTAL 02
  .............................................................................................................. 11.862,00 
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03 DRAGADO  
 
OPTD.1bbb m³  Dragado fondo compacto entre 5 y 15 m  
 
  
 1.860,00
 6,35 11.811,00 

OPTD.2b m³ Transporte material dragado c/gánguil  

 
  
 1.100,00
 1,53 1.683,00 

OPMA.1a m Cortinas antiturbidez 
  150,00 65,00 9.750,00 
 
  
 9.750,00
 50,42 491.595,00 
 
  

 TOTAL 03
  ............................................................................................................ 505.089,00 
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04 RAMPA VARADA  
 
ECSS.1bdb m2  Solera de hormigón en formación de rampa 
  
 
  
 24,00
 46,02 1.104,48 
 
  

 TOTAL 05
  ................................................................................................................ 1.104,48 
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05 MUELLE  
 
OPEC.1aa t Lecho escollera 100-400kg a <200m 

  
 190,00
 19,15 3.638,50 

OPEH.1aaa u Bloques HM prismáticos 2 t 

 
  
 33,00
 178,83 5.901,39 

AMMR.8a m³ Formación de pedraplén 

 
  
 950,00
 14,90 14.155,00 

OPEH1aba u Bloque HM prismático 4 t 

 
  
 33,00
 345,84 11.412,72 

OPEH.1baa Bloque HM Prismático 1 t  

 
  
 33,00
 130,35 4.301,55 

AMDR.2a m2 Geotextil 

 
  
 500,00
 1,65 825,00 

AMM.8b m3 Relleno todo uno  

 
  
 8.400,00
 12,97 108.948,00 

EMUH.1ba u Bolardo fund h=50cm 

 
  
 11,00
 73,19 805,09 
 
  

 TOTAL 04
  ............................................................................................................ 149.987,25 
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06 INSTALACIONES  
 
EILE.1bbb m Canalización PVC 2x100mm 

   
  540,00 540,00 
 
  
 540,00
 6,46 3.488,40 

EISZ.5bdb m Canlz tubo san corrugado PVC diam 315 mm SN6 

  
  240,00 240,00 
  240,00 240,00 
 
  
 480,00
 41,81 20.068,80 

EIQH.1ccacd u  Arqueta hormigón 40x40x50cm D-400 

 
  
 8,00
 141,68 1.133,44 

EIFN.5acd m Acometidas PE100 ø25mm 16atm 50% 

 
  
 180,00
 26,05 4.689,00 

AMMR.5ba m³ Rell znj arena compc 

 
  
 990,00
 19,98 19.780,20 

EIFN.1faab m Tubería FD, DN 150 

 
  
 270,00
 54,42 14.693,40 

EIAE.1cbb m Canalización telefónica 4/2/DN63 tb PVC  
 
  
 210,00
 17,14 3.599,40 

EILP.1daa u Columna 5m DN60mm 1 luminaria 

  
 
  
 22,00
 304,85 6.706,70 

EISA17a u Imbornal tragadero  

 
  
 8,00
 397,64 3.181,12 
 
  

 TOTAL 06
  .............................................................................................................. 77.340,46 
  



Proyecto Básico de reordenación del área central del puerto de Dénia 
Maria del Mar Hernández Vicedo 

 

 
Página. 43 

 

CÓDIGO     RESUMEN                                                             UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA    CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

07 FIRMES Y PAVIMENTOS  
 
AMMR.7cb m3  Relleno extendido zahorra band  
  
  5.300,00 0,30 1.590,00 
 
  
 1.590,00
 17,72 28.174,80 

UPCH.2a m³ Hormigón magro mmec 

   
  5.300,00 0,20 1.060,00 
 
  
 1.060,00
 81,81 86.718,60 

UPCA.1bbba m²  Pav ado H 20x10x8 gravín 

  

 
  
 5.300,00
 36,26 192.178,00 

UPCB.4b m Rigola horm 8x20x50cm 

  

 
  
 300,00
 10,16 3.048,00 

UPPN.2ebb m² Firme 2221 

  
 
  
 4.600,00
 32,63 150.098,00 
 
  

 TOTAL 07
  ............................................................................................................ 460.217,40 
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08 MOBILIARIO URBANO  
 
EMUB.3bbe u  Banco mad est met 220x50 c/respaldo 

 
  
 12,00
 866,73 10.400,76 

EMUP.5aa u Papelera PE 50 I  
 
  
 6,00
 68,64 411,84 
 
  

 TOTAL 08
  .............................................................................................................. 10.812,60 
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09 SEÑALIZACIÓN  
 
USUH.3b m Pintado bordillo blanco 

   

 
  
 400,00
 2,91 1.164,00 

USCC.3a u Marca vial ciclista/ símbolo  
 
  
 2,00
 6,00 12,00 
 
  

 TOTAL 09
  ................................................................................................................ 1.176,00 
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10 JARDINARIA  
 

UJPP.4dbac u Plantación palmácea 251-450 cm alt 

 
  
 30,00
 87,66 2.629,80 

UJSP.7be u Washingtaonia robusta alt 251-300 cm en contenedor 

 
  
 21,00
 257,00 5.397,00 
 
  

 TOTAL 10
  ................................................................................................................ 8.026,80 
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CAPÍTULO RESUMEN                                                                                                                                 IMPORTE % 

 
00. TAREAS PREVIAS …………………………………………………………………………………………………………………………………..…3.000,00      0,21 
01. DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO……………………………………………………………………………………140.041,59    9,68 
02. MOVIMIENTO DE TIERRAS…………………………………………………………………………………………………………………………….1.862,00     0,82 
03. DRAGADO ………………………………………………………………………………………………………………………………..…505.089,00    34,91 
04. RAMPA VARADA …………………………………………………………………………………………………………………………………..…1.104,48      0,08 
05. MUELLE …………………………………………………………………………………………………………………………………...149.987,25   10,37 
06. INSTALACIONES ……………………………………………………………………………………………………………………………………..77.340,46    5,35 
07. FIRMES Y PAVIMENTOS……………………………………………………………………………………………………………………..………460.217,40   31,81 
08. MOBILIARIO URBANO…………………………………………………………………………………………………………………………………..10.812,60    0,75 
09. SEÑALIZACIÓN ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  1.176,00    0,08 
10. JARDINARIA ……………………………………………………………………………………………………………….………………….…..8.026,80    0,55 
11. CONTROL DE CALIDAD………………………………………………………………………………………………...……………………………...26.000,00    1,80 
12. GESTION DE RESIDUOS………………………………………………………………………………………………………………………………..26.000,00  1,80 
13. SEGURIDAD Y SALUD……………………………………………………………………………………………………………………………………26.000,00  1,80 
 
  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
 1.446.657,58 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
 SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 , 17 de julio 2022.  
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