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1. INTRODUCCIÓ 
 

 

 1.1. ANTECEDENTS 

El present projecte rep el nom Projecte Constructiu de Nau Industrial a la producció de 

calçat en el carrer La Servana número 1 de la localitat de Xeresa, i la seua redacció es un 

encàrrec de l’empresa LUXURY ESPADRILLES SL, a l’enginyera mecànica Carme Palomares 

Sancirilo. 

Aquest encàrrec sorgeix de la necessitat d’ampliar la capacitat de producció de l’empresa degut 

a l’alta demanda de calçat que hi ha en la província de València. LUXURY ESPADRILLES SL 

compta amb una nau industrial en la localitat d’Elx (Alacant), però ha decidit reubicar-se. Amb 

la nova ubicació pot millorar la logística i reduir els costos de transport perquè ofereix millor 

connexió a certes carreteres. Per tant, es durà a terme la construcció de la nau industrial a la 

localitat de Xeresa. 

Aquest projecte es redacta després d’haver superat les diferents assignatures que componen 

“Grau d’Enginyeria Mecànica”, en la Universitat Politècnica de València. La missió del qual es 

servir de Projecte Fi de Grau. 

 

1.2. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objectiu principal d’aquest projecte es definir i justificar els criteris tècnics, així com seguir els 

passos per a la construcció d’una nau industrial d’estructura metàŀlica destinada a la fabricació 

de calçat. 

En aquest projecte s’estableixen tots els detalls i actuacions necessàries per a dur a terme l’obra 

d’acord amb tot allò estipulat en la normativa vigent. 

 

2. ORDRE DE L’ENCÀRREG 

L’ordre d’encàrrec del present projecte la realitza l’empresa LUXURY ESPADRILLES SL que 

designa com a tècnic qualificat per a la redacció del Projecte a la Enginyera Mecànica Carme 

Palomares Sancirilo. 
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3. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

L’obra es situa en el Terme Municipal de Xeresa (valència) i s’emplaça en el polígon industrial 

“Casals”. 
 

 
Figura 1. Fotografia de l’emplaçament de l’obra. 

 

La localització exacta de la parceŀla s’observa en el Plànol 01 del document Nº 2: Plànols. 

La referència cadastral de la parceŀla on es va a ubicar la nau industrial es 1323206YJ4212S, 

localitzada en el C/ La Servana 1, 46790 Xeresa (València). La superfície del sòl de la mateixa es 

de 10.847 m2. 

L’emplaçament proposat per a la nau industrial compleix les característiques bàsiques exigides 

per a aquest tipus d’instaŀlació: bona visibilitat, ben comunicat i àrea d’influència important. 

 

4. DISPONIBILITAT DELS TERRENYS 

La parceŀla on es va a projectar l’obra es de la titularitat de la empresa LUXURY ESPADRILLES 

SL, que va adquirir per a dur a terme la construcció de la nau industrial. 
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5. ESTUDI D’ALTERNATIVES I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

5.1. FACTORS A CONSIDERAR I ALTERNATIVES ADOPTADES 

La nau projectada consta d’una nau principal amb coberta a dos aigües de 20 m d’ample x 60 m 

de llarg x 9 m d’alt i un cos annex amb coberta a una aigua de 5 m d’ample x 60 m de llarg x 4 m 

d’alt. 

L’aspecte principal a considerar es l’òptima distribució dels espais per a poder aprofitar al 

màxim l’ús d’aquests:  

- Al principi de la nau principal s’ubicaran les oficines i els vestuaris. S’ha decidit ubicar-

los al principi de la nau per a que els empleats d’oficines i els visitants pugen accedir fàcilment 

sense haver de travessar tota la instaŀlació industrial.  

- Al final de la nau principal serà per on els camions carregaran i descarregaran per a 

facilitar el flux de trànsit dins de la instaŀlació sense interferir en el moviment de personal. 

- El cos annex s’utilitzarà per a emmagatzemar el material. 
 

Dins de les alternatives per a l’elaboració de la nau industrial, anem a centrar-nos en la tipologia 

estructural més adequada.  

A continuació s’observa una taula on es plantegen tres possibles alternatives d’estructura 

puntuades en un rang de 1 a 3 (1 serà la puntuació mínima i 3 serà la puntuació màxima) en 

relació als factors que es presenten. Aquests factors son puntuats en funció de les dades 

proporcionades pel titular, quant a termini d’obra, límit de pressupost, etc. 
 

Alternatives 
Factors 

Total Procés 
Constructiu Prefabricat Seguretat Contra 

Incendis Cost Termini 

Metàŀlica 3 3 1 3 3 13 

Formigó 2 2 3 2 2 11 

Mixta 3 2 2 2 2 11 
 

Figura 2. Taula de l’estudi d’alternatives estructurals 
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5.2. SOLUCIÓ ADOPTADA 

Tal com es pot observar en la figura 2, l’alternativa que més punts suma d’entre les tres 

propostes es la de l’estructura metàŀlica.  

Aquesta solució és la més adequada d’acord amb les necessitats del projecte, com es pot 

observar en l’apartat anterior. 
 

El procés constructiu s’ha qualificat amb la màxima puntuació degut a la fàcil posada en obra, 

per la mateixa raó els pòrtics prefabricats s’han qualificat així. A més, el cost s’ha revisat pel 

generador de preus del CYPE, sent l’opció més econòmica. 

 

6. SISMICITAT 

La present nau industrial pot classificar-se com d’importància moderada, ja que encaixa en la 

definició establida per la NCSE-02: 
 

“Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda 

ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos 

significativos a terceros.” 
 

L’acceleració sísmica bàsica de la localitat de Xeresa (València) es de 0,07g, sent g la 

acceleració de la gravetat. 

Segons l’article 1.2.3 de la NSCE-02 (Criterios de aplicación de la Norma), l’aplicació de la 

Norma no es obligatòria en les construccions d’importància moderada. 

Per tant, al present projecte no es realitzarà l’estudi del sisme ni es tindran en compte les 

accions degudes al sisme. 

 

7. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

Els principals treballs a desenvolupar en el present projecte constructiu son: 
 

- Moviment de terres. 

- Nau industrial. 

- Oficines 
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A continuació es durà a terme una breu descripció d’aquests treballs. 
 

7.1. MOVIMENT DE TERRES 

En primer lloc, es realitza el desbrossament del terreny de 15 cm, retirant tota la vegetació 

existent i les arrels per a que no torne a brollar. Açò es degut al temps que el terreny ha estat 

sense utilitzar. 

 

7.2. NAU INDUSTRIAL 

7.2.1. EXCAVACIONS 

Primerament, es realitzarà el replanteig amb la presa de punts de referència a través d’estaques. 

S’agafaran diferents punts per a d’adequada anivellació i condicionament del terreny. 

Després es procedirà al buidat de l’excavació, de forma que s’arribe a la cota de fonamentació 

(de formigó de neteja), es a dir fins que s’arribe una profunditat de 60 cm. sobre la cara superior 

de la sabata. 

Les excavacions es realitzaran, primer, a través de mitjans mecànics, ajustant-se a les 

dimensions de càlcul de la fonamentació tal com es pot veure en el plànol corresponent, i es 

perfilaran a mà les parets per a obtindré les dimensions exactes requerides. 

 

7.2.2. FONAMENTACIONS 

La fonamentació utilitzada per a l’estructura projectada es de tipus superficial. Es realitzarà 

mitjançant sabates quadrades centrades de formigó armat unides mitjançant bigues de lligat 

per a evitar el lliscament i la bolcada de les sabates, que a la vegada serviran de suport als 

tancaments laterals. 

Els materials utilitzats per als dos elements son el formigó HA-25/B/20/XC2 i l’acer B 500 S. 

Al fons de les excavacions s’abocarà una capa de 10 cm. de gruix de formigó de neteja HM-20. 

En la següent figura es pot veure el croquis de la planta de fonamentació, on les dimensions i la 

disposició de les armadures queden reflectides en el Document Nº 02. Plànols. 
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Figura 3. Imatge de la planta de fonamentació. 

 

7.2.3. ESTRUCTURA 

L’estructura metàŀlica estarà constituïda per pòrtics principals a dos aigües, amb una llum de 

20 m, i cos annex a una aigua, amb una llum de 5 m, separats tots els pòrtics entre ells una 

distància de 5 m. En total costa de 12 obertures que, a 5 m de distància, sumen una llargària de 

60 m d’estructura. Per a la construcció dels pòrtics, s’utilitzaran perfils laminats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Imatge de la vista 3D de la nau industrial. 
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L’estructura metàŀlica es resumeix en el següent esquema: 
 

- Pòrtic principal 

o Pilars .............. HEB 260 

o Bigues principals ........... IPE 450 (Acartelades en l’extrem) 

o Bigues de l’annex ......... IPE 200 

o Plaques d’ancoratge  

§ Ample ................. 450 mm 

§ Llarg ............... 450 mm 

§ Gruix .......... 18 mm 

§ Perns ............... 4 ∅20 mm, L=45 cm 

 

- Pòrtic extrem 

o Pilars en cantonada ............. HEB 260 

o Pilars centrals ................ HEB 220 

o Bigues principals .................. IPE 450 

o Bigues de l’annex ............... IPE 200 

o Plaques d’ancoratge en cantonada 

§ Ample ................... 450 mm  

§ Llarg ..................... 450 mm 

§ Gruix ................ 18 mm 

§ Perns .................. 4 ∅20 mm, L=70 cm 

o Plaques d’ancoratge pilars centrals 

§ Ample ....................... 350 mm 

§ Llarg ........................ 350 mm 

§ Gruix ................... 12 mm 

§ Perns ........................ 4 ∅16 mm, L=30 cm 
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- Entreplanta 

o Pilars zona interior ........................ HEB 160 

o Bigues .................................... IPE 300 

o Plaques d’ancoratge 

§ Ample .............................. 250 mm 

§ Llarg .................................. 250 mm 

§ Gruix ............................... 14 mm 

§ Perns .............................. 4 ∅10 mm, L=30 cm 
 

- Arriostraments en coberta 

o Tipo ...................................... Creu de San Andrés 

o Ubicació ............................... Obertures externes 

o Secció ................................... R20 

 

- Arriostraments laterals 

o Tipo ...................................... Creu de San Andrés 

o Ubicació ............................... Obertures externes 

o Secció ................................... R20 

 

- Corretges de coberta 

o Corretges ............................... ZF – 120x2.5 

o Entre eixos ............................. 1,5 m 

 

7.2.4. COBERTA 

Com ja s’ha comentat, l’estructura està formada per un pòrtic a dos aigües i un cos annex a una 

aigua, tenint cada un dels faldons un angle de 8,53º. 

Per al tancament de la coberta s’utilitzaran panells de tipus “sandvitx” d'acer galvanitzat, de 50 

mm d'espessor i 1150 mm d'amplària, formats per cara exterior de xapa microgrecada acabat 

prelacat, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de roca, i cara interior de xapa nervada 

acabat prelacat, de 0,5 mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,69 W/(mK) i d0 de reacció al foc.  
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7.2.5. TANCAMENTS 

El tancament de façana es realitzarà mitjançant panells prefabricats, llisos, de formigó armat de 

12 cm de gruix, amb acabat llis de color blanc a una cara, disposats en posició horitzontal, i  

segellat de juntes amb silicona neutra sobre cordó de cautxú adhesiu i retacat amb morter 

sense retracció a les juntes horitzontals.  

Els buits per a les portes i finestres vindran realitzats de fàbrica. 

 

7.3. OFICINES, VESTUARIS I LAVABOS 

Dins del conjunt de la nau s’ha reservat un espai per a oficines, vestuaris, lavabos. 

La distribució i dimensions queden definides en el Document Nº 02. Plànols. 

La divisió del magatzem d’ús industrial amb les oficines, vestuaris i lavabos es realitzarà 

mitjançant el sistema “DBLOK” format per dos fulles de fàbrica de 12 cm de gruix de maó de 

formigó. 

El revestiment interior consistirà en un enlluït a base de pasta de guix en capa fina. 

La solera d’aquestes zones serà coberta amb peces de gres esmaltat. 

A l’altura de 3 m es coŀlocarà un fals sostre de plaques de guix laminat desmuntable. 

 

 

8. JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA 

Per a la realització del projecte s’ha dut a terme un estudi del Pla General d’Ordenació Urbana 

de Xeresa, per tal de delimitar les restriccions ha tindre en compte per a la construcció de la nau 

industrial. 

Tots aquests aspectes queden reflectits en l’ ”Annex I. Compliment i Justificació Urbanística” 

del present projecte. 

 

9. GESTIÓ DE RESIDUS 

D’acord amb allò establert en el “Real Decreto 105/2008” del 1 de febrer, pel que es regula la 

producció i gestió dels residus de construcció i demolició (RCD), es necessari definir un estudi 

de la gestió de residus. 
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En l’annex s’inclouran els diferents tipus de residus que es generaran en l’obra i es 

proporcionaran pautes sobre com classificar-los i abordar-los. A més, es recollirà una estimació 

de la quantitat de residus, les mesures genèriques de prevenció que s’adoptaran, el destí previst 

per als residus i una valoració dels costos derivats de la seua gestió que haurà d’aparèixer en el 

pressupost. 

L’estudi on es recull tot allò esmentat es l’ “Annex III. Gestió de residus” del present projecte. 

 

10. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb allò establert en el “Real Decreto 1627/1997” del 24 d’octubre, pel que es 

defineixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i de Salut en les Obres de Construcció, el 

promotor està obligat a que en la fase de redacció de projecte s’elabore un Estudi de Seguretat 

i Salut. 

En aquest s’estableixen les mesures a adoptar per tal de prevenir els riscos d’accident i 

malalties que es pugen produir durant l’execució de l’obra, així com les instaŀlacions d’higiene i 

benestar dels treballadors. 

Tot açò queda definit en l’ “Annex IV. Seguretat i Salut” del present projecte. 

 

11. PLAÇ D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució per a l’obra continguda en aquest projecte es de SIS (6) mesos, a contar 

des del dia 1 de setembre de 2024. 

 

12. PLAÇ DE GARANTIA 

El termini de garantia de l’obra serà d’UN (1) any a patir de la recepció de l’obra i els gestos de 

conservació de l’obra durant el mateix correran a càrrec del Contractista, el qual abonarà les 

quantitats corresponents a desperfectes si aquests han sigut produïts per una mala execució 

de l’obra.  

 

13. PRESSUPOST 

El resum del pressupost de l’obra queda definit a continuació: 
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Capítol               Import (€) 

1 Condicionament del terreny   

  1.1 Moviment de terres   

  1.1.1 Desbrossament i neteja 2.646,67 

  1.1.2 Excavacions 2.972,46 

Total 1.1 Moviment de terres : 5.619,13 

Total 1 Condicionament del terreny : 5.619,13 

 

 

2 Fonamentacions 
  

  2.1 Regularització   

  2.1.1 Formigó de neteja 1.517,67 

Total 2.1 Regularització : 1.517,67 

  2.2 Superficials   

  2.2.1 Sabates 9.183,25 

Total 2.2 Superficials : 9.183,25 

  2.3 Arriostraments   

  2.3.1 Bigues entres sabates 9.216,11 

Total 2.3 Arriostraments : 9.216,11 

Total 2 Fonamentacions : 19.917,03 

 

3 Estructures   

  3.1 Acer 213.498,68 

  3.2 Formigó pretensat 15.171,00 

Total 3 Estructures : 228.669,68 

 

4 Façanes i coberta 

 

210.405,72 
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5 Portes 

 

14.642,07 

 

6 Instaŀlacions 

 

1.356,47 

 

7 Revestiments i extradossats 

 

19.032,00 

 

8 Seguretat i Salut   

  8.1 Sistemes de protecció coŀlectiva   

  8.1.1 Delimitació i protecció de vores d’excavació 153,50 

  8.1.2 Protecció d’extrems d’armadures 24,00 

  8.1.3 Passareŀla 160,20 

  8.1.4 Protecció de zones de treball 4.903,00 

  8.1.5 Tancament provisional de solar 2.794,00 

Total 8.1 Sistemes de protecció coŀlectiva : 8.034,70 

  8.2 Formació   

  8.2.1 Reunions 291,02 

Total 8.2 Formació : 291,02 

  8.3 Equips de protecció individual   

  8.3.1 Per al cap 220,00 

  8.3.2 Per als ulls i la cara 398,00 

  8.3.3 Per a les mans i els braços 1.034,00 

  8.3.4 Per a les orelles 294,00 

  8.3.5 Per als peus i las cames 2.883,00 

  8.3.6 Per al cos (vestuari de protecció) 1.619,00 

  8.3.7 Per a les vies respiratòries 582,00 

Total 8.3 Equips de protecció individual : 7.030,00 
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  8.4 Medicina preventiva i primers auxilis   

  8.4.1 Material mèdic 608,34 

  8.4.2 Reconeixements mèdics 3.137,00 

Total 8.4 Medicina preventiva i primers auxilis : 3.745,34 

  8.5 Instaŀlacions provisionals d’higiene i benestar   

  8.5.1 Escomeses a casetes prefabricades 157,25 

  8.5.2 Casetes  3.506,60 

  8.5.3 Mobiliari i equipament 1.169,73 

  8.5.4 Neteja 1.068,50 

Total 8.5 Instaŀlacions provisionals d’higiene i benestar : 5.902,08 

  
 

8.6 Senyalització provisional d’obres   

  8.6.1 Abalisament 139,50 

  8.6.2 Senyalització horitzontal 561,60 

  8.6.3 Senyalització vertical 155,70 

  8.6.4 Senyalització de seguretat i salut 100,30 

Total 8.6 Senyalització provisional d’obres : 957,10 

Total 8 Seguretat i Salut : 25.960,24 

 

9 Gestió de residus   

  9.1 Tractament previ dels residus 1.931,25 

  9.2 Gestió de terres 742,08 

  9.3 Gestió de residus inerts 2.735,17 

  9.4 Gestió de residus perillosos 266,43 

Total 9 Gestió de residus : 5.674,93 

    Pressupost d’execució material (PEM) 494.449,64 
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L’estimació del pressupost de construcció de les instaŀlacions descrites, dona com a resultat 

un Pressupost d’Execució Material (PEM) de QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE MIL 

QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (494.449,64EUROS). 

Incrementant el Pressupost d’Execució Material en un 13% de Despeses Generals i un 6% de 

Benefici Industrial obtenim el Pressupost d’Execució per Contracta (PEC) sense IVA de CINC-

CENTS HUITANTA-HUIT MIL TRES-CENTS NORANTA-CINC AMB SET CÈNTIMS (588.395,07 

EUROS). 

Finalment, incrementant el Pressupost d’Execució per Contracta sense IVA en un 21% de IVA 

obtenim el Pressupost Total d’Obra que ascendeix a la quantitat de SET-CENTS ONZE MIL 

NOU-CENTS CINQUANTA-HUIT AMB TRES CÈNTIMS (711.958,03 EUROS). 

 

14. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

El projecte es refereix a una obra completa, susceptible de ser entregada a l’ús sense perjudici 

de les ulteriors ampliacions de que posteriorment poguera ser objecte. 

 

15. CONCLUSIÓ 

S’inclouen els elements imprescindibles per a la valoració del Projecte Constructiu de Nau 

Industrial destinada a la producció de calçat en el carrer La Servana número 1 de la localitat de 

Xeresa i estimem que les dades exposades seran suficients per a que l’Administració competent 

es forme judici exacte del que es pretén realitzar. 

 

Xeresa 

Enginyeria Mecànica 

Carme Palomares Sancirilo 
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1. OBJECTE 
 
 

El propòsit d’aquest annex es el de justificar urbanísticament l’emplaçament on es duran a 

terme les obres del projecte constructiu, així com el de definir les característiques constructives 

i tots els aspectes relacionats amb l’edificació projectada. 

 

 

2. CLASIFICACIÓ DEL SÒL 
 

D’acord amb el Pla General d’Ordenació Urbana de Xeresa, es classifica la superfície de la 

localitat en Sòl Urbà, Sòl Urbanitzable i Sòl No Urbanitzable. 

Aquest sector està delimitat com a zona industrial i, per tant, en ell es permeten totes les 

activitats qualificades com molestes, insalubres, nocives i perilloses, prohibint-se els depòsits 

de residus, abocadors, magatzems de productes tòxics o contaminants, cementeris, i qualsevol 

altra anàloga a les anteriors. 

 

 

3. CONDICIONS GENERALS DE L’EDIFICACIÓ 

Tal com s’indica en el plànol adjunt “Pla general de Xeresa – Localització de la parceŀla”, la 

parceŀla on es situaran les obres es troba en el polígon industrial La Servana (13232). 

La edificabilitat del solar haurà de complir amb les limitacions establides pel Pla General de 

Xeresa, que son: 

- Superfície: 800 m2. 

- Façana: 15 m. 

El número de plantes màxim a construir es dos plantes (2) y el mínim una (1). 

Respecte a l’altura màxima edificable, el pla general del municipi estableix una altura màxima 

de cornisa de set coma cinc metres (7,5 m). 
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4. JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 

En aquest apartat de l’annex urbanístic s’ha volgut resumir breument tots els paràmetres que 

es deuen complir d’acord amb el Pla General d’Ordenació Urbana de Xeresa, així com 

contrastar-los amb els de l’edificació del present projecte, per tal de comprovar que aquest 

compleix tots els paràmetres exigits. 

 

Planejament aplicable Pla General d’Ordenació Urbana de Xeresa 

Data d’aprovació 10 de Novembre de 2000 

 

Classificació del sòl URBANITZABLE 

Ús predominant INDUSTRIAL 

Tipus d’edificació En línia 

 

Compliment de la normativa 

 
Segons 

PLA 

Segons 

PROJECTE 

Solar edificable 
Superfície 800 10847 

Façana 15 25 

Paràmetres urbanístics 

Ocupació 70% 13,83% 

Edificabilitat – m2/m2 1,668 0,152 

Núm. màxim de plantes 2 2 

Altura màxima cornisa 7,5 7,5 

Reculades 
Carrers 5 10 

Llindars 3 5 
 

Tabla 1. Justificació urbanística. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex te com objectiu mostrar el procés de càlcul seguit en el dimensionament de 

tots els elements estructurals que s’engloben en el “Projecte Constructiu de Nau Industrial  

destinada a la producció de calçat en el carrer La Servana número 1 de la localitat de Xeresa”. 

L’estructura que es recull en el present annex es: 

1. Nau Industrial d’estructura metàŀlica 

 

 

2. NORMATIVA APLICADA 

Per a dur a terme el dimensionament de l’estructura es farà ús de la següent normativa, on es 

defineixen les condicions que deuen tindre els materials, accions a aplicar, mètodes de càlcul 

y dimensionament de les seccions. 

- Código Estructural (Espanya) 

- Código Técnico de la Edificación, CTE-06. 

o Seguridad Estructural Acciones de la Edificación, SE-AE. 

o Seguridad Estructural Acero, SE-A. 

o Seguridad Estructural Cimientos, SE-C. 

 

 

3. BASES DE PROJECTE 

3.1. CRITERIS DE SEGURETAT 

La resistència i estabilitat de les estructures seran les adequades al llarg de totes les fases 

necessàries per a dur a terme el projecte. 

Es realitzarà mitjançant l’ús dels Estat Límit, tant el de servici com el de durabilitat y últims. El 

valor de càlcul de qualsevol acció considerada en el projecte constructiu serà multiplicat pel 

respectiu coeficient parcial de seguretat. 
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3.2. SITUACIONS DE PROJECTE  

En aquest apartat es poden considerar tres situacions de projecte diferents: 

- Situacions persistents, corresponents a l’ús normal de l’estructura. 

- Situacions transitòries, durant la construcció o reparació de l’estructura. 

- Situacions accidentals o extraordinàries, que corresponen a accions excepcionals 

aplicades a l’estructura. 

 

3.3. BASES DE CÀLCUL 

Els Estats Límit són aquelles situacions que, en cas de ser superades, poden provocar que 

l’estructura no complisca alguna de les funcions per a la que ha sigut projectada. 

Podem trobar tres Estats Límits: 

- Estat Límit de servici (E.L.S). 

Són aquells en que l’estructura o part d’ella queda fora de servici per raons de durabilitat, funcionals o 

estètiques. Els danys produïts son, en general, reparables. 

- Estat Límit Últim (E.L.U).  

Són aquells on l’estructura o part d’ella queda fora de servici per coŀlapse o ruptura. Els danys que 

s’ocasionen son greus. 

- Estats Límit de durabilitat (E.L.D).  

Son aquelles accions físiques y químiques que poden degradar les característiques del formigó o de les 

armadures fins límits inacceptables. 

 

3.4. DURABILITAT DE LES ESTRUCTURES 

3.4.1. VIDA ÚTIL DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL 

Per tal d’aconseguir els paràmetres de durabilitat de l’estructura s’ha de fixar la vida útil 

d’aquesta. En el present projecte s’ha fixat una vida útil de 50 anys.  

D’acord amb el Código Estructural (CE) s’ha de tindre en compte diferents aspectes: 

- Selecció de materials. 

Es deuen seleccionar els materials adequats per a la construcció d’estructures de formigó, com 

cement i additius de qualitat. 
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- Protecció contra la corrosió. 

S’han d’agafar mesures per a protegir les armadures del formigó contra la corrosió, com l’ús de 

recobriments adequats. 

- Control de la humitat.  

Cal controlar la humitat en la construcció, evitant l’entrada d’aigua en l’estructura y 

l’acumulació de humitat en aquesta. 

- Manteniment i reparació.  

S’han de dur a terme labors de manteniment i reparació periòdiques per assegurar la durabilitat 

del formigó com el segellat de juntes per a evitar l’entrada d’aigua. 

 

3.4.2. DURABILITAT DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL 

La durabilitat del formigó estructural està influenciada per les condicions ambientals a les que 

està exposat. Es important tindre açò en compte per a determinar les mesures que adoptar per 

a garantir la durabilitat, resistència a la corrosió i altres tipus de danys. 

Al Código Estructural podem trobar una taula on es classifiquen els diferents tipus d’entorns en 

funció de les característiques ambientals.  

D’acord amb el Código Estructural, la classe d’exposició relativa al formigó estructural de la nau 

es la classe XC2. 
 

Designación 
de la clase Descripción del entorno Ejemplos informatives donde pueden existir 

las clases de exposición 

2. Corrosión inducida por carbonatación 

XC2 Húmedo, raramente seco. 
Elementos de hormigón armado o pretensado 
permanentemente en contacto con agua o 
enterradas en suelos no agresivos (por ejemplo, 
cimentaciones). 

 

Figura 1. Extracte de la Tabla 27.1.a del CE. 
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Una vegada sabem la classe d’exposició de la nau, podem determinar la màxima relació aigua-

cement i el contingut mínim de cement a partir de la següent taula. 
 

 
Figura 2. Tabla 43.2.1.a del CE. 

 

Per tant, d’acord amb la taula: 

- Màxima relació aigua/cement: 0,60. 

- Contingut mínim de cement: 275 kg/m3. 

 

3.4.3. DURABILITAT DE L’ACER ESTRUCTURAL 

El principal problema que pot causar una perduda de durabilitat de l’acer estructural es la 

corrosió, per tant en aquest apartat enumerem algunes de les possibles mesures a tindre en 

compte com: 

- Recobriments, una de les mesures més comuns. 

- Galvanitzat, que consisteix en recobrir l’acer amb una capa de zinc. 

- Evitar el contacte directe amb guixos y altres materials. 

En el present projecte, per a evitar la corrosió durem a terme la imprimació i per a protegir 

l’estructura del foc farem ús de llana de roca. 
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4. MATERIALS 

4.1. DESCRIPCIÓ DE L’ACER ESTRUCTURAL 

Els acers considerats en el CTE DB-SE-A son els establerts en la norma UNE EN 10025 

(Productes laminats en calent d’acer no aliat, per a construccions metàŀliques d’ús general). 

Les característiques d’aquests es resumeixen en la taula. 
 

 
Figura 3. Tabla 4.1 del CTE DB-SE-A 

 

Les següents característiques son comuns a tots els acers: 

- Mòdul d’Elasticitat (E): 210000 N/mm2 

- Mòdul de Rigidesa (G): 81000 N/mm2 

- Coeficient de Poisson (𝜈): 0,3 

- Coeficient de dilatació tèrmica (𝛼): 1,2 · 10-5 (ºC)-1 

- Densitat (𝜌): 7850 kg/m3 

Per a la construcció de la nau industrial s’ha escollit la tipologia S275JR. 
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4.2. FORMIGÓ 

4.2.1. DESCRIPCIÓ DEL FORMIGÓ ARMAT 

El tipus de formigó que s’utilitzarà en la nau industrial es  el formigó armat amb una resistència 

característica de 25 MPa (HA-25). 

 

4.2.2. ACER 

El tipus d’acer que s’utilitzarà es el B 500-S, mitjançant l’ús de barres corrugades.  

Les característiques d’aquest acer es mostren en la següent taula. 
 

Tipo de acero Acero soldable 

Designación B 400 S B 500 S 

Límite elástico, fy (N/mm2) ≥	400 ≥	500 

Carga unitaria de rotura, fs (N/mm2) ≥	440 ≥	550 

Alargamiento de rotura, 𝜀!,#(%) ≥	14 ≥	12 

Alargamiento total bajo carga 
màxima, 

Acero suministrado en barra ≥	5,0 ≥	5,0 

Acero suministrado en rollo ≥	7,5 ≥	7,5 

Relación fs / fy ≥	1,08 ≥	1,08 
 

 

Figura 4. Extracte de la Tabla 34.2.a del CE 

 

4.2.3. COEFICIENT DE SEGURETAT 

Els coeficients de seguretat per als materials que farem servir en els Estats Límit Últims segons 

el tipus de situació d’acord amb el Código Estructural son: 
 

Situación de cálculo 𝛾$  hormigón 𝛾% armaduras pasivas 𝛾% armaduras activas 

Persistente o Transitoria 1,5 1,15 1,15 

Accidental 1,3 1,0 1,0 
 

Figura 5. Tabla A19.2.1 del CE 
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4.2.4. DISSENY DE L’ARMAT 

Per a dissenyar l’armat, s’han tingut en compte totes les limitacions que el Código Estructural 

planteja i que es descriuen a continuació.  

A més, s’ha buscat homogeneïtzar i estandarditzar el disseny per tal de facilitar la posada en 

obra i reduir al màxim els errors de muntatge. 

 

4.2.4.1. SEPARACIÓ ENTRE ARMADURES  

Es compliran les limitacions del Código Estructural quant a la separació de les barres. 
 

- Separació màxima entre eixos (Annex 19 9.3.1.1 del CE) 

o s   ≤  300 mm 

o s   ≤  tres vegades l’espessor de la secció 

Per a tindre en compte les armadures comprimides en el càlcul, es necessari que 

estiguen subjectes per estreps de separació (st) i diàmetre (∅!): 

o st  ≤  15 · ∅"í$   (∅"í$= diàmetre de la barra comprimida més prima). 

o ∅"í$ ≤  1/4 · ∅"à&   (∅"à&= diàmetre de la barra comprimida més grossa). 
 

- Separació mínima lliure (Art. 49.4.1.1 del CE) 

o s   ≥	 20 mm 

o s   ≥	 ∅ de la major 

o s   ≥	 1,25 · D (D = Mida màxima de l’àrid) 

 

4.2.4.2. RECOBRIMENTS MÍNIMS 

El Código Estructural defineix el recobriment del formigó com la distància entre la superfície del 

formigó i la superfície de l’armadura més propera. Es designa recobriment nominal (cnom) i està 

format per dos components: 

- Recobriment mínim (cmín). Està condicionat principalment per l’agressivitat de l’ambient, 

pel tipus de cement utilitzat i per la vida útil de l’estructura. Al present projecte s’ha 

escollit el tipus de cement CEM I amb resistència característica del formigó 25-40 N/mm2 

i vida útil de 50 anys. 



   
 
Projecte Construc-u de Nau Industrial des-nada a la producció de calçat en el carrer La Servana 
número 1 de la localitat de Xeresa. 
 
 

Autora: Carme Palomares Sancirilo           
 

12 

A la següent taula es mostren els possibles valors per al recobriment mínim. 
 

Clase de 
exposición Tipo de cemento 

Resistencia 
característica del 
hormigón [N/mm2] 

Vida útil de 
proyecto (tL), 
(años) 
50 100 

XC1, XC2 ó 
XC3 

CEM I 
25 ≤ fck ≤ 40 15 25 

fck ≥ 40 10 20 

Otros tipos de Cementos o en el 
caso de empleo de adiciones al 
hormigón 

25 ≤ fck ≤ 40 20 30 

fck ≥ 40 15 25 
 

Figura 6. Extracte de la Tabla 44.2.1.1.a del CE 

 

- Marge de recobriment (Δ𝑐'()): Depèn del nivell de control de l’execució.  

A continuació es mostren els possibles valors. 
 

Tipo de elemento 𝚫𝒄𝒅𝒆𝒗 

Elementos prefabricados con nivel intenso de control en la instalación 
de prefabricación (en obra o ajena a la obra). 0 

Elementos ejecutados in situ con nivel intenso de control de ejecución. 5 

Otros casos. 10 
 

Figura 7. Tabla 43.4.1 del CE 

 

Segons les taules prèviament exposades, el recobriment nominal del formigó es defineix com: 
 

cnom = cmín + Δ𝑐'()  

on: 

- cmín = 15 mm 

- Δ𝑐'()  = 10 mm 
 

cnom = 15 + 10 = 25 mm. 
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4.2.4.3. LONGITUDS D’ANCLATGE  

D’acord amb l’article 49.5.1.1 del CE, les longituds bàsiques d’ancoratge (lb) depenen de les 

propietats d’adherència de les barres i de la posició que ocupen en la peça del formigó. 
 

- Posició I, de bona adherència, per a armadures que durant el formigonat formen amb 

l’horitzontal un angle comprés entre 45º i 90º o, que en cas de formar un angle inferior a 

45º, estan situades en la mitat inferior de la secció o a una distància igual o major a 30 

cm de la cara superior d’una capa de formigonat. 

- Posició II, d’adherència deficient, per a armadures que durant el formigonat no es troben 

en ningun dels casos anteriors. 
 

La longitud bàsica d’ancoratge per a cada posició es: 
 

- Per a barres en posició I. 

lbI = m · ∅$	  ≤   (fyk /20) · ∅ 

- Per a barres en posició II. 

lbII = 1,4 m · ∅$	  ≤   (fyk /14) · ∅ 
 

on: 

- ∅	: diàmetre de la barra, en mm. 

- m : coeficient numèric en funció del tipus d’acer. 

- fyk : límit elàstic de l’acer, en N/mm2. 
 

Per a determinar el coeficient m, hem de fer ús de la següent taula. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
      

Figura 8. Tabla 49.5.1.2.1 del CE 

Resistencia característica 
del hormigón [N/mm2] 

m 

B 400 S 
B 400 SD 

B 500 S 
B 500 SD 

25 
30 
35 
40 
45 
≥ 50 

1,2 
1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,7 

1,5 
1,3 
1,2 
1,1 
1,0 
1,0 
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Una vegada sabem la longitud bàsica d’ancoratge, podem determinar la longitud d’ancoratge 

com: 

lb,neta = lb · 𝛽 · (AS/AS,real) 

on: 

- 𝛽	: factor de reducció. 

- AS : armadura necessària per al càlcul en la secció a partir de la qual s’ancora. 

- AS,real : armadura que realment existeix en la secció a partir de la qual s’ancora. 
 

Per a obtindre el coeficient 𝛽 s’utilitza la següent taula i així ja tenim totes les dades necessàries 

per a calcular la longitud d’ancoratge. 
 

Tipo de anclaje Tracción Compresión 

Prolongación recta. -1 1 

Patilla, gancho y gancho en U. 0,7 (*) 1 

Barra transversal soldada. 0,7 0,7 
 

Figura 9. Tabla 49.5.1.2.b del CE 

 

4.2.4.4. LONGITUDS D’EMPALMAMENT 

Per tal de donar continuïtat a les barres en trams llargs, es defineix la longitud de solapo com: 
 

lS = 𝛼 · lb,neta 

on: 

- lb,neta : longitud neta d’ancoratge definida en l’apartat anterior. 

- 𝛼 : coeficient definit en la taula següent. 
 

 
Figura 10. Tabla 49.5.2.2 del CE 
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5. TEORIA DE COMBINACIÓ D’ACCIONS 

Per tal de verificar els estats límit utilitzarem la teoria de combinació d’accions. D’acord amb la 

normativa del CTE DB SE, les combinacions d’accions es diferencien entre l’anàlisi de la 

capacitat portant i l’anàlisi de l’aptitud al servici. 

 

5.1. CAPACITAT PORTANT 

El valor de càlcul dels efectes d’una acció persistent o transitòria es determina mitjançant la 

combinació d’accions a partir de l’expressió: 

 
on es considera l’acció simultània de: 

- totes les accions permanents, en valor de càlcul (𝛾- · 𝐺.), incloent el pretesat (𝛾/ · 	𝑃). 

- una acció variable qualsevol, en valor de càlcul (𝛾0 · 𝐺.). 

- la resta d’accions variables, en valor càlcul de combinació (𝛾0 · 𝜓1 · 𝑄.). 
 

Els valors del coeficient de seguretat, 𝛾, s’estableix en la següent taula per  a cada acció en 

funció de si te un efecte favorable o desfavorable. 
 

 
Figura 11. Tabla 4.1 del CTE DB SE 
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Els valors del coeficient de simultaneïtat, 𝜓, es determinen en la taula a continuació: 

 
Figura 12. Tabla 4.2 del CTE DB SE 

 

5.2. APTITUD DE SERVICI 

El valor de càlcul dels efectes d’acció de curta duració que pot resultar irreversible es determina 

mitjançant l’expressió: 

 
on es considera l’acció simultània de:  

- totes les accions permanents, en valor de càlcul (𝐺.), incloent el pretesat (𝑃). 

- una acció variable qualsevol, en valor de càlcul (𝑄.). 

- la resta d’accions variables, en valor càlcul de combinació (𝜓1 · 𝑄.). 
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6. CÀLCUL DE LA NAU INDUSTRIAL 

6.1. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA 

La nau industrial projectada tindrà diferents zones dins d’aquesta: 

- Nau d’ús industrial 

- Magatzem  

- Oficines 

- Vestuaris i lavabos 
 

L’estructura metàŀlica estarà formada per 13 pòrtics amb una distància entre ells de 5 metres. 

Es a dir, una llargària de 60 metres per 25 metres de façana amb una altura lliure de 7,5 metres 

en la zona d’ús industrial. 

L’estructura d’acer es projecta amb acer estructural del tipus S275JR, amb perfils dimensionats 

en funció de la necessitat de cada barra. 

El tancament de la nau estarà format per panels de formigó y la coberta serà de tipus lleuger 

sobre corretges d’acer estructural. 

La cimentació es realitzarà mitjançant sabates quadrades de formigó armat i  bigues de lligat. 

Respecte a l’acer, s’utilitzarà un acer de qualitat B-500 S. 

 

6.2. CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA 

6.2.1. SISTEMA DE CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA 

Els càlculs corresponents a l’estructura de la nau es realitzaran garantint un correcte 

comportament davant els Estats Límit Últims (ELU) i de Servici (ELS), d’acord al grau de 

seguretat fixat pel Cógido Técnico de la Edificación (CTE) i el Código Estructural (CE). 

L’anàlisi de les soŀlicitacions front a les accions considerades es realitzarà mitjançant el 

programa CYPE INGENIEROS S.A. que efectua un càlcul espacial en 3D per mètodes matricials 

de rigidesa. 

El programa CYPE 3D realitza un càlcul detallat de les carregues y deformacions en cada 

element per a obtindre resultats amb facilitat i exactitud.  
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En el projecte es consideren cinc hipòtesis d’accions que actuen sobre l’estructura: pes propi, 

sobrecarrega d’ús, vent, sisme i neu. 

En conclusió, CYPE 3D es un programa de càlcul i disseny estructural que utilitza mètodes 

matricials i normes de disseny i construcció per a assegurar la seguretat i estabilitat de 

l’estructura. 

 

6.2.2. ACCIONS ADOPTADES EN EL CÀLCUL 

Per al càlcul i el posterior dimensionament de l’estructura que compon la nau industrial s’han 

tingut en compte les següents normes i reglaments: 

- CE. Código Estructural. 

- CTE SE – A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural. Acero. 

- CTE SE – AE: Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural. Acciones en la 

Edificación. 

- NSCE – 02: Norma de Construcción Sismorresistente. Parte General y Edificación. 

 

6.2.2.1. ACCIONS PERMANENTS 

Les accions permanents que actuen sobre l’estructura, son aquelles degudes al pes propi dels 

elements estructurals: 

- Pes propi de l’estructura: generat pel programa CYPE. 

- Pes propi de les corretges: 0,06 kN/m2. 

- Pes propi del material de coberta: 

Panell sandvitx 50 mm de gruix: 0,15 kN/m2. 

 

6.2.2.2. ACCIONS VARIABLES  

SOBRECARREGA D’ÚS  

Per tal de determinar la sobrecarrega d’ús aplicable a la coberta ens basem en la taula 3.1 del 

CTE SE-AE, on optem per: 

- Categoria d’ús: G. Cobertes accessibles únicament per a conservació. 

- Subcategoria d’ús: G1. Cobertes lleugeres sobre corretges. 
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- Sobrecarrega d’ús: 0,40 kN/m2. 

Per contra, s’ha decidit aplicar una sobrecàrrega d’ús de 0,10 kN/m2. 

Em pres la decisió perquè el Generador de pòrtics del CYPE simplement suma hipòtesis per al 

càlcul de fletxes i com les corretges solen estar determinades per la fletxa, posar 0,40 kN/m2 de 

sobrecàrrega d’ús pot suposar sobredimensionar. 

 

SOBRECARREGA DE NEU 

La nau industrial situada en la localitat de Xeresa (Valencia) es troba a una altitud de 30 m.s.n.m. 

(metros sobre el nivell del mar) i a la zona climàtica 5 tal com podem observar en la imatge 

següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13. Figura E.2 del CTE DB SE-AE 

 

Per tant, tenint en compte l’altitud i la zona climàtica, la taula E.2 del CTE DB SE-AE determina 

un valor característic de la carrega de  neu de: 
 

- sK: 0,2 kN/m2 
 

En la determinació de la carrega de neu sobre la coberta intervé la forma d’aquesta. D’acord 

amb l’apartat 3.5.3 del CTE DB SE-AE, com la coberta de la nau te una pendent menor que 30º, 

obtenim un valor de coeficient de forma de: 
 



   
 
Projecte Construc-u de Nau Industrial des-nada a la producció de calçat en el carrer La Servana 
número 1 de la localitat de Xeresa. 
 
 

Autora: Carme Palomares Sancirilo           
 

20 

- 𝜇 = 1 

Amb estos dos valors podem obtindre la carrega de neu sobre la coberta com: 
 

qn = 𝜇 · sK = 1 · 0,2 = 0,2 kN/m2 
 

Quan definim de les hipòtesis de carrega, es consideraran distribucions asimètriques de la neu 

degudes a l’efecte del vent, reduint a la mitat el factor de forma on l’acció siga favorable. Es a 

dir, s’analitzaran dos casos addicionals de neu, suposant que tota la carrega de neu influïsca en 

una volada i la mitat en l’altra volada i viceversa. Les carregues a tindre en compte son: 
 

- Volada carregada:  qn = 𝜇 · sK = 1 · 0,2 = 0,2 kN/m2 

- Volada descarregada:  qn = 𝜇 · sK = 0,5 · 0,2 = 0,1 kN/m2 
 

El CTE DB SE-AE en l’apartat 3.5.1 determina que la carrega establida anteriorment es per unitat 

de superfície en projecció horitzontal. Per tant, sabent que la coberta de la nau industrial del 

present projecte te una inclinació de 8,53º, la nova carrega de la neu serà: 
 

- Volada carregada:  qn = 𝜇 · sK · cos 𝛼 = 1 · 0,2 · cos 8,53 =  0,198 kN/m2 

- Volada descarregada:  qn = 𝜇 · sK · cos 𝛼 = 0,5 · 0,2 · cos 8,53 =  0,099 kN/m2 
 

D’aquesta manera, queden determinades tres hipòtesis de carrega de neu. 

- N(EI): Estat inicial. Les dos volades carregats.  

- N(R) 1: Redistribució 1. Volada dreta descarregada i esquerra carregada. 

- N(R) 2: Redistribució 2: Volada dret carregada i esquerra descarregada. 

 

SOBRECARREGA DE VENT 

La distribució i el valor de les pressions que produeix el vent sobre la nau industrial i les forces 

resultants depenen de la forma i de les dimensions de la nau, de les característiques i de la 

permeabilitat de la seua superfície, així com de la direcció, de la intensitat i de les ràfegues del 

vent. 

L’acció del vent es, en general, una força perpendicular a la superfície de cada punt exposat o  

una pressió estàtica (qe) que pot expressar-se com: 
 

qe = qb · ce · cp 
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on: 

- qb: pressió  dinàmica del vent. 

- ce: coeficient d’exposició. 

- cp: coeficient eòlic o de pressió. 

 

El càlcul de la nau industrial es comprovarà en totes les direccions, i per a cada direcció es 

considerarà l’acció en els dos sentits. 

El valor del vent el calcula directament el programa CYPE però a continuació s’explica com seria 

el càlcul dels coeficients que intervenen. 

Per tant, en els pròxims apartats es procedeix a determinar l’acció del vent tenint en compte el 

l’obertura de la façana degut a les portes, ja que obertures com aquesta canvien 

significativament l’efecte del vent en la nau.  

 

Pressió dinàmica del vent 

En l’apartat D.1 de l’annex D del CTE DB SE-AE s’indica el valor de la pressió dinàmica del vent 

en funció del valor bàsic de la velocitat d’aquest en la zona considerada. 

Tal com es mostra en la següent figura, Xeresa es troba en la zona A, on la velocitat bàsica del 

vent te un valor de 26 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14. Figura D.1 del CTE DB SE-AE 
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Aplicant l’equació que transforma la velocitat del vent en pressió dinàmica, qb: 
 

𝑞2 =
1
2 · 𝛿 · 𝑣2

3 
 

On 𝛿 es la densitat de l’aire, que pot determinar-se en 1,25 kg/m3. 
 

𝑞2 =
1
2 · 1,25 · 26

3 = 0,4225	𝑘𝑁/𝑚4 

 

Coeficient d’exposició 

El coeficient d’exposició ce per a altures menors de 200 metres, com es el nostre cas, es calcula 

a partir de: 

𝑐( = 𝐹 · (𝐹 + 7 · 𝑘) 
 

					𝐹 = 𝑘 · 𝑙𝑛 H
𝑚𝑎𝑥(𝑧, 𝑍)

𝐿 N	 

on: 

- z: altura sobre el terreny. 

- k, L i Z: paràmetres característics de cada tipus de entorn segons la taula següent. 

 

 
Figura 15. Tabla D.2 del CTE DB SE-AE 
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En el present projecte, els coeficients d’exposició  s’han de calcular considerant: 

- Cos de la nau. 

- Pressió interior Vent 0º. 

- Pressió interior Vent 180º. 

- Pressió interior 90º i 270º. 

 

Coeficient de pressió 

Els coeficients de pressió exterior depenen de la direcció relativa del vent, de la forma de 

l’edifici, de la posició de l’element considerat i de la seua àrea d’influència. La determinació dels 

coeficients de pressió es realitzarà per a: 
 

- V(0º) H1: Vent a 0º, pressió exterior tipo 1 sense acció en l’interior. 

- V(0º) H2: Vent a 0º, pressió exterior tipo 1 succió interior. 

- V(0º) H3: Vent a 0º, pressió exterior tipo 2 sense acció en l’interior. 

- V(0º) H4: Vent a 0º, pressió exterior tipo 2 succió interior. 
 

- V(180º) H1: Vent a 180º, pressió exterior tipo 1 sense acció en l’interior. 

- V(180º) H2: Vent a 180º, pressió exterior tipo 1 succió interior. 

- V(180º) H3: Vent a 180º, pressió exterior tipo 2 sense acció en l’interior. 

- V(180º) H4: Vent a 180º, pressió exterior tipo 2 succió interior. 
 

- V(90º) H1: Vent a 90º, pressió exterior tipo 1 sense acció en l’interior. 

- V(90º) H2: Vent a 90º, pressió exterior tipo 1 succió interior. 
 

- V(270º) H1: Vent a 270º, pressió exterior tipo 1 sense acció en l’interior. 

- V(270º) H2: Vent a 270º, pressió exterior tipo 1 pressió interior. 

 

Hipòtesis de càlcul 

Una vegada determinats els coeficients d’exposició i de pressió, cal determinar el valor de les 

carregues actuants en cada zona de cada hipòtesis de càlcul considerada que correspon a la 

diferència entre la pressió exterior (qe) i la pressió interior (qi). 
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ACCIONS SÍSMIQUES 

La present nau industrial pot classificar-se com d’importància moderada, ja que encaixa en la 

definició establida per la NCSE-02: 
 

“Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda 

ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos 

significativos a terceros.” 
 

L’acceleració sísmica bàsica de la localitat de Xeresa (València) es de 0,07g, sent g la 

acceleració de la gravetat. 

Segons l’article 1.2.3 de la NSCE-02 (Criterios de aplicación de la Norma), l’aplicació de la 

Norma no es obligatòria en les construccions d’importància moderada. 

Per tant, al present projecte no es realitzarà l’estudi del sisme ni es tindran en compte les 

accions degudes al sisme. 

 

6.2.2.3. COMBINACIÓ D’HIPÒTESIS 

S’han determinat les combinacions d’accions en l’apartat 5.1 del present annex, pel que no es 

tornaran a definir.  

Per a cada situació de projecte i estat límit, els coeficients a utilitzar seran: 
 

E.L.U. de rotura. Hormigón: Código Estructural //  

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
 

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
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Persistente o transitoria (G1) 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
 

 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural / CTE DB-SE C 
 

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 
 

Persistente o transitoria (G1) 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
 

 

E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural 
 

Cuasipermanente 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
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Tensiones sobre el terreno 
 

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 

 

Desplazamientos 
 

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
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A continuació definim la denominació de les hipótesis de càlcul considerades en l’estructura. 
 

- PP: Pes propi 

- CM 1: Carrega morta 1 

- Q: Sobrecàrrega d’ús 

- V (0º) H1: Vent a 0º, pressió exterior tipo 1 sense acció en l’interior. 

- V (0º) H2: Vent a 0º, pressió exterior tipo 1 succió interior. 

- V (0º) H3: Vent a 0º, pressió exterior tipo 2 sense acció en l’interior. 

- V (0º) H4: Vent a 0º, pressió exterior tipo 2 succió interior. 

- V (90º) H1: Vent a 90º, pressió exterior tipo 1 sense acció en l’interior. 

- V (90º) H2: Vent a 90º, pressió exterior tipo 1 succió interior. 

- V (180º) H1: Vent a 180º, pressió exterior tipo 1 sense acció en l’interior. 

- V (180º) H2: Vent a 180º, pressió exterior tipo 1 succió interior. 

- V (180º) H3: Vent a 180º, pressió exterior tipo 2 sense acció en l’interior. 

- V (180º) H4: Vent a 180º, pressió exterior tipo 2 succió interior. 

- V (270º) H1: Vent a 270º, pressió exterior tipo 1 sense acció en l’interior. 

- V (270º) H2: Vent a 270º, pressió exterior tipo 1 pressió interior. 

- N (EI): Neu (estat inicial)  

- N (R) 1: Neu (redistribució) 1  

- N (R) 2: Neu (redistribució) 2 
 

En les següents taules s’observen les combinacions realitzades per als diferents casos d’estat 

límit que intervenen en l’obra. 
 

E.L.U. de rotura. Hormigón // E.L.U. de rotura. Acero laminado 
 

Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

1 0.8
00 

0.8
00                                 

2 1.3
50 

0.8
00                                 

3 0.8
00 

1.3
50                                 
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

4 1.3
50 

1.3
50                                 

5 0.8
00 

0.8
00   1.500                             

6 1.3
50 

0.8
00   1.500                             

7 0.8
00 

1.3
50   1.500                             

8 1.3
50 

1.3
50   1.500                             

9 0.8
00 

0.8
00     1.500                           

10 1.3
50 

0.8
00     1.500                           

11 0.8
00 

1.3
50     1.500                           

12 1.3
50 

1.3
50     1.500                           

13 0.8
00 

0.8
00       1.500                         

14 1.3
50 

0.8
00       1.500                         

15 0.8
00 

1.3
50       1.500                         

16 1.3
50 

1.3
50       1.500                         

17 0.8
00 

0.8
00         1.500                       

18 1.3
50 

0.8
00         1.500                       

19 0.8
00 

1.3
50         1.500                       

20 1.3
50 

1.3
50         1.500                       

21 0.8
00 

0.8
00           1.500                     

22 1.3
50 

0.8
00           1.500                     

23 0.8
00 

1.3
50           1.500                     

24 1.3
50 

1.3
50           1.500                     

25 0.8
00 

0.8
00             1.500                   

26 1.3
50 

0.8
00             1.500                   

27 0.8
00 

1.3
50             1.500                   
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

28 1.3
50 

1.3
50             1.500                   

29 0.8
00 

0.8
00               1.500                 

30 1.3
50 

0.8
00               1.500                 

31 0.8
00 

1.3
50               1.500                 

32 1.3
50 

1.3
50               1.500                 

33 0.8
00 

0.8
00                 1.500               

34 1.3
50 

0.8
00                 1.500               

35 0.8
00 

1.3
50                 1.500               

36 1.3
50 

1.3
50                 1.500               

37 0.8
00 

0.8
00                   1.500             

38 1.3
50 

0.8
00                   1.500             

39 0.8
00 

1.3
50                   1.500             

40 1.3
50 

1.3
50                   1.500             

41 0.8
00 

0.8
00                     1.500           

42 1.3
50 

0.8
00                     1.500           

43 0.8
00 

1.3
50                     1.500           

44 1.3
50 

1.3
50                     1.500           

45 0.8
00 

0.8
00                       1.500         

46 1.3
50 

0.8
00                       1.500         

47 0.8
00 

1.3
50                       1.500         

48 1.3
50 

1.3
50                       1.500         

49 0.8
00 

0.8
00                         1.500       

50 1.3
50 

0.8
00                         1.500       

51 0.8
00 

1.3
50                         1.500       
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

52 1.3
50 

1.3
50                         1.500       

53 0.8
00 

0.8
00                           1.5

00     

54 1.3
50 

0.8
00                           1.5

00     

55 0.8
00 

1.3
50                           1.5

00     

56 1.3
50 

1.3
50                           1.5

00     

57 0.8
00 

0.8
00   0.900                       1.5

00     

58 1.3
50 

0.8
00   0.900                       1.5

00     

59 0.8
00 

1.3
50   0.900                       1.5

00     

60 1.3
50 

1.3
50   0.900                       1.5

00     

61 0.8
00 

0.8
00     0.900                     1.5

00     

62 1.3
50 

0.8
00     0.900                     1.5

00     

63 0.8
00 

1.3
50     0.900                     1.5

00     

64 1.3
50 

1.3
50     0.900                     1.5

00     

65 0.8
00 

0.8
00       0.900                   1.5

00     

66 1.3
50 

0.8
00       0.900                   1.5

00     

67 0.8
00 

1.3
50       0.900                   1.5

00     

68 1.3
50 

1.3
50       0.900                   1.5

00     

69 0.8
00 

0.8
00         0.900                 1.5

00     

70 1.3
50 

0.8
00         0.900                 1.5

00     

71 0.8
00 

1.3
50         0.900                 1.5

00     

72 1.3
50 

1.3
50         0.900                 1.5

00     

73 0.8
00 

0.8
00           0.900               1.5

00     

74 1.3
50 

0.8
00           0.900               1.5

00     

75 0.8
00 

1.3
50           0.900               1.5

00     
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

76 1.3
50 

1.3
50           0.900               1.5

00     

77 0.8
00 

0.8
00             0.900             1.5

00     

78 1.3
50 

0.8
00             0.900             1.5

00     

79 0.8
00 

1.3
50             0.900             1.5

00     

80 1.3
50 

1.3
50             0.900             1.5

00     

81 0.8
00 

0.8
00               0.900           1.5

00     

82 1.3
50 

0.8
00               0.900           1.5

00     

83 0.8
00 

1.3
50               0.900           1.5

00     

84 1.3
50 

1.3
50               0.900           1.5

00     

85 0.8
00 

0.8
00                 0.900         1.5

00     

86 1.3
50 

0.8
00                 0.900         1.5

00     

87 0.8
00 

1.3
50                 0.900         1.5

00     

88 1.3
50 

1.3
50                 0.900         1.5

00     

89 0.8
00 

0.8
00                   0.900       1.5

00     

90 1.3
50 

0.8
00                   0.900       1.5

00     

91 0.8
00 

1.3
50                   0.900       1.5

00     

92 1.3
50 

1.3
50                   0.900       1.5

00     

93 0.8
00 

0.8
00                     0.900     1.5

00     

94 1.3
50 

0.8
00                     0.900     1.5

00     

95 0.8
00 

1.3
50                     0.900     1.5

00     

96 1.3
50 

1.3
50                     0.900     1.5

00     

97 0.8
00 

0.8
00                       0.900   1.5

00     

98 1.3
50 

0.8
00                       0.900   1.5

00     

99 0.8
00 

1.3
50                       0.900   1.5

00     
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

100 1.3
50 

1.3
50                       0.900   1.5

00     

101 0.8
00 

0.8
00                         0.900 1.5

00     

102 1.3
50 

0.8
00                         0.900 1.5

00     

103 0.8
00 

1.3
50                         0.900 1.5

00     

104 1.3
50 

1.3
50                         0.900 1.5

00     

105 0.8
00 

0.8
00   1.500                       0.7

50     

106 1.3
50 

0.8
00   1.500                       0.7

50     

107 0.8
00 

1.3
50   1.500                       0.7

50     

108 1.3
50 

1.3
50   1.500                       0.7

50     

109 0.8
00 

0.8
00     1.500                     0.7

50     

110 1.3
50 

0.8
00     1.500                     0.7

50     

111 0.8
00 

1.3
50     1.500                     0.7

50     

112 1.3
50 

1.3
50     1.500                     0.7

50     

113 0.8
00 

0.8
00       1.500                   0.7

50     

114 1.3
50 

0.8
00       1.500                   0.7

50     

115 0.8
00 

1.3
50       1.500                   0.7

50     

116 1.3
50 

1.3
50       1.500                   0.7

50     

117 0.8
00 

0.8
00         1.500                 0.7

50     

118 1.3
50 

0.8
00         1.500                 0.7

50     

119 0.8
00 

1.3
50         1.500                 0.7

50     

120 1.3
50 

1.3
50         1.500                 0.7

50     

121 0.8
00 

0.8
00           1.500               0.7

50     

122 1.3
50 

0.8
00           1.500               0.7

50     

123 0.8
00 

1.3
50           1.500               0.7

50     
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

124 1.3
50 

1.3
50           1.500               0.7

50     

125 0.8
00 

0.8
00             1.500             0.7

50     

126 1.3
50 

0.8
00             1.500             0.7

50     

127 0.8
00 

1.3
50             1.500             0.7

50     

128 1.3
50 

1.3
50             1.500             0.7

50     

129 0.8
00 

0.8
00               1.500           0.7

50     

130 1.3
50 

0.8
00               1.500           0.7

50     

131 0.8
00 

1.3
50               1.500           0.7

50     

132 1.3
50 

1.3
50               1.500           0.7

50     

133 0.8
00 

0.8
00                 1.500         0.7

50     

134 1.3
50 

0.8
00                 1.500         0.7

50     

135 0.8
00 

1.3
50                 1.500         0.7

50     

136 1.3
50 

1.3
50                 1.500         0.7

50     

137 0.8
00 

0.8
00                   1.500       0.7

50     

138 1.3
50 

0.8
00                   1.500       0.7

50     

139 0.8
00 

1.3
50                   1.500       0.7

50     

140 1.3
50 

1.3
50                   1.500       0.7

50     

141 0.8
00 

0.8
00                     1.500     0.7

50     

142 1.3
50 

0.8
00                     1.500     0.7

50     

143 0.8
00 

1.3
50                     1.500     0.7

50     

144 1.3
50 

1.3
50                     1.500     0.7

50     

145 0.8
00 

0.8
00                       1.500   0.7

50     

146 1.3
50 

0.8
00                       1.500   0.7

50     

147 0.8
00 

1.3
50                       1.500   0.7

50     
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

148 1.3
50 

1.3
50                       1.500   0.7

50     

149 0.8
00 

0.8
00                         1.500 0.7

50     

150 1.3
50 

0.8
00                         1.500 0.7

50     

151 0.8
00 

1.3
50                         1.500 0.7

50     

152 1.3
50 

1.3
50                         1.500 0.7

50     

153 0.8
00 

0.8
00                             1.5

00   

154 1.3
50 

0.8
00                             1.5

00   

155 0.8
00 

1.3
50                             1.5

00   

156 1.3
50 

1.3
50                             1.5

00   

157 0.8
00 

0.8
00   0.900                         1.5

00   

158 1.3
50 

0.8
00   0.900                         1.5

00   

159 0.8
00 

1.3
50   0.900                         1.5

00   

160 1.3
50 

1.3
50   0.900                         1.5

00   

161 0.8
00 

0.8
00     0.900                       1.5

00   

162 1.3
50 

0.8
00     0.900                       1.5

00   

163 0.8
00 

1.3
50     0.900                       1.5

00   

164 1.3
50 

1.3
50     0.900                       1.5

00   

165 0.8
00 

0.8
00       0.900                     1.5

00   

166 1.3
50 

0.8
00       0.900                     1.5

00   

167 0.8
00 

1.3
50       0.900                     1.5

00   

168 1.3
50 

1.3
50       0.900                     1.5

00   

169 0.8
00 

0.8
00         0.900                   1.5

00   

170 1.3
50 

0.8
00         0.900                   1.5

00   

171 0.8
00 

1.3
50         0.900                   1.5

00   
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

172 1.3
50 

1.3
50         0.900                   1.5

00   

173 0.8
00 

0.8
00           0.900                 1.5

00   

174 1.3
50 

0.8
00           0.900                 1.5

00   

175 0.8
00 

1.3
50           0.900                 1.5

00   

176 1.3
50 

1.3
50           0.900                 1.5

00   

177 0.8
00 

0.8
00             0.900               1.5

00   

178 1.3
50 

0.8
00             0.900               1.5

00   

179 0.8
00 

1.3
50             0.900               1.5

00   

180 1.3
50 

1.3
50             0.900               1.5

00   

181 0.8
00 

0.8
00               0.900             1.5

00   

182 1.3
50 

0.8
00               0.900             1.5

00   

183 0.8
00 

1.3
50               0.900             1.5

00   

184 1.3
50 

1.3
50               0.900             1.5

00   

185 0.8
00 

0.8
00                 0.900           1.5

00   

186 1.3
50 

0.8
00                 0.900           1.5

00   

187 0.8
00 

1.3
50                 0.900           1.5

00   

188 1.3
50 

1.3
50                 0.900           1.5

00   

189 0.8
00 

0.8
00                   0.900         1.5

00   

190 1.3
50 

0.8
00                   0.900         1.5

00   

191 0.8
00 

1.3
50                   0.900         1.5

00   

192 1.3
50 

1.3
50                   0.900         1.5

00   

193 0.8
00 

0.8
00                     0.900       1.5

00   

194 1.3
50 

0.8
00                     0.900       1.5

00   

195 0.8
00 

1.3
50                     0.900       1.5

00   
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

196 1.3
50 

1.3
50                     0.900       1.5

00   

197 0.8
00 

0.8
00                       0.900     1.5

00   

198 1.3
50 

0.8
00                       0.900     1.5

00   

199 0.8
00 

1.3
50                       0.900     1.5

00   

200 1.3
50 

1.3
50                       0.900     1.5

00   

201 0.8
00 

0.8
00                         0.900   1.5

00   

202 1.3
50 

0.8
00                         0.900   1.5

00   

203 0.8
00 

1.3
50                         0.900   1.5

00   

204 1.3
50 

1.3
50                         0.900   1.5

00   

205 0.8
00 

0.8
00   1.500                         0.7

50   

206 1.3
50 

0.8
00   1.500                         0.7

50   

207 0.8
00 

1.3
50   1.500                         0.7

50   

208 1.3
50 

1.3
50   1.500                         0.7

50   

209 0.8
00 

0.8
00     1.500                       0.7

50   

210 1.3
50 

0.8
00     1.500                       0.7

50   

211 0.8
00 

1.3
50     1.500                       0.7

50   

212 1.3
50 

1.3
50     1.500                       0.7

50   

213 0.8
00 

0.8
00       1.500                     0.7

50   

214 1.3
50 

0.8
00       1.500                     0.7

50   

215 0.8
00 

1.3
50       1.500                     0.7

50   

216 1.3
50 

1.3
50       1.500                     0.7

50   

217 0.8
00 

0.8
00         1.500                   0.7

50   

218 1.3
50 

0.8
00         1.500                   0.7

50   

219 0.8
00 

1.3
50         1.500                   0.7

50   
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

220 1.3
50 

1.3
50         1.500                   0.7

50   

221 0.8
00 

0.8
00           1.500                 0.7

50   

222 1.3
50 

0.8
00           1.500                 0.7

50   

223 0.8
00 

1.3
50           1.500                 0.7

50   

224 1.3
50 

1.3
50           1.500                 0.7

50   

225 0.8
00 

0.8
00             1.500               0.7

50   

226 1.3
50 

0.8
00             1.500               0.7

50   

227 0.8
00 

1.3
50             1.500               0.7

50   

228 1.3
50 

1.3
50             1.500               0.7

50   

229 0.8
00 

0.8
00               1.500             0.7

50   

230 1.3
50 

0.8
00               1.500             0.7

50   

231 0.8
00 

1.3
50               1.500             0.7

50   

232 1.3
50 

1.3
50               1.500             0.7

50   

233 0.8
00 

0.8
00                 1.500           0.7

50   

234 1.3
50 

0.8
00                 1.500           0.7

50   

235 0.8
00 

1.3
50                 1.500           0.7

50   

236 1.3
50 

1.3
50                 1.500           0.7

50   

237 0.8
00 

0.8
00                   1.500         0.7

50   

238 1.3
50 

0.8
00                   1.500         0.7

50   

239 0.8
00 

1.3
50                   1.500         0.7

50   

240 1.3
50 

1.3
50                   1.500         0.7

50   

241 0.8
00 

0.8
00                     1.500       0.7

50   

242 1.3
50 

0.8
00                     1.500       0.7

50   

243 0.8
00 

1.3
50                     1.500       0.7

50   
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

244 1.3
50 

1.3
50                     1.500       0.7

50   

245 0.8
00 

0.8
00                       1.500     0.7

50   

246 1.3
50 

0.8
00                       1.500     0.7

50   

247 0.8
00 

1.3
50                       1.500     0.7

50   

248 1.3
50 

1.3
50                       1.500     0.7

50   

249 0.8
00 

0.8
00                         1.500   0.7

50   

250 1.3
50 

0.8
00                         1.500   0.7

50   

251 0.8
00 

1.3
50                         1.500   0.7

50   

252 1.3
50 

1.3
50                         1.500   0.7

50   

253 0.8
00 

0.8
00                               1.5

00 

254 1.3
50 

0.8
00                               1.5

00 

255 0.8
00 

1.3
50                               1.5

00 

256 1.3
50 

1.3
50                               1.5

00 

257 0.8
00 

0.8
00   0.900                           1.5

00 

258 1.3
50 

0.8
00   0.900                           1.5

00 

259 0.8
00 

1.3
50   0.900                           1.5

00 

260 1.3
50 

1.3
50   0.900                           1.5

00 

261 0.8
00 

0.8
00     0.900                         1.5

00 

262 1.3
50 

0.8
00     0.900                         1.5

00 

263 0.8
00 

1.3
50     0.900                         1.5

00 

264 1.3
50 

1.3
50     0.900                         1.5

00 

265 0.8
00 

0.8
00       0.900                       1.5

00 

266 1.3
50 

0.8
00       0.900                       1.5

00 

267 0.8
00 

1.3
50       0.900                       1.5

00 
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

268 1.3
50 

1.3
50       0.900                       1.5

00 

269 0.8
00 

0.8
00         0.900                     1.5

00 

270 1.3
50 

0.8
00         0.900                     1.5

00 

271 0.8
00 

1.3
50         0.900                     1.5

00 

272 1.3
50 

1.3
50         0.900                     1.5

00 

273 0.8
00 

0.8
00           0.900                   1.5

00 

274 1.3
50 

0.8
00           0.900                   1.5

00 

275 0.8
00 

1.3
50           0.900                   1.5

00 

276 1.3
50 

1.3
50           0.900                   1.5

00 

277 0.8
00 

0.8
00             0.900                 1.5

00 

278 1.3
50 

0.8
00             0.900                 1.5

00 

279 0.8
00 

1.3
50             0.900                 1.5

00 

280 1.3
50 

1.3
50             0.900                 1.5

00 

281 0.8
00 

0.8
00               0.900               1.5

00 

282 1.3
50 

0.8
00               0.900               1.5

00 

283 0.8
00 

1.3
50               0.900               1.5

00 

284 1.3
50 

1.3
50               0.900               1.5

00 

285 0.8
00 

0.8
00                 0.900             1.5

00 

286 1.3
50 

0.8
00                 0.900             1.5

00 

287 0.8
00 

1.3
50                 0.900             1.5

00 

288 1.3
50 

1.3
50                 0.900             1.5

00 

289 0.8
00 

0.8
00                   0.900           1.5

00 

290 1.3
50 

0.8
00                   0.900           1.5

00 

291 0.8
00 

1.3
50                   0.900           1.5

00 
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

292 1.3
50 

1.3
50                   0.900           1.5

00 

293 0.8
00 

0.8
00                     0.900         1.5

00 

294 1.3
50 

0.8
00                     0.900         1.5

00 

295 0.8
00 

1.3
50                     0.900         1.5

00 

296 1.3
50 

1.3
50                     0.900         1.5

00 

297 0.8
00 

0.8
00                       0.900       1.5

00 

298 1.3
50 

0.8
00                       0.900       1.5

00 

299 0.8
00 

1.3
50                       0.900       1.5

00 

300 1.3
50 

1.3
50                       0.900       1.5

00 

301 0.8
00 

0.8
00                         0.900     1.5

00 

302 1.3
50 

0.8
00                         0.900     1.5

00 

303 0.8
00 

1.3
50                         0.900     1.5

00 

304 1.3
50 

1.3
50                         0.900     1.5

00 

305 0.8
00 

0.8
00   1.500                           0.7

50 

306 1.3
50 

0.8
00   1.500                           0.7

50 

307 0.8
00 

1.3
50   1.500                           0.7

50 

308 1.3
50 

1.3
50   1.500                           0.7

50 

309 0.8
00 

0.8
00     1.500                         0.7

50 

310 1.3
50 

0.8
00     1.500                         0.7

50 

311 0.8
00 

1.3
50     1.500                         0.7

50 

312 1.3
50 

1.3
50     1.500                         0.7

50 

313 0.8
00 

0.8
00       1.500                       0.7

50 

314 1.3
50 

0.8
00       1.500                       0.7

50 

315 0.8
00 

1.3
50       1.500                       0.7

50 
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

316 1.3
50 

1.3
50       1.500                       0.7

50 

317 0.8
00 

0.8
00         1.500                     0.7

50 

318 1.3
50 

0.8
00         1.500                     0.7

50 

319 0.8
00 

1.3
50         1.500                     0.7

50 

320 1.3
50 

1.3
50         1.500                     0.7

50 

321 0.8
00 

0.8
00           1.500                   0.7

50 

322 1.3
50 

0.8
00           1.500                   0.7

50 

323 0.8
00 

1.3
50           1.500                   0.7

50 

324 1.3
50 

1.3
50           1.500                   0.7

50 

325 0.8
00 

0.8
00             1.500                 0.7

50 

326 1.3
50 

0.8
00             1.500                 0.7

50 

327 0.8
00 

1.3
50             1.500                 0.7

50 

328 1.3
50 

1.3
50             1.500                 0.7

50 

329 0.8
00 

0.8
00               1.500               0.7

50 

330 1.3
50 

0.8
00               1.500               0.7

50 

331 0.8
00 

1.3
50               1.500               0.7

50 

332 1.3
50 

1.3
50               1.500               0.7

50 

333 0.8
00 

0.8
00                 1.500             0.7

50 

334 1.3
50 

0.8
00                 1.500             0.7

50 

335 0.8
00 

1.3
50                 1.500             0.7

50 

336 1.3
50 

1.3
50                 1.500             0.7

50 

337 0.8
00 

0.8
00                   1.500           0.7

50 

338 1.3
50 

0.8
00                   1.500           0.7

50 

339 0.8
00 

1.3
50                   1.500           0.7

50 
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

340 1.3
50 

1.3
50                   1.500           0.7

50 

341 0.8
00 

0.8
00                     1.500         0.7

50 

342 1.3
50 

0.8
00                     1.500         0.7

50 

343 0.8
00 

1.3
50                     1.500         0.7

50 

344 1.3
50 

1.3
50                     1.500         0.7

50 

345 0.8
00 

0.8
00                       1.500       0.7

50 

346 1.3
50 

0.8
00                       1.500       0.7

50 

347 0.8
00 

1.3
50                       1.500       0.7

50 

348 1.3
50 

1.3
50                       1.500       0.7

50 

349 0.8
00 

0.8
00                         1.500     0.7

50 

350 1.3
50 

0.8
00                         1.500     0.7

50 

351 0.8
00 

1.3
50                         1.500     0.7

50 

352 1.3
50 

1.3
50                         1.500     0.7

50 

353 0.8
00 

0.8
00 

1.5
00                               

354 1.3
50 

0.8
00 

1.5
00                               

355 0.8
00 

1.3
50 

1.5
00                               

356 1.3
50 

1.3
50 

1.5
00                               

 

 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
 

Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

1 1.0
00 

1.0
00                                 

2 1.6
00 

1.0
00                                 

3 1.0
00 

1.6
00                                 
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

4 1.6
00 

1.6
00                                 

5 1.0
00 

1.0
00   1.600                             

6 1.6
00 

1.0
00   1.600                             

7 1.0
00 

1.6
00   1.600                             

8 1.6
00 

1.6
00   1.600                             

9 1.0
00 

1.0
00     1.600                           

10 1.6
00 

1.0
00     1.600                           

11 1.0
00 

1.6
00     1.600                           

12 1.6
00 

1.6
00     1.600                           

13 1.0
00 

1.0
00       1.600                         

14 1.6
00 

1.0
00       1.600                         

15 1.0
00 

1.6
00       1.600                         

16 1.6
00 

1.6
00       1.600                         

17 1.0
00 

1.0
00         1.600                       

18 1.6
00 

1.0
00         1.600                       

19 1.0
00 

1.6
00         1.600                       

20 1.6
00 

1.6
00         1.600                       

21 1.0
00 

1.0
00           1.600                     

22 1.6
00 

1.0
00           1.600                     

23 1.0
00 

1.6
00           1.600                     

24 1.6
00 

1.6
00           1.600                     

25 1.0
00 

1.0
00             1.600                   

26 1.6
00 

1.0
00             1.600                   

27 1.0
00 

1.6
00             1.600                   
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

28 1.6
00 

1.6
00             1.600                   

29 1.0
00 

1.0
00               1.600                 

30 1.6
00 

1.0
00               1.600                 

31 1.0
00 

1.6
00               1.600                 

32 1.6
00 

1.6
00               1.600                 

33 1.0
00 

1.0
00                 1.600               

34 1.6
00 

1.0
00                 1.600               

35 1.0
00 

1.6
00                 1.600               

36 1.6
00 

1.6
00                 1.600               

37 1.0
00 

1.0
00                   1.600             

38 1.6
00 

1.0
00                   1.600             

39 1.0
00 

1.6
00                   1.600             

40 1.6
00 

1.6
00                   1.600             

41 1.0
00 

1.0
00                     1.600           

42 1.6
00 

1.0
00                     1.600           

43 1.0
00 

1.6
00                     1.600           

44 1.6
00 

1.6
00                     1.600           

45 1.0
00 

1.0
00                       1.600         

46 1.6
00 

1.0
00                       1.600         

47 1.0
00 

1.6
00                       1.600         

48 1.6
00 

1.6
00                       1.600         

49 1.0
00 

1.0
00                         1.600       

50 1.6
00 

1.0
00                         1.600       

51 1.0
00 

1.6
00                         1.600       
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

52 1.6
00 

1.6
00                         1.600       

53 1.0
00 

1.0
00                           1.6

00     

54 1.6
00 

1.0
00                           1.6

00     

55 1.0
00 

1.6
00                           1.6

00     

56 1.6
00 

1.6
00                           1.6

00     

57 1.0
00 

1.0
00   0.960                       1.6

00     

58 1.6
00 

1.0
00   0.960                       1.6

00     

59 1.0
00 

1.6
00   0.960                       1.6

00     

60 1.6
00 

1.6
00   0.960                       1.6

00     

61 1.0
00 

1.0
00     0.960                     1.6

00     

62 1.6
00 

1.0
00     0.960                     1.6

00     

63 1.0
00 

1.6
00     0.960                     1.6

00     

64 1.6
00 

1.6
00     0.960                     1.6

00     

65 1.0
00 

1.0
00       0.960                   1.6

00     

66 1.6
00 

1.0
00       0.960                   1.6

00     

67 1.0
00 

1.6
00       0.960                   1.6

00     

68 1.6
00 

1.6
00       0.960                   1.6

00     

69 1.0
00 

1.0
00         0.960                 1.6

00     

70 1.6
00 

1.0
00         0.960                 1.6

00     

71 1.0
00 

1.6
00         0.960                 1.6

00     

72 1.6
00 

1.6
00         0.960                 1.6

00     

73 1.0
00 

1.0
00           0.960               1.6

00     

74 1.6
00 

1.0
00           0.960               1.6

00     

75 1.0
00 

1.6
00           0.960               1.6

00     
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

76 1.6
00 

1.6
00           0.960               1.6

00     

77 1.0
00 

1.0
00             0.960             1.6

00     

78 1.6
00 

1.0
00             0.960             1.6

00     

79 1.0
00 

1.6
00             0.960             1.6

00     

80 1.6
00 

1.6
00             0.960             1.6

00     

81 1.0
00 

1.0
00               0.960           1.6

00     

82 1.6
00 

1.0
00               0.960           1.6

00     

83 1.0
00 

1.6
00               0.960           1.6

00     

84 1.6
00 

1.6
00               0.960           1.6

00     

85 1.0
00 

1.0
00                 0.960         1.6

00     

86 1.6
00 

1.0
00                 0.960         1.6

00     

87 1.0
00 

1.6
00                 0.960         1.6

00     

88 1.6
00 

1.6
00                 0.960         1.6

00     

89 1.0
00 

1.0
00                   0.960       1.6

00     

90 1.6
00 

1.0
00                   0.960       1.6

00     

91 1.0
00 

1.6
00                   0.960       1.6

00     

92 1.6
00 

1.6
00                   0.960       1.6

00     

93 1.0
00 

1.0
00                     0.960     1.6

00     

94 1.6
00 

1.0
00                     0.960     1.6

00     

95 1.0
00 

1.6
00                     0.960     1.6

00     

96 1.6
00 

1.6
00                     0.960     1.6

00     

97 1.0
00 

1.0
00                       0.960   1.6

00     

98 1.6
00 

1.0
00                       0.960   1.6

00     

99 1.0
00 

1.6
00                       0.960   1.6

00     
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

100 1.6
00 

1.6
00                       0.960   1.6

00     

101 1.0
00 

1.0
00                         0.960 1.6

00     

102 1.6
00 

1.0
00                         0.960 1.6

00     

103 1.0
00 

1.6
00                         0.960 1.6

00     

104 1.6
00 

1.6
00                         0.960 1.6

00     

105 1.0
00 

1.0
00   1.600                       0.8

00     

106 1.6
00 

1.0
00   1.600                       0.8

00     

107 1.0
00 

1.6
00   1.600                       0.8

00     

108 1.6
00 

1.6
00   1.600                       0.8

00     

109 1.0
00 

1.0
00     1.600                     0.8

00     

110 1.6
00 

1.0
00     1.600                     0.8

00     

111 1.0
00 

1.6
00     1.600                     0.8

00     

112 1.6
00 

1.6
00     1.600                     0.8

00     

113 1.0
00 

1.0
00       1.600                   0.8

00     

114 1.6
00 

1.0
00       1.600                   0.8

00     

115 1.0
00 

1.6
00       1.600                   0.8

00     

116 1.6
00 

1.6
00       1.600                   0.8

00     

117 1.0
00 

1.0
00         1.600                 0.8

00     

118 1.6
00 

1.0
00         1.600                 0.8

00     

119 1.0
00 

1.6
00         1.600                 0.8

00     

120 1.6
00 

1.6
00         1.600                 0.8

00     

121 1.0
00 

1.0
00           1.600               0.8

00     

122 1.6
00 

1.0
00           1.600               0.8

00     

123 1.0
00 

1.6
00           1.600               0.8

00     
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

124 1.6
00 

1.6
00           1.600               0.8

00     

125 1.0
00 

1.0
00             1.600             0.8

00     

126 1.6
00 

1.0
00             1.600             0.8

00     

127 1.0
00 

1.6
00             1.600             0.8

00     

128 1.6
00 

1.6
00             1.600             0.8

00     

129 1.0
00 

1.0
00               1.600           0.8

00     

130 1.6
00 

1.0
00               1.600           0.8

00     

131 1.0
00 

1.6
00               1.600           0.8

00     

132 1.6
00 

1.6
00               1.600           0.8

00     

133 1.0
00 

1.0
00                 1.600         0.8

00     

134 1.6
00 

1.0
00                 1.600         0.8

00     

135 1.0
00 

1.6
00                 1.600         0.8

00     

136 1.6
00 

1.6
00                 1.600         0.8

00     

137 1.0
00 

1.0
00                   1.600       0.8

00     

138 1.6
00 

1.0
00                   1.600       0.8

00     

139 1.0
00 

1.6
00                   1.600       0.8

00     

140 1.6
00 

1.6
00                   1.600       0.8

00     

141 1.0
00 

1.0
00                     1.600     0.8

00     

142 1.6
00 

1.0
00                     1.600     0.8

00     

143 1.0
00 

1.6
00                     1.600     0.8

00     

144 1.6
00 

1.6
00                     1.600     0.8

00     

145 1.0
00 

1.0
00                       1.600   0.8

00     

146 1.6
00 

1.0
00                       1.600   0.8

00     

147 1.0
00 

1.6
00                       1.600   0.8

00     
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

148 1.6
00 

1.6
00                       1.600   0.8

00     

149 1.0
00 

1.0
00                         1.600 0.8

00     

150 1.6
00 

1.0
00                         1.600 0.8

00     

151 1.0
00 

1.6
00                         1.600 0.8

00     

152 1.6
00 

1.6
00                         1.600 0.8

00     

153 1.0
00 

1.0
00                             1.6

00   

154 1.6
00 

1.0
00                             1.6

00   

155 1.0
00 

1.6
00                             1.6

00   

156 1.6
00 

1.6
00                             1.6

00   

157 1.0
00 

1.0
00   0.960                         1.6

00   

158 1.6
00 

1.0
00   0.960                         1.6

00   

159 1.0
00 

1.6
00   0.960                         1.6

00   

160 1.6
00 

1.6
00   0.960                         1.6

00   

161 1.0
00 

1.0
00     0.960                       1.6

00   

162 1.6
00 

1.0
00     0.960                       1.6

00   

163 1.0
00 

1.6
00     0.960                       1.6

00   

164 1.6
00 

1.6
00     0.960                       1.6

00   

165 1.0
00 

1.0
00       0.960                     1.6

00   

166 1.6
00 

1.0
00       0.960                     1.6

00   

167 1.0
00 

1.6
00       0.960                     1.6

00   

168 1.6
00 

1.6
00       0.960                     1.6

00   

169 1.0
00 

1.0
00         0.960                   1.6

00   

170 1.6
00 

1.0
00         0.960                   1.6

00   

171 1.0
00 

1.6
00         0.960                   1.6

00   
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

172 1.6
00 

1.6
00         0.960                   1.6

00   

173 1.0
00 

1.0
00           0.960                 1.6

00   

174 1.6
00 

1.0
00           0.960                 1.6

00   

175 1.0
00 

1.6
00           0.960                 1.6

00   

176 1.6
00 

1.6
00           0.960                 1.6

00   

177 1.0
00 

1.0
00             0.960               1.6

00   

178 1.6
00 

1.0
00             0.960               1.6

00   

179 1.0
00 

1.6
00             0.960               1.6

00   

180 1.6
00 

1.6
00             0.960               1.6

00   

181 1.0
00 

1.0
00               0.960             1.6

00   

182 1.6
00 

1.0
00               0.960             1.6

00   

183 1.0
00 

1.6
00               0.960             1.6

00   

184 1.6
00 

1.6
00               0.960             1.6

00   

185 1.0
00 

1.0
00                 0.960           1.6

00   

186 1.6
00 

1.0
00                 0.960           1.6

00   

187 1.0
00 

1.6
00                 0.960           1.6

00   

188 1.6
00 

1.6
00                 0.960           1.6

00   

189 1.0
00 

1.0
00                   0.960         1.6

00   

190 1.6
00 

1.0
00                   0.960         1.6

00   

191 1.0
00 

1.6
00                   0.960         1.6

00   

192 1.6
00 

1.6
00                   0.960         1.6

00   

193 1.0
00 

1.0
00                     0.960       1.6

00   

194 1.6
00 

1.0
00                     0.960       1.6

00   

195 1.0
00 

1.6
00                     0.960       1.6

00   
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

196 1.6
00 

1.6
00                     0.960       1.6

00   

197 1.0
00 

1.0
00                       0.960     1.6

00   

198 1.6
00 

1.0
00                       0.960     1.6

00   

199 1.0
00 

1.6
00                       0.960     1.6

00   

200 1.6
00 

1.6
00                       0.960     1.6

00   

201 1.0
00 

1.0
00                         0.960   1.6

00   

202 1.6
00 

1.0
00                         0.960   1.6

00   

203 1.0
00 

1.6
00                         0.960   1.6

00   

204 1.6
00 

1.6
00                         0.960   1.6

00   

205 1.0
00 

1.0
00   1.600                         0.8

00   

206 1.6
00 

1.0
00   1.600                         0.8

00   

207 1.0
00 

1.6
00   1.600                         0.8

00   

208 1.6
00 

1.6
00   1.600                         0.8

00   

209 1.0
00 

1.0
00     1.600                       0.8

00   

210 1.6
00 

1.0
00     1.600                       0.8

00   

211 1.0
00 

1.6
00     1.600                       0.8

00   

212 1.6
00 

1.6
00     1.600                       0.8

00   

213 1.0
00 

1.0
00       1.600                     0.8

00   

214 1.6
00 

1.0
00       1.600                     0.8

00   

215 1.0
00 

1.6
00       1.600                     0.8

00   

216 1.6
00 

1.6
00       1.600                     0.8

00   

217 1.0
00 

1.0
00         1.600                   0.8

00   

218 1.6
00 

1.0
00         1.600                   0.8

00   

219 1.0
00 

1.6
00         1.600                   0.8

00   
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

220 1.6
00 

1.6
00         1.600                   0.8

00   

221 1.0
00 

1.0
00           1.600                 0.8

00   

222 1.6
00 

1.0
00           1.600                 0.8

00   

223 1.0
00 

1.6
00           1.600                 0.8

00   

224 1.6
00 

1.6
00           1.600                 0.8

00   

225 1.0
00 

1.0
00             1.600               0.8

00   

226 1.6
00 

1.0
00             1.600               0.8

00   

227 1.0
00 

1.6
00             1.600               0.8

00   

228 1.6
00 

1.6
00             1.600               0.8

00   

229 1.0
00 

1.0
00               1.600             0.8

00   

230 1.6
00 

1.0
00               1.600             0.8

00   

231 1.0
00 

1.6
00               1.600             0.8

00   

232 1.6
00 

1.6
00               1.600             0.8

00   

233 1.0
00 

1.0
00                 1.600           0.8

00   

234 1.6
00 

1.0
00                 1.600           0.8

00   

235 1.0
00 

1.6
00                 1.600           0.8

00   

236 1.6
00 

1.6
00                 1.600           0.8

00   

237 1.0
00 

1.0
00                   1.600         0.8

00   

238 1.6
00 

1.0
00                   1.600         0.8

00   

239 1.0
00 

1.6
00                   1.600         0.8

00   

240 1.6
00 

1.6
00                   1.600         0.8

00   

241 1.0
00 

1.0
00                     1.600       0.8

00   

242 1.6
00 

1.0
00                     1.600       0.8

00   

243 1.0
00 

1.6
00                     1.600       0.8

00   
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

244 1.6
00 

1.6
00                     1.600       0.8

00   

245 1.0
00 

1.0
00                       1.600     0.8

00   

246 1.6
00 

1.0
00                       1.600     0.8

00   

247 1.0
00 

1.6
00                       1.600     0.8

00   

248 1.6
00 

1.6
00                       1.600     0.8

00   

249 1.0
00 

1.0
00                         1.600   0.8

00   

250 1.6
00 

1.0
00                         1.600   0.8

00   

251 1.0
00 

1.6
00                         1.600   0.8

00   

252 1.6
00 

1.6
00                         1.600   0.8

00   

253 1.0
00 

1.0
00                               1.6

00 

254 1.6
00 

1.0
00                               1.6

00 

255 1.0
00 

1.6
00                               1.6

00 

256 1.6
00 

1.6
00                               1.6

00 

257 1.0
00 

1.0
00   0.960                           1.6

00 

258 1.6
00 

1.0
00   0.960                           1.6

00 

259 1.0
00 

1.6
00   0.960                           1.6

00 

260 1.6
00 

1.6
00   0.960                           1.6

00 

261 1.0
00 

1.0
00     0.960                         1.6

00 

262 1.6
00 

1.0
00     0.960                         1.6

00 

263 1.0
00 

1.6
00     0.960                         1.6

00 

264 1.6
00 

1.6
00     0.960                         1.6

00 

265 1.0
00 

1.0
00       0.960                       1.6

00 

266 1.6
00 

1.0
00       0.960                       1.6

00 

267 1.0
00 

1.6
00       0.960                       1.6

00 
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

268 1.6
00 

1.6
00       0.960                       1.6

00 

269 1.0
00 

1.0
00         0.960                     1.6

00 

270 1.6
00 

1.0
00         0.960                     1.6

00 

271 1.0
00 

1.6
00         0.960                     1.6

00 

272 1.6
00 

1.6
00         0.960                     1.6

00 

273 1.0
00 

1.0
00           0.960                   1.6

00 

274 1.6
00 

1.0
00           0.960                   1.6

00 

275 1.0
00 

1.6
00           0.960                   1.6

00 

276 1.6
00 

1.6
00           0.960                   1.6

00 

277 1.0
00 

1.0
00             0.960                 1.6

00 

278 1.6
00 

1.0
00             0.960                 1.6

00 

279 1.0
00 

1.6
00             0.960                 1.6

00 

280 1.6
00 

1.6
00             0.960                 1.6

00 

281 1.0
00 

1.0
00               0.960               1.6

00 

282 1.6
00 

1.0
00               0.960               1.6

00 

283 1.0
00 

1.6
00               0.960               1.6

00 

284 1.6
00 

1.6
00               0.960               1.6

00 

285 1.0
00 

1.0
00                 0.960             1.6

00 

286 1.6
00 

1.0
00                 0.960             1.6

00 

287 1.0
00 

1.6
00                 0.960             1.6

00 

288 1.6
00 

1.6
00                 0.960             1.6

00 

289 1.0
00 

1.0
00                   0.960           1.6

00 

290 1.6
00 

1.0
00                   0.960           1.6

00 

291 1.0
00 

1.6
00                   0.960           1.6

00 
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

292 1.6
00 

1.6
00                   0.960           1.6

00 

293 1.0
00 

1.0
00                     0.960         1.6

00 

294 1.6
00 

1.0
00                     0.960         1.6

00 

295 1.0
00 

1.6
00                     0.960         1.6

00 

296 1.6
00 

1.6
00                     0.960         1.6

00 

297 1.0
00 

1.0
00                       0.960       1.6

00 

298 1.6
00 

1.0
00                       0.960       1.6

00 

299 1.0
00 

1.6
00                       0.960       1.6

00 

300 1.6
00 

1.6
00                       0.960       1.6

00 

301 1.0
00 

1.0
00                         0.960     1.6

00 

302 1.6
00 

1.0
00                         0.960     1.6

00 

303 1.0
00 

1.6
00                         0.960     1.6

00 

304 1.6
00 

1.6
00                         0.960     1.6

00 

305 1.0
00 

1.0
00   1.600                           0.8

00 

306 1.6
00 

1.0
00   1.600                           0.8

00 

307 1.0
00 

1.6
00   1.600                           0.8

00 

308 1.6
00 

1.6
00   1.600                           0.8

00 

309 1.0
00 

1.0
00     1.600                         0.8

00 

310 1.6
00 

1.0
00     1.600                         0.8

00 

311 1.0
00 

1.6
00     1.600                         0.8

00 

312 1.6
00 

1.6
00     1.600                         0.8

00 

313 1.0
00 

1.0
00       1.600                       0.8

00 

314 1.6
00 

1.0
00       1.600                       0.8

00 

315 1.0
00 

1.6
00       1.600                       0.8

00 
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

316 1.6
00 

1.6
00       1.600                       0.8

00 

317 1.0
00 

1.0
00         1.600                     0.8

00 

318 1.6
00 

1.0
00         1.600                     0.8

00 

319 1.0
00 

1.6
00         1.600                     0.8

00 

320 1.6
00 

1.6
00         1.600                     0.8

00 

321 1.0
00 

1.0
00           1.600                   0.8

00 

322 1.6
00 

1.0
00           1.600                   0.8

00 

323 1.0
00 

1.6
00           1.600                   0.8

00 

324 1.6
00 

1.6
00           1.600                   0.8

00 

325 1.0
00 

1.0
00             1.600                 0.8

00 

326 1.6
00 

1.0
00             1.600                 0.8

00 

327 1.0
00 

1.6
00             1.600                 0.8

00 

328 1.6
00 

1.6
00             1.600                 0.8

00 

329 1.0
00 

1.0
00               1.600               0.8

00 

330 1.6
00 

1.0
00               1.600               0.8

00 

331 1.0
00 

1.6
00               1.600               0.8

00 

332 1.6
00 

1.6
00               1.600               0.8

00 

333 1.0
00 

1.0
00                 1.600             0.8

00 

334 1.6
00 

1.0
00                 1.600             0.8

00 

335 1.0
00 

1.6
00                 1.600             0.8

00 

336 1.6
00 

1.6
00                 1.600             0.8

00 

337 1.0
00 

1.0
00                   1.600           0.8

00 

338 1.6
00 

1.0
00                   1.600           0.8

00 

339 1.0
00 

1.6
00                   1.600           0.8

00 
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

340 1.6
00 

1.6
00                   1.600           0.8

00 

341 1.0
00 

1.0
00                     1.600         0.8

00 

342 1.6
00 

1.0
00                     1.600         0.8

00 

343 1.0
00 

1.6
00                     1.600         0.8

00 

344 1.6
00 

1.6
00                     1.600         0.8

00 

345 1.0
00 

1.0
00                       1.600       0.8

00 

346 1.6
00 

1.0
00                       1.600       0.8

00 

347 1.0
00 

1.6
00                       1.600       0.8

00 

348 1.6
00 

1.6
00                       1.600       0.8

00 

349 1.0
00 

1.0
00                         1.600     0.8

00 

350 1.6
00 

1.0
00                         1.600     0.8

00 

351 1.0
00 

1.6
00                         1.600     0.8

00 

352 1.6
00 

1.6
00                         1.600     0.8

00 

353 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00                               

354 1.6
00 

1.0
00 

1.6
00                               

355 1.0
00 

1.6
00 

1.6
00                               

356 1.6
00 

1.6
00 

1.6
00                               

 

 

E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones 
 

Com 
b. PP CM  

1 Q V(0°) 
 H1 

V(0°)  
H2 

V(0°)  
H3 

V(0°) 
 H4 

V(90°) 
 H1 

V(90°)  
H2 

V(180°) 
 H1 

V(180°) 
 H2 

V(180°) 
 H3 

V(180°) 
 H4 

V(270°) 
 H1 

V(270°)  
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

1 1.0 
00 

1.0 
00                                 
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Tensiones sobre el terreno // Desplazamientos 
 

Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

1 1.0
00 

1.0
00                                 

2 1.0
00 

1.0
00   1.000                             

3 1.0
00 

1.0
00     1.000                           

4 1.0
00 

1.0
00       1.000                         

5 1.0
00 

1.0
00         1.000                       

6 1.0
00 

1.0
00           1.000                     

7 1.0
00 

1.0
00             1.000                   

8 1.0
00 

1.0
00               1.000                 

9 1.0
00 

1.0
00                 1.000               

10 1.0
00 

1.0
00                   1.000             

11 1.0
00 

1.0
00                     1.000           

12 1.0
00 

1.0
00                       1.000         

13 1.0
00 

1.0
00                         1.000       

14 1.0
00 

1.0
00                           1.0

00     

15 1.0
00 

1.0
00   1.000                       1.0

00     

16 1.0
00 

1.0
00     1.000                     1.0

00     

17 1.0
00 

1.0
00       1.000                   1.0

00     

18 1.0
00 

1.0
00         1.000                 1.0

00     

19 1.0
00 

1.0
00           1.000               1.0

00     

20 1.0
00 

1.0
00             1.000             1.0

00     

21 1.0
00 

1.0
00               1.000           1.0

00     

22 1.0
00 

1.0
00                 1.000         1.0

00     
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

23 1.0
00 

1.0
00                   1.000       1.0

00     

24 1.0
00 

1.0
00                     1.000     1.0

00     

25 1.0
00 

1.0
00                       1.000   1.0

00     

26 1.0
00 

1.0
00                         1.000 1.0

00     

27 1.0
00 

1.0
00                             1.0

00   

28 1.0
00 

1.0
00   1.000                         1.0

00   

29 1.0
00 

1.0
00     1.000                       1.0

00   

30 1.0
00 

1.0
00       1.000                     1.0

00   

31 1.0
00 

1.0
00         1.000                   1.0

00   

32 1.0
00 

1.0
00           1.000                 1.0

00   

33 1.0
00 

1.0
00             1.000               1.0

00   

34 1.0
00 

1.0
00               1.000             1.0

00   

35 1.0
00 

1.0
00                 1.000           1.0

00   

36 1.0
00 

1.0
00                   1.000         1.0

00   

37 1.0
00 

1.0
00                     1.000       1.0

00   

38 1.0
00 

1.0
00                       1.000     1.0

00   

39 1.0
00 

1.0
00                         1.000   1.0

00   

40 1.0
00 

1.0
00                               1.0

00 

41 1.0
00 

1.0
00   1.000                           1.0

00 

42 1.0
00 

1.0
00     1.000                         1.0

00 

43 1.0
00 

1.0
00       1.000                       1.0

00 

44 1.0
00 

1.0
00         1.000                     1.0

00 

45 1.0
00 

1.0
00           1.000                   1.0

00 

46 1.0
00 

1.0
00             1.000                 1.0

00 
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

47 1.0
00 

1.0
00               1.000               1.0

00 

48 1.0
00 

1.0
00                 1.000             1.0

00 

49 1.0
00 

1.0
00                   1.000           1.0

00 

50 1.0
00 

1.0
00                     1.000         1.0

00 

51 1.0
00 

1.0
00                       1.000       1.0

00 

52 1.0
00 

1.0
00                         1.000     1.0

00 

53 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                               

54 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00 1.000                             

55 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00   1.000                           

56 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00     1.000                         

57 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00       1.000                       

58 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00         1.000                     

59 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00           1.000                   

60 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00             1.000                 

61 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00               1.000               

62 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                 1.000             

63 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                   1.000           

64 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                     1.000         

65 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                       1.000       

66 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                         1.0

00     

67 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00 1.000                       1.0

00     

68 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00   1.000                     1.0

00     

69 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00     1.000                   1.0

00     

70 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00       1.000                 1.0

00     
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

71 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00         1.000               1.0

00     

72 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00           1.000             1.0

00     

73 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00             1.000           1.0

00     

74 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00               1.000         1.0

00     

75 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                 1.000       1.0

00     

76 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                   1.000     1.0

00     

77 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                     1.000   1.0

00     

78 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                       1.000 1.0

00     

79 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                           1.0

00   

80 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00 1.000                         1.0

00   

81 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00   1.000                       1.0

00   

82 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00     1.000                     1.0

00   

83 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00       1.000                   1.0

00   

84 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00         1.000                 1.0

00   

85 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00           1.000               1.0

00   

86 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00             1.000             1.0

00   

87 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00               1.000           1.0

00   

88 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                 1.000         1.0

00   

89 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                   1.000       1.0

00   

90 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                     1.000     1.0

00   

91 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                       1.000   1.0

00   

92 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                             1.0

00 

93 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00 1.000                           1.0

00 

94 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00   1.000                         1.0

00 
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Com
b. PP CM 

1 Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(0°) 
H3 

V(0°) 
H4 

V(90°) 
H1 

V(90°) 
H2 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(180°) 
H3 

V(180°) 
H4 

V(270°) 
H1 

V(270°) 
H2 

N 
(EI) 

N 
(R) 1 

N 
(R) 2 

95 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00     1.000                       1.0

00 

96 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00       1.000                     1.0

00 

97 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00         1.000                   1.0

00 

98 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00           1.000                 1.0

00 

99 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00             1.000               1.0

00 

100 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00               1.000             1.0

00 

101 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                 1.000           1.0

00 

102 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                   1.000         1.0

00 

103 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                     1.000       1.0

00 

104 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                       1.000     1.0

00 
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6.2.3. MODELITZACIÓ ESTRUCTURAL 

L’estructura s’ha modelitzat mitjançant barres unides en punts (nucs) de manera que, efectuant 

un anàlisis matricial, s’obtenen els esforços originats per les càrregues definides per a cada una 

de les hipòtesis de càlcul considerades. Posteriorment tinguent en compte els resultats, s’ha 

dimensionat. 

La nau industrial es defineix de la següent manera: 

- Pòrtics Extrems 

o Pilars en cantonada ....................................... HEB 260 

o Pilars centrals ................................................ HEB 220 

o Bigues principals ........................................... IPE 450 

o Bigues de l’annex ........................................... IPE 200 
 

- Pòrtics Centrals 

o Pilars principals ............................................. HEB 260 

o Pilars de l’annex ............................................. HEB 260 

o Bigues principals ........................................... IPE 450 (carteŀles inicials del 20%) 

o Bigues de l’annex ........................................... IPE 200 
 

- Entreplanta 

o Bigues .......................................................... IPE 300 

o Pilars ............................................................ HEB 160 

o Làmines ........................................................ HA-25 de 200 mm de gruix 
 

- Pòrtics a dos aigües amb annex a la dreta 

o Inclinació de la coberta .................................. 8,53 º 
 

- Separació entre pòrtics .......................................... 5,00 m 
 

- Llum 

o De la façana .................................................. 25,00 m 
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- Altura 

o De pilars principals ...................................... 7,50 m 

o De pilars de l’annex ...................................... 3,25 m 

o Màxima ....................................................... 9,00 m 
 

- Corretges de lligat ................................................. Creus de San Andrés: tirants R20 
 

- Corretges longitudinals ......................................... HEB 120  
 

- Corretges de subjecció coberta ............................. ZF – 120x2.5 

 
 

S’adjunta imatge 3D de l’estructura completa de la nau obtinguda amb el programa CYPE 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Imatge estructura de la nave en el CYPE 3D. 
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En les taules següents s’identifiquen cada una de les barres i dels nucs definits per al càlcul de 

l’estructura. 

 

6.2.3.1. NUCS 

Les referencies dels nucs son les següents. 

Dx, Dy, Dz: Desplaçaments prescrits en eixos globals. 

qx, qy, qz: Girs prescrtis en eixos globals. 

Cada grau de llibertat es marca amb ‘X’ si està coaccionat i, en cas contrari, amb ‘-‘. 

 

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) Dx Dy Dz qx qy qz 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 0.000 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 20.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N4 0.000 20.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N5 0.000 10.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N6 0.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N7 0.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N8 0.000 25.000 3.250 - - - - - - Empotrado 
N9 5.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N10 5.000 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N11 5.000 20.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N12 5.000 20.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N13 5.000 10.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N14 5.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N15 5.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N16 5.000 25.000 3.250 - - - - - - Empotrado 
N17 10.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N18 10.000 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N19 10.000 20.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N20 10.000 20.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N21 10.000 10.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N22 10.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N23 10.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N24 10.000 25.000 3.250 - - - - - - Empotrado 
N25 15.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N26 15.000 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N27 15.000 20.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N28 15.000 20.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) Dx Dy Dz qx qy qz 

N29 15.000 10.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N30 15.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N31 15.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N32 15.000 25.000 3.250 - - - - - - Empotrado 
N33 20.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N34 20.000 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N35 20.000 20.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N36 20.000 20.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N37 20.000 10.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N38 20.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N39 20.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N40 20.000 25.000 3.250 - - - - - - Empotrado 
N41 25.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N42 25.000 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N43 25.000 20.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N44 25.000 20.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N45 25.000 10.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N46 25.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N47 25.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N48 25.000 25.000 3.250 - - - - - - Empotrado 
N49 30.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N50 30.000 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N51 30.000 20.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N52 30.000 20.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N53 30.000 10.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N54 30.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N55 30.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N56 30.000 25.000 3.250 - - - - - - Empotrado 
N57 35.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N58 35.000 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N59 35.000 20.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N60 35.000 20.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N61 35.000 10.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N62 35.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N63 35.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N64 35.000 25.000 3.250 - - - - - - Empotrado 
N65 40.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N66 40.000 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N67 40.000 20.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N68 40.000 20.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N69 40.000 10.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N70 40.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) Dx Dy Dz qx qy qz 

N71 40.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N72 40.000 25.000 3.250 - - - - - - Empotrado 
N73 45.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N74 45.000 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N75 45.000 20.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N76 45.000 20.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N77 45.000 10.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N78 45.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N79 45.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N80 45.000 25.000 3.250 - - - - - - Empotrado 
N81 50.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N82 50.000 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N83 50.000 20.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N84 50.000 20.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N85 50.000 10.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N86 50.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N87 50.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N88 50.000 25.000 3.250 - - - - - - Empotrado 
N89 55.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N90 55.000 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N91 55.000 20.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N92 55.000 20.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N93 55.000 10.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N94 55.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N95 55.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N96 55.000 25.000 3.250 - - - - - - Empotrado 
N97 60.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N98 60.000 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N99 60.000 20.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N100 60.000 20.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N101 60.000 10.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N102 60.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N103 60.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N104 60.000 25.000 3.250 - - - - - - Empotrado 
N105 60.000 5.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N106 60.000 10.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N107 60.000 15.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N108 60.000 5.000 8.250 - - - - - - Empotrado 
N109 60.000 15.000 8.250 - - - - - - Empotrado 
N110 0.000 5.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N111 0.000 5.000 8.250 - - - - - - Empotrado 
N112 0.000 10.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) Dx Dy Dz qx qy qz 

N113 0.000 15.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N114 0.000 15.000 8.250 - - - - - - Empotrado 
N115 5.000 5.000 8.250 - - - - - - Empotrado 
N116 5.000 15.000 8.250 - - - - - - Empotrado 
N117 55.000 5.000 8.250 - - - - - - Empotrado 
N118 55.000 15.000 8.250 - - - - - - Empotrado 
N119 55.000 5.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N120 55.000 10.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N121 55.000 15.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N122 55.000 5.000 3.250 - - - - - - Empotrado 
N123 55.000 10.000 3.250 - - - - - - Empotrado 
N124 55.000 15.000 3.250 - - - - - - Empotrado 
N125 50.000 5.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N126 50.000 10.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N127 50.000 15.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N128 50.000 5.000 3.250 - - - - - - Empotrado 
N129 50.000 10.000 3.250 - - - - - - Empotrado 
N130 50.000 15.000 3.250 - - - - - - Empotrado 
N131 60.000 15.000 3.250 - - - - - - Empotrado 
N132 60.000 10.000 3.250 - - - - - - Empotrado 
N133 60.000 5.000 3.250 - - - - - - Empotrado 
N134 60.000 0.000 3.250 - - - - - - Empotrado 
N135 55.000 0.000 3.250 - - - - - - Empotrado 
N136 50.000 0.000 3.250 - - - - - - Empotrado 

 

6.2.3.2. BARRES 

Materials utilitzats 
 

Materiales utilizados 

Material E 
(MPa) 

n G 
(MPa) 

fy 
(MPa) 

a·t 
(m/m°C) 

g 
(kN/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 
Notación: 

E: Módulo de elasticidad 
n: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
a·t: Coeficiente de dilatación 
g: Peso específico 
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Descripció 
 

Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

bxy bxz LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipo Designación Indeformable 
origen Deformable Indeformable 

extremo 
Acero 

laminado S275 N1/N2 N1/N2 HE 260 B 
(HEB) - 7.291 0.209 0.20 1.21 7.500 1.500 

    N2/N111 N2/N5 IPE 450 
(IPE) 0.132 4.924 - 0.15 1.13 1.500 5.056 

    N111/N5 N2/N5 IPE 450 
(IPE) - 4.944 0.112 0.15 1.13 1.500 5.056 

    N4/N114 N4/N5 IPE 450 
(IPE) 0.132 4.924 - 0.15 1.13 1.500 5.056 

    N114/N5 N4/N5 IPE 450 
(IPE) - 4.944 0.112 0.15 1.13 1.500 5.056 

    N7/N8 N7/N8 HE 260 B 
(HEB) - 3.168 0.082 0.46 1.23 1.500 3.250 

    N8/N3 N8/N3 IPE 200 
(IPE) 0.132 4.792 0.132 0.30 0.76 1.500 5.056 

    N9/N10 N9/N10 HE 260 B 
(HEB) - 6.827 0.673 0.20 1.21 7.500 1.500 

    N10/N115 N10/N13 IPE 450 
(IPE) 0.132 4.924 - 0.15 1.13 1.500 5.056 

    N115/N13 N10/N13 IPE 450 
(IPE) - 5.056 - 0.15 1.13 1.500 5.056 

    N12/N116 N12/N13 IPE 450 
(IPE) 0.132 4.924 - 0.15 1.13 1.500 5.056 

    N116/N13 N12/N13 IPE 450 
(IPE) - 5.056 - 0.15 1.13 1.500 5.056 

    N15/N16 N15/N16 HE 260 B 
(HEB) - 3.168 0.082 0.46 1.23 1.500 3.250 

    N16/N11 N16/N11 IPE 200 
(IPE) 0.132 4.792 0.132 0.30 0.76 1.500 5.056 

    N17/N18 N17/N18 HE 260 B 
(HEB) - 6.827 0.673 0.20 1.21 7.500 1.500 

    N18/N21 N18/N21 IPE 450 
(IPE) 0.132 9.980 - 0.15 1.13 1.500 10.112 

    N20/N21 N20/N21 IPE 450 
(IPE) 0.132 9.980 - 0.15 1.13 1.500 10.112 

    N23/N24 N23/N24 HE 260 B 
(HEB) - 3.168 0.082 0.46 1.23 1.500 3.250 

    N24/N19 N24/N19 IPE 200 
(IPE) 0.132 4.792 0.132 0.30 0.76 1.500 5.056 

    N25/N26 N25/N26 HE 260 B 
(HEB) - 6.827 0.673 0.20 1.21 7.500 1.500 

    N26/N29 N26/N29 IPE 450 
(IPE) 0.132 9.980 - 0.15 1.13 1.500 10.112 

    N28/N29 N28/N29 IPE 450 
(IPE) 0.132 9.980 - 0.15 1.13 1.500 10.112 

    N31/N32 N31/N32 HE 260 B 
(HEB) - 3.168 0.082 0.46 1.23 1.500 3.250 

    N32/N27 N32/N27 IPE 200 
(IPE) 0.132 4.792 0.132 0.30 0.76 1.500 5.056 

    N33/N34 N33/N34 HE 260 B 
(HEB) - 6.827 0.673 0.20 1.21 7.500 1.500 
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Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

bxy bxz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipo Designación Indeformable 
origen Deformable Indeformable 

extremo 

    N34/N37 N34/N37 IPE 450 
(IPE) 0.132 9.980 - 0.15 1.13 1.500 10.112 

    N36/N37 N36/N37 IPE 450 
(IPE) 0.132 9.980 - 0.15 1.13 1.500 10.112 

    N39/N40 N39/N40 HE 260 B 
(HEB) - 3.168 0.082 0.46 1.23 1.500 3.250 

    N40/N35 N40/N35 IPE 200 
(IPE) 0.132 4.792 0.132 0.30 0.76 1.500 5.056 

    N41/N42 N41/N42 HE 260 B 
(HEB) - 6.827 0.673 0.20 1.21 7.500 1.500 

    N42/N45 N42/N45 IPE 450 
(IPE) 0.132 9.980 - 0.15 1.13 1.500 10.112 

    N44/N45 N44/N45 IPE 450 
(IPE) 0.132 9.980 - 0.15 1.13 1.500 10.112 

    N47/N48 N47/N48 HE 260 B 
(HEB) - 3.168 0.082 0.46 1.23 1.500 3.250 

    N48/N43 N48/N43 IPE 200 
(IPE) 0.132 4.792 0.132 0.30 0.76 1.500 5.056 

    N49/N50 N49/N50 HE 260 B 
(HEB) - 6.827 0.673 0.20 1.21 7.500 1.500 

    N50/N53 N50/N53 IPE 450 
(IPE) 0.132 9.980 - 0.15 1.13 1.500 10.112 

    N52/N53 N52/N53 IPE 450 
(IPE) 0.132 9.980 - 0.15 1.13 1.500 10.112 

    N55/N56 N55/N56 HE 260 B 
(HEB) - 3.168 0.082 0.46 1.23 1.500 3.250 

    N56/N51 N56/N51 IPE 200 
(IPE) 0.132 4.792 0.132 0.30 0.76 1.500 5.056 

    N57/N58 N57/N58 HE 260 B 
(HEB) - 6.827 0.673 0.20 1.21 7.500 1.500 

    N58/N61 N58/N61 IPE 450 
(IPE) 0.132 9.980 - 0.15 1.13 1.500 10.112 

    N60/N61 N60/N61 IPE 450 
(IPE) 0.132 9.980 - 0.15 1.13 1.500 10.112 

    N63/N64 N63/N64 HE 260 B 
(HEB) - 3.168 0.082 0.46 1.23 1.500 3.250 

    N64/N59 N64/N59 IPE 200 
(IPE) 0.132 4.792 0.132 0.30 0.76 1.500 5.056 

    N65/N66 N65/N66 HE 260 B 
(HEB) - 6.827 0.673 0.20 1.21 7.500 1.500 

    N66/N69 N66/N69 IPE 450 
(IPE) 0.132 9.980 - 0.15 1.13 1.500 10.112 

    N68/N69 N68/N69 IPE 450 
(IPE) 0.132 9.980 - 0.15 1.13 1.500 10.112 

    N71/N72 N71/N72 HE 260 B 
(HEB) - 3.168 0.082 0.46 1.23 1.500 3.250 

    N72/N67 N72/N67 IPE 200 
(IPE) 0.132 4.792 0.132 0.30 0.76 1.500 5.056 

    N73/N74 N73/N74 HE 260 B 
(HEB) - 6.827 0.673 0.20 1.21 7.500 1.500 

    N74/N77 N74/N77 IPE 450 
(IPE) 0.132 9.980 - 0.15 1.13 1.500 10.112 

    N76/N77 N76/N77 IPE 450 
(IPE) 0.132 9.980 - 0.15 1.13 1.500 10.112 
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Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

bxy bxz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipo Designación Indeformable 
origen Deformable Indeformable 

extremo 

    N79/N80 N79/N80 HE 260 B 
(HEB) - 3.168 0.082 0.46 1.23 1.500 3.250 

    N80/N75 N80/N75 IPE 200 
(IPE) 0.132 4.792 0.132 0.30 0.76 1.500 5.056 

    N81/N136 N81/N82 HE 260 B 
(HEB) - 3.100 0.150 0.20 1.21 3.250 1.500 

    N136/N82 N81/N82 HE 260 B 
(HEB) 0.150 3.427 0.673 0.20 1.21 4.250 1.500 

    N82/N85 N82/N85 IPE 450 
(IPE) 0.132 9.980 - 0.15 1.13 1.500 10.112 

    N84/N85 N84/N85 IPE 450 
(IPE) 0.132 9.980 - 0.15 1.13 1.500 10.112 

    N87/N88 N87/N88 HE 260 B 
(HEB) - 3.168 0.082 0.46 1.23 1.500 3.250 

    N88/N83 N88/N83 IPE 200 
(IPE) 0.132 4.792 0.132 0.30 0.76 1.500 5.056 

    N89/N135 N89/N90 HE 260 B 
(HEB) - 3.100 0.150 0.20 1.21 3.250 1.500 

    N135/N90 N89/N90 HE 260 B 
(HEB) 0.150 3.427 0.673 0.20 1.21 4.250 1.500 

    N90/N117 N90/N93 IPE 450 
(IPE) 0.132 4.924 - 0.15 1.13 1.500 5.056 

    N117/N93 N90/N93 IPE 450 
(IPE) - 5.056 - 0.15 1.13 1.500 5.056 

    N92/N118 N92/N93 IPE 450 
(IPE) 0.132 4.924 - 0.15 1.13 1.500 5.056 

    N118/N93 N92/N93 IPE 450 
(IPE) - 5.056 - 0.15 1.13 1.500 5.056 

    N95/N96 N95/N96 HE 260 B 
(HEB) - 3.250 - 0.46 1.23 1.500 3.250 

    N96/N91 N96/N91 IPE 200 
(IPE) 0.132 4.792 0.132 0.30 0.76 1.500 5.056 

    N97/N134 N97/N98 HE 260 B 
(HEB) - 3.250 - 0.20 1.21 3.250 1.500 

    N134/N98 N97/N98 HE 260 B 
(HEB) - 4.041 0.209 0.20 1.21 4.250 1.500 

    N98/N108 N98/N101 IPE 450 
(IPE) 0.132 4.924 - 0.15 1.13 1.500 5.056 

    N108/N101 N98/N101 IPE 450 
(IPE) - 4.944 0.112 0.15 1.13 1.500 5.056 

    N100/N109 N100/N101 IPE 450 
(IPE) 0.132 4.924 - 0.15 1.13 1.500 5.056 

    N109/N101 N100/N101 IPE 450 
(IPE) - 4.944 0.112 0.15 1.13 1.500 5.056 

    N103/N104 N103/N104 HE 260 B 
(HEB) - 3.168 0.082 0.46 1.23 1.500 3.250 

    N104/N99 N104/N99 IPE 200 
(IPE) 0.132 4.792 0.132 0.30 0.76 1.500 5.056 

    N102/N99 N102/N100 HE 260 B 
(HEB) - 4.000 - 0.70 1.20 4.000 4.000 

    N99/N100 N102/N100 HE 260 B 
(HEB) - 3.500 - 1.50 1.56 3.500 3.500 

    N94/N91 N94/N92 HE 260 B 
(HEB) - 4.000 - 0.70 1.20 4.000 4.000 
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Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

bxy bxz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipo Designación Indeformable 
origen Deformable Indeformable 

extremo 

    N91/N92 N94/N92 HE 260 B 
(HEB) - 2.827 0.673 1.50 1.56 3.500 3.500 

    N86/N83 N86/N84 HE 260 B 
(HEB) - 4.000 - 0.70 1.20 4.000 4.000 

    N83/N84 N86/N84 HE 260 B 
(HEB) - 2.827 0.673 1.50 1.56 3.500 3.500 

    N6/N3 N6/N4 HE 260 B 
(HEB) - 4.000 - 0.70 1.20 4.000 4.000 

    N3/N4 N6/N4 HE 260 B 
(HEB) - 3.291 0.209 1.50 1.56 3.500 3.500 

    N78/N75 N78/N76 HE 260 B 
(HEB) - 4.000 - 0.70 1.20 4.000 4.000 

    N75/N76 N78/N76 HE 260 B 
(HEB) - 2.827 0.673 1.50 1.56 3.500 3.500 

    N70/N67 N70/N68 HE 260 B 
(HEB) - 4.000 - 0.70 1.20 4.000 4.000 

    N67/N68 N70/N68 HE 260 B 
(HEB) - 2.827 0.673 1.50 1.56 3.500 3.500 

    N62/N59 N62/N60 HE 260 B 
(HEB) - 4.000 - 0.70 1.20 4.000 4.000 

    N59/N60 N62/N60 HE 260 B 
(HEB) - 2.827 0.673 1.50 1.56 3.500 3.500 

    N54/N51 N54/N52 HE 260 B 
(HEB) - 4.000 - 0.70 1.20 4.000 4.000 

    N51/N52 N54/N52 HE 260 B 
(HEB) - 2.827 0.673 1.50 1.56 3.500 3.500 

    N46/N43 N46/N44 HE 260 B 
(HEB) - 4.000 - 0.70 1.20 4.000 4.000 

    N43/N44 N46/N44 HE 260 B 
(HEB) - 2.827 0.673 1.50 1.56 3.500 3.500 

    N38/N35 N38/N36 HE 260 B 
(HEB) - 4.000 - 0.70 1.20 4.000 4.000 

    N35/N36 N38/N36 HE 260 B 
(HEB) - 2.827 0.673 1.50 1.56 3.500 3.500 

    N30/N27 N30/N28 HE 260 B 
(HEB) - 4.000 - 0.70 1.20 4.000 4.000 

    N27/N28 N30/N28 HE 260 B 
(HEB) - 2.827 0.673 1.50 1.56 3.500 3.500 

    N22/N19 N22/N20 HE 260 B 
(HEB) - 4.000 - 0.70 1.20 4.000 4.000 

    N19/N20 N22/N20 HE 260 B 
(HEB) - 2.827 0.673 1.50 1.56 3.500 3.500 

    N14/N11 N14/N12 HE 260 B 
(HEB) - 4.000 - 0.70 1.20 4.000 4.000 

    N11/N12 N14/N12 HE 260 B 
(HEB) - 2.827 0.673 1.50 1.56 3.500 3.500 

    N90/N98 N90/N98 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N82/N90 N82/N90 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N74/N82 N74/N82 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N66/N74 N66/N74 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 
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Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

bxy bxz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipo Designación Indeformable 
origen Deformable Indeformable 

extremo 

    N58/N66 N58/N66 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N50/N58 N50/N58 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N42/N50 N42/N50 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N34/N42 N34/N42 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N26/N34 N26/N34 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N18/N26 N18/N26 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N10/N18 N10/N18 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N2/N10 N2/N10 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N4/N12 N4/N12 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N12/N20 N12/N20 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N20/N28 N20/N28 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N28/N36 N28/N36 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N36/N44 N36/N44 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N44/N52 N44/N52 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N52/N60 N52/N60 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N60/N68 N60/N68 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N68/N76 N68/N76 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N76/N84 N76/N84 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N84/N92 N84/N92 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N92/N100 N92/N100 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N5/N13 N5/N13 HE 120 B 
(HEB) 0.110 4.890 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N13/N21 N13/N21 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N21/N29 N21/N29 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N29/N37 N29/N37 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N37/N45 N37/N45 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N45/N53 N45/N53 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N53/N61 N53/N61 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 
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Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

bxy bxz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipo Designación Indeformable 
origen Deformable Indeformable 

extremo 

    N61/N69 N61/N69 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N69/N77 N69/N77 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N77/N85 N77/N85 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N85/N93 N85/N93 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N93/N101 N93/N101 HE 120 B 
(HEB) - 4.890 0.110 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N3/N11 N3/N11 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N91/N99 N91/N99 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N8/N16 N8/N16 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N16/N24 N16/N24 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N24/N32 N24/N32 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N32/N40 N32/N40 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N40/N48 N40/N48 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N48/N56 N48/N56 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N56/N64 N56/N64 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N64/N72 N64/N72 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N72/N80 N72/N80 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N80/N88 N80/N88 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N88/N96 N88/N96 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N96/N104 N96/N104 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N105/N133 N105/N108 HE 220 B 
(HEB) - 3.250 - 1.00 1.00 3.250 3.250 

    N133/N108 N105/N108 HE 220 B 
(HEB) - 4.772 0.228 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N106/N132 N106/N101 HE 220 B 
(HEB) - 3.250 - 1.00 1.00 3.250 3.250 

    N132/N101 N106/N101 HE 220 B 
(HEB) - 5.505 0.245 1.00 1.00 5.750 5.750 

    N107/N131 N107/N109 HE 220 B 
(HEB) - 3.250 - 1.00 1.00 3.250 3.250 

    N131/N109 N107/N109 HE 220 B 
(HEB) - 4.772 0.228 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N110/N111 N110/N111 HE 220 B 
(HEB) - 8.022 0.228 1.00 1.00 8.250 8.250 

    N112/N5 N112/N5 HE 220 B 
(HEB) - 9.000 - 1.00 1.00 9.000 9.000 
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Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

bxy bxz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipo Designación Indeformable 
origen Deformable Indeformable 

extremo 

    N113/N114 N113/N114 HE 220 B 
(HEB) - 8.022 0.228 1.00 1.00 8.250 8.250 

    N111/N115 N111/N115 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N114/N116 N114/N116 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N117/N108 N117/N108 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N118/N109 N118/N109 HE 120 B 
(HEB) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N98/N117 N98/N117 R 20 (R) 0.185 6.926 - 0.00 0.00 - - 
    N117/N101 N117/N101 R 20 (R) - 6.954 0.157 0.00 0.00 - - 
    N90/N108 N90/N108 R 20 (R) 0.185 6.926 - 0.00 0.00 - - 
    N108/N93 N108/N93 R 20 (R) - 7.111 - 0.00 0.00 - - 
    N109/N93 N109/N93 R 20 (R) - 7.111 - 0.00 0.00 - - 
    N118/N101 N118/N101 R 20 (R) - 6.954 0.157 0.00 0.00 - - 
    N92/N109 N92/N109 R 20 (R) 0.185 6.926 - 0.00 0.00 - - 
    N99/N92 N99/N92 R 20 (R) - 6.103 - 0.00 0.00 - - 
    N96/N99 N96/N99 R 20 (R) 0.185 6.741 0.185 0.00 0.00 - - 
    N100/N118 N100/N118 R 20 (R) - 7.111 - 0.00 0.00 - - 
    N91/N100 N91/N100 R 20 (R) - 6.103 - 0.00 0.00 - - 
    N104/N91 N104/N91 R 20 (R) 0.185 6.741 0.185 0.00 0.00 - - 
    N9/N2 N9/N2 R 20 (R) - 9.014 - 0.00 0.00 - - 
    N2/N115 N2/N115 R 20 (R) 0.185 6.926 - 0.00 0.00 - - 
    N115/N5 N115/N5 R 20 (R) - 7.111 - 0.00 0.00 - - 
    N116/N5 N116/N5 R 20 (R) - 7.111 - 0.00 0.00 - - 
    N4/N116 N4/N116 R 20 (R) 0.185 6.926 - 0.00 0.00 - - 
    N1/N10 N1/N10 R 20 (R) - 9.014 - 0.00 0.00 - - 
    N10/N111 N10/N111 R 20 (R) 0.185 6.926 - 0.00 0.00 - - 
    N111/N13 N111/N13 R 20 (R) - 7.111 - 0.00 0.00 - - 
    N114/N13 N114/N13 R 20 (R) - 7.111 - 0.00 0.00 - - 
    N12/N114 N12/N114 R 20 (R) 0.185 6.926 - 0.00 0.00 - - 
    N3/N12 N3/N12 R 20 (R) - 6.103 - 0.00 0.00 - - 
    N16/N3 N16/N3 R 20 (R) 0.185 6.741 0.185 0.00 0.00 - - 
    N11/N4 N11/N4 R 20 (R) - 6.103 - 0.00 0.00 - - 
    N8/N11 N8/N11 R 20 (R) 0.185 6.741 0.185 0.00 0.00 - - 

    N119/N122 N119/N122 HE 160 B 
(HEB) - 3.100 0.150 1.00 1.00 - - 

    N120/N123 N120/N123 HE 160 B 
(HEB) - 3.100 0.150 1.00 1.00 - - 

    N121/N124 N121/N124 HE 160 B 
(HEB) - 3.100 0.150 1.00 1.00 - - 

    N125/N128 N125/N128 HE 160 B 
(HEB) - 3.100 0.150 0.70 0.70 3.250 3.250 

    N126/N129 N126/N129 HE 160 B 
(HEB) - 3.100 0.150 0.70 0.70 3.250 3.250 

    N127/N130 N127/N130 HE 160 B 
(HEB) - 3.100 0.150 0.70 0.70 3.250 3.250 

    N132/N131 N132/N131 IPE 300 
(IPE) - 5.000 - 0.00 1.00 - 5.000 



   
 
Projecte Construc-u de Nau Industrial des-nada a la producció de calçat en el carrer La Servana 
número 1 de la localitat de Xeresa. 
 
 

Autora: Carme Palomares Sancirilo           
 

76 

Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

bxy bxz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipo Designación Indeformable 
origen Deformable Indeformable 

extremo 

    N133/N132 N133/N132 IPE 300 
(IPE) - 5.000 - 0.00 1.00 - 5.000 

    N134/N133 N134/N133 IPE 300 
(IPE) 0.130 4.870 - 0.00 1.00 - 5.000 

    N123/N124 N123/N124 IPE 300 
(IPE) 0.080 4.840 0.080 0.00 1.00 - 5.000 

    N122/N123 N122/N123 IPE 300 
(IPE) 0.080 4.840 0.080 0.00 1.00 - 5.000 

    N135/N122 N135/N122 IPE 300 
(IPE) 0.130 4.790 0.080 0.00 1.00 - 5.000 

    N129/N130 N129/N130 IPE 300 
(IPE) 0.080 4.840 0.080 0.00 1.00 - 5.000 

    N128/N129 N128/N129 IPE 300 
(IPE) 0.080 4.840 0.080 0.00 1.00 - 5.000 

    N136/N128 N136/N128 IPE 300 
(IPE) 0.130 4.790 0.080 0.00 1.00 - 5.000 

    N136/N135 N136/N135 IPE 300 
(IPE) 0.130 4.740 0.130 0.00 1.00 - 5.000 

    N135/N134 N135/N134 IPE 300 
(IPE) 0.130 4.870 - 0.00 1.00 - 5.000 

    N122/N133 N122/N133 IPE 300 
(IPE) 0.080 4.810 0.110 0.00 1.00 - 5.000 

    N128/N122 N128/N122 IPE 300 
(IPE) 0.080 4.840 0.080 0.00 1.00 - 5.000 

    N123/N132 N123/N132 IPE 300 
(IPE) 0.080 4.810 0.110 0.00 1.00 - 5.000 

    N129/N123 N129/N123 IPE 300 
(IPE) 0.080 4.840 0.080 0.00 1.00 - 5.000 

    N124/N131 N124/N131 IPE 300 
(IPE) 0.080 4.810 0.110 0.00 1.00 - 5.000 

    N130/N124 N130/N124 IPE 300 
(IPE) 0.080 4.840 0.080 0.00 1.00 - 5.000 

    N89/N134 N89/N134 R 20 (R) - 5.963 - 0.00 0.00 - - 
    N97/N135 N97/N135 R 20 (R) - 5.687 0.276 0.00 0.00 - - 
    N135/N98 N135/N98 R 20 (R) 0.232 6.330 - 0.00 0.00 - - 
    N134/N90 N134/N90 R 20 (R) - 6.562 - 0.00 0.00 - - 
    N95/N104 N95/N104 R 20 (R) - 5.963 - 0.00 0.00 - - 
    N103/N96 N103/N96 R 20 (R) - 5.963 - 0.00 0.00 - - 
    N7/N16 N7/N16 R 20 (R) - 5.963 - 0.00 0.00 - - 
    N15/N8 N15/N8 R 20 (R) - 5.963 - 0.00 0.00 - - 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 
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Característiques mecàniques 
 

Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N1/N2, N7/N8, N9/N10, N15/N16, N17/N18, N23/N24, N25/N26, N31/N32, N33/N34, N39/N40, 

N41/N42, N47/N48, N49/N50, N55/N56, N57/N58, N63/N64, N65/N66, N71/N72, N73/N74, 
N79/N80, N81/N82, N87/N88, N89/N90, N95/N96, N97/N98, N103/N104, N102/N100, N94/N92, 
N86/N84, N6/N4, N78/N76, N70/N68, N62/N60, N54/N52, N46/N44, N38/N36, N30/N28, N22/N20 y 
N14/N12 

2 N2/N5, N4/N5, N98/N101 y N100/N101 
3 N8/N3, N16/N11, N24/N19, N32/N27, N40/N35, N48/N43, N56/N51, N64/N59, N72/N67, N80/N75, 

N88/N83, N96/N91 y N104/N99 
4 N10/N13, N12/N13, N18/N21, N20/N21, N26/N29, N28/N29, N34/N37, N36/N37, N42/N45, 

N44/N45, N50/N53, N52/N53, N58/N61, N60/N61, N66/N69, N68/N69, N74/N77, N76/N77, 
N82/N85, N84/N85, N90/N93 y N92/N93 

5 N90/N98, N82/N90, N74/N82, N66/N74, N58/N66, N50/N58, N42/N50, N34/N42, N26/N34, 
N18/N26, N10/N18, N2/N10, N4/N12, N12/N20, N20/N28, N28/N36, N36/N44, N44/N52, N52/N60, 
N60/N68, N68/N76, N76/N84, N84/N92, N92/N100, N5/N13, N13/N21, N21/N29, N29/N37, 
N37/N45, N45/N53, N53/N61, N61/N69, N69/N77, N77/N85, N85/N93, N93/N101, N3/N11, 
N91/N99, N8/N16, N16/N24, N24/N32, N32/N40, N40/N48, N48/N56, N56/N64, N64/N72, N72/N80, 
N80/N88, N88/N96, N96/N104, N111/N115, N114/N116, N117/N108 y N118/N109 

6 N105/N108, N106/N101, N107/N109, N110/N111, N112/N5 y N113/N114 
7 N98/N117, N117/N101, N90/N108, N108/N93, N109/N93, N118/N101, N92/N109, N99/N92, 

N96/N99, N100/N118, N91/N100, N104/N91, N9/N2, N2/N115, N115/N5, N116/N5, N4/N116, 
N1/N10, N10/N111, N111/N13, N114/N13, N12/N114, N3/N12, N16/N3, N11/N4, N8/N11, 
N89/N134, N97/N135, N135/N98, N134/N90, N95/N104, N103/N96, N7/N16 y N15/N8 

8 N119/N122, N120/N123, N121/N124, N125/N128, N126/N129 y N127/N130 
9 N132/N131, N133/N132, N134/N133, N123/N124, N122/N123, N135/N122, N129/N130, 

N128/N129, N136/N128, N136/N135, N135/N134, N122/N133, N128/N122, N123/N132, 
N129/N123, N124/N131 y N130/N124 

 

 

Características mecánicas 
Material 

Ref. Descripción A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero 
laminado S275 1 HE 260 B, (HEB) 118.40 68.25 20.25 14920.00 5135.00 126.67 

    2 IPE 450, (IPE) 98.80 41.61 35.60 33740.00 1676.00 66.75 
    3 IPE 200, (IPE) 28.50 12.75 9.22 1943.00 142.00 6.92 

    4 IPE 450, Simple con cartelas, (IPE) 
Cartela inicial inferior: 2.02 m. 98.80 41.61 35.60 33740.00 1676.00 66.75 

    5 HE 120 B, (HEB) 34.00 19.80 5.73 864.40 317.50 13.93 
    6 HE 220 B, (HEB) 91.00 52.80 16.07 8091.00 2843.00 77.03 
    7 R 20, (R) 3.14 2.83 2.83 0.79 0.79 1.57 
    8 HE 160 B, (HEB) 54.30 31.20 9.65 2492.00 889.20 31.27 
    9 IPE 300, (IPE) 53.80 24.07 17.80 8356.00 604.00 19.92 
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Características mecánicas 
Material 

Ref. Descripción A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. 

 

 

Carregues en barres 

Per a este apartat les referencies son les següents: 

 ‘P1’ , ‘P2’ : 

o Càrregues puntuals, uniformes, en faja i moments puntuals: ‘P1’ es el valor de la 

càrrega. ‘P2’ no s’utilitza. 

o Càrregues trapezials: ‘P1’ es el valor de la càrrega en el punt on comença (L1) i ‘P2’ 

es el valor de la càrrega en el punt on acaba (L2). 

o Càrregues triangulars: ‘P1’ es el valor màxim de la càrrega. ‘P2’ no s’utilitza. 

o Increments de temperatura: ‘P1’ i ‘P2’ son els valors de la temperatura en les cares 

exteriors o paraments de la peça. L’orientació de la variació de l’increment de 

temperatura sobre la secció transversal dependrà de la direcció seleccionada. 
 

‘L1’ , ‘L2’ : 

o Càrregues i moments puntuals: ‘L1’ es la distància entre el nuc inicial de la barra 

i la posició on s’aplica la càrrega. ‘L2’ no s’utilitza. 

o Càrregues trapezials, en faja i triangulars: ‘L1’ es la distància entre el nuc inicial 

de la barra i la posició on comença la càrrega. ‘L2’ es la distància entre el nuc 

inicial de la barra i la posició on acaba la càrrega. 
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Unitats: 

o Càrregues puntuals: kN. 

o Moments puntuals: kN·m. 

o Càrregues uniformes, en faja, triangulars i trapezials: kN/m. 

o Increments de temperatura: ºC. 

 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N1/N2 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N1/N2 Peso 
propio Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N1/N2 Peso 
propio Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N1/N2 V(0°) H1 Uniforme 2.000 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H1 Uniforme 0.113 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H1 Uniforme 0.948 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N1/N2 V(0°) H1 Uniforme 1.293 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H1 Uniforme 0.948 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(0°) H2 Uniforme 0.113 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H2 Uniforme 2.000 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H2 Uniforme 1.293 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H3 Uniforme 1.293 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H3 Uniforme 0.948 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(0°) H3 Uniforme 2.000 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H3 Uniforme 0.948 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N1/N2 V(0°) H3 Uniforme 0.113 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H4 Uniforme 2.000 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H4 Uniforme 1.293 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H4 Uniforme 0.113 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N1/N2 V(90°) 
H1 Uniforme 1.266 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N1/N2 V(90°) 
H1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N1/N2 V(90°) 
H1 Uniforme 0.113 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N1/N2 V(90°) 
H2 Uniforme 1.266 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N1/N2 V(90°) 
H2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N1/N2 V(90°) 
H2 Uniforme 0.113 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N1/N2 V(90°) 
H2 Uniforme 0.663 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N1/N2 V(90°) 
H2 Uniforme 0.663 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N1/N2 V(180°) 
H1 Faja 0.579 - 4.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N1/N2 V(180°) 
H1 Faja 0.521 - 4.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N1/N2 V(180°) 
H1 Faja 0.904 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N1/N2 V(180°) 
H1 Uniforme 0.596 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N1/N2 V(180°) 
H2 Uniforme 0.596 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N1/N2 V(180°) 
H2 Uniforme 0.437 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N1/N2 V(180°) 
H2 Faja 0.521 - 4.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N1/N2 V(180°) 
H2 Faja 0.904 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N1/N2 V(180°) 
H2 Faja 0.579 - 4.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N1/N2 V(180°) 
H2 Uniforme 0.437 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N1/N2 V(180°) 
H3 Faja 0.904 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N1/N2 V(180°) 
H3 Faja 0.521 - 4.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N1/N2 V(180°) 
H3 Faja 0.579 - 4.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N1/N2 V(180°) 
H3 Uniforme 0.596 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N1/N2 V(180°) 
H4 Faja 0.904 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N1/N2 V(180°) 
H4 Faja 0.521 - 4.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N1/N2 V(180°) 
H4 Uniforme 0.437 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N1/N2 V(180°) 
H4 Uniforme 0.596 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N1/N2 V(180°) 
H4 Faja 0.579 - 4.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N1/N2 V(180°) 
H4 Uniforme 0.437 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N1/N2 V(270°) 
H1 Uniforme 0.543 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N1/N2 V(270°) 
H1 Uniforme 0.904 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N1/N2 V(270°) 
H2 Uniforme 1.061 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N1/N2 V(270°) 
H2 Uniforme 0.543 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N1/N2 V(270°) 
H2 Uniforme 0.904 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N1/N2 V(270°) 
H2 Uniforme 1.061 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N2/N111 Peso 
propio Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N111 Peso 
propio Triangular Izq. 0.068 - 0.000 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N111 Peso 
propio Uniforme 0.254 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N111 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N111 V(0°) H1 Trapecial 0.298 0.023 0.000 3.640 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N111 V(0°) H1 Trapecial 0.013 0.046 0.000 3.640 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N111 V(0°) H1 Faja 0.030 - 3.640 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N111 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.141 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N2/N111 V(0°) H1 Faja 0.894 - 1.820 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N2/N111 V(0°) H1 Uniforme 0.948 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N2/N111 V(0°) H1 Faja 2.538 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N2/N111 V(0°) H1 Faja 0.019 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N2/N111 V(0°) H2 Faja 0.019 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N2/N111 V(0°) H2 Faja 0.894 - 1.820 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N2/N111 V(0°) H2 Faja 2.538 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N2/N111 V(0°) H2 Trapecial 0.298 0.023 0.000 3.640 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N111 V(0°) H2 Trapecial 0.013 0.046 0.000 3.640 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N111 V(0°) H2 Faja 0.030 - 3.640 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N111 V(0°) H3 Faja 0.126 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N2/N111 V(0°) H3 Trapecial 0.298 0.023 0.000 3.640 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N111 V(0°) H3 Trapecial 0.013 0.046 0.000 3.640 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N111 V(0°) H3 Faja 0.128 - 1.820 5.056 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N2/N111 V(0°) H3 Faja 0.001 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N2/N111 V(0°) H3 Uniforme 0.948 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N2/N111 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.141 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N2/N111 V(0°) H3 Faja 0.030 - 3.640 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N111 V(0°) H4 Trapecial 0.013 0.046 0.000 3.640 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N111 V(0°) H4 Faja 0.030 - 3.640 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N111 V(0°) H4 Faja 0.128 - 1.820 5.056 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N2/N111 V(0°) H4 Faja 0.001 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N2/N111 V(0°) H4 Faja 0.126 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N2/N111 V(0°) H4 Trapecial 0.298 0.023 0.000 3.640 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N111 V(90°) 
H1 Faja 1.595 - 0.000 4.551 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N2/N111 V(90°) 
H1 Faja 1.388 - 4.551 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N2/N111 V(90°) 
H1 Uniforme 0.492 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N2/N111 V(90°) 
H1 Triangular Izq. 0.188 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N2/N111 V(90°) 
H2 Uniforme 0.492 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N2/N111 V(90°) 
H2 Faja 1.388 - 4.551 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N2/N111 V(90°) 
H2 Uniforme 0.663 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N2/N111 V(90°) 
H2 Faja 1.595 - 0.000 4.551 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N2/N111 V(90°) 
H2 Triangular Izq. 0.098 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N2/N111 V(90°) 
H2 Triangular Izq. 0.188 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N2/N111 V(180°) 
H1 Uniforme 0.957 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N2/N111 V(180°) 
H1 Trapecial 0.086 0.006 0.000 2.022 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N2/N111 V(180°) 
H1 Triangular Izq. 0.129 - 2.022 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N111 V(180°) 
H1 Trapecial 0.068 0.127 0.000 2.022 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N111 V(180°) 
H2 Uniforme 0.957 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N2/N111 V(180°) 
H2 Uniforme 0.437 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N2/N111 V(180°) 
H2 Trapecial 0.068 0.127 0.000 2.022 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N111 V(180°) 
H2 Triangular Izq. 0.129 - 2.022 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N111 V(180°) 
H2 Trapecial 0.086 0.006 0.000 2.022 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N2/N111 V(180°) 
H2 Triangular Izq. 0.065 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N2/N111 V(180°) 
H3 Trapecial 0.068 0.127 0.000 2.022 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N111 V(180°) 
H3 Triangular Izq. 0.129 - 2.022 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N2/N111 V(180°) 
H3 Trapecial 0.086 0.006 0.000 2.022 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N2/N111 V(180°) 
H3 Uniforme 0.702 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N2/N111 V(180°) 
H4 Uniforme 0.702 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N2/N111 V(180°) 
H4 Uniforme 0.437 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N2/N111 V(180°) 
H4 Trapecial 0.086 0.006 0.000 2.022 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N2/N111 V(180°) 
H4 Triangular Izq. 0.065 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N2/N111 V(180°) 
H4 Trapecial 0.068 0.127 0.000 2.022 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N111 V(180°) 
H4 Triangular Izq. 0.129 - 2.022 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N111 V(270°) 
H1 Triangular Izq. 0.080 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N111 V(270°) 
H1 Uniforme 1.021 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N2/N111 V(270°) 
H2 Triangular Izq. 0.080 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N111 V(270°) 
H2 Triangular Izq. 0.157 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N2/N111 V(270°) 
H2 Uniforme 1.021 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N2/N111 V(270°) 
H2 Uniforme 1.061 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N2/N111 N(EI) Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N111 N(R) 1 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N111 N(R) 2 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N111/N5 Peso 
propio Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N111/N5 Peso 
propio Triangular Izq. 0.068 - 0.000 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N111/N5 Peso 
propio Uniforme 0.254 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N111/N5 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N111/N5 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N111/N5 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.141 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N111/N5 V(0°) H1 Uniforme 0.894 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N111/N5 V(0°) H1 Uniforme 0.948 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N111/N5 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N111/N5 V(0°) H2 Uniforme 0.894 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N111/N5 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.141 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N111/N5 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N111/N5 V(0°) H3 Uniforme 0.128 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 
N111/N5 V(0°) H3 Uniforme 0.948 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N111/N5 V(0°) H4 Uniforme 0.128 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 
N111/N5 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N111/N5 V(90°) 
H1 Triangular Izq. 0.188 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N111/N5 V(90°) 
H1 Uniforme 1.388 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N111/N5 V(90°) 
H1 Uniforme 0.492 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N111/N5 V(90°) 
H2 Triangular Izq. 0.098 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N111/N5 V(90°) 
H2 Triangular Izq. 0.188 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N111/N5 V(90°) 
H2 Uniforme 0.492 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N111/N5 V(90°) 
H2 Uniforme 1.388 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N111/N5 V(90°) 
H2 Uniforme 0.663 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N111/N5 V(180°) 
H1 Faja 0.405 - 3.236 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N111/N5 V(180°) 
H1 Faja 0.957 - 0.000 3.236 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N111/N5 V(180°) 
H1 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N111/N5 V(180°) 
H2 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N111/N5 V(180°) 
H2 Triangular Izq. 0.065 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N111/N5 V(180°) 
H2 Faja 0.405 - 3.236 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N111/N5 V(180°) 
H2 Faja 0.957 - 0.000 3.236 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N111/N5 V(180°) 
H2 Uniforme 0.437 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N111/N5 V(180°) 
H3 Faja 0.702 - 3.236 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N111/N5 V(180°) 
H3 Faja 0.702 - 0.000 3.236 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N111/N5 V(180°) 
H3 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N111/N5 V(180°) 
H4 Triangular Izq. 0.065 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N111/N5 V(180°) 
H4 Faja 0.702 - 0.000 3.236 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N111/N5 V(180°) 
H4 Faja 0.702 - 3.236 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N111/N5 V(180°) 
H4 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N111/N5 V(180°) 
H4 Uniforme 0.437 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N111/N5 V(270°) 
H1 Uniforme 1.021 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N111/N5 V(270°) 
H1 Triangular Izq. 0.080 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N111/N5 V(270°) 
H2 Triangular Izq. 0.080 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N111/N5 V(270°) 
H2 Triangular Izq. 0.157 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N111/N5 V(270°) 
H2 Uniforme 1.021 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N111/N5 V(270°) 
H2 Uniforme 1.061 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N111/N5 N(EI) Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N111/N5 N(R) 1 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N111/N5 N(R) 2 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N114 Peso 
propio Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N114 Peso 
propio Triangular Izq. 0.068 - 0.000 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N114 Peso 
propio Uniforme 0.254 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N114 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N114 V(0°) H1 Trapecial 0.068 0.127 0.000 2.022 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N114 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.129 - 2.022 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N114 V(0°) H1 Trapecial 0.086 0.006 0.000 2.022 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N114 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.141 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N114 V(0°) H1 Uniforme 0.957 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N4/N114 V(0°) H1 Uniforme 0.948 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N4/N114 V(0°) H2 Trapecial 0.068 0.127 0.000 2.022 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N114 V(0°) H2 Uniforme 0.957 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N4/N114 V(0°) H2 Trapecial 0.086 0.006 0.000 2.022 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N114 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.129 - 2.022 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N114 V(0°) H3 Trapecial 0.068 0.127 0.000 2.022 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N114 V(0°) H3 Uniforme 0.702 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N4/N114 V(0°) H3 Uniforme 0.948 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N4/N114 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.129 - 2.022 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N4/N114 V(0°) H3 Trapecial 0.086 0.006 0.000 2.022 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N114 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.141 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N114 V(0°) H4 Trapecial 0.068 0.127 0.000 2.022 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N114 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.129 - 2.022 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N114 V(0°) H4 Trapecial 0.086 0.006 0.000 2.022 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N114 V(0°) H4 Uniforme 0.702 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N4/N114 V(90°) 
H1 Triangular Izq. 0.188 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N4/N114 V(90°) 
H1 Faja 1.595 - 0.000 4.551 Globales -0.000 0.148 0.989 

N4/N114 V(90°) 
H1 Faja 1.388 - 4.551 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 

N4/N114 V(90°) 
H1 Uniforme 0.492 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N4/N114 V(90°) 
H2 Faja 1.595 - 0.000 4.551 Globales -0.000 0.148 0.989 

N4/N114 V(90°) 
H2 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N4/N114 V(90°) 
H2 Uniforme 0.492 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N4/N114 V(90°) 
H2 Faja 1.388 - 4.551 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 

N4/N114 V(90°) 
H2 Triangular Izq. 0.188 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N4/N114 V(90°) 
H2 Triangular Izq. 0.098 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N4/N114 V(180°) 
H1 Faja 0.894 - 1.820 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 

N4/N114 V(180°) 
H1 Faja 2.538 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N4/N114 V(180°) 
H1 Faja 0.019 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N4/N114 V(180°) 
H1 Faja 0.030 - 3.640 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N4/N114 V(180°) 
H1 Trapecial 0.013 0.046 0.000 3.640 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N4/N114 V(180°) 
H1 Trapecial 0.298 0.023 0.000 3.640 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N4/N114 V(180°) 
H2 Trapecial 0.298 0.023 0.000 3.640 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N4/N114 V(180°) 
H2 Trapecial 0.013 0.046 0.000 3.640 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N4/N114 V(180°) 
H2 Faja 0.894 - 1.820 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 

N4/N114 V(180°) 
H2 Uniforme 0.437 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N4/N114 V(180°) 
H2 Faja 2.538 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N4/N114 V(180°) 
H2 Faja 0.019 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N4/N114 V(180°) 
H2 Faja 0.030 - 3.640 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N4/N114 V(180°) 
H2 Triangular Izq. 0.065 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N4/N114 V(180°) 
H3 Faja 0.126 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N4/N114 V(180°) 
H3 Faja 0.030 - 3.640 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N4/N114 V(180°) 
H3 Trapecial 0.013 0.046 0.000 3.640 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N4/N114 V(180°) 
H3 Trapecial 0.298 0.023 0.000 3.640 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N4/N114 V(180°) 
H3 Faja 0.001 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N4/N114 V(180°) 
H3 Faja 0.128 - 1.820 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N4/N114 V(180°) 
H4 Trapecial 0.298 0.023 0.000 3.640 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N4/N114 V(180°) 
H4 Trapecial 0.013 0.046 0.000 3.640 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N4/N114 V(180°) 
H4 Faja 0.128 - 1.820 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N4/N114 V(180°) 
H4 Uniforme 0.437 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N4/N114 V(180°) 
H4 Faja 0.030 - 3.640 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N4/N114 V(180°) 
H4 Triangular Izq. 0.065 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N4/N114 V(180°) 
H4 Faja 0.001 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N4/N114 V(180°) 
H4 Faja 0.126 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N4/N114 V(270°) 
H1 Triangular Izq. 0.080 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N4/N114 V(270°) 
H1 Uniforme 1.021 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N4/N114 V(270°) 
H2 Triangular Izq. 0.080 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N4/N114 V(270°) 
H2 Triangular Izq. 0.157 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N4/N114 V(270°) 
H2 Uniforme 1.021 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N4/N114 V(270°) 
H2 Uniforme 1.061 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N4/N114 N(EI) Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N114 N(R) 1 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N114 N(R) 2 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N114/N5 Peso 
propio Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N114/N5 Peso 
propio Triangular Izq. 0.068 - 0.000 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N114/N5 Peso 
propio Uniforme 0.254 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N114/N5 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N114/N5 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N114/N5 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.141 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N114/N5 V(0°) H1 Faja 0.405 - 3.236 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 
N114/N5 V(0°) H1 Uniforme 0.948 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N114/N5 V(0°) H1 Faja 0.957 - 0.000 3.236 Globales -0.000 0.148 0.989 
N114/N5 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N114/N5 V(0°) H2 Faja 0.957 - 0.000 3.236 Globales -0.000 0.148 0.989 
N114/N5 V(0°) H2 Faja 0.405 - 3.236 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 
N114/N5 V(0°) H3 Faja 0.702 - 3.236 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 
N114/N5 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.141 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N114/N5 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N114/N5 V(0°) H3 Faja 0.702 - 0.000 3.236 Globales -0.000 0.148 0.989 
N114/N5 V(0°) H3 Uniforme 0.948 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N114/N5 V(0°) H4 Faja 0.702 - 3.236 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 
N114/N5 V(0°) H4 Faja 0.702 - 0.000 3.236 Globales -0.000 0.148 0.989 
N114/N5 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N114/N5 V(90°) 
H1 Triangular Izq. 0.188 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N114/N5 V(90°) 
H1 Uniforme 1.388 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N114/N5 V(90°) 
H1 Uniforme 0.492 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N114/N5 V(90°) 
H2 Uniforme 1.388 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N114/N5 V(90°) 
H2 Uniforme 0.492 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N114/N5 V(90°) 
H2 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N114/N5 V(90°) 
H2 Triangular Izq. 0.188 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N114/N5 V(90°) 
H2 Triangular Izq. 0.098 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N114/N5 V(180°) 
H1 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N114/N5 V(180°) 
H1 Uniforme 0.894 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N114/N5 V(180°) 
H2 Uniforme 0.437 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N114/N5 V(180°) 
H2 Triangular Izq. 0.065 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N114/N5 V(180°) 
H2 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N114/N5 V(180°) 
H2 Uniforme 0.894 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N114/N5 V(180°) 
H3 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N114/N5 V(180°) 
H3 Uniforme 0.128 - - - Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N114/N5 V(180°) 
H4 Uniforme 0.437 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N114/N5 V(180°) 
H4 Uniforme 0.128 - - - Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N114/N5 V(180°) 
H4 Triangular Izq. 0.065 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N114/N5 V(180°) 
H4 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N114/N5 V(270°) 
H1 Uniforme 1.021 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N114/N5 V(270°) 
H1 Triangular Izq. 0.080 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N114/N5 V(270°) 
H2 Triangular Izq. 0.080 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N114/N5 V(270°) 
H2 Triangular Izq. 0.157 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N114/N5 V(270°) 
H2 Uniforme 1.021 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N114/N5 V(270°) 
H2 Uniforme 1.061 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N114/N5 N(EI) Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N114/N5 N(R) 1 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N114/N5 N(R) 2 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N8 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N8 Peso 
propio Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N8 Peso 
propio Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N8 V(0°) H1 Uniforme 0.904 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N7/N8 V(0°) H1 Uniforme 0.948 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N7/N8 V(0°) H1 Uniforme 0.948 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N7/N8 V(0°) H1 Uniforme 0.596 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N7/N8 V(0°) H2 Uniforme 0.596 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N7/N8 V(0°) H2 Uniforme 0.904 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N7/N8 V(0°) H3 Uniforme 0.904 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N7/N8 V(0°) H3 Uniforme 0.596 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N7/N8 V(0°) H3 Uniforme 0.948 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N7/N8 V(0°) H3 Uniforme 0.948 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N7/N8 V(0°) H4 Uniforme 0.904 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N7/N8 V(0°) H4 Uniforme 0.596 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N7/N8 V(90°) 
H1 Uniforme 0.113 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N7/N8 V(90°) 
H1 Uniforme 2.000 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N7/N8 V(90°) 
H1 Uniforme 1.266 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N7/N8 V(90°) 
H2 Uniforme 1.266 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N7/N8 V(90°) 
H2 Uniforme 2.000 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N7/N8 V(90°) 
H2 Uniforme 0.113 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N7/N8 V(90°) 
H2 Uniforme 0.663 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N7/N8 V(90°) 
H2 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N7/N8 V(180°) 
H1 Uniforme 1.293 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N7/N8 V(180°) 
H1 Uniforme 0.113 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N7/N8 V(180°) 
H1 Uniforme 2.000 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N7/N8 V(180°) 
H2 Uniforme 1.293 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N7/N8 V(180°) 
H2 Uniforme 0.437 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N7/N8 V(180°) 
H2 Uniforme 2.000 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N7/N8 V(180°) 
H2 Uniforme 0.113 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N7/N8 V(180°) 
H2 Uniforme 0.437 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N7/N8 V(180°) 
H3 Uniforme 2.000 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N7/N8 V(180°) 
H3 Uniforme 0.113 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N7/N8 V(180°) 
H3 Uniforme 1.293 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N7/N8 V(180°) 
H4 Uniforme 1.293 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N7/N8 V(180°) 
H4 Uniforme 0.437 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N7/N8 V(180°) 
H4 Uniforme 2.000 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N7/N8 V(180°) 
H4 Uniforme 0.437 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N7/N8 V(180°) 
H4 Uniforme 0.113 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N7/N8 V(270°) 
H1 Uniforme 0.543 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N7/N8 V(270°) 
H1 Uniforme 0.904 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N7/N8 V(270°) 
H2 Uniforme 0.543 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N7/N8 V(270°) 
H2 Uniforme 1.061 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N7/N8 V(270°) 
H2 Uniforme 0.904 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N7/N8 V(270°) 
H2 Uniforme 1.061 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N8/N3 Peso 
propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N8/N3 Peso 
propio Triangular Izq. 0.068 - 0.000 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N8/N3 Peso 
propio Uniforme 0.254 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N8/N3 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N3 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.134 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N8/N3 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.141 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N8/N3 V(0°) H1 Uniforme 0.948 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N8/N3 V(0°) H1 Uniforme 0.957 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N8/N3 V(0°) H2 Uniforme 0.957 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N8/N3 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.134 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N8/N3 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.141 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N8/N3 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.134 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N8/N3 V(0°) H3 Uniforme 0.948 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N8/N3 V(0°) H3 Uniforme 0.702 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N8/N3 V(0°) H4 Uniforme 0.702 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N8/N3 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.134 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N8/N3 V(90°) 
H1 Triangular Izq. 0.188 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N8/N3 V(90°) 
H1 Uniforme 0.545 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N8/N3 V(90°) 
H1 Faja 1.281 - 4.551 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 

N8/N3 V(90°) 
H1 Faja 1.960 - 0.000 4.551 Globales -0.000 0.148 0.989 

N8/N3 V(90°) 
H2 Faja 1.960 - 0.000 4.551 Globales -0.000 0.148 0.989 

N8/N3 V(90°) 
H2 Triangular Izq. 0.098 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N8/N3 V(90°) 
H2 Triangular Izq. 0.188 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N8/N3 V(90°) 
H2 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N8/N3 V(90°) 
H2 Uniforme 0.545 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N8/N3 V(90°) 
H2 Faja 1.281 - 4.551 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 

N8/N3 V(180°) 
H1 Faja 1.293 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N8/N3 V(180°) 
H1 Faja 2.538 - 0.000 0.471 Globales 0.000 0.148 0.989 

N8/N3 V(180°) 
H1 Faja 0.019 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N8/N3 V(180°) 
H1 Faja 0.030 - 3.640 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N8/N3 V(180°) 
H1 Trapecial 0.013 0.044 0.000 3.640 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N8/N3 V(180°) 
H1 Trapecial 0.298 0.023 0.000 3.640 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N8/N3 V(180°) 
H2 Faja 1.293 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N8/N3 V(180°) 
H2 Faja 2.538 - 0.000 0.471 Globales 0.000 0.148 0.989 

N8/N3 V(180°) 
H2 Faja 0.019 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N8/N3 V(180°) 
H2 Uniforme 0.437 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N8/N3 V(180°) 
H2 Triangular Izq. 0.065 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N8/N3 V(180°) 
H2 Faja 0.030 - 3.640 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N8/N3 V(180°) 
H2 Trapecial 0.013 0.044 0.000 3.640 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N8/N3 V(180°) 
H2 Trapecial 0.298 0.023 0.000 3.640 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N8/N3 V(180°) 
H3 Uniforme 1.293 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N8/N3 V(180°) 
H3 Trapecial 0.298 0.023 0.000 3.640 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N8/N3 V(180°) 
H3 Trapecial 0.013 0.044 0.000 3.640 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N8/N3 V(180°) 
H3 Faja 0.030 - 3.640 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N8/N3 V(180°) 
H4 Trapecial 0.298 0.023 0.000 3.640 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N8/N3 V(180°) 
H4 Trapecial 0.013 0.044 0.000 3.640 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N8/N3 V(180°) 
H4 Uniforme 0.437 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N8/N3 V(180°) 
H4 Uniforme 1.293 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N8/N3 V(180°) 
H4 Faja 0.030 - 3.640 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N8/N3 V(180°) 
H4 Triangular Izq. 0.065 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N8/N3 V(270°) 
H1 Triangular Izq. 0.080 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N8/N3 V(270°) 
H1 Uniforme 1.213 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N8/N3 V(270°) 
H2 Triangular Izq. 0.157 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N8/N3 V(270°) 
H2 Triangular Izq. 0.080 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N8/N3 V(270°) 
H2 Uniforme 1.213 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N8/N3 V(270°) 
H2 Uniforme 1.061 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N8/N3 N(EI) Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N3 N(R) 1 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N3 N(R) 2 Faja 0.532 - 3.034 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N3 N(R) 2 Faja 0.532 - 0.000 3.034 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N10 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N10 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N10 V(0°) H1 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N9/N10 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N9/N10 V(0°) H2 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N9/N10 V(0°) H3 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N9/N10 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N9/N10 V(0°) H4 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N9/N10 V(90°) 
H1 Uniforme 1.125 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N9/N10 V(90°) 
H1 Uniforme 2.144 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N9/N10 V(90°) 
H2 Uniforme 1.125 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N9/N10 V(90°) 
H2 Uniforme 2.144 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N9/N10 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N9/N10 V(180°) 
H1 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N9/N10 V(180°) 
H2 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N9/N10 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N9/N10 V(180°) 
H3 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N9/N10 V(180°) 
H4 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N9/N10 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N9/N10 V(270°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N9/N10 V(270°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N9/N10 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N10/N115 Peso 
propio Trapecial 1.279 0.974 0.000 2.022 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N10/N115 Peso 
propio Faja 0.761 - 2.022 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N10/N115 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N10/N115 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N115 V(0°) H1 Faja 2.077 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N10/N115 V(0°) H1 Faja 2.279 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N10/N115 V(0°) H1 Faja 1.787 - 1.820 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N10/N115 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N10/N115 V(0°) H2 Faja 2.077 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N10/N115 V(0°) H2 Faja 2.279 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N10/N115 V(0°) H2 Faja 1.787 - 1.820 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N10/N115 V(0°) H3 Faja 0.103 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N10/N115 V(0°) H3 Faja 0.152 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N10/N115 V(0°) H3 Faja 0.255 - 1.820 5.056 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N10/N115 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N10/N115 V(0°) H4 Faja 0.103 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N10/N115 V(0°) H4 Faja 0.152 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N10/N115 V(0°) H4 Faja 0.255 - 1.820 5.056 Globales -0.000 0.148 -0.989 

N10/N115 V(90°) 
H1 Faja 0.350 - 0.000 4.551 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N10/N115 V(90°) 
H1 Faja 0.305 - 4.551 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N10/N115 V(90°) 
H1 Uniforme 2.200 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N10/N115 V(90°) 
H1 Uniforme 0.041 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N10/N115 V(90°) 
H2 Faja 0.350 - 0.000 4.551 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N10/N115 V(90°) 
H2 Faja 0.305 - 4.551 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N10/N115 V(90°) 
H2 Uniforme 2.200 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N10/N115 V(90°) 
H2 Uniforme 0.041 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N10/N115 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N10/N115 V(180°) 
H1 Uniforme 1.915 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N10/N115 V(180°) 
H2 Uniforme 1.915 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N10/N115 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N10/N115 V(180°) 
H3 Uniforme 1.404 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N10/N115 V(180°) 
H4 Uniforme 1.404 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N10/N115 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N10/N115 V(270°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N10/N115 V(270°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N10/N115 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N10/N115 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N115 N(R) 1 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N10/N115 N(R) 2 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N115/N13 Peso 
propio Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N115/N13 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N115/N13 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N115/N13 V(0°) H1 Uniforme 1.787 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N115/N13 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N115/N13 V(0°) H2 Uniforme 1.787 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N115/N13 V(0°) H3 Uniforme 0.255 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 
N115/N13 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N115/N13 V(0°) H4 Uniforme 0.255 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N115/N13 V(90°) 
H1 Uniforme 0.305 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N115/N13 V(90°) 
H1 Uniforme 2.200 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N115/N13 V(90°) 
H1 Uniforme 0.041 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N115/N13 V(90°) 
H2 Uniforme 0.305 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N115/N13 V(90°) 
H2 Uniforme 2.200 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N115/N13 V(90°) 
H2 Uniforme 0.041 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N115/N13 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N115/N13 V(180°) 
H1 Faja 0.809 - 3.236 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N115/N13 V(180°) 
H1 Faja 1.915 - 0.000 3.236 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N115/N13 V(180°) 
H2 Faja 0.809 - 3.236 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N115/N13 V(180°) 
H2 Faja 1.915 - 0.000 3.236 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N115/N13 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N115/N13 V(180°) 
H3 Faja 1.404 - 3.236 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N115/N13 V(180°) 
H3 Faja 1.404 - 0.000 3.236 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N115/N13 V(180°) 
H4 Faja 1.404 - 3.236 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N115/N13 V(180°) 
H4 Faja 1.404 - 0.000 3.236 Globales 0.000 -0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N115/N13 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N115/N13 V(270°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N115/N13 V(270°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N115/N13 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N115/N13 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N115/N13 N(R) 1 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N115/N13 N(R) 2 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N116 Peso 
propio Trapecial 1.279 0.974 0.000 2.022 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N116 Peso 
propio Faja 0.761 - 2.022 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N116 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N116 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N116 V(0°) H1 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N12/N116 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N12/N116 V(0°) H2 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N12/N116 V(0°) H3 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N12/N116 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N12/N116 V(0°) H4 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N12/N116 V(90°) 
H1 Faja 0.350 - 0.000 4.551 Globales -0.000 0.148 0.989 

N12/N116 V(90°) 
H1 Faja 0.305 - 4.551 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 

N12/N116 V(90°) 
H1 Uniforme 2.200 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N12/N116 V(90°) 
H1 Uniforme 0.041 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N12/N116 V(90°) 
H2 Faja 0.350 - 0.000 4.551 Globales -0.000 0.148 0.989 

N12/N116 V(90°) 
H2 Faja 0.305 - 4.551 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 

N12/N116 V(90°) 
H2 Uniforme 2.200 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N12/N116 V(90°) 
H2 Uniforme 0.041 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N12/N116 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N12/N116 V(180°) 
H1 Faja 2.077 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N12/N116 V(180°) 
H1 Faja 2.279 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N12/N116 V(180°) 
H1 Faja 1.787 - 1.820 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 

N12/N116 V(180°) 
H2 Faja 2.077 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N12/N116 V(180°) 
H2 Faja 2.279 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N12/N116 V(180°) 
H2 Faja 1.787 - 1.820 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 

N12/N116 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N12/N116 V(180°) 
H3 Faja 0.103 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N12/N116 V(180°) 
H3 Faja 0.152 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N12/N116 V(180°) 
H3 Faja 0.255 - 1.820 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N12/N116 V(180°) 
H4 Faja 0.103 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N12/N116 V(180°) 
H4 Faja 0.152 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N12/N116 V(180°) 
H4 Faja 0.255 - 1.820 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N12/N116 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N12/N116 V(270°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N12/N116 V(270°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N12/N116 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N12/N116 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N116 N(R) 1 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N116 N(R) 2 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N116/N13 Peso 
propio Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N116/N13 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N116/N13 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N116/N13 V(0°) H1 Faja 0.809 - 3.236 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 
N116/N13 V(0°) H1 Faja 1.915 - 0.000 3.236 Globales -0.000 0.148 0.989 
N116/N13 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N116/N13 V(0°) H2 Faja 0.809 - 3.236 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 
N116/N13 V(0°) H2 Faja 1.915 - 0.000 3.236 Globales -0.000 0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N116/N13 V(0°) H3 Faja 1.404 - 3.236 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 
N116/N13 V(0°) H3 Faja 1.404 - 0.000 3.236 Globales -0.000 0.148 0.989 
N116/N13 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N116/N13 V(0°) H4 Faja 1.404 - 3.236 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 
N116/N13 V(0°) H4 Faja 1.404 - 0.000 3.236 Globales -0.000 0.148 0.989 

N116/N13 V(90°) 
H1 Uniforme 0.305 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N116/N13 V(90°) 
H1 Uniforme 2.200 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N116/N13 V(90°) 
H1 Uniforme 0.041 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N116/N13 V(90°) 
H2 Uniforme 0.305 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N116/N13 V(90°) 
H2 Uniforme 2.200 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N116/N13 V(90°) 
H2 Uniforme 0.041 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N116/N13 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N116/N13 V(180°) 
H1 Uniforme 1.787 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N116/N13 V(180°) 
H2 Uniforme 1.787 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N116/N13 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N116/N13 V(180°) 
H3 Uniforme 0.255 - - - Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N116/N13 V(180°) 
H4 Uniforme 0.255 - - - Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N116/N13 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N116/N13 V(270°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N116/N13 V(270°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N116/N13 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N116/N13 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N116/N13 N(R) 1 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N116/N13 N(R) 2 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N15/N16 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N15/N16 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N15/N16 V(0°) H1 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N15/N16 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N15/N16 V(0°) H2 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N15/N16 V(0°) H3 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N15/N16 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N15/N16 V(0°) H4 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N15/N16 V(90°) 
H1 Uniforme 1.125 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N15/N16 V(90°) 
H1 Uniforme 2.144 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N15/N16 V(90°) 
H2 Uniforme 1.125 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N15/N16 V(90°) 
H2 Uniforme 2.144 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N15/N16 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N15/N16 V(180°) 
H1 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N15/N16 V(180°) 
H2 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N15/N16 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N15/N16 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N15/N16 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N15/N16 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N15/N16 V(270°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N15/N16 V(270°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N15/N16 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N16/N11 Peso 
propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N16/N11 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N16/N11 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N11 V(0°) H1 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N16/N11 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N16/N11 V(0°) H2 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N16/N11 V(0°) H3 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N16/N11 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N16/N11 V(0°) H4 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N16/N11 V(90°) 
H1 Faja 0.430 - 0.000 4.551 Globales -0.000 0.148 0.989 

N16/N11 V(90°) 
H1 Faja 0.281 - 4.551 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 

N16/N11 V(90°) 
H1 Uniforme 2.434 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N16/N11 V(90°) 
H1 Uniforme 0.049 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N16/N11 V(90°) 
H2 Faja 0.430 - 0.000 4.551 Globales -0.000 0.148 0.989 

N16/N11 V(90°) 
H2 Faja 0.281 - 4.551 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 

N16/N11 V(90°) 
H2 Uniforme 2.434 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N16/N11 V(90°) 
H2 Uniforme 0.049 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N16/N11 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N16/N11 V(180°) 
H1 Faja 2.585 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N16/N11 V(180°) 
H1 Faja 2.077 - 0.000 0.471 Globales 0.000 0.148 0.989 

N16/N11 V(180°) 
H1 Faja 2.279 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N16/N11 V(180°) 
H2 Faja 2.585 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N16/N11 V(180°) 
H2 Faja 2.077 - 0.000 0.471 Globales 0.000 0.148 0.989 

N16/N11 V(180°) 
H2 Faja 2.279 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N16/N11 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N16/N11 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N16/N11 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N16/N11 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N16/N11 V(270°) 
H1 Uniforme 2.426 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N16/N11 V(270°) 
H2 Uniforme 2.426 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N16/N11 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N16/N11 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N11 N(R) 1 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N16/N11 N(R) 2 Faja 1.063 - 3.034 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N11 N(R) 2 Faja 1.063 - 0.000 3.034 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N18 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N18 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N18 V(0°) H1 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N17/N18 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N17/N18 V(0°) H2 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N17/N18 V(0°) H3 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N17/N18 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N17/N18 V(0°) H4 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N17/N18 V(90°) 
H1 Uniforme 2.894 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N17/N18 V(90°) 
H2 Uniforme 2.894 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N17/N18 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N17/N18 V(180°) 
H1 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N17/N18 V(180°) 
H2 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N17/N18 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N17/N18 V(180°) 
H3 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N17/N18 V(180°) 
H4 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N17/N18 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N17/N18 V(270°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N17/N18 V(270°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N17/N18 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N18/N21 Peso 
propio Trapecial 1.279 0.974 0.000 2.022 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N18/N21 Peso 
propio Faja 0.761 - 2.022 10.112 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N18/N21 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N18/N21 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N21 V(0°) H1 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N18/N21 V(0°) H1 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N18/N21 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N18/N21 V(0°) H2 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N18/N21 V(0°) H2 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N18/N21 V(0°) H3 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N18/N21 V(0°) H3 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N18/N21 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N18/N21 V(0°) H4 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N18/N21 V(0°) H4 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 0.148 -0.989 

N18/N21 V(90°) 
H1 Uniforme 0.769 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N18/N21 V(90°) 
H1 Uniforme 1.389 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N18/N21 V(90°) 
H2 Uniforme 0.769 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N18/N21 V(90°) 
H2 Uniforme 1.389 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N18/N21 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N18/N21 V(180°) 
H1 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N18/N21 V(180°) 
H1 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N18/N21 V(180°) 
H2 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N18/N21 V(180°) 
H2 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N18/N21 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N18/N21 V(180°) 
H3 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N18/N21 V(180°) 
H3 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N18/N21 V(180°) 
H4 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N18/N21 V(180°) 
H4 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N18/N21 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N18/N21 V(270°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N18/N21 V(270°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N18/N21 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N18/N21 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N18/N21 N(R) 1 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N21 N(R) 2 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N20/N21 Peso 
propio Trapecial 1.279 0.974 0.000 2.022 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N20/N21 Peso 
propio Faja 0.761 - 2.022 10.112 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N20/N21 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N20/N21 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N21 V(0°) H1 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N20/N21 V(0°) H1 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N20/N21 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N20/N21 V(0°) H2 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N20/N21 V(0°) H2 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N20/N21 V(0°) H3 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N20/N21 V(0°) H3 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N20/N21 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N20/N21 V(0°) H4 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N20/N21 V(0°) H4 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 

N20/N21 V(90°) 
H1 Uniforme 0.769 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N20/N21 V(90°) 
H1 Uniforme 1.389 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N20/N21 V(90°) 
H2 Uniforme 0.769 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N20/N21 V(90°) 
H2 Uniforme 1.389 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N20/N21 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N20/N21 V(180°) 
H1 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N20/N21 V(180°) 
H1 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 

N20/N21 V(180°) 
H2 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N20/N21 V(180°) 
H2 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 

N20/N21 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N20/N21 V(180°) 
H3 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N20/N21 V(180°) 
H3 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N20/N21 V(180°) 
H4 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N20/N21 V(180°) 
H4 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N20/N21 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N20/N21 V(270°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N20/N21 V(270°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N20/N21 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N20/N21 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N21 N(R) 1 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N21 N(R) 2 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N23/N24 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N23/N24 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N23/N24 V(0°) H1 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N24 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N24 V(0°) H2 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N24 V(0°) H3 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N24 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N23/N24 V(0°) H4 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N23/N24 V(90°) 
H1 Uniforme 2.894 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N23/N24 V(90°) 
H2 Uniforme 2.894 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N23/N24 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N23/N24 V(180°) 
H1 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N23/N24 V(180°) 
H2 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N23/N24 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N23/N24 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N23/N24 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N23/N24 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N23/N24 V(270°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N23/N24 V(270°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N23/N24 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N24/N19 Peso 
propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N24/N19 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N24/N19 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N19 V(0°) H1 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N24/N19 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N24/N19 V(0°) H2 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N24/N19 V(0°) H3 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N24/N19 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N24/N19 V(0°) H4 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N24/N19 V(90°) 
H1 Uniforme 0.851 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N24/N19 V(90°) 
H1 Uniforme 1.649 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N24/N19 V(90°) 
H2 Uniforme 0.851 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N24/N19 V(90°) 
H2 Uniforme 1.649 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N24/N19 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N24/N19 V(180°) 
H1 Faja 2.585 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N24/N19 V(180°) 
H1 Faja 3.830 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N24/N19 V(180°) 
H2 Faja 2.585 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N24/N19 V(180°) 
H2 Faja 3.830 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N24/N19 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N24/N19 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N24/N19 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N24/N19 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N24/N19 V(270°) 
H1 Uniforme 2.426 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N24/N19 V(270°) 
H2 Uniforme 2.426 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N24/N19 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N24/N19 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N19 N(R) 1 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N19 N(R) 2 Faja 1.063 - 3.034 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N19 N(R) 2 Faja 1.063 - 0.000 3.034 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N25/N26 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N25/N26 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N25/N26 V(0°) H1 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N25/N26 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N25/N26 V(0°) H2 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N25/N26 V(0°) H3 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N25/N26 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N25/N26 V(0°) H4 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N25/N26 V(90°) 
H1 Uniforme 2.662 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N25/N26 V(90°) 
H1 Uniforme 0.145 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N25/N26 V(90°) 
H2 Uniforme 2.662 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N25/N26 V(90°) 
H2 Uniforme 0.145 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N25/N26 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N25/N26 V(180°) 
H1 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N25/N26 V(180°) 
H2 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N25/N26 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N25/N26 V(180°) 
H3 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N25/N26 V(180°) 
H4 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N25/N26 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N25/N26 V(270°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N25/N26 V(270°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N25/N26 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N26/N29 Peso 
propio Trapecial 1.279 0.974 0.000 2.022 Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N26/N29 Peso 
propio Faja 0.761 - 2.022 10.112 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N26/N29 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N26/N29 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N29 V(0°) H1 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N26/N29 V(0°) H1 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N26/N29 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N26/N29 V(0°) H2 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N26/N29 V(0°) H2 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N26/N29 V(0°) H3 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N26/N29 V(0°) H3 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N26/N29 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N26/N29 V(0°) H4 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N26/N29 V(0°) H4 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 0.148 -0.989 

N26/N29 V(90°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N26/N29 V(90°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N26/N29 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N26/N29 V(180°) 
H1 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N26/N29 V(180°) 
H1 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N26/N29 V(180°) 
H2 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N26/N29 V(180°) 
H2 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N26/N29 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N26/N29 V(180°) 
H3 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N26/N29 V(180°) 
H3 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N26/N29 V(180°) 
H4 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N26/N29 V(180°) 
H4 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N26/N29 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N26/N29 V(270°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N26/N29 V(270°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N26/N29 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N26/N29 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N29 N(R) 1 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N29 N(R) 2 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N28/N29 Peso 
propio Trapecial 1.279 0.974 0.000 2.022 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N28/N29 Peso 
propio Faja 0.761 - 2.022 10.112 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N28/N29 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N28/N29 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N29 V(0°) H1 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N28/N29 V(0°) H1 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N28/N29 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N28/N29 V(0°) H2 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N28/N29 V(0°) H2 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N28/N29 V(0°) H3 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N28/N29 V(0°) H3 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N28/N29 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N28/N29 V(0°) H4 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N28/N29 V(0°) H4 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 

N28/N29 V(90°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N28/N29 V(90°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N28/N29 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N28/N29 V(180°) 
H1 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N28/N29 V(180°) 
H1 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 

N28/N29 V(180°) 
H2 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N28/N29 V(180°) 
H2 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 

N28/N29 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N28/N29 V(180°) 
H3 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N28/N29 V(180°) 
H3 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N28/N29 V(180°) 
H4 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N28/N29 V(180°) 
H4 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N28/N29 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N28/N29 V(270°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N28/N29 V(270°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N28/N29 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N28/N29 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N29 N(R) 1 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N29 N(R) 2 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N31/N32 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N31/N32 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N31/N32 V(0°) H1 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N32 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N32 V(0°) H2 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N32 V(0°) H3 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N32 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N32 V(0°) H4 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N31/N32 V(90°) 
H1 Uniforme 2.662 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N31/N32 V(90°) 
H1 Uniforme 0.145 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N31/N32 V(90°) 
H2 Uniforme 2.662 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N31/N32 V(90°) 
H2 Uniforme 0.145 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N31/N32 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N31/N32 V(180°) 
H1 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N31/N32 V(180°) 
H2 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N31/N32 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N31/N32 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N31/N32 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N31/N32 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N31/N32 V(270°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N31/N32 V(270°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N31/N32 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N32/N27 Peso 
propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N27 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N27 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N27 V(0°) H1 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N32/N27 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N32/N27 V(0°) H2 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N32/N27 V(0°) H3 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N32/N27 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N32/N27 V(0°) H4 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N32/N27 V(90°) 
H1 Uniforme 2.426 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N32/N27 V(90°) 
H2 Uniforme 2.426 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N32/N27 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N32/N27 V(180°) 
H1 Faja 2.585 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N32/N27 V(180°) 
H1 Faja 3.830 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N32/N27 V(180°) 
H2 Faja 2.585 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N32/N27 V(180°) 
H2 Faja 3.830 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N32/N27 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N32/N27 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N32/N27 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N32/N27 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N32/N27 V(270°) 
H1 Uniforme 2.426 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N32/N27 V(270°) 
H2 Uniforme 2.426 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N32/N27 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 



   
 
Projecte Construc-u de Nau Industrial des-nada a la producció de calçat en el carrer La Servana 
número 1 de la localitat de Xeresa. 
 
 

Autora: Carme Palomares Sancirilo           
 

112 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N32/N27 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N27 N(R) 1 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N27 N(R) 2 Faja 1.063 - 3.034 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N27 N(R) 2 Faja 1.063 - 0.000 3.034 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N33/N34 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N33/N34 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N33/N34 V(0°) H1 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N34 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N34 V(0°) H2 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N34 V(0°) H3 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N34 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N34 V(0°) H4 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N33/N34 V(90°) 
H1 Uniforme 0.521 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N33/N34 V(90°) 
H1 Uniforme 1.483 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N33/N34 V(90°) 
H2 Uniforme 0.521 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N33/N34 V(90°) 
H2 Uniforme 1.483 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N33/N34 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N33/N34 V(180°) 
H1 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N33/N34 V(180°) 
H2 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N33/N34 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N33/N34 V(180°) 
H3 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N33/N34 V(180°) 
H4 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N33/N34 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N33/N34 V(270°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N33/N34 V(270°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N33/N34 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N34/N37 Peso 
propio Trapecial 1.279 0.974 0.000 2.022 Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N34/N37 Peso 
propio Faja 0.761 - 2.022 10.112 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N34/N37 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N34/N37 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N37 V(0°) H1 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N34/N37 V(0°) H1 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N34/N37 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N34/N37 V(0°) H2 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N34/N37 V(0°) H2 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N34/N37 V(0°) H3 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N34/N37 V(0°) H3 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N34/N37 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N34/N37 V(0°) H4 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N34/N37 V(0°) H4 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 0.148 -0.989 

N34/N37 V(90°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N34/N37 V(90°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N34/N37 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N34/N37 V(180°) 
H1 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N34/N37 V(180°) 
H1 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N34/N37 V(180°) 
H2 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N34/N37 V(180°) 
H2 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N34/N37 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N34/N37 V(180°) 
H3 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N34/N37 V(180°) 
H3 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N34/N37 V(180°) 
H4 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N34/N37 V(180°) 
H4 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N34/N37 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N34/N37 V(270°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N34/N37 V(270°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N34/N37 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N34/N37 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N37 N(R) 1 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N37 N(R) 2 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N37 Peso 
propio Trapecial 1.279 0.974 0.000 2.022 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N37 Peso 
propio Faja 0.761 - 2.022 10.112 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N37 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N37 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N37 V(0°) H1 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N36/N37 V(0°) H1 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N36/N37 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N36/N37 V(0°) H2 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N36/N37 V(0°) H2 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N36/N37 V(0°) H3 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N36/N37 V(0°) H3 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N36/N37 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N36/N37 V(0°) H4 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N36/N37 V(0°) H4 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 

N36/N37 V(90°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N36/N37 V(90°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N36/N37 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N36/N37 V(180°) 
H1 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N36/N37 V(180°) 
H1 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 

N36/N37 V(180°) 
H2 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N36/N37 V(180°) 
H2 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 

N36/N37 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N36/N37 V(180°) 
H3 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N36/N37 V(180°) 
H3 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N36/N37 V(180°) 
H4 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N36/N37 V(180°) 
H4 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N36/N37 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N36/N37 V(270°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N36/N37 V(270°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N36/N37 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N36/N37 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N37 N(R) 1 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N37 N(R) 2 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N40 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N40 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N40 V(0°) H1 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N39/N40 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N39/N40 V(0°) H2 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N39/N40 V(0°) H3 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N39/N40 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N39/N40 V(0°) H4 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N39/N40 V(90°) 
H1 Uniforme 0.521 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N39/N40 V(90°) 
H1 Uniforme 1.483 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N39/N40 V(90°) 
H2 Uniforme 0.521 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N39/N40 V(90°) 
H2 Uniforme 1.483 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N39/N40 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N39/N40 V(180°) 
H1 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N39/N40 V(180°) 
H2 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N39/N40 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N39/N40 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N39/N40 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N39/N40 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 



   
 
Projecte Construc-u de Nau Industrial des-nada a la producció de calçat en el carrer La Servana 
número 1 de la localitat de Xeresa. 
 
 

Autora: Carme Palomares Sancirilo           
 

116 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N39/N40 V(270°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N39/N40 V(270°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N39/N40 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N40/N35 Peso 
propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N40/N35 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N40/N35 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N40/N35 V(0°) H1 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N40/N35 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N40/N35 V(0°) H2 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N40/N35 V(0°) H3 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N40/N35 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N40/N35 V(0°) H4 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N40/N35 V(90°) 
H1 Uniforme 2.426 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N40/N35 V(90°) 
H2 Uniforme 2.426 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N40/N35 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N40/N35 V(180°) 
H1 Faja 2.585 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N40/N35 V(180°) 
H1 Faja 3.830 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N40/N35 V(180°) 
H2 Faja 2.585 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N40/N35 V(180°) 
H2 Faja 3.830 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N40/N35 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N40/N35 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N40/N35 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N40/N35 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N40/N35 V(270°) 
H1 Uniforme 2.426 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N40/N35 V(270°) 
H2 Uniforme 2.426 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N40/N35 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N40/N35 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N40/N35 N(R) 1 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N40/N35 N(R) 2 Faja 1.063 - 3.034 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N40/N35 N(R) 2 Faja 1.063 - 0.000 3.034 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N41/N42 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N41/N42 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N41/N42 V(0°) H1 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N41/N42 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N41/N42 V(0°) H2 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N41/N42 V(0°) H3 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N41/N42 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N41/N42 V(0°) H4 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N41/N42 V(90°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N41/N42 V(90°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N41/N42 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N41/N42 V(180°) 
H1 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N41/N42 V(180°) 
H2 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N41/N42 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N41/N42 V(180°) 
H3 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N41/N42 V(180°) 
H4 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N41/N42 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N41/N42 V(270°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N41/N42 V(270°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N41/N42 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N42/N45 Peso 
propio Trapecial 1.279 0.974 0.000 2.022 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N45 Peso 
propio Faja 0.761 - 2.022 10.112 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N45 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N45 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N42/N45 V(0°) H1 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N42/N45 V(0°) H1 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N42/N45 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N42/N45 V(0°) H2 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N42/N45 V(0°) H2 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N42/N45 V(0°) H3 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N42/N45 V(0°) H3 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N42/N45 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N42/N45 V(0°) H4 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N42/N45 V(0°) H4 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 0.148 -0.989 

N42/N45 V(90°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N42/N45 V(90°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N42/N45 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N42/N45 V(180°) 
H1 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N42/N45 V(180°) 
H1 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N42/N45 V(180°) 
H2 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N42/N45 V(180°) 
H2 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N42/N45 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N42/N45 V(180°) 
H3 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N42/N45 V(180°) 
H3 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N42/N45 V(180°) 
H4 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N42/N45 V(180°) 
H4 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N42/N45 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N42/N45 V(270°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N42/N45 V(270°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N42/N45 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N42/N45 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N45 N(R) 1 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N45 N(R) 2 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N44/N45 Peso 
propio Trapecial 1.279 0.974 0.000 2.022 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N44/N45 Peso 
propio Faja 0.761 - 2.022 10.112 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N44/N45 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N44/N45 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N45 V(0°) H1 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N44/N45 V(0°) H1 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N44/N45 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N44/N45 V(0°) H2 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N44/N45 V(0°) H2 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N44/N45 V(0°) H3 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N44/N45 V(0°) H3 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N44/N45 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N44/N45 V(0°) H4 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N44/N45 V(0°) H4 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 

N44/N45 V(90°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N44/N45 V(90°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N44/N45 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N44/N45 V(180°) 
H1 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N44/N45 V(180°) 
H1 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 

N44/N45 V(180°) 
H2 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N44/N45 V(180°) 
H2 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 

N44/N45 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N44/N45 V(180°) 
H3 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N44/N45 V(180°) 
H3 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N44/N45 V(180°) 
H4 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N44/N45 V(180°) 
H4 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N44/N45 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N44/N45 V(270°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N44/N45 V(270°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N44/N45 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N44/N45 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N45 N(R) 1 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N45 N(R) 2 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N47/N48 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N47/N48 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N47/N48 V(0°) H1 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N47/N48 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N47/N48 V(0°) H2 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N47/N48 V(0°) H3 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N47/N48 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N47/N48 V(0°) H4 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N47/N48 V(90°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N47/N48 V(90°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N47/N48 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N47/N48 V(180°) 
H1 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N47/N48 V(180°) 
H2 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N47/N48 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N47/N48 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N47/N48 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N47/N48 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N47/N48 V(270°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N47/N48 V(270°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N47/N48 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N48/N43 Peso 
propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N48/N43 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N48/N43 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N43 V(0°) H1 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N48/N43 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N48/N43 V(0°) H2 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N48/N43 V(0°) H3 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N48/N43 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N48/N43 V(0°) H4 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N48/N43 V(90°) 
H1 Uniforme 2.426 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N48/N43 V(90°) 
H2 Uniforme 2.426 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N48/N43 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N48/N43 V(180°) 
H1 Faja 2.585 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N48/N43 V(180°) 
H1 Faja 3.830 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N48/N43 V(180°) 
H2 Faja 2.585 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N48/N43 V(180°) 
H2 Faja 3.830 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N48/N43 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N48/N43 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N48/N43 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N48/N43 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N48/N43 V(270°) 
H1 Uniforme 2.426 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N48/N43 V(270°) 
H2 Uniforme 2.426 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N48/N43 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N48/N43 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N43 N(R) 1 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N43 N(R) 2 Faja 1.063 - 3.034 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N43 N(R) 2 Faja 1.063 - 0.000 3.034 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N49/N50 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N49/N50 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N49/N50 V(0°) H1 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N49/N50 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N49/N50 V(0°) H2 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N49/N50 V(0°) H3 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N49/N50 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N49/N50 V(0°) H4 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N49/N50 V(90°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N49/N50 V(90°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N49/N50 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N49/N50 V(180°) 
H1 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N49/N50 V(180°) 
H2 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N49/N50 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N49/N50 V(180°) 
H3 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N49/N50 V(180°) 
H4 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N49/N50 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N49/N50 V(270°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N49/N50 V(270°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N49/N50 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N50/N53 Peso 
propio Trapecial 1.279 0.974 0.000 2.022 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N50/N53 Peso 
propio Faja 0.761 - 2.022 10.112 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N50/N53 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N50/N53 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N53 V(0°) H1 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N50/N53 V(0°) H1 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N50/N53 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N50/N53 V(0°) H2 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N50/N53 V(0°) H2 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N50/N53 V(0°) H3 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N50/N53 V(0°) H3 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N50/N53 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N50/N53 V(0°) H4 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N50/N53 V(0°) H4 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 0.148 -0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N50/N53 V(90°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N50/N53 V(90°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N50/N53 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N50/N53 V(180°) 
H1 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N50/N53 V(180°) 
H1 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N50/N53 V(180°) 
H2 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N50/N53 V(180°) 
H2 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N50/N53 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N50/N53 V(180°) 
H3 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N50/N53 V(180°) 
H3 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N50/N53 V(180°) 
H4 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N50/N53 V(180°) 
H4 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N50/N53 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N50/N53 V(270°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N50/N53 V(270°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N50/N53 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N50/N53 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N53 N(R) 1 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N53 N(R) 2 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N52/N53 Peso 
propio Trapecial 1.279 0.974 0.000 2.022 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N52/N53 Peso 
propio Faja 0.761 - 2.022 10.112 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N52/N53 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N52/N53 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N53 V(0°) H1 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N52/N53 V(0°) H1 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N52/N53 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N52/N53 V(0°) H2 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N52/N53 V(0°) H2 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N52/N53 V(0°) H3 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N52/N53 V(0°) H3 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N52/N53 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N52/N53 V(0°) H4 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N52/N53 V(0°) H4 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 

N52/N53 V(90°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N52/N53 V(90°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N52/N53 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N52/N53 V(180°) 
H1 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N52/N53 V(180°) 
H1 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 

N52/N53 V(180°) 
H2 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N52/N53 V(180°) 
H2 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 

N52/N53 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N52/N53 V(180°) 
H3 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N52/N53 V(180°) 
H3 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N52/N53 V(180°) 
H4 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N52/N53 V(180°) 
H4 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N52/N53 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N52/N53 V(270°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N52/N53 V(270°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N52/N53 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N52/N53 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N53 N(R) 1 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N53 N(R) 2 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N56 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N55/N56 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N56 V(0°) H1 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N55/N56 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N55/N56 V(0°) H2 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N55/N56 V(0°) H3 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N55/N56 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N55/N56 V(0°) H4 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N55/N56 V(90°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N55/N56 V(90°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N55/N56 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N55/N56 V(180°) 
H1 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N55/N56 V(180°) 
H2 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N55/N56 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N55/N56 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N55/N56 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N55/N56 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N55/N56 V(270°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N55/N56 V(270°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N55/N56 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N56/N51 Peso 
propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N51 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N51 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N56/N51 V(0°) H1 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N56/N51 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N56/N51 V(0°) H2 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N56/N51 V(0°) H3 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N56/N51 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N56/N51 V(0°) H4 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N56/N51 V(90°) 
H1 Uniforme 2.426 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N56/N51 V(90°) 
H2 Uniforme 2.426 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N56/N51 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N56/N51 V(180°) 
H1 Faja 2.585 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N56/N51 V(180°) 
H1 Faja 3.830 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N56/N51 V(180°) 
H2 Faja 2.585 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N56/N51 V(180°) 
H2 Faja 3.830 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N56/N51 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N56/N51 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N56/N51 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N56/N51 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N56/N51 V(270°) 
H1 Uniforme 2.426 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N56/N51 V(270°) 
H2 Uniforme 2.426 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N56/N51 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N56/N51 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N56/N51 N(R) 1 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N56/N51 N(R) 2 Faja 1.063 - 3.034 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N56/N51 N(R) 2 Faja 1.063 - 0.000 3.034 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N58 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N58 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N58 V(0°) H1 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N57/N58 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N57/N58 V(0°) H2 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N57/N58 V(0°) H3 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N57/N58 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N57/N58 V(0°) H4 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N57/N58 V(90°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N57/N58 V(90°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N57/N58 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N57/N58 V(180°) 
H1 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N57/N58 V(180°) 
H2 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N57/N58 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N57/N58 V(180°) 
H3 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N57/N58 V(180°) 
H4 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N57/N58 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N57/N58 V(270°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N57/N58 V(270°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N57/N58 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N58/N61 Peso 
propio Trapecial 1.279 0.974 0.000 2.022 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N58/N61 Peso 
propio Faja 0.761 - 2.022 10.112 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N58/N61 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N58/N61 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N61 V(0°) H1 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N58/N61 V(0°) H1 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N58/N61 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N58/N61 V(0°) H2 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N58/N61 V(0°) H2 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N58/N61 V(0°) H3 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N58/N61 V(0°) H3 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N58/N61 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N58/N61 V(0°) H4 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N58/N61 V(0°) H4 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 0.148 -0.989 

N58/N61 V(90°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N58/N61 V(90°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N58/N61 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N58/N61 V(180°) 
H1 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N58/N61 V(180°) 
H1 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N58/N61 V(180°) 
H2 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N58/N61 V(180°) 
H2 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N58/N61 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N58/N61 V(180°) 
H3 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N58/N61 V(180°) 
H3 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N58/N61 V(180°) 
H4 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N58/N61 V(180°) 
H4 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N58/N61 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N58/N61 V(270°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N58/N61 V(270°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N58/N61 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N58/N61 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N61 N(R) 1 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N61 N(R) 2 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N60/N61 Peso 
propio Trapecial 1.279 0.974 0.000 2.022 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N60/N61 Peso 
propio Faja 0.761 - 2.022 10.112 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N60/N61 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N60/N61 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N61 V(0°) H1 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N60/N61 V(0°) H1 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N60/N61 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N60/N61 V(0°) H2 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N60/N61 V(0°) H2 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N60/N61 V(0°) H3 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N60/N61 V(0°) H3 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N60/N61 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N60/N61 V(0°) H4 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N60/N61 V(0°) H4 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N60/N61 V(90°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N60/N61 V(90°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N60/N61 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N60/N61 V(180°) 
H1 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N60/N61 V(180°) 
H1 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 

N60/N61 V(180°) 
H2 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N60/N61 V(180°) 
H2 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 

N60/N61 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N60/N61 V(180°) 
H3 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N60/N61 V(180°) 
H3 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N60/N61 V(180°) 
H4 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N60/N61 V(180°) 
H4 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N60/N61 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N60/N61 V(270°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N60/N61 V(270°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N60/N61 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N60/N61 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N61 N(R) 1 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N61 N(R) 2 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N63/N64 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N63/N64 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N63/N64 V(0°) H1 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N63/N64 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N63/N64 V(0°) H2 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N63/N64 V(0°) H3 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N63/N64 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N63/N64 V(0°) H4 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N63/N64 V(90°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N63/N64 V(90°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N63/N64 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N63/N64 V(180°) 
H1 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N63/N64 V(180°) 
H2 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N63/N64 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N63/N64 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N63/N64 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N63/N64 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N63/N64 V(270°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N63/N64 V(270°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N63/N64 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N64/N59 Peso 
propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N64/N59 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N64/N59 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N59 V(0°) H1 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N64/N59 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N64/N59 V(0°) H2 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N64/N59 V(0°) H3 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N64/N59 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N64/N59 V(0°) H4 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N64/N59 V(90°) 
H1 Uniforme 2.426 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N64/N59 V(90°) 
H2 Uniforme 2.426 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N64/N59 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N64/N59 V(180°) 
H1 Faja 2.585 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N64/N59 V(180°) 
H1 Faja 3.830 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N64/N59 V(180°) 
H2 Faja 2.585 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N64/N59 V(180°) 
H2 Faja 3.830 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N64/N59 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N64/N59 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N64/N59 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N64/N59 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N64/N59 V(270°) 
H1 Uniforme 2.426 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N64/N59 V(270°) 
H2 Uniforme 2.426 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N64/N59 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N64/N59 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N59 N(R) 1 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N59 N(R) 2 Faja 1.063 - 3.034 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N59 N(R) 2 Faja 1.063 - 0.000 3.034 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N65/N66 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N65/N66 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N65/N66 V(0°) H1 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N65/N66 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N65/N66 V(0°) H2 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N65/N66 V(0°) H3 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N65/N66 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N65/N66 V(0°) H4 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N65/N66 V(90°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N65/N66 V(90°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N65/N66 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N65/N66 V(180°) 
H1 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N65/N66 V(180°) 
H2 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N65/N66 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N65/N66 V(180°) 
H3 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N65/N66 V(180°) 
H4 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N65/N66 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N65/N66 V(270°) 
H1 Uniforme 0.521 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N65/N66 V(270°) 
H1 Uniforme 1.483 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N65/N66 V(270°) 
H2 Uniforme 0.521 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N65/N66 V(270°) 
H2 Uniforme 1.483 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N65/N66 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N66/N69 Peso 
propio Trapecial 1.279 0.974 0.000 2.022 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N69 Peso 
propio Faja 0.761 - 2.022 10.112 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N69 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N69 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N69 V(0°) H1 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N66/N69 V(0°) H1 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N66/N69 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N66/N69 V(0°) H2 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N66/N69 V(0°) H2 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N66/N69 V(0°) H3 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N66/N69 V(0°) H3 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N66/N69 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N66/N69 V(0°) H4 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N66/N69 V(0°) H4 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 0.148 -0.989 

N66/N69 V(90°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N66/N69 V(90°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N66/N69 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N66/N69 V(180°) 
H1 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N66/N69 V(180°) 
H1 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N66/N69 V(180°) 
H2 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N66/N69 V(180°) 
H2 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N66/N69 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N66/N69 V(180°) 
H3 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N66/N69 V(180°) 
H3 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N66/N69 V(180°) 
H4 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N66/N69 V(180°) 
H4 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N66/N69 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N66/N69 V(270°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N66/N69 V(270°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N66/N69 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N66/N69 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N69 N(R) 1 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N69 N(R) 2 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N68/N69 Peso 
propio Trapecial 1.279 0.974 0.000 2.022 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N68/N69 Peso 
propio Faja 0.761 - 2.022 10.112 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N68/N69 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N68/N69 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N69 V(0°) H1 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N68/N69 V(0°) H1 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N68/N69 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N68/N69 V(0°) H2 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N68/N69 V(0°) H2 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N68/N69 V(0°) H3 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N68/N69 V(0°) H3 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N68/N69 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N68/N69 V(0°) H4 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N68/N69 V(0°) H4 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 

N68/N69 V(90°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N68/N69 V(90°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 



   
 
Projecte Construc-u de Nau Industrial des-nada a la producció de calçat en el carrer La Servana 
número 1 de la localitat de Xeresa. 
 
 

Autora: Carme Palomares Sancirilo           
 

134 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N68/N69 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N68/N69 V(180°) 
H1 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N68/N69 V(180°) 
H1 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 

N68/N69 V(180°) 
H2 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N68/N69 V(180°) 
H2 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 

N68/N69 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N68/N69 V(180°) 
H3 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N68/N69 V(180°) 
H3 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N68/N69 V(180°) 
H4 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N68/N69 V(180°) 
H4 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N68/N69 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N68/N69 V(270°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N68/N69 V(270°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N68/N69 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N68/N69 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N69 N(R) 1 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N69 N(R) 2 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N71/N72 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N71/N72 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N71/N72 V(0°) H1 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N71/N72 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N71/N72 V(0°) H2 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N71/N72 V(0°) H3 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N71/N72 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N71/N72 V(0°) H4 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N71/N72 V(90°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N71/N72 V(90°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N71/N72 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N71/N72 V(180°) 
H1 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N71/N72 V(180°) 
H2 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N71/N72 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N71/N72 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N71/N72 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N71/N72 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N71/N72 V(270°) 
H1 Uniforme 0.521 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N71/N72 V(270°) 
H1 Uniforme 1.483 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N71/N72 V(270°) 
H2 Uniforme 0.521 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N71/N72 V(270°) 
H2 Uniforme 1.483 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N71/N72 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N72/N67 Peso 
propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N72/N67 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N72/N67 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N67 V(0°) H1 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N72/N67 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N72/N67 V(0°) H2 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N72/N67 V(0°) H3 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N72/N67 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N72/N67 V(0°) H4 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N72/N67 V(90°) 
H1 Uniforme 2.426 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N72/N67 V(90°) 
H2 Uniforme 2.426 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N72/N67 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N72/N67 V(180°) 
H1 Faja 2.585 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N72/N67 V(180°) 
H1 Faja 3.830 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 



   
 
Projecte Construc-u de Nau Industrial des-nada a la producció de calçat en el carrer La Servana 
número 1 de la localitat de Xeresa. 
 
 

Autora: Carme Palomares Sancirilo           
 

136 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N72/N67 V(180°) 
H2 Faja 2.585 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N72/N67 V(180°) 
H2 Faja 3.830 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N72/N67 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N72/N67 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N72/N67 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N72/N67 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N72/N67 V(270°) 
H1 Uniforme 2.426 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N72/N67 V(270°) 
H2 Uniforme 2.426 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N72/N67 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N72/N67 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N67 N(R) 1 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N67 N(R) 2 Faja 1.063 - 3.034 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N67 N(R) 2 Faja 1.063 - 0.000 3.034 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N73/N74 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N73/N74 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N73/N74 V(0°) H1 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N73/N74 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N73/N74 V(0°) H2 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N73/N74 V(0°) H3 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N73/N74 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N73/N74 V(0°) H4 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N73/N74 V(90°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N73/N74 V(90°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N73/N74 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N73/N74 V(180°) 
H1 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N73/N74 V(180°) 
H2 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N73/N74 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N73/N74 V(180°) 
H3 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N73/N74 V(180°) 
H4 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N73/N74 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N73/N74 V(270°) 
H1 Uniforme 2.662 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N73/N74 V(270°) 
H1 Uniforme 0.145 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N73/N74 V(270°) 
H2 Uniforme 2.662 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N73/N74 V(270°) 
H2 Uniforme 0.145 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N73/N74 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N74/N77 Peso 
propio Trapecial 1.279 0.974 0.000 2.022 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N74/N77 Peso 
propio Faja 0.761 - 2.022 10.112 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N74/N77 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N74/N77 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N77 V(0°) H1 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N74/N77 V(0°) H1 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N74/N77 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N74/N77 V(0°) H2 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N74/N77 V(0°) H2 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N74/N77 V(0°) H3 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N74/N77 V(0°) H3 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N74/N77 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N74/N77 V(0°) H4 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N74/N77 V(0°) H4 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 0.148 -0.989 

N74/N77 V(90°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N74/N77 V(90°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N74/N77 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N74/N77 V(180°) 
H1 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N74/N77 V(180°) 
H1 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N74/N77 V(180°) 
H2 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N74/N77 V(180°) 
H2 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N74/N77 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N74/N77 V(180°) 
H3 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N74/N77 V(180°) 
H3 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N74/N77 V(180°) 
H4 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N74/N77 V(180°) 
H4 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N74/N77 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N74/N77 V(270°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N74/N77 V(270°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N74/N77 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N74/N77 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N77 N(R) 1 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N77 N(R) 2 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N76/N77 Peso 
propio Trapecial 1.279 0.974 0.000 2.022 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N76/N77 Peso 
propio Faja 0.761 - 2.022 10.112 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N76/N77 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N76/N77 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N77 V(0°) H1 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N76/N77 V(0°) H1 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N76/N77 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N76/N77 V(0°) H2 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N76/N77 V(0°) H2 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N76/N77 V(0°) H3 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N76/N77 V(0°) H3 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N76/N77 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N76/N77 V(0°) H4 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N76/N77 V(0°) H4 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 

N76/N77 V(90°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N76/N77 V(90°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N76/N77 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N76/N77 V(180°) 
H1 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N76/N77 V(180°) 
H1 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 

N76/N77 V(180°) 
H2 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N76/N77 V(180°) 
H2 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 

N76/N77 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N76/N77 V(180°) 
H3 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N76/N77 V(180°) 
H3 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N76/N77 V(180°) 
H4 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N76/N77 V(180°) 
H4 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N76/N77 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N76/N77 V(270°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N76/N77 V(270°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N76/N77 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N76/N77 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N77 N(R) 1 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N77 N(R) 2 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N79/N80 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N79/N80 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N79/N80 V(0°) H1 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N79/N80 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N79/N80 V(0°) H2 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N79/N80 V(0°) H3 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N79/N80 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N79/N80 V(0°) H4 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N79/N80 V(90°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N79/N80 V(90°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N79/N80 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N79/N80 V(180°) 
H1 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N79/N80 V(180°) 
H2 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N79/N80 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N79/N80 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N79/N80 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N79/N80 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N79/N80 V(270°) 
H1 Uniforme 2.662 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N79/N80 V(270°) 
H1 Uniforme 0.145 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N79/N80 V(270°) 
H2 Uniforme 2.662 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N79/N80 V(270°) 
H2 Uniforme 0.145 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N79/N80 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N80/N75 Peso 
propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N80/N75 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N80/N75 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N80/N75 V(0°) H1 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N80/N75 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N80/N75 V(0°) H2 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N80/N75 V(0°) H3 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N80/N75 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N80/N75 V(0°) H4 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N80/N75 V(90°) 
H1 Uniforme 2.426 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N80/N75 V(90°) 
H2 Uniforme 2.426 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N80/N75 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N80/N75 V(180°) 
H1 Faja 2.585 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N80/N75 V(180°) 
H1 Faja 3.830 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N80/N75 V(180°) 
H2 Faja 2.585 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N80/N75 V(180°) 
H2 Faja 3.830 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N80/N75 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N80/N75 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N80/N75 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N80/N75 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N80/N75 V(270°) 
H1 Uniforme 2.426 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N80/N75 V(270°) 
H2 Uniforme 2.426 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N80/N75 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N80/N75 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N80/N75 N(R) 1 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N80/N75 N(R) 2 Faja 1.063 - 3.034 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N80/N75 N(R) 2 Faja 1.063 - 0.000 3.034 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N81/N136 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N81/N136 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N81/N136 V(0°) H1 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N81/N136 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N81/N136 V(0°) H2 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N81/N136 V(0°) H3 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N81/N136 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N81/N136 V(0°) H4 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N81/N136 V(90°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N81/N136 V(90°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N81/N136 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N81/N136 V(180°) 
H1 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N81/N136 V(180°) 
H2 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N81/N136 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N81/N136 V(180°) 
H3 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N81/N136 V(180°) 
H4 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N81/N136 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N81/N136 V(270°) 
H1 Uniforme 2.894 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N81/N136 V(270°) 
H2 Uniforme 2.894 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N81/N136 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N136/N82 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N136/N82 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N136/N82 V(0°) H1 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N136/N82 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N136/N82 V(0°) H2 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N136/N82 V(0°) H3 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N136/N82 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N136/N82 V(0°) H4 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N136/N82 V(90°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N136/N82 V(90°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N136/N82 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N136/N82 V(180°) 
H1 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N136/N82 V(180°) 
H2 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N136/N82 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N136/N82 V(180°) 
H3 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N136/N82 V(180°) 
H4 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N136/N82 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N136/N82 V(270°) 
H1 Uniforme 2.894 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N136/N82 V(270°) 
H2 Uniforme 2.894 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N136/N82 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N82/N85 Peso 
propio Trapecial 1.279 0.974 0.000 2.022 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N82/N85 Peso 
propio Faja 0.761 - 2.022 10.112 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N82/N85 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N82/N85 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N82/N85 V(0°) H1 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N82/N85 V(0°) H1 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N82/N85 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N82/N85 V(0°) H2 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N82/N85 V(0°) H2 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N82/N85 V(0°) H3 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N82/N85 V(0°) H3 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N82/N85 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N82/N85 V(0°) H4 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N82/N85 V(0°) H4 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 0.148 -0.989 

N82/N85 V(90°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N82/N85 V(90°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N82/N85 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N82/N85 V(180°) 
H1 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N82/N85 V(180°) 
H1 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N82/N85 V(180°) 
H2 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N82/N85 V(180°) 
H2 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N82/N85 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N82/N85 V(180°) 
H3 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N82/N85 V(180°) 
H3 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N82/N85 V(180°) 
H4 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N82/N85 V(180°) 
H4 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N82/N85 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N82/N85 V(270°) 
H1 Uniforme 0.769 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N82/N85 V(270°) 
H1 Uniforme 1.389 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N82/N85 V(270°) 
H2 Uniforme 0.769 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N82/N85 V(270°) 
H2 Uniforme 1.389 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N82/N85 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N82/N85 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N82/N85 N(R) 1 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N82/N85 N(R) 2 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N84/N85 Peso 
propio Trapecial 1.279 0.974 0.000 2.022 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N84/N85 Peso 
propio Faja 0.761 - 2.022 10.112 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N84/N85 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N84/N85 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N84/N85 V(0°) H1 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N84/N85 V(0°) H1 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N84/N85 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N84/N85 V(0°) H2 Faja 0.809 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N84/N85 V(0°) H2 Faja 1.915 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N84/N85 V(0°) H3 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N84/N85 V(0°) H3 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 
N84/N85 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N84/N85 V(0°) H4 Faja 1.404 - 8.292 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 
N84/N85 V(0°) H4 Faja 1.404 - 0.000 8.292 Globales -0.000 0.148 0.989 

N84/N85 V(90°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N84/N85 V(90°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N84/N85 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N84/N85 V(180°) 
H1 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N84/N85 V(180°) 
H1 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 

N84/N85 V(180°) 
H2 Faja 3.830 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N84/N85 V(180°) 
H2 Faja 1.787 - 1.820 10.112 Globales 0.000 0.148 0.989 

N84/N85 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N84/N85 V(180°) 
H3 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N84/N85 V(180°) 
H3 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N84/N85 V(180°) 
H4 Faja 0.255 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N84/N85 V(180°) 
H4 Faja 0.255 - 1.820 10.112 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N84/N85 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N84/N85 V(270°) 
H1 Uniforme 0.769 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N84/N85 V(270°) 
H1 Uniforme 1.389 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N84/N85 V(270°) 
H2 Uniforme 0.769 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N84/N85 V(270°) 
H2 Uniforme 1.389 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N84/N85 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N84/N85 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N84/N85 N(R) 1 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N84/N85 N(R) 2 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N87/N88 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N87/N88 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N87/N88 V(0°) H1 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N87/N88 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N87/N88 V(0°) H2 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N87/N88 V(0°) H3 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N87/N88 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N87/N88 V(0°) H4 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N87/N88 V(90°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N87/N88 V(90°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N87/N88 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N87/N88 V(180°) 
H1 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N87/N88 V(180°) 
H2 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N87/N88 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N87/N88 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N87/N88 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N87/N88 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N87/N88 V(270°) 
H1 Uniforme 2.894 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N87/N88 V(270°) 
H2 Uniforme 2.894 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N87/N88 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N88/N83 Peso 
propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N88/N83 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N88/N83 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N83 V(0°) H1 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N88/N83 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N88/N83 V(0°) H2 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N88/N83 V(0°) H3 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N88/N83 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N88/N83 V(0°) H4 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N88/N83 V(90°) 
H1 Uniforme 2.426 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N88/N83 V(90°) 
H2 Uniforme 2.426 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N88/N83 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N88/N83 V(180°) 
H1 Faja 2.585 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N88/N83 V(180°) 
H1 Faja 3.830 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N88/N83 V(180°) 
H2 Faja 2.585 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N88/N83 V(180°) 
H2 Faja 3.830 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N88/N83 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N88/N83 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N88/N83 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N88/N83 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 



   
 
Projecte Construc-u de Nau Industrial des-nada a la producció de calçat en el carrer La Servana 
número 1 de la localitat de Xeresa. 
 
 

Autora: Carme Palomares Sancirilo           
 

147 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N88/N83 V(270°) 
H1 Uniforme 0.851 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N88/N83 V(270°) 
H1 Uniforme 1.649 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N88/N83 V(270°) 
H2 Uniforme 0.851 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N88/N83 V(270°) 
H2 Uniforme 1.649 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N88/N83 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N88/N83 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N83 N(R) 1 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N83 N(R) 2 Faja 1.063 - 3.034 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N83 N(R) 2 Faja 1.063 - 0.000 3.034 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N89/N135 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N89/N135 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N89/N135 V(0°) H1 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N89/N135 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N89/N135 V(0°) H2 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N89/N135 V(0°) H3 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N89/N135 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N89/N135 V(0°) H4 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N89/N135 V(90°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N89/N135 V(90°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N89/N135 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N89/N135 V(180°) 
H1 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N89/N135 V(180°) 
H2 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N89/N135 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N89/N135 V(180°) 
H3 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N89/N135 V(180°) 
H4 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N89/N135 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N89/N135 V(270°) 
H1 Uniforme 1.125 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N89/N135 V(270°) 
H1 Uniforme 2.144 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N89/N135 V(270°) 
H2 Uniforme 1.125 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N89/N135 V(270°) 
H2 Uniforme 2.144 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N89/N135 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N135/N90 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N135/N90 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N135/N90 V(0°) H1 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N135/N90 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N135/N90 V(0°) H2 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N135/N90 V(0°) H3 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N135/N90 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N135/N90 V(0°) H4 Uniforme 2.585 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N135/N90 V(90°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N135/N90 V(90°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N135/N90 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N135/N90 V(180°) 
H1 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N135/N90 V(180°) 
H2 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N135/N90 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N135/N90 V(180°) 
H3 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N135/N90 V(180°) 
H4 Uniforme 1.191 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N135/N90 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N135/N90 V(270°) 
H1 Uniforme 1.125 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N135/N90 V(270°) 
H1 Uniforme 2.144 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N135/N90 V(270°) 
H2 Uniforme 1.125 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N135/N90 V(270°) 
H2 Uniforme 2.144 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N135/N90 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N90/N117 Peso 
propio Trapecial 1.279 0.974 0.000 2.022 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N90/N117 Peso 
propio Faja 0.761 - 2.022 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N90/N117 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N90/N117 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N117 V(0°) H1 Faja 2.077 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N90/N117 V(0°) H1 Faja 2.279 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N90/N117 V(0°) H1 Faja 1.787 - 1.820 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N90/N117 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N90/N117 V(0°) H2 Faja 2.077 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N90/N117 V(0°) H2 Faja 2.279 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N90/N117 V(0°) H2 Faja 1.787 - 1.820 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N90/N117 V(0°) H3 Faja 0.103 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N90/N117 V(0°) H3 Faja 0.152 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N90/N117 V(0°) H3 Faja 0.255 - 1.820 5.056 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N90/N117 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N90/N117 V(0°) H4 Faja 0.103 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N90/N117 V(0°) H4 Faja 0.152 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N90/N117 V(0°) H4 Faja 0.255 - 1.820 5.056 Globales -0.000 0.148 -0.989 

N90/N117 V(90°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N90/N117 V(90°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N90/N117 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N90/N117 V(180°) 
H1 Uniforme 1.915 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N90/N117 V(180°) 
H2 Uniforme 1.915 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N90/N117 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N90/N117 V(180°) 
H3 Uniforme 1.404 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N90/N117 V(180°) 
H4 Uniforme 1.404 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N90/N117 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N90/N117 V(270°) 
H1 Faja 0.350 - 0.000 4.551 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N90/N117 V(270°) 
H1 Faja 0.305 - 4.551 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N90/N117 V(270°) 
H1 Uniforme 2.200 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N90/N117 V(270°) 
H1 Uniforme 0.041 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N90/N117 V(270°) 
H2 Faja 0.350 - 0.000 4.551 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N90/N117 V(270°) 
H2 Faja 0.305 - 4.551 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N90/N117 V(270°) 
H2 Uniforme 2.200 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N90/N117 V(270°) 
H2 Uniforme 0.041 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N90/N117 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N90/N117 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N117 N(R) 1 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N117 N(R) 2 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N117/N93 Peso 
propio Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N117/N93 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N117/N93 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N117/N93 V(0°) H1 Uniforme 1.787 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N117/N93 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N117/N93 V(0°) H2 Uniforme 1.787 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N117/N93 V(0°) H3 Uniforme 0.255 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 
N117/N93 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N117/N93 V(0°) H4 Uniforme 0.255 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N117/N93 V(90°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N117/N93 V(90°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N117/N93 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N117/N93 V(180°) 
H1 Faja 0.809 - 3.236 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N117/N93 V(180°) 
H1 Faja 1.915 - 0.000 3.236 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N117/N93 V(180°) 
H2 Faja 0.809 - 3.236 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N117/N93 V(180°) 
H2 Faja 1.915 - 0.000 3.236 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N117/N93 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N117/N93 V(180°) 
H3 Faja 1.404 - 3.236 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N117/N93 V(180°) 
H3 Faja 1.404 - 0.000 3.236 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N117/N93 V(180°) 
H4 Faja 1.404 - 3.236 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N117/N93 V(180°) 
H4 Faja 1.404 - 0.000 3.236 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N117/N93 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N117/N93 V(270°) 
H1 Uniforme 0.305 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N117/N93 V(270°) 
H1 Uniforme 2.200 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N117/N93 V(270°) 
H1 Uniforme 0.041 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N117/N93 V(270°) 
H2 Uniforme 0.305 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N117/N93 V(270°) 
H2 Uniforme 2.200 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N117/N93 V(270°) 
H2 Uniforme 0.041 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N117/N93 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N117/N93 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N117/N93 N(R) 1 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N117/N93 N(R) 2 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N92/N118 Peso 
propio Trapecial 1.279 0.974 0.000 2.022 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N92/N118 Peso 
propio Faja 0.761 - 2.022 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N92/N118 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N92/N118 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N118 V(0°) H1 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N92/N118 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N92/N118 V(0°) H2 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N92/N118 V(0°) H3 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N92/N118 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N92/N118 V(0°) H4 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N92/N118 V(90°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N92/N118 V(90°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N92/N118 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N92/N118 V(180°) 
H1 Faja 2.077 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N92/N118 V(180°) 
H1 Faja 2.279 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N92/N118 V(180°) 
H1 Faja 1.787 - 1.820 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 

N92/N118 V(180°) 
H2 Faja 2.077 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N92/N118 V(180°) 
H2 Faja 2.279 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N92/N118 V(180°) 
H2 Faja 1.787 - 1.820 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 

N92/N118 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N92/N118 V(180°) 
H3 Faja 0.103 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N92/N118 V(180°) 
H3 Faja 0.152 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N92/N118 V(180°) 
H3 Faja 0.255 - 1.820 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N92/N118 V(180°) 
H4 Faja 0.103 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N92/N118 V(180°) 
H4 Faja 0.152 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N92/N118 V(180°) 
H4 Faja 0.255 - 1.820 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N92/N118 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N92/N118 V(270°) 
H1 Faja 0.350 - 0.000 4.551 Globales -0.000 0.148 0.989 

N92/N118 V(270°) 
H1 Faja 0.305 - 4.551 5.056 Globales -0.000 0.148 0.989 

N92/N118 V(270°) 
H1 Uniforme 2.200 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N92/N118 V(270°) 
H1 Uniforme 0.041 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N92/N118 V(270°) 
H2 Faja 0.350 - 0.000 4.551 Globales -0.000 0.148 0.989 

N92/N118 V(270°) 
H2 Faja 0.305 - 4.551 5.056 Globales -0.000 0.148 0.989 

N92/N118 V(270°) 
H2 Uniforme 2.200 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N92/N118 V(270°) 
H2 Uniforme 0.041 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N92/N118 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N92/N118 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N118 N(R) 1 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N118 N(R) 2 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N118/N93 Peso 
propio Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N118/N93 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N118/N93 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N118/N93 V(0°) H1 Faja 0.809 - 3.236 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 
N118/N93 V(0°) H1 Faja 1.915 - 0.000 3.236 Globales -0.000 0.148 0.989 
N118/N93 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N118/N93 V(0°) H2 Faja 0.809 - 3.236 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 
N118/N93 V(0°) H2 Faja 1.915 - 0.000 3.236 Globales -0.000 0.148 0.989 
N118/N93 V(0°) H3 Faja 1.404 - 3.236 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 
N118/N93 V(0°) H3 Faja 1.404 - 0.000 3.236 Globales -0.000 0.148 0.989 
N118/N93 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N118/N93 V(0°) H4 Faja 1.404 - 3.236 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 
N118/N93 V(0°) H4 Faja 1.404 - 0.000 3.236 Globales -0.000 0.148 0.989 

N118/N93 V(90°) 
H1 Uniforme 2.043 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N118/N93 V(90°) 
H2 Uniforme 2.043 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N118/N93 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N118/N93 V(180°) 
H1 Uniforme 1.787 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N118/N93 V(180°) 
H2 Uniforme 1.787 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N118/N93 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N118/N93 V(180°) 
H3 Uniforme 0.255 - - - Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N118/N93 V(180°) 
H4 Uniforme 0.255 - - - Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N118/N93 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N118/N93 V(270°) 
H1 Uniforme 0.305 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N118/N93 V(270°) 
H1 Uniforme 2.200 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N118/N93 V(270°) 
H1 Uniforme 0.041 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N118/N93 V(270°) 
H2 Uniforme 0.305 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N118/N93 V(270°) 
H2 Uniforme 2.200 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N118/N93 V(270°) 
H2 Uniforme 0.041 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N118/N93 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N118/N93 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N118/N93 N(R) 1 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N118/N93 N(R) 2 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N95/N96 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N95/N96 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N95/N96 V(0°) H1 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N95/N96 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N95/N96 V(0°) H2 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N95/N96 V(0°) H3 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N95/N96 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N95/N96 V(0°) H4 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N95/N96 V(90°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N95/N96 V(90°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N95/N96 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N95/N96 V(180°) 
H1 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N95/N96 V(180°) 
H2 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N95/N96 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N95/N96 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N95/N96 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N95/N96 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N95/N96 V(270°) 
H1 Uniforme 1.125 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N95/N96 V(270°) 
H1 Uniforme 2.144 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N95/N96 V(270°) 
H2 Uniforme 1.125 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N95/N96 V(270°) 
H2 Uniforme 2.144 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N95/N96 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N96/N91 Peso 
propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N96/N91 Peso 
propio Uniforme 0.508 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N96/N91 Q Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N96/N91 V(0°) H1 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N96/N91 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N96/N91 V(0°) H2 Uniforme 1.915 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N96/N91 V(0°) H3 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N96/N91 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N96/N91 V(0°) H4 Uniforme 1.404 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N96/N91 V(90°) 
H1 Uniforme 2.426 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N96/N91 V(90°) 
H2 Uniforme 2.426 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N96/N91 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N96/N91 V(180°) 
H1 Faja 2.585 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N96/N91 V(180°) 
H1 Faja 2.077 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N96/N91 V(180°) 
H1 Faja 2.279 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N96/N91 V(180°) 
H2 Faja 2.585 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N96/N91 V(180°) 
H2 Faja 2.077 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N96/N91 V(180°) 
H2 Faja 2.279 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N96/N91 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N96/N91 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N96/N91 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N96/N91 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N96/N91 V(270°) 
H1 Faja 0.430 - 0.000 4.551 Globales -0.000 0.148 0.989 

N96/N91 V(270°) 
H1 Faja 0.281 - 4.551 5.056 Globales -0.000 0.148 0.989 

N96/N91 V(270°) 
H1 Uniforme 2.434 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N96/N91 V(270°) 
H1 Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N96/N91 V(270°) 
H2 Faja 0.430 - 0.000 4.551 Globales -0.000 0.148 0.989 

N96/N91 V(270°) 
H2 Faja 0.281 - 4.551 5.056 Globales -0.000 0.148 0.989 

N96/N91 V(270°) 
H2 Uniforme 2.434 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N96/N91 V(270°) 
H2 Uniforme 0.049 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N96/N91 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N96/N91 N(EI) Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N96/N91 N(R) 1 Uniforme 1.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N96/N91 N(R) 2 Faja 1.063 - 3.034 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N96/N91 N(R) 2 Faja 1.063 - 0.000 3.034 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N97/N134 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N97/N134 Peso 
propio Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N97/N134 Peso 
propio Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N97/N134 V(0°) H1 Uniforme 2.000 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N134 V(0°) H1 Uniforme 0.113 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N134 V(0°) H1 Uniforme 0.948 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N97/N134 V(0°) H1 Uniforme 1.293 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N97/N134 V(0°) H1 Uniforme 0.948 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N97/N134 V(0°) H2 Uniforme 2.000 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N134 V(0°) H2 Uniforme 1.293 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N97/N134 V(0°) H2 Uniforme 0.113 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N134 V(0°) H3 Uniforme 2.000 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N134 V(0°) H3 Uniforme 0.948 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N97/N134 V(0°) H3 Uniforme 0.113 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N134 V(0°) H3 Uniforme 1.293 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N97/N134 V(0°) H3 Uniforme 0.948 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N97/N134 V(0°) H4 Uniforme 1.293 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N97/N134 V(0°) H4 Uniforme 0.113 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N97/N134 V(0°) H4 Uniforme 2.000 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N97/N134 V(90°) 
H1 Uniforme 0.904 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N97/N134 V(90°) 
H1 Uniforme 0.543 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N97/N134 V(90°) 
H2 Uniforme 0.904 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N97/N134 V(90°) 
H2 Uniforme 0.663 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N97/N134 V(90°) 
H2 Uniforme 0.663 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N97/N134 V(90°) 
H2 Uniforme 0.543 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N97/N134 V(180°) 
H1 Uniforme 0.596 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N97/N134 V(180°) 
H1 Uniforme 0.904 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N97/N134 V(180°) 
H2 Uniforme 0.437 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N97/N134 V(180°) 
H2 Uniforme 0.904 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N97/N134 V(180°) 
H2 Uniforme 0.596 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N97/N134 V(180°) 
H2 Uniforme 0.437 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N97/N134 V(180°) 
H3 Uniforme 0.904 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N97/N134 V(180°) 
H3 Uniforme 0.596 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N97/N134 V(180°) 
H4 Uniforme 0.437 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N97/N134 V(180°) 
H4 Uniforme 0.904 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N97/N134 V(180°) 
H4 Uniforme 0.437 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N97/N134 V(180°) 
H4 Uniforme 0.596 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N97/N134 V(270°) 
H1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N97/N134 V(270°) 
H1 Uniforme 1.266 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N97/N134 V(270°) 
H1 Uniforme 0.113 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N97/N134 V(270°) 
H2 Uniforme 1.266 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N97/N134 V(270°) 
H2 Uniforme 1.061 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N97/N134 V(270°) 
H2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N97/N134 V(270°) 
H2 Uniforme 0.113 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N97/N134 V(270°) 
H2 Uniforme 1.061 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N134/N98 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N134/N98 Peso 
propio Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N134/N98 Peso 
propio Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N134/N98 V(0°) H1 Uniforme 2.000 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N134/N98 V(0°) H1 Uniforme 0.113 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N134/N98 V(0°) H1 Uniforme 0.948 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N134/N98 V(0°) H1 Uniforme 1.293 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N134/N98 V(0°) H1 Uniforme 0.948 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N134/N98 V(0°) H2 Uniforme 1.293 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N134/N98 V(0°) H2 Uniforme 2.000 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N134/N98 V(0°) H2 Uniforme 0.113 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N134/N98 V(0°) H3 Uniforme 2.000 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N134/N98 V(0°) H3 Uniforme 0.113 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N134/N98 V(0°) H3 Uniforme 0.948 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N134/N98 V(0°) H3 Uniforme 1.293 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N134/N98 V(0°) H3 Uniforme 0.948 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N134/N98 V(0°) H4 Uniforme 2.000 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N134/N98 V(0°) H4 Uniforme 0.113 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N134/N98 V(0°) H4 Uniforme 1.293 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N134/N98 V(90°) 
H1 Uniforme 0.543 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N134/N98 V(90°) 
H1 Uniforme 0.904 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N134/N98 V(90°) 
H2 Uniforme 0.543 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N134/N98 V(90°) 
H2 Uniforme 0.904 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N134/N98 V(90°) 
H2 Uniforme 0.663 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N134/N98 V(90°) 
H2 Uniforme 0.663 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N134/N98 V(180°) 
H1 Faja 0.579 - 0.750 4.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N134/N98 V(180°) 
H1 Faja 0.521 - 0.750 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N134/N98 V(180°) 
H1 Faja 0.904 - 0.000 0.750 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N134/N98 V(180°) 
H1 Uniforme 0.596 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N134/N98 V(180°) 
H2 Uniforme 0.437 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N134/N98 V(180°) 
H2 Uniforme 0.596 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N134/N98 V(180°) 
H2 Faja 0.521 - 0.750 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N134/N98 V(180°) 
H2 Faja 0.904 - 0.000 0.750 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N134/N98 V(180°) 
H2 Faja 0.579 - 0.750 4.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N134/N98 V(180°) 
H2 Uniforme 0.437 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N134/N98 V(180°) 
H3 Faja 0.904 - 0.000 0.750 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N134/N98 V(180°) 
H3 Faja 0.521 - 0.750 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N134/N98 V(180°) 
H3 Faja 0.579 - 0.750 4.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N134/N98 V(180°) 
H3 Uniforme 0.596 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N134/N98 V(180°) 
H4 Faja 0.904 - 0.000 0.750 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N134/N98 V(180°) 
H4 Faja 0.521 - 0.750 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N134/N98 V(180°) 
H4 Uniforme 0.437 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N134/N98 V(180°) 
H4 Uniforme 0.596 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N134/N98 V(180°) 
H4 Faja 0.579 - 0.750 4.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N134/N98 V(180°) 
H4 Uniforme 0.437 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N134/N98 V(270°) 
H1 Uniforme 1.266 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N134/N98 V(270°) 
H1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N134/N98 V(270°) 
H1 Uniforme 0.113 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N134/N98 V(270°) 
H2 Uniforme 1.266 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N134/N98 V(270°) 
H2 Uniforme 1.061 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N134/N98 V(270°) 
H2 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N134/N98 V(270°) 
H2 Uniforme 0.113 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N134/N98 V(270°) 
H2 Uniforme 1.061 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N98/N108 Peso 
propio Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N98/N108 Peso 
propio Triangular Izq. 0.068 - 0.000 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N98/N108 Peso 
propio Uniforme 0.254 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N98/N108 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N108 V(0°) H1 Trapecial 0.298 0.023 0.000 3.640 Globales 1.000 0.000 0.000 
N98/N108 V(0°) H1 Trapecial 0.013 0.046 0.000 3.640 Globales 1.000 0.000 0.000 
N98/N108 V(0°) H1 Faja 0.030 - 3.640 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 
N98/N108 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.141 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N98/N108 V(0°) H1 Faja 0.019 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N98/N108 V(0°) H1 Faja 0.894 - 1.820 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N98/N108 V(0°) H1 Uniforme 0.948 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N98/N108 V(0°) H1 Faja 2.538 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N98/N108 V(0°) H2 Faja 0.019 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N98/N108 V(0°) H2 Faja 2.538 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N98/N108 V(0°) H2 Faja 0.894 - 1.820 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 
N98/N108 V(0°) H2 Trapecial 0.298 0.023 0.000 3.640 Globales 1.000 0.000 0.000 
N98/N108 V(0°) H2 Trapecial 0.013 0.046 0.000 3.640 Globales 1.000 0.000 0.000 
N98/N108 V(0°) H2 Faja 0.030 - 3.640 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 
N98/N108 V(0°) H3 Trapecial 0.298 0.023 0.000 3.640 Globales 1.000 0.000 0.000 
N98/N108 V(0°) H3 Trapecial 0.013 0.046 0.000 3.640 Globales 1.000 0.000 0.000 
N98/N108 V(0°) H3 Faja 0.030 - 3.640 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 
N98/N108 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.141 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N98/N108 V(0°) H3 Faja 0.126 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N98/N108 V(0°) H3 Faja 0.001 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N98/N108 V(0°) H3 Uniforme 0.948 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N98/N108 V(0°) H3 Faja 0.128 - 1.820 5.056 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N98/N108 V(0°) H4 Trapecial 0.298 0.023 0.000 3.640 Globales 1.000 0.000 0.000 
N98/N108 V(0°) H4 Trapecial 0.013 0.046 0.000 3.640 Globales 1.000 0.000 0.000 
N98/N108 V(0°) H4 Faja 0.126 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N98/N108 V(0°) H4 Faja 0.001 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 -0.989 
N98/N108 V(0°) H4 Faja 0.030 - 3.640 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 
N98/N108 V(0°) H4 Faja 0.128 - 1.820 5.056 Globales -0.000 0.148 -0.989 

N98/N108 V(90°) 
H1 Triangular Izq. 0.080 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N98/N108 V(90°) 
H1 Uniforme 1.021 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N98/N108 V(90°) 
H2 Uniforme 1.021 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N98/N108 V(90°) 
H2 Uniforme 0.663 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N98/N108 V(90°) 
H2 Triangular Izq. 0.080 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N98/N108 V(90°) 
H2 Triangular Izq. 0.098 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N98/N108 V(180°) 
H1 Triangular Izq. 0.129 - 2.022 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N98/N108 V(180°) 
H1 Trapecial 0.068 0.127 0.000 2.022 Globales 1.000 0.000 0.000 

N98/N108 V(180°) 
H1 Trapecial 0.086 0.006 0.000 2.022 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N98/N108 V(180°) 
H1 Uniforme 0.957 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N98/N108 V(180°) 
H2 Uniforme 0.957 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N98/N108 V(180°) 
H2 Uniforme 0.437 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N98/N108 V(180°) 
H2 Trapecial 0.086 0.006 0.000 2.022 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N98/N108 V(180°) 
H2 Triangular Izq. 0.065 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N98/N108 V(180°) 
H2 Trapecial 0.068 0.127 0.000 2.022 Globales 1.000 0.000 0.000 

N98/N108 V(180°) 
H2 Triangular Izq. 0.129 - 2.022 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N98/N108 V(180°) 
H3 Trapecial 0.068 0.127 0.000 2.022 Globales 1.000 0.000 0.000 

N98/N108 V(180°) 
H3 Trapecial 0.086 0.006 0.000 2.022 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N98/N108 V(180°) 
H3 Triangular Izq. 0.129 - 2.022 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N98/N108 V(180°) 
H3 Uniforme 0.702 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N98/N108 V(180°) 
H4 Uniforme 0.702 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N98/N108 V(180°) 
H4 Uniforme 0.437 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N98/N108 V(180°) 
H4 Triangular Izq. 0.129 - 2.022 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N98/N108 V(180°) 
H4 Trapecial 0.068 0.127 0.000 2.022 Globales 1.000 0.000 0.000 

N98/N108 V(180°) 
H4 Trapecial 0.086 0.006 0.000 2.022 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N98/N108 V(180°) 
H4 Triangular Izq. 0.065 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N98/N108 V(270°) 
H1 Triangular Izq. 0.188 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N98/N108 V(270°) 
H1 Faja 1.388 - 4.551 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N98/N108 V(270°) 
H1 Faja 1.595 - 0.000 4.551 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N98/N108 V(270°) 
H1 Uniforme 0.492 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N98/N108 V(270°) 
H2 Triangular Izq. 0.157 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N98/N108 V(270°) 
H2 Triangular Izq. 0.188 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N98/N108 V(270°) 
H2 Faja 1.595 - 0.000 4.551 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N98/N108 V(270°) 
H2 Faja 1.388 - 4.551 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N98/N108 V(270°) 
H2 Uniforme 0.492 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N98/N108 V(270°) 
H2 Uniforme 1.061 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N98/N108 N(EI) Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N108 N(R) 1 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N108 N(R) 2 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N108/N101 Peso 
propio Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N108/N101 Peso 
propio Triangular Izq. 0.068 - 0.000 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N108/N101 Peso 
propio Uniforme 0.254 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N108/N101 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N101 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 
N108/N101 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.141 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N108/N101 V(0°) H1 Uniforme 0.894 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N108/N101 V(0°) H1 Uniforme 0.948 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N108/N101 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 
N108/N101 V(0°) H2 Uniforme 0.894 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N108/N101 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.141 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N108/N101 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 
N108/N101 V(0°) H3 Uniforme 0.948 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
N108/N101 V(0°) H3 Uniforme 0.128 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 
N108/N101 V(0°) H4 Uniforme 0.128 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 
N108/N101 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N108/N101 V(90°) 
H1 Triangular Izq. 0.080 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N108/N101 V(90°) 
H1 Uniforme 1.021 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N108/N101 V(90°) 
H2 Triangular Izq. 0.080 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N108/N101 V(90°) 
H2 Triangular Izq. 0.098 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N108/N101 V(90°) 
H2 Uniforme 1.021 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N108/N101 V(90°) 
H2 Uniforme 0.663 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N108/N101 V(180°) 
H1 Faja 0.405 - 3.236 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N108/N101 V(180°) 
H1 Faja 0.957 - 0.000 3.236 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N108/N101 V(180°) 
H1 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N108/N101 V(180°) 
H2 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N108/N101 V(180°) 
H2 Triangular Izq. 0.065 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N108/N101 V(180°) 
H2 Faja 0.405 - 3.236 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N108/N101 V(180°) 
H2 Faja 0.957 - 0.000 3.236 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N108/N101 V(180°) 
H2 Uniforme 0.437 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N108/N101 V(180°) 
H3 Faja 0.702 - 3.236 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N108/N101 V(180°) 
H3 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N108/N101 V(180°) 
H3 Faja 0.702 - 0.000 3.236 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N108/N101 V(180°) 
H4 Triangular Izq. 0.065 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N108/N101 V(180°) 
H4 Faja 0.702 - 3.236 5.056 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N108/N101 V(180°) 
H4 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N108/N101 V(180°) 
H4 Faja 0.702 - 0.000 3.236 Globales 0.000 -0.148 0.989 

N108/N101 V(180°) 
H4 Uniforme 0.437 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N108/N101 V(270°) 
H1 Uniforme 1.388 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N108/N101 V(270°) 
H1 Uniforme 0.492 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N108/N101 V(270°) 
H1 Triangular Izq. 0.188 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N108/N101 V(270°) 
H2 Triangular Izq. 0.188 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N108/N101 V(270°) 
H2 Triangular Izq. 0.157 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N108/N101 V(270°) 
H2 Uniforme 1.388 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N108/N101 V(270°) 
H2 Uniforme 0.492 - - - Globales 0.000 -0.148 0.989 

N108/N101 V(270°) 
H2 Uniforme 1.061 - - - Globales -0.000 0.148 -0.989 

N108/N101 N(EI) Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N101 N(R) 1 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N101 N(R) 2 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N100/N109 Peso 
propio Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N100/N109 Peso 
propio Triangular Izq. 0.068 - 0.000 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N100/N109 Peso 
propio Uniforme 0.254 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N100/N109 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N109 V(0°) H1 Trapecial 0.068 0.127 0.000 2.022 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N109 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.129 - 2.022 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N109 V(0°) H1 Trapecial 0.086 0.006 0.000 2.022 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N100/N109 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.141 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N100/N109 V(0°) H1 Uniforme 0.957 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N100/N109 V(0°) H1 Uniforme 0.948 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N100/N109 V(0°) H2 Trapecial 0.068 0.127 0.000 2.022 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N109 V(0°) H2 Uniforme 0.957 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N100/N109 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.129 - 2.022 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N109 V(0°) H2 Trapecial 0.086 0.006 0.000 2.022 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N100/N109 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.141 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N100/N109 V(0°) H3 Trapecial 0.086 0.006 0.000 2.022 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N100/N109 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.129 - 2.022 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N109 V(0°) H3 Trapecial 0.068 0.127 0.000 2.022 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N109 V(0°) H3 Uniforme 0.702 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N100/N109 V(0°) H3 Uniforme 0.948 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N100/N109 V(0°) H4 Uniforme 0.702 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N100/N109 V(0°) H4 Trapecial 0.068 0.127 0.000 2.022 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N109 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.129 - 2.022 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 
N100/N109 V(0°) H4 Trapecial 0.086 0.006 0.000 2.022 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N100/N109 V(90°) 
H1 Triangular Izq. 0.080 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N100/N109 V(90°) 
H1 Uniforme 1.021 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N100/N109 V(90°) 
H2 Triangular Izq. 0.098 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N100/N109 V(90°) 
H2 Triangular Izq. 0.080 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N100/N109 V(90°) 
H2 Uniforme 1.021 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N100/N109 V(90°) 
H2 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N100/N109 V(180°) 
H1 Faja 2.538 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N100/N109 V(180°) 
H1 Faja 0.019 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N100/N109 V(180°) 
H1 Faja 0.894 - 1.820 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 

N100/N109 V(180°) 
H1 Faja 0.030 - 3.640 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N100/N109 V(180°) 
H1 Trapecial 0.013 0.046 0.000 3.640 Globales 1.000 0.000 0.000 

N100/N109 V(180°) 
H1 Trapecial 0.298 0.023 0.000 3.640 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N100/N109 V(180°) 
H2 Uniforme 0.437 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N100/N109 V(180°) 
H2 Faja 0.894 - 1.820 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 

N100/N109 V(180°) 
H2 Faja 2.538 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N100/N109 V(180°) 
H2 Faja 0.019 - 0.000 1.820 Globales -0.000 0.148 0.989 

N100/N109 V(180°) 
H2 Triangular Izq. 0.065 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N100/N109 V(180°) 
H2 Faja 0.030 - 3.640 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N100/N109 V(180°) 
H2 Trapecial 0.013 0.046 0.000 3.640 Globales 1.000 0.000 0.000 

N100/N109 V(180°) 
H2 Trapecial 0.298 0.023 0.000 3.640 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N100/N109 V(180°) 
H3 Trapecial 0.298 0.023 0.000 3.640 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N100/N109 V(180°) 
H3 Trapecial 0.013 0.046 0.000 3.640 Globales 1.000 0.000 0.000 

N100/N109 V(180°) 
H3 Faja 0.030 - 3.640 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N100/N109 V(180°) 
H3 Faja 0.126 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N100/N109 V(180°) 
H3 Faja 0.001 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N100/N109 V(180°) 
H3 Faja 0.128 - 1.820 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N100/N109 V(180°) 
H4 Triangular Izq. 0.065 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N100/N109 V(180°) 
H4 Faja 0.001 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N100/N109 V(180°) 
H4 Faja 0.128 - 1.820 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N100/N109 V(180°) 
H4 Uniforme 0.437 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N100/N109 V(180°) 
H4 Trapecial 0.298 0.023 0.000 3.640 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N100/N109 V(180°) 
H4 Trapecial 0.013 0.046 0.000 3.640 Globales 1.000 0.000 0.000 

N100/N109 V(180°) 
H4 Faja 0.030 - 3.640 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N100/N109 V(180°) 
H4 Faja 0.126 - 0.000 1.820 Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N100/N109 V(270°) 
H1 Triangular Izq. 0.188 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N100/N109 V(270°) 
H1 Faja 1.388 - 4.551 5.056 Globales -0.000 0.148 0.989 

N100/N109 V(270°) 
H1 Faja 1.595 - 0.000 4.551 Globales -0.000 0.148 0.989 

N100/N109 V(270°) 
H1 Uniforme 0.492 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N100/N109 V(270°) 
H2 Triangular Izq. 0.157 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N100/N109 V(270°) 
H2 Triangular Izq. 0.188 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N100/N109 V(270°) 
H2 Faja 1.595 - 0.000 4.551 Globales -0.000 0.148 0.989 

N100/N109 V(270°) 
H2 Faja 1.388 - 4.551 5.056 Globales -0.000 0.148 0.989 

N100/N109 V(270°) 
H2 Uniforme 0.492 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N100/N109 V(270°) 
H2 Uniforme 1.061 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N100/N109 N(EI) Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N109 N(R) 1 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N109 N(R) 2 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N109/N101 Peso 
propio Uniforme 0.761 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N109/N101 Peso 
propio Triangular Izq. 0.068 - 0.000 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 



   
 
Projecte Construc-u de Nau Industrial des-nada a la producció de calçat en el carrer La Servana 
número 1 de la localitat de Xeresa. 
 
 

Autora: Carme Palomares Sancirilo           
 

167 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N109/N101 Peso 
propio Uniforme 0.254 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N109/N101 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N109/N101 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 
N109/N101 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.141 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N109/N101 V(0°) H1 Faja 0.405 - 3.236 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 
N109/N101 V(0°) H1 Uniforme 0.948 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N109/N101 V(0°) H1 Faja 0.957 - 0.000 3.236 Globales -0.000 0.148 0.989 
N109/N101 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 
N109/N101 V(0°) H2 Faja 0.957 - 0.000 3.236 Globales -0.000 0.148 0.989 
N109/N101 V(0°) H2 Faja 0.405 - 3.236 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 
N109/N101 V(0°) H3 Faja 0.702 - 3.236 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 
N109/N101 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.141 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N109/N101 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 
N109/N101 V(0°) H3 Faja 0.702 - 0.000 3.236 Globales -0.000 0.148 0.989 
N109/N101 V(0°) H3 Uniforme 0.948 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N109/N101 V(0°) H4 Faja 0.702 - 3.236 5.056 Globales 0.000 0.148 0.989 
N109/N101 V(0°) H4 Faja 0.702 - 0.000 3.236 Globales -0.000 0.148 0.989 
N109/N101 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N109/N101 V(90°) 
H1 Triangular Izq. 0.080 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N109/N101 V(90°) 
H1 Uniforme 1.021 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N109/N101 V(90°) 
H2 Uniforme 1.021 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N109/N101 V(90°) 
H2 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N109/N101 V(90°) 
H2 Triangular Izq. 0.098 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N109/N101 V(90°) 
H2 Triangular Izq. 0.080 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N109/N101 V(180°) 
H1 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N109/N101 V(180°) 
H1 Uniforme 0.894 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N109/N101 V(180°) 
H2 Uniforme 0.437 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N109/N101 V(180°) 
H2 Uniforme 0.894 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N109/N101 V(180°) 
H2 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N109/N101 V(180°) 
H2 Triangular Izq. 0.065 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N109/N101 V(180°) 
H3 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N109/N101 V(180°) 
H3 Uniforme 0.128 - - - Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N109/N101 V(180°) 
H4 Uniforme 0.128 - - - Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N109/N101 V(180°) 
H4 Uniforme 0.437 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N109/N101 V(180°) 
H4 Triangular Izq. 0.065 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N109/N101 V(180°) 
H4 Triangular Izq. 0.215 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N109/N101 V(270°) 
H1 Triangular Izq. 0.188 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N109/N101 V(270°) 
H1 Uniforme 1.388 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N109/N101 V(270°) 
H1 Uniforme 0.492 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N109/N101 V(270°) 
H2 Triangular Izq. 0.188 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N109/N101 V(270°) 
H2 Triangular Izq. 0.157 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N109/N101 V(270°) 
H2 Uniforme 1.388 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N109/N101 V(270°) 
H2 Uniforme 0.492 - - - Globales 0.000 0.148 0.989 

N109/N101 V(270°) 
H2 Uniforme 1.061 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N109/N101 N(EI) Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N109/N101 N(R) 1 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N109/N101 N(R) 2 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N103/N104 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N103/N104 Peso 
propio Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N103/N104 Peso 
propio Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N103/N104 V(0°) H1 Uniforme 0.904 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N103/N104 V(0°) H1 Uniforme 0.948 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N103/N104 V(0°) H1 Uniforme 0.596 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N103/N104 V(0°) H1 Uniforme 0.948 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N103/N104 V(0°) H2 Uniforme 0.596 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N103/N104 V(0°) H2 Uniforme 0.904 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N103/N104 V(0°) H3 Uniforme 0.596 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N103/N104 V(0°) H3 Uniforme 0.904 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N103/N104 V(0°) H3 Uniforme 0.948 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N103/N104 V(0°) H3 Uniforme 0.948 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N103/N104 V(0°) H4 Uniforme 0.596 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N103/N104 V(0°) H4 Uniforme 0.904 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N103/N104 V(90°) 
H1 Uniforme 0.904 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N103/N104 V(90°) 
H1 Uniforme 0.543 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N103/N104 V(90°) 
H2 Uniforme 0.543 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N103/N104 V(90°) 
H2 Uniforme 0.904 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N103/N104 V(90°) 
H2 Uniforme 0.663 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N103/N104 V(90°) 
H2 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N103/N104 V(180°) 
H1 Uniforme 0.113 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N103/N104 V(180°) 
H1 Uniforme 2.000 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N103/N104 V(180°) 
H1 Uniforme 1.293 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N103/N104 V(180°) 
H2 Uniforme 1.293 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N103/N104 V(180°) 
H2 Uniforme 0.437 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N103/N104 V(180°) 
H2 Uniforme 2.000 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N103/N104 V(180°) 
H2 Uniforme 0.113 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N103/N104 V(180°) 
H2 Uniforme 0.437 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N103/N104 V(180°) 
H3 Uniforme 2.000 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N103/N104 V(180°) 
H3 Uniforme 0.113 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N103/N104 V(180°) 
H3 Uniforme 1.293 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N103/N104 V(180°) 
H4 Uniforme 2.000 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N103/N104 V(180°) 
H4 Uniforme 0.437 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N103/N104 V(180°) 
H4 Uniforme 1.293 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N103/N104 V(180°) 
H4 Uniforme 0.113 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 



   
 
Projecte Construc-u de Nau Industrial des-nada a la producció de calçat en el carrer La Servana 
número 1 de la localitat de Xeresa. 
 
 

Autora: Carme Palomares Sancirilo           
 

170 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N103/N104 V(180°) 
H4 Uniforme 0.437 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N103/N104 V(270°) 
H1 Uniforme 1.266 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N103/N104 V(270°) 
H1 Uniforme 2.000 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N103/N104 V(270°) 
H1 Uniforme 0.113 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N103/N104 V(270°) 
H2 Uniforme 1.266 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N103/N104 V(270°) 
H2 Uniforme 1.061 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N103/N104 V(270°) 
H2 Uniforme 2.000 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N103/N104 V(270°) 
H2 Uniforme 0.113 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N103/N104 V(270°) 
H2 Uniforme 1.061 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N104/N99 Peso 
propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N104/N99 Peso 
propio Triangular Izq. 0.068 - 0.000 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N104/N99 Peso 
propio Uniforme 0.254 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N104/N99 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N99 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.134 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N104/N99 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.141 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N104/N99 V(0°) H1 Uniforme 0.957 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N104/N99 V(0°) H1 Uniforme 0.948 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N104/N99 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.134 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N104/N99 V(0°) H2 Uniforme 0.957 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N104/N99 V(0°) H3 Uniforme 0.948 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N104/N99 V(0°) H3 Uniforme 0.702 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 
N104/N99 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.134 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N104/N99 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.141 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N104/N99 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.134 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N104/N99 V(0°) H4 Uniforme 0.702 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N104/N99 V(90°) 
H1 Uniforme 1.213 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N104/N99 V(90°) 
H1 Triangular Izq. 0.080 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N104/N99 V(90°) 
H2 Triangular Izq. 0.080 - 0.000 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N104/N99 V(90°) 
H2 Triangular Izq. 0.098 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N104/N99 V(90°) 
H2 Uniforme 1.213 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N104/N99 V(90°) 
H2 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N104/N99 V(180°) 
H1 Faja 1.293 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N104/N99 V(180°) 
H1 Faja 2.538 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N104/N99 V(180°) 
H1 Faja 0.019 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N104/N99 V(180°) 
H1 Faja 0.030 - 3.640 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N104/N99 V(180°) 
H1 Trapecial 0.013 0.044 0.000 3.640 Globales 1.000 0.000 0.000 

N104/N99 V(180°) 
H1 Trapecial 0.298 0.023 0.000 3.640 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N104/N99 V(180°) 
H2 Faja 2.538 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N104/N99 V(180°) 
H2 Faja 1.293 - 0.471 5.056 Globales -0.000 -0.148 -0.989 

N104/N99 V(180°) 
H2 Faja 0.019 - 0.000 0.471 Globales -0.000 0.148 0.989 

N104/N99 V(180°) 
H2 Uniforme 0.437 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N104/N99 V(180°) 
H2 Triangular Izq. 0.065 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N104/N99 V(180°) 
H2 Faja 0.030 - 3.640 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N104/N99 V(180°) 
H2 Trapecial 0.013 0.044 0.000 3.640 Globales 1.000 0.000 0.000 

N104/N99 V(180°) 
H2 Trapecial 0.298 0.023 0.000 3.640 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N104/N99 V(180°) 
H3 Uniforme 1.293 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N104/N99 V(180°) 
H3 Trapecial 0.298 0.023 0.000 3.640 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N104/N99 V(180°) 
H3 Trapecial 0.013 0.044 0.000 3.640 Globales 1.000 0.000 0.000 

N104/N99 V(180°) 
H3 Faja 0.030 - 3.640 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N104/N99 V(180°) 
H4 Trapecial 0.298 0.023 0.000 3.640 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N104/N99 V(180°) 
H4 Trapecial 0.013 0.044 0.000 3.640 Globales 1.000 0.000 0.000 

N104/N99 V(180°) 
H4 Uniforme 0.437 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N104/N99 V(180°) 
H4 Uniforme 1.293 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N104/N99 V(180°) 
H4 Faja 0.030 - 3.640 5.056 Globales 1.000 0.000 0.000 

N104/N99 V(180°) 
H4 Triangular Izq. 0.065 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N104/N99 V(270°) 
H1 Triangular Izq. 0.188 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N104/N99 V(270°) 
H1 Faja 1.281 - 4.551 5.056 Globales -0.000 0.148 0.989 

N104/N99 V(270°) 
H1 Faja 1.960 - 0.000 4.551 Globales -0.000 0.148 0.989 

N104/N99 V(270°) 
H1 Uniforme 0.545 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N104/N99 V(270°) 
H2 Triangular Izq. 0.157 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N104/N99 V(270°) 
H2 Triangular Izq. 0.188 - 0.000 5.056 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N104/N99 V(270°) 
H2 Faja 1.960 - 0.000 4.551 Globales -0.000 0.148 0.989 

N104/N99 V(270°) 
H2 Faja 1.281 - 4.551 5.056 Globales -0.000 0.148 0.989 

N104/N99 V(270°) 
H2 Uniforme 0.545 - - - Globales -0.000 0.148 0.989 

N104/N99 V(270°) 
H2 Uniforme 1.061 - - - Globales 0.000 -0.148 -0.989 

N104/N99 N(EI) Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N99 N(R) 1 Uniforme 0.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N99 N(R) 2 Faja 0.532 - 3.034 5.056 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N99 N(R) 2 Faja 0.532 - 0.000 3.034 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N102/N99 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N102/N99 Peso 
propio Faja 0.913 - 0.000 3.250 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N102/N99 Peso 
propio Trapecial 0.913 0.456 3.250 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N102/N99 V(0°) H1 Uniforme 0.521 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N102/N99 V(0°) H1 Faja 1.483 - 0.000 3.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N102/N99 V(0°) H1 Trapecial 1.483 0.579 3.250 4.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N102/N99 V(0°) H1 Faja 1.895 - 0.000 3.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N102/N99 V(0°) H1 Trapecial 1.895 0.948 3.250 4.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N102/N99 V(0°) H2 Uniforme 0.521 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N102/N99 V(0°) H2 Faja 1.483 - 0.000 3.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N102/N99 V(0°) H2 Trapecial 1.483 0.579 3.250 4.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N102/N99 V(0°) H3 Uniforme 0.521 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N102/N99 V(0°) H3 Faja 1.483 - 0.000 3.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N102/N99 V(0°) H3 Trapecial 1.483 0.579 3.250 4.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N102/N99 V(0°) H3 Faja 1.895 - 0.000 3.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N102/N99 V(0°) H3 Trapecial 1.895 0.948 3.250 4.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N102/N99 V(0°) H4 Uniforme 0.521 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N102/N99 V(0°) H4 Faja 1.483 - 0.000 3.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N102/N99 V(0°) H4 Trapecial 1.483 0.579 3.250 4.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N102/N99 V(90°) 
H1 Faja 1.085 - 0.000 3.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N102/N99 V(90°) 
H1 Trapecial 1.085 0.543 3.250 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N102/N99 V(90°) 
H2 Faja 1.085 - 0.000 3.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N102/N99 V(90°) 
H2 Trapecial 1.085 0.543 3.250 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N102/N99 V(90°) 
H2 Faja 1.326 - 0.000 3.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N102/N99 V(90°) 
H2 Trapecial 1.326 0.663 3.250 4.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N102/N99 V(180°) 
H1 Faja 1.125 - 0.000 3.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N102/N99 V(180°) 
H1 Faja 1.037 - 3.250 3.316 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N102/N99 V(180°) 
H1 Faja 0.646 - 3.316 3.553 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N102/N99 V(180°) 
H1 Faja 0.124 - 3.553 3.790 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N102/N99 V(180°) 
H1 Faja 2.144 - 0.000 3.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N102/N99 V(180°) 
H1 Trapecial 2.169 1.962 3.250 3.790 Globales 1.000 0.000 0.000 

N102/N99 V(180°) 
H1 Faja 1.649 - 3.790 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N102/N99 V(180°) 
H2 Faja 1.125 - 0.000 3.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N102/N99 V(180°) 
H2 Faja 1.037 - 3.250 3.316 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N102/N99 V(180°) 
H2 Faja 0.646 - 3.316 3.553 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N102/N99 V(180°) 
H2 Faja 0.124 - 3.553 3.790 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N102/N99 V(180°) 
H2 Faja 2.144 - 0.000 3.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N102/N99 V(180°) 
H2 Trapecial 2.169 1.962 3.250 3.790 Globales 1.000 0.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N102/N99 V(180°) 
H2 Faja 1.649 - 3.790 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N102/N99 V(180°) 
H2 Faja 0.873 - 0.000 3.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N102/N99 V(180°) 
H2 Trapecial 0.873 0.437 3.250 4.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N102/N99 V(180°) 
H3 Faja 1.125 - 0.000 3.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N102/N99 V(180°) 
H3 Faja 1.037 - 3.250 3.316 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N102/N99 V(180°) 
H3 Faja 0.646 - 3.316 3.553 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N102/N99 V(180°) 
H3 Faja 0.124 - 3.553 3.790 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N102/N99 V(180°) 
H3 Faja 2.144 - 0.000 3.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N102/N99 V(180°) 
H3 Trapecial 2.169 1.962 3.250 3.790 Globales 1.000 0.000 0.000 

N102/N99 V(180°) 
H3 Faja 1.649 - 3.790 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N102/N99 V(180°) 
H4 Faja 1.125 - 0.000 3.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N102/N99 V(180°) 
H4 Faja 1.037 - 3.250 3.316 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N102/N99 V(180°) 
H4 Faja 0.646 - 3.316 3.553 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N102/N99 V(180°) 
H4 Faja 0.124 - 3.553 3.790 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N102/N99 V(180°) 
H4 Faja 2.144 - 0.000 3.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N102/N99 V(180°) 
H4 Trapecial 2.169 1.962 3.250 3.790 Globales 1.000 0.000 0.000 

N102/N99 V(180°) 
H4 Faja 1.649 - 3.790 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N102/N99 V(180°) 
H4 Faja 0.873 - 0.000 3.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N102/N99 V(180°) 
H4 Trapecial 0.873 0.437 3.250 4.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N102/N99 V(270°) 
H1 Faja 2.532 - 0.000 3.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N102/N99 V(270°) 
H1 Trapecial 2.532 1.266 3.250 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N102/N99 V(270°) 
H2 Faja 2.532 - 0.000 3.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N102/N99 V(270°) 
H2 Trapecial 2.532 1.266 3.250 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N102/N99 V(270°) 
H2 Faja 2.122 - 0.000 3.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N102/N99 V(270°) 
H2 Trapecial 2.122 1.061 3.250 4.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N99/N100 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N99/N100 Peso 
propio Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N99/N100 Peso 
propio Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N99/N100 V(0°) H1 Uniforme 0.521 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N99/N100 V(0°) H1 Uniforme 0.579 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N99/N100 V(0°) H1 Uniforme 0.948 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N99/N100 V(0°) H1 Uniforme 0.596 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N99/N100 V(0°) H1 Uniforme 0.948 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N99/N100 V(0°) H2 Uniforme 0.596 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N99/N100 V(0°) H2 Uniforme 0.521 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N99/N100 V(0°) H2 Uniforme 0.579 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N99/N100 V(0°) H3 Uniforme 0.521 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N99/N100 V(0°) H3 Uniforme 0.579 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N99/N100 V(0°) H3 Uniforme 0.948 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N99/N100 V(0°) H3 Uniforme 0.596 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N99/N100 V(0°) H3 Uniforme 0.948 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N99/N100 V(0°) H4 Uniforme 0.521 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N99/N100 V(0°) H4 Uniforme 0.579 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N99/N100 V(0°) H4 Uniforme 0.596 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N99/N100 V(90°) 
H1 Uniforme 0.904 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N99/N100 V(90°) 
H1 Uniforme 0.543 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N99/N100 V(90°) 
H2 Uniforme 0.904 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N99/N100 V(90°) 
H2 Uniforme 0.543 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N99/N100 V(90°) 
H2 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N99/N100 V(90°) 
H2 Uniforme 0.663 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N99/N100 V(180°) 
H1 Uniforme 0.113 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N99/N100 V(180°) 
H1 Uniforme 2.000 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N99/N100 V(180°) 
H1 Uniforme 1.293 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N99/N100 V(180°) 
H2 Uniforme 1.293 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N99/N100 V(180°) 
H2 Uniforme 0.437 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N99/N100 V(180°) 
H2 Uniforme 2.000 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N99/N100 V(180°) 
H2 Uniforme 0.437 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N99/N100 V(180°) 
H2 Uniforme 0.113 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N99/N100 V(180°) 
H3 Uniforme 0.113 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N99/N100 V(180°) 
H3 Uniforme 2.000 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N99/N100 V(180°) 
H3 Uniforme 1.293 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N99/N100 V(180°) 
H4 Uniforme 2.000 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N99/N100 V(180°) 
H4 Uniforme 0.113 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N99/N100 V(180°) 
H4 Uniforme 0.437 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N99/N100 V(180°) 
H4 Uniforme 1.293 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N99/N100 V(180°) 
H4 Uniforme 0.437 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N99/N100 V(270°) 
H1 Uniforme 1.266 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N99/N100 V(270°) 
H1 Uniforme 2.000 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N99/N100 V(270°) 
H1 Uniforme 0.113 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N99/N100 V(270°) 
H2 Uniforme 1.266 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N99/N100 V(270°) 
H2 Uniforme 1.061 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N99/N100 V(270°) 
H2 Uniforme 2.000 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N99/N100 V(270°) 
H2 Uniforme 0.113 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N99/N100 V(270°) 
H2 Uniforme 1.061 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N94/N91 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N91/N92 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N91/N92 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N91/N92 V(0°) H1 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N91/N92 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N91/N92 V(0°) H2 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N91/N92 V(0°) H3 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N91/N92 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N91/N92 V(0°) H4 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N91/N92 V(90°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N91/N92 V(90°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N91/N92 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N91/N92 V(180°) 
H1 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N91/N92 V(180°) 
H2 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N91/N92 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N91/N92 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N91/N92 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N91/N92 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N91/N92 V(270°) 
H1 Uniforme 1.125 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N91/N92 V(270°) 
H1 Uniforme 2.144 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N91/N92 V(270°) 
H2 Uniforme 1.125 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N91/N92 V(270°) 
H2 Uniforme 2.144 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N91/N92 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N86/N83 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N83/N84 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N83/N84 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N83/N84 V(0°) H1 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N83/N84 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N83/N84 V(0°) H2 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N83/N84 V(0°) H3 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N83/N84 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N83/N84 V(0°) H4 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N83/N84 V(90°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N83/N84 V(90°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N83/N84 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N83/N84 V(180°) 
H1 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N83/N84 V(180°) 
H2 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N83/N84 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N83/N84 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N83/N84 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N83/N84 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N83/N84 V(270°) 
H1 Uniforme 2.894 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N83/N84 V(270°) 
H2 Uniforme 2.894 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N83/N84 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N6/N3 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N6/N3 Peso 
propio Faja 0.913 - 0.000 3.250 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N6/N3 Peso 
propio Trapecial 0.913 0.456 3.250 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N6/N3 V(0°) H1 Uniforme 0.521 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N3 V(0°) H1 Faja 1.483 - 0.000 3.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N6/N3 V(0°) H1 Trapecial 1.483 0.579 3.250 4.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N6/N3 V(0°) H1 Faja 1.895 - 0.000 3.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N6/N3 V(0°) H1 Trapecial 1.895 0.948 3.250 4.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N6/N3 V(0°) H2 Uniforme 0.521 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N3 V(0°) H2 Faja 1.483 - 0.000 3.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N6/N3 V(0°) H2 Trapecial 1.483 0.579 3.250 4.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N6/N3 V(0°) H3 Uniforme 0.521 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N3 V(0°) H3 Faja 1.483 - 0.000 3.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N6/N3 V(0°) H3 Trapecial 1.483 0.579 3.250 4.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N6/N3 V(0°) H3 Faja 1.895 - 0.000 3.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N6/N3 V(0°) H3 Trapecial 1.895 0.948 3.250 4.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N6/N3 V(0°) H4 Uniforme 0.521 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N3 V(0°) H4 Faja 1.483 - 0.000 3.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N6/N3 V(0°) H4 Trapecial 1.483 0.579 3.250 4.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N6/N3 V(90°) 
H1 Faja 2.532 - 0.000 3.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N6/N3 V(90°) 
H1 Trapecial 2.532 1.266 3.250 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N6/N3 V(90°) 
H2 Faja 2.532 - 0.000 3.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N6/N3 V(90°) 
H2 Trapecial 2.532 1.266 3.250 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N6/N3 V(90°) 
H2 Faja 1.326 - 0.000 3.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N6/N3 V(90°) 
H2 Trapecial 1.326 0.663 3.250 4.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N6/N3 V(180°) 
H1 Faja 1.125 - 0.000 3.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N6/N3 V(180°) 
H1 Faja 1.037 - 3.250 3.316 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N6/N3 V(180°) 
H1 Faja 0.646 - 3.316 3.553 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N6/N3 V(180°) 
H1 Faja 0.124 - 3.553 3.790 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N6/N3 V(180°) 
H1 Faja 2.144 - 0.000 3.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N6/N3 V(180°) 
H1 Trapecial 2.169 1.962 3.250 3.790 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N6/N3 V(180°) 
H1 Faja 1.649 - 3.790 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N6/N3 V(180°) 
H2 Faja 1.125 - 0.000 3.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N6/N3 V(180°) 
H2 Faja 1.037 - 3.250 3.316 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N6/N3 V(180°) 
H2 Faja 0.646 - 3.316 3.553 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N6/N3 V(180°) 
H2 Faja 0.124 - 3.553 3.790 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N6/N3 V(180°) 
H2 Faja 2.144 - 0.000 3.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N6/N3 V(180°) 
H2 Trapecial 2.169 1.962 3.250 3.790 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N6/N3 V(180°) 
H2 Faja 1.649 - 3.790 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N6/N3 V(180°) 
H2 Faja 0.873 - 0.000 3.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N6/N3 V(180°) 
H2 Trapecial 0.873 0.437 3.250 4.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N6/N3 V(180°) 
H3 Faja 1.125 - 0.000 3.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N6/N3 V(180°) 
H3 Faja 1.037 - 3.250 3.316 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N6/N3 V(180°) 
H3 Faja 0.646 - 3.316 3.553 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N6/N3 V(180°) 
H3 Faja 0.124 - 3.553 3.790 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N6/N3 V(180°) 
H3 Faja 2.144 - 0.000 3.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N6/N3 V(180°) 
H3 Trapecial 2.169 1.962 3.250 3.790 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N6/N3 V(180°) 
H3 Faja 1.649 - 3.790 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N6/N3 V(180°) 
H4 Faja 1.125 - 0.000 3.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N6/N3 V(180°) 
H4 Faja 1.037 - 3.250 3.316 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N6/N3 V(180°) 
H4 Faja 0.646 - 3.316 3.553 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N6/N3 V(180°) 
H4 Faja 0.124 - 3.553 3.790 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N6/N3 V(180°) 
H4 Faja 2.144 - 0.000 3.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N6/N3 V(180°) 
H4 Trapecial 2.169 1.962 3.250 3.790 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N6/N3 V(180°) 
H4 Faja 1.649 - 3.790 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N6/N3 V(180°) 
H4 Faja 0.873 - 0.000 3.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N6/N3 V(180°) 
H4 Trapecial 0.873 0.437 3.250 4.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N6/N3 V(270°) 
H1 Faja 1.085 - 0.000 3.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N6/N3 V(270°) 
H1 Trapecial 1.085 0.543 3.250 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N6/N3 V(270°) 
H2 Faja 1.085 - 0.000 3.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N6/N3 V(270°) 
H2 Trapecial 1.085 0.543 3.250 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N6/N3 V(270°) 
H2 Faja 2.122 - 0.000 3.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N6/N3 V(270°) 
H2 Trapecial 2.122 1.061 3.250 4.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N3/N4 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N3/N4 Peso 
propio Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N3/N4 Peso 
propio Uniforme 0.456 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N3/N4 V(0°) H1 Uniforme 0.521 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H1 Uniforme 0.579 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N4 V(0°) H1 Uniforme 0.948 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N4 V(0°) H1 Uniforme 0.596 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H1 Uniforme 0.948 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H2 Uniforme 0.596 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H2 Uniforme 0.521 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H2 Uniforme 0.579 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N4 V(0°) H3 Uniforme 0.521 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H3 Uniforme 0.579 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N4 V(0°) H3 Uniforme 0.948 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H3 Uniforme 0.596 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H3 Uniforme 0.948 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N4 V(0°) H4 Uniforme 0.521 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H4 Uniforme 0.579 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N4 V(0°) H4 Uniforme 0.596 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N3/N4 V(90°) 
H1 Uniforme 1.266 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N3/N4 V(90°) 
H1 Uniforme 2.000 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N3/N4 V(90°) 
H1 Uniforme 0.113 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N3/N4 V(90°) 
H2 Uniforme 2.000 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N3/N4 V(90°) 
H2 Uniforme 0.113 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N3/N4 V(90°) 
H2 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N3/N4 V(90°) 
H2 Uniforme 1.266 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N3/N4 V(90°) 
H2 Uniforme 0.663 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N3/N4 V(180°) 
H1 Uniforme 2.000 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N3/N4 V(180°) 
H1 Uniforme 1.293 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N3/N4 V(180°) 
H1 Uniforme 0.113 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N3/N4 V(180°) 
H2 Uniforme 1.293 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N3/N4 V(180°) 
H2 Uniforme 0.437 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N3/N4 V(180°) 
H2 Uniforme 2.000 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N3/N4 V(180°) 
H2 Uniforme 0.437 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N3/N4 V(180°) 
H2 Uniforme 0.113 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N3/N4 V(180°) 
H3 Uniforme 0.113 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N3/N4 V(180°) 
H3 Uniforme 2.000 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N3/N4 V(180°) 
H3 Uniforme 1.293 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N3/N4 V(180°) 
H4 Uniforme 2.000 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N3/N4 V(180°) 
H4 Uniforme 0.113 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N3/N4 V(180°) 
H4 Uniforme 0.437 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N3/N4 V(180°) 
H4 Uniforme 1.293 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N3/N4 V(180°) 
H4 Uniforme 0.437 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N3/N4 V(270°) 
H1 Uniforme 0.543 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N3/N4 V(270°) 
H1 Uniforme 0.904 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N3/N4 V(270°) 
H2 Uniforme 1.061 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N3/N4 V(270°) 
H2 Uniforme 0.543 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N3/N4 V(270°) 
H2 Uniforme 0.904 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N3/N4 V(270°) 
H2 Uniforme 1.061 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N78/N75 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N75/N76 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N75/N76 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N75/N76 V(0°) H1 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N75/N76 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N75/N76 V(0°) H2 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N75/N76 V(0°) H3 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N75/N76 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N75/N76 V(0°) H4 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N75/N76 V(90°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N75/N76 V(90°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N75/N76 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N75/N76 V(180°) 
H1 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N75/N76 V(180°) 
H2 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N75/N76 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N75/N76 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N75/N76 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N75/N76 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N75/N76 V(270°) 
H1 Uniforme 2.662 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N75/N76 V(270°) 
H1 Uniforme 0.145 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N75/N76 V(270°) 
H2 Uniforme 2.662 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N75/N76 V(270°) 
H2 Uniforme 0.145 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N75/N76 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N70/N67 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N67/N68 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N67/N68 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N67/N68 V(0°) H1 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N67/N68 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N67/N68 V(0°) H2 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N67/N68 V(0°) H3 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N67/N68 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N67/N68 V(0°) H4 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N67/N68 V(90°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N67/N68 V(90°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N67/N68 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N67/N68 V(180°) 
H1 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N67/N68 V(180°) 
H2 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N67/N68 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N67/N68 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N67/N68 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N67/N68 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N67/N68 V(270°) 
H1 Uniforme 0.521 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N67/N68 V(270°) 
H1 Uniforme 1.483 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N67/N68 V(270°) 
H2 Uniforme 0.521 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N67/N68 V(270°) 
H2 Uniforme 1.483 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N67/N68 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N62/N59 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N59/N60 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N59/N60 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N59/N60 V(0°) H1 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N59/N60 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N59/N60 V(0°) H2 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N59/N60 V(0°) H3 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N59/N60 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N59/N60 V(0°) H4 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N59/N60 V(90°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N59/N60 V(90°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N59/N60 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N59/N60 V(180°) 
H1 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N59/N60 V(180°) 
H2 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N59/N60 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N59/N60 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N59/N60 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N59/N60 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N59/N60 V(270°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N59/N60 V(270°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N59/N60 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N54/N51 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N51/N52 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N51/N52 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N51/N52 V(0°) H1 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N51/N52 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N51/N52 V(0°) H2 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N51/N52 V(0°) H3 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N51/N52 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N51/N52 V(0°) H4 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N51/N52 V(90°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N51/N52 V(90°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N51/N52 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N51/N52 V(180°) 
H1 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N51/N52 V(180°) 
H2 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N51/N52 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N51/N52 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N51/N52 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N51/N52 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N51/N52 V(270°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N51/N52 V(270°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N51/N52 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N46/N43 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N43/N44 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N43/N44 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N43/N44 V(0°) H1 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N43/N44 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N43/N44 V(0°) H2 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N43/N44 V(0°) H3 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N43/N44 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N43/N44 V(0°) H4 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N43/N44 V(90°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N43/N44 V(90°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N43/N44 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N43/N44 V(180°) 
H1 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N43/N44 V(180°) 
H2 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N43/N44 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N43/N44 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N43/N44 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N43/N44 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N43/N44 V(270°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N43/N44 V(270°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N43/N44 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N38/N35 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N35/N36 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N35/N36 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N35/N36 V(0°) H1 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N35/N36 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N35/N36 V(0°) H2 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N35/N36 V(0°) H3 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N35/N36 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N35/N36 V(0°) H4 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N35/N36 V(90°) 
H1 Uniforme 0.521 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N35/N36 V(90°) 
H1 Uniforme 1.483 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N35/N36 V(90°) 
H2 Uniforme 0.521 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N35/N36 V(90°) 
H2 Uniforme 1.483 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N35/N36 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N35/N36 V(180°) 
H1 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N35/N36 V(180°) 
H2 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N35/N36 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N35/N36 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N35/N36 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N35/N36 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N35/N36 V(270°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N35/N36 V(270°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N35/N36 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N30/N27 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N27/N28 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N27/N28 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N27/N28 V(0°) H1 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N27/N28 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H2 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H3 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H4 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N27/N28 V(90°) 
H1 Uniforme 2.662 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N27/N28 V(90°) 
H1 Uniforme 0.145 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N27/N28 V(90°) 
H2 Uniforme 2.662 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N27/N28 V(90°) 
H2 Uniforme 0.145 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N27/N28 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N27/N28 V(180°) 
H1 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N27/N28 V(180°) 
H2 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N27/N28 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N27/N28 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N27/N28 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N27/N28 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N27/N28 V(270°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N27/N28 V(270°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N27/N28 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N22/N19 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N20 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N20 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N20 V(0°) H1 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N19/N20 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N19/N20 V(0°) H2 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N19/N20 V(0°) H3 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N19/N20 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N19/N20 V(0°) H4 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N19/N20 V(90°) 
H1 Uniforme 2.894 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N19/N20 V(90°) 
H2 Uniforme 2.894 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N19/N20 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N19/N20 V(180°) 
H1 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N19/N20 V(180°) 
H2 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N19/N20 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N19/N20 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N19/N20 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N19/N20 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N19/N20 V(270°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N19/N20 V(270°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N19/N20 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N14/N11 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N11/N12 Peso 
propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N11/N12 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N11/N12 V(0°) H1 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(0°) H2 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(0°) H3 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N11/N12 V(0°) H4 Uniforme 1.191 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N11/N12 V(90°) 
H1 Uniforme 1.125 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N11/N12 V(90°) 
H1 Uniforme 2.144 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N11/N12 V(90°) 
H2 Uniforme 1.125 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N11/N12 V(90°) 
H2 Uniforme 2.144 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N11/N12 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N11/N12 V(180°) 
H1 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N11/N12 V(180°) 
H2 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N11/N12 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N11/N12 V(180°) 
H3 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N11/N12 V(180°) 
H4 Uniforme 2.585 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N11/N12 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N11/N12 V(270°) 
H1 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N11/N12 V(270°) 
H2 Uniforme 1.809 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N11/N12 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N90/N98 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N82/N90 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N74/N82 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N74 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N58/N66 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N50/N58 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N50 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N34/N42 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N26/N34 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N18/N26 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N10/N18 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N10 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N12 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N20 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N20/N28 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N28/N36 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N44 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N44/N52 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N52/N60 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N60/N68 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N68/N76 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N76/N84 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N84/N92 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N92/N100 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N5/N13 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N13/N21 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N21/N29 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N37 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N45 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N45/N53 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N53/N61 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N61/N69 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N69/N77 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N77/N85 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N85/N93 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N93/N101 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N3/N11 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 



   
 
Projecte Construc-u de Nau Industrial des-nada a la producció de calçat en el carrer La Servana 
número 1 de la localitat de Xeresa. 
 
 

Autora: Carme Palomares Sancirilo           
 

192 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N91/N99 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N8/N16 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N16/N24 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N24/N32 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N40 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N40/N48 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N48/N56 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N64 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N64/N72 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N72/N80 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N80/N88 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N88/N96 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N96/N104 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N105/N133 Peso 
propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N105/N133 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N105/N133 V(0°) H1 Uniforme 1.125 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N105/N133 V(0°) H1 Uniforme 2.144 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N105/N133 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N105/N133 V(0°) H2 Uniforme 1.125 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N105/N133 V(0°) H2 Uniforme 2.144 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N105/N133 V(0°) H3 Uniforme 1.125 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N105/N133 V(0°) H3 Uniforme 2.144 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N105/N133 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N105/N133 V(0°) H4 Uniforme 1.125 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N105/N133 V(0°) H4 Uniforme 2.144 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N105/N133 V(90°) 
H1 Uniforme 1.085 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N105/N133 V(90°) 
H2 Uniforme 1.085 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N105/N133 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N105/N133 V(180°) 
H1 Uniforme 0.521 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N105/N133 V(180°) 
H1 Uniforme 1.483 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N105/N133 V(180°) 
H2 Uniforme 0.521 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N105/N133 V(180°) 
H2 Uniforme 1.483 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N105/N133 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N105/N133 V(180°) 
H3 Uniforme 0.521 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N105/N133 V(180°) 
H3 Uniforme 1.483 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N105/N133 V(180°) 
H4 Uniforme 0.521 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N105/N133 V(180°) 
H4 Uniforme 1.483 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N105/N133 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N105/N133 V(270°) 
H1 Uniforme 2.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N105/N133 V(270°) 
H2 Uniforme 2.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N105/N133 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N133/N108 Peso 
propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N133/N108 Peso 
propio Faja 0.913 - 0.000 4.250 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N133/N108 Peso 
propio Trapecial 0.913 0.456 4.250 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N133/N108 V(0°) H1 Faja 1.125 - 0.000 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H1 Faja 1.055 - 4.250 4.303 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H1 Faja 0.672 - 4.303 4.546 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H1 Faja 0.129 - 4.546 4.790 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H1 Faja 2.144 - 0.000 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H1 Faja 2.121 - 4.250 4.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H1 Faja 2.078 - 4.500 4.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H1 Faja 1.999 - 4.550 4.790 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H1 Faja 1.649 - 4.790 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H1 Faja 1.895 - 0.000 4.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N133/N108 V(0°) H1 Trapecial 1.895 0.948 4.250 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N133/N108 V(0°) H2 Faja 1.125 - 0.000 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H2 Faja 1.055 - 4.250 4.303 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H2 Faja 0.672 - 4.303 4.546 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H2 Faja 0.129 - 4.546 4.790 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H2 Faja 2.144 - 0.000 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H2 Faja 2.121 - 4.250 4.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H2 Faja 2.078 - 4.500 4.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H2 Faja 1.999 - 4.550 4.790 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H2 Faja 1.649 - 4.790 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H3 Faja 1.125 - 0.000 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H3 Faja 1.055 - 4.250 4.303 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H3 Faja 0.672 - 4.303 4.546 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H3 Faja 0.129 - 4.546 4.790 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H3 Faja 2.144 - 0.000 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H3 Faja 2.121 - 4.250 4.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H3 Faja 2.078 - 4.500 4.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H3 Faja 1.999 - 4.550 4.790 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H3 Faja 1.649 - 4.790 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H3 Faja 1.895 - 0.000 4.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N133/N108 V(0°) H3 Trapecial 1.895 0.948 4.250 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N133/N108 V(0°) H4 Faja 1.125 - 0.000 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H4 Faja 1.055 - 4.250 4.303 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H4 Faja 0.672 - 4.303 4.546 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H4 Faja 0.129 - 4.546 4.790 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H4 Faja 2.144 - 0.000 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H4 Faja 2.121 - 4.250 4.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H4 Faja 2.078 - 4.500 4.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H4 Faja 1.999 - 4.550 4.790 Globales 1.000 0.000 0.000 
N133/N108 V(0°) H4 Faja 1.649 - 4.790 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N133/N108 V(90°) 
H1 Faja 1.085 - 0.000 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N133/N108 V(90°) 
H1 Trapecial 1.085 0.543 4.250 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N133/N108 V(90°) 
H2 Faja 1.085 - 0.000 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N133/N108 V(90°) 
H2 Trapecial 1.085 0.543 4.250 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N133/N108 V(90°) 
H2 Faja 1.326 - 0.000 4.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N133/N108 V(90°) 
H2 Trapecial 1.326 0.663 4.250 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N133/N108 V(180°) 
H1 Faja 0.521 - 0.000 0.750 Globales 1.000 0.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N133/N108 V(180°) 
H1 Faja 2.662 - 0.750 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N133/N108 V(180°) 
H1 Trapecial 2.722 2.328 4.250 4.550 Globales 1.000 0.000 0.000 

N133/N108 V(180°) 
H1 Trapecial 2.315 1.447 4.550 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N133/N108 V(180°) 
H1 Faja 1.483 - 0.000 0.750 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N133/N108 V(180°) 
H1 Faja 0.145 - 0.750 4.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N133/N108 V(180°) 
H1 Faja 0.123 - 4.250 4.306 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N133/N108 V(180°) 
H1 Faja 0.031 - 4.306 4.550 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N133/N108 V(180°) 
H2 Faja 0.521 - 0.000 0.750 Globales 1.000 0.000 0.000 

N133/N108 V(180°) 
H2 Faja 2.662 - 0.750 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N133/N108 V(180°) 
H2 Trapecial 2.722 2.328 4.250 4.550 Globales 1.000 0.000 0.000 

N133/N108 V(180°) 
H2 Trapecial 2.315 1.447 4.550 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N133/N108 V(180°) 
H2 Faja 1.483 - 0.000 0.750 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N133/N108 V(180°) 
H2 Faja 0.145 - 0.750 4.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N133/N108 V(180°) 
H2 Faja 0.123 - 4.250 4.306 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N133/N108 V(180°) 
H2 Faja 0.031 - 4.306 4.550 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N133/N108 V(180°) 
H2 Faja 0.873 - 0.000 4.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N133/N108 V(180°) 
H2 Trapecial 0.873 0.437 4.250 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N133/N108 V(180°) 
H3 Faja 0.521 - 0.000 0.750 Globales 1.000 0.000 0.000 

N133/N108 V(180°) 
H3 Faja 2.662 - 0.750 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N133/N108 V(180°) 
H3 Trapecial 2.722 2.328 4.250 4.550 Globales 1.000 0.000 0.000 

N133/N108 V(180°) 
H3 Trapecial 2.315 1.447 4.550 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N133/N108 V(180°) 
H3 Faja 1.483 - 0.000 0.750 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N133/N108 V(180°) 
H3 Faja 0.145 - 0.750 4.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N133/N108 V(180°) 
H3 Faja 0.123 - 4.250 4.306 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N133/N108 V(180°) 
H3 Faja 0.031 - 4.306 4.550 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N133/N108 V(180°) 
H4 Faja 0.521 - 0.000 0.750 Globales 1.000 0.000 0.000 

N133/N108 V(180°) 
H4 Faja 2.662 - 0.750 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N133/N108 V(180°) 
H4 Trapecial 2.722 2.328 4.250 4.550 Globales 1.000 0.000 0.000 

N133/N108 V(180°) 
H4 Trapecial 2.315 1.447 4.550 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N133/N108 V(180°) 
H4 Faja 1.483 - 0.000 0.750 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N133/N108 V(180°) 
H4 Faja 0.145 - 0.750 4.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N133/N108 V(180°) 
H4 Faja 0.123 - 4.250 4.306 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N133/N108 V(180°) 
H4 Faja 0.031 - 4.306 4.550 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N133/N108 V(180°) 
H4 Faja 0.873 - 0.000 4.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N133/N108 V(180°) 
H4 Trapecial 0.873 0.437 4.250 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N133/N108 V(270°) 
H1 Faja 2.532 - 0.000 4.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N133/N108 V(270°) 
H1 Trapecial 2.532 1.266 4.250 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N133/N108 V(270°) 
H2 Faja 2.532 - 0.000 4.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N133/N108 V(270°) 
H2 Trapecial 2.532 1.266 4.250 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N133/N108 V(270°) 
H2 Faja 2.122 - 0.000 4.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N133/N108 V(270°) 
H2 Trapecial 2.122 1.061 4.250 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N106/N132 Peso 
propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N106/N132 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N106/N132 V(0°) H1 Uniforme 2.894 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N106/N132 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N106/N132 V(0°) H2 Uniforme 2.894 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N106/N132 V(0°) H3 Uniforme 2.894 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N106/N132 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N106/N132 V(0°) H4 Uniforme 2.894 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N106/N132 V(90°) 
H1 Uniforme 1.085 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N106/N132 V(90°) 
H2 Uniforme 1.085 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N106/N132 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N106/N132 V(180°) 
H1 Uniforme 2.662 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N106/N132 V(180°) 
H1 Uniforme 0.145 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N106/N132 V(180°) 
H2 Uniforme 2.662 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N106/N132 V(180°) 
H2 Uniforme 0.145 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N106/N132 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N106/N132 V(180°) 
H3 Uniforme 2.662 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N106/N132 V(180°) 
H3 Uniforme 0.145 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N106/N132 V(180°) 
H4 Uniforme 2.662 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N106/N132 V(180°) 
H4 Uniforme 0.145 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N106/N132 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N106/N132 V(270°) 
H1 Uniforme 2.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N106/N132 V(270°) 
H2 Uniforme 2.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N106/N132 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N132/N101 Peso 
propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N132/N101 Peso 
propio Faja 0.913 - 0.000 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N132/N101 Peso 
propio Triangular Izq. 0.913 - 5.000 5.750 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N132/N101 V(0°) H1 Faja 2.894 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N132/N101 V(0°) H1 Triangular Izq. 2.894 - 5.000 5.750 Globales 1.000 0.000 0.000 
N132/N101 V(0°) H1 Faja 1.895 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N132/N101 V(0°) H1 Triangular Izq. 1.895 - 5.000 5.750 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N132/N101 V(0°) H2 Faja 2.894 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N132/N101 V(0°) H2 Triangular Izq. 2.894 - 5.000 5.750 Globales 1.000 0.000 0.000 
N132/N101 V(0°) H3 Faja 2.894 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N132/N101 V(0°) H3 Triangular Izq. 2.894 - 5.000 5.750 Globales 1.000 0.000 0.000 
N132/N101 V(0°) H3 Faja 1.895 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N132/N101 V(0°) H3 Triangular Izq. 1.895 - 5.000 5.750 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N132/N101 V(0°) H4 Faja 2.894 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N132/N101 V(0°) H4 Triangular Izq. 2.894 - 5.000 5.750 Globales 1.000 0.000 0.000 

N132/N101 V(90°) 
H1 Faja 1.085 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N132/N101 V(90°) 
H1 Triangular Izq. 1.085 - 5.000 5.750 Globales 1.000 0.000 0.000 

N132/N101 V(90°) 
H2 Faja 1.085 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N132/N101 V(90°) 
H2 Triangular Izq. 1.085 - 5.000 5.750 Globales 1.000 0.000 0.000 

N132/N101 V(90°) 
H2 Faja 1.326 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N132/N101 V(90°) 
H2 Triangular Izq. 1.326 - 5.000 5.750 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N132/N101 V(180°) 
H1 Faja 2.662 - 0.000 0.750 Globales 1.000 0.000 0.000 

N132/N101 V(180°) 
H1 Faja 2.894 - 0.750 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N132/N101 V(180°) 
H1 Triangular Izq. 2.894 - 5.000 5.750 Globales 1.000 0.000 0.000 

N132/N101 V(180°) 
H1 Faja 0.145 - 0.000 0.750 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N132/N101 V(180°) 
H2 Faja 2.662 - 0.000 0.750 Globales 1.000 0.000 0.000 

N132/N101 V(180°) 
H2 Faja 2.894 - 0.750 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N132/N101 V(180°) 
H2 Triangular Izq. 2.894 - 5.000 5.750 Globales 1.000 0.000 0.000 

N132/N101 V(180°) 
H2 Faja 0.145 - 0.000 0.750 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N132/N101 V(180°) 
H2 Faja 0.873 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N132/N101 V(180°) 
H2 Triangular Izq. 0.873 - 5.000 5.750 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N132/N101 V(180°) 
H3 Faja 2.662 - 0.000 0.750 Globales 1.000 0.000 0.000 

N132/N101 V(180°) 
H3 Faja 2.894 - 0.750 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N132/N101 V(180°) 
H3 Triangular Izq. 2.894 - 5.000 5.750 Globales 1.000 0.000 0.000 

N132/N101 V(180°) 
H3 Faja 0.145 - 0.000 0.750 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N132/N101 V(180°) 
H4 Faja 2.662 - 0.000 0.750 Globales 1.000 0.000 0.000 

N132/N101 V(180°) 
H4 Faja 2.894 - 0.750 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N132/N101 V(180°) 
H4 Triangular Izq. 2.894 - 5.000 5.750 Globales 1.000 0.000 0.000 

N132/N101 V(180°) 
H4 Faja 0.145 - 0.000 0.750 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N132/N101 V(180°) 
H4 Faja 0.873 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N132/N101 V(180°) 
H4 Triangular Izq. 0.873 - 5.000 5.750 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N132/N101 V(270°) 
H1 Faja 2.532 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N132/N101 V(270°) 
H1 Triangular Izq. 2.532 - 5.000 5.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N132/N101 V(270°) 
H2 Faja 2.532 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N132/N101 V(270°) 
H2 Triangular Izq. 2.532 - 5.000 5.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N132/N101 V(270°) 
H2 Faja 2.122 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N132/N101 V(270°) 
H2 Triangular Izq. 2.122 - 5.000 5.750 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N107/N131 Peso 
propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N107/N131 Peso 
propio Uniforme 0.913 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N107/N131 V(0°) H1 Uniforme 2.662 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N107/N131 V(0°) H1 Uniforme 0.145 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N107/N131 V(0°) H1 Uniforme 1.895 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N107/N131 V(0°) H2 Uniforme 2.662 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N107/N131 V(0°) H2 Uniforme 0.145 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N107/N131 V(0°) H3 Uniforme 2.662 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N107/N131 V(0°) H3 Uniforme 0.145 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N107/N131 V(0°) H3 Uniforme 1.895 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N107/N131 V(0°) H4 Uniforme 2.662 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N107/N131 V(0°) H4 Uniforme 0.145 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N107/N131 V(90°) 
H1 Uniforme 1.085 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N107/N131 V(90°) 
H2 Uniforme 1.085 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N107/N131 V(90°) 
H2 Uniforme 1.326 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N107/N131 V(180°) 
H1 Uniforme 2.894 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N107/N131 V(180°) 
H2 Uniforme 2.894 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N107/N131 V(180°) 
H2 Uniforme 0.873 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N107/N131 V(180°) 
H3 Uniforme 2.894 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N107/N131 V(180°) 
H4 Uniforme 2.894 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N107/N131 V(180°) 
H4 Uniforme 0.873 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N107/N131 V(270°) 
H1 Uniforme 2.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N107/N131 V(270°) 
H2 Uniforme 2.532 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N107/N131 V(270°) 
H2 Uniforme 2.122 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N131/N109 Peso 
propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N131/N109 Peso 
propio Faja 0.913 - 0.000 4.250 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N131/N109 Peso 
propio Trapecial 0.913 0.456 4.250 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N131/N109 V(0°) H1 Faja 2.662 - 0.000 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N131/N109 V(0°) H1 Trapecial 2.722 2.328 4.250 4.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N131/N109 V(0°) H1 Trapecial 2.315 1.447 4.550 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N131/N109 V(0°) H1 Faja 0.145 - 0.000 4.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N131/N109 V(0°) H1 Faja 0.123 - 4.250 4.306 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N131/N109 V(0°) H1 Faja 0.031 - 4.306 4.550 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N131/N109 V(0°) H1 Faja 1.895 - 0.000 4.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N131/N109 V(0°) H1 Trapecial 1.895 0.948 4.250 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N131/N109 V(0°) H2 Faja 2.662 - 0.000 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N131/N109 V(0°) H2 Trapecial 2.722 2.328 4.250 4.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N131/N109 V(0°) H2 Trapecial 2.315 1.447 4.550 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N131/N109 V(0°) H2 Faja 0.145 - 0.000 4.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N131/N109 V(0°) H2 Faja 0.123 - 4.250 4.306 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N131/N109 V(0°) H2 Faja 0.031 - 4.306 4.550 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N131/N109 V(0°) H3 Faja 2.662 - 0.000 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N131/N109 V(0°) H3 Trapecial 2.722 2.328 4.250 4.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N131/N109 V(0°) H3 Trapecial 2.315 1.447 4.550 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N131/N109 V(0°) H3 Faja 0.145 - 0.000 4.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N131/N109 V(0°) H3 Faja 0.123 - 4.250 4.306 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N131/N109 V(0°) H3 Faja 0.031 - 4.306 4.550 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N131/N109 V(0°) H3 Faja 1.895 - 0.000 4.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N131/N109 V(0°) H3 Trapecial 1.895 0.948 4.250 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N131/N109 V(0°) H4 Faja 2.662 - 0.000 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N131/N109 V(0°) H4 Trapecial 2.722 2.328 4.250 4.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N131/N109 V(0°) H4 Trapecial 2.315 1.447 4.550 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N131/N109 V(0°) H4 Faja 0.145 - 0.000 4.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N131/N109 V(0°) H4 Faja 0.123 - 4.250 4.306 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N131/N109 V(0°) H4 Faja 0.031 - 4.306 4.550 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N131/N109 V(90°) 
H1 Faja 1.085 - 0.000 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(90°) 
H1 Trapecial 1.085 0.543 4.250 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(90°) 
H2 Faja 1.085 - 0.000 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(90°) 
H2 Trapecial 1.085 0.543 4.250 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(90°) 
H2 Faja 1.326 - 0.000 4.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N131/N109 V(90°) 
H2 Trapecial 1.326 0.663 4.250 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H1 Faja 1.125 - 0.750 4.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N131/N109 V(180°) 
H1 Faja 1.039 - 4.250 4.315 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N131/N109 V(180°) 
H1 Faja 0.649 - 4.315 4.552 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N131/N109 V(180°) 
H1 Faja 0.124 - 4.552 4.790 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N131/N109 V(180°) 
H1 Faja 2.894 - 0.000 0.750 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H1 Faja 2.144 - 0.750 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H1 Faja 2.121 - 4.250 4.500 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H1 Faja 2.078 - 4.500 4.550 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H1 Faja 1.999 - 4.550 4.790 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H1 Faja 1.649 - 4.790 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H2 Faja 1.125 - 0.750 4.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N131/N109 V(180°) 
H2 Faja 1.039 - 4.250 4.315 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N131/N109 V(180°) 
H2 Faja 0.649 - 4.315 4.552 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N131/N109 V(180°) 
H2 Faja 0.124 - 4.552 4.790 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N131/N109 V(180°) 
H2 Faja 2.894 - 0.000 0.750 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H2 Faja 2.144 - 0.750 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H2 Faja 2.121 - 4.250 4.500 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H2 Faja 2.078 - 4.500 4.550 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H2 Faja 1.999 - 4.550 4.790 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H2 Faja 1.649 - 4.790 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H2 Faja 0.873 - 0.000 4.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H2 Trapecial 0.873 0.437 4.250 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H3 Faja 1.125 - 0.750 4.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N131/N109 V(180°) 
H3 Faja 1.039 - 4.250 4.315 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N131/N109 V(180°) 
H3 Faja 0.649 - 4.315 4.552 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N131/N109 V(180°) 
H3 Faja 0.124 - 4.552 4.790 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N131/N109 V(180°) 
H3 Faja 2.894 - 0.000 0.750 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H3 Faja 2.144 - 0.750 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H3 Faja 2.121 - 4.250 4.500 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H3 Faja 2.078 - 4.500 4.550 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H3 Faja 1.999 - 4.550 4.790 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H3 Faja 1.649 - 4.790 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H4 Faja 1.125 - 0.750 4.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N131/N109 V(180°) 
H4 Faja 1.039 - 4.250 4.315 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N131/N109 V(180°) 
H4 Faja 0.649 - 4.315 4.552 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N131/N109 V(180°) 
H4 Faja 0.124 - 4.552 4.790 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N131/N109 V(180°) 
H4 Faja 2.894 - 0.000 0.750 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H4 Faja 2.144 - 0.750 4.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H4 Faja 2.121 - 4.250 4.500 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H4 Faja 2.078 - 4.500 4.550 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H4 Faja 1.999 - 4.550 4.790 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H4 Faja 1.649 - 4.790 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H4 Faja 0.873 - 0.000 4.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N131/N109 V(180°) 
H4 Trapecial 0.873 0.437 4.250 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N131/N109 V(270°) 
H1 Faja 2.532 - 0.000 4.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N131/N109 V(270°) 
H1 Trapecial 2.532 1.266 4.250 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N131/N109 V(270°) 
H2 Faja 2.532 - 0.000 4.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N131/N109 V(270°) 
H2 Trapecial 2.532 1.266 4.250 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N131/N109 V(270°) 
H2 Faja 2.122 - 0.000 4.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N131/N109 V(270°) 
H2 Trapecial 2.122 1.061 4.250 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N110/N111 Peso 
propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N110/N111 Peso 
propio Faja 0.913 - 0.000 7.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N110/N111 Peso 
propio Trapecial 0.913 0.456 7.500 8.250 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N110/N111 V(0°) H1 Faja 1.125 - 0.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H1 Faja 1.055 - 7.500 7.553 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H1 Faja 0.672 - 7.553 7.796 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H1 Faja 0.129 - 7.796 8.040 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H1 Faja 2.144 - 0.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H1 Faja 2.121 - 7.500 7.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H1 Faja 2.078 - 7.750 7.800 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H1 Faja 1.999 - 7.800 8.040 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H1 Faja 1.649 - 8.040 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N110/N111 V(0°) H1 Faja 1.895 - 0.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N110/N111 V(0°) H1 Trapecial 1.895 0.948 7.500 8.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N110/N111 V(0°) H2 Faja 1.125 - 0.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H2 Faja 1.055 - 7.500 7.553 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H2 Faja 0.672 - 7.553 7.796 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H2 Faja 0.129 - 7.796 8.040 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H2 Faja 2.144 - 0.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H2 Faja 2.121 - 7.500 7.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H2 Faja 2.078 - 7.750 7.800 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H2 Faja 1.999 - 7.800 8.040 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H2 Faja 1.649 - 8.040 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H3 Faja 1.125 - 0.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H3 Faja 1.055 - 7.500 7.553 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H3 Faja 0.672 - 7.553 7.796 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H3 Faja 0.129 - 7.796 8.040 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H3 Faja 2.144 - 0.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H3 Faja 2.121 - 7.500 7.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H3 Faja 2.078 - 7.750 7.800 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H3 Faja 1.999 - 7.800 8.040 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H3 Faja 1.649 - 8.040 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H3 Faja 1.895 - 0.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N110/N111 V(0°) H3 Trapecial 1.895 0.948 7.500 8.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N110/N111 V(0°) H4 Faja 1.125 - 0.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H4 Faja 1.055 - 7.500 7.553 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H4 Faja 0.672 - 7.553 7.796 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H4 Faja 0.129 - 7.796 8.040 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H4 Faja 2.144 - 0.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H4 Faja 2.121 - 7.500 7.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H4 Faja 2.078 - 7.750 7.800 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H4 Faja 1.999 - 7.800 8.040 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N110/N111 V(0°) H4 Faja 1.649 - 8.040 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N110/N111 V(90°) 
H1 Faja 2.532 - 0.000 7.500 Globales 1.000 0.000 0.000 

N110/N111 V(90°) 
H1 Trapecial 2.532 1.266 7.500 8.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N110/N111 V(90°) 
H2 Faja 2.532 - 0.000 7.500 Globales 1.000 0.000 0.000 

N110/N111 V(90°) 
H2 Trapecial 2.532 1.266 7.500 8.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N110/N111 V(90°) 
H2 Faja 1.326 - 0.000 7.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N110/N111 V(90°) 
H2 Trapecial 1.326 0.663 7.500 8.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N110/N111 V(180°) 
H1 Faja 0.521 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N110/N111 V(180°) 
H1 Faja 2.662 - 4.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N110/N111 V(180°) 
H1 Trapecial 2.722 2.328 7.500 7.800 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N110/N111 V(180°) 
H1 Trapecial 2.315 1.447 7.800 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N110/N111 V(180°) 
H1 Faja 1.483 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N110/N111 V(180°) 
H1 Faja 0.145 - 4.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N110/N111 V(180°) 
H1 Faja 0.123 - 7.500 7.556 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N110/N111 V(180°) 
H1 Faja 0.031 - 7.556 7.800 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N110/N111 V(180°) 
H2 Faja 0.521 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N110/N111 V(180°) 
H2 Faja 2.662 - 4.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N110/N111 V(180°) 
H2 Trapecial 2.722 2.328 7.500 7.800 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N110/N111 V(180°) 
H2 Trapecial 2.315 1.447 7.800 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N110/N111 V(180°) 
H2 Faja 1.483 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N110/N111 V(180°) 
H2 Faja 0.145 - 4.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N110/N111 V(180°) 
H2 Faja 0.123 - 7.500 7.556 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N110/N111 V(180°) 
H2 Faja 0.031 - 7.556 7.800 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N110/N111 V(180°) 
H2 Faja 0.873 - 0.000 7.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N110/N111 V(180°) 
H2 Trapecial 0.873 0.437 7.500 8.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N110/N111 V(180°) 
H3 Faja 0.521 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N110/N111 V(180°) 
H3 Faja 2.662 - 4.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N110/N111 V(180°) 
H3 Trapecial 2.722 2.328 7.500 7.800 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N110/N111 V(180°) 
H3 Trapecial 2.315 1.447 7.800 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N110/N111 V(180°) 
H3 Faja 1.483 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N110/N111 V(180°) 
H3 Faja 0.145 - 4.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N110/N111 V(180°) 
H3 Faja 0.123 - 7.500 7.556 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N110/N111 V(180°) 
H3 Faja 0.031 - 7.556 7.800 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N110/N111 V(180°) 
H4 Faja 0.521 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N110/N111 V(180°) 
H4 Faja 2.662 - 4.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N110/N111 V(180°) 
H4 Trapecial 2.722 2.328 7.500 7.800 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N110/N111 V(180°) 
H4 Trapecial 2.315 1.447 7.800 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N110/N111 V(180°) 
H4 Faja 1.483 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N110/N111 V(180°) 
H4 Faja 0.145 - 4.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N110/N111 V(180°) 
H4 Faja 0.123 - 7.500 7.556 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N110/N111 V(180°) 
H4 Faja 0.031 - 7.556 7.800 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N110/N111 V(180°) 
H4 Faja 0.873 - 0.000 7.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N110/N111 V(180°) 
H4 Trapecial 0.873 0.437 7.500 8.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N110/N111 V(270°) 
H1 Faja 1.085 - 0.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N110/N111 V(270°) 
H1 Trapecial 1.085 0.543 7.500 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N110/N111 V(270°) 
H2 Faja 1.085 - 0.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N110/N111 V(270°) 
H2 Trapecial 1.085 0.543 7.500 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N110/N111 V(270°) 
H2 Faja 2.122 - 0.000 7.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N110/N111 V(270°) 
H2 Trapecial 2.122 1.061 7.500 8.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N112/N5 Peso 
propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N112/N5 Peso 
propio Faja 0.913 - 0.000 8.250 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N112/N5 Peso 
propio Triangular Izq. 0.913 - 8.250 9.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N112/N5 V(0°) H1 Faja 2.894 - 0.000 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N112/N5 V(0°) H1 Triangular Izq. 2.894 - 8.250 9.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N112/N5 V(0°) H1 Faja 1.895 - 0.000 8.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N112/N5 V(0°) H1 Triangular Izq. 1.895 - 8.250 9.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N112/N5 V(0°) H2 Faja 2.894 - 0.000 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N112/N5 V(0°) H2 Triangular Izq. 2.894 - 8.250 9.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N112/N5 V(0°) H3 Faja 2.894 - 0.000 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N112/N5 V(0°) H3 Triangular Izq. 2.894 - 8.250 9.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N112/N5 V(0°) H3 Faja 1.895 - 0.000 8.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N112/N5 V(0°) H3 Triangular Izq. 1.895 - 8.250 9.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N112/N5 V(0°) H4 Faja 2.894 - 0.000 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N112/N5 V(0°) H4 Triangular Izq. 2.894 - 8.250 9.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N112/N5 V(90°) 
H1 Faja 2.532 - 0.000 8.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N112/N5 V(90°) 
H1 Triangular Izq. 2.532 - 8.250 9.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N112/N5 V(90°) 
H2 Faja 2.532 - 0.000 8.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N112/N5 V(90°) 
H2 Triangular Izq. 2.532 - 8.250 9.000 Globales 1.000 0.000 0.000 

N112/N5 V(90°) 
H2 Faja 1.326 - 0.000 8.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N112/N5 V(90°) 
H2 Triangular Izq. 1.326 - 8.250 9.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N112/N5 V(180°) 
H1 Faja 2.662 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N112/N5 V(180°) 
H1 Faja 2.894 - 4.000 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N112/N5 V(180°) 
H1 Triangular Izq. 2.894 - 8.250 9.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N112/N5 V(180°) 
H1 Faja 0.145 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N112/N5 V(180°) 
H2 Faja 2.662 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N112/N5 V(180°) 
H2 Faja 2.894 - 4.000 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N112/N5 V(180°) 
H2 Triangular Izq. 2.894 - 8.250 9.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N112/N5 V(180°) 
H2 Faja 0.145 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N112/N5 V(180°) 
H2 Faja 0.873 - 0.000 8.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N112/N5 V(180°) 
H2 Triangular Izq. 0.873 - 8.250 9.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N112/N5 V(180°) 
H3 Faja 2.662 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N112/N5 V(180°) 
H3 Faja 2.894 - 4.000 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N112/N5 V(180°) 
H3 Triangular Izq. 2.894 - 8.250 9.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N112/N5 V(180°) 
H3 Faja 0.145 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N112/N5 V(180°) 
H4 Faja 2.662 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N112/N5 V(180°) 
H4 Faja 2.894 - 4.000 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N112/N5 V(180°) 
H4 Triangular Izq. 2.894 - 8.250 9.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N112/N5 V(180°) 
H4 Faja 0.145 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N112/N5 V(180°) 
H4 Faja 0.873 - 0.000 8.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N112/N5 V(180°) 
H4 Triangular Izq. 0.873 - 8.250 9.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N112/N5 V(270°) 
H1 Faja 1.085 - 0.000 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N112/N5 V(270°) 
H1 Triangular Izq. 1.085 - 8.250 9.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N112/N5 V(270°) 
H2 Faja 1.085 - 0.000 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N112/N5 V(270°) 
H2 Triangular Izq. 1.085 - 8.250 9.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N112/N5 V(270°) 
H2 Faja 2.122 - 0.000 8.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N112/N5 V(270°) 
H2 Triangular Izq. 2.122 - 8.250 9.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N113/N114 Peso 
propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N113/N114 Peso 
propio Faja 0.913 - 0.000 7.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N113/N114 Peso 
propio Trapecial 0.913 0.456 7.500 8.250 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N113/N114 V(0°) H1 Faja 2.662 - 0.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N113/N114 V(0°) H1 Trapecial 2.722 2.328 7.500 7.800 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N113/N114 V(0°) H1 Trapecial 2.315 1.447 7.800 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N113/N114 V(0°) H1 Faja 0.145 - 0.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N113/N114 V(0°) H1 Faja 0.123 - 7.500 7.556 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N113/N114 V(0°) H1 Faja 0.031 - 7.556 7.800 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N113/N114 V(0°) H1 Faja 1.895 - 0.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N113/N114 V(0°) H1 Trapecial 1.895 0.948 7.500 8.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N113/N114 V(0°) H2 Faja 2.662 - 0.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N113/N114 V(0°) H2 Trapecial 2.722 2.328 7.500 7.800 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N113/N114 V(0°) H2 Trapecial 2.315 1.447 7.800 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N113/N114 V(0°) H2 Faja 0.145 - 0.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N113/N114 V(0°) H2 Faja 0.123 - 7.500 7.556 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N113/N114 V(0°) H2 Faja 0.031 - 7.556 7.800 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N113/N114 V(0°) H3 Faja 2.662 - 0.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N113/N114 V(0°) H3 Trapecial 2.722 2.328 7.500 7.800 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N113/N114 V(0°) H3 Trapecial 2.315 1.447 7.800 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N113/N114 V(0°) H3 Faja 0.145 - 0.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N113/N114 V(0°) H3 Faja 0.123 - 7.500 7.556 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N113/N114 V(0°) H3 Faja 0.031 - 7.556 7.800 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N113/N114 V(0°) H3 Faja 1.895 - 0.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N113/N114 V(0°) H3 Trapecial 1.895 0.948 7.500 8.250 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N113/N114 V(0°) H4 Faja 2.662 - 0.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N113/N114 V(0°) H4 Trapecial 2.722 2.328 7.500 7.800 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N113/N114 V(0°) H4 Trapecial 2.315 1.447 7.800 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N113/N114 V(0°) H4 Faja 0.145 - 0.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N113/N114 V(0°) H4 Faja 0.123 - 7.500 7.556 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N113/N114 V(0°) H4 Faja 0.031 - 7.556 7.800 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N113/N114 V(90°) 
H1 Faja 2.532 - 0.000 7.500 Globales 1.000 0.000 0.000 

N113/N114 V(90°) 
H1 Trapecial 2.532 1.266 7.500 8.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N113/N114 V(90°) 
H2 Faja 2.532 - 0.000 7.500 Globales 1.000 0.000 0.000 

N113/N114 V(90°) 
H2 Trapecial 2.532 1.266 7.500 8.250 Globales 1.000 0.000 0.000 

N113/N114 V(90°) 
H2 Faja 1.326 - 0.000 7.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N113/N114 V(90°) 
H2 Trapecial 1.326 0.663 7.500 8.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H1 Faja 1.125 - 4.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N113/N114 V(180°) 
H1 Faja 1.039 - 7.500 7.565 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N113/N114 V(180°) 
H1 Faja 0.649 - 7.565 7.802 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N113/N114 V(180°) 
H1 Faja 0.124 - 7.802 8.040 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N113/N114 V(180°) 
H1 Faja 2.894 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H1 Faja 2.144 - 4.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N113/N114 V(180°) 
H1 Faja 2.121 - 7.500 7.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H1 Faja 2.078 - 7.750 7.800 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H1 Faja 1.999 - 7.800 8.040 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H1 Faja 1.649 - 8.040 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H2 Faja 1.125 - 4.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N113/N114 V(180°) 
H2 Faja 1.039 - 7.500 7.565 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N113/N114 V(180°) 
H2 Faja 0.649 - 7.565 7.802 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N113/N114 V(180°) 
H2 Faja 0.124 - 7.802 8.040 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N113/N114 V(180°) 
H2 Faja 2.894 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H2 Faja 2.144 - 4.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H2 Faja 2.121 - 7.500 7.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H2 Faja 2.078 - 7.750 7.800 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H2 Faja 1.999 - 7.800 8.040 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H2 Faja 1.649 - 8.040 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H2 Faja 0.873 - 0.000 7.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H2 Trapecial 0.873 0.437 7.500 8.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H3 Faja 1.125 - 4.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N113/N114 V(180°) 
H3 Faja 1.039 - 7.500 7.565 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N113/N114 V(180°) 
H3 Faja 0.649 - 7.565 7.802 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N113/N114 V(180°) 
H3 Faja 0.124 - 7.802 8.040 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N113/N114 V(180°) 
H3 Faja 2.894 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H3 Faja 2.144 - 4.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H3 Faja 2.121 - 7.500 7.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N113/N114 V(180°) 
H3 Faja 2.078 - 7.750 7.800 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H3 Faja 1.999 - 7.800 8.040 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H3 Faja 1.649 - 8.040 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H4 Faja 1.125 - 4.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N113/N114 V(180°) 
H4 Faja 1.039 - 7.500 7.565 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N113/N114 V(180°) 
H4 Faja 0.649 - 7.565 7.802 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N113/N114 V(180°) 
H4 Faja 0.124 - 7.802 8.040 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N113/N114 V(180°) 
H4 Faja 2.894 - 0.000 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H4 Faja 2.144 - 4.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H4 Faja 2.121 - 7.500 7.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H4 Faja 2.078 - 7.750 7.800 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H4 Faja 1.999 - 7.800 8.040 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H4 Faja 1.649 - 8.040 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H4 Faja 0.873 - 0.000 7.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N113/N114 V(180°) 
H4 Trapecial 0.873 0.437 7.500 8.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N113/N114 V(270°) 
H1 Faja 1.085 - 0.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(270°) 
H1 Trapecial 1.085 0.543 7.500 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(270°) 
H2 Faja 1.085 - 0.000 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(270°) 
H2 Trapecial 1.085 0.543 7.500 8.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N113/N114 V(270°) 
H2 Faja 2.122 - 0.000 7.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N113/N114 V(270°) 
H2 Trapecial 2.122 1.061 7.500 8.250 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N111/N115 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N114/N116 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N117/N108 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N118/N109 Peso 
propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N119/N122 Peso 
propio Uniforme 0.418 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N120/N123 Peso 
propio Uniforme 0.418 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N121/N124 Peso 
propio Uniforme 0.418 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N125/N128 Peso 
propio Uniforme 0.418 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N126/N129 Peso 
propio Uniforme 0.418 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N127/N130 Peso 
propio Uniforme 0.418 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N132/N131 Peso 
propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N133/N132 Peso 
propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N134/N133 Peso 
propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N123/N124 Peso 
propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N122/N123 Peso 
propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N135/N122 Peso 
propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N129/N130 Peso 
propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N128/N129 Peso 
propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N136/N128 Peso 
propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N136/N135 Peso 
propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N135/N134 Peso 
propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N122/N133 Peso 
propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N128/N122 Peso 
propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N123/N132 Peso 
propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N129/N123 Peso 
propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N124/N131 Peso 
propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N130/N124 Peso 
propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

 

 

6.2.3.3. LÀMINES 

Materials 
 

Materiales utilizados 

Material E 
(MPa) 

n G 
(MPa) 

a·t 
(m/m°C) 

g 
(kN/m³) 

Tipo Designación 

Hormigón HA-25, Yc=1.5 31476.00 0.200 13115.00 0.000010 24.53 

Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
n: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
a·t: Coeficiente de dilatación 
g: Peso específico 

 

Descripció 
 

Descripción 

Material 
Lámina Nudos Espesor 

(mm) 
Área 
(m²) Vinc. interior 

Tipo Designación 

Hormigón HA-25, 
Yc=1.5 L1 

N136, N135, N134, N133, 
N132, N131, N124, N130, N129 

y N128 
200.0 150.000 Todas empotradas 
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6.4. ELEMENTS ESTRUCTURALS DE L’ESTRUCTURA DE LA NAU 

Una vegada realitzats els càlculs, els elements resistents que constitueixen l’estructura son els 

que s’indiquen a continuació: 
 

ESTRUCTURA METÀĿLICA  

- Pòrtic principal 

o Pilars .............. HEB 260 

o Bigues principals ........... IPE 450 (Acartelades en l’extrem) 

o Bigues de l’annex ......... IPE 200 

o Plaques d’ancoratge  

§ Ample ................. 450 mm 

§ Llarg ............... 450 mm 

§ Gruix .......... 18 mm 

§ Perns ............... 4 ∅20 mm, L=45 cm 

 

- Pòrtic extrem 

o Pilars en cantonada ............. HEB 260 

o Pilars centrals ................ HEB 220 

o Bigues principals .................. IPE 450 

o Bigues de l’annex ............... IPE 200 

o Plaques d’ancoratge en cantonada 

§ Ample ................... 450 mm  

§ Llarg ..................... 450 mm 

§ Gruix ................ 18 mm 

§ Perns .................. 4 ∅20 mm, L=70 cm 

o Plaques d’ancoratge pilars centrals 

§ Ample ....................... 350 mm 

§ Llarg ........................ 350 mm 

§ Gruix ................... 12 mm 

§ Perns ........................ 4 ∅16 mm, L=30 cm 
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- Entreplanta 

o Pilars zona interior ........................ HEB 160 

o Bigues .................................... IPE 300 

o Plaques d’ancoratge 

§ Ample .............................. 250 mm 

§ Llarg .................................. 250 mm 

§ Gruix ............................... 14 mm 

§ Perns .............................. 4 ∅10 mm, L=30 cm 
 

- Arriostraments en coberta 

o Tipo ...................................... Creu de San Andrés 

o Ubicació ............................... Obertures externes 

o Secció ................................... R20 

 

- Arriostraments laterals 

o Tipo ...................................... Creu de San Andrés 

o Ubicació ............................... Obertures externes 

o Secció ................................... R20 

 

- Corretges de coberta 

o Corretges ............................... ZF – 120x2.5 

o Entre eixos ............................. 1,5 m 

 

FONAMENTS 

- Sabates pòrtics extrem, pilars de l’annex i en cantonada 

o Tipo ........................................ Quadrades centrades 

o Ample .................................... 215 cm 

o Llarg ...................................... 215 cm 

o Gruix ..................................... 80 cm 

o Formigó ................................. HA-25/B/20/XC2 
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o Acer ....................................... B 500 S 

o Armat superior ........................ X: 8 ∅20 c/27 // Y: 8 ∅20 c/27 

o Armat inferior .......................... X: 8 ∅20 c/27 // Y: 8 ∅20 c/27 

 

- Sabates pòrtics extrem, pilars centrals 

o Tipo ........................................ Quadrades centrades 

o Ample .................................... 145 cm 

o Llarg ......................................  145 cm 

o Gruix ..................................... 40 cm 

o Formigó ................................. HA-25/B/20/XC2 

o Acer ....................................... B 500 S 

o Armat superior ........................ X: 8 ∅12 c/18 // Y: 8 ∅12 c/18 

o Armat inferior .......................... X: 8 ∅12 c/18 // Y: 8 ∅12 c/18 

 

- Sabates pilars entreplanta extrem 

o Tipo ........................................ Quadrades centrades 

o Ample .................................... 305 cm 

o Llarg ......................................  305 cm 

o Gruix .....................................  70 cm 

o Formigó ................................. HA-25/B/20/XC2 

o Acer ....................................... B 500 S 

o Armat superior ........................ X: 15 ∅16 c/20 // Y: 15 ∅16 c/20 

o Armat inferior .......................... X: 15 ∅16 c/20 // Y: 15 ∅16 c/20 

 

- Sabates pilars entreplanta  

o Tipo ........................................ Quadrades centrades 

o Ample .................................... 145 cm 

o Llarg ......................................  145 cm 

o Gruix .....................................   40 cm 
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o Formigó ................................. HA-25/B/20/XC2 

o Acer ....................................... B 500 S 

o Armat superior ........................ X: 8 ∅12 c/18 // Y: 8 ∅12 c/18 

o Armat inferior .......................... X: 8 ∅12 c/18 // Y: 8 ∅12 c/18 

 

- Sabates pilars centrals de l’esquerra 

o Tipo ........................................ Quadrades centrades 

o Ample ..................................... 285 cm 

o Llarg ....................................... 285 cm 

o Gruix ...................................... 75 cm 

o Formigó ................................. HA-25/B/20/XC2 

o Acer ....................................... B 500 S 

o Armat superior ........................ X: 10 ∅20 c/29 // Y: 10 ∅20 c/29 

o Armat inferior .......................... X: 10 ∅20 c/29 // Y: 10 ∅20 c/29 

 

- Sabates pòrtics centrals del costat de l’annex (dreta) 

o Tipo ........................................ Quadrades centrades 

o Ample .................................... 215 cm 

o Llarg ......................................  215 cm 

o Gruix .....................................  80 cm 

o Formigó ................................. HA-25/B/20/XC2 

o Acer ....................................... B 500 S 

o Armat superior ........................ X: 8 ∅20 c/27 // Y: 8 ∅20 c/27 

o Armat inferior .......................... X: 8 ∅20 c/27 // Y: 8 ∅20 c/27 

 

- Biga riosta 

o Tipo ........................................ Quadrada (C. 1. 1) 

o Ample .................................... 40 cm 

o Canto ..................................... 40 cm 
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o Formigó ................................. HA-25/B/20/XC2 

o Acer ....................................... B 500 S 

o Armadura superior ........................ 2 ∅12  

o Armadura inferior .......................... 2 ∅12 

o Estreps ............................................... 1x ∅8 c/25 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

 

Este estudi de gestió de residus de construcció i demolició es realitza en resposta a l’entrada en 

vigor del Real Decret 105/2008 de 1 de Febrer: Regulació de la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició (RCD). 

Si reduïm els residus que habitualment genera la construcció, disminuirem els gestos de gestió, 

necessitarem comprar menys matèria prima i el balanç mediambiental global serà beneficiós.  

De manera general, les alternatives d’acció per a la millora de la gestió ambiental dels residus, 

prioritzades segons l’interès de les accions possibles resulta: 
 

- Minimitzant en lo possible l’ús de matèries primes. 

- Reduir els residus generats. 

- Reutilitzar els materials sobrants o extrets. 

- Reciclar els residus produïts. 

- Recuperar energia dels residus. 

- Minimitzar la quantitat de residus enviada al abocador. 
 

Tots els agents que intervenen en el procés deuen desenvolupar la seua activitat amb estos 

objectius i en este ordre, centrant l’atenció en reduir les matèries primes necessàries i el residus 

originats. 

Al llarg d’aquest annex, abordarem els diferents tipus de residus que es generaran i 

proporcionarem pautes clares sobre com gestionar de manera eficient i classificar cada tipus 

correctament. 

 

2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

 

Per a l’elaboració del present annex s’ha tingut en compte tota la normativa i legislació vigent 

aplicable a projectes d’esta classe. 
 

- Real Decret sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda 

per l’amiant (RD 108/1991). 

- Pla estatal marc de gestió de residus (PEMAR) 2016 – 2022. 
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- Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició (RD 105/2008). 

- Normes generals de valorització de materials excavats per a la seua utilització en 

operacions de farcit i obres diferents a aquelles en les que es generaren 

(APM/1007/2017). 

- Decret pel que s’aprova la revisió del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana 

(D 55/2019). 

- Real Decret pel que es regula la eliminació de residus mitjançant depòsit en abocadors 

(RD 646/2020). 

- Llei de residus i terres contaminades per a una economia circular (Ley 7/2022). 

 

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS GENERATS EN L’OBRA 
 

 

S’entén com RCD a qualsevol substància o objecte que, complint amb la definició de residu 

inclosa en l’article 3.a de la Llei 10/998 de 21 de abril, s’haja generat en una obra de construcció 

o demolició. 

Els RCD es classifiquen en tres grans grups, en funció de l’abocador al que es destinen: 
 

- Residus inerts.  

Es tot aquell residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni 

de ninguna altra manera, no es biodegradable, no afecta negativament a altres matèries amb 

les quals entra en contacte. 

- Residus especials. 

Tots aquells residus que per la seua naturalesa potencialment contaminant necessiten un 

tractament específic i un control periòdic. 

- Residus no especials. 

S’inclouen tots els residus que no es classifiquen com residus inerts o especials. 
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Per altre costat, també es distingeixen dos nivells dins dels RCDs: 
 

- RCDs de Nivell I. 

Son resultat dels excedents de excavació dels moviments de terra generats en el transcurs de 

l’obra. Es tracta, per tant, de terra i materials petri, no contaminat, procedent de l’obra. 

- RCDs de Nivell II. 

Son residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la 

demolició, de la reparació domiciliaria i de la implantació de servicis. 
 

A continuació observem un llistat de residus generats en el projecte amb el codi LER 

corresponent. 
 

CODI LER RESIDU TIPOLOGIA 

17 05 04 Terra i pedres diferents a les especificades en el codi 17 05 03 Inert 

17 03 02 Mescles bituminoses diferents a les del codi 17 03 01 No Especial 

02 01 07 Residus de silvicultura No Especial 

17 02 01 Fusta No Especial 

17 04 05 Metalls No Especial 

15 01 01 Paper i cartó No Especial 

17 02 03 Plàstic No Especial 

17 01 01 Formigó Inert 

17 09 04 Residus mesclats de construcció i demolició diferents als 
especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. No Especial 

17 02 04 Fusta, vidres o plàstics amb substàncies perilloses o 
contaminants  Especial 

17 04 09 Residus metàŀlics contaminats amb substàncies perilloses Especial 

17 05 03 Terra i pedres que contenen SP’s Especial 

08 01 11 Sobres de pintura i vernissos Especial 
 

Figura 1. Llistat de residus generats amb codi LER corresponent 
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4. MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS  
 

 

En la fase de projecte s’han tingut en compte les diferents alternatives compositives, 

constructives i de disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase 

de construcció i explotació. 

Amb el fi de generar menys residus en la fase d’execució, el constructor assumirà les 

responsabilitats d’organitzar i planificar l’obra, respecte al tipus de subministrament, 

magatzematge de materials i procés d’execució. 

S’adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus 

generats durant l’execució de l’obra: 
 

- L’excavació s’ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes 

dels plànols de fonamentació, fins la profunditat indicada. 

- S’evitarà la generació de residus de naturalesa pètria com a sobres de producció en el 

procés de fabricació pactant amb el subministrador la devolució del material que no vaja 

a utilitzar-se. 

- En la mesura de lo possible es farà servir el formigó fabricat en plantes d’empreses 

subministradores i, amb la finalitat de garantir l’aprofitament dels possibles excessos, es 

preveuran zones de l’obra en les que dur a terme la reutilització (soleres, cunetes, 

formigonat de protecció, ...) 

- Es demanarà a planta el subministrament just i necessari de mescles bituminoses per a 

l’execució de les obertures previstes amb el fi d’evitar excedents innecessaris. 

- Tots els elements de fusta es replantejaran junt a l’oficial de carpinteria, amb la finalitat 

d’optimitzar la solución, minimitzar el consum i generar el meor volum de residus. 

- S’aportarà a l’obra el número mínim i estrictament necessari d’elements metàŀlics 

segons les dimensions del projecte per tal d’evitar elements sobrants i la realització de 

retalls, a excepció dels kits prefabricats. 

- Es soŀlicitarà als proveïdors que el subministrament en obra es realitze amb la menor 

quantitat d’embalatge de transport possible, prescindint en tot cas de tots aquells que 

tinguen un origen purament decoratiu. 
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5. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS 
 

 

Els residus s’entregaran a un Gestor de Residus no realitzant-se ninguna activitat d’eliminació 

directa en l’obra. Este pla de gestió de residus contemplarà la contractació de Gestors de 

Residus autoritzats pera la seua corresponen recollida i tractament posterior. 

A continuació es mostra una taula on es recull el tractament i destí previst per a cada un dels 

residus considerats. 

En aquesta taula s’ha estimat la quantitat de residus generats en l’obra, a partir de les mesures 

del projecte, en funció del pes dels materials integrants. 
 

Material segons 
 "Decisión 

2014/955/UE. Lista 
europea de residuos" 

Codi LER Tractament Destí Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCD de Nivell I 
1 Terres y petris de la excavació 

Terra y pedres distintes 
de las especificades en 
el codi 17 05 03. 

17 05 04 Sense tractament específic Restauració / Abocador 3.864,664 2.273,332 

RCD de Nivell II 

RCD de naturalesa no pètria 

1 Fusta   

Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,716 1,193 

2 Metalls (inclosos els aliatges)   

Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 3,611 0,460 

3 Paper i cartó   

Envasos de paper y 
cartó. 15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,079 0,088 

4 Plàstic   

Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,834 0,927 

5 Escombraries   

Residus de la neteja 
viaria. 20 03 03 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RSU 185,755 123,837 

RCD de naturalesa pètria 

1 Formigó   

Formigó (formigones, 
morters y prefabricats). 17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCD 13,218 5,287 
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Material segons 
 "Decisión 

2014/955/UE. Lista 
europea de residuos" 

Codi LER Tractament Destí Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

2 Ceràmics  

Maons, rajoles i 
materials ceràmics 17 01 03 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCD 1,500 1,000 

RCD potencialment perillosos 

1 Altres   

Residus de pintura y 
vernís que contenen 
dissolvents orgànics i 
altres substàncies 
perilloses. 

08 01 11 Depòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,001 0,001 

Notes: 
RCD: Residus de construcció i demolició 
RSU: Residus sòlids urbans 
RNPs: Residus no perillosos 
RPs: Residus perillosos 

 

Figura 2. Taula amb el tractament i destí dels residus generats a l’obra 

 

 

6. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS 
 

 

Una adequada separació dels residus facilita la seua reutilització, valorització i posterior 

eliminació. 

En base al article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construcció i demolició es tenen que 

separar en fraccions, sempre i quan, de forma individualitzada per a cada una d’estes fraccions, 

la quantitat prevista de generació per al total de l’obra supere les quantitats límit. 

La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus. Si per falta 

d’espai físic en l’obra no resulta tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el 

posseïdor podrà contractar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instaŀlació 

de tractament de residus externa a l’obra. 

En aquest cas, el posseïdor deurà obtindre del gestor la documentació acreditativa de que ha 

complit, en el seu nom. 
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En la següent taula s’indica el pes total expressat en tones dels diferents tipus de residus 

generats en l’obra objecte del present estudi i l’obligatorietat o no de realitzar la separació “in 

situ”. 
 

 

Figura 3. Taula amb el llindar segons l’art. 5.5 del RD 105/2008 

 

 

7. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 

 

El pressupost de gestió de residus queda englobat dins del Document Nº 4. Pressupost del 

present projecte, ascendint a un total de CINC MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE AMB 

NORANTA-TRES CÈNTIMS (5.674,93 €). 

 

7 GESTIÓ DE RESIDUS 

 7.1 TRACTAMENT PREVI.                                                              1.931,25 

 7.2 GESTIÓ DE TERRES.                                                                742,08 

 7.3 GESTIÓ DE RESIDUS INERTS.                                             2.735,17 

 7.4 GESTIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS.                                 266,43 

 Total 7 GESTIÓ DE RESIDUS ......................:                    5.674,93 € 

 

 

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU  
OBRA (t) 

LLINDAR SEGONS  
NORMA (t) SEPARACIÓ “IN SITU” 

Formigó 13,218 80,00 NO OBLIGATÒRIA  

Maons, rajoles i materials ceràmics 1,500 40,00 NO OBLIGATÒRIA 

Metalls (inclosos els aliatges) 3,611 2,00 OBLIGATÒRIA 

Fusta 0,716 1,00 NO OBLIGATÒRIA 

Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATÒRIA 

Plàstic 0,834 0,50 OBLIGATÒRIA 

Paper y cartó 0,079 0,50 NO OBLIGATÒRIA 
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1. CONSIDERACIONS SOBRE L’ESTUDI 

1.1. OBJECTE 
 

El propòsit del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es analitzar, desenvolupar i establir les 

mesures de prevenció de riscos laborals durant l’execució de l’obra, així com definir els espais 

obligatoris per a la higiene i el benestar dels treballadors. 

Totes estes accions estan en conformitat amb les disposicions mínimes de Seguretat i Salut que 

estableix el Real Decret 1627/1997 de 24 de octubre en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de 

novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

1.2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 

L’aplicació de l’estudi serà vinculant per a tot el personal propi i el depenent de les empreses 

contractistes i treballadors autònoms contractats per la propietat al realitzar feina en l’interior 

del recinte de l’obra, independentment de les condicions contractuals que regulen la seua 

intervenció.  

 

1.3. VARIACIONS 

Durant l’execució de l’obra, el present Estudi de Seguretat i Salut podrà ser modificat per les 

contractes, sempre que s’elabore un corresponent Pla de Seguretat que compte amb 

l’aprovació del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut o, en absència d’aquest, de la 

Direcció Facultativa. Els canvis podran realitzar-se en funció del desenvolupament de l’obra, el 

progres dels treballadors i les possibles incidències que sorgisquen i que impliquen riscos no 

previstos en l’Estudi original. 
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2. NORMATIVA 
 

Per a la redacció del present annex s’han tingut en compte la següent normativa: 

- Código Estructural 

- Código Técnico de la Edificación (CTE) 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril 

 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LA MAQUINARIA I MITJANS AUXILIARS 

3.1. LLISTAT GENÈRIC NO EXHAUSTIU 
 

- Vehicles, màquines i mitjans auxiliars a utilitzar en obra: 

o Camió de transport de materials 

o Grua mòbil autopropulsada  

o Eslingues 

o Carretó elevador 

o Plataforma elevadora 

o Bastida 

o Escales de mà 

o Equips de soldadura 

o Contenidors  

o Trepant i roscadora 
 

- Materials i substàncies tòxiques o perilloses a utilitzar en obra 

o Gasoil (combustible) 

o Productes adhesius 

o Productes de segellat 
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4. RISCOS PROFESSIONALS 

4.1. MOVIMIENT DE TERRES 
 

- Caiguda de terres. 

- Despreniment de terres per alteració del tall degut a exposició a la intempèrie durant un 

període llarg de temps. 

- Despreniment de terres per suports pròxims a la vora de l’excavació. 

- Atropellament, coŀlisions, bolcades de la maquinària per al moviment de terres. 

- Caiguda de persones, maquinària o objectes des de la vora de coronació de l’excavació. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Interferències amb conduccions d’aigua enterrades. 

- Interferències amb conduccions d’energia elèctrica. 

 

4.2. COĿLOCACIÓ DE CANONADES 
 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 

- Caiguda dels paraments de la rasa. 

- Atropellaments i coŀlisions. 

- Atropellament de persones. 

- Bolcades del camió. 

 

4.3. FONAMENTACIONS ENCOFRADES  
 

Els fonaments es realitzaran mitjançant sabates i bigues riostra. Els riscos es poden produir 

durant el buidat i durant la manipulació de formigó, ferralla i encofrats. 

- Caiguda de terres. 

- Desplaçament de la coronació dels talussos. 

- Caiguda de terres per filtració. 

- Caiguda de terres per aflorament del nivell freàtic. 

- Atropellament, coŀlisions, bolcades de la maquinària per al moviment de terres. 

- Caiguda de persones de la vora de coronació. 
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- Interferències amb conduccions d’aigua enterrades. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

 

4.4. ENCOFRATS 
 

- Despreniment per mal apilat. 

- Caiguda del encofrat durant els treballs d’encofrat o durant les maniobres d’hissat a les 

plantes. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Talls al utilitzar la serra de mà o circular. 

- Petjades sobre objectes punxants. 

 

4.5. FERRALLAT 
 

- Talls i ferides en mans i peus per manipulació de rodons d’acer. 

- Esclafament durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de ferralla. 

- Colps per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa. 

- Ensopegades i torçades al caminar sobre les armadures. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nivell. 

 

4.6. FORMIGONAT 
 

- Caiguda de persones i/o objectes al mateix nivell. 

- Caiguda de persones i/o objectes a diferent nivell. 

- Enfonsament o trencament d’encofrats. 

- Petjades sobre objectes punxants. 

- Petjades sobre superfícies de trànsit. 

- Les derivades de treballs sobre terres humides o banyades. 

- Contacte amb el formigó (dermatitis per cement). 

- Vibracions per manipulació d’agulles vibrants. 
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4.7. ESTRUCTURES METÀĿLIQUES I MONTATGE DE PREFABRICATS 
 

- Colps a les persones pel transport en suspensió de grans peces. 

- Atrapaments durant maniobres d’ubicació. 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 

- Caigudes de persones a diferent nivell. 

- Bolcada de peces prefabricades. 

- Caiguda de peces prefabricades. 

- Talls per manipulació de ferramentes manuals. 

- Talls o colps per manipulació de màquines o ferramentes. 

- Els derivats de la realització de treballs baix règim de forts vents. 

 

4.8. TANCAMENTS I OBRA 
 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 

- Caigudes de persones a diferent nivell. 

- Caiguda d’objectes sobre les persones. 

- Colps contra objectes. 

- Talls per manipulació d’objectes i ferramentes manuals. 

- Dermatitis per contacte. 

- Partícules en els ulls. 

- Sobreesforços. 

 

4.9. COBERTES 
 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 

- Caigudes de persones a diferent nivell. 

- Caiguda d’objectes a nivells inferiors. 

 

4.10. ENRAJOLATS 
 

- Colps per manipulació d’objectes i ferramentes manuals. 

- Colps per manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
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- Caigudes a diferent nivell. 

- Talls en els peus per petjades sobre materials amb arestes tallants. 

- Dermatitis per contacte amb el cement. 

- Afeccions respiratòries. 

- Sobreesforços. 

 

4.11. ENFOSCATS I ENLLUÏTS 
 

- Talls per ús de ferramentes. 

- Caigudes al buit (façana). 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Dermatitis per contacte amb el cement i aglomerant. 

- Sobreesforços. 

 

4.12. FUSTERIA METÀĿLICA 
 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 

- Caigudes de persones a diferent nivell. 

- Caigudes al buit (façana). 

- Talls per manipulació de màquines i/o ferramentes manuals. 

- Petjades sobre objectes punxants. 

- Caigudes d’elements de fusteria metàŀlica sobre persones o coses. 

- Els derivats dels mitjans auxiliars a utilitzar. 

- Sobreesforços. 

 

4.13. MONTATGE DE VIDRE 
 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 

- Caigudes de persones a diferent nivell. 

- Caigudes al buit (façana). 

- Talls en mans, braços o peus durant operacions de transport i ubicació manual del vidre. 

- Els derivats de la ruptura fortuïta de les planxes de vidre. 
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- Els derivats dels mitjans auxiliars a utilitzar. 

 

4.14. PINTURA I ENVERNISSAT 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 

- Caigudes de persones a diferent nivell. 

- Caigudes al buit (pintura de façana). 

- Cossos estranys en els ulls (gotes de pintura, motes de pigment). 

- Contacte amb substàncies corrosives. 

- Els derivats de la ruptura fortuïta de les mànegues dels compressors. 

- Contacte amb energia elèctrica. 

- Sobreesforços. 

 

4.15. INSTAĿLACIONS ELÈCTRIQUES PROVISIONALS EN OBRA 

- Contacte elèctric directe. 

- Contacte elèctric indirecte. 

- Els derivats de caiguda de tensió per sobrecàrrega. 

- Mal funcionament dels mecanismes de protecció. 

- Mal comportament dels trencs de terra. 

 

 

5. MITJANS DE PROTECCIÓ COĿLECTIVA 

5.1. SENYALITZACIÓ 

De forma general i amb els criteris establits en el Real Decret 485/1997, de 14 de abril, sobre 

disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball, deu coŀlocar-

se en l’obra la corresponent senyalització de seguretat. 

- Senyals de STOP en eixides de vehicles. 

- Obligatori ús de buc, cinturó de seguretat, ulleres, mascareta, protectors auditius, botes 

i guants. 

- Línies elèctriques aèries. 
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- Risc elèctric, caiguda d’objectes, caiguda a diferent nivell, maquinaria pesada en 

moviment, càrregues suspenses, incendi i explosions. 

- Entrada i eixida de vehicles. 

- Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra. 

- Prohibit encendre foc, prohibit fumar i prohibit aparcar, en zona d’obres. 

- Senyal informativa de la localització de la farmaciola i de l’extintor. 

- Cinta de abalisament. 

 

5.2. MOVIMENT DE TERRES 

Es senyalitzarà mitjançant una línia (en guix, cal, etc.) la distància de seguretat mínima 

d’aproximació a la vora del buidat (2 m). 

La coronació de talussos del buidat a les que deuen accedir les persones es protegiran 

mitjançant una barana. 

S’instaŀlarà una barrera de seguretat (tanca, barana, etc.) de protecció de l’accés per a vianants 

al fons de l’excavació, separada de la superfície dedicada al trànsit de vehicles. 

 

5.3. ESTRUCTURA I TANCAMENT 

- Tanca resistent en forats horitzontals. 

- Baranes rígides en vora de forjat. 

- Plataformes volades per a retirar elements de encofrat. 

- Vàlvules antiretorn en mànegues. 

- Bastides sobre tubulars de 60 cm d’ample amb barana. 

 

5.4. INSTAĿLACIONS DE FORÇA I ENLLUMENAT 

- Conductor de protecció i pica o placa de posta a terra. 

- Interruptors diferencials de 30 m.A. de sensibilitat per enllumenat i de 300 m.A. per força. 

 

5.5. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

S’utilitzaran extintors portàtils, situats de forma visible en zones accessibles de l’obra. 
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6. MITJANS DE PROTECCIÓ PERSONAL 

6.1. PROTECCIÓ DEL CAP 

- Buc per a totes les persones que treballen en l’obra, incloses les visites. 

- Ulleres contra impactes i antipols. 

- Mascareta antipols. 

- Filtres per a mascareta. 

- Pantalla contra projeccions de partícules. 

- Protectors auditius. 

 

6.2. PROTECCIÓ DEL COS 

- Cinturó de seguretat, la classe s’adaptarà als riscs específics de cada treball. 

- Cinturó antivibrador. 

- Roba, es tindran en compte les reposicions a lo llarg de l’obra segons Conveni Coŀlectiu. 

 

6.3. PROTECCIÓ D’EXTREMITATS SUPERIORS 

- Guants de goma fins, per a operaris que treballen en el formigonat. 

- Guants de cuir per a la manipulació de materials i objectes. 

- Guants dielèctrics per a utilitzar a baixa tensió. 

- Equip de soldador. 

 

6.4. PROTECCIÓ D’EXTREMITATS INFERIORS 

- Botes de seguretat 

 

 

7. PREVENCIÓ DE DANYS A TERCERS 

Es preveu posar tanques en tot el perímetre de l’obra, inclús portes d’accés de personal i 

vehicles, en els casos en que siga necessari. 

Es senyalitzarà l’obra quedant prohibida l’entrada a tota persona aliena. 
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8. MEDICINA PREVENTIVA 

8.1. FARMACIOLES 

En el Centre de Treball hi haurà tres farmacioles equipada amb els elements necessaris per a 

donar un servei de primers auxilis en cas d’accident que serà responsabilitat d’una persona 

qualificada proporcionada pel Contractista General de l’Obra o per la Propietat. 

 

8.2. ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

Es disposarà , en llocs visibles, llistes amb els telèfons i direccions dels centres assignats per a 

urgències, ambulàncies, taxis, etc. per tal d’assegurar un ràpid transport dels possibles 

accidentats als Centres d’assistència. 

 

8.3. RECONEIXEMENT MÈDIC 

Per a garantir la seguretat i la salut de tot el personal que comence a treballar en l’obra, s’exigirà 

que tothom haja passat un examen mèdic previ a la incorporació que es repetirà anualment. 

 

8.4. FORMACIÓ EN SEGURETAT I HIGIENE 

Tot el personal deu rebre, al ingressar en l’obra, una exposició dels mètodes de treball, dels 

riscos i de les mesures de seguretat que cal adoptar. 

 

8.5. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

- En cada centre de treball existirà, amb la finalitat de controlar i seguir el Pla de Seguretat 

i Salut, un llibre d’incidències que constarà de fulles per duplicat habilitat al efecte. 

- El llibre d’incidències serà facilitat per: 

o El coŀlegi professional al que pertany el tècnic que haja aprovat el Pla. 

o La Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracte d’obres 

de les Administracions Públiques. 

- El llibre d’incidències, que deurà estar sempre en l’obra, estarà en poder del Coordinador 

en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra. 
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9. PRESSUPOST 

El pressupost de seguretat i salut queda englobat dins del Document Número 4. Pressupost del 

present projecte, ascendint a un preu de VINT-I-CINC MIL NOU-CENTS SEIXANTA AMB VINT-I-

QUATRE CÈNTIMS (25.960,24 € ). 

 

6 SEGURETAT I SALUT 

 6.1 PROTECCIONS COĿLECTIVES.                                                                    8.034,70  

 6.2 FORMACIÓN.                                                                                                        291,02 

 6.3 PROTECCIONS INDIVIDUALS.                                                                      7.030,00 

 6.4 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS.                                         3.745,34 

 6.5 INSTAĿLACIONS PROVISIONALS D’HIGIENE I BENESTAR.             5.902,08 

 6.6 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES.                                              957,10 

 Total 6 SEGURETAT I SALUT........................:                                              25.960,24  
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CARTEL·LES AL 20 %
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Tipo 3

2
0
8

Biga
HE 120 B

5
5

383
383

7

7

Pilar
HE 260 B

A
A

Secció B - B

Biga
IPE 450

2
1

Rigiditzador
227x120x15

Rigiditzador
227x120x15

4
4

50
50

Biga
IPE 450

15 %

d1 d1

C C

Pilar
HE 260 B

B
B

Secció A - A

7
7

96
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7
7

96
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4
4
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180

Rigiditzador
227x120x15

7
7

96
96

7
7

96
96

4
4
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Rigiditzador
227x120x15

d1.Detall de soldadures: rigiditzadores
a Pilar HE 260 B

Rigiditzador
227x120x15

Rigiditzador
227x120x15

Biga
IPE 450
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HE 120 B

Secció C - C

Tipo 27

7
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7
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4
4

180
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Rigiditzador
227x120x15

7
7

96
96

7
7

96
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4
4
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Rigiditzador
227x120x15

d1.Detall de soldadures: rigiditzadores
a Pilar HE 260 B

2022

197
8

163

4
5
0

4
3
5

Detall de la cartela (1/2 IPE 450)

2
0
8

2
0
8

Biga (b)
HE 120 B

Biga (c)
HE 120 B

7

5
5

383
383

7

Biga (a)
IPE 450

5
5

412
412

7
Cartela

1/2 IPE 450
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HE 260 B

A
A B

B

Secció C - C

2
1

Rigidizador
225x120x15

Rigiditzador
227x120x15

4
4

50
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Biga (a)
IPE 450

Cartela
1/2 IPE 450

7
7

10 190

15 %

d1 d1

D D

d2 d2

Pilar
HE 260 B

C
C

Secció A - A

7
7
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7
7
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4
4
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Rigiditzador
225x120x15

7
7
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7
7
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4
4
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Rigiditzador
225x120x15

d2.Detall de soldadures: rigiditzadors
a Pilar HE 260 B

Rigiditzador
225x120x15

Rigiditzador
225x120x15

Biga (a)
IPE 450

Biga (b)
HE 120 B

Biga (c)
HE 120 B

Secció D - D

2
1
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4
4
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Biga (a)
IPE 450
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1/2 IPE 450

7
7

10 190

15 %

d1 d1

D D

d2 d2

Pilar
HE 260 B

C
C

Secció B - B

Tipo 30

15

1
7
.5

Xapa
220x490x15

Biga (b)
IPE 450

5
5

383
383

7

7

Secció A - A

Biga (b)
IPE 450

15 %

Biga (a)
IPE 450

15 %

A
A

B
B

Alzado

15

1
7
.5

Xapa
220x490x15

Biga (a)
IPE 450

5
5

383
383

7

7

Secció B - B
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Tipo 12

15
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2
.5

220

4
8
0
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220x480x15

5
5

383
383

7

7

Detall de soldadures: Biga (c)
IPE 450 a xapa frontal

15
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2
.5
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4
8
0
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220x480x15

5
5
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7

7

Detall de soldadures: Biga (b)
IPE 450 a xapa frontal

1
5
4
.1
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HE 120 B

4
4

50
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Xapa
220x480x15

E E

F F

Pilar
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B
B D

D
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1
8
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A
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Tipo 148

2
2
0

225

Xapa (e = 18 mm)

Pilar
HE 220 B

6
6

100
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Biga
IPE 450

Xapa
225x220x18

Secció C - C

Pilar
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Tipo 180
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Detall de soldadures: Biga (c)
IPE 300 a xapa frontal

Tipo 184
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Tipo 6
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d1.Detall de soldadures: rigiditzadores
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Tipo 13

9.4

Ullal
24x42

Redondo
Ø 20

ISO 7089-20-200 HV

2 x ISO 4032-M20-5
115

115

Secció transversal

57.5

3
8
.1

2
2

115

7
6

2
2

80

8

7
6

8

L80x8

24

4
2

Detall de l'ullal

Tipo 14

9.4

Ullal
24x42

Redondo
Ø 20

ISO 7089-20-200 HV

2 x ISO 4032-M20-5
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8
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2
2
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6

2
2
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7
6
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24

4
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Tipo 169
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Ullal
24x42
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ISO 7089-20-200 HV

2 x ISO 4032-M20-5
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Tipo 16

Rigiditzadors y - y (e = 5 mm)

95 260 95

450

1
0
0

Placa base
450x450x18

Pilar
HE 260 B

A A

Alzado

Placa base
450x450x18

Pilar
HE 260 B

4

A A

Vista lateral

7

40 370 40

450

4
0

3
7
0

4
0

4
5
0

Placa base
450x450x18

Perns d'ancoratge
4 Ø 20

Secció A - A

5
0
0

7 63
Placa base: 18 mm

Morter d'anivellament: 20 mm

Formigó: HA-25, Yc=1.5

Ancoratge dels perns Ø 20,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugat)Placa base

250x250x14

HE 160 B

A A

Alzado

Placa base
250x250x14

Pilar
HE 160 B

A A

Vista lateral

4

4
4

70
70

4

20 210 20

250

2
0

2
1
0

2
0

2
5
0

Placa base
250x250x14

Perns d'ancoratge
4 Ø 10

Secció A - A

3
0
0

3 31
Placa base: 14 mm

Morter d'anivellament: 20 mm

Formigó: HA-25, Yc=1.5

Ancoratge dels perns Ø 10,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugat)

Tipo 171
Pilar

Tipo 154

Placa base
350x350x12

Pilar
HE 220 B

A A

Alzado

Placa base
350x350x12

Pilar
HE 220 B

A A

Vista lateral

6
6

100
100

30 290 30

350

3
0

2
9
0

3
0

3
5
0

Placa base
350x350x12

Perns d'ancoratge
4 Ø 16

Secció A - A

3
0
0

3 50
Placa base: 12 mm

Morter d'anivellament: 20 mm

Formigó: HA-25, Yc=1.5

Ancoratge dels perns Ø 16,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugat)
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QUADRE DE BIGUES DE LLIGAT
40

4
0

C.1.1
Arm. sup.: 2Ø12
Arm. inf.: 2Ø12
Estreps: 1xØ8c/25

S-D

S-D S-D

S-D S-D

S-D S-D

S-D S-D

S-D S-D

S-D S-D

S-D S-D

S-D S-D

S-D S-D

S-D S-D

S-D

S-D

S-D S-D

S-D

S-DS-D
S-A S-A S-A S-A S-A S-A S-A S-A S-A S-B S-B

S-C

S-C

S-C

S-C

S-C

S-C S-C

S-C

S-C S-C

S-C

S-C

N7 N15 N23 N31 N39 N47 N55 N63 N71 N79 N87 N95 N103
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1. OBJECTE, DEFINICIÓ, ALCANÇ I SITUACIÓ DE L’OBRA 

1.1. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 

La finalitat d’aquest Plec es la de fixar els criteris de la relació que s’estableix entre els agents 

que intervenen en les obres definides en el present projecte i servir de base per a la realització 

del contracte d’obra entre el Promotor i el Contractista. 

 

1.2. DEFINICIÓ 

El present Plec de Condicions constitueix el conjunt de documents que defineixen i determinen 

les instruccions, normes i especificacions que, junt amb els plànols, defineixen tots els requisits 

tècnics necessaris per a la realització de les obres. 

Els documents esmentats contenen a més la localització de l’obra, les instruccions per a 

l’execució del projecte, la mesura i les unitats d’obra. Aquests componen la guia que ha de 

seguir el Contractista. 

 

1.3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present document s’aplicarà a totes les tasques necessàries corresponents al projecte: 

’PROJECTE CONSTRUCTIU DE NAU INDUSTRIAL DESTINADA A LA PRODUCCIÓ DE CALÇAT EN 

EL CARRER LA SERVANA NÚMERO 1 DE LA LOCALITAT DE XERESA’. 

 

1.4. EMPLAÇAMENT DE L’OBRA 

L’obra a les que s’aplicaran les clàusules d’aquest projecte es troba a la localitat valenciana de 

Xeresa, en la parceŀla número 1 del carrer La Servana. 
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2. DISPOSICIONS GENERALS 

2.1. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

2.1.1. JURISDICCIÓ COMPETENT 

En el cas de no arribar a un acord quan hi haja diferències entre les parts, ambdues queden 

obligades a sotmetre la discussió de totes les qüestions derivades del seu contracte a les 

Autoritats i Tribunals Administratius d’acord a la legislació vigent, renunciant al dret comú i al 

fur del seu domicili, sent competent la jurisdicció on s’ubique l’obra. 

 

2.1.2. EXECUCIÓ DE L’OBRA I RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes al plec de 

condicions particulars i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les 

instruccions que la direcció facultativa de les obres donara al contractista. 

Quan les instruccions siguen de caràcter verbal, han de ser ratificades per escrit en el termini 

més breu possible, per a que siguen vinculants per a les parts. 

El contractista és responsable de l'execució de l’obra i de tots els defectes que es puguen 

advertir en la construcció durant el desenvolupament d’aquesta i fins que es complisca el 

termini de garantia, en les condicions establertes al contracte i als documents que componen 

el Projecte. 

En conseqüència, quedarà obligat a la demolició i la reconstrucció de totes les unitats d'obra 

amb deficiències o mal executades, sense que puga servir d'excusa el fet que la direcció 

facultativa haja examinat i reconegut la construcció durant les visites d'obra, ni que hagen sigut 

abonades en liquidacions parcials. 

 

2.1.3. ACCIDENTS DE TREBALL 

Es de obligat compliment el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción" i demés legislació vigent que, tant directa com 

indirectament, incideixen sobre la planificació de la seguretat i salut en el treball de la 

construcció, conservació i manteniment d’edificis. 
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Es responsabilitat del Coordinador de Seguretat y Salut el control i el seguiment, durant tota 

l’execució de l’obra, del Pla de Seguretat i Salut redactat pel contractista. 

  

2.1.4. CAUSES DE RESCISSIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA 

Es consideraran causes suficients de rescissió de contracte: 

- La mort o incapacitació del contractista. 

- La fallida del contractista. 

- Les alteracions del contracte per les causes següents: 

o La modificació del projecto de forma que represente alteracions fonamentals 

d’aquest a judici del director d’obra i, en qualsevol cas, sempre que la variació 

del Pressupost d’Execució Material, com a conseqüència d’aquestes 

modificacions, represente una desviació major del 20%. 

o Les modificacions de unitats d’obra, sempre que representen variacions de 

més o en menys del 40% del projecte original, o més del 50% de unitats d’obra 

del projecte reformat. 

- La suspensió d’obra començada, sempre que el termini de suspensió s’haja excedit un 

any i, en tot cas, sempre que per causes alienes al contractista no es comence l’obra 

adjudicada dins del termini de tres mesos a partir de l’adjudicació. En aquest cas, la 

devolució de la fiança serà automàtica. 

- La suspensió de la iniciació de l’obra per termini superior a quatre mesos. 

- Que el contractista no comence els treballs dins del termini senyalat en el contracte. 

- La demora injustificada en la comprovació del replanteig. 

- La suspensió de l’obra per termini superior a huit mesos per part del promotor. 

- El incompliment de les condicions del Contracte quan implique descuit o mala fe, amb 

perjuí dels interessos de les obres. 

- El venciment del termini d’execució de l’obra. 

- El desistiment o l'abandament de l'obra sense causes justificades. 

- La mala fe en l’execució de l’obra. 
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2.1.5. EFECTES DE RESCISSIÓ DEL CONTRACTO D’OBRA 

La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de l’obra 

realitzada d’acord amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del 

contractista. 

Si es demorara injustificadament la comprovació del replanteig, donant lloc a la resolució del 

contracte, el contractista sols tindrà dret per tots els conceptes a una indemnització equivalent 

al 2 % del preu de l’adjudicació, exclosos els impostos. 

En el supòsit de desistiment abans de la iniciació de l’obra, o de suspensió de la iniciació 

d’aquesta per part del promotor per un termini superior a quatre mesos, el contractista tindrà 

dret a rebre per tots els conceptes una indemnització del 3 % del preu d’adjudicació, exclosos 

els impostos. 

En cas de desistiment una vegada iniciada l'execució de l’obra, o de suspensió de l’obra iniciada 

per un termini superior a huit mesos, el contractista tindrà dret per tots els conceptes al 6 % del 

preu d'adjudicació del contracte de l’obra deixada de fer en concepte de benefici industrial, 

exclosos els impostos. 

 

2.1.6. OMISSIONS: BONA FE 

Les relacions entre el promotor i el contractista, regulades pel present Plec de Condicions i la 

documentació complementària, presenten la prestació d’un servei al promotor per part del 

contractista mitjançant l'execució d’una obra, basant-se en la BONA FE mútua d’ambdues 

parts, que pretenen beneficiar-se d’aquesta coŀlaboració sense ningun tipus de prejudici. 

 

2.2. DISPOSICIONS RELATIVES A TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS 

2.2.1. ACCESS I TANQUES 

El contractista disposarà, pel seu compte, els accessos a l’obra, el tancament d’aquesta i el 

manteniment durant l’execució de l’obra, podent exigir el director d’execució de l’obra la 

modificació o millora. 
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2.2.2. REPLANTEIG 

L'execució del contracte d'obra començarà amb l'acta de comprovació del replanteig, dins el 

termini de trenta dies des de la data de formalització. 

El contractista iniciarà "in situ" el replanteig de l’obra, assenyalant les referències principals que 

mantindrà com a base de posteriors replantejaments parcials. Aquests treballs es consideraran 

a càrrec del contractista, inclosos a la seua oferta econòmica. 

Així mateix, sotmetrà el replanteig a l'aprovació del director d'execució de l'obra i, una vegada 

haja donat la seua conformitat, prepararà l'Acta d'Inici i Replanteig de l'Obra acompanyada d'un 

plànol de replanteig definitiu, que haurà de ser aprovat pel director obra. Serà responsabilitat 

del contractista la deficiència o omissió d'aquest tràmit. 

 

2.2.3. INICI DE L’OBRA I RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El contractista donarà inici a l’obra en el termini especificat en el contracte respectiu, i es 

desenvoluparà de manera adequada per a que dins dels períodes parcials assenyalats es 

realitzen els treballs, de manera que l'execució total es duga a terme dins del termini establert 

al contracte. 

Serà obligació del contractista comunicar a la direcció facultativa l’inici de l’obra, de forma 

fefaent i preferiblement per escrit, almenys amb tres dies d’antelació. 

 

2.2.4. ORDRE DELS TREBALLS 

La determinació de l’ordre dels treballs es, generalment, facultat del contractista, llevat 

d’aquells casos en que, per circumstàncies de naturalesa tècnica, s’estime convenient la 

variació per part de la direcció facultativa. 

 

2.2.5. AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

Quan s’haja ampliar el Projecte, per motiu imprevist o per qualsevol incidència, no 

s'interrompran els treballs, continuant-se segons les instruccions de la direcció facultativa 

mentre es formula o es tramita el Projecte Reformat. 
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2.2.6. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Si, per causa de força major o independentment de la voluntat del contractista, aquest no 

poguera començar l’obra, haguera de suspendre-la o no li fora possible acabar-la en els terminis 

prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al seu compliment, previ informe 

favorable del director d’obra. Per fer-ho, el contractista exposarà, en escrit dirigit al director 

d'obra, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que s'originaria per 

això en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa soŀlicita. 

Els següents casos tindran la consideració de força major: 

- Els incendis causats per l’electricitat atmosfèrica. 

- Els fenòmens naturals d'efectes catastròfics, com sisme submarí, terratrèmols, 

erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions o altres 

semblants. 

- Les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris o alteracions 

greus de l'ordre públic. 

 

2.2.7. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L’OBRA 

El contractista no podrà excusar-se de no haver complit els terminis de l’obra estipulats, 

aŀlegant com a causa la carència de plànols o ordres de la direcció facultativa, a excepció del 

cas en que havent-ho soŀlicitat per escrit, no se li haguera proporcionat.  

 

2.2.8. TREBALLS DEFECTUOSOS 

El contractista deu emprar els materials que complisquen les condicions exigides en el 

projecte, i realitzarà tots i cada un dels treballs contractats d’acord amb allò estipulat. 

Per això, i fins a la recepció definitiva, el contractista és responsable de l'execució dels treballs 

que ha contractat i de les faltes i defectes que puguen existir per la seua mala execució,  no 

siguent un eximent el que la direcció facultativa ho haja examinat o reconegut amb anterioritat, 

ni tampoc el fet que aquests treballs haguen estat valorats en les Certificacions Parcials d'obra, 

que sempre s'entenen esteses i abonades a bon compte.  
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2.2.9. PROCEDÈNCIA DE MATERIALS, APARELLS I EQUIPS 

El contractista té llibertat de proveir-se dels materials, aparells i equips de totes classes on 

considere oportú i convenient per als seus interessos, excepte en aquells casos en què es 

preceptue una procedència i característiques específiques en el projecte. 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seua utilització, apilament i posada en obra, el 

contractista haurà de presentar al director d'execució de l'obra una llista completa dels 

materials, aparells i equips que utilitzarà, en la que s'especifiquen totes les indicacions sobre 

les seues característiques tècniques, marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 

 

2.2.10. MATERIALS, APARELLS I EQUIPS DEFECTUOSOS 

Quan els materials, aparells, equips i elements d'instaŀlacions no foren de la qualitat i 

característiques tècniques prescrites en el projecte, no tingueren la preparació en ell exigida o 

quan, a falta de prescripcions formals, es reconeguera o demostrara que no són els adequats 

per a la seua finalitat, el director d'obra, a instàncies del director d'execució de l'obra, donarà 

l'ordre al contractista de substituir-los per altres que satisfacen les condicions o siguen els 

adequats per al que es destinen. 

Si, als 15 dies de rebre el contractista ordre que retire els materials que no estiguen en 

condicions, aquesta no ha sigut complida, ho podrà fer el promotor a compte de contractista. 

En cas que els materials, aparells, equips o elements d'instaŀlacions foren defectuosos, però 

acceptables segons el parèixer del director d'obra, es rebran amb la rebaixa del preu que aquell 

determine, a no ser que el contractista preferisca substituir-los per altres en condicions . 

 

2.2.11. NETEJA DE L’OBRA 

Es obligació del contractista mantindre neta l’obra i els seus voltants, tant d'enderrocs com de 

materials sobrants, retirar les instaŀlacions provisionals que no siguen necessàries, així com 

executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguen apropiades per a que l'obra presente 

bon aspecte. 
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3. DISPOSICIONS FACULTATIVES 

3.1. DEFINICIÓ, ATRIBUCIONS I OBLIGACIONS DELS AGENTS DE LA EDIFICACIÓ 

Les atribucions dels diferents agents que intervenen en l'edificació són les regulades per la “Ley 

38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación”. 

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en 

el procés de l'edificació. Les seues obligacions queden determinades pel que disposa la “Ley 

38/1999. Ley de Ordenació de la Edificación” i altres disposicions que siguen aplicables i pel 

contracte que origina la seua intervenció. 

 

3.2. EL PROMOTOR 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individualment o coŀlectivament decideix, 

impulsa, programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a 

la seua posterior alienació, entrega o cessió a tercers baix qualsevol títol. 

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per dur a 

terme l'obra projectada inicialment, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor també s'equiparen les de gestor de societats 

cooperatives, comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió 

econòmica de l'edificació.  

Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de 

les Administracions públiques actuen com a promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de 

Contratos del Sector Público" i, en lo no contemplat en aquesta, per les disposicions de la "Ley 

38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

  

3.3. EL PROJECTISTA 

És l’agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 

corresponent, redacta el projecte. 

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que el complementen, altres tècnics, de 

forma coordinada amb l’autor d’aquest. 
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Quan el projecte es desenvolupe  o complete mitjançant projectes parcials o altres documents 

tècnics segons allò previst en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada 

projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 

  

3.4. EL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 

És l'agent que assumeix, contractualment davant del promotor, el compromís d'executar amb 

mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al 

projecte i al contracte d'obra. 

CAP EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT 

DELS VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS Al CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE 

PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRATISTES. 

 

3.5. EL DIRECTOR D’OBRA 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en 

els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte 

que la defineix, la llicència d'edificació i la resta d'autoritzacions preceptives, i les condicions 

del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. Podran dirigir les obres dels 

projectes parcials altres tècnics, baix la coordinació del director d’obra. 

 

3.6. EL DIRECTOR DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir 

l'Execució Material de l'Obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construcció i la 

qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable l'estudi i l'anàlisi prèvia del projecte 

d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a soŀlicitar-li, amb antelació a 

l'inici de les obres, tots aquells aclariments, esmenes o documents complementaris que, dins 

de la seua competència i atribucions legals, estime necessaris per poder dirigir de manera 

solvent l'execució de les mateixes. 
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3.7. ELS SUBMINISTRADORES DE PRODUCTES 

Es consideren subministradors de productes els fabricants, magatzemistes, importadors o 

venedors de productes de construcció. 

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seua incorporació permanent 

en una obra, incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part d'aquestes, 

tant acabades com en procés d'execució. 

 

3.8. LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

La direcció facultativa està composta per la Direcció d'Obra i la Direcció d'Execució de l'Obra. 

A la direcció facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase 

d'execució de l'obra, en el cas que aquesta missió s'haja adjudicat a facultatiu diferent dels 

anteriors. 

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l’execució de l’obra, dirigint el 

procés de construcció en funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 

 

3.9. VISITES FACULTATIVES 

Són les realitzades a l’obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que 

componen la direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que 

a cada agent li són pròpies, podent variar en funció dels requeriments específics i de la major o 

menor exigència presencial requerible al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna 

de les fases de l'obra. S'han d'adaptar al procés lògic de construcció, i els agents poden ser o 

no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estiga desenvolupant en cada 

moment i de la comesa exigible a cadascú. 

 

3.10. DOCUMENTACIÓ FINAL D’OBRA: LLIBRE DE L’EDIFICI 

D’acord amb la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada 

l'obra, el projecte amb la incorporació, en el seu cas, de les modificacions degudament 

aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalització dels 

corresponents tràmits administratius. 
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A la documentació esmentada s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa 

dels agents que han intervingut durant el procés d'edificació, així com la relativa a les 

instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seues instaŀlacions, de conformitat amb la 

normativa que li siga aplicable. 

Tota la documentació a què fan referència els apartats anteriors, que constituirà el “Llibre de 

l'Edifici”, serà entregada als usuaris finals de l'edifici. 

 

 

4. DISPOSICIONS ECONÒMIQUES 

4.1. DEFINICIÓ 

Les condicions econòmiques fixen el marc de relacions econòmiques per a l'abonament i la 

recepció de l'obra. Tenen un caràcter subsidiari respecte al contracte d'obra, establert entre les 

parts que intervenen, promotor i contractista, que és, en definitiva, el que té validesa. 

 

4.2. PREUS 

L’objectiu principal de l’elaboració del pressupost és anticipar el cost del procés de construir 

l’obra. Descompondrem el pressupost en unitats d'obra, component menor que es contracta i 

certifica per separat, i en base a aquests preus, calcularem el pressupost. 

 

4.2.1. PREU BÀSIC 

És el preu per unitat (ud, m, kg, etc.) de un material disposat a peu de obra, (inclòs el transport 

a obra, descàrrega en obra, etc.) o el preu per hora de la maquinària i de la mà d’obra. 

 

4.2.2. PREU UNITARI 

És el preu d'una unitat d'obra que obtindrem com a suma dels costos següents: 

- Costos directes: calculats com a suma dels productes "preu bàsic x quantitat" de la mà 

d'obra, maquinària i materials que intervenen en l'execució de la unitat d'obra. 

- Mitjans auxiliars: costos directes complementaris, calculats en forma percentual com a 

percentatge d'altres components, pel fet que representen els costos directes que 
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intervenen en l'execució de la unitat d'obra i que són de difícil quantificació. Són diferents 

per a cada unitat d’obra. 

- Costos indirectes: aplicats com a percentatge de la suma dels costos directes i mitjans 

auxiliars, igual per a cada unitat d'obra pel fet que representen els costos dels factors 

- necessaris per a l'execució de l'obra que no es corresponen a cap unitat d'obra en 

concret. 

Pel que fa a la composició dels preus, s'estableix que la composició i el càlcul dels preus de les 

diferents unitats d'obra es basen en la determinació dels costos directes i indirectes necessaris 

per a la seva execució, sense incorporar, en cap cas, import de l'Impost sobre el Valor Afegit que 

puga gravar les entregues de béns o prestacions de serveis realitzats. 

 

4.2.3. PREUS CONTRADICTORIS 

Només es produiran preus contradictoris quan el promotor, per mitjà del director d'obra, 

decidisca introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan s’haja 

d’afrontar alguna circumstància imprevista. 

El contractista sempre estarà obligat a fer els canvis indicats. 

A falta d'acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el director d'obra i el contractista 

abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determine el contracte d'obra o, 

si no, abans de quinze dies hàbils des que se li comunique fefaentment al director d'obra. Si 

subsisteix la diferència, s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de 

preus del projecte i, en segon lloc, al banc de preus d'ús més freqüent a la localitat. 

Els contradictoris que hi haguera es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte 

d'obra. Mai es prendrà per a la valoració dels corresponents preus contradictoris la data de 

l'execució de la unitat d'obra en qüestió. 

 

4.2.4. REVISIÓ DELS PREUS 

El pressupost presentat pel contractista s’entén que es tancat, pel que no s’aplicarà revisió de 

preus. 

Només es procedirà a efectuar revisió de preus quan haja quedat explícitament determinat en 
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el contracte d’obra entre el promotor i el contractista. 

  

4.3. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini de l’obra serà de sis (6) mesos i ve especificat en la Memòria del present Projecte 

començant a contar el termini a partir del dia 1 de setembre  del 2024. 

 

 

5. PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS 

Per facilitar la tasca a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra, per al control de 

recepció a l'obra dels productes, equips i sistemes que se subministren a l'obra d'acord amb el 

que especifica el “Real Decreto 314/ 2006. Coódigo Técnico de la Edificación (CTE)", en aquest 

projecte s'especifiquen les característiques tècniques que hauran de complir els productes, 

equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats han de complir les condicions que 

s'especifiquen sobre ells en els diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les 

seves qualitats seran d'acord amb les diferents normes que estiguen publicades i que tindran 

un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferència quant a la seua 

acceptabilitat aquells materials que estiguen en possessió de document d'idoneïtat tècnica que 

n'avale les qualitats, emès per organismes tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 

- El control de la documentació dels subministraments. 

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques didoneïtat. 

- El control mitjançant assaigs. 
 

Per part del constructor o contractista ha d'haver obligació de comunicar als subministradors 

de productes les qualitats que s'exigeixen per als diferents materials, i s'aconsella que 

prèviament a l'ús dels mateixos se soŀlicite l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les 

entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l’obra. 
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El contractista serà responsable que els materials emprats complisquen les condicions 

exigides, independentment del nivell de control de qualitat que s'establisca per acceptar-los. 

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb prou antelació, la procedència 

dels materials que es propose utilitzar, aportant, quan així ho soŀlicite el director d'execució de 

l'obra, les mostres i les dades necessàries per decidir sobre la seua acceptació . 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seua ocupació 

en obra, sense l'aprovació dels quals no podran ser arreplegats en obra ni es podrà procedir a 

coŀlocar-los. Així mateix, encara després de coŀlocats a l'obra, aquells materials que presenten 

defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vaja en perjudici del bon acabat 

de l'obra, seran retirats de l'obra. Totes les despeses que això ocasionés seran a càrrec del 

contractista. 

El fet que el contractista subcontracte qualsevol partida d'obra no l'eximeix de la 

responsabilitat. 

 

5.1. FORMIGONS 

5.1.1. FORMIGÓ ESTRUCTURAL 

· CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 

El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per aconseguir que les masses 

arriben al lloc de lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible 

en les característiques que posseïen acabades de pastar. 

Quan el formigó s'amassa completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el 

volum de formigó transportat no ha d'excedir el 80% del volum total del tambor. Quan el formigó 

s'amassa, o s'acaba d'amassar, en pastadora mòbil, el volum no ha d'excedir els dos terços del 

volum total del tambor. 

Els equips de transport han d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això 

s'han de netejar amb cura abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. 

Així mateix, no han de presentar desperfectes o desgasts a les paletes o a la superfície interior 

que puguen afectar l'homogeneïtat del formigó. 
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El transport es pot fer en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació, o en equips amb agitadors 

o sense, sempre que aquests equips tinguen superfícies llises i arrodonides i siguen capaços de 

mantenir l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega. 

 

· RECEPCIÓ I CONTROL 

 Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol 

document d’identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa. 

Abans del subministrament, la direcció facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del 

distintiu i d’acord amb allò indicat en el Projecte i establert en el Codi Estructural, si la 

documentació aportada es suficient per a l’acceptació del producte subministrat o, en el seu 

cas, quines comprovacions deuen efectuar-se.   

 

· CONSERVACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANIPULACIÓ 

En l'abocament i la coŀlocació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzen 

de manera continuada mitjançant conduccions apropiades, s'han d'adoptar les degudes 

precaucions per evitar la disgregació de la barreja.  

 

· RECOMANACIONS PER AL SEU ÚS EN OBRA 

El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la coŀlocació del 

formigó, no ha de ser més gran d'una hora i mitja. En temps calorós, o davall condicions que 

contribueixen a un ràpid forjat del formigó, el temps límit ha de ser inferior, llevat que s'adopten 

mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmenten el temps de forjat. 
 

Per al formigonat en temps fred: 
 

- La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la al motlle o encofrat, 

no serà inferior a 5°C. 

- Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura 

dels quals siga inferior a zero graus centígrads. 
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- En general, es suspendrà el formigonat sempre que es previnga que, dins de les quaranta-

huit hores següents, puga baixar la temperatura ambient per davall de zero graus 

centígrads. 

- En els casos en què, per absoluta necessitat, es formigone en temps de gelades, 

s'adoptaran les mesures necessàries per garantir que, durant l’enduriment del formigó, 

no es produiran deterioraments locals en els elements corresponents, ni minves 

permanents apreciables de les característiques resistents del material. 
  

Per al formigonat en temps calorós: 
 

- Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, es suspendrà el 

formigonat, llevat que, amb l'autorització prèvia expressa de la Direcció d'Obra, 

s'adopten mesures especials. 

 

5.2. ACERS PER A FORMIGÓ ARMAT 

5.2.1. ACERS CORRUGATS 

· CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 

 Els acers es deuen transportar protegits acuradament contra la pluja i l’agressivitat de 

l’atmosfera ambiental. 

 

· RECEPCIÓ I CONTROL 

Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol 

document d’identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa. 

Abans del subministrament, la direcció facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del 

distintiu i d’acord amb allò indicat en el Projecte i establert en el Codi Estructural, si la 

documentació aportada es suficient per a l’acceptació del producte subministrat o, en el seu 

cas, quines comprovacions deuen efectuar-se.   
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· CONSERVACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANIPULACIÓ 

Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja i 

l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. Fins al moment de la seua ocupació, es conservaran a 

l'obra, acuradament classificades segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, 

per garantir la necessària traçabilitat. 

Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge a 

l'obra, s'ha d'examinar l'estat de la seua superfície, per assegurar-se que no presenta 

alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid a la superfície de les barres no es considera 

perjudicial per a la seva utilització. Tot i això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació 

superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins a traure l'òxid 

adherit, que siguen superiors a l'1% respecte al pes inicial de la mostra. 

En el moment de la seua utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de 

substàncies estranyes a la seva superfície com ara greix, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre 

material perjudicial per a la seva bona conservació o adherència.  

 

· RECOMANACIONS PER AL SEU ÚS EN OBRA 

Per prevenir la corrosió, cal tenir en compte totes les consideracions relatives als gruixos de 

recobriment. 

Pel que fa als materials emprats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres 

metalls de molt diferent potencial galvànic. 

Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguen 

ions despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 

 

5.3. ACERS PER A ESTRUCTURES METÀĿLIQUES 

5.3.1. ACERS EN PERFILS LAMINATS 

· CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 

 Els acers s'han de transportar de manera segura, de manera que no es produisquen 

deformacions permanents i els danys superficials siguen mínims. Els components han d'estar 

protegits contra possibles danys als punts d'eslingat (per on se subjecten per hissar-los). 
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Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han 

d'estar apilats per sobre del terreny i sense contacte directe amb aquest. Cal evitar qualsevol 

acumulació d'aigua. Els components s'han de mantenir nets i coŀlocats de manera que s'eviten 

les deformacions permanents. 

Es verificarà que les peces d'acer que arriben a obra acabades amb imprimació antioxidant 

tinguen una preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i hagen rebut 

al taller dos mans d'imprimació anticorrosiva, lliure de plom i de cromats, amb un gruix mínim 

de peŀlícula seca de 35 micres per mà, excepte a la zona on s'hagen de realitzar soldadures en 

obra, en una distància de 100 mm des de la vora de la soldadura. 

Es verificarà que les peces d'acer que arriben a obra amb acabat galvanitzat tinguen el 

recobriment de zinc homogeni i continu en tota la seva superfície, i no s’aprecien esquerdes, 

exfoliacions, ni despreniments. 

 

· RECEPCIÓ I CONTROL 

 Juntament amb el lliurament de l'acer en perfils laminats, el subministrador proporcionarà un 

full de subministrament on es recollirà, com a mínim: 
 

- Identificació del subministrador. 

- Quan estiga vigent el marcatge CE, número de la declaració de prestacions. 

- Número de sèrie del full de subministrament. 

- Nom de la fàbrica. 

- Identificació del peticionari. 

- Data de lliurament. 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per geometria i tipus d'acer. 

- Dimensions dels perfils o xapes subministrats. 

- Designació dels tipus d'acers subministrats. 

- En el seu cas, estar en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

- Identificació del lloc de subministrament. 
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La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 

segons la normativa vigent. 

 

· CONSERVACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANIPULACIÓ 

Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una manera 

que pogueren haver patit un deteriorament important, hauran de ser comprovats abans de ser 

utilitzats, per assegurar-se que segueixen complint amb la norma de producte corresponent. Els 

productes d'acer resistents a la corrosió atmosfèrica poden requerir un regalim lleuger abans 

de fer-lo servir per proporcionar-los una base uniforme per a l'exposició a la intempèrie. 

El material s'ha d'emmagatzemar en condicions que complisquen les instruccions del 

fabricant, quan se'n dispose. 

 

· RECOMANACIONS PER AL SEU ÚS EN OBRA 

El material no deurà emmagatzemar-se si s’ha superat la vida útil en emmagatzematge 

especificada pel fabricant. 

  

5.4. CONGLOMERANTS 

5.4.1. GUIX I ESCAIOLES PER A PEVESTIMENTS CONTINUS  

· CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 

El guix i les escaioles es deuen subministrar a granel o ensacats, amb mitjans adequats per a 

que no s’alteren. 

 

· RECEPCIÓ I CONTROL 

Aquest material deu estar proveït del marcatge CE, que es una indicació que compleix els 

requisits essencials i ha sigut objecte d’un procediment d’avaluació de la conformitat. 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitzarà 

segons la normativa vigent. 

Per al control de recepció s’establiran partides homogènies procedents d’una mateixa unitat de 

transport i d’una mateixa fàbrica. 
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· CONSERVACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANIPULACIÓ 

Les mostres que deuen conservar-se en obra, s’emmagatzemaran en un local sec, cobert i 

tancat durant un mínim de setanta dies des de la seua recepció. 

 

5.5. MATERIALS CERÀMICS 

5.5.1. ADHESIUS PER A CAIRÓ CERÀMIC  

· CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 

Els adhesius es deuen subministrar en sacs de paper paletitzats. 

 

· RECEPCIÓ I CONTROL 

Aquest material deu estar proveït del marcatge CE, que es una indicació que compleix els 

requisits essencials i ha sigut objecte d’un procediment d’avaluació de la conformitat. 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitzaran 

segons la normativa vigent. 

 

· CONSERVACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANIPULACIÓ 

El temps de conservació es de dotze mesos a partir de la data de fabricació. 

 

5.5.2. MATERIALS DE REJUNTAT PER A CAIRÓ CERÀMIC  

· CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 

El material de rejuntat es deu subministrar en sacs de paper paletitzats. 

 

· RECEPCIÓ I CONTROL 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitzaran 

segons la normativa vigent. 

 

· CONSERVACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANIPULACIÓ 

El temps de conservació es de dotze mesos a partir de la data de fabricació i el 

emmagatzematge es realitzarà en un lloc fresc en el seu envàs original tancat. 
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5.6. SISTEMES DE PLAQUES 

5.6.1. PLAQUES DE GUIX LAMINAT  

· CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 

Les plaques es deuen subministrar aparellades i embalades amb un film estirable, en paquets 

paletitzats. Durant el transport es subjectaran degudament, coŀlocant cantoneres en els cant 

de les plaques per on passe la cinta de subjecció. 

 

· RECEPCIÓ I CONTROL 

Aquest material deu estar proveït del marcatge CE, que es una indicació que compleix els 

requisits essencials i ha sigut objecte d’un procediment d’avaluació de la conformitat. 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitzaran 

segons la normativa vigent. 

Una vegada rebut el material, es essencial realitzar una inspecció visual, detectant possibles 

anomalies en la qualitat del producte. 

 

· CONSERVACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANIPULACIÓ 

L’emmagatzematge es realitzarà en posició horitzontal, elevats del sòl sobre travessers separats 

no més de 40 cm i en llocs protegits de colps i de la intempèrie. 

El lloc on s’emmagatzemarà el material deu ser totalment pla, podent-se apilar un màxim de 10 

palets. 

Es recomana que una pila de plaques de guix laminat no toque la immediatament posterior, 

deixant un espai prudencial entre pila i pila. 

 

5.6.2. PERFILS METÀĿLICS PER A PLAQUES  

· CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 

Els perfils es deuen transportar de manera que es garantisca la immobilitat transversal i 

longitudinal de la càrrega, així com l’adequada subjecció del material. 
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· RECEPCIÓ I CONTROL 

Aquest material deu estar proveït del marcatge CE, que es una indicació que compleix els 

requisits essencials i ha sigut objecte d’un procediment d’avaluació de la conformitat. 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitzaran 

segons la normativa vigent. 

Una vegada rebut el material, es essencial realitzar una inspecció visual, detectant possibles 

anomalies en la qualitat del producte. Si els perfils mostren òxid o un aspecte blanquinós, degut 

a haver estat molt de temps exposat a la pluja, humitat o gelades, es deu dirigir al distribuïdor. 

 

· CONSERVACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANIPULACIÓ 

L’emmagatzematge es realitzarà prop del lloc de treball per a facilitar el maneig i evitar el 

deteriorament degut als colps. 

El lloc on s’emmagatzemarà el material deu ser totalment pla i podent-se apilar fins una altura 

de 3m en funció del tipus de material. 

 

 

6. PRESCRIPCIONS RESPECTE A L’EXECUCIÓ PER UNITAT D’OBRA 

Les principals prescripcions per a l’execució de cada una de les diferents unitats d’obra 

s’organitzen en els següents apartats: 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNICAS 

Es descriu la unitat d’obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb 

la nomenclatura específica correcta de cadascun, d’acord amb els criteris que marca la pròpia 

normativa. 

 

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

En aquest apartat es desenvolupa el procés d’execució de cada unitat d’obra, assegurant en 

cada moment les condicions que permeten aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada 

element constructiu en particular. 
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S'enumeren, per ordre d'execució, les fases en que consta el procés d'execució de la unitat 

d'obra. 

Un cop acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista 

retirarà els mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, 

recollint les restes de materials i altres residus originats per les operacions realitzades per a 

executar la unitat d'obra, tots classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, 

abocador específic o centre d'acollida o transferència. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Indica com es comprovaran a l'obra els mesuraments de Projecte, una vegada superats tots els 

controls de qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra. 

El mesurament del nombre d'unitats d'obra que s'ha d'abonar es realitzarà, si és el cas, d'acord 

amb les normes que estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del 

contractista, entenent que aquest renuncia a aquest dret si, avisat oportunament , no 

compareguera a temps. En aquest cas, serà vàlid el resultat que el director d’execució de l’obra 

consigne. 

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts al Pressupost. Aquests preus s'abonaran 

per les unitats acabades i executades d'acord amb aquest Plec de Condicions. 

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ús dels 

materials, maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seua execució i costos 

indirectes derivats d'aquests conceptes, així com totes les necessitats circumstancials que es 

requereixen per a l'execució de l'obra , com ara indemnitzacions per danys a tercers o 

ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions 

necessàries per a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés 

d'execució de les obres com per les instaŀlacions auxiliars. 

No serà d'abonament al contractista major volum d'obra que el definit als plànols o 

modificacions autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc no serà abonat, si es el cas, el 

cost de la restitució de l'obra a les seues dimensions correctes, ni l'obra que haguera tingut que 

realitzar per ordre de la direcció facultativa per esmenar qualsevol defecte d'execució. 
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6.1. CONDICIONAMENT DEL TERRENY 

6.1.1. DESBROSSAMENT I NETEJA DEL TERRENY 

· CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desbrossament i neteja del terreny de topografia amb desnivells mínims, amb mitjans 

mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o 

urbanització: petites plantes, males herbes, brossa, fustes caigudes, enderrocs, escombraries 

o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que l'espessor de la capa de 

terra vegetal, considerant com a mínima 25 cm; i càrrega a camió. 

 

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

En el procés d’execució es durà a terme el replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels 

materials de desbrossament. Retirada i disposició mecànica dels materials objecte de 

desbrossament. Càrrega a camió. 

 La superfície del terreny quedarà neta i en condicions adequades per a poder realitzar el 

replanteig definitiu de l’obra. 

  

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions 

de projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

 

6.1.2. EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

· CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavació de rases per a fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, a terra d'argila semidura, 

amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

 

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Coŀlocació de les lliteres a les 

cantonades i extrems de les alineacions. Excavació en successives franges horitzontals i 

extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió 

dels materials excavats. 
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El fons de l’excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar 

cantons ni trobades i sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni 

el rebliment necessari per reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. 

Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que es faça cap tipus de farciment. Si el 

Contractista tanca l'excavació abans de conformar el mesurament, s'entendrà que s'avé al que 

unilateralment determine el director de l'execució de l'obra. 

 

6.2. FONAMENTACIONS 

6.2.1. CAPA DE FORMIGÓ DE NETEJA 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Capa de formigó de neteja i anivellat de fons de fonamentació, de 10 cm de gruix, de formigó 

HL-150/B/20, fabricat en central i abocada des de camió, al fons de l'excavació prèviament 

realitzada. 

  

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Replanteig. Coŀlocació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó. 

Coronació i enrasament del formigó. La superfície quedarà horitzontal i plana. 

  

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions de Projecte, sense incloure 

els increments per excessos de excavació no autoritzats. 

  

6.2.2. SABATA DE FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ ARMAT 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat en 

central, i abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 

50 kg/m³. Fins i tot armadures d’espera del pilar, filferro de lligar, i separadors. 
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· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que donen suport. 

Coŀlocació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó. 

Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó. 

 El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície 

quedarà sense imperfeccions. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el volum teòric executat segons les especificacions de Projecte, sense incloure els 

increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

 

6.2.3. BIGA ENTRE SABATES. 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i 

abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 60 kg/m³. 

Fins i tot filferro de lligar, i separadors. 

  

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Coŀlocació de l'armadura amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. 

Coronació i enrasi. Curat del formigó. 

El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el volum teòric executat segons les especificacions de Projecte, sense incloure els 

increments per excessos d'excavació no autoritzats. 
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6.3. ESTRUCTURES 

6.3.1. ACER EN PILARS 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metàŀlica amb peces simples de perfils laminats en 

calent de la sèrie HEB, coŀlocat amb unions soldades a l'obra. 

 

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Neteja i preparació del pla de suport. Replanteig i marcatge dels eixos. Coŀlocació i fixació 

provisional de les peces. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades. 

Les càrregues es transmetran correctament a l’estructura. L'acabat superficial serà adequat per 

al posterior tractament de protecció. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a l'obra, el 

pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

 

6.3.2. ACER EN BIGUES 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metàŀlica amb peces simples de perfils laminats en 

calent de la sèrie IPE, coŀlocat amb unions soldades a l'obra. 

  

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Neteja i preparació del pla de suport. Replanteig i marcatge dels eixos. Coŀlocació i fixació 

provisional de les peces. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades. 

Les càrregues es transmetran correctament a l’estructura. L'acabat superficial serà adequat per 

al posterior tractament de protecció. 

  

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a l'obra, el 

pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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6.3.3. ACER EN BIGUETES 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metàŀlica amb peces simples de perfils laminats en 

calent de la sèrie R, coŀlocat amb unions soldades a l'obra. 

 

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Neteja i preparació del pla de suport. Replanteig i marcatge dels eixos. Coŀlocació i fixació 

provisional de les peces. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades. 

Les càrregues es transmetran correctament a l’estructura. L'acabat superficial serà adequat per 

al posterior tractament de protecció.  

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a l'obra, el 

pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.  

 

6.3.4. PLACA D’ANCORATGE D’ACER AMB PERNS SOLDATS  

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central bisellat, de 

350x350 mm i gruix 12 mm, amb 4 perns soldats d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 400 S de 16 

mm de diàmetre cm de longitud total. 

 

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Neteja i preparació del pla de suport. Replanteig i marcatge dels eixos. Coŀlocació i fixació 

provisional de la placa. Aplomat i anivellació. 

La posició de la placa serà correcta. L'acabat superficial serà adequat per al posterior 

tractament de protecció. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el número de unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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6.3.5. PLACA D’ANCORATGE D’ACER AMB PERNS SOLDATS 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb rigiditzadors i trepant central 

bisellat, de 450x450 mm i gruix 22 mm, amb 8 perns soldats d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 

400 S de 2 ,6248 cm de longitud total. 

 

 · PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Neteja i preparació del pla de suport. Replanteig i marcatge dels eixos. Coŀlocació i fixació 

provisional de la placa. Aplomat i anivellació. 

La posició de la placa serà correcta. L'acabat superficial serà adequat per al posterior 

tractament de protecció. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el número de unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

 

6.3.6. PLACA D’ANCORATGE D’ACER AMB PERNS SOLDATS 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central bisellat, de 

450x450 mm i gruix 18 mm, amb 4 perns soldats d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 400 S de 20 

mm de diàmetre cm de longitud total. 

  

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Neteja i preparació del pla de suport. Replanteig i marcatge dels eixos. Coŀlocació i fixació 

provisional de la placa. Aplomat i anivellació. 

La posició de la placa serà correcta. L'acabat superficial serà adequat per al posterior 

tractament de protecció. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el número de unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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6.3.7. PLACA D’ANCORATGE D’ACER AMB PERNS SOLDATS 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central bisellat, de 

250x250 mm i gruix 9 mm, amb 4 perns soldats d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 400 S de 10 

mm de diàmetre i cm de longitud total. 

 

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Neteja i preparació del pla de suport. Replanteig i marcatge dels eixos. Coŀlocació i fixació 

provisional de la placa. Aplomat i anivellació. 

La posició de la placa serà correcta. L'acabat superficial serà adequat per al posterior 

tractament de protecció. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el número de unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

 

6.3.8. LLOSA DE PLAQUES ALVEOLARS PREFABRICADES DE FORMIGÓ PRETESAT 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Llosa de 20 cm de cantonada, realitzada amb plaques alveolars prefabricades de formigó 

pretesat, de 20 cm de cantonada i 120 cm d'amplària, amb moment flector últim de 17 kN·m/m, 

amb alçada lliure de planta d'entre 3 i 4 m , recolzada directament sobre bigues de cantonada o 

murs de càrrega; farcit de juntes entre plaques alveolars i zones d'enllaç amb suports, realitzats 

amb formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer B 500 S a zona 

de negatius, amb una quantia aproximada de 4 kg/m². Fins i tot peces d'acer UNE-EN 10025 

S275JR tipus Omega, en posició invertida, laminat en calent, amb recobriment galvanitzat, 1 

kg/m², per al suport de les plaques als buits del forjat i filferro de lligar. 

 

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Replanteig de la geometria de la planta. Muntatge de les plaques alveolars mitjançant grua. 

Enllaç de la llosa amb els seus suports. Talls, caixejats, forats i forats. Coŀlocació de les 

armadures amb separadors homologats. Abocament, compactació i curat del formigó.  
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El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues. La superfície quedarà 

uniforme i sense irregularitats. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la 

superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de 

superfície major de 6 m². 

 

6.4. FAÇANES I PARTICIONS  

6.4.1. COBERTA DE PANELLS SANDVITX AÏLLANTS, D’ACER 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Coberta de panells sandvitx d'acer galvanitzat, de 50 mm d'espessor i 1150 mm d'amplària, 

formats per cara exterior de xapa microgrecada acabat prelacat, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 

10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana 120 kg/m³, i 

cara interior de xapa nervada acabat prelacat, de 0,5 mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,69 

W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, resistència al foc EI 30 

segons UNE-EN 1366-1, coŀlocats en posició vertical i fixats mecànicament amb sistema de 

fixació oculta a una estructura portant o auxiliar. Fins i tot accessoris de fixació dels panells i 

cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels 

solapaments entre panells sandvitx. 

 

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Replanteig dels panells. Tall, preparació i coŀlocació dels panells. Segellat de juntes. Fixació 

mecànica dels panells. 

El conjunt serà resistent i estable davant de les accions, tant exteriors com provocades pel propi 

edifici. La façana serà estanca i tindrà bon aspecte. 

  

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 

duplicar cantons ni trobades, deduint els buits de superfície major de 1 m². 
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6.4.2. FAÇANA PESADA DE PANELLS PREFABRICATS DE FORMIGÓ ARMAT  

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Tancament de façana format per panells prefabricats, llisos, de formigó armat de 12 cm de gruix, 

3 m d'amplària i 14 m de longitud màxima, amb les vores encadellades, acabat llis de color 

blanc a una cara, disposats en posició horitzontal, amb inclusió o delimitació de buits. Fins i tot 

coŀlocació en obra dels panells amb ajuda de grua autopropulsada, apuntalaments, peces 

especials, elements metàŀlics per a connexió entre panells i entre panells i elements 

estructurals, segellat de juntes amb silicona neutra sobre cordó de cautxú adhesiu i retacat amb 

morter sense retracció a les juntes horitzontals. Totalment muntat. 

 

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Replanteig dels panells. Coŀlocació del cordó de cautxú adhesiu. Posicionar els panells al seu 

lloc de coŀlocació. Aplom i apuntalament dels panells. Soldadura dels elements metàŀlics de 

connexió. Segellat de juntes i retacat final amb morter de retracció controlada. 

El conjunt quedarà aplomat, ben ancorat a l’estructura suport i serà estanc.  

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 

duplicar cantons ni trobades, deduint els buits de superfície major de 3 m². 

 

6.4.3. SISTEMA “DBLOK” DE PARTICIÓ INTERIOR 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de partició interior per a separació entre recinte protegit i d’instaŀlacions o d’activitat, 

realitzada mitjançant el sistema “DBLOK”, formada per dos fulles de fàbrica de 12 cm de gruix 

de maó de formigó perforat acústic, acabat final amb una capa d’enlluït de guix d’aplicació en 

capa fina C6. 

 

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Replanteig i traçat en el forjat de les mitjanades a realitzar. Coŀlocació i aplomat de mires de 

referència. Coŀlocació, aplomat i anivellació de cercs i precercs de portes i armaris. Estesa de 
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fils entre mires. Coŀlocació de les peces per filades a nivell. Rebut a l’obra de cercs i precercs. 

Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i mitjanades. Trobada de la fàbrica amb el forjat 

superior. Preparació del soport que es va a revestir. Realització de mestres. Coŀlocació de 

cantoneres. Preparació de la pasta de guix en la màquina mescladora. Projecció mecànica de 

la pasta de guix. Aplicació de regla d’alumini. Pas de fulla d’acer. Aplicació d’enlluït. Realització 

de mestres de morter. Preparació del morter en la màquina mescladora. Aplicació del morter. 

Aplicació de regla d’alumini. Cura del morter. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 

duplicar cantons ni trobades, descontant els forats de superfície major de 3 m2. 

 

 

6.5. PORTES 

6.5.1. PORTA CORREDISSA AUTOMÀTICA, D’ALUMINI I VIDRE 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a accés per als vianants, amb sistema 

d'obertura lateral, d'un full lliscant de 100x210 cm i un full fix de 120x210 cm, compost per: 

calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència per a obertura i 

tancament automàtic en cas de tall del subministrament elèctric, d'alumini lacat, color blanc, 

dos detectors de presència per radiofreqüència, cèŀlula fotoelèctrica de seguretat i panell de 

control amb quatre modes de funcionament seleccionables; dos fulles de vidre laminar de 

seguretat 5+5, incolor, 1B1 segons UNE-EN 12600 amb perfils d'alumini lacat, color blanc, 

fixades sobre els perfils amb perfil continu de neoprè. 

 

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Instaŀlació del calaix superior amb 

mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència. Coŀlocació dels perfils i dels 

elements d’acabat. Coŀlocació del perfil de neoprè al perímetre de les fulles de vidre. Muntatge 
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de les fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en marxa. 

La unió de la porta amb la fàbrica serà sòlida. La porta quedarà totalment estanca. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.  

  

6.5.2. PORTA TALLAFOCS D'ACER GALVANITZAT 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm de gruix, 800x2000 mm 

de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 

mm de gruix, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta 

densitat i plaques de cartró guix, sobre cèrcol d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix amb junta 

intumescent i urpes d'ancoratge a obra, fins i tot tancaportes per a ús moderat. Fins i tot silicona 

neutra per al segellat de les juntes perimetrals. 

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Marcat de punts de fixació i aplomat del setge. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de juntes 

perimetrals. Coŀlocació de la fulla. Coŀlocació de ferramentes de tancament i accessoris. 

El conjunt serà sòlid. Les fulles quedaran aplomades i ajustades. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.  

 

6.5.3. PORTA SECCIONAL AUTOMÀTICA INDUSTRIAL, DE PANELLS SANDVITX AÏLLANTS, D'ACER 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Porta seccional industrial, de 4x4 m, formada per panell sandvitx, de 45 mm de gruix, de doble 

xapa d'acer zincat amb nucli aïllant d'escuma de poliuretà, acabat lacat de color RAL 9016 a la 

cara exterior i de color RAL 9002 a la cara interior, amb espiell central de 610x180 mm, formada 

per marc de material sintètic i envidrament de polimetilmetacrilat (PMMA). 
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· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Muntatge de la porta. Instaŀlació dels 

mecanismes. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en marxa. 

La unió de la porta amb la fàbrica serà sòlida. La porta quedarà totalment estanca. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.  

 

6.5.4. PORTA SECCIONAL AUTOMÀTICA INDUSTRIAL, DE PANELLS SANDVITX AÏLLANTS, D'ACER 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Porta seccional industrial, de 3x3 m, formada per panell sandvitx, de 45 mm de gruix, de doble 

xapa d'acer zincat amb nucli aïllant d'escuma de poliuretà, acabat lacat de color RAL 9016 a la 

cara exterior i de color RAL 9002 a la cara interior, amb espiell central de 610x180 mm, formada 

per marc de material sintètic i envidrament de polimetilmetacrilat (PMMA). 

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Muntatge de la porta. Instaŀlació dels 

mecanismes. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en marxa. 

La unió de la porta amb la fàbrica serà sòlida. La porta quedarà totalment estanca. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.  

 

 

6.6. INSTAĿLACIONS 

6.6.1. CENTRAL DE DETECCIÓ AUTOMÀTICA D’INCENDIS 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Central de detecció automàtica d'incendis, convencional, microprocessada, de 2 zones de 

detecció, amb caixa metàŀlica i tapa d'ABS, amb mòdul d'alimentació, rectificador de corrent i 

carregador de bateria, panell de control amb indicador d'alarma i avaria i commutador de tall 

de zones. Fins i tot bateries. 
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· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Replanteig. Fixació al parament. Coŀlocació de les bateries. Muntatge, connexió i comprovació 

del seu funcionament correcte. 

La central de detecció d’incendis serà accessible. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.  

  

6.6.2. EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS QUÍMICA ABC POLIVALENT 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Extintor portàtil de pols química ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 

kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d'acer amb revestiment interior resistent a la 

corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color roig, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de 

seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusora. Fins i tot suport i accessoris 

de muntatge.  

 

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Coŀlocació i fixació del suport. Coŀlocació de l’extintor. 

L’extintor quedarà totalment visible. Portarà incorporat la corresponent placa identificativa. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte.  

  

 

6.7. REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS 

6.7.1. PAVIMENT INTERIOR DE PECES DE GRES ESMALTAT 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Paviment interior de peces de gres esmaltat, de 200x200x10 mm, gamma mitja, capacitat 

d’absorció d’aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 

35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i relliscosa classe 2 segons CTE. SOPORTE: de morter de 
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ciment. Coŀlocació en capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu de ciment, C1 TE, 

segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Rejuntat amb morter de 

juntes de ciment tipus L, color blanc, en juntes de 2 mm de gruix. 

 

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d’acabat. Replanteig de la 

disposició de les peces i juntes de moviment. A plicació de l’adhesiu. Coŀlocació de les 

creuetes. Coŀlocació de les peces a punta de paleta. Formació de juntes de partició, perimetrals 

i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

 

6.7.2. FALS SOSTRE REGISTRABLE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Fals sostre registrable suspès, decoratiu, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: 

ESTRUCTURA: perfileria vista, d’acer galvanitzat, amb sola de 24 mm d’amplària, comprenent 

perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o element suport amb varilles i penges; 

PLAQUES: plaques de guix laminat, acabat sense revestir, de 1200x600x9,5 mm, de superfície 

llisa. Fins i tot perfils angulars, fixacions per a l’ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge. 

 

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i fixació dels perfils perimetrals. 

Replanteig dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts d’ancoratge al forjat o 

element suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de la trama. Tall de les 

plaques. Coŀlocació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 

descomptar forats per a instaŀlacions. 
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6.8. GESTIÓ DE RESIDUS 

6.8.1. CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Classificació i depòsit a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en 

les fraccions següents: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartrons i 

residus perillosos; dins de l'obra en què es produeixen, amb mitjans manuals, i càrrega sobre 

camió. 

  

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Quedaran classificats en espais diferents els residus inerts no perillosos, i en bidons els residus 

perillosos.  

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà, incloent l'esponjament, el volum de residus realment classificat segons 

especificacions de Projecte.  

 

6.8.2. TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIÓ 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de 

terreny a abocador específic, instaŀlació de tractament de residus de construcció i demolició 

externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima 

de 10 km. 

  

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Transport de terres a abocador específic, instaŀlació de tractament de residus de construcció i 

demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les 

mateixes mitjançant el cobriment amb lones o tendals. 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol 

mena de restes. 

 



   
 
Projecte Construc-u de Nau Industrial des-nada a la producció de calçat en el carrer La Servana 
número 1 de la localitat de Xeresa. 
 

Autora: Carme Palomares Sancirilo           
 

48 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà, incloent l'esponjament, el volum de residus realment classificat segons 

especificacions de Projecte.  

 

6.8.3. CÀNON D'ABOCAMENT PER ENTREGA DE TERRES A GESTOR AUTORITZAT 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, a l'abocador específic, 

instaŀlació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 

valorització o eliminació de residus. 

  

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà, incloent l'esponjament, el volum de residus realment classificat segons 

especificacions de Projecte.  

 

6.8.4. TRANSPORT DE RESIDUS INERTS AMB CAMIÓ 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Transport amb camió de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, a 

abocador específic, instaŀlació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 

l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 5 km de distància. 

  

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol 

mena de restes.  

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà, incloent l'esponjament, el volum de residus realment classificat segons 

especificacions de Projecte.  
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6.8.5. CÀNON D’ABOCAMENT PER ENTREGA DE RESIDUS INERTS A GESTOR AUTORITZAT 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 

demolició, abocador específic, instaŀlació de tractament de residus de construcció i demolició 

externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà, incloent l'esponjament, el volum de residus realment classificat segons 

especificacions de Projecte.  

 

6.8.6. BIDÓ PER EMMAGATZEMAR RESIDUS PERILLOSOS 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Bidó de 200 litres de capacitat per a residus perillosos procedents de la construcció o 

demolició, apte per emmagatzemar terres i pedres que contenen substàncies perilloses.  

 

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Subministrament i ubicació. Marcatge del recipient amb l'etiqueta corresponent. 

Els bidons quedaran situats en un lloc protegit fins al moment del transport. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte. 

  

6.8.7. TRANSPORT DE BIDÓ DE RESIDUS PERILLOSOS 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Transport de bidó de 200 litres de capacitat amb residus perillosos procedents de la construcció 

o demolició, a abocador específic, instaŀlació de tractament de residus de construcció i 

demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, considerant la 

càrrega i descàrrega de els bidons. 
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· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Càrrega de bidons. Transport de bidons a abocador específic, instaŀlació de tractament de 

residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 

residus. Descàrrega de bidons. 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol 

mena de restes. 

  

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte. 

  

6.8.8. CÀNON D’ABOCAMENT PER ENTREGA DE BIDÓ AMB RESIDUS PERILLOSOS A GESTOR 

AUTORITZAT 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, de bidó de 200 litres 

de capacitat amb terres i pedres que contenen substàncies perilloses procedents de la 

construcció o demolició. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions de Projecte. 

  

6.8.9. TRANSPORT DE RESIDUS VEGETALS AMB CAMIÓ 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Transport amb camió de residus vegetals produïts durant les feines de neteja de solars, poda i 

tala d'arbres, a abocador específic, situat a 5 km de distància. 

  

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol 

mena de restes. 
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· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà, incloent l'esponjament, el volum de residus realment classificat segons 

especificacions de Projecte.  

 

6.8.10. CÀNON D’ABOCAMENT PER ENTREGA DE RESIDUS VEGETALS A GESTOR AUTORITZAT 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Cànon d'abocament per entrega de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de 

solars, poda i tala d'arbres, a l'abocador específic. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà, incloent l'esponjament, el volum de residus realment classificat segons 

especificacions de Projecte.  

 

6.9. SEGURETAT I SALUT 

6.9.1. TOPALL PER A PROTECCIÓ DE CAMIONS  

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Protecció davant la caiguda de camions en vores d'excavació, durant els treballs de descàrrega 

directa de formigó o materials de farciment, formada per topall compost per 2 taulons de fusta 

de pi de 25x7,5 cm, amortitzables en 4 usos i perfils d'acer UNE-EN 10025 S275JR, laminat en 

calent, de la sèrie IPN 200, galvanitzat en calent, d'1 m de longitud, clavats al terreny cada 2,0 

m, amortitzables en 150 usos. Fins i tot elements d'acer per a l'encaix dels taulers. 

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Clavat dels perfils al terreny. Assemble de taulons. Coŀlocació dels taulers entre perfils. 

Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc d’emmagatzematge o retirada a contenidor. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment muntada segons especificacions d’Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 
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6.9.2. TAP DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ D'EXTREM D'ARMADURA. 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 mm de diàmetre, mitjançant coŀlocació de tap 

protector de PVC, tipus bolet, de color vermell, amortitzable en 10 usos. 

  

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Coŀlocació de l’element. Transport fins el lloc d’emmagatzematge o retirada a contenidor. 

  

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment muntada segons especificacions d’Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

  

6.9.3. PASSAREĿLA DE VIANANTS DE CIRCULACIÓ. 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Protecció de pas per als vianants entre dos punts de l'estructura situats al mateix nivell, salvant 

buits de 3 m de longitud màxima, mitjançant passareŀla de circulació de fusta de pi, d'1,00 m 

d'amplada útil, amb plataforma formada per taulers de 20x7, 2 cm, cosits per clavaó, amb 400 

kg de capacitat de càrrega, baranes laterals d'1,00 m d'alçada formades per sòcols de taulell de 

15x5,2 cm, passamans laterals de taula de 12x2,7 cm, amb travesser lateral de taulell de 15x5,2 

cm, tot això fixat amb claus d'acer a muntants de fusta de 7x7 cm coŀlocats cada metre al llarg 

dels laterals de la plataforma, amortitzable en 3 usos, recolzada a l'estructura. Fins i tot 

ancoratges i fleixos d'acer galvanitzat per a la fixació de la passareŀla al sostre.  

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Muntatge de la passareŀla. Fixació de la passareŀla a l’estructura. Desmuntatge del conjunt. 

Transport fins al lloc d’emmagatzematge o retirada a contenidor. 

  

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment muntada segons especificacions d’Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 
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6.9.4. PROTECCIÓ CONTRA PROJECCIONS DE PARTÍCULES 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Protecció contra projecció de partícules incandescents de zona de treball, en treballs 

d'estructura, composta per manta ignífuga de fibra de vidre, amortitzable en 3 usos i xarxa de 

protecció de poliamida d'alta tenacitat, color blanc, amb corda de xarxa de calibre 4 mm , 

amortitzable en 3 usos. Fins i tot corda d’unió de polipropilè, per unir les xarxes i elements per 

al desplaçament i tensat de les xarxes. 

  

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Muntatge de l'element. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc d’emmagatzematge o 

retirada a contenidor. 

  

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment muntada segons especificacions d’Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

  

6.9.5. PROTECCIÓ CONTRA PROJECCIÓ DE PARTÍCULES 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Protecció contra projecció de partícules incandescents de zona de treball, en treballs de 

serralleria, composta per manta ignífuga de fibra de vidre, amortitzable en 3 usos i xarxa de 

protecció de poliamida d'alta tenacitat, color blanc, amb corda de xarxa de calibre 4 mm , 

amortitzable en 3 usos, subjecta mitjançant corda de lligat de 13 mm de diàmetre. Fins i tot 

fleixos i claus d’acer per a la subjecció de la corda a la llosa d’escala i ancoratges mecànics 

d’acer galvanitzat per a la subjecció de la corda al forjat. 

  

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Muntatge de l'element. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc d’emmagatzematge o 

retirada a contenidor. 
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· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment muntada segons especificacions d’Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

  

6.9.6. TANCAMENT PROVISIONAL DE SOLAR  

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Tancament provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades 

per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb 

filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats als extrems a pals 

verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases 

prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables 

en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i daus d'expansió d'acer. Malla 

d’ocultació de polietilè d’alta densitat, color verd, coŀlocada sobre les tanques. 

  

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Coŀlocació de la malla. Desmuntatge 

del conjunt. Transport fins al lloc d’emmagatzematge o retirada a contenidor. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment muntada segons especificacions d’Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

  

6.9.7. REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Reunió del Comitè de Seguretat i Salut al Treball, considerant una reunió de d0s hores. El Comitè 

estarà compost per un tècnic qualificat en matèria de seguretat i salut amb categoria 

d'encarregat d'obra, dos treballadors amb categoria d'oficial de 2a, un ajudant i un vigilant de 

seguretat i salut amb categoria d'oficial de 1a. 
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· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment realitzades segons les especificacions d'estudi o 

estudi bàsic de seguretat i salut. 

  

6.9.8. HORA DE XERRADA PER A FORMACIÓ 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Hora de xerrada per a formació de seguretat i salut en el treball, realitzada per tècnic qualificat 

pertanyent a una empresa assessora en seguretat i prevenció de riscos. 

  

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment realitzades segons les especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

6.9.9. CASC CONTRA COLPS 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Casc contra colps, destinat a protegir l'usuari dels efectes de colps del cap contra objectes durs 

i immòbils, amortitzable en 10 usos. 

  

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment realitzades segons les especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

6.9.10. CASC AÏLLANT ELÈCTRIC 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Casc aïllant elèctric, destinat a protegir l'usuari davant de xocs elèctrics mitjançant la prevenció 

del pas d'un corrent a través del cos entrant pel cap, amortitzable en 10 usos. 

  

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment realitzades segons les especificacions d'estudi o 

estudi bàsic de seguretat i salut. 
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6.9.11. PROTECTOR OCULAR 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Ulleres de protecció amb muntura universal, d’ús bàsic, amb dos oculars integrats en una 

muntura d’ullera convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos. 

  

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment realitzades segons les especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

6.9.12. PARELL DE GUANTS 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent 

a l'abrasió, al tall per fulla, a l'esquinçat i la perforació, amortitzable en 4 usos. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment realitzades segons les especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

6.9.13. PARELL DE MANEGUETS PER A SOLDADOR 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Parell de maneguetes per a soldador, amortitzable en 4 usos. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment realitzades segons les especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

6.9.14. JOC D’ORELLERES. 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Joc d'orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap 

mitjançant un arnès i ajustament amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 27 dB, 
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amortitzable en 10 usos. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment realitzades segons les especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

6.9.15. CALÇAT DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I TREBALL. 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una 

compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, 

amortitzable en 2 usos.  

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment realitzades segons les especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  

 

6.9.16. ROBA DE PROTECCIÓ D’ALTA VISIBILITAT 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Mono d'alta visibilitat, de material fluorescent, encarregat d'augmentar la visibilitat de l'usuari 

durant el dia, color groc, amortitzable en 5 usos.  

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment realitzades segons les especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

6.9.17. BOLSA PORTAEINES 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Cinturó amb bossa de diversos compartiments per a eines, amortitzable en 10 usos. 
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· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment realitzades segons les especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

6.9.18. MÀSCARA AUTOFILTRANT 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Màscara autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el 

nas, la boca i la barbeta, garantint un ajustament hermètic a la cara del treballador davant 

l'atmosfera ambient, FFP2, amb vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús. 

  

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons les especificacions d'Estudi 

o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  

  

6.9.19. FARMACIOLA D'URGÈNCIA 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, 

gases estèrils, cotó hidròfil, bena, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, 

guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics tònics cardíacs d'urgència, 

un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixat al parament amb cargols i tacs. 

 

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Replanteig al parament. Coŀlocació i fixació mitjançant cargols. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment coŀlocades segons les especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  
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6.9.20. REPOSICIÓ DE MATERIAL DE FARMACIOLA 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES  

Bossa de gel, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caixa d'analgèsic d'àcid 

acetilsalicílic, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua oxigenada, ampolla d'alcohol 

de 96°, pot de tintura de iode per a la farmaciola urgència coŀlocat a la caseta d'obra, durant el 

transcurs de l'obra. 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons les especificacions d'Estudi 

o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  

  

6.9.21. LLITERA D’AUXILI 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES  

Camilla portàtil per a evacuacions, coŀlocada en caseta d´obra, (amortitzable en 4 usos). 

  

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Muntatge, instaŀlació i comprovació. 

  

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons les especificacions d'Estudi 

o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  

  

6.9.22. RECONEIXEMENT MÈDIC ANUAL  

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES  

Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador.  

  

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment realitzades segons les especificacions d'estudi o 

estudi bàsic de seguretat i salut.  
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6.9.23. ESCOMESA PROVISIONAL A CASETA PREFABRICADA D'OBRA 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Escomesa provisional de fontaneria soterrada a caseta prefabricada d'obra. Fins i tot connexió 

a la xarxa provisional d’obra, fins a una distància màxima de 8 m. 

  

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Excavació manual de les rases i sanejament de terres soltes del fons excavat. Replanteig del 

recorregut de la connexió de servei. Presentació en sec de canonada. Abocament de la sorra al 

fons de la rasa. Coŀlocació de la canonada. Muntatge, connexió i comprovació del seu 

funcionament correcte. Reposició del paviment amb formigó en massa. Desmuntatge del 

conjunt. 

  

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  

  

6.9.24. LLOGUER DE LAVABOS PORTÀTILS 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Mes de lloguer de neteja portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, 

amb inodor químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb 

pany i sostre translúcid per a entrada de llum exterior.  

 

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Muntatge, instaŀlació i comprovació. 

  

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides al contracte subscrit 

amb l'empresa subministradora.  
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6.9.25. LLOGUER DE CASETA PREFABRICADA PER A VESTUARIS. 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Mes de lloguer de caseta prefabricada per a vestuaris a l'obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m 

(9,80 m²), composta per: estructura metàŀlica, tancament de xapa amb terminació de pintura 

prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instaŀlació d'electricitat, tubs fluorescents i punt 

de llum exterior, finestres d'alumini amb lluna i reixes, porta d'entrada de xapa, terra d'aglomerat 

revestit amb PVC continu i poliestirè amb suport a base de xapa i revestiment de tauler a parets. 

 

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Muntatge, instaŀlació i comprovació. 

  

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides al contracte subscrit 

amb l'empresa subministradora.  

  

6.9.26. ACCESSORIS EN CASETA D’OBRA PER A VESTUARIS I LAVABOS 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

20 taquilles individuals (amortitzables en 3 usos), 20 perxes, banco para 5 persones 

(amortitzable en 2 usos), espill, portarrollos (amortitzable en 3 usos), sabonera (amortitzable en 

3 usos) en local o caseta de obra para vestuaris i/o lavabos. Inclús muntatge i instaŀlació. 

  

· PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Coŀlocació I fixació dels elements. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment coŀlocades segons les especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  
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6.9.27. NETEJA DE CASETA PROVISIONAL 

· CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Hores de neteja i desinfecció de la caseta provisional a l'obra, realitzades per peó ordinari de 

construcció. Fins i tot material i elements de neteja. Segons R.D. 486/1997. 

 

· CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDICIONS D’ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  

 

 

Xeresa 
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  1 Condicionament del terreny     
1.1 m² Desbrossament i neteja del 

terreny. 
 

1,22 € UN EURO AMB VINT-I-DOS 
CÈNTIMS 

1.2 m³ Excavació de rases i pous. 
 
 

28,60 € VINT-I-HUIT EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS 

  2 Fonamentacions     
2.1 m² Capa de formigó de neteja. 

 
9,12 € NOU EUROS AMB DOTZE 

CÈNTIMS 
2.2 m³ Sabata de fonamentació de 

formigó armat. 
 

202,35 € DOS-CENTS DOS EUROS AMB 
TRENTA-CINC CÈNTIMS 

2.3 m³ Biga entre sabates. 
 
 

219,85 € DOS-CENTS DINOU EUROS 
AMB HUITANTA-CINC 
CÈNTIMS 

  3 Estructures     
3.1 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en 

estructura metàl·lica amb peces 
simples de perfils laminats en calent 
de la sèrie HEB, col·locat con unions 
soldades en obra. 
 

3,23 € TRES EUROS AMB VINT-I-TRES 
CÈNTIMS 

3.2 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en 
estructura metàl·lica amb peces 
simples de perfils laminats en calent 
de la sèrie IPE, col·locat con unions 
soldades en obra. 
 

3,23 € TRES EUROS CON VINT-I-TRES 
CÈNTIMS 

3.3 Acer UNE-EN 10025 S275JR, en 
estructura metàl·lica amb peces 
simples de perfils laminats en calent 
de la sèrie R, col·locats con unions 
soldades en obra. 

3,23 € TRES EUROS AMB VINT-I-TRES 
CÈNTIMS 
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3.4 Ud Placa d’ancoratge d’acer UNE-
EN 10025 S275JR en perfil pla, amb 
trepant central bisellat, de 350x350 
mm i gruix 12 mm, amb 4 perns 
soldats d’acer corrugat UNE-EN 
10080 B 400 S de 16 mm de 
diàmetre i 48,7398 cm de longitud 
total. 
 

75,13 € SETANTA-CINC EUROS AMB 
TRETZE CÈNTIMS 

3.5 Ud Placa d’ancoratge d’acer UNE-
EN 10025 S275JR en perfil pla, amb 
rigiditzadors i trepant central 
bisellat, de 450x450 mm i gruix 22 
mm, amb 8 perns soldats d’acer 
corrugat UNE-EN 10080 B 400 S de 
20 mm de diàmetre i 78,6248 cm de 
longitud total. 
 

411,72 € QUATRE-CENTS ONZE EUROS 
AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS 

3.6 Ud Placa d’ancoratge d’acer UNE-
EN 10025 S275JR en perfil pla, amb 
trepant central bisellat, de 450x450 
mm i gruix 18 mm, amb 4 perns 
soldats d’acer corrugat UNE-EN 
10080 B 400 S de 20 mm de 
diàmetre i 68,2248 cm de longitud 
total. 
 

162,85 € CENT SEIXANTA-DOS EUROS 
AMB HUITANTA-CINC 
CÈNTIMS 

3.7 Ud Placa d’ancoratge d’acer UNE-
EN 10025 S275JR en perfil pla, amb 
trepant central bisellat, de 250x250 
mm i gruix 9 mm, amb 4 perns 
soldats d’acer corrugat UNE-EN 
10080 B 400 S de 10 mm de 
diàmetre i 42,6124 cm de longitud 
total. 
 

34,56 € TRENTA-QUATRE EUROS AMB 
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS 
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3.8 m² Llosa de plaques alveolars 
prefabricades de formigó 
pretensat. 
 

101,14 € CENT UN EUROS AMB 
CATORZE CÈNTIMS 

   
4 Façanes i coberta     

4.1 m² Coberta de panells sandvitx 
aïllants, d’acer. 
 

66,04 € SEIXANTA-SIS EUROS AMB 
QUATRE CÈNTIMS 

4.2 

 

m² Façana pesada de panells 
prefabricats de formigó armat. 

73,20 € 
 
SETANTA-TRES EUROS AMB 
VINT CÈNTIMS 

4.3 m²  Sistema “DBBLOK” de partició 
interior de maó de formigó amb 
aïllament acústic.  
 
 

94,9 € NORANTA-QUATRE AMB 
NOU CÈNTIMS 

  5 Portes     
5.1 Ud Porta seccional automàtica 

industrial, de panells sandvitx 
aïllants, d’acer. 
 

4.102,87 € QUATRE MIL CENT DOS 
EUROS AMB HUITANTA-SET 
CÈNTIMS 

5.2 Ud Porta seccional automàtica 
industrial, de panells sandvitx 
aïllants, d’acer. 
 

3.670,98 € TRES MIL SIS-CENTS SETANTA 
EUROS AMB NORANTA-HUIT 
CÈNTIMS 

5.3 Ud Porta corredissa automàtica, 
d’alumini i vidre. 
 

2.359,82 € DOS MIL TRES-CENTS 
CINQUANTA-NOU EUROS 
AMB HUITANTA-DOS CÈNTIMS 

5.4 Ud Porta tallafocs d’acer 
galvanitzat. 
 
 
 
 
 

405,53 € QUATRE-CENTS CINC EUROS 
AMB CINQUANTA-TRES 
CÈNTIMS 
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  6 Instal·lacions     
6.1 Ud Central de detecció 

automàtica d’incendis, 
convencional. 
 

289,99 € DOS-CENTS HUITANTA-NOU 
EUROS AMB NORANTA-NOU 
CÈNTIMS 

6.2 Ud Extintor portàtil de pols químic 
ABC polivalent, amb pressió 
incorporada. 
 
 

48,65 € QUARANTA-HUIT EUROS AMB 
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 

 7 Revestiments i extradossats   

7.1 m² Paviment interior de peces de 
gres esmaltat. Col·locació en capa 
fina. 
 

38,13 € TRENTA-HUIT AMB TRETZE 
CÈNTIMS 

7.2 m² Fals sostre registrable de plaques 
de guix laminat. 
 
 

25,31€ VINT-I-CINC AMB TRENTA-
CINC CÈNTIMS 

  8 Seguretat i Salut     
8.1 m Topall per a protecció de 

camions durant la descàrrega en 
vores de excavació. 
 

15,35 € QUINZE EUROS AMB TRENTA-
CINC CÈNTIMS 

8.2 Ud Tap de plàstic per a protecció 
d’extrem d’armadura. 

0,24 € VINT-I-QUATRE CÈNTIMS 

8.3 m Passarel·la de vianants de 
circulació. 
 

32,04 € TRENTA-DOS EUROS AMB 
QUATRE CÈNTIMS 

8.4 m² Protecció contra projecció de 
partícules incandescents, en 
treballs d’estructura. 
 

28,91 € VINT-I-HUIT EUROS AMB 
NORANTA-UN CÈNTIMS 
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8.5 m² Protecció contra projecció de 
partícules incandescents, en 
treballs de serralleria. 
 

20,12 € VINT EUROS AMB DOTZE 
CÈNTIMS 

8.6 m Tancament provisional de solar 
amb tanques traslladables. 
 

13,97 € TRETZE EUROS AMB 
NORANTA-SET CÈNTIMS 

8.7 Ud Reunió del Comitè de Seguretat 
i Salut. 
 

169,96 € CENT SEIXANTA-NOU EUROS 
AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS 

8.8 Ud Hora de xerrada per a formació. 
 

121,06 € CENT VINT-I-UN EUROS AMB 
SIS CÈNTIMS 

8.9 Ud Casc contra colps. 
 

0,36 € TRENTA-SIS CÈNTIMS 

8.10 Ud Casc aïllant elèctric. 
 

1,84 € UN EURO AMB HUITANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

8.11 Ud Protector ocular. 
 

3,98 € TRES EUROS AMB NORANTA-
HUIT CÈNTIMS 

8.12 Ud Parell de guants. 
 

5,13 € CINC EUROS AMB TRETZE 
CÈNTIMS 

8.13 Ud Parell de maneguets per a 
soldador. 
 

5,21 € CINC EUROS AMB VINT-I-UN 
CÈNTIMS 

8.14 Ud Joc d’orelleres. 
 

2,94 € DOS EUROS AMB NORANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

8.15 Ud Calçat de seguretat, protecció 
i treball. 
 

28,83 € VINT-I-HUIT EUROS AMB 
HUITANTA-TRES CÈNTIMS 

8.16 Ud Roba de protecció d’alta 
visibilitat. 
 

12,50 € DOTZE EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS 

8.17 Ud Bolsa portaeines. 
 

3,69 € TRES EUROS AMB SEIXANTA-
NOU CÈNTIMS 

8.18 Ud Màscara autofiltrant. 
 

5,82 € CINC EUROS AMB HUITANTA-
DOS CÈNTIMS 
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8.19 Ud Farmaciola d’urgència. 
 

151,83 € CENT CINQUANTA-UN EUROS 
AMB HUITANTA-TRES CÈNTIMS 

8.20 Ud Reposició de material de 
farmaciola. 
 

32,77 € TRENTA-DOS EUROS AMB 
SETANTA-SET CÈNTIMS 

8.21 Ud Llitera d’auxili. 54,54 € CINQUANTA-QUATRE EUROS 
AMB CINQUANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 

8.22 Ud Reconeixement mèdic anual. 
 

156,85 € CENT CINQUANTA-SIS EUROS 
AMB HUITANTA-CINC 
CÈNTIMS 

8.23 Ud Escomesa provisional a caseta 
prefabricada d’obra. 
 

157,25 € CENT CINQUANTA-SET EUROS 
AMB VEINT-I-CINC CÈNTIMS 

8.24 Ud Lloguer de lavabo portàtil. 196,43 € CENT NORANTA-SIS EUROS 
AMB QUARANTA-TRES 
CÈNTIMS 

8.25 Ud Lloguer de caseta prefabricada 
per a vestuaris. 

154,23 € CENT CINQUANTA-QUATRE 
EUROS AMB VINT-I-TRES 
CÈNTIMS 

8.26 Ud Accessoris en caseta d’obra per 
a vestuaris. 

1.169,73 € MIL CENT SEIXANTA-NOU 
EUROS AMB SETANTA-TRES 
CÈNTIMS 

8.27 Ud Neteja de caseta provisional. 
 

21,37 € VINT-I-UN EUROS AMB 
TRENTA-SET CÈNTIMS 

8.28 Ud Con de senyalització. 
 

2,79 € DOS EUROS AMB SETANTA-
NOU CÈNTIMS 

8.29 m Marca vial longitudinal. 
 

1,12 € UN EURO AMB DOTZE 
CÈNTIMS 

8.30 m Marca vial transversal. 
 

2,68 € DOS EUROS AMB SEIXANTA-
HUIT CÈNTIMS 

8.31 m² Marcatge de fletxes i 
inscripcions en vials. 
 

6,96 € SIS EUROS AMB NORANTA-SIS 
CÈNTIMS 
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8.32 Ud Senyal provisional d’obra. 
 

15,57 € QUINZE EUROS AMB 
CINQUANTA-SET CÈNTIMS 

8.33 Ud Cartell general indicatiu de 
riscos. 
 
 

10,03 € DEU EUROS AMB TRES 
CÈNTIMS 

  9 Gestió de residus     
9.1 m³ Classificació de residus de la 

construcció. 
 

15,45 € QUINZE EUROS AMB 
QUARANTA-CINC CÈNTIMS 

9.2 m³ Transport de terres amb camió. 4,75 € QUATRE EUROS AMB 
SETANTA-CINC CÈNTIMS 

9.3 m³ Cànon d’abocament per 
entrega de terres a gestor 
autoritzat. 
 

2,39 € DOS EUROS AMB TRENTA-
NOU CÈNTIMS 

9.4 m³ Transport amb  camió de residus 
inerts de formigons, morters i 
prefabricats. 
 

4,81 € QUATRE EUROS AMB 
HUITANTA-UN CÈNTIMS 

9.5 m³ Transport amb  camió de residus 
inerts de maó, teules i materials 
ceràmics. 
 

4,20 € QUATRE EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS 

9.6 m³ Transport amb  camió de residus 
inerts de paper i cartó. 
 

1,67 € UN EURO AMB SEIXANTA-SET 
CÈNTIMS 

9.7 m³ Transport amb  camió de residus 
inerts metàl·lics. 
 

14,75 € CATORZE EUROS AMB 
SETANTA-CINC CÈNTIMS 

9.8 m³ Transport amb  camió de residus 
inerts de fusta. 
 

1,92 € UN EURO AMB NORANTA-
DOS CÈNTIMS 
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9.9 m³ Transport amb  camió de residus 
inerts plàstics. 
 

2,72 € DOS EUROS AMB SETANTA-
DOS CÈNTIMS 

9.10 m³ Transport amb  camió de 
mescla sense classificar de residus 
inerts. 
 

2,53 € DOS EUROS AMB 
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 

9.11 m³ Cànon d’abocament per 
entrega de residus inerts de 
formigons, morters i prefabricats a 
gestor autoritzat. 
 

8,24 € HUIT EUROS AMB VINT-I-
QUATRE CÈNTIMS 

9.12 m³ Cànon d’abocament per 
entrega de residus inerts de maó, 
teules i materials ceràmics a gestor 
autoritzat. 
 

8,24 € HUIT EUROS AMB VINT-I-
QUATRE CÈNTIMS 

9.13 m³ Cànon d’abocament per 
entrega de residus inerts de paper i 
cartó a gestor autoritzat. 
 

15,64 € QUINZE EUROS AMB 
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 

9.14 m³ Cànon d’abocament per 
entrega de residus inerts metàl·lics 
a gestor autoritzat. 
 

15,64 € QUINZE EUROS AMB 
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 

9.15 m³ Cànon d’abocament per 
entrega de residus inerts de fusta a 
gestor autoritzat. 
 

15,64 € QUINZE EUROS AMB 
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 

9.16 m³ Cànon d’abocament per 
entrega de residus inerts plàstics a 
gestor autoritzat. 
 

27,32 € VEINT-I-SET EUROS AMB 
TRENTA-DOS CÈNTIMS 
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9.17 m³ Cànon d’abocament per 
entrega de mescla sense classificar 
de residus inerts a gestor autoritzat. 
 

18,38 € DIHUIT EUROS AMB TRENTA-
HUIT CÈNTIMS 

9.18 Ud Bidó per a emmagatzemar 
residus perillosos. 
 

65,91 € SEIXANTA-CINC EUROS AMB 
NORANTA-UN CÈNTIMS 

9.19 Ud Transport de bidó de residus 
perillosos. 
 

97,70 € NORANTA-SET EUROS AMB 
SETANTA CÈNTIMS 

9.20 Ud Cànon d’abocament per 
entrega de bidó amb residus 
perillosos a gestor autoritzat. 
 

102,82 € CENT DOS EUROS AMB 
HUITANTA-DOS CÈNTIMS 

 
 

  

Xeresa 
Enginyeria Mecànica 

Carme Palomares Sancirilo 
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  2. QUADRE DE PREUS N.º 2 
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1.1 m² Desbrossament i neteja del terreny.   

    Mà d’obra 0,16 €   

    Maquinària 1,00 €   

    Mitjans auxiliars 0,02 €   

    3 % Costos indirectes 0,04 €   

    Total per m² 1,22   

    
Son UN EURO AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m² 

   

1.2 m³ Excavació de rases i pous.   

    Mà d’obra 5,19 €   

    Maquinària 22,04 €   

    Mitjans auxiliars 0,54 €   

    3 % Costos indirectes 0,83 €   

    Total per m³ 28,60   

    
Son VINT-I-HUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per m³ 

   

2.1 m² Capa de formigó de neteja.   

    Mà d’obra 0,52 €   

    Materials 8,16 €   

    Mitjans auxiliars 0,17 €   

    3 % Costos indirectes 0,27 €   

    Total per m² 9,12   

    

Son NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m² 
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2.2 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat.   

    Mà d’obra 12,25 €   

    Materials 180,36 €   

    Mitjans auxiliars 3,85 €   

    3 % Costos indirectes 5,89 €   

    Total per m³ 202,35   

    
Son DOS-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA I CINC CÈNTIMS per m³ 

   

2.3 m³ Biga entre sabates.   

    Mà d’obra 16,42 €   

    Materials 192,84 €   

    Mitjans auxiliars 4,19 €   

    3 % Costos indirectes 6,40 €   

    Total per m³ 219,85   

    
Son DOS-CENTS DINOU EUROS AMB HUITANTA-CINC CÈNTIMS per m³ 

   

3.1 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metàŀlica amb peces simples de 
perfils laminats en calent de la sèrie HEB, coŀlocat con unions soldades en 
obra. 

  

    Mà d’obra 1,04 €   

    Maquinària 0,06 €   

    Materials 1,98 €   

    Mitjans auxiliars 0,06 €   

    3 % Costos indirectes 0,09 €   

    Total per kg 3,23   

    Son TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per kg   
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3.2 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metàŀlica amb peces simples de 
perfils laminats en calent de la sèrie IPE, coŀlocat con unions soldades en 
obra. 

  

    Mà d’obra 1,04 €   

    Maquinària 0,06 €   

    Materials 1,98 €   

    Mitjans auxiliars 0,06 €   

    3 % Costos indirectes 0,09 €   

    Total per kg 3,23   

    
Son TRES EUROS CON VINT-I-TRES CÈNTIMS per kg 

   

3.3 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metàŀlica amb peces simples de 
perfils laminats en calent de la sèrie R, coŀlocats con unions soldades en 
obra. 

  

    Mà d’obra 1,04 €   

    Maquinària 0,06 €   

    Materials 1,98 €   

    Mitjans auxiliars 0,06 €   

    3 % Costos indirectes 0,09 €   

    Total per kg 3,23   

    
Son TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per kg 

   

3.4 Ud Placa d’ancoratge d’acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant 
central bisellat, de 350x350 mm i gruix 12 mm, amb 4 perns soldats d’acer 
corrugat UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diàmetre i 48,7398 cm de 
longitud total. 

  

    Mà d’obra 22,66 €   

    Maquinària 0,06 €   

    Materials 48,79 €   
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    Mitjans auxiliars 1,43 €   

    3 % Costos indirectes 2,19 €   

    Total per Ud 75,13   

    
Son SETANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per Ud 

   

3.5 Ud Placa d’ancoratge d’acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb 
rigiditzadors i trepant central bisellat, de 450x450 mm i gruix 22 mm, amb 8 
perns soldats d’acer corrugat UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diàmetre 
i 78,6248 cm de longitud total. 

  

    Mà d’obra 86,23 €   

    Maquinària 0,08 €   

    Materials 305,58 €   

    Mitjans auxiliars 7,84 €   

    3 % Costos indirectes 11,99 €   

    Total per Ud 411,72   

    
Son QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per Ud 

   

3.6 Ud Placa d’ancoratge d’acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant 
central bisellat, de 450x450 mm i gruix 18 mm, amb 4 perns soldats d’acer 
corrugat UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diàmetre i 68,2248 cm de 
longitud total. 

  

    Mà d’obra 39,81 €   

    Maquinària 0,06 €   

    Materials 115,14 €   

    Mitjans auxiliars 3,10 €   

    3 % Costos indirectes 4,74 €   

    Total per Ud 162,85   

    Son CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB HUITANTA-CINC CÈNTIMS per Ud   
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3.7 Ud Placa d’ancoratge d’acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant 
central bisellat, de 250x250 mm i gruix 9 mm, amb 4 perns soldats d’acer 
corrugat UNE-EN 10080 B 400 S de 10 mm de diàmetre i 42,6124 cm de 
longitud total. 

  

    Mà d’obra 14,98 €   

    Maquinària 0,06 €   

    Materials 17,85 €   

    Mitjans auxiliars 0,66 €   

    3 % Costos indirectes 1,01 €   

    Total per Ud 34,56   

    
Son TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per Ud 

   

3.8 m² Llosa de plaques alveolars prefabricades de formigó pretensat.   

    Mà d’obra 11,07 €   

    Maquinària 13,97 €   

    Materials 71,22 €   

    Mitjans auxiliars 1,93 €   

    3 % Costos indirectes 2,95 €   

    Total per m² 101,14   

    
Son CENT UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m² 

   

4.1 m² Coberta de panells sandvitx aïllants, d’acer.   

    Mà d’obra 9,74 €   

    Materials 53,12 €   

    Mitjans auxiliars 1,26 €   

    3 % Costos indirectes 1,92 €   

    Total per m² 66,04   
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Son SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS por m² 

   

4.2 m² Façana pesada de panells prefabricats de formigó armat.   

    Mà d’obra 9,31 €   

    Maquinària 10,95 €   

    Materials 49,42 €   

    Mitjans auxiliars 1,39 €   

    3 % Costos indirectes 2,13 €   

    Total per m² 73,20   

    
Son SETANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m² 

   

4.3 m² Sistema “DBBLOK” de partició interior de maó de formigó amb aïllament 
acústic.  

  Mà d’obra                                                                                                                           61,58 € 

  Maquinària                                                                                                                          1,69 €   

  Materials                                                                                                                            27,07 €  

  Mitjans auxiliars                                                                                                                 1,81€  

  3 % Costos indirectes                                                                                                    2,76 €  

                                                                                                         Total per m²                   94,91        

  Son NORANTA-QUATRE AMB NORANTA-UN CÈNTIMS per m²                    

  

5.1 Ud Porta seccional automàtica industrial, de panells sandvitx aïllants, d’acer.   

    Mà d’obra 632,99 €   

    Materials 3.272,27 €   

    Mitjans auxiliars 78,11 €   

    3 % Costos indirectes 119,50 €   

    Total per Ud 4.102,87   
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Son QUATRE MIL CENT DOS EUROS AMB HUITANTA-SET CÈNTIMS per Ud 

   

5.2 Ud Porta seccional automàtica industrial, de panells sandvitx aïllants, d’acer.   

    Mà d’obra 632,99 €   

    Materials 2.861,19 €   

    Mitjans auxiliars 69,88 €   

    3 % Costos indirectes 106,92 €   

    Total per Ud 3.670,98   

    
Son TRES MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA-HUIT CÈNTIMS 
per Ud   

5.3 Ud Porta corredissa automàtica, d’alumini i vidre.   

    Mà d’obra 220,52 €   

    Materials 2.025,65 €   

    Mitjans auxiliars 44,92 €   

    3 % Costos indirectes 68,73 €   

    Total per Ud 2.359,82   

    

Son DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB HUITANTA-DOS 
CÈNTIMS per Ud 

 
  

5.4 Ud Porta tallafocs d’acer galvanitzat.   

    Mà d’obra 19,37 €   

    Materials 366,63 €   

    Mitjans auxiliars 7,72 €   

    3 % Costos indirectes 11,81 €   

    Total per Ud 405,53   

    
Son QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per Ud 
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6.1 Ud Central de detecció automàtica d’incendis, convencional.   

    Mà d’obra 21,44 €   

    Materials 254,58 €   

    Mitjans auxiliars 5,52 €   

    3 % Costos indirectes 8,45 €   

    Total per Ud 289,99   

    

Son DOS-CENTS HUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS 
per Ud 

 

 

  

6.2 Ud Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada.   

    Mà d’obra 9,31 €   

    Materials 36,99 €   

    Mitjans auxiliars 0,93 €   

    3 % Costos indirectes 1,42 €   

    Total per Ud 48,65   

    
Son QUARANTA-HUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per Ud 

   

7.1 m² Paviment interior de peces de gres esmaltat. Coŀlocació en capa fina.  

  Mà d’obra                                                                                                                           14,07 €  

  Materials                                                                                                                            22,22 €  

  Mitjans auxiliars                                                                                                                0,73 €  

  3 % Costos indirectes                                                                                                    1,11 €  

                                                                                                        Total per m²                    38,13  

  

Son TRENTA-HUIT AMB TRETZE CÈNTIMS per m²                     
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7.2 m² Fals sostre registrable de plaques de guix laminat.  

  Mà d’obra                                                                                                                           10,37 €  

  Materials                                                                                                                            13,72 €  

  Mitjans auxiliars                                                                                                                0,48 €  

  3 % Costos indirectes                                                                                                    0,74 €  

                                                                                                        Total per m²                    25,31  

  
Son VINT-I-CINC AMB TRENTA-UN CÈNTIMS per m²                     

  

8.1 m Topall per a protecció de camions durant la descàrrega en vores de 
excavació.   

    Mà d’obra 4,36 €   

    Materials 10,25 €   

    Mitjans auxiliars 0,29 €   

    3 % Costos indirectes 0,45 €   

    Total per m 15,35   

    
Son QUINZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per m 

   

8.2 Ud Tap de plàstic per a protecció d’extrem d’armadura.   

    Mà d’obra 0,22 €   

    Materials 0,01 €   

    3 % Costos indirectes 0,01 €   

    Total per Ud 0,24   

    
Son VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per Ud 

   

8.3 m Passareŀla de vianants de circulació.   

    Mà d’obra 9,92 €   

    Materials 20,58 €   
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    Mitjans auxiliars 0,61 €   

    3 % Costos indirectes 0,93 €   

    Total per m 32,04   

    
Son TRENTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m 

   

8.4 m² Protecció contra projecció de partícules incandescents, en treballs 
d’estructura.   

    Mà d’obra 4,36 €   

    Materials 23,16 €   

    Mitjans auxiliars 0,55 €   

    3 % Costos indirectes 0,84 €   

    Total per m² 28,91   

    
Son VINT-I-HUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS per m² 

   

8.5 m² Protecció contra projecció de partícules incandescents, en treballs de 
serralleria.   

    Mà d’obra 4,36 €   

    Materials 14,79 €   

    Mitjans auxiliars 0,38 €   

    3 % Costos indirectes 0,59 €   

    Total per m² 20,12   

    
Son VINT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m² 

   

8.6 m Tancament provisional de solar amb tanques traslladables.   

    Mà d’obra 8,31 €   

    Materials 4,98 €   

    Mitjans auxiliars 0,27 €   
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    3 % Costos indirectes 0,41 €   

    Total per m 13,97   

    
Son TRETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m 

   

8.7 Ud Reunió del Comitè de Seguretat i Salut.   

    Materials 161,77 €   

    Mitjans auxiliars 3,24 €   

    3 % Costos indirectes 4,95 €   

    Total per Ud 169,96   

    
Son CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per Ud 

   

8.8 Ud Hora de xerrada per a formació.   

    Materials 115,23 €   

    Mitjans auxiliars 2,30 €   

    3 % Costos indirectes 3,53 €   

    Total per Ud 121,06   

    
Son CENT VINT-I-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS per Ud 

   

8.9 Ud Casc contra colps.   

    Materials 0,34 €   

    Mitjans auxiliars 0,01 €   

    3 % Costos indirectes 0,01 €   

    Total per Ud 0,36   

    

Son TRENTA-SIS CÈNTIMS per Ud 
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8.10 Ud Casc aïllant elèctric.   

    Materials 1,75 €   

    Mitjans auxiliars 0,04 €   

    3 % Costos indirectes 0,05 €   

    Total per Ud 1,84   

    
Son UN EURO AMB HUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per Ud 

   

8.11 Ud Protector ocular.   

    Materials 3,78 €   

    Mitjans auxiliars 0,08 €   

    3 % Costos indirectes 0,12 €   

    Total per Ud 3,98   

    
Son TRES EUROS AMB NORANTA-HUIT CÈNTIMS per Ud 

   

8.12 Ud Parell de guants.   

    Materials 4,88 €   

    Mitjans auxiliars 0,10 €   

    3 % Costos indirectes 0,15 €   

    Total per Ud 5,13   

    
Son CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per Ud 

   

8.13 Ud Parell de maneguets per a soldador.   

    Materials 4,96 €   

    Mitjans auxiliars 0,10 €   

    3 % Costos indirectes 0,15 €   

    Total per Ud 5,21   
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Son CINC EUROS AMB VEINT-I-UN CÈNTIMS per Ud 

   

8.14 Ud Joc d’orelleres.   

    Materials 2,79 €   

    Mitjans auxiliars 0,06 €   

    3 % Costos indirectes 0,09 €   

    Total per Ud 2,94   

    
Son DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per Ud 

   

8.15 Ud Calçat de seguretat, protecció i treball.   

    Materials 27,44 €   

    Mitjans auxiliars 0,55 €   

    3 % Costos indirectes 0,84 €   

    Total per Ud 28,83   

    
Son VINT-I-HUIT EUROS AMB HUITANTA-TRES CÈNTIMS per Ud 

   

8.16 Ud Roba de protecció d’alta visibilitat.   

    Materials 11,90 €   

    Mitjans auxiliars 0,24 €   

    3 % Costos indirectes 0,36 €   

    Total per Ud 12,50   

    
Son DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per Ud 

   

8.17 Ud Bolsa portaeines.   

    Materials 3,51 €   

    Mitjans auxiliars 0,07 €   
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    3 % Costos indirectes 0,11 €   

    Total per Ud 3,69   

    
Son TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per Ud 

   

8.18 Ud Màscara autofiltrant.   

    Materials 5,54 €   

    Mitjans auxiliars 0,11 €   

    3 % Costos indirectes 0,17 €   

    Total per Ud 5,82   

    
Son CINC EUROS AMB HUITANTA-DOS CÈNTIMS per Ud 

   

8.19 Ud Farmaciola d’urgència.   

    Mà d’obra 4,06 €   

    Materials 140,46 €   

    Mitjans auxiliars 2,89 €   

    3 % Costos indirectes 4,42 €   

    Total per Ud 151,83   

    
Son CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB HUITANTA-TRES CÈNTIMS per Ud 

   

8.20 Ud Reposició de material de farmaciola.   

    Materials 31,20 €   

    Mitjans auxiliars 0,62 €   

    3 % Costos indirectes 0,95 €   

    Total per Ud 32,77   
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Son TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per Ud 

 

 
  

8.21 Ud Llitera d’auxili.   

    Materials 51,91 €   

    Mitjans auxiliars 1,04 €   

    3 % Costos indirectes 1,59 €   

    Total per Ud 54,54   

    

Son CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per 
Ud 

 
  

8.22 Ud Reconeixement mèdic anual.   

    Materials 149,29 €   

    Mitjans auxiliars 2,99 €   

    3 % Costos indirectes 4,57 €   

    Total per Ud 156,85   

    
Son CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB HUITANTA-CINC CÈNTIMS per Ud 

   

8.23 Ud Escomesa provisional a caseta prefabricada d’obra.   

    Materials 149,68 €   

    Mitjans auxiliars 2,99 €   

    3 % Costos indirectes 4,58 €   

    Total per Ud 157,25   

    
Son CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VEINT-I-CINC CÈNTIMS per Ud 

   

8.24 Ud Lloguer de lavabo portàtil.   

    Materials 186,97 €   
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    Mitjans auxiliars 3,74 €   

    3 % Costos indirectes 5,72 €   

    Total per Ud 196,43   

    
Son CENT NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per Ud 

   

8.25 Ud Lloguer de caseta prefabricada per a vestuaris.   

    Materials 146,80 €   

    Mitjans auxiliars 2,94 €   

    3 % Costos indirectes 4,49 €   

    Total per Ud 154,23   

    
Son CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per Ud 

   

8.26 Ud Accessoris en caseta d’obra per a vestuaris.   

    Mà d’obra 87,58 €   

    Materials 1.025,81 €   

    Mitjans auxiliars 22,27 €   

    3 % Costos indirectes 34,07 €   

    Total per Ud 1.169,73   

    Son MIL CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per Ud  
  

8.27 Ud Neteja de caseta provisional.   

    Mà de obra 20,34 €   

    Mitjans auxiliars 0,41 €   

    3 % Costos indirectes 0,62 €   

    Total per Ud 21,37   

    
Son VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per Ud 
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8.28 Ud Con de senyalització.   

    Mà d’obra 0,40 €   

    Materials 2,26 €   

    Mitjans auxiliars 0,05 €   

    3 % Costos indirectes 0,08 €   

    Total per Ud 2,79   

    
Son DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per Ud 

   

8.29 m Marca vial longitudinal.   

    Mà d’obra 0,23 €   

    Maquinària 0,12 €   

    Materials 0,72 €   

    Mitjans auxiliars 0,02 €   

    3 % Costos indirectes 0,03 €   

    Total per m 1,12   

    
Son UN EURO AMB DOTZE CÈNTIMS per m 

   

8.30 m Marca vial transversal.   

    Mà de obra 0,54 €   

    Maquinària 0,12 €   

    Materials 1,89 €   

    Mitjans auxiliars 0,05 €   

    3 % Costos indirectes 0,08 €   

    Total per m 2,68   

    
Son DOS EUROS AMB SEIXANTA-HUIT CÈNTIMS per m 
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8.31 m² Marcatge de fletxes i inscripcions en vials.   

    Mà d’obra 1,87 €   

    Maquinària 0,12 €   

    Materials 4,64 €   

    Mitjans auxiliars 0,13 €   

    3 % Costos indirectes 0,20 €   

    Total per m² 6,96   

    
Son SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per m² 

   

8.32 Ud Senyal provisional d’obra.   

    Mà d’obra 3,06 €   

    Materials 11,76 €   

    Mitjans auxiliars 0,30 €   

    3 % Costos indirectes 0,45 €   

    Total per Ud 15,57   

    
Son QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per Ud 

   

8.33 Ud Cartell general indicatiu de riscos.   

    Mà d’obra 4,08 €   

    Materials 5,47 €   

    Mitjans auxiliars 0,19 €   

    3 % Costos indirectes 0,29 €   

    Total per Ud 10,03   

    

Son DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS per Ud 
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9.1 m³ Classificació de residus de la construcció.   

    Sense descomposició 15,00 €   

    3 % Costos indirectes 0,45 €   

    Total per m³ 15,45   

    
Son QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m³ 

   

9.2 m³ Transport de terres amb camió.   

    Maquinària 4,52 €   

    Mitjans auxiliars 0,09 €   

    3 % Costos indirectes 0,14 €   

    Total per m³ 4,75   

    
Son QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per m³ 

   

9.3 m³ Cànon d’abocament per entrega de terres a gestor autoritzat.   

    Maquinària 2,27 €   

    Mitjans auxiliars 0,05 €   

    3 % Costos indirectes 0,07 €   

    Total per m³ 2,39   

    
Son DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per m³ 

   

9.4 m³ Transport amb camió de residus inerts de formigons, morters i prefabricats.   

    Maquinària 4,58 €   

    Mitjans auxiliars 0,09 €   

    3 % Costos indirectes 0,14 €   

    Total per m³ 4,81   

    Son QUATRE EUROS AMB HUITANTA-UN CÈNTIMS per m³   
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9.5 m³ Transport amb camió de maó, teules i materials ceràmics.   

    Maquinària 4,00 €   

    Mitjans auxiliars 0,08 €   

    3 % Costos indirectes 0,12 €   

    Total per m³ 4,20   

    
Son QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m³ 

   

9.6 m³ Transport amb camió de residus inerts de paper i cartó.   

    Maquinària 1,59 €   

    Mitjans auxiliars 0,03 €   

    3 % Costos indirectes 0,05 €   

    Total per m³ 1,67   

    
Son UN EURO AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per m³ 

   

9.7 m³ Transport amb camió de residus inerts metàŀlics.   

    Maquinària 14,04 €   

    Mitjans auxiliars 0,28 €   

    3 % Costos indirectes 0,43 €   

    Total per m³ 14,75   

    
Son CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per m³ 

   

9.8 m³ Transport amb camió de residus inerts de fusta.   

    Maquinària 1,82 €   

    Mitjans auxiliars 0,04 €   

    3 % Costos indirectes 0,06 €   

    Total per m³ 1,92   
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Son UN EURO AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per m³ 

   

9.9 m³ Transport amb camió de residus inerts plàstics.   

    Maquinària 2,59 €   

    Mitjans auxiliars 0,05 €   

    3 % Costos indirectes 0,08 €   

    Total per m³ 2,72   

    
Son DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m³ 

   

9.10 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts.   

    Maquinària 2,41 €   

    Mitjans auxiliars 0,05 €   

    3 % Costos indirectes 0,07 €   

    Total per m³ 2,53   

    
Son DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m³ 

   

9.11 m³ Cànon d’abocament per entrega de residus inerts de formigons, morters i 
prefabricats a gestor autoritzat.   

    Maquinària 7,84 €   

    Mitjans auxiliars 0,16 €   

    3 % Costos indirectes 0,24 €   

    Total per m³ 8,24   

    
Son HUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m³ 

   

9.12 m³ Cànon d’abocament per entrega de residus inerts de maó, teules i materials 
ceràmics a gestor autoritzat.   

    Maquinària 7,84 €   

    Mitjans auxiliars 0,16 €   
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    3 % Costos indirectes 0,24 €   

    Total per m³ 8,24   

    
Son HUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m³ 

   

9.13 m³ Cànon d’abocament per entrega de residus inerts de paper i cartó a gestor 
autoritzat.   

    Maquinària 14,88 €   

    Mitjans auxiliars 0,30 €   

    3 % Costos indirectes 0,46 €   

    Total per m³ 15,64   

    
Son QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³ 

   

9.14 m³ Cànon d’abocament per entrega de residus inerts metàŀlics a gestor 
autoritzat.   

    Maquinària 14,88 €   

    Mitjans auxiliars 0,30 €   

    3 % Costos indirectes 0,46 €   

    Total per m³ 15,64   

    
Son QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³ 

   

9.15 m³ Cànon d’abocament per entrega de residus inerts de fusta a gestor 
autoritzat.   

    Maquinària 14,88 €   

    Mitjans auxiliars 0,30 €   

    3 % Costos indirectes 0,46 €   

    Total per m³ 15,64   

    
Son QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³ 
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9.16 m³ Cànon d’abocament per entrega de residus inerts plàstics a gestor 
autoritzat.   

    Maquinària 26,00 €   

    Mitjans auxiliars 0,52 €   

    3 % Costos indirectes 0,80 €   

    Total per m³ 27,32   

    
Son VEINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per m³ 

   

9.17 m³ Cànon d’abocament per entrega de mescla sense classificar de residus 
inerts a gestor autoritzat.   

    Maquinària 17,49 €   

    Mitjans auxiliars 0,35 €   

    3 % Costos indirectes 0,54 €   

    Total per m³ 18,38   

    
Son DIHUIT EUROS AMB TRENTA-HUIT CÈNTIMS per m³ 

   

9.18 Ud Bidó per a emmagatzemar residus perillosos.   

    Mà d’obra 2,09 €   

    Materials 60,65 €   

    Mitjans auxiliars 1,25 €   

    3 % Costos indirectes 1,92 €   

    Total per Ud 65,91   

    
Son SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS per Ud 

   

9.19 Ud Transport de bidó de residus perillosos.   

    Materials 92,99 €   

    Mitjans auxiliars 1,86 €   
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    3 % Costos indirectes 2,85 €   

    Total per Ud 97,70   

    
Son NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per Ud 

   

9.20 Ud Cànon d’abocament per entrega de bidó amb residus perillosos a gestor 
autoritzat.   

    Materials 97,87 €   

    Mitjans auxiliars 1,96 €   

    3 % Costos indirectes 2,99 €   

    Total per Ud 102,82   

    
Son CENT DOS EUROS AMB HUITANTA-DOS CÈNTIMS per Ud 

   
 

Xeresa 
Enginyeria Mecànica 

Carme Palomares Sancirilo 
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                 3. MESURA 
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1.1 M² Desbrossament i neteja del terreny. 

    Uds. Llarg Ample Alt Parcial Subtotal 

  Superfície de desbrossament 10.847 0,2      2.169,400   

            2.169,400 2.169,400 

                    Total m²  : 2.169,400 

            

1.2 M³ Excavació de rases i pous. 

    Uds. Llarg Ample Alt Parcial Subtotal 

  Sabates (1,075x1,075x0,9)   28  1,040 28,000   29,120   

  Sabates (0,725x0,725x0,5)  12  0,263 12,000   3,156   

  Sabates (1,425x1,425x0,85)  9  1,726 9,000   15,534   

  Sabates (1,525x1,525x0,8)  2  1,861 2,000   3,722   

  Biga riostra (0,4x0,5) x 262 m   0,200 262,000   52,400   

            103,932 103,932 

                    Total m³  : 103,932 
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2.1 M² Capa de formigó de neteja. 

    Uds. Llarg Ample Alt Parcial Subtotal 

  Sabates (1,075x1,075)  28  1,156 28,000   32,368   

  Sabates (0,725x0,725)  12  0,526 12,000   6,312   

  Sabates (1,425x1,425)  9  2,031 9,000   18,279   

  Sabates (1,525x1,525)  2  2,326 2,000   4,652   

  Biga riostra 0,4 x 262 m   0,400 262,000   104,800   

            166,411 166,411 

                    Total m²  : 166,411 

            

2.2 M³ Sabata de fonamentació de formigó armat. 

    Uds. Llarg Ample Alt Parcial Subtotal 

  Sabates (1,075x1,075x0,8)  28  0,925 28,000   25,900   

  Sabates (0,725x0,725x0,4)  12  0,210 12,000   2,520   

  Sabates (1,425x1,425x0,75)  9  1,523 9,000   13,707   

  Sabates (1,525x1,525x0,7)  2  1,628 2,000   3,256   

            45,383 45,383 

                    Total m³  : 45,383 

            

2.3 M³ Biga entre sabates. 

    Uds. Llarg Ample Alt Parcial Subtotal 

  Biga riostra (0,4x0,4) x 262 m   0,160 262,000   41,920   

            41,920 41,920 

                    Total m³  : 41,920 
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3.1 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metàŀlica amb peces simples de 
perfils laminats en calent de la sèrie HEB, coŀlocat amb unions soldades en 
obra. 

    Uds. Llarg Ample Alt Parcial Subtotal 

   Peça (N1/N2) 1 697,080     697,080   

  Peça (N7/N8) 1 302,070     302,070   

  Peça (N9/N10) 1 697,080     697,080   

  Peça (N15/N16) 1 302,070     302,070   

  Peça (N17/N18) 1 697,080     697,080   

  Peça (N23/N24) 1 302,070     302,070   

  Peça (N25/N26) 1 697,080     697,080   

  Peça (N31/N32) 1 302,070     302,070   

  Peça (N33/N34) 1 697,080     697,080   

  Peça (N39/N40) 1 302,070     302,070   

  Peça (N41/N42) 1 697,080     697,080   

  Peça (N47/N48) 1 302,070     302,070   

  Peça (N49/N50) 1 697,080     697,080   

  Peça (N55/N56) 1 302,070     302,070   

  Peça (N57/N58) 1 697,080     697,080   

  Peça (N63/N64) 1 302,070     302,070   

  Peça (N65/N66) 1 697,080     697,080   

  Peça (N71/N72) 1 302,070     302,070   

  Peça (N73/N74) 1 697,080     697,080   

  Peça (N79/N80) 1 302,070     302,070   

  Peça (N81/N82) 1 697,080     697,080   

  Peça (N87/N88) 1 302,070     302,070   
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  Peça (N89/N90) 1 697,080     697,080   

  Peça (N95/N96) 1 302,070     302,070   

  Peça (N97/N98) 1 697,080     697,080   

  Peça (N103/N104) 1 302,070     302,070   

  Peça (N102/N100) 1 697,080     697,080   

  Peça (N94/N92) 1 697,080     697,080   

  Peça (N86/N84) 1 697,080     697,080   

  Peça (N6/N4) 1 697,080     697,080   

  Peça (N78/N76) 1 697,080     697,080   

  Peça (N70/N68) 1 697,080     697,080   

  Peça (N62/N60) 1 697,080     697,080   

  Peça (N54/N52) 1 697,080     697,080   

  Peça (N46/N44) 1 697,080     697,080   

  Peça (N38/N36) 1 697,080     697,080   

  Peça (N30/N28) 1 697,080     697,080   

  Peça (N22/N20) 1 697,080     697,080   

  Peça (N14/N12) 1 697,080     697,080   

  Peça (N90/N98) 1 133,450     133,450   

  Peça (N82/N90) 1 133,450     133,450   

  Peça (N74/N82) 1 133,450     133,450   

  Peça (N66/N74) 1 133,450     133,450   

  Peça (N58/N66) 1 133,450     133,450   

  Peça (N50/N58) 1 133,450     133,450   

  Peça (N42/N50) 1 133,450     133,450   

  Peça (N34/N42) 1 133,450     133,450   
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  Peça (N26/N34) 1 133,450     133,450   

  Peça (N18/N26) 1 133,450     133,450   

  Peça (N10/N18) 1 133,450     133,450   

  Peça (N2/N10) 1 133,450     133,450   

  Peça (N4/N12) 1 133,450     133,450   

  Peça (N12/N20) 1 133,450     133,450   

  Peça (N20/N28) 1 133,450     133,450   

  Peça (N28/N36) 1 133,450     133,450   

  Peça (N36/N44) 1 133,450     133,450   

  Peça (N44/N52) 1 133,450     133,450   

  Peça (N52/N60) 1 133,450     133,450   

  Peça (N60/N68) 1 133,450     133,450   

  Peça (N68/N76) 1 133,450     133,450   

  Peça (N76/N84) 1 133,450     133,450   

  Peça (N84/N92) 1 133,450     133,450   

  Peça (N92/N100) 1 133,450     133,450   

  Peça (N5/N13) 1 133,450     133,450   

  Peça (N13/N21) 1 133,450     133,450   

  Peça (N21/N29) 1 133,450     133,450   

  Peça (N29/N37) 1 133,450     133,450   

  Peça (N37/N45) 1 133,450     133,450   

  Peça (N45/N53) 1 133,450     133,450   

  Peça (N53/N61) 1 133,450     133,450   

  Peça (N61/N69) 1 133,450     133,450   

  Peça (N69/N77) 1 133,450     133,450   
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  Peça (N77/N85) 1 133,450     133,450   

  Peça (N85/N93) 1 133,450     133,450   

  Peça (N93/N101) 1 133,450     133,450   

  Peça (N3/N11) 1 133,450     133,450   

  Peça (N91/N99) 1 133,450     133,450   

  Peça (N8/N16) 1 133,450     133,450   

  Peça (N16/N24) 1 133,450     133,450   

  Peça (N24/N32) 1 133,450     133,450   

  Peça (N32/N40) 1 133,450     133,450   

  Peça (N40/N48) 1 133,450     133,450   

  Peça (N48/N56) 1 133,450     133,450   

  Peça (N56/N64) 1 133,450     133,450   

  Peça (N64/N72) 1 133,450     133,450   

  Peça (N72/N80) 1 133,450     133,450   

  Peça (N80/N88) 1 133,450     133,450   

  Peça (N88/N96) 1 133,450     133,450   

  Peça (N96/N104) 1 133,450     133,450   

  Peça (N105/N108) 1 589,340     589,340   

  Peça (N106/N101) 1 642,920     642,920   

  Peça (N107/N109) 1 589,340     589,340   

  Peça (N110/N111) 1 589,340     589,340   

  Peça (N112/N5) 1 642,920     642,920   

  Peça (N113/N114) 1 589,340     589,340   

  Peça (N111/N115) 1 133,450     133,450   

  Peça (N114/N116) 1 133,450     133,450   
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  Peça (N117/N108) 1 133,450     133,450   

  Peça (N118/N109) 1 133,450     133,450   

  Peça (N119/N122) 1 138,530     138,530   

  Peça (N120/N123) 1 138,530     138,530   

  Peça (N121/N124) 1 138,530     138,530   

  Peça (N125/N128) 1 138,530     138,530   

  Peça (N126/N129) 1 138,530     138,530   

  Peça (N127/N130) 1 138,530     138,530   

            33.731,670 33.731,670 

                    Total kg  : 33.731,670 

            

3.2 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metàŀlica amb peces simples de 
perfils laminats en calent de la sèrie IPE, coŀlocat amb unions soldades en 
obra. 

    Uds. Llarg Ample Alt Parcial Subtotal 

  Peça (N2/N5) 1 784,260     784,260   

  Peça (N4/N5) 1 784,260     784,260   

  Peça (N8/N3) 1 113,110     113,110   

  Peça (N10/N13) 1 859,680     859,680   

  Peça (N12/N13) 1 859,680     859,680   

  Peça (N16/N11) 1 113,110     113,110   

  Peça (N18/N21) 1 859,680     859,680   

  Peça (N20/N21) 1 859,680     859,680   

  Peça (N24/N19) 1 113,110     113,110   

  Peça (N26/N29) 1 859,680     859,680   

  Peça (N28/N29) 1 859,680     859,680   
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  Peça (N32/N27) 1 113,110     113,110   

  Peça (N34/N37) 1 859,680     859,680   

  Peça (N36/N37) 1 859,680     859,680   

  Peça (N40/N35) 1 113,110     113,110   

  Peça (N42/N45) 1 859,680     859,680   

  Peça (N44/N45) 1 859,680     859,680   

  Peça (N48/N43) 1 113,110     113,110   

  Peça (N50/N53) 1 859,680     859,680   

  Peça (N52/N53) 1 859,680     859,680   

  Peça (N56/N51) 1 113,110     113,110   

  Peça (N58/N61) 1 859,680     859,680   

  Peça (N60/N61) 1 859,680     859,680   

  Peça (N64/N59) 1 113,110     113,110   

  Peça (N66/N69) 1 859,680     859,680   

  Peça (N68/N69) 1 859,680     859,680   

  Peça (N72/N67) 1 113,110     113,110   

  Peça (N74/N77) 1 859,680     859,680   

  Peça (N76/N77) 1 859,680     859,680   

  Peça (N80/N75) 1 113,110     113,110   

  Peça (N82/N85) 1 859,680     859,680   

  Peça (N84/N85) 1 859,680     859,680   

  Peça (N88/N83) 1 113,110     113,110   

  Peça (N90/N93) 1 859,680     859,680   

  Peça (N92/N93) 1 859,680     859,680   

  Peça (N96/N91) 1 113,110     113,110   
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  Peça (N98/N101) 1 784,260     784,260   

  Peça (N100/N101) 1 784,260     784,260   

  Peça (N104/N99) 1 113,110     113,110   

  Peça (N132/N131) 1 211,170     211,170   

  Peça (N133/N132) 1 211,170     211,170   

  Peça (N134/N133) 1 211,170     211,170   

  Peça (N123/N124) 1 211,170     211,170   

  Peça (N122/N123) 1 211,170     211,170   

  Peça (N135/N122) 1 211,170     211,170   

  Peça (N129/N130) 1 211,170     211,170   

  Peça (N128/N129) 1 211,170     211,170   

  Peça (N136/N128) 1 211,170     211,170   

  Peça (N136/N135) 1 211,170     211,170   

  Peça (N135/N134) 1 211,170     211,170   

  Peça (N122/N133) 1 211,170     211,170   

  Peça (N128/N122) 1 211,170     211,170   

  Peça (N123/N132) 1 211,170     211,170   

  Peça (N129/N123) 1 211,170     211,170   

  Peça (N124/N131) 1 211,170     211,170   

  Peça (N130/N124) 1 211,170     211,170   

            27.110,320 27.110,320 

                    Total kg  : 27.110,320 
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3.3 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metàŀlica amb peces simples de 
perfils laminats en calent de la sèrie R, coŀlocats amb unions soldades en obra. 

    Uds. Llarg Ample Alt Parcial Subtotal 

  Peça (N98/N117) 1 17,540     17,540   

  Peça (N117/N101) 1 17,540     17,540   

  Peça (N90/N108) 1 17,540     17,540   

  Peça (N108/N93) 1 17,540     17,540   

  Peça (N109/N93) 1 17,540     17,540   

  Peça (N118/N101) 1 17,540     17,540   

  Peça (N92/N109) 1 17,540     17,540   

  Peça (N99/N92) 1 15,050     15,050   

  Peça (N96/N99) 1 17,540     17,540   

  Peça (N100/N118) 1 17,540     17,540   

  Peça (N91/N100) 1 15,050     15,050   

  Peça (N104/N91) 1 17,540     17,540   

  Peça (N9/N2) 1 22,230     22,230   

  Peça (N2/N115) 1 17,540     17,540   

  Peça (N115/N5) 1 17,540     17,540   

  Peça (N116/N5) 1 17,540     17,540   

  Peça (N4/N116) 1 17,540     17,540   

  Peça (N1/N10) 1 22,230     22,230   

  Peça (N10/N111) 1 17,540     17,540   

  Peça (N111/N13) 1 17,540     17,540   

  Peça (N114/N13) 1 17,540     17,540   

  Peça (N12/N114) 1 17,540     17,540   

  Peça (N3/N12) 1 15,050     15,050   
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  Peça (N16/N3) 1 17,540     17,540   

  Peça (N11/N4) 1 15,050     15,050   

  Peça (N8/N11) 1 17,540     17,540   

  Peça (N89/N134) 1 14,710     14,710   

  Peça (N97/N135) 1 14,710     14,710   

  Peça (N135/N98) 1 16,180     16,180   

  Peça (N134/N90) 1 16,180     16,180   

  Peça (N95/N104) 1 14,710     14,710   

  Peça (N103/N96) 1 14,710     14,710   

  Peça (N7/N16) 1 14,710     14,710   

  Peça (N15/N8) 1 14,710     14,710   

            576,080 576,080 

                    Total kg  : 576,080 

            

3.4 Ud Placa d’ancoratge d’acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla,amb trepant 
central bisellat, de 350x350 mm i gruix 12 mm, amb 4 perns soldats d’acer 
corrugat UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diàmetre i 48,7398 cm de 
longitud total. 

    Uds. Llarg Ample Alt Parcial Subtotal 

  Placa base (350x350x12) 1       1,000   

  Placa base (350x350x12) 1       1,000   

  Placa base (350x350x12) 1       1,000   

  Placa base (350x350x12) 1       1,000   

  Placa base (350x350x12) 1       1,000   

  Placa base (350x350x12) 1       1,000   

            6,000 6,000 
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                    Total Ud  : 6,000 

            

3.5 Ud Placa d’ancoratge d’acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb rigiditzadors 
i trepant central bisellat, de 450x450 mm i gruix 22 mm, amb 8 perns soldats 
d’acer corrugat UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diàmetre i 78,6248 cm de 
longitud total. 

    Uds. Llarg Ample Alt Parcial Subtotal 

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   
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  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

  Placa base (450x450x22) 1       1,000   

            33,000 33,000 

                    Total Ud  : 33,000 

            

3.6 Ud Placa d’ancoratge d’acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant 
central bisellat, de 450x450 mm i gruix 18 mm, amb 4 perns soldats d’acer 
corrugat UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diàmetre i 68,2248 cm de 
longitud total. 

    Uds. Llarg Ample Alt Parcial Subtotal 

  Placa base (450x450x18) 1       1,000   

  Placa base (450x450x18) 1       1,000   

  Placa base (450x450x18) 1       1,000   

  Placa base (450x450x18) 1       1,000   
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  Placa base (450x450x18) 1       1,000   

  Placa base (450x450x18) 1       1,000   

            6,000 6,000 

                    Total Ud  : 6,000 

            

3.7 Ud Placa d’ancoratge d’acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant 
central bisellat, de 250x250 mm i gruix 9 mm, amb 4 perns soldats d’acer 
corrugat UNE-EN 10080 B 400 S de 10 mm de diàmetre i 42,6124 cm de 
longitud total. 

    Uds. Llarg Ample Alt Parcial Subtotal 

  Placa base (250x250x9) 1       1,000   

  Placa base (250x250x9) 1       1,000   

  Placa base (250x250x9) 1       1,000   

            3,000 3,000 

                    Total Ud  : 3,000 

            

3.8 M² Llosa de plaques alveolars prefabricades de formigó pretensat. 

    Uds. Llarg Ample Alt Parcial Subtotal 

  Superfície làmina   15,000 10,000   150,000   

            150,000 150,000 

                    Total m²  : 150,000 
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4.1 M² Coberta de panells sandvitx aïllants, d’acer. 

    Uds. Llarg Ample Alt Parcial Subtotal 

  Cobertes principals 2 60,000 10,112   1.213,440   

  Coberta de l'annex 1 60,000 5,056   303,360   

            1.516,800 1.516,800 

                    Total m²  : 1.516,800 

            

4.2 M² Façana pesada de panells prefabricats de formigó armat. 

    Uds. Llarg Ample Alt Parcial Subtotal 

  Façana lateral esquerra 443,425       443,425   

  Façana lateral dreta 495       495,000   

  Façana frontal 170,3       170,300   

  Façana del darrere 154,125       154,125   

            1.262,850 1.262,850 

                   Total m²  : 1.262,850 
 
 

4.3               M2  Sistema “DBBLOK” de partició de maó de formigó amb aïllament acústic. 

   Uds. Llarg Ample Alt Parcial Subtotal 

  Superfície partició 187,500       187,500   

            187,500 187,500 

                   Total m²  : 187,500 
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5.1 Ud Porta seccional automàtica industrial, de panells sandvitx aïllants, d’acer. 

                    Total Ud  : 2,000 

            

5.2 Ud Porta seccional automàtica industrial, de panells sandvitx aïllants, d’acer. 

                    Total Ud  : 1,000 

            

5.3 Ud Porta corredissa automàtica, d’alumini i vidre. 

                    Total Ud  : 1,000 

            

5.4 Ud Porta tallafocs d’acer galvanitzat. 

                    Total Ud  : 1,000 
 



   
 
Projecte Construc-u de Nau Industrial des-nada a la producció de calçat en el carrer La Servana 
número 1 de la localitat de Xeresa. 
 

 6 Instaŀlacions 

Nº Ud Descripció               Mesura 
 

Autora: Carme Palomares Sancirilo     56 

6.1 Ud Central de detecció automàtica d’incendis, convencional. 

                    Total Ud  : 3,000 

            

6.2 Ud Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada. 

                    Total Ud  : 10,000 
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7.1               M2  Paviment interior de peces de gres esmaltat. Coŀlocació en capa fina. 

   Uds. Llarg Ample Alt Parcial Subtotal 

  Superfície paviment 300       300   

            300 300 

                   Total m²  : 300 

 

7.2               M2  Fals sostre registrable de plaques de guix laminat. 

   Uds. Llarg Ample Alt Parcial Subtotal 

  Superfície sostre 300       300   

            300 300 

                   Total m²  : 300 
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8.1 M Topall per a protecció de camions durant la descàrrega en vores d’excavació. 

                    Total m  : 10,000 

            

8.2 Ud Tap de plàstic per a protecció d’extrem d’armadura. 

                    Total Ud  : 100,000 

            

8.3 M Passareŀla de vianants de circulació. 

                    Total m  : 5,000 

            

8.4 M² Protecció contra projecció de partícules incandescents, en treballs 
d’estructura. 

                    Total m²  : 100,000 

            

8.5 M² Protecció contra projecció de partícules incandescents, en treballs de 
serralleria. 

                    Total m²  : 100,000 

            

8.6 M Tancament provisional de solar amb tanques traslladables. 

                    Total m  : 200,000 

            

8.7 Ud Reunió del Comitè de Seguretat i Salut. 

                    Total Ud  : 1,000 

            

8.8 Ud Hora de xerrada per a formació. 

                    Total Ud  : 1,000 
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8.9 Ud Casc contra colps. 

                    Total Ud  : 100,000 

            

8.10 Ud Casc aïllant elèctric. 

                    Total Ud  : 100,000 

            

8.11 Ud Protector ocular. 

                    Total Ud  : 100,000 

            

8.12 Ud Parell de guants. 

                    Total Ud  : 100,000 

            

8.13 Ud Parell de maneguets per a soldador. 

                    Total Ud  : 100,000 

            

8.14 Ud Joc d’orelleres. 

                    Total Ud  : 100,000 

            

8.15 Ud Calçat de seguretat, protecció i treball. 

                    Total Ud  : 100,000 

            

8.16 Ud Roba de protecció d’alta visibilidad. 

                    Total Ud  : 100,000 
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8.17 Ud Bolsa portaeines. 

                    Total Ud  : 100,000 

            

8.18 Ud Màscara autofiltrant. 

                    Total Ud  : 100,000 

            

8.19 Ud Farmaciola d’urgència. 

                    Total Ud  : 3,000 

            

8.20 Ud Reposició de material de farmaciola. 

                    Total Ud  : 3,000 

            

8.21 Ud Llitera d’auxili. 

                    Total Ud  : 1,000 

            

8.22 Ud Reconeixement mèdic anual. 

                    Total Ud  : 20,000 

            

8.23 Ud Escomesa provisional a caseta prefabricada d’obra. 

                    Total Ud  : 1,000 

            

8.24 Ud Lloguer de lavabo portàtil. 

                    Total Ud  : 10,000 
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8.25 Ud Lloguer de caseta prefabricada per a vestuaris. 

                    Total Ud  : 10,000 

            

8.26 Ud Accesoris en caseta d’obra per a vestuaris. 

                    Total Ud  : 1,000 

            

8.27 Ud Neteja de caseta provisional. 

                    Total Ud  : 50,000 

            

8.28 Ud Con de senyalització. 

                    Total Ud  : 50,000 

            

8.29 M Marca vial longitudinal. 

                    Total m  : 200,000 

            

8.30 M Marca vial transversal. 

                    Total m  : 100,000 

            

8.31 M² Marcatge de fletxes i inscripcions en vials. 

                    Total m²  : 10,000 

            

8.32 Ud Senyal provisional d’obra. 

                    Total Ud  : 10,000 
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8.33 Ud Cartell general indicatiu de riscos. 

                    Total Ud  : 10,000 
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9.1 M³ Classificació de residus de la construcció. 

                    Total m³  : 125,000 

            

9.2 M³ Transport de terres amb camió. 

    Uds. Llarg Ample Alt Parcial Subtotal 

  Sabates (1,075x1,075x0,9) x 28 
uds 

  1,040 28,000   29,120   

  Sabates (0,725x0,725x0,5) x 12 
uds 

  0,263 12,000   3,156   

  Sabates (1,425x1,425x0,85) x 9 
uds 

  1,726 9,000   15,534   

  Sabates (1,525x1,525x0,8) x 2 
uds 

  1,861 2,000   3,722   

  Biga riostra (0,4x0,5) x 262 m   0,200 262,000   52,400   

            103,932 103,932 

                    Total m³  : 103,932 

            

9.3 M³ Cànon d’abocament per entrega de terres a gestor autoritzat. 

    Uds. Llarg Ample Alt Parcial Subtotal 

  Sabates (1,075x1,075x0,9) x 28 
uds 

  1,040 28,000   29,120   

  Sabates (0,725x0,725x0,5) x 12 
uds 

  0,263 12,000   3,156   

  Sabates (1,425x1,425x0,85) x 9 
uds 

  1,726 9,000   15,534   

  Sabates (1,525x1,525x0,8) x 2 
uds 

  1,861 2,000   3,722   

  Biga riostra (0,4x0,5) x 262 m   0,200 262,000   52,400   

            103,932 103,932 

                    Total m³  : 103,932 
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9.4 M³ Transport amb camió de residus inerts de formigons, morters i prefabricats. 

                    Total m³  : 5,287 

            

9.5 M³ Transport amb camió de residus inerts de maó, teules i materials ceràmics. 

                    Total m³  : 1,000 

            

9.6 M³ Transport amb camió de residus inerts de paper i cartó. 

                    Total m³  : 0,088 

            

9.7 M³ Transport amb camió de residus inerts metàŀlics. 

                    Total m³  : 0,460 

            

9.8 M³ Transport amb camió de residus inerts de fusta. 

                    Total m³  : 1,193 

            

9.9 M³ Transport amb camió de residus inerts plàstics. 

                    Total m³  : 0,927 

            

9.10 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts. 

                    Total m³  : 123,837 

            

9.11 M³ Cànon d’abocament per entrega de residus inerts de formigons, morters i 
prefabricats a gestor autoritzat. 

                    Total m³  : 5,287 
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9.12 M³ Cànon d’abocament per entrega de residus inerts de maó, teules i materials 
ceràmics a gestor autoritzat. 

                    Total m³  : 1,000 

            

9.13 M³ Cànon d’abocament per entrega de residus inerts de paper i cartó a gestor 
autoritzat. 

                    Total m³  : 0,088 

            

9.14 M³ Cànon d’abocament per entrega de residus inerts metàŀlics a gestor 
autoritzat. 

                    Total m³  : 0,460 

            

9.15 M³ Cànon d’abocament per entrega de residus inerts de fusta a gestor autoritzat. 

                    Total m³  : 1,193 

            

9.16 M³ Cànon d’abocament per entrega de residus inerts plàstics a gestor autoritzat. 

                    Total m³  : 0,927 

            

9.17 M³ Cànon d’abocament per entrega de mescla sense classificar de residus inerts 
a gestor autoritzat. 

                    Total m³  : 123,837 

            

9.18 Ud Bidó per a emmagatzemar residus perillosos. 

                    Total Ud  : 1,000 

            

9.19 Ud Transport de bidó de residus perillosos. 

                    Total Ud  : 1,000 
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9.20 Ud Cànon d’abocament per entrega de bidó amb residus perillosos a gestor 
autoritzat. 

                    Total Ud  : 1,000 
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PARCIALS 
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1.1 M² Desbrossament neteja del terreny. 

Total m²  : 2.169,400 1,22 2.646,67 

    

1.2 M³ Excavació de rases i pous. 

Total m³  : 103,932 28,60 2.972,46 

Total Pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny :   5.619,13 
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2.1 M² Capa de formigó de neteja. 

Total m²  : 166,411 9,12 1.517,67 

    

2.2 M³ Sabata de fonamentació de formigó armat. 

Total m³  : 45,383 202,35 9.183,25 

    

2.3 M³ Biga entre sabates. 

Total m³  : 41,920 219,85 9.216,11 

Total Pressupost parcial nº 2 Fonamentacions :   19.917,03 
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3.1 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metàŀlica amb peces simples de 
perfils laminats en calent de la sèrie HEB, coŀlocat amb unions soldades en obra. 

Total kg  : 33.731,670 3,23 108.953,29 

    

3.2 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metàŀlica amb peces simples de 
perfils laminats en calent de la sèrie IPE, coŀlocat amb unions soldades en obra. 

Total kg  : 27.110,320 3,23 87.566,33 

    

3.3 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metàŀlica amb peces simples de 
perfils laminats en calent de la sèrie R, coŀlocat amb unions soldades en obra. 

Total kg  : 576,080 3,23 1.860,74 

    

3.4 Ud Placa d’ancoratge d’acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant 
central bisellat, de 350x350 mm i gruix 12 mm, amb 4 perns soldats d’acer 
corrugat UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diàmetre i 48,7398 cm de longitud 
total. 

Total Ud  : 6,000 75,13 450,78 

    

3.5 Ud Placa d’ancoratge d’acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb rigiditzadors i 
trepant central bisellat, de 450x450 mm i gruix 22 mm, amb 8 perns soldats 
d’acero corrugat UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diàmetre i 78,6248 cm de 
longitud total. 

Total Ud  : 33,000 411,72 13.586,76 

    

3.6 Ud Placa d’ancoratge d’acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, con trepant central 
bisellat, de 450x450 mm i gruix 18 mm, amb 4 perns soldats d’acer corrugat 
UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diàmetre i 68,2248 cm de longitud total. 

Total Ud  : 6,000 162,85 977,10 
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3.7 Ud Placa d’ancoratge d’acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, con trepant central 
bisellat, de 250x250 mm i gruix 9 mm, amb 4 perns soldats d’acer corrugat UNE-
EN 10080 B 400 S de 10 mm de diàmetre i 42,6124 cm de longitud total. 

Total Ud  : 3,000 34,56 103,68 

    

3.8 M² Llosa de plaques alveolars prefabricades de formigó pretesat. 

Total m²  : 150,000 101,14 15.171,00 

Total Pressupost parcial nº 3 Estructures :   228.669,68 
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4.1 M² Coberta de panells sandvitx aïllants, d’acer. 

Total m²  : 1.516,800 66,04 100.169,47 

    

4.2 M² Façana pesada de panells prefabricats de formigó armat. 

                                                              Total m2 :      1.262,850                 73,20              92.440,62 

   

4.3 M2 Sistema “DBBLOK” de partició interior de maó de formigó amb aïllament 
acústic. 

Total m²  : 187,500 94,91 17.795,63 

Total Pressupost parcial nº 4 Façanes i coberta :   210.405,72 
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5.1 Ud Porta seccional automàtica industrial, de panells sandvitx aïllants, d’acer. 

Total Ud  : 2,000 4.102,87 8.205,74 

    

5.2 Ud Porta seccional automàtica industrial, de panells sandvitx aïllants, d’acer. 

Total Ud  : 1,000 3.670,98 3.670,98 

    

5.3 Ud Porta corredissa automàtica, d’alumini i vidre. 

Total Ud  : 1,000 2.359,82 2.359,82 

    

5.4 Ud Porta tallafocs d’acer galvanitzat. 

Total Ud  : 1,000 405,53 405,53 

Total Pressupost parcial nº 5 Portes :   14.642,07 
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6.1 Ud Central de detecció automàtica d’incendis, convencional. 

Total Ud  : 3,000 289,99 869,97 

    

6.2 Ud Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada. 

Total Ud  : 10,000 48,65 486,50 

Total Pressupost parcial nº 6 Instaŀlacions :   1.356,47 
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7.1 M² Paviment interior de peces de gres esmaltat. Coŀlocació en capa fina. 

Total Ud  : 300,000 38,13 11.439,00 

    

7.2 M² Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada. 

Total Ud  : 300,000 25,31 7.593,00 

Total Pressupost parcial nº 7 Revestiments i extradossats :   19.032,00 
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8.1 M Topall per a protecció de camions durant la descàrrega en vores d’excavació. 

Total m  : 10,000 15,35 153,50 

    

8.2 Ud Tap de plàstic per a protecció d’extrem d’armadura. 

Total Ud  : 100,000 0,24 24,00 

    

8.3 M Passareŀla de vianants de circulació. 

Total m  : 5,000 32,04 160,20 

    

8.4 M² Protecció contra projecció de partícules incandescents, en treballs d’estructura. 

Total m²  : 100,000 28,91 2.891,00 

    

8.5 M² Protecció contra projecció de partícules incandescents, en treballs de 
serralleria. 

Total m²  : 100,000 20,12 2.012,00 

    

8.6 M Tancament provisional de solar amb tanques traslladables. 

Total m  : 200,000 13,97 2.794,00 

    

8.7 Ud Reunió del Comitè de Seguretat i Salut. 

Total Ud  : 1,000 169,96 169,96 

    

8.8 Ud Hora de xerrada per a formació. 

Total Ud  : 1,000 121,06 121,06 
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8.9 Ud Casc contra colps. 

Total Ud  : 100,000 0,36 36,00 

    

8.10 Ud Casc aïllant elèctric. 

Total Ud  : 100,000 1,84 184,00 

    

8.11 Ud Protector ocular. 

Total Ud  : 100,000 3,98 398,00 

    

8.12 Ud Parell de guants. 

Total Ud  : 100,000 5,13 513,00 

    

8.13 Ud Parell de maneguets per a soldador. 

Total Ud  : 100,000 5,21 521,00 

    

8.14 Ud Joc d’orelleres. 

Total Ud  : 100,000 2,94 294,00 

    

8.15 Ud Calçat de seguretat, protecció i treball. 

Total Ud  : 100,000 28,83 2.883,00 

    

8.16 Ud Roba de protecció d’alta visibilitat. 

Total Ud  : 100,000 12,50 1.250,00 
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8.17 Ud Bolsa portaeines. 

Total Ud  : 100,000 3,69 369,00 

    

8.18 Ud Màscara autofiltrant. 

Total Ud  : 100,000 5,82 582,00 

    

8.19 Ud Farmaciola d’urgència. 

Total Ud  : 3,000 151,83 455,49 

    

8.20 Ud Reposició de material de farmaciola. 

Total Ud  : 3,000 32,77 98,31 

    

8.21 Ud Llitera d’auxili 

Total Ud  : 1,000 54,54 54,54 

    

8.22 Ud Reconeixement mèdic anual. 

Total Ud  : 20,000 156,85 3.137,00 

    

8.23 Ud Escomesa provisional a caseta prefabricada d’obra. 

Total Ud  : 1,000 157,25 157,25 

    

8.24 Ud Lloguer de lavabos portàtils. 

Total Ud  : 10,000 196,43 1.964,30 
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8.25 Ud Lloguer de caseta prefabricada per a vestuaris. 

Total Ud  : 10,000 154,23 1.542,30 

    

8.26 Ud Accessoris en caseta d’obra per a vestuaris. 

Total Ud  : 1,000 1.169,73 1.169,73 

    

8.27 Ud Neteja de caseta provisional. 

Total Ud  : 50,000 21,37 1.068,50 

    

8.28 Ud Con de senyalització. 

Total Ud  : 50,000 2,79 139,50 

    

8.29 M Marca vial longitudinal. 

Total m  : 200,000 1,12 224,00 

    

8.30 M Marca vial transversal. 

Total m  : 100,000 2,68 268,00 

    

8.31 M² Marcatge de fletxes i inscripcions en vials. 

Total m²  : 10,000 6,96 69,60 

    

8.32 Ud Senyal provisional d’obra. 

Total Ud  : 10,000 15,57 155,70 
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8.33 Ud Cartell general indicatiu de riscos. 

Total Ud  : 10,000 10,03 100,30 

Total Pressupost parcial nº 8 Seguretat i Salut :   25.960,24 
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9.1 M³ Classificació de residus de la construcció. 

Total m³  : 125,000 15,45 1.931,25 

    

9.2 M³ Transport de terres amb camió. 

Total m³  : 103,932 4,75 493,68 

    

9.3 M³ Cànon d’abocament per entrega de terres a gestor autoritzat. 

Total m³  : 103,932 2,39 248,40 

    

9.4 M³ Transport amb camió de residus inerts de formigons, morters i prefabricats. 

Total m³  : 5,287 4,81 25,43 

    

9.5 M³ Transport amb camió de residus inerts de maó, teules i materials ceràmics. 

Total m³  : 1,000 4,20 4,20 

    

9.6 M³ Transport amb camió de residus inerts de paper i cartó. 

Total m³  : 0,088 1,67 0,15 

    

9.7 M³ Transport amb camió de residus inerts metàŀlics. 

Total m³  : 0,460 14,75 6,79 

    

9.8 M³ Transport amb camió de residus inerts de fusta. 

Total m³  : 1,193 1,92 2,29 
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9.9 M³ Transport amb camió de residus inerts plàstics. 

Total m³  : 0,927 2,72 2,52 

    

9.10 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts. 

Total m³  : 123,837 2,53 313,31 

    

9.11 M³ Cànon d’abocament per entrega de residus inerts de formigons, morters i 
prefabricats a gestor autoritzat. 

Total m³  : 5,287 8,24 43,56 

    

9.12 M³ Cànon d’abocament per entrega de residus inerts de maó, teules i materials 
ceràmics a gestor autoritzat. 

Total m³  : 1,000 8,24 8,24 

    

9.13 M³ Cànon d’abocament per entrega de residus inerts de paper i cartó a gestor 
autoritzat. 

Total m³  : 0,088 15,64 1,38 

    

9.14 M³ Cànon d’abocament per entrega de residus inerts metàŀlics a gestor autoritzat. 

Total m³  : 0,460 15,64 7,19 

    

9.15 M³ Cànon d’abocament per entrega de residus inerts de fusta a gestor autoritzat. 

Total m³  : 1,193 15,64 18,66 

    

9.16 M³ Cànon d’abocament per entrega de residus inerts plàstics a gestor autoritzat. 

Total m³  : 0,927 27,32 25,33 
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9.17 M³ Cànon d’abocament per entrega de mescla sense classificar de residus inerts a 
gestor autoritzat. 

Total m³  : 123,837 18,38 2.276,12 

    

9.18 Ud Bidó per a emmagatzemar residus perillosos. 

Total Ud  : 1,000 65,91 65,91 

    

9.19 Ud Transport de bidó de residus perillosos. 

Total Ud  : 1,000 97,70 97,70 

    

9.20 Ud Cànon d’abocament per entrega de bidó amb residus perillosos a gestor 
autoritzat. 

Total Ud  : 1,000 102,82 102,82 

Total Pressupost parcial nº 9 Gestió de residus :   5.674,93 
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1 Condicionament del terreny   

  1.1 Moviment de terres       5.619,13 

Total 1 Condicionament del terreny : 5.619,13 

 

2 Fonamentacions   

  2.1 Regularització       1.517,67 

  2.2 Superficials       9.183,25 

  2.3 Arriostraments       9.216,11 

Total 2 Fonamentacions : 19.917,03 

 

3 Estructures   

  3.1 Acer 213.498,68 

  3.2 Formigó pretensat 15.171,00 

Total 3 Estructures : 228.669,68 

 

4 Façanes i coberta 

 

210.405,72 

 

5 Portes 

 

14.642,07 

 

6 Instaŀlacions 

 

 

1.356,47 

7 Revestiments i extradossats 19.032,00 

 

8 Seguretat i Salut   

  8.1 Sistemes de protecció coŀlectiva       8.034,70 

  8.2 Formació           291,02 

  8.3 Equips de protecció individual       7.030,00 
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  8.4 Medicina preventiva i primers auxilis       3.745,34 

  8.5 Instaŀlacions provisionals d’higiene i benestar       5.902,08 

  8.6 Senyalització provisional d’obres           957,10 

Total 8 Seguretat i Salut : 25.960,24 

 

9 Gestió de residus   

  9.1 Tractament previ dels residus 1.931,25 

  9.2 Gestió de terres 742,08 

  9.3 Gestió de residus inerts 2.735,17 

  9.4 Gestió de residus perillosos 266,43 

Total 9 Gestió de residus : 

 

 

5.674,93 

    Pressupost d’execució material (PEM) 494.449,64 

    13% de despeses generals 64.278,45 

    6% de benefici industrial 29.666,98 

    Pressupost d’execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 588.395,07 

    21% IVA 123.562,96 

    Pressupost d’execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 711.958,03 

            
Ascendeix el pressupost d’execució per contracta amb IVA a l’expressada quantitat de 
SET-CENTS ONZE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-HUIT AMB TRES CÈNTIMS. 
 

Xeresa 
Enginyeria Mecànica 

Carme Palomares Sancirilo 

 


