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6.00  
Arbejdsbeskrivelse

6.01
aRBEJDSBESKRIVELSE

6.02
GENERELT.


Bygningsdele:

Entreprisen omfatter levering og fuldstændig færdiggørelse af alle ydelser i forbindelse med udførelsen af glas-/alupartier som det fremgår af tegninger og nærværende beskrivelse. 
Arbejdet er opdelt i flg. hovedaktiviteter:

(31)01
Glas-/alupartier 

Andre ydelser: 

I tilbudet skal være indregnet alle udgifter til:

· stillads, løftemateriel, afdækningsmateriel m.m.

· sortering og anbringelse i containere af affald fra alle aktiviteter

· kvalitetssikring 
6.03
REFERENCER


Normer og anvisninger.

· DS 1050 Tolerancer i byggeriet.

· DS1012
Målafsætning på byggeplads

· GS ‑ Glasindustriens Samarbejdsorganisation, monteringsanvisning 1994

· DVC. Tekniske bestemmelser for fremstilling og kontrol af vinduer, seneste udg.

· SBI‑notat 26: Vinduers lufttæthed, regntæthed og stivhedsforhold, med revisioner

· Ruko senest reviderede produktkatalog

· SBI‑anvisning for det pågældende arbejde

· Bygningsreglement 1995

· Fugebranchens Samarbejds‑ og Oplysningsråd ‑ FSO vejledninger


Samtlige normer og anvisninger skal være i nyeste udgave.


Leverandør-forskrifter

Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring på byggepladsen, forarbejdning og montering m.v. skal følges.

6.04
ANDRE YDELSER


Kvalitetsovervågning

· Planlægning af kontrolprocedure.

· Dokumentation modtagekontrol.

· Dokumentation vedrørende proceskontrol.

· Dokumentation slutkontrol.

· Indarbejdelse af udbudskontrolplan i egen kontrolpla

6.05 
SÆRLIGE RISICI
Stilladsarbejder:
Ved arbejder på stilladser eller platforme, skal Arbejdstilsynets bestemmelser, jvf. At‑meddelelse nr. 1.04.1 ”Nedstyrtnings‑ og gennemstyrtningsfare på bygge‑ og anlægspladser”, overholdes. 

6.06
RELATIONER TIL ANDRE ARBEJDER


Koordinering:

Entreprenøren skal arbejde tæt sammen med øvrige entreprenører omkring de enkelte aktiviteter. Entreprenøren kan ikke påregne at have en kontinuerlig arbejdsproces på byggepladsen.


Overtagelse af andre arbejder​:

Kan entreprenøren ved overtagelse ikke godkende det foreliggende grundlag for videre arbejde, f.eks. med hensyn til overflader, tolerancer og lignende skal han, forinden arbejdet påbegyndes gøre skriftlig begrundet indsigelse overfor byggeledelsen.

6.07
Bygningsdelsbeskrivelse

(31)01
Glas-/alupartier  


Lokalisering 


Der henvises til følgende tegninger 


Tegn. nr.:

10.102
Stueplan


10.103
1. sals plan

10.200
Facader



10.301-302
Snittegninger 


Afgrænsning:
Der leveres og monteres de på tegningerne viste glas/alupartier med solafskærmning, skydedør med sidepartier, åbninger for erstatningsluft med motor, blændpartier incl isolering samt fugearbejde


Udførelse

Aluprofiler: 
Lodrette systemprofiler er forsynet med drænkanaler, der tillader at evt. kondensvand mellem glas og profil drænes til sålbænk i bunden af facaderne.

Vandrette sprosseprofiler udføres med overlapning i stød, således at evt. kondensvand mellem glas og profil ledes til drænkanaler i lodrette systemprofiler. 
Efter endt glasoplægning monteres klæbemembran over systemprofil og sprosseprofil. Membran påklæbes i 38 mm bredde for tætning for vindtryk. 
Membran er UV-bestandig.

Udvendig monteres klemmelister med glasbånd påmonteret. Klemmeprofiler fastgøres til systemprofiler og sprosser med rustfri stålskruer pr. ca. 20 cm.

Efter påskruning monteres dækprofil, der skjuler skruerne. Dækprofiler leveres efter fabrikkens standard..

Legering: Al Mg Si 0,5 gruppe A (604TF).
Tolerancer: DIN 17615.
Isolator: Polyvinylchlorid.
Uværdi: Efter DIN 4108.

Beregninger:

Entreprenøren har det fulde ansvar for alupartiernes styrke og stivhed, samt disses fastgørelse til andre bygningsdele og det påhviler entreprenøren at udføre de nødven-dige statiske beregninger til dokumentation herfor.
Dimensioneringen udføres efter DS 409 og 410 samt DS 419 Aluminium konstruktion.
Generelt opbygges facade- og glastagssystemet med de lodrette spærprofiler som den primære bærende del i konstruktionen.


Måltagning/tolerancer:

Alle vandrette mål er hovedmål uden fradrag for evt. fuger og nødvendige tolerancer


mellem de enkelte elementer.


Konstruktionstegninger:
Entreprenøren skal udføre nødvendige konstruktionstegninger og disse skal forelægges byggeledelsen til godkendelse inden alupartierne sættes i produktion.


Montage:


Alle partier monteres så vidt muligt med skjulte skruer.


Synlige skruer/ skruehuller, skal afproppes.


Montagen skal udføres under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger


til hindring af skader på såvel egne arbejder som tilstødende bygningsdele.

Montage foretages af nærværende leverandører. 
Alle befæstigelsesmaterialer, opklodsninger mm leveres af nærværende entreprenør.

Der skal yderligere tages hensyn at letklinkerblokke ikke kan optage vandrette kræfter, så der skal medregnes beslag til fastgørelse ind i gulvfladen.  

Skydedøre /glasparti: 

Skydedør udføres med en fri bredde på 1800 mm og med skydedørsautomat, og med følgende funktioner: fra/låst, automatik med sensorer på begge sider. 
Anlægget skal kunne godkendes af arbejdstilsynet, og opfylde krav til skydedøre i flugt-døre. Der udføres sidepartier, samt overpartier.  

Glas partiet i vindfang udføres med samme profiler der anvendes ved øvrige glaspartier.


Oplukkelig felter til brandventilation.
9 felter i facadepartierne som vist på facadetegning udføres som tophængte udadgående oplukkelige som erstatningsluft til brandventilation.


Overflader

Alle synlige profil- og afdækningsprofiler skal udføres i pulverlakeret overflade. 

Farve efter aftale.

Afdækninger
Der udføres afdækninger ved murtilslutninger. Afdækningsprofiler udføres i aluminium med pladetykkelse på min. 1,5 mm, og dimensioneres i øvrigt af entreprenøren, samt nødvendig detailprojektering af inddækninger mm. i god tid inden produktion.

Glas.
I samtlige glaspartier monteres garantimærkede 2-lags isoleringsruder. Termoruder skal være omfattet af Glasindustriens Samarbejdsorganisations kontrol og garantiordning. 


Der monteres sikkerhedsglas som udføres i henhold til BR 95 og retningslinier for valg
og anvendelse af sikkerhedsglas for personsikkerhed, udgivet af glasbranchen.
I blændpartier markeret på facadetegning skal monteres emalitglas og isoleres mod bagvedliggende konstruktioner iht. snittegning B-B nr.: 10.302
Fuger. 

Der udføres fuger ude og inde ved alle alupartier mv.  

  Produkter/Materialer

ALUPROFILSYSTEM
SAPA SFB 4150 og SFB 1074

Glas:
Type som Scanglas SKN 178, u-værdi på maks. 1,1 w/og g 0,41

Inddækninger:
Pulverlakeret aluminiumsinddækninger med pladetykkelse på min. 1,5 mm


Stopning 
Mineraluld 


Fugeunderlag :

Bagmaterialet for fugemassen skal være stabil med lukkede celler. PVC‑strimmel eller skumliste, jvf. FSO'anvisninger.


Primer:

Arbo Primer

Fugematerialer:

Enkomponent Arbokol 1000 fugemasse til alle fuger. I tvivlstilfælde aftales fugematerialet med tilsynet før udførelse. Farve efter aftale.
Skydedøre:
Dorma ES 200 Easy system med automatik og med


følgende funktioner: fra/låst, automatik med sensorer


begge sider.

Glas
Iht. DS/INF 119. Retningslinier for valg og anvendelse af sikkerhedsglas Personsikkerhed.

Alurammer
Pulverlakeret fra fabrik i farve: RAL 9006
Motor
som Windowmaster til alle oplukkelige felter til brandventilation.

SOLAFSKÆRMNING
Dasolas F-Lameller i ekstruderet aluminium

Lameltype:

DSB 330 indbyrdes afstand 300mm

Montagemetode 
Selvbærende vertikalskærm med brudte lamellinier og spær med dobbeltspor monteret på facadepartier.

Styring:
Automatisk klimastyring med solvagt kontakt og fjernbetjening placeres rumnr. 1.7 iht. elplan.

Geometri

Afstand mellem lameller c/c 300mm, Spændvidde ca. 2,6m


Overfladebehandling
Standard anodisering farveløs
6.08 
Udbudskontrolplan 
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	Nr.:
	Emne:
	Kontrol-

metode:
	Omfang:
	Kriterium:
	


	6.1 


	Modtagekontrol af muråbninger.
	Visuelt, måling og vaterpas
	100%
	Lodrette sider.

- Tolerance +/- 3 mm

Intakte flader.

	6.2


	Proceskontrol på montage af glaspartier.
	Visuelt, måling og vaterpas
	Stikprøver jævnt fordelt.
	Evt. iht. entreprenørens checkliste for glaspartier. 



	6.3
	Slutkontrol – Automatik.
	Test og justering.
	100%
	Funktion iht. projektmateriale samt gældende love og normer.

	6.4
	Proceskontrol – Fuger.
	Visuelt
	Stikprøver jævnt fordelt.
	Overflader rengjorte og primede for optimal vedhæft- ning.

Bagstopning placeret korrekt

(fugedybde ½ af fugebredde).

Farve på fuger iht. projekt.

	6.5
	Slut kontrol af solafskærmning
	Test af funktion
	100%
	Solafskærmning og styring fungerer ifølge hensigt. 

	
	
	
	
	


