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8.00
Arbejdsbeskrivelse

8.01
ARBEJDETS OMFANG

8.02
GENERELT. 


Bygningsdele:

Entreprisen omfatter levering og fuldstændig færdiggørelse af alle ydelser i forbindelse med udførelsen af blikkenslagerarbejder, som det fremgår af tegninger og nærværende beskrivelse


Arbejdet er opdelt i fig. hovedaktiviteter:


(37)01
Sålbænke, sokkelinddækninger.

(37)02
Sternkanter og inddækninger skur



Andre ydelser: I tilbudet skal være indregnet alle udgifter til:

· løftemateriel, afdækningsmateriel m.m.

· sortering og anbringelse af affald i containere fra alle aktiviteter

· kvalitetssikring 

· prøver i henhold til bygningsdelsbeskrivelser

8.03
REFERENCER


Normer og anvisninger:

· DS 1065.1, DS 1065.2 Brandteknisk klassifikation Byggematerialer

· DS 1050 Tolerancer i byggeriet

· DS 1012 Målafsætning på byggeriet.
· Bekendtgørelsen om kvalitetssikring i byggeriet marts 2000
· BYG-ERFA erfaringsblad nr. 980626, Sålbænke i murværk

· At‑meddelse nr. 1.04.1 Nedstyrtnings‑ og gennemstyrtningsfare på bygge‑ og anlægspladser

· Håndbog for sikkerhedsgruppen/bygge og anlæg
Samtlige normer og anvisninger skal være i nyeste udgave.

Leverandør forskrifter:

Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring på byggepladsen, forarbejdning og montering m.v. skal følges.

8.04
ARBEJDETS KVALITET

Generelt:
Kvalitetsovervågning:

Dokumentation vedrørende produkters oprindelse og e​genskaber (Modtagekontrol)

Den udførende skal dokumentere de anvendte produk​ters oprindelse og egenskaber  ved fremlæggelse af fuldstændig varedekla​rationer, hvoraf det tydeligt skal fremgå, hvilke specifikationer produktet opfyl​der. Varedeklaratio​ner skal rekvireres af den udfø​rende, og disse samt kvitterede følgesedler skal fo​religge ved arbejdets afslutning.

Dokumentation af den udførendes kontrol ved produk​ters modtagelse skal ske ved en kontroljournal, hvis udformning og anvendelse skal godkendes af bygher​rens tilsyn. 

Journalen skal bero på byggepladsen, tilgængelig for bygherrens tilsyn. Kopi af journalen skal afleveres til bygherrens tilsyn ved arbejdets afslutning.

Dokumentation vedrørende kontrol med arbejdets udfø​relse (Proceskontrol)

Dokumentation af den udførendes kontrol med arbej​dets udførelse skal ske ved en kontroljournal, hvis udformning og anvendelse skal godkendes af bygher​rens tilsyn. 

Kontroljournalen skal føres af den ud​førende samtidigt med kontrollens gennemførelse. Journalen skal bero på byggepladsen, tilgængelig for bygherrens tilsyn. Kopi af journalen skal afleveres til bygherrens tilsyn ved arbejdets afslutning.

Dokumentation vedrørende kontrol med den færdige bygningsdel(Slutkontrol) 
Dokumentation af den udførendes kontrol ved afslut​ning af den enkelte bygningsdel skal ske ved den kontroljournal, hvis udformning og anvendelse skal godkendes af bygherrens tilsyn. Kontroljournalen skal dokumentere, at modtage- og udførelseskontrol er gennemført, og at bygningsdelen fremstår som fo​reskrevet i bygningsdelsbeskrivelsen og på de re​spektive tegninger. Kopi af kontroljournalen afleve​res til bygherrens tilsyn.

Kontrollen af den færdige bygningsdel, og den deraf følgende dokumentation ændrer ikke retsforholdet i forbindelse med den endelige aflevering til bygher​ren, jf. byggesagsbeskrivelsen.
                   Bortskaffelse af affald/nedrivningsmaterialer:
Entreprenøren skal sikre, at alle nødvendige godkendelser og tilladelser er indhentet hos relevante myndigheder.

Entreprenøren har ansvaret for, at alle for arbejdets udførelse relevante regler vedrørende miljø og arbejdsmiljø overholdes.

Alle omkostninger til miljø- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder pålagte kontrolforanstaltninger, skal være indeholdt i entreprenørens tilbud.

Transport og oplagring:

Der kan kun påregnes begrænset lagerplads til materialer på byggepladsen, så materialer skal tilføres i den takt de skal anvendes. 

Bygherren stiller ikke overdækket lagerplads eller lagerrum til rådighed. Materialer, der oplagres på byggepladsen, skal være løftet min. 100 mm over terræn og holdes afdækket.

8.05 
SÆRLIGE RISICI


Varmt arbejde:

Ved udførelse af varmt arbejde o. lign. (f.eks. svejsning af tagpap, skæring med vinkelsliber) skal brandtekniske vejledninger for varmt arbejde følges. Der skal forefindes slukningsmateriel i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet.


Stilladsarbejder:

Ved arbejder på stilladser eller platforme, skal Arbejdstilsynets bestemmelser, jvf. At‑meddelelse nr. 1.04.1 ”Nedstyrtnings‑ og gennemstyrtningsfare på bygge‑ og anlægspladser”, overholdes. 

8.06
RELATIONER TIL ANDRE ARBEJDER


Koordinering:

Entreprenøren skal arbejde tæt sammen med øvrige entreprenører omkring de enkelte aktiviteter. Entreprenøren kan ikke påregne at have en kontinuerlig arbejdsproces på byggepladsen.


Overtagelse af andre arbejder​:

Kan entreprenøren ved overtagelse ikke godkende det foreliggende grundlag for videre arbejde, f.eks. med hensyn til overflader, tolerancer og lignende skal han, forinden arbejdet påbegyndes gøre skriftlig begrundet indsigelse overfor byggeledelsen.

8.07 
Bygningsdelsbeskrivelse

(31)02
SÅLBÆNKE 


Lokalisering:

Tegn. nr.: 
Stueplan.


1. salsplan




Snittegninger





Facader


Afgrænsning:

Under vinduer – vinduer i huller og gennemgående vinduespartier - leveres og monteres sålbænke på underlag af træ.



Udførelse: 

Sålbænke udføres i længde som vinduerne og der udføres 20 mm opkant ved ende af sålbænk samt 15 mm opkant i samlinger under vinduer.
Sålbænke fastgøres ved skruning i underlag med skruer og skiver samt på underlag af pap mellem betonlag og stålplade.
Sålbænken udføres forbi samlinger og inddækninger mm. 

Ved længder over 1,5 m udføres samlinger med false for temperaturbevægelser og min. 30 mm ned over murens forkant. 

Fugning med elastisk fuge masse mellem vindue og sålbænk og ved ender af sålbænk udføres af anden entreprenør.


Materialer:

Plademateriale
Tildannet sålbænkeprofil i malet stålplade – PdF2.


Tykkelse 1 mm. Farve som vinduer.

Samlinger:
På glasfacadeside samles med overlæg. Øvrige længder leveres i


vindueslængde.


Pap:
Icopal Build 310 G.


Skruer:
4 x 30 mm rundhovedet rustfri skruer.


Skiver:
Ø 4 mm skiver.
(37)02
STERNKANT OG INDDÆKNINGER SKUR

Lokalisering: 


Tegn. nr.: 
10.110
Skur


Afgrænsning:

Der udføres zinkbeklædning følgende steder: 

· Murkrone omkring skærmvæg

Udførelse:

Let skærmvæg omkring køleranlæg inddækkes med zinkplade foldet omkring oversiden af væggen, ført 50mm ned over facadebeklædningen og afsluttet med drypkant min. 30mm fra yderside væg.

Materialer:

Zinkplade
Der anvendes zinkplade legeret efter DIN 17770. (som forpa-


tineret Rheinzink)



Tykkelse 0,80 mm, zink nr. 14.


Loddetin:
Der anvendes 50 % tin 50% bly.


Underlag:
Vindpap
8.08 
Udbudskontrolplan 
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