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5.00 
Arbejdsbeskrivelse

5.01
aRBEJDSBESKRIVELSE

5.02
GENERELT.

Bygningsdele:

Entreprisen omfatter levering og fuldstændig færdiggørelse af alle ydelser i forbindelse med udførelsen af tømrerarbejder, som det fremgår af tegninger og nærværende beskrivelse. Arbejdet er opdelt i flg. hovedaktiviteter:


(21)01
Let ydervæg (facadebeklædning og isolering)

(21)02
Indgangsparti, incl. indvendig dækudfyldning mellem betonelementer

(22)01
Lette indv. skillevægge
 
(31)02 
Facadevinduer facadedøre


(32)01 
Indvendige døre/glasdør 
(35)01
Lofter

(39)01
Div. brandsikring


(52)01
Skur


(79)11
Inventar

Andre ydelser:


I tilbudet skal være indregnet alle udgifter til:

- stillads, løftemateriel, afdækningsmateriel m.m.


- sortering og anbringelse i containere af affald fra alle aktiviteter.


- kvalitetssikring i henhold til byggesagsbeskrivelsen.


- prøver i henhold til bygningsdelsbeskrivelser.

5.03
REFERENCER

Normer og anvisninger:
DS 1065.1, DS 1065.2 Brandteknisk klassifikation Byggematerialer

DS 1050 Tolerancer i byggeriet

DS 1012 Målafsætning på byggeplads

DS 1002 Høvling af træ

DS 413 Norm for trækonstruktioner

DS 409, DS 410 Norm for sikkerhedsbestemmelser og last på konstruktioner, incl. standarder

DS 146 Savet nåletræ længde‑ og tværsnitsmål

TRÆ 29 Træbeskyttelse

TRÆ 32 Krydsfiner

TRÆ 42 Træbasisbeskrivelse

SBI‑anvisning for det pågældende arbejde

Bygningsreglement 1995

Bekendtgørelsen om kvalitetssikring i byggeriet marts 2000

Gyproc A/S Håndbog 2000

Tagbranchens Oplysningsråd TOR seneste udgave

At‑meddelse nr. 1.04.1 januar 1998 ”Nedstyrtnings‑ og gennemstyrtningsfare på bygge‑ og anlægspladser”

Håndbog for sikkerhedsgruppen/bygge og anlæg

Alle gældende forskrifter og anvisninger fra leverandører/producenter for de anvendte materialer


DS1030 Træ i snedkerarbejde, kvalitetsbeskrivelse


GS ‑ Glasindustriens Samarbejdsorganisation, monteringsanvisning 1994

  
DVC. Tekniske bestemmelser for fremstilling og kontrol af vinduer, seneste udg.

  
SBI‑notat 26: Vinduers lufttæthed, regntæthed og stivhedsforhold, med revisioner

 
Ruko senest reviderede produktkatalog

 
Bygningsreglement 1995

  
Fugebranchens Samarbejds‑ og Oplysningsråd ‑ FSO vejledninger

  
Brandteknisk vejledning BtV10, Varmt arbejde

  
At‑meddelse nr. 1.04.1 Nedstyrtnings‑ og gennemstyrtningsfare på bygge‑ og anlægspladser

  
SKAFOR-kataloget

  
Alle gældende forskrifter og anvisninger fra leverandører​/producenter for de anvendte  
   
materialer.

Samtlige normer og anvisninger skal være i nyeste udgave.

5.04
ARBEJDETS KVALITET

Kvalitetsovervågning:


Dokumentation vedrørende produkters oprindelse og e​genskaber (Modtagekontrol)

Den udførende skal dokumentere de anvendte produk​ters oprindelse og egenskaber  ved fremlæggelse af fuldstændig varedekla​rationer, hvoraf det tydeligt skal fremgå, hvilke specifikationer produktet opfyl​der. Varedeklaratio​ner skal rekvireres af den udfø​rende, og disse samt kvitterede følgesedler skal fo​religge ved arbejdets afslutning.

Dokumentation af den udførendes kontrol ved produk​ters modtagelse skal ske ved en kontroljournal, hvis udformning og anvendelse skal godkendes af bygher​rens tilsyn. 

Journalen skal bero på byggepladsen, tilgængelig for bygherrens tilsyn. Kopi af journalen skal afleveres til bygherrens tilsyn ved arbejdets afslutning.

Dokumentation vedrørende kontrol med arbejdets udfø​relse (Proceskontrol)

Dokumentation af den udførendes kontrol med arbej​dets udførelse skal ske ved en kontroljournal, hvis udformning og anvendelse skal godkendes af bygher​rens tilsyn. 

Kontroljournalen skal føres af den ud​førende samtidigt med kontrollens gennemførelse. Journalen skal bero på byggepladsen, tilgængelig for bygherrens tilsyn. Kopi af journalen skal afleveres til bygherrens tilsyn ved arbejdets afslutning.

Dokumentation vedrørende kontrol med den færdige bygningsdel(Slutkontrol) 
Dokumentation af den udførendes kontrol ved afslut​ning af den enkelte bygningsdel skal ske ved den kontroljournal, hvis udformning og anvendelse skal godkendes af bygherrens tilsyn. Kontroljournalen skal dokumentere, at modtage- og udførelseskontrol er gennemført, og at bygningsdelen fremstår som fo​reskrevet i bygningsdelsbeskrivel-sen og på de re​spektive tegninger. Kopi af kontroljournalen afleve​res til bygherrens tilsyn.

Kontrollen af den færdige bygningsdel, og den deraf følgende dokumentation ændrer ikke retsforholdet i forbindelse med den endelige aflevering til bygher​ren, jvf. Bygge-sagsbeskrivelsen.

Bortskaffelse af affald:
Entreprenøren skal sikre, at alle nødvendige godkendelser og tilladelser er indhentet hos relevante myndigheder.

Entreprenøren har ansvaret for, at alle for arbejdets udførelse relevante regler vedrøren-de miljø og arbejdsmiljø overholdes.

Alle omkostninger til miljø- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder pålagte kontrolforanstaltninger, skal være indeholdt i entreprenørens tilbud.


Transport og oplagring:

Der kan kun påregnes begrænset lagerplads til materialer på byggepladsen, så materialer skal tilføres i den takt de skal anvendes. 

Bygherren stiller ikke overdækket lagerplads eller lagerrum til rådighed. Materialer, der oplagres på byggepladsen, skal være løftet min. 100 mm over terræn og holdes afdækket.

Transport og montering af træ og træprodukter skal foretages, så materialer og produkter er frie for fugtskader, brud, beskadigelser og indtrykninger i sider og kanter.

5.05
SÆRLIGE RISICI

Varmt arbejde:

Ved udførelse af varmt arbejde o. lign. (f.eks. svejsning af tagpap, skæring med vinkelsliber) skal brandtekniske vejledninger for varmt arbejde følges. Der skal forefindes slukningsmateriel i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet.

Stilladsarbejder:

Ved arbejder på stilladser eller platforme, skal Arbejdstilsynets bestemmelser, jvf. AT ‑ meddelelse nr. 1.04.1 ”Nedstyrtnings‑ og gennemstyrtningsfare på bygge‑ og anlægs-pladser”, overholdes. Stillads skal udføres således at der er fri adgang gennem dørhuller til bygningen.

5.06
RELATIONER TIL ANDRE ARBEJDER


Koordinering:

Entreprenøren skal arbejde tæt sammen med øvrige entreprenører omkring de enkelte aktiviteter. Entreprenøren kan ikke påregne at have en kontinuerlig arbejdsproces på byggepladsen.


Overtagelse af andre arbejder​:

Kan entreprenøren ved overtagelse ikke godkende det foreliggende grundlag for videre arbejde, f.eks. med hensyn til overflader, tolerancer og lignende skal han, forinden arbejdet påbegyndes gøre skriftlig begrundet indsigelse overfor byggeledelsen.
5. 07
Bygningsdelsbeskrivelse
(21)01
LET YDERVÆG 


Lokalisering:


Tegn. nr.:
10.102


Stueplan

10.103

1. sals plan




10.301-302
Snittegninger



10.201

Facader 

Afgrænsning:
Arbejdet omfatter

· Udførelse af let ydervæg incl. Underlag på betonbagmur iht. tegninger.
· Udførsel af isoleret let ydervæg båret på KBE over facadepartier.
· Beklædning af vægfelter omkring trapperum


Udførelse:


Opbygning i henhold til tegninger 


Al nødvendig tilpasning af underlag, beklædning, inddækninger mm, skal være inde-holdt i tilbudet.


Facadeplader skæres og forbores fra fabrik og sættes op efter leverandørs arbejdsvejled-ninger. Plader opsættes om vist på facade så de passer med overkanter og underkanter af vinduer i et forbandmønster med plade modulmål på: 565 * 1500mm. 


Vinduesfalse udføres i plademateriale som facadebeklædning.


Vægge føres over tag for opførsel af murkrone omkring tag iht. tegninger.


Materialer:


Beklædning af betonelementer


Facadeplader:
Som Swisspearl carat farve 7020, Ivarsson Frontline masura eller Eternit Colorfront 

Fastgørelsesmidler
Som foreskrevet af leverandør

Afstandsliste:
25 x 100 mm trykimprægnerede afstandslister



Vindgips
9 mm vindgips.


Lægter:
45x75 mm stolper cc 600 mm


Mineraluld:
75 mm mineraluld, klasse A

Z – profiler:
100 mm Z – profiler monteret vandret på vinkelbeslag iht. ingeniør cc 1200.


Mineraluld:
100 mm mineraluld, klasse A




Let ydervæg over facadepartier


Facadeplader:
Som Swisspearl carat farve 7020, Ivarsson Frontline masura eller Eternit Colorfront

Fastgørelsesmidler
Som foreskrevet af leverandør.


Afstandsliste:
25 x 100 mm trykimprægnerede afstandslister



Vindgips:
9 mm vindgips.


træskelet:
245x45mm K18 konstruktionstræ


Mineraluld:
100+150 mm mineraluld, klasse A


Dampspærre:
0,2 mm PE folie


Indvendig beklædning:
2X13mm gipsplade

(29)01
LET INDGANGSPARTI

Lokalisering:


Tegn. nr.:
10.102


Stueplan




10.302


Snittegninger B-B


10.201

Facader


Afgrænsning:
Arbejdet omfatter

·  Udførelse af væg, tag og loft i let indgangspart som ventileret konstruktion i ramme-

  konstruktion, som vist på plan, snit og facade.
·  Udførelse af let dækudfyldning mellem betonelementer.


Udførelse:


Der fremsendes forslag til opbygning af indgangsparti inden udførsel.


Indgangspartiet skal udføres ud fra ønske om at have så få synlige samlinger i konstruk-tionen som muligt. Muligheden for at forme / bøje facadepladen skal udnyttes. Tag op-bygges som ventileret konstruktion i tagpap på krydsfiner med fald mod afløb på 1:40 nedløbsrør placeres skjult i kold del af let vægkonstruktion.


Materialer:


Vægopbygning:

Stålramme:
Prefabrikeret stålramme behandlet til korrosionsklasse C5 i 100mm IPE profil 

Facadeplader:
Reynobond aluminiums sandwichplader i RAL farve: 3000

Fastgørelsesmidler
Sika Tack Panel montagesystem

Trækonstruktion:
Bærende underlag for tag og facadebeklædning laves i K18 konstruktionstræ.

Vindspærer
Vindpap som Icopal Thor 6 Bitumen imprægneret råpap monteres omkring isoleret vægkonstruktion.

Mineraluld:
Klasse A.

Dampspærre:
0,2 mm PE folie.


Tag:

Mineraluld:
Klasse A.


Lægter
45x45mm konstruktionstræ kileskårt for faldopbygning

Tagunderlag:
16mm Vandfast krydsfiner.


Mineraluldskiler
rockwool skotrendekiler som varmt tag på butik.


Underpap: 
PF 2800 SBS.


Overpap:
PF 5000 SBS.


Let dækkonstruktion:
Henvisning til påskrift på tegn. nr. 10.302.

(22)01 
LETTE INDV. VÆGGE 

Lokalisering:

Tegn. nr.: 
10.101


Kælderplan





10.102


Stueplan




10.103


1. sals plan







10.301-3

Snittegninger




10.501


Trapper og komplettering
Afgrænsning:

Der udføres de på tegningerne viste lette gispvægge ved teknikrum, kontorer, serverrum, rengøring, garderobe, WC, bad og kantine incl. alle udskæringer og tilpasninger, isolering mm. Omkring synlige dækafgrænsninger udføres indklædning i gipsplade som vist på tegning 10.501.
Yderligere udføres isoleret installationsvæg i udstilling.

Udførelse:
Opbygning og udførelse henhold til tegninger suppleret af leverandørens anvisninger.
Gipsvægge:  udføres overalt på underlag af stålrigler. Alle gipsvægge har 2 x 13 mm gips-
beklædning, begge sider og indlagt isolering. Ensidige gipsvægge har 2 x 13 mm gipspl.

Al nødvendig tilpasning af underlag, beklædning, inddækninger ved døre, tilpasning til øv-rige bygningsdele, udskæring for installationer mm, skal være indeholdt i tilbudet

Vægge udføres iht. leverandørens forskrifter og anvisninger og udføres i tæt tilslutning til øvrige bygningsdele.


Afslutning mod tag og etagedæk udføres med teleskopløsning
Pladelag skal monteres med forskudte samlinger og der fuges med elastisk fugemasse mel-lem 1. lag gips og øvrige bygningsdele.

Vægge omkring toiletter og bruserum udføres af ” 2 gange” vådrumsgips.   


Afslutning mod tag og etagedæk udføres med teleskopløsning.

Installationsvægge: 

Installationsvæg i udstilling opbygges. Væggen mod chef kontor opbygges af dobbelt stålskellet vægge med forskudte stolper, der isoleres med 50 mm mineral uld og beklædes med 2x 13 mm gips, på underlag af et stålskellet. Forsatsvæg omkring installationsskakt mod udstilling, isoleres med 50 mm mineraluld og beklædes med 2x 13 mm gips.

Inddækningskasser:

Inddækning af ventilationsrør udføres af stålskellet og 2x gips for maling. 

Materialer:
Vægtype:
Gyproc type GD 70/70 (450) 1-1 M30
Gipsplade 
Gyproc Normal Ergo GNE 13

Gyproc ROBUSTTM Vådrumsplade Ergo, GRIE 13 

Isolering:
45 mm skal være VIK-godkendt.
Fugemasse:
Acrylfugemasse 
Skruer:
25/35 mm gipsskrue 

(031)01 VINDUER OG DØRE 

Lokalisering:


Tegn. nr.: 
10.102


Stueplan


10.302

Snit


10.200

Facader

Afgrænsning:

Levering og montering af facadevinduer og facadedøre og glasdør incl. Dørpumper, greb, cylindre, beslag,  mm., alt iht. tegningerne og dørskemaet. 


Udførelse:

Monteres iht. leverandørs anvisninger og forskrifter. Dørslag og bredde på døre udføres som vist på plantegningen.
Omkring alle vinduer og døre stoppes tæt med fugebatts og der monteres indfatninger. Ved døre uden dørpumpe montres dørstopper. 

Tømrer skal fuge indvendigt/udvendigt ved alle døre/vinduer.

Låsesystem udarbejdes i samarbejde med bygherre og tilsynet. 


Materialer:

Facade døre:
Daloc udadgående døre type S40 



Brandredningsdøre iht. plantegning.

Lysninger
Udføres med not

Dørplade:
Pulverlakeret fra fabrik, farve RAL 7016.


Karm
Pulverlakeret fra fabrik, farve RAL 7016

Sparkeplade
Monteres på alle døre i højden 170 mm 


Greb/langskilt:
Ruko-stålgreb med rosetter ved greb og lås. 


Cylindre:
Ruko type combi serie 1100, Skafor rød klasse, systemnøgle.


Beslag:
Producentens standard låsekasse

Vinduer bevægelige
IdealCombi, IdealCombi Frame, drejekip vinduer iht. vindues oversigt
Fugeunderlag :
Bagmaterialet for fugemassen skal være stabil med lukkede celler. PVC‑strimmel eller skumliste, jvf. FSO's anvisninger.

Fugematerialer:
Enkomponent Arbokol 1000 fugemasse til alle fuger. I tvivlstilfælde aftales fugematerialet med tilsynet før udførelse. Farve efter aftale.
Glas
U-værdi 1-fags (b/1200 x h/1200): 1,47 W/m2K. (DS418/lavenergiglas 1,1 W/m2K.)
Vinduer faste
IdealCombi, IdealCombi Frame, faste fastepartier iht. vindues oversigt.
Glas
U-værdi 1-fags (b/1200 x h/1200): 1,37 W/m2K. (DS418/lavenergiglas 1,1 W/m2K.)


Lysninger/ 


bundstykker:
Udføres med not. 

Alurammer:
Pulverlakeret fra fabrik, farve RAL 7016.


Træramme
Færdigmalet fra fabrik, farve RAL 9010


Gerigt:
16x67 mm fyr til maling.
(32)01  
INDVENDIGE DØRE/GLASPARTIER


Lokalisering:


Tegn. nr.: 
10.101


Kælderplan





10.102


Stueplan





10.103


1. sals plan







10.301-303
Snittegninger Kælderplan


Afgrænsning:
Levering og montering af indvendig døre, skydedøre glasvægge og glasdøre incl. Dørpumper, greb, cylindre, beslag, gerigter mm., alt iht. tegningerne og rumskema. Samt levering og montering af foldevæg med ophæng i tagdæk mellem møderum og kantine.


Udførelse:

Monteres iht. leverandørs anvisninger og forskrifter. Dørslag og bredde på døre udføres som vist på plantegningen.


Døre monteres uden bundstykke, dør til chefkontor undtaget
Omkring alle døre stoppes tæt med fugebatts og der monteres indfatninger. Ved døre uden dørpumpe montres dørstopper. Ved døre til toiletter skal der være en luftspalte på 19 mm i underkant dørplade mod gulv.

Låsesystem udarbejdes i samarbejde med bygherre og tilsynet.

Glasfelter laves mellem flugtvejsgang og møderum inddelt i felter á 1m med glasdør indsat mellem møderum og gang iht.plantegning 10.103
Foldevæg monteres mellem kantine og møderum ophæng laves integreret i loftsfladen 


Materialer:

Døre:
Swedoor, institutionsdøre type MD, brand og lyddøre iht.      
plantegning.


Glasdør 
Iht. DS/INF 119. Retningslinier for valg og anvendelse af sikkerhedsglas Personsikkerhed. Hærdet glasdør, med gulvdørpumpe og bøjlegreb i rustfrit stål.   

Glasparti
Iht. DS/INF 119. Retningslinier for valg og anvendelse af sikkerhedsglas Personsikkerhed.

Bundstykke:
Ved branddøre monteres gummibund med jernskinne 

Dørplader:
Færdigmalet fra fabrik, farve efter aftale.


Sparkeplade
Monteres på alle døre i højden 170 mm 

Gerigt:
16x67 mm fyr til maling.


Greb/langskilt:
Ruko-stålgreb med rosetter ved greb og lås. På toiletdøre leveres 



toiletdørsbesætninger med rosetter.


Cylindre:
Ruko type combi serie 1100, Skafor rød klasse, systemnøgle. 
Beslag:
Producentens standard låsekasse 

Brandsikring:
ABDL på skydedør til mellemgang, stueplan.

Låse:
ASSA-systemlås i h.t. angivelse på rumskema



Låse ved døre med adgangskontrol skal leveres som ASSA mo-



torlåse.


Foldevæg:
HABILA 120 – Rw 42 dB –BD 60 



prøvet i h.t. SIS 02 48 20 udg.2/ISO 834 –



1-fløjet – top/centerhængt – uden gulvstyr –



elementerne er sammenhængslede –



sidste element er udført som gangdør –



inkl. ASSA 565 låsekasse og standard kupegreb –



elementtykkelse 100 mm – vægt 40 kg/m2 –



kantprofil uden ombuk på elementfladen –



elementer malet i én farve efter NCS, glans 35 –



ophængsskinne og inddækning malet hvid

Glasvæg:
AB-Consult Scandi-BO glasskillevæg system ID31 lodrette glassamlinger laves med silikonefuge.
(35)01
Lofter



Lokalisering:

Tegn. nr.: 
10.101


Loftsplan kælder




10.102


Loftsplan Stue





10.103


Loftsplan 1. sal







10.301-303
Snittegninger 

                   Afgrænsning:

Der monteres systemlofter iht. loftplan. incl. tilpasninger.  


Udførelse:

Alle lofter monteres af nærværende entreprenør i henhold til leverandørens anvisninger.


Alle befæstigelsesmaterialer mm. leveres af nærværende entreprenør.

Al hultagning og tilpasning til tilstødende bygningsdele incl. fastgørelse og beslag mm skal være indeholdt i tilbudet.
Lofter i Skinnesystem

Lofter monteres i skinnesystem med mineraluldsbaserede plader. 

Skinnesystemet monteres symmetrisk i rummet i henhold til loftplaner. Pladerne bør have samme størrelse langs de parallelle sider. Plader langs begrænsninger bør ikke væ-re under 200 mm brede. Stropper skal fastgøres solidt til bærende konstruktion og place-res i en afstand iht. leverandørens anvisninger.

Tilslutning mellem loft og væg eller loft og anden lodret flade udføres med skinne med skyggenot. 


Udskæringer:


Der udføres udskæringer for følgende dele:

· Lysarmatur

· Downlights

· Ventilation i loft

· Rør

· Rørkasser

Tolerancer:


Loftet monteres efter rette linier. Tolerancen i vandret plan +/- 3 mm over retskede


med længde 3 m.
Materialer:

Nedhængte akustiklofter:



Plade:
600x600 mm Ecophon Focus type D 



Standard hvid 


Skinnesystem:
T24 hovedprofil HD 7101, monteres c 1200 mm

Vægtilslutning:
Distanceprofil D 0520, monteres c 1500 (max. c 300 mm fra væg)




Vægfæste til distanceprofil 0525



Connect skyggekant 8152
 (39)01  
div. brandsikring 


Lokalisering:

Tegn. nr.: 

Stueplan


Snit

                   Afgrænsning:

Alle gennemføringer og stopninger i brandskel skal tætnes med



lovligt mineraluld eller brandskum.




Alle lukninger og stopninger skal udføres tætte.
(29)02
SKUR 

Lokalisering:


Tegn. nr.:

10.110
Skur plantegning


10.110
Skur snittegning

Afgrænsning:
Arbejdet omfatter

 - Opførelse af skur til kølearealer og containerplads

Udførelse:


Udførelse iht. tegninger. 


Al nødvendig tilpasning af underlag, beklædning, inddækninger, befæstelsesmateriale mm, skal være indeholdt i tilbudet.


Materialer:


Udv. beklædning:
Som regnsskærm i arbejdsbeskrivelse (21)02 let ydervæg.

Afstandsliste:
25 x 100 mm trykimprægnerede afstandslister


Stolper :        
45x95 mm stolper cc 600 mm


Bundrem
45x95 mm trykimprægneret.


Indv. beklædning:
eternit plan plade farve: Granit 



Fodbrædt
25x100 mm trykimprægneret bræt.



Rem
95x195 mm limtræsrem

Stolper
95x95 mm trykimprægneret stolper.


Søjlesko 
BMF 26107


Bjælkesko
BMF 105 med ribbe

5.08 
Udbudskontrolplan 
	
	
	00.00.00
	

	Nr.:
	Emne:
	Kontrol-

metode:
	Omfang:
	Kriterium:
	


	5.1 


	Modtagekontrol af forudgående arbejder.
	Visuelt og måling.
	100 %
	Kote på vægge iht. projektmateriale.

	5.2
	Proceskontrol på stålskellet til lette vægge.


	Visuel og måling.
	Stikprøver jævnt fordelt.
	Placering iht. planer.

Stolpeafstand, type og dim. iht. vægtype (fx lydvægge), leverandørens anvisninger samt gæld. norm.

Lodrette stolper.

	5.3
	Proceskontrol på første lag gips på lette vægge.


	Visuel og måling.
	Stikprøver jævnt fordelt.
	Antal og type af skruer iht. leverandørens anvisninger.

Samlinger placeret på bagvedliggende stålskinner.

	5.4
	Proceskontrol på skinner for nedhængte lofter.
	Visuel og måling.
	Stikprøver jævnt fordelt.
	Vandret ophængning.

Kote iht. projektmateriale.

Inddeling iht. loftplaner.

	5.5

	Slutkontrol på nedhængte lofter.
	Visuel og måling.
	100%.
	Samlinger flugter.

Loftflader flugter.

	5.6
	Proceskontrol på

indvendige døre og glaspartier.
	Visuel og måling.
	Stikprøver jævnt fordelt.
	Typer iht. projektmaterialet.

Afstandsklodser, stopning og fastgørelse iht. dørtype (fx BS60) samt gæld. normer.

Lod- og vandret placering.

	5.7
	Slutkontrol på døre.
	Visuel og test.
	100%.
	Døre skal gå let.

Tætsluttende i anslagssiden.

Greb og låse iht. projektmaterialet.

	5.8

	Proceskontrol på montage af vinduer.
	Visuelt, måling og vaterpas
	Stikprøver jævnt fordelt.
	Evt. iht. entreprenørens checkliste for vinduer. 



	5.9
	Proceskontrol af montage af døre.
	Visuelt, måling og vaterpas
	Iht. Entreprisens omfang. Evt. iht.

Entreprenørens system.

.
	Evt. iht. entreprenørens checkliste for døre.
Farve og type iht. projekt-materiale.




