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11.00 
Arbejdsbeskrivelse

11.01
ARBEJDETS OMFANG

11.02
GENERELT. 

Bygningsdele:

Entreprisen omfatter levering og fuldstændig færdiggørelse af alle ydelser i forbindelse med udførelsen af malerarbejder som det fremgår af tegninger og nærværende beskri- velse. Arbejdet er opdelt i flg. hovedaktiviteter:

Arbejdet er opdelt i flg. hovedaktiviteter:

(42)02 
Malerbehandling af vægge 


(45)03
Malerbehandling af lofter


(48)04
Malerbehandling af indvendigt træværk.


(48)05
Malerbehandling af stål og metal indvendigt, herunder indvendig ståltrappe/   værn.
Andre ydelser: 

I tilbudet skal være indregnet alle udgifter til:

· løftemateriel, afdækningsmateriel m.m.

· rengøring af emner for malerbehandling, samt afdækning af emner, der ikke skal malerbehandles

· sortering og anbringelse af affald i containere fra alle aktiviteter

· bortskaffelse af malingsrester

· kvalitetssikring 

· prøver på alle behandlinger

11.03
REFERENCER

Normer og anvisninger.

· Flügger behandlingskatalog  Den Grå Mappe.

· Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK) ‑ Dansk Teknologisk Institut, Overfladeteknik, med nyeste behandlingsblade

· Fugebranchens Samarbejds‑ og Oplysningsråd ‑ FSO vejledninger

· At‑meddelse nr. 1.04.1 Nedstyrtnings‑ og gennemstyrtningsfare på bygge‑ og anlægspladser

· Alle gældende forskrifter og anvisninger fra leverandører/producenter for de anvendte, materialer.

Samtlige normer og anvisninger skal være i nyeste udgave.
11.04
ARBEJDETS KVALITET

Generelt:

Behandlingerne skal udføres som angivet i Bygningsdelsbeskrivelserne er bygget op omkring M.B.K., Malerfagligt Be​handlingskatalog med overfladebehandling prøvet ved Teknolo​gisk Institut. Alle sædvanlige mellembehandlinger (afvaskning, mellemslib-ninger, afbørstning m.v.) til opnåelse af de anførte udfaldskrav, skal altid udføres uanset om de er nævnt i behandlingsanvisningerne.
Arbejdets forberedelse:

Før arbejdets påbegyndelse foretages omhyggelig besigtigelse på stedet, og nødvendige forbehold eller ændringsforslag fremsættes skriftligt. Det har især betydning, hvor over-fladerne ikke er afleverede forskrifts​mæssigt og/eller hvor forsinkelse hos anden entrep-renør gør det umuligt for malerentreprenøren at overholde de af ham indgående forplig-telser.

Krav til materialer:

Der stilles krav til forsikring om at benyttede materialer er af høj kvalitet hvad angår pigmenttal etc.

Prøvehandlinger:

Der skal udføres prøvebehandling af hver behandling og hver kulør i et prøverum til afklaring af udfaldskrav.

Prøvebehandlingen skal sikre at såvel den tekniske kvalitet som farvenuance er tilfreds-stillende.

Hver prøve skal omfatte en hel bygningsdel, (karm, væg, loft). Hver prøve skal være godkendt før egentligt malerarbejde påbegyndes.

Farver:

Farver på de enkelte bygningsdele udføres efter aftale med tilsynet og godkendelse af bygherren. 

Fugning:

I alle overgange mellem forskellige bygningsdele og i indvendig hjørner, skal der regnes med udførelse af acrylfuger,. Det gælder også ved overgange mellem gerigter/vægge og fodlister og vægge.

Tildækninger

Malerentreprenør skal foretage alle nødvendige afdækninger for at forhindre stænkpletter med maling m.v. på alle bygningsdele der ikke indgår i den igangværende specifikke behandling.

Transport og oplagring:

Der kan kun påregnes begrænset lagerplads til materialer på byggepladsen så materialer skal tilføres i den takt de skal anvendes. Bygherren stiller ikke overdækket lagerplads eller lagerrum til rådighed.

Materialer der oplagres på byggepladsen, skal være løftet min. 100 mm, over terræn og holdes afdækket.

Efterreparationer

Efterreparationer efter andre entreprenører, herunder også efter alle installationsarbejder, udføres om fornødent i flere omgange.

Alle efterreparationer skal udføres på det tidspunkt, som byggele​delsen måtte kræve det.

Skader på bygningsdele, beklædninger, belægninger og over​fladebehand​linger samt instal-lationer og inventar, forårsaget ved malerarbejdet, skal malerentreprenøren erstatte.

Al efterreparation udføres, så de reparerede steder falder helt sammen med de tilstødende flader. Al efterreparation indregnes i tilbudet og udgifter hertil er bygherren uvedkommen-de.

Rengøring i forbindelse med malerarbejdet:

Alle bygningsdele, der ikke skal males, afleveres fri for malerplet​ter.

Faller og rigler i låse og lignende skal ved arbejdets afslutning renses for farve.

Efter malerarbejdets afslutning skal nærværende entreprenør fjerne affald, gulvafdækningspap samt finfeje gulvene.

11.05
SÆRLIGE RISICI

Malingsrester:
Malingsrester o.lign. må ikke udtømmes i bygningens afløb, men skal opsamles i behol-dere og fjernes fra bygningen. Beholdere med malingsrester må ikke anbringes i bygge-pladsens affaldscontainere, men skal bortskaffes af malerentreprenøren.

Stilladsarbejder: 
Ved arbejder på stilladser eller platforme, skal Arbejdstilsynets bestemmelser, jvf. At‑ meddelse nr. 1.04.1 Nedstyrtnings‑ og gennemstyrtningsfare på bygge‑ og anlægsplad-ser, overholdes.

Stillads skal udføres således at der er fri adgang gennem dørhuller til bygningen.

11.06
RELATIONER TIL ANDRE ARBEJDER

Tidsmæssig koordinering:

Entreprenøren, skal arbejde tæt sammen mod øvrige entreprenører omkring de enkelte aktiviteter. Entreprenøren, kan ikke påregne at have en kontinuerlig arbejdsproces på byggepladsen.

Overtagelse af andre arbejder:

Kan entreprenøren, ved overtagelse ikke godkende det foreliggende grundlag for videre arbejde, f.eks. med hensyn til overflader, tolerancer el. lign. skal han, forinden arbejdet påbegyndes gøre skriftlig begrundet indsigelse overfor byggeledelsen.

11.07 
Bygningsdelsbeskrivelse

(42)02
malerbehandling af VÆGGE 


Lokalisering: 


Tegn. nr.: 

Kælderplan, stueplan, 1 sals plan




Snittegninger


Afgrænsning:

Malerbehandling af betonvægge udføres i alle kælderum.

Malerbehandling af betonoverflader og gipsvægge i etager. 
Malerbehandling af inddækninger ved ovenlys. 

Udførelse og materialer:

Behandlingen:


Betonvægge kælder
Flügger anvisning nr. 2112 1643 på betonvægge, 



Flutex - glans 10


Beton/gipsvægge i etager:
Flügger anvisning nr. 2161 2312 (filt + malerbehandling),



Flutex - glans 10


Vægge i toilet/baderum:
Flügger anvisning nr. 2161 2312 (filt + malerbehandling),             Dæksoplast – glans 25

Inddækninger/ovenlys:
Flügger anvisning nr. 2161 2312



Dæksoplast – glans 15 

 

(45)03 
Malerbehandling af lofter.

Lokalisering: 


Tegn. nr.: 

10.411-413
Loftplaner 

Afgrænsning:
Arbejdet omfatter malerbehandling af betonloft iht. loftplan. Endvidere malerbehandles loft i plangips i vindfang, incl. spartling. 
Udførelse og materialer: 

Spartle, male 2g, Flutex 5 mat

Behandling 
Flügger Anvisning nr:    3111 1531


Underlag:        

Betondæk. Glatte til ensatet ru, BO 18+19
 (48)04
TRÆVÆRK, indvendigt 

Lokalisering:


Tegn. nr.: 

Kælderplan, stueplan, 1. sals plan




Snittegninger





Toilettegning


Afgrænsning:
Indvendigt træværk omfatter følgende: 

· Dørkarme, gerigter og tilsætninger 

· MDF plader
Udførelse og materialer:

Behandling:
Flûgger nr. 4111 123 på træ, massivt, høvlet.


Flûgger nr. 4121 114 på MDF-plade.

Glans.
50 halvblank
Indvendig dørplader leveres færdigmalet fra fabrik.

Inspektionslemme i toiletter/teknikrum skal malerbehandles på stedet.

(48)05
sTÅL/METAL indvendigt 

Lokalisering:


Tegn. nr.: 
Stueplan, 1. sals plan



Snittegninger


Afgrænsning:
Indvendigt stål/metal omfatter følgende:

· Synlige rørinstallationer for vand og varme (herunder radiatorstik) samt faldstammer

· Synlige ventilationsrør i galv. stål.

· Pletning af nye radiatorer inden aflevering. 

· Færdigmaling af trappevanger, bæringer og balustre ved værn.

Udførelse og materialer:

Behandling "sort jern":

Flûgger nr. 8111 13
Behandling kobberrør:

Flûgger nr. 8114 13
Behandling varmforzinket:

Flûgger nr. 8112 13
Glans:

40 Halvblank.
Trappe og værn færdigmales med 2 x dæksoplast, glans 40.

(48)06 RENGØRING


Lokalisering:


Tegn. nr.: 
10.101
Kælderplan



10.102
stueplan



10.103
1. salsplan

Afgrænsning:

I nybygningen. 


Rengøring i forbindelse med malerarbejdet


Alle bygningsdele, der ikke skal males, afleveres fri for malerplet​ter.


Faller og rigler i låse og lignende skal ved arbejdets afslutning renses for farve.

Efter malerarbejdets afslutning skal nærværende entreprenør fjerne affald, gulvafdækningspap samt fin feje gulvene.


Udførelse og materialer:


Iht. efterfølgende behandlingsbeskrivelse

Endelig rengøring, umiddelbart forinden bygningerne afleveres, hører ind under malerentreprisen, men skal udføres af et pro​fessionelt rengørings​selskab.


Rengøringen indvendig udføres om nødvendigt af flere gange.

Alle områder ryddes for alt affald, afdækning, mærkater m.m. og der udføres slutrengøring umiddelbart inden aflevering, iht. tidsplan og efter aftale med byggeledelsen.

Maler får inden arbejdet påbegyndes alle vedligeholdelsesvejledninger fra øvrige entreprenører. Disse vedligeholdelsesvejledninger skal nøje overholdes.

Rengøringsarbejdet skal udføres af rengøringsfirma, under malerentreprisen.

Rengøringen omfatter afvaskning og pudsning af alle glasruder (vinduer og døre) på begge sider, pudsning af spejle, støvsugning og afvaskning af alle flader. Afvaskningen omfatter ligeledes alle installationer, inventargenstande m.v. (sanitet, lysarmaturer, beslag m.m.)

Alt støv, snavs og pletter skal fjernes. Træværk aftørres med fugtig klud og gulve afvaskes. Skabe, skuffer aftørres også indvendigt med fugtig klud.

Sanitetsgenstande, gulvriste inventar i storkøkken renses for evt. påklæbet papir og afsæbes.


Alle false i oplukkelige døre og vinduer af træ og aluminium rengøres.

Efter malerarbejdets afslutning skal nærværende entreprenør fjerne affald, gulvafdækningspap samt finfeje gulvene.

11.08 
Udbudskontrolplan 
	
	
	00.00.00
	

	Nr.:
	Emne:
	Kontrol-

metode:
	Omfang:
	Kriterium:
	


	11.1 


	Modtagekontrol af forud-

gående entrepriser (råhus og lette vægge).


	Visuel og retholt.

Evt. fugtmåler.
	100%.
	Huller, skader etc. skal være pudsede.

Rethed +/- 2mm på 0,5m.

	11.2


	Modtagekontrol af materialer.
	Kontrol af følge- sedler.

Visuel og måling.
	Stikprøver af alle typer.
	Iht. projektmaterialet, samt gæld. love og normer.

Produkterne skal være indbyrdes forenelige.

	11.3
	Proceskontrol af overflader efter spartling og slibning.
	Visuel, retholt og berøring.
	Stikprøver jævnt fordelt.
	Ensartede og jævne.

Rene og fri for slibestøv.

	11.4
	Modtagekontrol af forud-

gående entrepriser (lister og karme).
	Visuel og berør- ing.
	100%.
	Emnerne skal være korrekt fastgjorte.

Samlinger skal være jævne og stabile.

	11.5
	Proceskontrol af overflader på lister efter spartling og slibning.
	Visuel og berøring og tape- prøve.
	Stikprøver jævnt fordelt.
	Ensartede og jævne.

Rene og fri for slibestøv.

	11.6
	Slutkontrol.
	Visuel og berøring.

Evt. glansmåler og tapeprøve.
	100%.
	Farve og glans skal være ensartet og iht. detailprojekt.

Overflader skal være ensartede.


