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15.00  
Arbejdsbeskrivelse

15.01
aRBEJDSBESKRIVELSE

15.02
GENERELT.


Bygningsdele:

Entreprisen omfatter levering og fuldstændig færdiggørelse af alle ydelser i forbindelse med udførelsen af udvendige trapper, indvendige trappe og værn som det fremgår af tegninger og nærværende beskrivelse. 
Arbejdet er opdelt i flg. hovedaktiviteter:

(024)01 Udvendige trapper

(024)02 Indvendige trapper, reposer og værn
Andre ydelser: 

I tilbudet skal være indregnet alle udgifter til:

· stillads, løftemateriel, afdækningsmateriel m.m.

· sortering og anbringelse i containere af affald fra alle aktiviteter

· kvalitetssikring 
15.03
REFERENCER


Normer og anvisninger.

· DS 1050 Tolerancer i byggeriet.

· DS1012 Målafsætning på byggeplads

· DS 409 Dansk Ingeniørforenings Norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner.

· DS 410 Dansk Ingeniørsforenings Norm for sikkerhedsbestemmelser for last på konstruktioner.
· DS 412 Dansk Ingeniørsforenings norm for stålkonstruktioner

· DS/ EN ISO 1461

· DS/ EN ISO 14122-2 
Følgende øvrige dele af ENV 1090 (del 2-5 ) er gældende:

      Konstruktionen indeholder koldformede tyndpladeelementer og    

      beklædningsplader, for hvilke supplerende krav i ENV 1090-2 er gældende.

Konstruktionen indeholder højstyrkestål, for hvilke supplerende krav i ENV 1090-3 er gældende.

Konstruktionen indeholder rørgitterkonstruktioner, for hvilke supplerende krav i ENV 1090-4 er gældende.

Konstruktionen indeholder udmattelsespåvirkede konstruktioner, for hvilke supplerende krav i ENV 1090-5 er gældende.

· Konstruktionen indeholder rustfrit stål, for hvilket supplerende krav i ENV 1090-6 er gældende.

Samtlige normer og anvisninger skal være i nyeste udgave.


Leverandør-forskrifter

Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring på byggepladsen, forarbejdning og montering m.v. skal følges.

15.04
ANDRE YDELSER


Kvalitetsovervågning

· Planlægning af kontrolprocedure.

· Dokumentation modtagekontrol.

· Dokumentation vedrørende proceskontrol.

· Dokumentation slutkontrol.

· Indarbejdelse af udbudskontrolplan i egen kontrolplan

15.05 
SÆRLIGE RISICI

Stilladsarbejder:
Ved arbejder på stilladser eller platforme, skal Arbejdstilsynets bestemmelser, jvf. AT‑meddelelse nr. 1.04.1 ”Nedstyrtnings‑ og gennemstyrtningsfare på bygge‑ og anlægspladser”, overholdes. 

15.06
RELATIONER TIL ANDRE ARBEJDER


Koordinering:

Entreprenøren skal arbejde tæt sammen med øvrige entreprenører omkring de enkelte aktiviteter. Entreprenøren kan ikke påregne at have en kontinuerlig arbejdsproces på byggepladsen.


Overtagelse af andre arbejder​:

Kan entreprenøren ved overtagelse ikke godkende det foreliggende grundlag for videre arbejde, f.eks. med hensyn til overflader, tolerancer og lignende skal han, forinden arbejdet påbegyndes gøre skriftlig begrundet indsigelse overfor byggeledelsen.

15.07
Bygningsdelsbeskrivelse

(24)01
udvendige trapper og reposer

Lokalisering 


Der henvises til følgende tegninger 


Tegn. nr.:
10.102

Stueplan 

10.103
1. sals plan 

10.301
Delsnit A-A


10.304
Delsnit D-D

10.200
Facader

 
Afgrænsning:
Der leveres og monteres de på tegningerne viste trapper og reposer låge og gitterrist i trapperum.

Udførelse

Trapper og reposer: 

Trapper og reposer iht. til tegningsmaterialet

 
Al nødvendigt befæstelsesmateriale skal være indeholdt i tilbudet.


Beregninger:

Entreprenøren har det fulde ansvar for trapper og reposer styrke og stivhed, samt disses fastgørelse til andre bygningsdele og det påhviler entreprenøren at udføre de nødvendige statiske beregninger til dokumentation herfor.
Dimensioneringen udføres efter DS 409 og 410.


Måltagning/tolerancer:

Alle vandrette mål er hovedmål uden fradrag for evt. fuger og nødvendige tolerancer


mellem de enkelte elementer.


Konstruktionstegninger:
Entreprenøren skal udføre nødvendige konstruktionstegninger og disse skal forelægges byggeledelsen til godkendelse inden trapper sættes i produktion.


Montage:


Alle partier monteres med skjulte skruer.


Montage af trappefod udføres med bolte i betonfundament.

Montage af repos sker på UNP 120 profiler med på svejste flanger hultaget for boltmontage mod facade og fritstående betonvæg, montage af UNP 120 profiler i trappehuse udføres af nærværende entreprenør 


Montagen skal udføres under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger


til hindring af skader på såvel egne arbejder som tilstødende bygningsdele.
Montage foretages af nærværende entreprenør. 
Alle befæstelsesmaterialer, opklodsninger mm leveres af nærværende entreprenør.


Overflader
Alle overflader udføres som varmforzinkede. 

  
Produkter/Materialer

Trapper og reposer:

Vanger
 
WUC profiler 170 mm 4 mm varmgalvaniseret

Trin

Safe Gripvarmgalvaniseret

Repos

Safe Grip 1100 x 1300 mm varmgalvaniseret

Håndliste
   
Ø 50mm galvaniseret stålrør monteret på betonelement

Balustre:

Ingen

Befæstelsesmateriel:
Iht. leverandørens anvisninger.


UNP profiler

UNP 120 varmgalvaniseret.


Gitterlåger og felter:


Ramme til gitterfelt
50x50mm galvaniseret vinkelprofil.

Gitter

gitter i galvaniseret strækmetal.
(24)02
INDVENDIGE TRAPPER, REPOSER OG VÆRN

Lokalisering 


Der henvises til følgende tegninger 


Tegn. nr.:
Kælderplan





Stueplan 





1. sals plan 


Delsnit


Snit 


                   Afgrænsning:
Der leveres og monteres de på tegningerne viste trapper og reposer.  


Udførelse

Trapper og reposer: 

Trapper og reposer iht. til tegningsmaterialet

 
Al nødvendigt befæstelsesmateriale skal være indeholdt i tilbudet.


Beregninger:

Entreprenøren har det fulde ansvar for trapper og reposer styrke og stivhed, samt disses fastgørelse til andre bygningsdele og det påhviler entreprenøren at udføre de nødvendige statiske beregninger til dokumentation herfor.

Dimensioneringen udføres efter DS 409 og 410.

Måltagning/tolerancer:

Alle vandrette mål er hovedmål uden fradrag for evt. fuger og nødvendige tolerancer


mellem de enkelte elementer.


Konstruktionstegninger:
Entreprenøren skal udføre nødvendige konstruktionstegninger og disse skal forelægges byggeledelsen til godkendelse inden trapper sættes i produktion.


Montage:


Alle partier monteres med skjulte skruer.

Montage af repos sker på UNP profiler med påsvejste flanger, montage af UNP profiler i trapperum udføres af nærværende entreprenør 


Montagen skal udføres under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger


til hindring af skader på såvel egne arbejder som tilstødende bygningsdele.
Montage foretages af nærværende entreprenør. 

Alle befæstelsesmaterialer, opklodsninger mm leveres af nærværende entreprenør.


Overflader
Alle overflader udføres grundmalede (færdigmales efter montage af melerentrep.). 


Produkter/Materialer


Trappe:


Vanger
 
WUC profiler 170 mm 4 mm malet

Trin

Fiberbeton (beskrevet i murerentreprise)

Repose:

Fiberbeton (beskrevet i murerentreprise)

Håndliste

Rustfri ø 50 mm

Glas:

10 mm hærdet klar glas

Befæstelsesmateriel:
Iht. leverandørens anvisninger.


UNP profiler

UNP 200 malet.


Værn:

Profiler:

12 x 50 mm fladjern for malerbehandling

Håndliste:

Rustfri ø 50 mm

Glas:

10 mm hærdet klar glas

(22)01
iNDVENDIG GLASSKILLEVÆG


Lokalisering 


Der henvises til følgende tegninger 


Tegn. nr.:
10.102

Stueplan 


10.502
Indv. Glaspartier


Afgrænsning:
Der leveres og monteres det på tegningerne viste adskillende glasparti mellem reception og privatkonsulenter.

Udførelse

Glasfelter og stålrammer: 


Glasfelter monteres på stålstolper monteret mellem gulv og loft. Stålstolper monteres på beslag der tillader tilstødende bygningsdele at bevæg sig frit.


Måltagning/tolerancer:

Alle vandrette mål er hovedmål uden fradrag for evt. fuger og nødvendige tolerancer


mellem de enkelte elementer.


Konstruktionstegninger:
Entreprenøren skal udføre nødvendige konstruktionstegninger og disse skal forelægges byggeledelsen til godkendelse inden trapper sættes i produktion.


Produkter/Materialer


Aluprofiler:
50x100mm rektangulær rustfrit profil med fodplade for montage til terrændæk

Glas:

10 mm hærdet matteret glas


Befæstigelsesmateriel:
Betonvinkler mod loft
15.08 
Udbudskontrolplan 
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	Nr.:
	Emne:
	Kontrol-

metode:
	Omfang:
	Kriterium:
	


	15.1 


	Modtagekontrol af overflader.
	Visuelt, måling og vaterpas
	100%
	Lodrette sider.

- Tolerance +/- 3 mm

Intakte flader.

	15.2


	Proceskontrol på montage af indbygningsdele.
	Visuelt, måling og vaterpas
	Stikprøver jævnt fordelt.
	Tolerancer. +/- 3 mm

Intakte flader. 



	15.3
	Slutkontrol – befæstelser.
	Test og justering.
	100%
	Funktion iht. projektmateriale samt gældende love og normer.

	15.4
	Proceskontrol – overflader
	Visuelt
	100%
	Overflader rengjorte.

Indv. trapper afdækkede.

Indvendige glasoverflader uden skår..

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


