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4.00 
Arbejdsbeskrivelse

4.01
ARBEJDETS OMFANG

4.02
GENERELT. 

Bygningsdele:

Entreprisen omfatter levering og fuldstændig færdiggørelse af alle ydelser i forbindelse med udførelsen af murerarbejder som det fremgår af tegninger og nærværende beskrivelse. Arbejdet er opdelt i flg. hovedaktiviteter:


(23)03
Slidlag og klinker   

(41)04
Sokkelpuds

(42)04
Vægfliser 


(43)04
Gulvfliser 


(49)06
Fugning af gulv- og vægfliser med elastisk fugemasse.


Andre ydelser:
I tilbudet skal være indregnet alle udgifter til:

· Oplægning og fjernelse af afdækninger i forbindelse med murerarbejdet.

· Stillads, løftemateriel, afdækningsmateriel mm

· Sortering og anbringelse af affald i containere fra alle aktiviteter
· Kvalitetssikring  (Planlægning, kontrol, dokumentation)

Midlertidige understøtninger og afstivninger

Projektmaterialet tilgodeser styrke, stivhed og stabilitet af bygningsdelene overfor de påvirkninger, de er beregnet for i det færdige bygværk. Under udførelsen kan bygningsdelenes styrke m.v. være mindre og/eller påvirkningerne være andre end i det færdige bygværk, afhængig af bl.a. styrkeudvikling henholdsvis den valgte udførelsesrækkefølge, særlig byggepladslast o.a.
Det påhviler entreprenøren nøje at gennemtænke de udførelsesmåder han påtænker at anvende. Foretage alle fornødne midlertidige understøtninger og afstivninger af konstruktionerne, således at disses bæreevne bevares og stabilitet er sikret, og overlast og uacceptable deformationer udelukkes.
Tilsynet kan forlange dokumentation for, at ovenstående krav vil blive overholdt.
Såfremt statiske beregninger af midlertidige afstivninger er nødvendige udføres disse beregninger af entreprenøren, men i samarbejde med bygherren.
Vejrligsforanstaltninger:

Det daglige opmuringsarbejde skal sikres mod fugt og frost, og det udførte murværk skal sikres således, at det afbinder og hærder hurtigst muligt.
4.03
REFERENCER

· Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 131 om bortskaffelse, planlægning og   


registrering afaffald, 21. marts 1993

· Lovbekendtgørelse nr. 674 om afgift af affald og råstoffer, 13. juli 1994

· Murerhåndbog 2000, Teknologisk Institut, Murværk, september 1999
· DS 414 "Norm for murværkskonstruktioner, 4. udg. 1991" medtilknyttestandarder
· DS 1012 - Målafsætning på byggeplads, 2. udga​ve, 1991
· DS 1050 - Tolerancer i byggeriet, 1. udgave 1982
· Tekniske bestemmelser for Dansk Murstenskontrol
· Tekniske bestemmelser for Dansk Mørtelkontrol
· SBI‑anvisning 64 "Mørtel, muring og pudsning"
· Vejledning, Fugtspærre i murværk, juni 2000
· Tegl 18, Overfladebehandling af murværk
· Byg-Erfa erfaringsblad 980626, Sålbænke i murværk.

·  Renoveringshåndbogen: ”Mur og tag”

· 
By og Byg Anvisning 2000 Vådrum

· 
Murerhåndbogen 
Arbejdsanvisninger og gældende forskrifter fra leverandører. Alle forskrifter og anvisninger skal være seneste udgave.

4.04
ARBEJDETS KVALITET

Kontrolklasse:

Kontrolklasse for murværk: normal kontrol.

Produkter:
Krav til produkter i øvrigt fremgår af de enkelte bygningsdelsbeskrivelser og af tegningerne.


Udførelse og geometri:


Krav til udførelse og geometri fremgår af de enkelte bygningsdelsbeskrivelser og af tegningerne.
Kvalitetsovervågning:
Dokumentation vedrørende produkters oprindelse og egenskaber (Modtagekontrol).
Den udførende skal dokumentere de anvendte produk​ters oprindelse og egenskaber ved fremlæggelse af fuldstændig varedeklara​tioner, hvoraf det tydeligt skal fremgå, hvilke specifikationer produktet opfyl​der. Varedeklarationer skal rekvireres af den udfø​rende, og disse samt kvitterede følgesedler skal fo​religge ved arbejdets afslutning.

Dokumentation af den udførendes kontrol ved produk​ters modtagelse skal ske ved en kontroljournal, hvis udformning og anvendelse skal godkendes af bygher​rens tilsyn. Journalen skal bero på byggepladsen, tilgængelig for bygherrens tilsyn. Kopi af journa-len skal afleveres til bygherrens tilsyn ved arbejdets afslutning

Dokumentation vedrørende kontrol med arbejdets udfø​relse (Proceskontrol)

Dokumentation af den udførendes kontrol med arbej​dets udførelse skal ske ved en kon-troljournal, hvis udformning og anvendelse skal godkendes af bygher​rens tilsyn. 

Kontroljournalen skal føres af den ud​førende samtidigt med kontrollens gennemførelse. Journalen skal bero på byggepladsen, tilgængelig for bygherrens tilsyn. Kopi af journa-len skal afleveres til bygherrens tilsyn ved arbejdets afslutning.

Dokumentation vedrørende kontrol med den færdige bygningsdel (Slutkontrol)

Dokumentation af den udførendes kontrol ved afslut​ning af den enkelte bygningsdel skal ske ved den kontroljournal, hvis udformning og anvendelse skal godkendes af byg-herrens tilsyn. Kontroljournalen skal dokumentere, at modtage- og udførelseskontrol er gennemført, og at bygningsdelen fremstår som fo​reskrevet i bygningsdelsbeskrivelsen og på de re​spektive tegninger. Kopi af kontroljournalen afleve​res til bygherrens tilsyn.

Kontrollen af den færdige bygningsdel, og den deraf følgende dokumentation ændrer ikke retsforholdet i forbindelse med den endelige aflevering til bygher​ren, jf. bygge-sagsbeskrivelsen.

Bortskaffelse af affald:
Entreprenøren skal sikre, at alle nødvendige godkendelser og tilladelser er indhentet hos relevante myndigheder.

Entreprenøren har ansvaret for, at alle for arbejdets udførelse relevante regler vedrøren-de miljø og arbejdsmiljø overholdes.

Alle omkostninger til miljø- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder pålagte kontrolforanstaltninger, skal være indeholdt i entreprenørens tilbud.


Transport og oplagring:
Der kan kun påregnes begrænset lagerplads til materialer på byggepladsen, så materialer skal tilføres i den takt de skal anvendes. 

Bygherren stiller ikke overdækket lagerplads eller lagerrum til rådighed. Materialer, der oplagres på byggepladsen, skal være løftet min. 100 mm over terræn og holdes afdækket.

4.05
SÆRLIGE RICISI


Stilladsarbejde:

Ved arbejder på stilladser eller platforme, skal Arbejdstilsynets bestemmelser, jvf. At ‑ meddelelse nr. 1.04.1 Nedstyrtnings‑ og gennemstyrtningsfare på bygge‑ og anlægspladser, overholdes.

4.06
RELATIONER TIL ANDRE ARBEJDER


Koordinering:
Entreprenøren kan ikke påregne at have en kontinuerlig arbejdsproces på byggepladsen. Ved arbejdets tilrettelægning skal der tages højde for de enkelte bygningers placering på området. 

Overtagelse af andre arbejder​:
Kan entreprenøren ved overtagelse ikke godkende det foreliggende grundlag for videre arbejde, f.eks. med hensyn til overflader, tolerancer el. lign. skal han, i god tid forinden arbejdet påbegyndes gøre skriftlig begrundet indsigelse overfor byggeledelsen.

(23)03 
SLIDLAG


Lokalisering:

Tegn. nr.: 
Stueplan

1. sals plan




Snittegninger


Gulvplan

Ingeniør tegninger 





Afgrænsning:
Der udlægges afretningslag  20 - 60 mm. (afhængig af elemntpilhøjde)

Der udlægges selvnivellerende gulvspartelmasse 10 mm 



Udførelse:
Betonelementer renfejes ,herefter udlægges svindarmering, som friholdes 25 mm fra betondæk med afstandsklodser.  

Gulvspartelmasse udlægges inden udlægningen af gulvklinker påbegyndes, gulvklinker lægges iht. fabrikantens anvisninger og vejledninger
Forinden udlægningen påbegyndes, støvsuges gulvet og forvandes i nødvendig omfang for god vedhæftning til undergulvet.

Overfladen af det færdige gulv skal afleveres, så det fremtræder plant, fri for grater, overgange og lunker og med afvigelser på højst +/- 2 mm målt på 2,0 m retskede, idet maximaltolerancen kun må forefindes et sted under retskeden. 

Langs alle rummets afgrænsende bygningsdele opsættes 10 mm polystyrenstrimler inden støbning påbegyndes. 


Gulvet afsluttes i kote efter aftale med tilsynet.

Materialer:

Gulvspartelmasse:
Ardex K 14 selvnivellerende gulvspartel-


Slidlag:
Slidlagsbeton 0-4
Passiv miljøklasse

Armering:
Se tegninger 
  
Gulvklinker, størrelser se gulvplan 

Læggemørtel:
som foreskrevet af leverandør 

Fugning:
som foreskrevet af leverandør
(41)04 
SOKKELPUDS


Lokalisering:


Tegn. nr.: 
Kælderplan





Stueplan

Facader


Snittegninger 

Afgrænsning:

Arbejdet omfatter pudsning af sokkel på bygningen 


Udførelse​:


Forudgående bygningsdele:


Udkast er forinden foretaget af Betonentreprisen. 



Generelt:
EPS Facadebatts klistres med Sto Byggeklister på det tørre, rene, faste og bærekraftige underlag. Sto sokkelpuds påføres ca. 200 mm ned i terræn. Sto Glasfibervæv M skal dækkes helt af Sto sokkelpuds. Resterende del af EPS Facadebatts efterlades ubehandlede på forsiden og beskyttes af en geotekstil som kælderydervæg. slutpudsen oversprøjtes med StoPrim Plex under og op til 300 mm over terræn. 

Materialer:


Puds:

Byggeklister, Systempuds eller Armeringspuds + evt. grunding 
Facadebatts
Grundspuds: Systempuds
Glasfibervæv
Grunding + Slutpuds: kornstørrelse 0,1 mm


I øvrigt henvises til leverandørens anvisninger.
(42)04
vægfliser

Lokalisering:


Tegn. nr.: 
Stueplan

1. sals plan

Snittegninger 





Rumtegning 

Gulvplan stueplan


Gulvplan 1. sal

Afgrænsning:

Der opsættes vægfliser ved toiletter i henhold til rumtegning.   


Der udføres vådrumssikring i bad og rengøring

Udførelse:

Vægge afstøves og grundes, hvorefter fliser opklæbes.
Fliseklæber og flisefuge oprøres med specialbinder.

Tildannelse:

Al tildannelse skal ske ved skæring. Fuger mod installationer skal være 10 mm. Samtlige udskæringer for installationer, afbrydere, gennemføringer o.lign. udføres. Skærekant skal kunne dækkes af rosetter og lign. 

Endvidere udskæres for lyskontakter, dåser mv.
Hvor udklipning foretages for rør, skal dette ske ved gennem​boring af fliserne og været udført så præcist, at hullerne bliver skjult af rørrosetterne.

Fliser skal være fugtige ved opsætningen. I hjørner​ne skal de holdes ca. 10 mm fra væg, således at der kan fuges med elastisk fugemasse og fuge kan udføres iht. FSO.
Fugning se ”fugning af vægfliser”.
 
Udvendige kanter på fliser afsluttes med glaseret kant.

Afsætning og udmåling:
Udmåling af vægfliser skal foretages, så afslut​ninger i hjørner mod vægge så vidt muligt passer med hele fliser, og aldrig ender med mindre end en halv flisebredde.


Afdækning:
Alle gulv afdækkes med svær pap umiddelbart efter udlægningen af nærværende 
entreprenør.
Nærværende entreprenør skal vedligeholde afdækningen i hele byggeperioden frem til afleveringen. Såfremt afdækningen beskadiges, skal den repareres uden ophør.

Rengøring og rensning:
Entreprenøren skal aflevere de foreskrevne flisearealer fuldstændig rensede og rengjorde.

Efterreparation:
Ved aflevering skal alle vægfliser være hele. Nødvendig udskiftninger af fliser, der er beskadiget af andre entreprenører, er bygherren uvedkommende, og entrepre​nøren må selv bære udgiften herved, eller forsøge betaling inddrevet hos den pågældende skade-volder.


Materialer:


Vådrumssikring
ARDEX S 1-K FÆRDIGOPRØRT VÅDRUMSMEMBRAN
Vægfliser:
type efter godkendt prøve – prisniveau kr. 150, - /m2
Fliseklæber:
Ardurit S 21 flisemørtel

Grunder/Binder: 
Ardion 90 specialbinder

Fuger:
Ardurit type BS klinkefuge, farve efter aftale.

Nærværende entreprenør har ansvaret for at klinketypen og klæber mm. kan sammen.
(43)04
Gulvklinker/FIBERBETONFLISER



Lokalisering:


Tegn. nr.: 
10.102
Stueplan


10.103
1. sals plan

10.301-302
Snittegninger 





10.650
Rumtegninger

10.402
Gulvplan stueplan


10.403
Gulvplan 1. sal


Afgrænsning:

Der lægges klinker og opsættes sokkelklinke i toiletrum, garderobe, serverum og rengøringrum i henhold til gulvplan. 
Der udføres vådrumssikring i bad og rengøring.
Fiberbetonfliser og lægges i trapperum stueetage/kælderetage, samt i foyer/receptions-område. Trin leveres til indvendig ståltrappe  

Udførelse:

Gulve afstøves og grundes, hvorefter fliser opklæbes.
Fliseklæber og flisefuge oprøres med specialbinder.

Tildannelse:

Al tildannelse skal ske ved skæring. Fuger mod installationer skal være 10 mm. Samtlige udskæringer for installationer, afbrydere, gennemføringer o.lign. udføres. Skærekant skal kunne dækkes af rosetter og lign. 

Endvidere udskæres for lyskontakter, dåser mv.
Hvor udklipning foretages for rør, skal dette ske ved gennem​boring af fliserne og været udført så præcist, at hullerne bliver skjult af rørrosetterne.

Fliser skal være fugtige ved opsætningen. I hjørner​ne skal de holdes ca. 10 mm fra væg, således at der kan fuges med elastisk fugemasse og fuge kan udføres iht. FSO.
Fugning se ”fugning af vægfliser”.
 
Afsætning og udmåling:
Udmåling af gulvklinker skal foretages, så afslut​ninger i hjørner mod vægge så vidt muligt passer med hele fliser, og aldrig ender med mindre end en halv flisebredde.


Afdækning:
Alle gulv afdækkes med svær pap umiddelbart efter udlægningen af nærværende 

entreprenør.
Nærværende entreprenør skal vedligeholde afdækningen i hele byggeperioden frem til afleveringen. Såfremt afdækningen beskadiges, skal den repareres uden ophør.

Rengøring og rensning:
Entreprenøren skal aflevere de foreskrevne flisearealer fuldstændig rensede og rengjorde.


Efterreparation:
Ved aflevering skal alle gulvklinker være hele. Nødvendige udskiftninger af klinker, der er beskadiget af andre entreprenører, er bygherren uvedkommende, og entrepre​nøren må selv bære udgiften herved, eller forsøge betaling inddrevet hos den pågældende skade-volder.


Materialer:

Vådrumssikring
ARDEX S 1-K
FÆRDIGOPRØRT VÅDRUMSMEMBRAN
Gulvklinker:
Prisniveau kr. 150,-/m2.
Fiberbetonfliser:
Som fabrikat Glafiment, naturfarvet fiberbeton fliser 720 x 260 mm, tykkelse 12 mm.
Fiberbetontrin:
Do. (størrelser på tegninger) tykkelse 27 mm.
Fliseklæber:
Ardurit S 21 flisemørtel

Grunder/Binder: 
Ardion 90 specialbinder

Fuger:
Ardurit type BS klinkefuge, farve efter aftale.


Nærværende entreprenør har ansvaret for at klinketypen og klæber mm. er forenelige.
(49)06  
FUGNING AF  GULV- OG VÆGFLISER MED ELASTISK FUGEMASSE
Lokalisering:

Tegn. nr.: 
Kælderplan





Stueplan


1. salsplan

Snittegninger 





Rumtegning  
Afgrænsning:
Ved alle overgange mellem gulv- og vægfliser og øvrige materialer samt i lodrette hjørnesamlinger fuges med elastisk fugemasse. 
Udførelse:
Fugning skal udføres for egne arbejder, mellem egne arbejder og tidligere udførte arbejder.

Inden fugningen påbegyndes tages kontakt til leverandøren af fugemassen og i sam-arbejde med denne udfærdige kvalitetssikringsdokument. 

Fugeunderlag

Afhængig af fugens placering indsættes fugeunderlag ved afspærring af fugebund, i h.t, FSO's anvisning for underlag for elastiske fuger.

Fugning

Fugning foretages af faguddannede personale efter Dansk Fugeentreprenørforenings forskrifter med 1‑komponent baserede fugemasser i nøje overensstemmelse med leve-randørens egne forskrifter for det pågældende produkt..

Primning udføres, når dette kræves af leverandører for overholdelse af deklarerede data. Primning skal dække hele kontaktfladen og maks. være synlig 2 mm udenfor fugen.

Alle synlige fuger skal fremstå med glatte og konkav overflade iht. FSO's anvisning. Der henvises samtidig til leverandørens anvisning.

Materialer:
Fugeunderlag :
Bagmaterialet for fugemassen skal være stabil med lukkede celler. PVC‑strimmel eller skumliste, jvf. FSO's anvisninger.


Fugematerialer:
Enkomponent som Arbokol 1096 fugemasse, farve efter aftale med tilsynet. I tvivlstilfælde aftales fugematerialet med tilsynet før udførelse.

4.08 
Udbudskontrolplan 
	
	
	00.00.00
	

	Nr.:
	Emne:
	Kontrol-

metode:
	Omfang:
	Kriterium:
	


	4.1 


	Modtagekontrol af  materialer.
	Kontrol af følge-

sedler.


	Stikprøver af alle produkttyper.
	Iht. projektmateriale samt gældende normer.

Ingen brud, skader misfarv- ninger etc.

Fliser og klinker skal være fra samme produktionsserie.

Alle materialer skal være ind- byrdes forenelige (også med vådrumsmembranen).

Alle produkter som indgår  i vådrumsmembranen skal være fra samme producent.

	4.3

	Proceskontrol på fugeunderlag for elastiske fuger i hjørner og omkring gennemføringer.
	Visuel / måling


	Stikprøver jævnt fordelt.
	Fugeunderlag skal  være ren og fri for lim-/ mørtelklatter.

Bagstopning skal være korrekt placeret (dybde ca. ½ af fugebredden).

	4.4
	Slutkontrol af flise- og klinke-

beklædning.
	Visuelt.
	100 %.
	Overflader skal være rengjorte for lim og mørtel rester.

Mørtel- og elastiske fuger skal være ensartede.


