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14.00 
Arbejdsbeskrivelse

14.01
aRBEJDSBESKRIVELSE

14.02
GENERELT.

Bygningsdele:

Entreprisen omfatter levering og fuldstændig færdiggørelse af alle ydelser i forbindelse med udførelsen af gulventreprisen, som det fremgår af tegninger og nærværende beskrivelse. Arbejdet er opdelt i flg. hovedaktiviteter:


(43)01
Gulvbelægninger 


(43)02
Fodlister 

Andre ydelser:


I tilbudet skal være indregnet alle udgifter til:

- løftemateriel, afdækningsmateriel m.m.


- sortering og anbringelse i containere af affald fra alle aktiviteter.


- kvalitetssikring i henhold til byggesagsbeskrivelsen.


- prøver i henhold til bygningsdelsbeskrivelser.

14.03
REFERENCER

Normer og anvisninger:
Arbejdet skal udføres af GVK godkendt entreprenør
Håndbog for sikkerhedsgruppen/bygge og anlæg

Alle gældende forskrifter og anvisninger fra leverandører/producenter for de anvendte materialer


Bygningsreglement 1995

  
At‑meddelse nr. 1.04.1 Nedstyrtnings‑ og gennemstyrtningsfare på bygge‑ og 

anlægspladser

  
Alle gældende forskrifter og anvisninger fra leverandører​/producenter for de anvendte  
   
materialer.
Samtlige normer og anvisninger skal være i nyeste udgave.

5.04
ARBEJDETS KVALITET

Kvalitetsovervågning:


Dokumentation vedrørende produkters oprindelse og e​genskaber (Modtagekontrol)

Den udførende skal dokumentere de anvendte produk​ters oprindelse og egenskaber  ved fremlæggelse af fuldstændig varedekla​rationer, hvoraf det tydeligt skal fremgå, hvilke specifikationer produktet opfyl​der. Varedeklaratio​ner skal rekvireres af den udfø​rende, og disse samt kvitterede følgesedler skal fo​religge ved arbejdets afslutning.

Dokumentation af den udførendes kontrol ved produk​ters modtagelse skal ske ved en kontroljournal, hvis udformning og anvendelse skal godkendes af bygher​rens tilsyn. 

Journalen skal bero på byggepladsen, tilgængelig for bygherrens tilsyn. Kopi af journalen skal afleveres til bygherrens tilsyn ved arbejdets afslutning.

Dokumentation vedrørende kontrol med arbejdets udfø​relse (Proceskontrol)

Dokumentation af den udførendes kontrol med arbej​dets udførelse skal ske ved en kontroljournal, hvis udformning og anvendelse skal godkendes af bygher​rens tilsyn. 

Kontroljournalen skal føres af den ud​førende samtidigt med kontrollens gennemførelse. Journalen skal bero på byggepladsen, tilgængelig for bygherrens tilsyn. Kopi af journalen skal afleveres til bygherrens tilsyn ved arbejdets afslutning.

Dokumentation vedrørende kontrol med den færdige bygningsdel(Slutkontrol) 
Dokumentation af den udførendes kontrol ved afslut​ning af den enkelte bygningsdel skal ske ved den kontroljournal, hvis udformning og anvendelse skal godkendes af bygherrens tilsyn. Kontroljournalen skal dokumentere, at modtage- og udførelseskontrol er gennemført, og at bygningsdelen fremstår som fo​reskrevet i bygningsdelsbeskrivel-sen og på de re​spektive tegninger. Kopi af kontroljournalen afleve​res til bygherrens tilsyn.

Kontrollen af den færdige bygningsdel, og den deraf følgende dokumentation ændrer ikke retsforholdet i forbindelse med den endelige aflevering til bygher​ren, jvf. Bygge-sagsbeskrivelsen.

Bortskaffelse af affald:
Entreprenøren skal sikre, at alle nødvendige godkendelser og tilladelser er indhentet hos relevante myndigheder.

Entreprenøren har ansvaret for, at alle for arbejdets udførelse relevante regler vedrøren-de miljø og arbejdsmiljø overholdes.

Alle omkostninger til miljø- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder pålagte kontrolforanstaltninger, skal være indeholdt i entreprenørens tilbud.


Transport og oplagring:

Der kan kun påregnes begrænset lagerplads til materialer på byggepladsen, så materialer skal tilføres i den takt de skal anvendes. 

Transport og montering produkter skal foretages, så materialer og produkter er frie for fugtskader, brud og transportskader.
14.05
SÆRLIGE RISICI

Varmt arbejde:

Ved udførelse af varmt arbejde o. lign. (f.eks. svejsning af tagpap, skæring med vin-kelsliber) skal brandtekniske vejledninger for varmt arbejde følges. Der skal forefindes slukningsmateriel i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet.

Stilladsarbejder:

Ved arbejder på stilladser eller platforme, skal Arbejdstilsynets bestemmelser, jvf. At‑ meddelelse nr. 1.04.1 ”Nedstyrtnings‑ og gennemstyrtningsfare på bygge‑ og anlægs-pladser”, overholdes. Stillads skal udføres således at der er fri adgang gennem dørhuller til bygningen.

14.06
RELATIONER TIL ANDRE ARBEJDER


Koordinering:

Entreprenøren skal arbejde tæt sammen med øvrige entreprenører omkring de enkelte aktiviteter. Entreprenøren kan ikke påregne at have en kontinuerlig arbejdsproces på byggepladsen.


Overtagelse af andre arbejder​:

Kan entreprenøren ved overtagelse ikke godkende det foreliggende grundlag for videre arbejde, f.eks. med hensyn til overflader, tolerancer og lignende skal han, forinden arbejdet påbegyndes gøre skriftlig begrundet indsigelse overfor byggeledelsen.
14. 07
Bygningsdelsbeskrivelse
(43)01
Gulvebelægninger 


Lokalisering:

Tegn. nr.: 
10.102


Stueplan.

10.103

1. sals plan


10.301-302
Snittegninger


10.402

Gulvplan stueplan

10.403

Gulvplan 1. sal
                   Afgrænsning:


Der udføres gulvbelægning iht. gulvplan


Udførelse:
Forudgående bygningsdele/undersøgelse:
Undergulvet forudsættes overtaget med et fugtindhold på højst 85%RF inden start


Tolerancer: 


Planhedstolerancer for det færdige gulv må højst være +2mm på 2m retholt

Primning:

Primeren skal blandes op påføres i henhold til leverandørens anvisninger, rummet skal være lukket for støvtilgang. 

Spartling:
Gulvet spartles, så de førnævnte tolerancer kan overholdes, udlægges i henhold til leve-randørens anvisninger.

Tæppe: 

Tæppet renskæres og fuldklæbes til underlaget med færrest mulige samlinger. 
I alle døre, samt ved overgang til anden gulvbelægning leveres og monteres gulvskinne.
Linoleum

Linoleum renskæres og fuldklæbes til underlaget med færrest mulige samlinger

I alle døre, samt ved overgang til anden gulvbelægning levers og monteres gulvskinne.
                   Materialer:

Tæppe:

Ege Epoca Compact sand

Lim tæppe:

I henhold til tæppeleverandørens anvisninger.


Primnnig 

I henhold til spartelmasseleverandørens anvisninger.


Spartelmasse 

Iht. til gulvbelægningens leverandørbeskrivelser

Linoleum

Forbo Marmoleum Fresco farve 3866
 (43)02
SANDLISTER
Lokalisering:


Tegn. nr.: 

Stueplan

1. sals plan


Snit






                   Afgrænsning:
Der leveres og monteres sandlister i rum med gulvtæppe og linoleum iht. gulvplan 
Gulventreprenør skal ligeledes medregne udførsel af vinylbeklædning på gulv i elevatorstolen. 


Udførelse:


Sandlister:
Sandlister sømmes med undersænkede stifter pr. max. 60 cm, og altid med fuldt anlæg mod gulv og væg. Kun efter aftale med byggeledelsen kan mindre fuger fuges med mal-bar acrylfugemasse.
Sandlister skæres i gering i udadgående hjørner og kontra i indadgående hjørner. Sandlister tilpasses dørkarme/gerigter.


Materialer:


Sandliste:
10 x 13 mm sandliste i PVC farve efter aftale

14.08 
Udbudskontrolplan 
	14.1 


	Underlag.
	Visuelt og måling.
	100 %
	Modtagekontrol

	14.2
	Klæber

	Visuelt og måling
	100 %
	Modtagekontrol

	14.3
	Gulvbelægninger
	Visuelt
	100 %
	Modtagekontrol

	14.4
	Klæbning af belægning
	Måling
	100 %
	Processkontrol

	14.5
	Kontrol af planhed
	Måling
	100 %
	Processkontrol

	14.6
	Mangelgennemgang
	Visuelt
	100 %
	Processkontrol

	14.7
	Udbedring af mangler
	
	100 %
	Afhjælpning

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


