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CAPITULO I. PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES Y
MARCO NORMATIVO

1.1. PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES

Articulo I.1.1. Obras a las que se aplicara este Pliego de Prescripciones

Técnicas.

Las obras son las correspondientes al Proyecto de Reordenacion y reforma del Puerto
de Denia. Nueva estacion de ferrocarril y autobus.

Las obras se realizardn de acuerdo con los Planos del Proyecto. Serd responsabilidad
del Contratista la elaboracién de cuantos planos complementarios de detalle sean
necesarios para la correcta realizacion de las obras.

El Contratista dispondra en obra de una copia completa de los Pliegos de
Prescripciones, un juego completo de los planos del proyecto, asi como copias de
todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista o de los revisados
suministrados por la Direccién de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones
complementarias que pudieran acompanfarlos.

Una vez finalizadas las obras, y como fruto de este archivo actualizado, el Contratista
estd obligado a facilitar a la Direccién de Obra en soporte informatico el proyecto
construido, ademas de una coleccidn de originales en poliéster de los Planos de Obra
Realmente Ejecutada, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo.
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Articulo 1.1.2. Normas para la realizacion de los trabajos con maquinaria para

obras.

Articulo 1.1.2.1. Circulacién de la maquinaria de obra y de camiones.

e Lacirculacion de la maquinaria de obra, asi como el transporte de materiales
procedentes de desmontes o de préstamos, debe realizarse por el interior de
los limites de ocupacion de la zona de obras o sobre los itinerarios de acceso a
los préstamos y a los depdsitos reservados a tal efecto. En cualquier caso
deberan circular exclusivamente por las zonas habilitadas para ello, siguiendo
los itinerarios previstos.

e La maquinaria se utilizard de forma cuidadosa, evitando destrozos innecesarios
sobre la vegetacidn y conservando los arbustos y arboles aislados existentes en
las proximidades de los trabajos. Todos los vehiculos y maquinaria utilizada en
la obra estaran sometidas a las revisiones periddicas que marque la normativa
vigente y el fabricante. El Contratista debe acondicionar las pistas de obra
necesarias para la circulacion de su maquinaria abarcando una superficie lo
mas reducida que sea posible. Previamente debera delimitar, mediante un
jalonamiento y sefializacidn efectivos la zona a afectar por el desbroce para las
explanaciones y otras ocupaciones. Debe mantenerlas durante la realizacién de
los trabajos de forma que permitan una circulacién permanente y su trazado no
debe entorpecer la construccién de las obras de fabrica proyectadas. Al
finalizar las obras, el Contratista debe asegurar el reacondicionamiento de los
terrenos ocupados por los itinerarios de acceso a los préstamos y a los
depdsitos.

El Contratista esta obligado a mantener un control efectivo de la generacion de
polvo en el entorno de las obras, adoptando las medidas pertinentes, entre ellas:
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e Realizar periédicamente operaciones de riego sobre los caminos de
rodadura y cuantos lugares estime necesarios la Direccion Ambiental de
Obra.

e  Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuacion,
utilizadas para el transito de vehiculos de obra.

e Emplear toldos de proteccién en los vehiculos que transporten material
pulverulento, o bien proporcionar a éste la humedad conveniente.

e Los camiones y otra maquinaria que vayan a transitar por la red de
carreteras y viales urbanos seran mantenerse limpios de barro.

El cruce o el entronque de las pistas de obra con cualquier via publica debe
establecerse de acuerdo con la Administracién responsable, y mantenerse
limpios y en buen estado.

Se realizaran controles periédicos de emision de polvo, asi como de evaluacién
de polvo respirable, de acuerdo con la legislaciéon vigente, con el fin de que los
valores de inmisidn de particulas en suspension se situen por debajo del
maximo legal admisible: 300 g/Nm3.

El contratista es el que posee la responsabilidad de la correcta ejecucion
ambiental de las obras, por lo que la adopcidn de las medidas de proteccion
atmosférica enunciadas, serd de su cuenta, sin derecho a abono presupuestario
alguno, incluyéndose como parte de los costes inherentes al Sistema de
Auditoria Interna de Calidad del que debe disponer del Sistema de Gestidn
Medioambiental (SGMA) que debera presentar al Director de obra para su
aprobacion.

En el caso de circulacion de maquinaria y/o de camiones sobre obras de fabrica,
el Contratista debe considerar si es necesario el reforzamiento de las
estructuras y de los dispositivos de proteccion.

El Contratista debe obtener las autorizaciones para circular por las carreteras, y
procedera a reforzar las vias por las que circulara su maquinaria, o a reparar las
vias deterioradas por la circulacién de estas ultimas. El Contratista debera
acatar las limitaciones de circulacidn que puedan imponerle las autoridades
competentes y en particular: prohibicién de utilizar ciertas vias publicas,
itinerarios impuestos, limitaciones de peso, de galibo o de velocidad, limitacidon
de ruido, circulacion en un sdlo sentido, prohibicion de cruce.
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Al finalizar las obras, deberdan restablecerse las calzadas y sus alrededores y las

obras que las atraviesan, de acuerdo con las autoridades competentes.

El Contratista debe obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades
competentes, para cada infraestructura, antes de empezar la ejecucion de
cualquier operacién que pueda afectar a la circulacidn, debiendo acatar las
prescripciones particulares relativas a los periodos y amplitud del trabajo, al
plan de obras y a las precauciones a considerar.

Con el fin de reducir lo maximo las molestias a terceros se llevara a cabo las
siguientes actuaciones:

e Informacién a la poblacién préxima, usuarios de la instalacion y
cualquier posible afectado sobre la obra y su duracién.

e Se elaborard un Plan de trayectos alternativos durante las obras para
minimizar el efecto barrera, informando de los caminos utilizados por la
magquinaria y el horario de trabajo.

e Se elaborara un Plan de circulacion y seializacién de la maquinaria y
vehiculos. Toda la zona de obra estara perfectamente sefializada con el
fin de evitar cualquier accidente. En los cruces de obra con viales y
calles asfaltadas de cualquier entidad estaran presentes por lo menos
dos operarios informando a los usuarios de salida de camiones, etc.

El no cumplimiento de estas normas de operacion lleva implicito la aplicacidon de las
sanciones pertinentes.

Articulo 1.1.2.2. Sefalizacion.

El Contratista debe asegurar a su cargo, el suministro, la colocacidn, el funcionamiento,
el mantenimiento, asi como la retirada y recogida al finalizar las obras, de los
dispositivos de senalizacion y de seguridad vial que deben estar adaptados a la
reglamentacién en vigor y definidos de acuerdo con las autoridades competentes.
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Estos dispositivos se refieren a:

e La sefializacion de obstaculos.

e La sefializacidn vial provisional, en especial en las intersecciones entre
las pistas de obras y las vias publicas.

e Lasefializacion e indicacidn de los itinerarios de desvio impuestos por la
ejecucion de las obras que necesiten la interrupcion del trafico, o por la
ejecucidn de ciertas operaciones que hacen necesario el desvio
provisional de la circulacidn. Los diversos dispositivos de seguridad vial.

Articulo 1.1.3. Materiales, piezas y equipos en general

Articulo 1.1.3.1. Condiciones generales.

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en
la instalacion, deberan ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el
presente Pliego. En consecuencia, el Contratista no podra introducir modificacién
alguna respecto a los referidos materiales, piezas y equipos sin previa y expresa
autorizacion del Director de la Obra.

En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas
de aplicacién a los materiales, piezas y equipos, el Contratista debera someter al
Director de la Obra, para su aprobacion, con caracter previo a su montaje, las
especificaciones técnicas por él propuestas o utilizadas, dicha aprobacion no exime al
Contratista de su responsabilidad.

Siempre que el Contratista en su oferta se hubiera obligado a suministrar
determinadas piezas, equipos o productos industriales, de marcas y/o modelos
concretos, se entendera que las mismas satisfacen las calidades y exigencias técnicas a
las que hacen referencia los apartados anteriores.
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La Direccién de Obra no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista
encuentre en los lugares de procedencia indicados, materiales adecuados o
seleccionados en cantidad suficiente para las obras en el momento de su ejecucion.

La medicion y abono del transporte, se ajustard a lo fijado en las unidades de obra
correspondientes.

Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del
servicio, el Director de la Obra podrd imponer el empleo de materiales, equipos y
productos homologados o procedentes de instalaciones de produccién homologadas.
Para tales materiales, equipos y productos el Contratista queda obligado a presentar al
Director de la Obra los correspondientes certificados de homologacién. En su defecto,
el Contratista queda asimismo obligado a presentar cuanta documentacién sea precisa
y a realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas en Laboratorios o Centros de
Investigacion oficiales necesarios para proceder a dicha homologacién.

Articulo 1.1.3.2. Autorizacidn previa del Director de la Obra para la incorporacién o
empleo de materiales, piezas o equipos en la instalacién.

El Contratista sélo puede emplear en la instalacion los materiales, piezas y equipos
autorizados por el Director de la Obra.

La autorizacion de empleo de los materiales, piezas o equipos por el Director de la
Obra, no exime al Contratista de su exclusiva responsabilidad de que los materiales,
piezas o equipos cumplan con las caracteristicas y calidades técnicas exigidas.

Articulo 1.1.3.3. Ensayos y pruebas.

Los ensayos, analisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, piezas y
equipos que han de entrar en la obra, para fijar si reinen las condiciones estipuladas
en el presente Pliego se verificaran bajo la direccién del Director de la Obra.

El Director de la Obra determinara la frecuencia y tipo de ensayos y pruebas a realizar,

salvo que ya fueran especificadas en el presente Pliego.
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El Contratista, bien personalmente, bien delegando en otra persona, podra presenciar
los ensayos y pruebas.

Serd obligacién del Contratista avisar al Director de la Obra con antelacién suficiente
del acopio de materiales, piezas y equipos que pretenda utilizar en la ejecucién de la
Obra, para que puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos.

Articulo 1.1.3.4. Caso de que los materiales, piezas o equipos no satisfagan las
condiciones técnicas.

En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el
Director de la Obra podra elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o
ejecutar un control mas detallado del material, piezas o equipo, en examen.

A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el Director de la Obra decidird sobre
la aceptacion total a parcial del material, piezas o equipos o su rechazo.

Todo material, piezas o equipos que hayan sido rechazados seran retirados de la Obra
inmediatamente, salvo autorizacion expresa del Director.

Articulo 1.1.3.5 Marcas de fabricacion.

Todas las piezas y equipos estaran provistos de placa metalica, rétulo u otro sistema de
identificacidon con los datos minimos siguientes:

Nombre del fabricante.

Tipo o clase de la pieza o equipos.
Material de que estan fabricados.
N¢ de fabricacion.

Fecha de fabricacion.

Articulo 1.1.3.6 Acopios.
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Los materiales, piezas o equipos se almacenaran de tal modo que se asegure la
conservacion de sus caracteristicas y aptitudes para su empleo en la obra y de forma
que se facilite su Inspeccidn.

El Director de la Obra podra ordenar, si lo considera necesario el uso de plataformas
adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la proteccién de aquellos
materiales, piezas o equipos que lo requieran, siendo las mismas de cargo y cuenta del
Contratista.

Articulo 1.1.3.7. Responsabilidad del contratista.

El empleo de los materiales, piezas o equipos, no excluye la responsabilidad del
Contratista por la calidad de ellos y quedara subsistente hasta que se reciba
definitivamente la Obra en que dichos materiales, piezas o equipos se han empleado.

El Contratista serd, asimismo, responsable de la custodia de los materiales acopiados.

Articulo 1.1.3.8. Materiales, equipos y productos industriales aportados por el
Contratista y no empleados en la instalacion.

El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberd proceder, por su cuenta,
a la retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no
tengan ya empleo en la misma.

Articulo 1.1.4. Proteccion de la calidad de las aguas y sistema de depuracidon primaria

Articulo 1.1.4.1. Definicidn y condiciones generales.
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De manera general, asociadas a las instalaciones en las que pueda generarse cualquier
tipo de aguas residuales (especialmente en los parques de maquinaria, plantas de
tratamiento y zonas de vertido o acopio de tierras) el Contratista disefiara y ejecutara
a su cargo las instalaciones adecuadas correctamente dimensionadas, lo que se
estudiard y reflejard explicitamente para el desbaste y decantacidn de sélidos (balsas
de decantacion).

Dichos sistemas se localizaran detalladamente y se incluiran en la propuesta del
Contratista los planos de detalles constructivos, presentados de modo claro y
homogéneo a la conformidad de la Direccién de Obra.

Para la localizacidn y disefio de dichos sistemas se tendra en cuenta la posible fuente
de contaminacidn, se identificaran y cuantificaran los efluentes y se determinardn las
posibles vias de incorporacidn de éstos a las aguas receptoras, todo ello contemplando
la normativa aplicable (Reglamento del Dominio Publico Hidraulico y normas
complementarias).

En las zonas de parques de maquinarias o instalaciones donde puedan manejarse
materiales potencialmente contaminantes deberian incorporarse sistemas de
proteccion ante vertidos accidentales; para ello una posibilidad son las zanjas de
filtracion.

Las balsas de decantacion podran ser de dos tipos: excavadas en el propio terreno, con
o sin revestimiento, y construidas como pequenas presas de tierra.

Las presas o diques se llevaran a cabo con materiales limpios (sin raices, restos de
vegetacion o gravas muy permeables). Los taludes maximos permitidos son de 2:1 vy la
suma aritmética de los taludes aguas abajo y aguas arriba no debe ser menor de 5:1. El
talud aguas abajo debera protegerse con vegetacion.

Antes de construir el dique, es necesario limpiar la base de suelo y vegetacidn, asi
como excavar una zanja de al menos medio metro de ancho a todo lo largo de la presa
y con taludes laterales de 1:1.

La ubicacién sera cerca de las zonas de instalaciones y donde pudiera preverse agua de
escorrentia con un gran acumulo de sedimentos o con materiales contaminantes por
vertido accidental.

Es necesario asegurar el acceso a las balsas para permitir su limpieza y mantenimiento.

La capacidad de las balsas debe ser tal que permita contener un volumen suficiente de
liquido durante el tiempo necesario para que se retenga un porcentaje suficiente de
los sélidos en suspensidn. Para determinar su capacidad se tendra en cuenta, ademas
de los afluentes recibidos con sus particulas acarreadas y los posibles vertidos
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accidentales, el caudal de escorrentia que llegaria a la balsa conociendo la superficie a
drenary la precipitacion maxima esperada para un tiempo de retorno dado.

En las cercanias de los sistemas fluviales y en prevision de arrastres de sdlidos en
determinados puntos durante la realizacidn de las obras puede ser conveniente la
instalacion de barreras de sedimentos.

Las barreras de sedimentos son obras provisionales construidas de distintas formas y
materiales, [dminas filtrantes, sacos terreros, balas de paja, etc. El objetivo de estas
barreras es contener los sedimentos excesivos, en lugares establecidos antes de que el
agua pase a las vias, y reducir la energia erosiva de las aguas de escorrentia que las
atraviesan. Se utilizan cuando las dreas a proteger son pequefias y cuando no se
produce una elevada cantidad de sedimentos.

Si las aguas que salen de las balsas sobrepasan los valores limites establecidos por la
legislacidn vigente seran necesarios tratamientos adicionales (coagulacion,
floculacion,...).

En el caso de que no sea posible o conveniente realizar los tratamientos de
floculacidn, se estudiard instalar filtros que recojan la mayor parte del efluente.

Para asegurar la eficacia de los sistemas de depuracidn primaria se preveran las
correspondientes labores de mantenimiento de las balsas. Estas labores han de incluir
la extraccion, transporte y el depdsito de los lodos. Debe tenerse en cuenta también
las posibles propiedades fisico-quimicas de estos lodos (por su posible contaminacién)
y las zonas posibles para su acopio.

Finalmente, deben estar también previstas las labores de desmantelamiento de los
sistemas de depuracién que, una vez finalizadas las obras, ya no se utilicen, y el
tratamiento que recibiran dichas areas. Se propone un disefio cuidadoso de manera
vegetal.

El tipo de residuos englobados en la categoria de urbanos, dispondran en la zona de
instalaciones auxiliares, de contenedores para cada tipo de material.

Estos contenedores estaran convenientemente sefializados y seran de facil acceso para
los operarios. Su gestion se llevara a cabo de acuerdo con las legislaciones vigentes y/o
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ordenanzas municipales correspondientes.

Los residuos organicos que se generen seran gestionados tal y como se establece en
las medidas previstas para el campamento de obra. Esta zona debera contar con un
punto limpio con sistema de recogida selectiva de residuos.

Las areas de maquinaria (cuya localizacidn habra sido previamente fijada) estaran

dotadas del material preciso, con contenedores para residuos liquidos (aceites usados,

grasas, etc.) y sélidos (embalajes, bidones, etc.). Estos contenedores se retiraran
periddicamente vy, a la finalizacion de la obra se efectuara una retirada y limpieza de
los elementos dispersos. Seran llevados a vertederos oficiales y acreditados.

Los residuos que se puedan establecer dentro de la categoria de residuos sélidos
urbanos seran recogidos de forma selectiva y tratados segun lo dispuesto en la
legislacidn vigente.

En cuanto al campamento de obra, se deberd analizar la existencia de red de
saneamiento y en caso de ser factible se realizard una conexion con el sistema de
saneamiento al que esta se integre. Esta conexion serd de caracter temporal se
ajustara a lo establecido en la legislacion correspondiente y sera retirada una vez
terminadas las obras. Este sistema de saneamiento se usara exclusivamente para
aguas residuales de tipo urbano.

En caso de no ser posible esta conexion con el sistema de saneamiento, deberd
establecerse en el campamento de obra sanitarios quimicos.

Esta medida no serd objeto de abono presupuestario diferenciado como parte de la
integraciéon ambiental.

Articulo 1.1.4.2 Condiciones del proceso de ejecucion.

Los parques de maquinaria incorporaran plataformas completamente
impermeabilizadas y con sistemas de recogida de residuos y especificamente de
aceites usados- para las operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y lavado.

De manera especifica se deberan definir los lugares y sistemas de tratamiento de las
aguas procedentes del lavado de hormigoneras para su aprobacion por parte del
Director de Obra.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
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Para evitar la contaminacién de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las
superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberan tener un
sistema de drenaje superficial, de modo que los liquidos circulen por gravedad y se
pueda recoger en las balsas de decantacidn cualquier derrame accidental antes de su
infiltracién en el suelo.

Articulo 1.1.5. Tratamiento y gestion de residuos

Articulo 1.1.5.1. Definicion y condiciones generales.

En cuanto al tratamiento y gestion de los diferentes residuos generados durante las
obras seran de aplicacién las normativas vigentes al respecto.

El contratista deberd estar dado de alta como productor o pequeno productor de
residuos peligrosos y tener contratado un gestor autorizado para su posterior
tratamiento.

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sélidos procedentes de las
zonas de instalaciones no seran en ningun caso vertidos a los cursos de agua. La
gestion de esos productos residuales debera estar de acuerdo con la normativa
aplicable en cada caso (residuos sélidos urbanos, residuos téxicos y peligrosos,
residuos inertes, etc.). En este sentido el Contratista incorporara a su cargo las
medidas para la adecuada gestion y tratamiento en cada caso.

Articulo 1.1.5.2. Condiciones del proceso de ejecucidn.

Los parques de maquinaria incorporaran plataformas completamente
impermeabilizadas y con sistemas de recogida de residuos y especificamente de
aceites usados- para las operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y lavado.

De manera especifica se deberan definir los lugares y sistemas de tratamiento de las
aguas procedentes del lavado de hormigoneras para su aprobacidn por parte del
Director de Obra.

Para evitar la contaminacién de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las
superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberan tener un
sistema de drenaje superficial, de modo que los liquidos circulen por gravedad y se
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pueda recoger en las balsas de decantacion cualquier derrame accidental antes de su
infiltracidn en el suelo.

Articulo 1.1.6. Desarrollo de la calidad ambiental

e Presentar a la aprobacion de la Direccion Ambiental de Obra, al comienzo de
los trabajos, un Manual de buenas practicas ambientales, que tenga amplia
difusién entre todo el personal que intervenga en la construccion.

e Mantener a disposicion de la Direccién de Obra, un Diario Ambiental de Obra,
actualizado mediante el registro en el mismo de la informacion que se detalla
en el Programa de Vigilancia Ambiental del Proyecto.

La vigilancia ambiental de las obras tiene como objetivos basicos:

e \Velar para que, en relacidn con el medio ambiente, las obras se realicen segln
el Manual y las condiciones de su aprobacion.

e Determinar la eficacia de las medidas de proteccién ambiental contenidas en la
Declaracién de Impacto Ambiental.

e Verificar la exactitud y correccidn de la Evaluacién de Impacto Ambiental
realizada.

El Contratista deberd nombrar un Responsable Técnico de Medio Ambiente que serd el
responsable de proporcionar a la Direccion de Obra la informacién y los medios
necesarios para el correcto cumplimiento del Manual de buenas practicas ambientales.

Articulo I.1.7. Proteccidon de la calidad acustica.

Durante las obras las molestias por ruido derivan de las labores de operaciéon de
maquinaria y trasiego de camiones fundamentalmente. Para evitar esto, cuando se
encuentre operativa la maquinaria pesada de anclara en bancadas sdlidas disponiendo
en todos los casos en que sea necesario los correspondientes amortiguadores en su
fijacién a las bancadas.

18
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El horario de trabajo tendrd lugar fuera del periodo de descanso de la poblacidn,
especialmente en las zonas mas cercanas a las edificaciones habitadas.

Se tomardn todas las medidas relacionadas con la minimizacién de la contaminacién
acustica durante la fase de obras garantizando que la maquinaria y vehiculos motores
estdn homologados en lo referente a las directivas europeas sobre emision de ruidos
de estas fuentes.

Seleccionar los procedimientos constructivos y las maquinas, teniendo en cuenta el
nivel de ruido emitido, procurando tener compresores insonorizados, martillos
neumaticos e hidraulicos y maquinaria moderna que cumpla las especificaciones
actuales europeas de insonorizacidn, con carcasas protectoras de los motores, y
también cabinas con aislamiento acustico para el operario.

e Se llevara a cabo un mantenimiento adecuado de la maquinaria, ya que su uso
y desgaste aumentan el ruido progresivamente, se llevaran a cabo controles
bimestrales sobre el reglaje de los motores y se dispondra el uso de dispositivos
silenciadores.

e Proteger con gomas u otros sistemas similares las partes mas propensas a
recibir golpes (remolques, volquetes, palas, etc.).

e Limitar horario, velocidad y frecuencia del trafico de obra, especialmente en
aquellas zonas donde la distancia a los edificios sea menor. Se limitara el
numero de maquinas trabajando en un mismo punto y la velocidad sera de 40
km/h para vehiculos ligeros y 30 km/h para pesados. El trabajo de concentrard
dentro del periodo diurno, respetando el horario de descanso de la poblacion
cercana.

El contratista garantizard el cumplimiento y actualizacidén en cuanto a las
inspecciones técnicas de vehiculos y maquinaria de obra en lo referente al
correcto funcionamiento de sus dispositivos anti-ruido.

La responsabilidad de una correcta gestién medioambiental de las obras
compete directamente al contratista, por lo que la adopcidn de las medidas
aqui enunciadas, sera de su cuenta, sin derecho a abono presupuestario
alguno, considerandose como parte de los costes inherentes al Sistema de
Auditoria Interna de Calidad del que debe disponer del Sistema de Gestién
Medioambiental (SGMA) que debera presentar al Director de obra para su
aprobacion.

A este respecto se cumplird con la normativa de aplicaciéon en cuanto a los
niveles sonoros maximos permitidos.
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1.2 MARCO NORMATIVO

Articulo 1.2.1. Normas administrativas de tipo general

Serd de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal sobre
contratos con el Estado. En consecuencia seran de aplicacién las disposiciones que,
sin caracter limitativo, se indican a continuacion:

e LEY 30/2007 del 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.
e REAL DECRET0.1098/01, del 12 de octubre por el que se aprueba el
Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

e REAL DECRETO 3854/70, del 31 de diciembre, por el que se aprueba el
Pliego de

Clausulas Administrativas para la contratacion de obras del Estado.

e LEY de Ordenacion de los Transportes Terrestres (LOTT). LEY 16/1987 de 30
de julio BOE: 31-jul-1987 y sus modificaciones posteriores.

e Reglamento RD 1211/1990 de 28 de septiembre BOE: 08-oct-1990.

e REAL DECRETO. 2387/2004, de 30 de Diciembre por el que se aprueba el
Reglamento del Sector Ferroviario.

e LEY del Sector Ferroviario y Reglamento de la misma, LEY 39/2003 de 17de
noviembre. BOE: 17-nov-2003 y RD 2387/2004 de 30 de diciembre. BOE:
31-12-2004.

e REGLAMENTO General de Carreteras y sus modificaciones posteriores. RD
1812/1994 de 02 de septiembre. BOE de 23.9.94.

e LEY Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccion. LEY
32/2006, de 18 de Octubre. BOE: 19-oct-2006 y Desarrollo de la LEY en el
RD 1109/2007 de 24 de agosto. BOE: 25-ag-2007

e Estatuto de los Trabajadores y sus modificaciones posteriores. REAL
DECRETO 1/1995 de 24 de marzo. BOE 29-mar-1995

e LEY de Prevencién de Riesgos Laborales (LPRL). LEY 31/1995 de 8 de
noviembre. BOE: 10-nov-1995
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Reforma del Marco Normativo de Prevencion de Riesgos Laborales. LEY

54/2003 de 12 de diciembre. BOE: 13-dic-2003

e REGLAMENTO de los Servicios de Prevencion y sus modificaciones
posteriores.

e REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y

Asuntos Sociales. BOE: 31-ene-1997

e NORMATIVA sobre Seguridad y Salud: Reales Decretos 485, 486, 487 y
488/1997 de 14 de abril, 664 y 665/1997 de 12 de mayo, 773/1997 de 30
de mayo, 1215/1997 de 18 de julio y modificaciones posteriores,
1389/1997 de 5 de septiembre, 1627/1997 de 24 de octubre y
modificaciones posteriores, 374/2001 de 6 de abril, 614/2001 de 8 de
junio, 681/2003 de 12 de junio, 836 y 837/2003 de 27 de junio, 1311/2005
de 4 de noviembre, 286/2006 de 10 de marzo 314/2006 de 17 de marzo,
396/2006 de 31 de marzo.

e NORMAS de Procedimiento y Desarrollo del Reglamento de Instalaciones
de Proteccidn contra Incendios. RD 1942/1993 de 5 de noviembre. BOE: 14
dic-1993.

e LEY de Expropiacion Forzosa. LEY de 16 de diciembre de 1954. BOE: 17- dic-
1954 y su Reglamento en Decreto de 26 de abril de1957. BOE: 20-Jun-1957

e LEY del Suelo. LEY 8/2007 de 28 de mayo. BOE: 29-may-2007

e REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Suelo.

Articulo 1.2.2. Normativas Técnicas Generales

Serd de aplicacidn la Normativa Técnica vigente en Espaina en la fecha de la
contratacién de las obras. En particular se observaran las Normas o
instrucciones de la siguiente relacion, entendiendo incluidas las adiciones y
modificaciones que se produzcan hasta la citada fecha:

e U.l.C. Normas de la Unidn Internacional de Ferrocarriles, asi como
todas aquellas Normas vigentes en ADIF relacionadas con las obras.
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e R.C.-03 Instruccidn para la recepcion de cementos, R.D. 1797/2003
(BOE 16.01.04).

e EHE-08 Instruccién de Hormigodn Estructural. Real Decreto1247/2008
de 18 de julio (BOE 22.08.08)

e RPM. Recomendaciones practicas para una buena proteccién del
hormigén I.E.T.

. P.G.-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carretera y puentes, (0.M. 6/2/1976) y sus modificaciones posteriores
(0.M. 21/1/1988; 0.M. 8/5/1989; O.M. 13/02/2002; O.M. 16/05/2002;
0.M.06/04/04; 0.0.C.C. de la D.G.C. y Orden FOM/891/2004 de 1 de
Marzo)

e 0.C.326/00. Geotecnia vial en lo referente a materiales para la
construccion de explanaciones y drenajes.

e Instruccion Firmes Flexibles. Normas 6.1. y 6.-2.C. sobre secciones de
firmes, 2003. Orden FOM/3460/2003 (BOE 12 diciembre 2003) y Orden
FOM/3459/2003 (BOE 12 diciembre 2003).

e M.C.F. Manual de control de fabricacién y puesta en obra de mezclas
bituminosas. (1978)

e UNE-36016 Aceros inoxidables, forjados o laminados de uso general.

e UNE-36080 Aceros no aleados de uso general

e UNE 103-101 Determinacién de la granulometria por tamizado.

e UNE 103-202 Determinacion del contenido de sulfatos.

e UNE 103-204 Determinacién de materia organica.

e UNE 103-300 Ensayo de contenido de humedad.

e UNE 103-501 Ensayo de compactacion Proctor Modificado.

e UNE 103-503 Ensayo de densidad in situ.

e UNE-EN 932 Ensayos para determinar las propiedades generales de los
aridos.

e UNE-EN 933 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de
los aridos.

e UNE-EN 1097 Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y
fisicas de los dridos.

e UNE 36-068-88 Barras corrugadas, de acero soldable, para armaduras
de hormigdén armado.

e UNE 83-300-84 Ensayos de hormigdn. Toma de muestras de hormigdn
fresco.

e UNE 83-301-91 Ensayos de hormigdn. Fabricacion y conservacién de
probetas.
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e UNE 83-302-84 Ensayos de hormigdn. Extraccion y conservacion de
probetas testigo.

e UNE 83-303-84 Ensayos de hormigon. Refrentado de probetas con
mortero de azufre.

e UNE 83-304-84 Ensayos de hormigdn. Rotura por compresion.

e UNE 83-305-86 Ensayos de hormigdn. Rotura por flexotraccién.

e UNE 83-306-85 Ensayos de hormigdn. Rotura por traccion indirecta.

e UNE 83-307-86 Ensayos de hormigon. Determinacion del indice de
rebote.

e UNE 83-308-86 Ensayos de hormigdn. Determinaciéon de la velocidad
de propagacion de los impulsos ultrasénicos.

e UNE 83-309-90 Ensayos de hormigdn. Determinacion de la
profundidad de penetracidén de agua bajo presion.

e UNE 83-310-90 Ensayos de hormigdn. Determinacion de la
permeabilidad.

e UNE 83-311-86 Ensayos de hormigdn. Determinacion del tiempo de
fraguado.

e UNE 83-312-90 Ensayos de hormigdn. Hormigdn endurecido.
Determinacion de la densidad.

e UNE 83-313-90 Ensayos de hormigdn. Medida de la consistencia del
hormigdn fresco. Método del Cono de Abrams

e UNE 83-314-90 Ensayos de hormigdn. Determinacion de la
consistencia del hormigdn fresco. Método Vebe.

e UNE 83-605-91 Hormigdn y mortero proyectados. Obtencion,
preparacién y ensayo a compresion o traccidon de probeta testigo.

e UNE 83-605-91 Hormigdn y mortero proyectados. Obtencion,
preparacién y ensayo a flexotraccién de probetas testigo.

e N.LT. Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecanica del
Suelo del Centro de Estudios y Experimentacion de Obras Publicas.

e M.E.L.C. Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de
Materiales.

Articulo I.2.3. Normativa de Adif

Serdn de aplicacién, entre otras, las siguientes Normas de ADIF:
- N.R.V. 7-0-0.0. Seguridad. Estudio general de seguridad.

- N.R.V. 7-4-0.1. Inspeccién de la via. Criterios de vigilancia de la via.
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- N.R.V. 7-4-1.1. Inspeccidn de la via. Operaciones de vigilancia en los recorridos a pie.

Pliegos ADIF Via

- P.R.V. 7-0-0.0. Seguridad en el trabajo. Estudio general de seguridad.

- P.R.V. 7-0-1.0. Seguridad en el trabajo. Trabajos ferroviarios mas frecuentes.
- P.R.V. 7-0-2.0. Seguridad en el trabajo. Movimiento de tierras.

- P.R.V. 7-0-3.0. Seguridad en el trabajo. Estructuras y edificaciones.

- P.R.V. 7-0-4.0. Seguridad en el trabajo. Montaje de las instalaciones de via.

Especificaciones técnicas de elementos y equipos de senalizacion

Los elementos y equipos de sefalizacion deberdan cumplir las siguientes
especificaciones técnicas (E.T.) de ADIF:

e 03.327.336.8 - Para el suministro de lentes y vidrios coloreados para
sefializacion.

e 03.332.305.6 - E.T. para el suministro de basamentos.

e 03.360.108.9 - E.T. para el suministro de bridas de madera laminada
impregnadas con resinas sintéticas.

e 03.360.109.7 - E.T. para el suministro de juntas aislantes encoladas.

e 03.363.001.3 - E.T. para homologacidn y suministro de cerrojos uiia.

e 03.365.001.1 - E.T. para el suministro de sefales altas.

e 03.365.002.9 - E.T. para el suministro de senales bajas.

e 03.365.004.5 - E.T. para el suministro de sefiales pilotos.

e Especificaciones técnicas de elementos y equipos de sefalizacion

e Los elementos y equipos de sefalizacidn deberan cumplir las siguientes
especificaciones técnicas (E.T.) de ADIF:

e 03.327.336.8 - Para el suministro de lentes y vidrios coloreados para
sefalizacion.

e 03.332.305.6 - E.T. para el suministro de basamentos.

e 03.360.108.9 - E.T. para el suministro de bridas de madera laminada
impregnadas con resinas sintéticas.

03.360.109.7 - E.T. para el suministro de juntas aislantes encoladas.

03.363.001.3 - E.T. para homologacién y suministro de cerrojos ufia.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

24




O\ ggl_ll\q'?ésl\llr(/:\l PROYECTO DE REORDENACION Y MEJORA DEL PUERTO DE DENIA.
2 DE VALENCI;\ Nueva estacidn de ferrocarril y autobus.
) ) Documento N203 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

e 03.365.001.1-E.T. para el suministro de sefales altas.
e 03.365.002.9 - E.T. para el suministro de sefiales bajas.
e 03.365.004.5 - E.T. para el suministro de sefiales pilotos.

Normas ADIF de montaje de elementos y equipos de seializacion.

e 03.432.306 - Norma para el montaje de basamentos (galibos).

e 03.432.310 - Norma para el montaje de canalizaciones.

e 03.432.320 - Norma para el montaje de casetas.

e 03.432.331 - Norma de pintado sobre piezas de fundicidn de aluminio
para exteriores.

e 03.432.332 - Norma de pintado sobre piezas de fundicion de hierro
para exteriores.

03.432.333 - Norma de pintado sobre piezas de acero para exteriores.

Articulo 1.2.4. Otras normas

e Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (0.M 9.3.71)
(B.O.E. 16.3.71).

e Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (0.M 9.3.71)
(B.0.E.11.3.71).

e REAL DECRETO 1627/1 997 de 24 de octubre, por el que se establecen
Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién
B.O.E. 256 de 25 de octubre.

e REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real

e DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por es que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencion, y Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccién

e Real Decreto 1109/2007 Reglamento de la Subcontratacion en la
construccion por el cual se desarrolla la ley 32/2006.

e LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido

e REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion
acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas
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e REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la
evaluacidn y gestion del ruido ambiental.

e LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.

e NORMAS ISO 9000 sobre Sistemas de Calidad e ISO 14000 sobre Sistemas
de Gestién Medio-ambiental.

e LEY 31/1995, de prevencion de riesgos laborales, de 8 de noviembre.
B.O.E. 269 de 10 de noviembre.

e REGLAMENTO de los servicios de prevencion. R.D. 39/1 997 de 17 de
enero.

e LEY de Proteccion del Medio Ambiente.

e REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Impacto Ambiental de proyectos.

e NORMAS ISO 9000 sobre Sistemas de Calidad y ISO 14000 sobre Sistemas
de Gestidn Medio-ambiental.

e 0O.M de 31 de agosto de 1987 sobre Sefializacidn, balizamiento, defensa,
limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado”. Norma
8.3.-1.C. y en particular sus articulos 2 a 6, ambos inclusive.

e Toda otra disposicion legal vigente durante la obra, y particularmente las
de seguridad y senalizacion.

Serd responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en
ningun caso que no se le haya hecho comunicacidn explicita al respecto.

Articulo 1.2.5. Prelacion entre normativas

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevaleceran, en su
caso, sobre las de la Normativa Técnica General.

Si en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no figurara referencia a
determinados articulos del Pliego General, se entendera que se mantienen las
prescripciones de la Normativa Técnica General.

Articulo 1.2.6. Relaciones entre los documentos del Proyecto y Normativa

Articulo 1.2.6.1. Contradicciones entre Documentos del Proyecto.
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En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos contractuales
(Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Planos y Cuadros de precios), la
interpretacidn corresponderd al Director de Obra, estableciéndose el criterio general
de que, salvo indicacién en contrario, prevalece lo establecido en el Pliego de
Condiciones. Concretamente: Caso de darse contradiccidon entre Memoria y Planos,
prevalecerdn éstos sobre aquélla.

Entre Memoria y Presupuesto, prevalecera éste sobre aquélla. Caso de contradiccion
entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los Cuadros de Precios,
prevalecerd aquél sobre éstos.

Dentro del Presupuesto, caso de haber contradiccion entre Cuadro de Precios y
Presupuesto, prevalecerd aquél sobre éste. El Cuadro de Precios NO 1 prevalecera
sobre el Cuadro de Precios N2 2, y en aquél prevalecera lo expresado en letra sobre lo
escrito en cifras.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los
Planos, o viceversa, habra de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos
documentos; siempre que, quede suficientemente definida la unidad de obra
correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato.

El Contratista estara obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero
Director de las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos
del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecucion de los
trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.

Articulo 1.2.6.2. Contradicciones entre el Proyecto y la legislacion administrativa
general.

En este caso prevaleceran las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y
R.D.).

Articulo 1.2.6.3. Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica.
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Como criterio general, prevalecera lo establecido en el Proyecto, salvo que en el
Pliego se haga remision expresa de que es de aplicacién preferente un Articulo
preciso de una Norma concreta, en cuyo caso prevalecera lo establecido en dicho
Articulo.

CAPITULO Il.- MATERIALES BASICOS, YACIMIENTOS Y
CANTERAS

I1.1. Materiales basicos

e CONGLOMERANTES HIDRAULICOS
El cemento a emplear en los distintos tipos de hormigones serd el definido en los
articulos correspondientes del presente pliego, y sus caracteristicas y condiciones de
utilizacidn se ajustaran a las especificaciones que fija la Instruccién para la recepcién
de cementos R.C.-08. En la prefabricacion de elementos de hormigdn sera de total
aplicacion la homologacion de los cementos utilizados, con arreglo a lo estipulado en
la correspondiente O.M. de 4.02.92.

e ACEROS PARA HORMIGON ARMADO

Las barras y cables de acero a emplear en las estructuras de hormigdén armado serdn
de los tipos definidos en los planos del presente proyecto, y sus caracteristicas y
condiciones de utilizacidn se ajustaran a las especificaciones que fija la Instruccién
EHE.

e OTROS MATERIALES BASICOS

Los materiales cerdmicos, las pinturas, y otros materiales basicos que deban
incorporarse a las unidades de obra definidas en el Pliego y Planos del presente
proyecto, se ajustaran a las especificaciones que fijan las normas especificas, dentro
de la Normativa Técnica General relacionada en el Capitulo | Prescripciones y
disposiciones generales.

MEDICION Y ABONO
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La medicion y abono de los materiales basicos estan considerados, en cada caso,
dentro de los correspondientes a la Unidad de Obra de la que forman parte
integrante.

I.2. Yacimientos y canteras

Los materiales necesarios para la ejecucion de los terraplenes, hormigones y capas de
asiento del presente proyecto, podran tener cualquier procedencia o la propuesta
por el Contratista y aprobada por la Direccion de Obra.

En cualquier caso, previamente al empleo en obra de los materiales de cualquier
procedencia, el Contratista presentara un informe que tendrd como minimo el
siguiente alcance:

Permisos y autorizacidén necesarios para la explotacién, en caso de tratarse de un
préstamo, yacimiento o cantera de nueva apertura.

Plan de explotacion, indicando los medios de excavacion, accesos y transporte a
obra, el tratamiento adicional, en su caso, de los materiales extraidos, y el plan de
ensayos a realizar, previos a la explotacion y en el curso de la misma.

Medidas para prevenir la contaminacion del material util y el depdsito o eliminacién
del material desechable, asi como medidas para garantizar la seguridad durante la

explotacion.

Medidas de proteccidn y correccidn, tanto en lo relativo a la agresion al
medioambiente (ruido, polvo, etc.), como tras la explotacién (rellenos, plantaciones,
etc.), siguiendo indicaciones contenidas en el presente pliego y en general las

establecidas en la Declaracion de Impacto Ambiental.

Las condiciones que deben cumplir los materiales procedentes de préstamos,
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yacimientos y canteras, son las que se definen en el articulo correspondiente a la
unidad de obra de la que forman parte o, en su defecto, las definidas en los pliegos y
Normativa general relacionada con el Capitulo | “Prescripciones y Disposiciones

Generales”.

Los costes de explotacidn y obtencidn de los materiales a partir de los préstamos,
yacimientos o canteras autorizados, (canon de extraccion, transportes, etc.), ya sean
o no los previstos o recomendados en el Anejo de Geologia y Geotecnia, se entienden
incluidos en el precio de la unidad de obra correspondiente.

En lo que respecta al transporte a obra, sélo existe un abono suplementario por cada
kildbmetro de distancia a partir de 4 Km, para el transporte de productos de la
excavacion de la traza a vertedero, o de préstamos al punto de empleo en
terraplenes. En todos los demas casos, el precio de la unidad de obra incluye el
transporte del material de cualquier procedencia y cualquiera que sea la distancia a
su punto de empleo en obra.
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Capitulo lll. OBRAS DE TIERRA

lll.1. Demoliciones, levantes y acondicionamientos

Articulo 111.1.1. Definicion y condiciones generales

Articulo 111.1.1.1. Definicion

Se define como demolicién la operacion de derribo, en su caso levantado, de todas
las construcciones o elementos, tales como firmes, edificios, fabricas de cualquier
tipo, sefiales, cierres, aceras, etc., que obstaculicen la construccion de la obra o
aquéllos otros que sea necesario hacer desaparecer para dar terminada la ejecucién
de la misma, incluso la retirada de los materiales resultantes a vertedero o a su lugar
de empleo o acopio definitivo o provisional.

Articulo 111.1.1.2. Condiciones generales

El método de demolicidon a emplear, sera de libre eleccidn del Contratista, previa
aprobacion del Director de Obra y sin que dicha aprobacidn exima de responsabilidad
al Contratista.

Articulo 111.1.2. Condiciones del proceso de ejecucion

Las operaciones de derribo se efectuardn con las precauciones necesarias para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las estructuras e
instalaciones existentes, informando sobre el particular, al Director de la Obra, quien
designara los elementos que haya que conservar intactos para su aprovechamiento
posterior asi como las condiciones para el transporte y acopio de los mismos a la vista
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de la propuesta del Contratista. En cualquier caso, el Contratista requerira
autorizacion expresa para comenzar los derribos.

Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la
finalizacion de las obras a las cuales afectan, la reposicion se realizard en el plazo mas
breve posible y en condiciones andlogas a las existentes antes de su demolicién.

111.2. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

Articulo 111.2.1. Definicion y condiciones generales

Articulo 111.2.1.1. Definicion

Esta unidad de obra consiste en la limpieza y desbroce del terreno en la zona de
influencia de la obra.

La ejecucién de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:

Retirada de la capa superficial de tierras hasta conseguir una superficie de trabajo
lisa

Eliminacidn de plantas, tocones de arboles y arbustos con sus raices, cepas, broza,
escombros, basuras, etc.

Carga, transporte y descarga en vertedero de los materiales sobrantes
Pago del canon de vertido y mantenimiento del vertedero

Permisos necesarios siempre que, a juicio de la D.O., sea conveniente incluir la capa
superficial del terreno, junto con la vegetacién existente, en la excavacion de la capa
de tierra vegetal, no se ejecutara la unidad de desbroce como unidad independiente
de esta ultima.

Articulo 111.2.1.2. Condiciones generales

No han de quedar cepas ni raices mayores a 10 cm en una profundidad menor o igual
alm.

La superficie resultante ha de ser la adecuada para la realizacién de los trabajos
posteriores.
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Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados, con la finalidad
de facilitar su carga, en funcion de los medios de que se disponga y las condiciones de
transporte.

Se trasladaran a un vertedero autorizado todos los materiales que la D.O. no haya
aceptado como utiles.

El recorrido que se haya de realizar, ha de cumplir las condiciones de anchura libre y
pendientes adecuadas a la maquinaria que se utilice.

Los materiales aprovechables como la madera se clasificardn y acopiaran siguiendo
las instrucciones de la D.O.

Articulo 111.2.2. Condiciones del proceso de ejecucion

Se han de proteger los elementos de servicio publico que puedan quedar afectados
por las obras.

Se han de eliminar los elementos que puedan dificultar los trabajos de retirada y
carga de los escombros.

Se han de seiialar los elementos que hayan de conservarse intactos, seguin se
especifique en el proyecto o en su defecto la D.O.

Se han de trasladar a un vertedero autorizado todos los materiales que la D.O.
considere como sobrantes.

El transporte se ha de realizar en un vehiculo adecuado, en funcién del material
demolido que se quiera transportar, protegiendo el mismo durante el transporte con
la finalidad de que no se produzcan pérdidas en el trayecto ni se produzca polvo.

Articulo 111.2.3. Medicién y abono

M3 De desbroce y limpieza del terreno

El precio incluye el destoconado de los arboles, el arrancado de arbustos, cepas,
matojos y escombros, asi como su carga, transporte y descarga al acopio o a vertedero.
No se aplicara la medicion y abono del desbroce cuando la retirada de la vegetacién
existente y de la capa superficial del terreno se ejecute al realizarse la excavacion de la
tierra vegetal.
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También incluye los permisos, canon de vertido, mantenimiento del vertederoy
apilado y precauciones necesarias para garantizar la seguridad, asi como los trabajos
de clasificacidn y acopio de la madera, segln las instrucciones que se reciban de la
D.O.

Se incluye en el precio la parte proporcional de Piloto de seguridad de via, alin cuando
no figure expresamente en la descomposicion del mismo.

111.3. DESMONTE O EXCAVACION

Articulo 111.3.1. Definicion y condiciones generales

Articulo 111.3.1.1. Definicion

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de
asentarse las obras de drenaje y el paso interior, incluyendo las zonas de préstamos,
previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de los productos removidos al
depdsito o lugar de empleo.

Se incluyen en esta unidad la ampliacion de las trincheras, la mejora de taludes en los
desmontes, y la excavacién adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director
de las Obras.

Se denominan "préstamos previstos" aquellos que proceden de las excavaciones de
préstamos indicados en el Proyecto o dispuestos por la Administracion, en los que el
Contratista queda exento de la obligacidén y responsabilidad de obtener la autorizacién
legal, contratos y permisos, para tales excavaciones. Se denominan "préstamos
autorizados" aquellos que proceden de las excavaciones de préstamos seleccionados
por el Contratista y autorizados por el Director de las Obras, siendo responsabilidad del
Contratista la obtencidon de la autorizacién legal, contratos y permisos, para tales
excavaciones.

Articulo 111.3.1.2. Condiciones generales
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Excavacion en roca: Comprenderd, a efectos de este Pliego y en
consecuencia, a efectos de medicién y abono, la correspondiente a todas las
masas de roca, depdsitos estratificados y aquellos materiales que presenten
caracteristicas de roca masiva o que se encuentren cementados tan
solidamente que hayan de ser excavados utilizando explosivos. Este caracter
estara definido por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del
Proyecto en funcién de la velocidad de propagacién de las ondas sismicas en
el terreno, o bien por otros procedimientos contrastables durante la
ejecucién de la obra, o en su defecto por el Director de las Obras.

Excavacion en terreno de transito: Comprendera la correspondiente a los
materiales formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y
todos aquellos en que no siendo necesario, para su excavacion, el empleo de
explosivos sea precisa la utilizacion de escarificadores profundos y pesados.
La calificacién de terreno de transito estara definida por el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, en funcion de la velocidad de
propagacion de las ondas sismicas en el terreno, o bien por otros
procedimientos contrastables durante la ejecucién de la obra, o en su
defecto, por el Director de las Obras.

Excavacién en tierra: Comprenderd la correspondiente a todos los materiales
no incluidos en los apartados anteriores.

Articulo 111.3.2. Condiciones del proceso de ejecucion

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciardn las
obras de excavacidn, ajustandose a las alineaciones, pendientes, dimensiones
y demas informacién contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular
ordene el

Director de las Obras. El Contratista debera comunicar con suficiente
antelacion al Director de las Obras el comienzo de cualquier excavacion, y el
sistema de ejecucién previsto, para obtener la aprobacion del mismo.

A este efecto no se debera acudir al uso de sistemas de excavacidon que no
correspondan a los incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares sobre todo si la variacion pretendida pudiera dafiar
excesivamente el terreno.
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Durante la ejecucion de los trabajos se tomaran, en cualquier caso, las
precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del
terreno no excavado. En especial, se atenderd a las caracteristicas tecténico
estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y se adoptaran las
medidas necesarias para evitar los siguientes fenédmenos: inestabilidad de
taludes en roca o de bloques de la misma, debida a voladuras inadecuadas,
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavacién,
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, taludes
provisionales excesivos, etc.

Se estard, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacidn vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de
productos de construccién.

Articulo 111.3.3. Medicién y abono

m3 De desmonte o excavacion para cualquier clase de terreno (excepto roca),
incluyendo transporte a lugar de empleo o vertedero.

No seran de abono las sobre excavaciones, siendo a cargo del Contratista su
posterior relleno.

Se incluye en el precio la parte proporcional de Piloto de seguridad de via,
aun cuando no figure expresamente en la descomposicion del mismo.
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CAPITULO IV.- DRENAJE

Articulo IV.1. Rigola hormigén polimero L = 1 m, ¢/ rejilla fundicion
diferentes anchos

UD. Rigola de drenaje superficial en calle, formada por piezas en U de
hormigdn polimero de AAxBB mm de medidas interiores (anchoxalto) y
longitud 1 metros, con pendiente incorporada y con rejilla de fundicién ductil,
colocadas en zanja sobre cama de arena para formacion de canal continua, i/
suministro, ejecucion de la zanja y relleno, colocacién, nivelado, formacién de
agujero para salida de tubo de saneamiento en zona determinada y p.p. de
piezas especiales y medios auxiliares.

IV.1.2 Materiales

Los definidos en la unidad de obra.

1V.1.3 Equipos

Los definidos en la unidad de obra .

IV.1.4 Ejecucion, medicidn y valoracion

Los definidos en la unidad de obra.

Se medird por unidad de rigola de un metro de longitud colocada e instalada.
La valoracién de la unidad de obra se efectuard multiplicando su medicion,

por el precio unitario asignado a la misma en el presupuesto.

IV.1.5 Medidas especiales
Las definidas en la unidad de obra
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Articulo.IV.2 Tubo dren

ML. Tuberia de drenaje tendida en trasdds de muro pantalla a 0.70 m de
profundidad, de PVC corrugado simple circular ranurado, , rigidez esférica
SN2 kN/m2, con manguito incorporado, colocada sobre cama de material
filtrante de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de gramaje 125 gr/m2,
y rellena con grava filtrante, conectada con tubo de PVC a la red de drenaje
la Estacidon segun planos, i/ suministro y colocacion, sin incluir la excavaciéon
de la zanja ni el tapado posterior.

IV.2.1. Materiales

Sistemas de captacion y conduccidn de aguas del subsuelo, procedentes de
un manto freatico o infiltraciones de aguas de lluvia, mediante tubos
ranurados de policloruro de vinilo no plastificado con perforaciones u orificios
uniformemente distribuidos en la superficie o tubos de hormigén poroso.

Los tubos ranurados de PVC se usardn preferentemente en terrenos
estratificados o de permeabilidad variable, mientras que los tubos de
hormigdn poroso se emplearan preferentemente en terrenos no
estratificados o de permeabilidad no variable, y al pie de pantallas de bloque
poroso.

A veces se omite la tuberia, en cuyo caso la parte inferior de la zanja queda
completamente rellena de material filtrante, constituyendo un dren ciego o
dren francés.

En estos drenes el material que ocupa el centro de la zanja es piedra gruesa.

La normativa en la que se basan las especificaciones es:

- Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberias de abastecimiento de agua,
del MOPU.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes. PG3/75. 420, 421.

- NTE-ASD Drenajes y avenamientos. Alcantarillado.

- Normas UNE 7140-58, 7050-85, 53114-87, 53114-88.

- Norma ASTM C. 497-72.

Articulo.IV.3 Pozos de registro
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Se cumplirdn las especificaciones dispuestas en el documento planos y en los
articulos 412 y 411 del PG-3.

Articulo IV.4. Sumidero

Los sumideros se mediran por unidades colocadas, teniendo en cuenta el
albanal asociado al mismo, que lo comunica con el colector principal.

Se medirdn por unidades realmente ejecutadas y terminadas.

El precio asociado a esta unidad comprendera el suministro manipulacién y
empleo de todos los materiales maquinaria y mano de obra empleada para su
ejecucioén, asi como cuantas necesidades circunstanciales ser requieran para
gue la obra sea realizada. Incluso tapa y marco de fundicion.

V. CERRAMIENTO DE PROTECCION ANTIVANDALISMO
EN PASOSINFERIORES

Articulo V.1.1. Definicion y condiciones generales

Cerramiento de 2,5 m de altura, formado por chapa perfilada en su parte
inferior y panel de metal expandido en la superior, fijados a bastidor y postes,
soldados estos ultimos sobre la placa de anclaje de la barandilla, en los
lugares y forma que indiquen los planos.

La unidad de obra comprende las operaciones siguientes:

- Replanteo y alineacién de los elementos que forman el cerramiento

- Suministro de los materiales.

- Colocacidn segln planos de los elementos que integran el cerramiento.

Articulo V.1.2. Condiciones del proceso de ejecucion

Los elementos de la valla seran de acero galvanizado y cumpliran las
especificaciones del Articulo 620 y siguientes del PG-3.

El perfil utilizado para los postes de 2,50 m de altura serd un tubo rectangular
de 60x80 mm fijado a la barandilla anexa del paso superior a una altura de
1,00 m.
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Sobre estos postes se suplementan los perfiles metdlicos galvanizados en
caliente L-50.5 de la misma altura, fijados mediante remaches de acero
inoxidable en la forma indicada en planos, con la cabeza lacada en el color
corporativo del ADIF, a ambos lados de cada poste.

El médulo de cerramiento se ajusta a la Norma EN-50122-1 y estara
compuesto de:

Panel de metal expandido de dimensiones de 1,75 a 2,00 m de longitud
(ancho entre postes reducido en 1 cm para facilitar el montaje) y 1,45 m de
altura, estd compuesto por una malla de metal expandido con las siguientes
caracteristicas:
diagonal mayor de rombos de la malla: 30 mm
diagonal menor de rombos de la malla: 13 mm
espesor de la chapa 1 mm
peso 2,4 kg/m2 que irad soldada sobre bastidor formado por pletinas 50.5 en
los bordes verticales y perfiles L50.5 en los horizontales, soldados entre si,
galvanizado en caliente todo el conjunto segin EN/ISO/1461.

Chapa perfilada prelacada
Chapa perfilada prelacada por las dos caras segun Ral color corporativo.
Dimensiones:
longitud de 1,74 2 2,00 m
altura: 1,00 m (incluido el perfil inferior L-50.5 de remate)
espesor: 1 mm
canto: 31,75 mm
distancia cantos: 152,4 mm

Remaches

Remaches de acero inoxidable 304 con cabeza lacada segln Ral color
corporativo del ADIF. Tendran un diametro de 4,8 mm y longitud 16 mm.
Fabricados segun DIN 7337.

Perfiles de transicién y remate inferior

Perfiles L50.5 en perfiles laminados S275JR .

Perfiles de transicién: longitud 2,50 m.

Remate inferior: longitud: de 1,74 a 2,00 m.

Calidad del acero

El acero que se utilizara serd el S275JR incluido en la Norma UNE EN 10025-
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1:2006

Galvanizado

Se cumplirdn las Normas UNE relativas a galvanizacién de elementos por
inmersion en caliente. El tipo de chapa galvanizada a utilizar sera de 350
g/m2 minimo de zinc por cada una de las caras.

Panel de metal expandido

Se montara el bastidor con perfiles L50.5 unidos mediante soldadura.

Se colocara el metal expandido sobre el bastidor soldando todas las puntas
en los travesafios horizontales con un solape de 2 cm.

Una vez montado, se galvanizara en caliente seguin la norma EN/ISO 1461 y se
lacard en color corporativo del ADIF.

Piezas de transicion y remate inferior

Las piezas de transicidn estaran formadas por perfiles L50.5 y tendran una
longitud de 2,50 m, El remate inferior estara formado por un perfil L50.5 y
tendrd una longitud de 1,74 a 2,00 m. Se galvanizaran en caliente y se lacaran
en color corporativo del ADIF.

Una vez en obra, se colocardn las piezas de transicion a los postes fijandolas
previo replanteo de taladros mediante remaches.

Se colocara el remate inferior siguiendo el mismo proceso. A continuacién se
colocara la chapa perfilada prelacada replanteando los taladros (8 en cada
vertical) y remachando. Finalmente se colocara el panel de metal expandido
realizando los taladros (8 en cada vertical) y remachando.

La D. O. aprobara el replanteo antes de la fijacion de la valla.

Durante todo el proceso constructivo, se garantizara la proteccidn de la valla
contra los empujes e impactos mediante los anclajes oportunos y se
mantendra el aplomado con ayuda de elementos auxiliares.

Articulo V.1.3. Medicién y abono

M2 de cerramiento, incluido transporte y colocacion, elementos auxiliares,

totalmente acabado.
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El precio incluye todos los materiales para el cerramiento y su colocacién en
obra, el material para recibido de los apoyos y las operaciones auxiliares
hasta total terminacién de la unidad de obra.

CAPITULO VI. SUPERESTRUCTURA DE LA ViA

VI.1. Traviesa colocada en obra, transporte y descarga en tajo

Articulo VI.1.1. Definicién y condiciones generales

Este Articulo describe las condiciones exigidas en el suministro a obray
colocacién de las traviesas y sujecidn tipo Vossloh Hm de carril sobre el lecho
de balasto previamente construido.

El Contratista debera suministrar las traviesas y sujeciones a la obra
efectuando su carga y transporte sobre tren travesero hasta el punto de su
colocacién. Durante la carga y transporte se adoptaran las precauciones
necesarias para que no se vean solicitadas por esfuerzos que no sean los
propios para los que estén disefiadas las traviesas.

Articulo VI.1.2. Condiciones del proceso de ejecucion
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Los diferentes lotes de traviesas estaran separados, unos de otros, mediante
listones de madera que deberan tener obligatoriamente el espesor necesario
para la proteccion de las piezas insertadas en la traviesa.

La manipulacion de las traviesas debera estar mecanizada, evitando golpes e
impactos entre las mismas. Se tendra en cuenta:

Estard prohibido lanzar o dejar caer por gravedad las traviesas.

- Deberan evitarse las maniobras bruscas.

- Se tendra un cuidado especial con las traviesas preequipadas con sus
sujeciones, para no deteriorar a estas Ultimas. Para esto, las traviesas seran
izadas por sus extremos.

En la carga y descarga, cualquiera que sea el medio de elevacién utilizado, los
aparejos en contacto con el hormigén no deberdn ser agresivos. Se deberan
usar:

- Balancines adaptados.
- Eslingas flexibles de tejido trenzado.
- Garfios realizados en materiales termoplasticos

Descaiga de traviesas en la traza

Para evitar dainos en las traviesas, se rebajara el lecho de balasto en la zona
central (cinco centimetros de profundidad y setenta de anchura) para que
éstas no apoyen en su parte central.

Una vez descargadas y posicionadas las parejas de carriles, tal y como se
indica en el apartado correspondiente del presente Pliego, se levantarad la via
auxiliar, y se procedera a la descarga del tren de traviesas. La descarga se
realizard mediante pdrticos que circularan sobre los carriles definitivos
posicionados anteriormente para la via directora.

El pdrtico tomara las traviesas del tren correspondiente y las descargara
sobre la via directora en dos fases de. De esta forma quedaran colocadas las
debidas traviesas, procediéndose después a los minimos movimientos con
barras, para su posicionamiento definitivo. Dichos movimientos se llevaran a
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cabo con la mayor precaucion y cuidado para evitar producir cualquier dafo
sobre la traviesa que se pretende desplazar.

VI.2. Suministro y colocacion sobre traviesa de carril P-50

Articulo VI.2.1. Definicion y condiciones generales

Este Articulo describe las condiciones exigidas en el suministro a obra de
carril en barra larga y su colocacion sobre las traviesas previamente situadas
en el lecho de balasto.

Posicionado del carril

Una vez descargadas las traviesas, se procede a la colocacién de los carriles
sobre las mismas, con posicionadoras de carril, sin dafiar los carriles, las
traviesas, ni los elementos de sujecién de estas, asegurandose la
perpendicularidad de las traviesas al carril.

Los carriles se posicionaran de forma que las juntas queden centradas entre
dos

traviesas, con el fin de poder proceder a la soldadura de barras sin tener que
desplazarias.

Una vez colocados los carriles, se comprobara la posicidn de las traviesas,
tanto en separacidn como en escuadria. La distancia entre traviesas sera
respetada.

Después de comprobada la posicidn de las traviesas se procedera a su
apretado.

VI.3. Balasto suministrado en camion

Articulo VI.3.1. Definicién y condiciones generales

El lecho de balasto constituye la capa que, asentada sobre la previa de
subbalasto, servird a su vez de soporte para realizar las sucesivas operaciones
de montaje de la via que se describen en los articulos correspondientes.

El Contratista debera suministrar el balasto a la obra desde su carga en los
acopios definidos por la Direccion de Obra, y su transporte sobre camion
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hasta el punto de su colocacién en la traza.

Articulo VI.3.2. Condiciones del proceso de ejecucion

Al verter el lecho de balasto no debe haber rodadas de camiones o
magquinaria en general en la capa de subbalasto, que puedan impedir el
drenaje de la plataforma.

. El extendido de esta capa se realizara con una extendedora de balasto
guiada por cable con maestra vibrante, siendo posible en tramos rectos la
sustitucion del cable por un rayo laser. El suministro del balasto para la
constituciéon del lecho se realizara por medio de camiones desde los puntos
de acopio, siendo objeto del presente proyecto la carga, el transporte desde
los puntos de acopio, descarga y extendido. La superficie del lecho de balasto
debera quedar compactada uniformemente y sin producir deterioros ni
fracturas del arido.

Con la autorizacién del Director de Obra, en casos especiales se podra
sustituir la extendedora por camiones, motoniveladoras y compactadores.
Siendo la capa del mismo espesor que la dispuesta por la extendedora.

La consolidacidn del balasto se realizara con particular esmero, respetando
las prescripciones de la normativa correspondiente. Se prestara atencién
preferente a la depresidn que debe realizarse en el centro de la via para
evitar momentos negativos en esta zona, que pueden originar movimientos
de giro en las cabezas de las traviesas.

La terminacién consiste en el conjunto de operaciones necesarias para
conseguir el acabado geométrico de la coronacién del balasto, segun la
definicidn contenida en Planos y las indicaciones del Director de Obra,
debiéndose realizar esta labor después de acabado el montaje de la via.
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CAPITULO VII. FIRMES Y ACERAS

Articulo VII.1 Explanacion

Una vez colocadas las instalaciones que tengan que ir enterradas, o por lo menos la
gran mayoria de ellas de modo que las que resten supongan una superficie pequefia
gue no obstaculice el movimiento de la maquinaria ni ponga en peligro la seguridad de
los trabajadores, se procedera a la realizacién de las obras de explanacion.

Las caracteristicas que tiene que alcanzar la explanada sobre la que asentardan los
distintos firmes de la estacion son la de obtener un 5<CBR<10, clasificacion de la
explanada tipo E1 y una densidad del 100% del Préctor Normal

Articulo VII.2 Firmes

Firme con pavimento bituminoso. Se emplea en la superficie destinada al trafico rodado. Esta
formado por las siguientes capas:

* Base granular: zahorra artificial colocada sobre la cota de explanada terminada, con un
espesor minimo compactado de 40 (cuarenta) centimetros. En estas capas granulares el
material a emplear cumplira las condiciones especificadas en articulo 502 del PG-3. Su
granulometria estara comprendida en el huso ZA 40.

46
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares



) gnglvTEE%SI\IJIT(/:\/I PROYECTO DE REORDENACION Y MEJORA DEL PUERTO DE DENIA.
DE VALENCIA Nueva estacién de ferrocarril y autobus.

Documento N203 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

* Riego de imprimacién: extendido sobre la superficie acabada de la base granular con el fin de
mejorar la adherencia de la capa bituminosa a la base granular. El ligante a emplear serd una
emulsion (ECI), y su dotacion sera aquella que la capa que se imprima sea capaz de absorber
en 24 horas, a determinar mediante ensayo en obra. Como primera aproximacion se tomara
una dotacién de 1 kg/ma.

* Capa intermedia bituminosa en caliente, gruesa tipo G-20 extendida sobre el riego de
imprimacidn, con dridos calizos, en un espesor después de compactar de 14 centimetros.

* Capa de rodadura bituminosa en caliente semidensa tipo S-20 con aridos porfidicos,
pudiendo llevar también calizos en un espesor de cinco centimetros (6 cm.). Entre capas de
mezcla bituminosa se aplicard un riego de adherencia que consistird en una emulsidn anidnica
tipo EAR-1 con dosificacion de 1 Kg/m..

El betin sera B-60/70 cumpliendo lo requerido en el articulo Art. 211 del PG-3. Se propone una
proporcién en peso de ligante bituminoso con respecto de los aridos del 5,5% para la mezcla S
20y del 3,5% para la mezcla G-20, a expensas de los resultados del contenido dptimo de
ligante que se obtengan por el método Marshall segtin lo indicado en la NLTI- 150/75 y en la
tabla 542.3 del PG-3 o el criterio que dicte el Director de obra. La ejecucién de las mezclas
bituminosas en caliente se realizard siguiendo dicho articulo 542.

Articulo VII.3 Aceras

Estan destinadas al uso peatonal, quedando su superficie 20 centimetros mas elevada que el
firme contiguo. Las aceras estan formadas por una solera de 20 centimetros de espesor de
hormigdén en masa HM-15 sobre la que se coloca el pavimento.

El pavimento de la acera que rodea el edificio es a base de lo prescrito en las correspondientes
unidades de obra en relieve, de dimensiones 30x30 cm y apoyadas sobre una solera de
hormigén HM-20 de unos 10 cm de espesor que a su vez se apoya sobre una base de zahorra
artificial de espesor variable

El limite de las aceras vendra dado por bordillos prefabricados de hormigdn de 28x17 cm para
separar las zonas de firme de la acera.
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