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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es la obtención de un valor aproximado de los costes de ejecución de las 
obras para la reposición del camino en el PK 11+557 de la A‐7 tramo: Cocentaina – Muro de Alcoy. Estos 
costes se valorarán cuantificando  las unidades de obra que posteriormente aparecerán  listadas. Estas 
unidades de obra definen la ejecución de un marco de hormigón armado in situ con sus correspondientes 
aletas para la contención de las tierras y la reposición del trazado del camino que discurre a través de 
este marco. 

Por tanto, no se debe entender esta valoración como el presupuesto del proyecto, cuyo objeto queda 
fuera del alcance de este anejo. El fin es calcular un precio aproximado del coste global de las unidades 
de obra utilizadas. 

Los precios que se van a aplicar a las mediciones realizadas serán extraídos de bases de datos de precios 
actualizados para unidades de obra relativas a  la  ingeniería civil, concretamente del Banco BEDEC del 
Instituto de Tecnología de  la Construcción de Cataluña cuya última revisión fue realizada en Enero de 
2014. 

2. DEFINICIÓN  DE  LAS  UNIDADES  DE  OBRA  Y  SUS  CORRESPONDIENTES 
PRECIOS UNITARIOS 

En este apartado se van a definir todas las unidades de obra que intervienen en el proyecto, indicando 
además su precio unitario. 

2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

UO‐01 m3  3,05€ 

Excavación a cielo abierto, en terreno granular limoso, con medios mecánicos, para ejecución del 
paso  inferior,  incluso  carga  sobre  el  camión,  transporte  a  acopio  para  posterior  utilización  y 
descarga. 

UO‐02 m3  49,48€ 

Relleno con gravas para drenaje de piedra granítica, en tongadas de 50 cm como máximo, en el 
trasdós de las aletas. 

UO‐03 m3  4,87€ 

Relleno  y  extendido  de  tierras  propias  con  medios  mecánicos,  motoniveladora,  incluso 
compactación, con rodillo autopropulsado, y riego, en capas de 25 cm. de espesor máximo, con 
grado de compactación 95% del Proctor modificado, según NTE/ADZ‐12. 

2.2. OBRA CIVIL 

UO‐04 m3  77,15€ 

Hormigón  para  armar  HA‐30/P/20/IIa  (de  resistencia  característica  30 MPa)  de  consistencia 
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente de exposición normal, humedad alta, 
en losas, hastiales y losa de transición del marco y aletas, incluso fabricación, transporte, vertido, 
vibrado y curado. 

UO‐05 m3  62,28€ 

Hormigón en masa HM‐15/P/20/IIa (de resistencia característica 15 MPa) de consistencia plástica, 
tamaño máximo del árido 20 mm, para ambiente de exposición normal, humedad alta, elaborado 
en central, utilizado como hormigón de limpieza en base de cimentación de estructuras, incluso 
adquisición, transporte, vertido, vibrado y curado. 

UO‐06 m2  19,27€ 

Superficie de encofrado, con placas metálicas en paramentos verticales planos, en losa, hastiales 
y losa de transición del muro y aletas, incluso suministro de las placas, colocación, desencofrado 
y parte proporcional de apeos, apuntalamientos y desencofrante.  

UO‐07 m3  11,88€ 

Cimbra metálica para la ejecución losa superior del marco, incluso alquiler, montaje, desmontaje, 
parte proporcional de apoyos, anclajes y nivelación. 

UO‐08 kg  1,20€ 

Acero corrugado en redondos, tipo B‐500‐S (de límite elástico 500 MPa) en losa,  hastiales y losa 
transición  del  marco  y  alzado  y  cimentación  de  las  aletas;  incluso  suministro,  ferrallado, 
colocación y parte proporcional de despuntes y solapes. 

UO‐09 m2  11,34€ 

Impermeabilización de  trasdós de estructuras de hormigón mediante pintura asfáltica,  incluso 
suministro y acabado. 
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2.3. DRENAJE 

UO‐10 m2  1,65€ 

Lámina geotextil, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje 
de 2000 g/m2, para  impermeabilización y drenaje de trasdós de paramentos de estructuras de 
hormigón colocada y terminada. 

UO‐11 m  7,96€ 

Tubo dren de PVC ranurado de diámetro 200 mm totalmente colocado, sin incluir la excavación 
ni el relleno posterior de la zanja. 

2.4. FIRMES Y PAVIMENTOS 

UO‐12 m3  13,75€ 

Relleno de zahorra artificial procedente de préstamos en base de pavimento de camino, incluso 
adquisición,  carga,  transporte,  vertido, extendido, perfilado,  riego  y  compactación  al 98% del 
Próctor modificado. 

UO‐13 t  13,84€ 

Mezcla bituminosa en caliente tipo S‐20 (AC22binS) en capa intermedia, con áridos con desgaste 
de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación. 

UO‐14 m2  3,67€ 

Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de rodadura BBTM, 11B B 
50/70 con betún asfáltico de penetración y árido calizo, para una capa de rodadura de 3 cm de 
espesor. 

UO‐15 m2  0,36€ 

Riego  de  adherencia  con  emulsión  bituminosa  catiónica  modificada  con  polímeros  tipo 
C60BP3/BP4 ADH (ECR‐1‐m), con dotación 0,5 kg/m2. 

UO‐16 m2  0,59€ 

Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF5 IMP (ECI), con dotación 

1 kg/m2. 

3. COSTE DIVIDIDO EN GRUPOS DE UO 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

UO  UNIDADES 
DE MEDIDA  MEDICIÓN  COSTE 

UNITARIO   COSTE (€) 

UO‐01 m3  1374,95  3,05  4193,5975 
UO‐02 m4  394,186  49,48  19504,3233 
UO‐03 m5  309,202  4,87  1505,81374 

    TOTAL  25203,7345 
OBRA CIVIL 

UO  UNIDADES 
DE MEDIDA  MEDICIÓN  COSTE 

UNITARIO  COSTE (€) 

UO‐04 m3  2300,43  101,49  233470,641 
UO‐05 m3  77,011  62,28  4796,24508 
UO‐06 m2  2154,01  19,27  41507,7727 
UO‐07 m3  3013,12  11,88  35795,8656 
UO‐08 kg  2827591,5  1,2  3393109,8 
UO‐09 m2  837,43  11,34  9496,4562 

    TOTAL  3718176,78 
DRENAJE 

UO  UNIDADES 
DE MEDIDA  MEDICIÓN  COSTE 

UNITARIO  COSTE (€) 

UO‐10 m2  837,43  1,65  1381,7595 
UO‐11 m  139,48  145,5  20294,34 

    TOTAL  21676,0995 
FIRMES Y PAVIMIENTOS 

UO  UNIDADES 
DE MEDIDA  MEDICIÓN  COSTE 

UNITARIO  COSTE (€) 

UO‐12 m3  310,076034  13,75  4263,54547 
UO‐13 t  3364,21  13,84  46560,6664 
UO‐14 m2  594,62  3,67  2182,2554 
UO‐15 m2  594,62  0,36  214,0632 
UO‐16 m2  594,62  0,59  350,8258 

    TOTAL  53571,3563 
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4. IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL GRUPO  IMPORTE (€) 

MOVIMIENTO DE TIERRAS  25203,7345 

OBRA CIVIL  3718176,78 

DRENAJE  21676.10 

FIRMES Y PAVIMENTOS  53571,36 

TOTAL  3.818.627,97 

 

Asciende la cantidad valorada para el proyecto sin tener en cuenta los costes indirectos ni impuestos a 
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS. 
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