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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente anejo es la justificación detallada de los precios resultantes para cada 

una de las unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios Nº 1 del Documento Presupuesto, así 

como de las partidas alzadas previstas en el proyecto. 

 

También tiene la finalidad de servir como base para la elaboración, una vez esté en ejecución 

la obra motivo de este Proyecto, de los precios unitarios de las unidades de obra no incluidas en el 

Cuadro de Precios Nº 1 y que resultase preciso realizar durante el curso de las obras. 

 

Los precios unitarios considerados se han deducido a partir de los precios simples de mano de 

obra, maquinaria y materiales, los cuales se consideran adecuados y actualizados para el volumen de 

obra y la zona en la que se desarrolla.  

 

Con la consideración de los precios simples y teniendo en cuenta los rendimientos medios 

estimados, de los que se deduce la participación de cada uno de los componentes productivos en el 

desarrollo de la unidad de obra, se calculan los precios unitarios. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL COSTE DE MANO DE OBRA  

 

Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta lo especificado en el 

Convenio Colectivo de Trabajo de la Industria de la Construcción y Obras Públicas de la Provincia de 

Barcelona para los años 2012-2015, además del V Convenio colectivo del Sector de la Construcción 

recogido en el BOE de 28 de febrero de 2012. 

 

Los costes de mano de obra que han de intervenir en los distintos precios se obtienen para las 

diversas categorías laborales. 

 

El coste de la hora de trabajo se obtiene dividiendo el coste empresarial anual entre el número 

de horas anuales trabajadas. 

 

Se entiende que el coste empresarial anual (C) está compuesto por las retribuciones sujetas a 

cotización a la Seguridad Social (A), el plus extrasalarial no sujeto a cotización (B) y las cargas 

sociales (k·A).  

 

El coste empresarial anual (C) se determina mediante la aplicación de la expresión: 

 

C = A + B + k·A 

 

donde C, A y B están expresados en €/hora y K en tanto por uno, tomándose 0,40. 

 

 

A. - RETRIBUCIÓN SUJETA A COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

Esta retribución está compuesta por los siguientes conceptos: 

 

A.1.- Salario Base   

 

El Salario Base es aquella parte de la retribución que se fija atendiendo exclusivamente a la 

unidad de tiempo y que para cada uno de los niveles y categorías es el que se desprende de la tabla 

correspondiente del Convenio Colectivo de la provincia de Barcelona.  

 

A.2.- Plus de convenio 

 

Al Salario Base se adicionará, en concepto de complemento, el Plus de Convenio en la 

cuantía que para cada nivel y categoría se fija en el Convenio Colectivo de la provincia de Barcelona. 

 

A.3.- Paga Extra de Junio 

 

A.4.- Paga Extra de Navidad 

 

A.5.- Importe de Vacaciones 

 

La tabla de retribuciones sujetas a cotización a la Seguridad Social para cada nivel y categoría 

es la siguiente: 

 

NIVELES SALARIO BASE 
PLUS DE 

CONVENIO 

PAGAS EXTRAS 

JUNIO-NAVIDAD 

IMPORTE DE 

VACACIONES 

VII. Capataz 10.922,60 € 7.122,43 € 2.068,30 € 2.068,30 € 

VIII. Oficial de 1ª 10.518,08 € 6.732,02 € 1.955,16 € 1.955,16 € 

X. Ayudante 9.069,25 € 5.960,43 € 1.730,96 € 1.730,96 € 

XI. Peón 

especialista 
8.866,43 € 5.850,17 € 1.699,40 € 1.699,40 € 

XII. Peón 

ordinario 
8.763,40 € 5.751,43 € 1.667,39 € 1.667,39 € 

 

 

B. - PLUS EXTRASALARIAL NO SUJETO A COTIZACIÓN 

 

B.1.- PLUS DE DISTANCIA Y TRANSPORTE Y DESGASTE DE HERRAMIENTAS 

 

Este plus extrasalarial compensa los gastos que se producen a los trabajadores para acudir a 

sus puestos de trabajo, teniendo en cuenta la movilidad de los mismos y cualquiera que sea a 

distancia a recorrer, así como una indemnización en concepto de desgaste de herramientas. 
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NIVELES 
PLUS DE DISTANCIA, TRANSPORTE Y   

DESGASTE DE HERRAMIENTAS 

VII. Capataz 548,53 € 

VIII. Oficial de 1ª 296,69 € 

X. Ayudante 441,34 € 

XI. Peón especialista 461,72 € 

XII. Peón ordinario 407,90 € 

   

B.2.- DIETAS Y MEDIAS DIETAS 

 

La dieta y medias dietas son conceptos extrasalariales, de naturaleza indemnizatoria o 

compensatoria, y de carácter irregular, que tiene como finalidad el resarcimiento o compensación de 

los gastos de manutención y alojamiento del trabajador, ocasionados como consecuencia de la 

situación de desplazamiento. 

 

El trabajador percibirá dieta completa cuando, como consecuencia del desplazamiento, no 

pueda pernoctar en su residencia habitual. Se devengará media dieta cuando, como consecuencia 

del desplazamiento realizado, el trabajador afectado tenga necesidad de realizar la comida fuera de 

su residencia habitual y no le fuera suministrada por la empresa y pueda pernoctar en la citada 

residencia. 

 

Según el Convenio Colectivo de Trabajo de la Industria de la Construcción y Obras Públicas 

de la Provincia de Barcelona para los años 2012-2015 el importe de la media dieta será de 10,00€ y 

el de dieta completa de 42,90€. 

 

Además con independencia del derecho de los trabajadores al devengo del plus de distancia, 

transporte y desgaste de herramientas, serán cuenta de la empresa los gastos de locomoción que se 

originen como consecuencia de la situación de desplazamiento, ya sea poniendo medios propios a 

disposición del trabajador, ya sea abonándole la compensación correspondiente o mediante un 

suplido por kilometro recorrido al servicio de la empresa correspondiente a 0,32€/km.  

 

B.3.- INDEMNIZACIÓN POR MUERTE, INCAPACIDAD PERMANENTE, TOTAL, ABSOLUTA 

Y GRAN INVALIDEZ 

 

Se establecen las siguientes indemnizaciones para todos los trabajadores afectados por el 

Convenio Colectivo de Trabajo de la Industria de la Construcción y Obras Públicas de la Provincia de 

Barcelona: 

 

- En caso de muerte derivada de enfermedad común o accidente no laboral, el importe de 

una mensualidad de todos los conceptos de las tablas del Convenio aplicable, vigente en 

cada momento. 

 

- En caso de muerte, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, derivadas de 

accidente de trabajo o enfermedad profesional será de 47.000 €. 

 
- En caso de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo o enfermedad 

profesional será de 28.000 €. 

 
Salvo designación expresa de beneficiarios por el asegurado, la indemnización se hará 

efectiva al trabajador accidentado o, en caso de fallecimiento, a los herederos legales. 

 

B.4.- INDEMNIZACIÓN POR CESE 

 

En caso de cese de un trabajador vinculado como “fijo de obras”, se establece una 

indemnización del 7% calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del Convenio (salario 

base, plus convenio, gratificaciones, vacaciones y antigüedad consolidada cuando proceda), 

devengados durante la vigencia del contrato. 

 

B.5.- PLUSES DE PENOSIDAD, TOXICIDAD, PELIGROSIDAD Y TRABAJOS DE ALTURA O 

MONTAÑA 

 

A los trabajadores que tengan que realizar labores que resulten excepcionalmente penosas, 

tóxicas, peligrosas, o de altura o montaña, deberá abonárseles un incremento del 25% sobre su 

salario base. Si estas funciones se efectuasen durante la mitad de la jornada o en menos tiempo, el 

plus será del 10%. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL COSTE DE MATERIALES  

 

En este anejo se incluye una relación de todos los materiales empleados en la obra con sus 

respectivos precios a pie de obra. Para su obtención se han tenido en cuenta tanto los costes de 

adquisición, como los de carga, transporte, descarga y pérdidas. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL COSTE DE MAQUINARIA  

 

Los costes de maquinaria se calculan utilizando el método propuesto en la publicación 

“Método de cálculo para la obtención de costes de maquinaria” (Ministerio de Obras Públicas, Madrid, 

1976). 

 

Dicho método establece que el coste horario total de una máquina se obtiene como suma de: 

 

- Coste horario intrínseco 

Es proporcional al valor económico de la máquina y está formado por: interés del capital 

invertido, seguros y otros gastos fijos, reposición del capital invertido y reparaciones 

generales y conservación. 
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- Coste horario complementario  

No depende del valor de la máquina, sino de otras características de la misma; está 

constituido por: 

 

• El coste horario de la mano de obra de utilización y conservación de la máquina. 

 

• El valor del consumo de la máquina, dividido a su vez en: 

 
� Coste principal, que evalúa los costes de energía. 

Gasóleo: 0,10 a 0,15 litros/CV. 

Gasolina: 0,20 a 0,30 litros/CV. 

Energía eléctrica: 0,60 a 0,80 KW. 

 

� Coste secundario, que estima el coste de lubricantes y accesorios. 

Para máquinas con motor de gasóleo: 20%. 

Para máquinas con motor de gasolina: 10%. 

Para accionamiento por energía eléctrica: 5%. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 

 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación de los 

costes directos e indirectos precisos para su ejecución. Los costes indirectos se obtienen como un 

porcentaje de los costes directos. 

 

Para la determinación de los costes indirectos es de aplicación la Orden del Ministerio de 

Obras Públicas del 12 de Junio de 1968. 

 

El precio de una unidad de obra se obtiene mediante la siguiente expresión: 

 

P = (1+K/100) · Cd 

 

siendo: 

 

P:      Precio de la unidad de obra 

Cd:    Coste directo de la unidad de obra 

K:      Coeficiente de costes indirectos 

 

El coeficiente K se descompone en dos sumandos: K = K1 + K2 

 

El coeficiente K2 corresponde al porcentaje de costes imprevistos y para obras terrestres se 

fija en el 1%. 

 

El coeficiente K1 es un porcentaje que relaciona los costes indirectos y directos de la obra. En 

ningún caso puede superar el 5% en obras realizadas para la administración pública. 

 

Los costes indirectos de la obra son todos aquellos que no son imputables directamente a 

unidades de obra concretas y se han estimado contabilizando los siguientes conceptos:  

 

- PERSONAL: Ingeniero jefe de obra, ingeniero superior, ingeniero técnico, topógrafo, 

técnico de laboratorio, laborante, encargado general, encargado, vigilante y administrativo. 

 

- INSTALACIONES DE OBRA: Instalación y gastos de oficina, montaje y gastos de 

laboratorio, acometidas eléctricas y conservación de las obras durante el plazo de 

garantía. 

 

Los costes directos se obtienen aplicando a las mediciones del proyecto, el coste directo de 

cada unidad de obra. 

 

Finalmente K1 = Costes indirectos/Costes directos = 5 % 

 

Por lo tanto el porcentaje de costes indirectos es el siguiente: 

 

K = K1 + K2 = 5 + 1 = 6 %  

 

6. JUSTIFICACIÓN DE UNIDADES DE OBRA  

 
En este anejo se justifican todos los precios que se incluyen en el Cuadro de Precios Nº 1, que 

hace referencia a la obra del presente proyecto. 

 

En el anexo 4 de este documento se adjuntan todos los Precios Descompuestos. Para cada 

unidad de obra se especifican, junto a su rendimiento o cantidad, todos los sumandos que la 

componen: materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, y se suman. 

 

Por último, se incrementan en el porcentaje correspondiente al coeficiente de costes 

indirectos, cuyo valor se ha justificado en el apartado anterior. 
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ANEXO 1. LISTADO DE MANO DE OBRA  

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) 

    
MO001 h Peón ordinario 13.10 

MO002 h Peón especialista 13.41 

MO003 h Ayudante 13.72 

MO004 h Oficial de 1ª 15.45 

MO005 h Capataz 16.44 
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ANEXO 2. LISTADO DE MATERIALES  

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) 

    
MT001 m3 Agua 0.56 

MT002 m3 Material tratado con cemento para cuñas de transición 12.14 

MT003 m3 Material de préstamo para relleno 2.32 

MT004 m3 Hormigón HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo de 

árido 20 mm 

59.51 

MT005 m3 Hormigón HM-15 de consistencia plástica y tamaño máximo de 

árido 20 mm 

55.72 

MT006 m3 Hormigón HA-30 de consistencia fluida y tamaño máximo de 

árido 20 mm 

68.48 

MT007 m Amortización de tablón de madera de pino para 10 usos 0.38 

MT008 Ud Amortización de puntal metálico y telescópico de 5 m y 150 

usos 

0.22 

MT009 m2 Amortización de tablón machihembrado de madera de pino de 

22 mm plano para 3 usos 

6.89 

MT010 l Desencofrante 1.88 

MT011 kg Materiales auxiliares para encofrar 0.99 

MT012 kg Acero para armaduras B-500-S en barras i/ separadores, 

despuntes y solapes  

0.70 

MT013 kg Alambre recocido de 1.33 mm de diámetro 0.85 

MT014 kg Lodo tixotrópico 0.68 

MT015 m3 Hormigón HA-25 de consistencia fluida y tamaño máximo de 

árido 20 mm 

64.14 

MT016 l Lechada de cemento para inyectar 0.12 

MT017 Ud Conjunto de elementos de sujeción 3.00 

MT018 Ud Traviesa de hormigón bibloque B 355-M 66.70 

MT019 t Mezcla bituminosa en caliente de composición densa tipo D-

20, incluyendo betún y filler 

46.03 

MT020 t Mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa tipo 

S-20, incluyendo árido y betún asfáltico de penetración 

50.22 

MT021 t Mezcla bituminosa en caliente de composición gruesa tipo G-

25, incluyendo árido y betún asfáltico de penetración 

47.55 

 

MT022 m3 Zahorra artificial 11.06 

MT023 kg Emulsión bituminosa catiónica al 50% de betún, tipo ECL-1  0.23 

MT024 kg Emulsión bituminosa catiónica al 60% de betún, tipo ECR-1  0.17 

MT025 m Bordillo para acera 9.37 

MT026 m2 Baldosa hidráulica de mortero de cemento de 20x20x4 cm 6.96 

MT027 m3 Mortero de cemento Portland , MCP-5, de dosificación 1:4 65.20 

MT028 m Tubería de fibrocemento D=200 mm 23.62 

    

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) 

    
MT029 m Tubería de polietileno D=200 mm 30.00 

MT030 Ud Hidrante húmedo de 100 mm para tubería de mínimo D=125 

mm 

970.68 

MT031 Ud Arqueta para hidrante húmedo de 100 mm 340.80 

MT032 Ud Equipamiento para hidrante 105.34 

MT033 m Tubería de acero D=80 mm para gas 32.38 

MT034 Ud Piezas especiales y conexiones para tuberías de acero para 

gas 

12.26 

MT035 m Conductor RHZ1 25/30 KV 3x1x240 mm2 Al 27.52 

MT036 m Conductor RHZ1 0.6/1 KV 3x1x70 mm2 Al 19.22 

MT037 m Conductor RHZ1 0.6/1 KV 3x1x150/80 mm2 Al 24.57 

MT038 m Conductor LA-110 2.16 

MT039 m Tubo para cables de PVC de 110 mm de diámetro 2.57 

MT040 Ud Valla móvil de malla electrosoldada sobre pies de hormigón 20.00 

MT041 m3 Mortero M-80 66.60 

MT042 m Tubo de hormigón vibroprensado de diámetro 600 mm  18.12 

MT043 m Tubo de hormigón vibroprensado de diámetro 1000 mm  25.13 

MT044 m Tubo de PVC de diámetro 600 mm  12.12 

MT045 kg Acero S275JR en perfiles laminados o plancha, cortado a 

medida incluida imprimación antioxidante 

0.85 

MT046 Ud Peldaño de polipropileno armado de 300x300x300 mm 5.18 

MT047 m Junta de impermeabilización interior de PVC 7.20 

MT048 Ud Anillo prefabricado de 60 cm de altura y 100 cm 42.15 

MT049 Ud Cono prefabricado de reducción de 100 cm a 80 cm 54.69 

MT050 Ud Base de pozo de registro con ventana para tubos 50.06 

MT051 m Tubo ranurado de PVC de 300 mm de diámetro  8.85 

MT052 m2 Rejilla tipo “Tramex” 73.49 

MT053 m Carril UIC-54 kg/m, de dureza 90, en barras de 270 m 40.73 

MT054 Ud Soldadura aluminotérmica para carril 68.30 

MT055 m Malla metálica de torsión simple de 2 m de altura y postes de 

tubo colocados cada 2.75 m 

14.53 

MT056 Ud Hito de red básica 231.39 

MT057 Ud Bulón de replanteo 5.62 
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ANEXO 3. LISTADO DE MAQUINARIA  

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) 

    
MQ001 h Retroexcavadora de 95HP, con martillo de 600 kg a 800 kg 53.22 

MQ002 h Pala cargadora de 170HP, tipo CAT-966 o similar 41.18 

MQ003 h Camión de 250HP, de 20 t 37.88 

MQ004 h Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilenico 6.90 

MQ005 h Retroexcavadora de 70HP, con martillo de 200 kg 39.06 

MQ006 h Camión de 200HP, de 15 t 27.66 

MQ007 h Pala excavadora-cargadora de 80HP 41.18 

MQ008 h Camión de 150HP, de 12 t 27.32 

MQ009 h Pala cargadora de 110HP, tipo CAT-953 o similar 37.57 

MQ010 h Compresor portátil, con dos martillos neumáticos de 20 kg 14.93 

MQ011 h Grúa autopropulsada de 12 t 39.12 

MQ012 h Radial 7.21 

MQ013 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 82CV 35.45 

MQ014 h Motoniveladora de 150HP 39.06 

MQ015 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14 t  42.24 

MQ016 h Camión cisterna de 8000 l 31.50 

MQ017 h Retroexcavadora-cargadora de 95HP 42.60 

MQ018 h Pisón vibrante dúplex de 1300 kg 9.97 

MQ019 h Camión cisterna de 6000 l 30.63 

MQ020 h Retroexcavadora de 75HP 42.42 

MQ021 h Equipo para vibrado interno de hormigón 10.32 

MQ022 h Compresor portátil de 7 a 10 m3/min de caudal y 8 bar de 

presión 

14.21 

MQ023 h Camión con bomba de hormigonar 91.84 

MQ024 h Grupo electrógeno de 80/100 KVA  5.66 

MQ025 h Equipo de lodos bentoníticos 39.72 

MQ026 h Máquina para pantallas excavadas “in situ” 91.43 

MQ027 h Equipo para la inyección de lechada 13.81 

MQ028 h Camión grúa de 10 a 12 t 51.50 

MQ029 h Gatos hidráulicos clavadoras 10CV 1.21 

MQ030 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 44.01 

MQ031 h Apisonadora autopropulsada de 14 a 16 t 46.14 

MQ032 h Rodillo vibratorio autopropulsado neumático de 14 a 18 t 53.22 

MQ033 h Bituminadora automotriz para riego asfáltico 25.42 

MQ034 h Barredora autopropulsada 35.69 

MQ035 h Tren de transporte 339.11 

MQ036 h Posicionadora de carriles 49.60 

    

    

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) 

    
MQ037 h Montadora de sujeción 28.89 
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ANEXO 4. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 
CAPÍTULO 01. EXPLANACIONES 

 
01.001 m3 Demolición de fábrica de hormigón en masa o armado,  con medios 

mecánicos, incluso carga, transporte a vertedero de  material demolido a 

una distancia máxima de 30 km y descarga. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.025 h Capataz 16.44 0.41 

MO004 0.125 h Oficial de 1ª 15.45 1.93 

MO002 0.125 h Peón especialista 13.41 1.68 

Mano de obra 4.02 

 

MQ001 0.500 h Retroexcavadora de 95HP, con martillo de 600 

kg a 800 kg 

53.22 26.61 

MQ002 0.025 h Pala cargadora de 170HP, tipo CAT-966 o 

similar 

41.18 1.03 

MQ003 0.025 h Camión de 250HP, de 20 t 37.88 0.95 

MQ004 0.125 h Equipo y elementos auxiliares para corte 

oxiacetilenico 

6.90 0.86 

Maquinaria y medios auxiliares 29.45 

 

Costes directos 33.47 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 2.01 

Coste total  35.48 

 
 

01.002 m2 Demolición de firme existente , con medios mecánicos, incluso carga, 

transporte a vertedero a una distancia máxima de 30  km y descarga. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.010 h Capataz 16.44 0.16 

MO002 0.050 h Peón especialista 13.41 0.67 

Mano de obra 0.83 

 

MQ005 0.050 h Retroexcavadora de 70HP, con martillo de 200 

kg 

39.06 1.95 

MQ002 0.005 h Pala cargadora de 170HP, tipo CAT-966 o 

similar 

41.18 0.21 

MQ006 0.010 h Camión de 200HP, de 15 t 27.66 0.28 

Maquinaria y medios auxiliares 2.44 

 

Costes directos 3.27 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 0.20 

Coste total  3.47 

 

 

01.003 m  Levantamiento de vallas metálicas, incluso carga, t ransporte a vertedero a 

una distancia máxima de 30 km o a acopio y descarga . 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.008 h Capataz 16.44 0.13 

MO004 0.025 h Oficial de 1ª 15.45 0.39 

MO001 0.025 h Peón ordinario 13.10 0.33 

MO002 0.050 h Peón especialista 13.41 0.67 

Mano de obra 1.52 

 

MQ007 0.013 h Pala excavadora-cargadora de 80HP 41.18 0.54 

MQ008 0.025 h Camión de 150HP, de 12 t 27.32 0.68 

MQ004 0.025 h Equipo y elementos auxiliares para corte 

oxiacetilenico 

6.90 0.17 

Maquinaria y medios auxiliares 1.39 

 

Costes directos 2.91 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 0.17 

Coste total  3.08 

 

 

01.004 m3 Demolición de fábrica de mampostería, con medios me cánicos, incluso 

carga, transporte a vertedero de material demolido a una distancia máxima 

de 30 km y descarga. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.020 h Capataz 16.44 0.33 

MO004 0.100 h Oficial de 1ª 15.45 1.55 

MO002 0.100 h Peón especialista 13.41 1.34 

Mano de obra 3.22 

 

MQ001 0.400 h Retroexcavadora de 95HP, con martillo de 600 

kg a 800 kg 

53.22 21.29 

MQ002 0.020 h Pala cargadora de 170HP, tipo CAT-966 o 

similar 

41.18 0.82 
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MQ003 0.020 h Camión de 250HP, de 20 t 37.88 0.76 

Maquinaria y medios auxiliares 22.87 

 

Costes directos 26.09 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 1.57 

Coste total  27.66 

 

 

01.005 Ud Desmontaje de pasarela metálica, incluso carga, tra nsporte a vertedero a 

una distancia máxima de 30 km o a lugar de empleo y  descarga. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.945 h Capataz 16.44 15.54 

MO001 2.540 h Peón ordinario 13.10 33.27 

Mano de obra 48.81 

 

MQ009 14.060 h Pala cargadora de 110HP, tipo CAT-953 o 

similar 

37.57 528.23 

MQ003 14.060 h Camión de 250HP, de 20 t 37.88 532.59 

MQ010 14.820 h Compresor portátil, con dos martillos 

neumáticos de 20 kg 

14.93 221.26 

MQ011 18.635 h Grúa autopropulsada de 12 t 39.12 729.00 

MQ012 95.135 h Radial 7.21 685.92 

Maquinaria y medios auxiliares 2697.03 

 

Costes directos 2745.84 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 164.75 

Coste total  2910.59 

 

 

01.006 m3 Excavación en zanja, en terreno con alternancia de m ateriales finos y 

granulares, con medios mecánicos, para colocación d e conducciones de 

servicios, incluso carga, transporte a vertedero a una distancia máxima de 

30 km y descarga. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.040 h Capataz 16.44 0.66 

MO001 0.200 h Peón ordinario 13.10 2.62 

Mano de obra 3.28 

 

MQ013 0.180 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 82CV 35.45 6.38 

MQ008 0.030 h Camión de 150HP, de 12 t 27.32 0.82 

Maquinaria y medios auxiliares 7.20 

 

Costes directos 10.48 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 0.63 

Coste total  11.11 

 

 

01.007 m3 Relleno especial en cuña de transición entre vía co nvencional y vía en 

placa, tratado con cemento, incluso suministro, ver tido, extensión, 

humectación o desecado, compactación, control, refi no y acabado. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.020 h Capataz 16.44 0.33 

MO001 0.053 h Peón ordinario 13.10 0.69 

Mano de obra 1.02 

 

MQ002 0.021 h Pala cargadora de 170HP, tipo CAT-966 o 

similar 

41.18 0.86 

MQ014 0.021 h Motoniveladora de 150HP 39.06 0.82 

MQ015 0.021 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14 t 42.24 0.89 

MQ016 0.021 h Camión cisterna de 8000 l 31.50 0.66 

Maquinaria y medios auxiliares 3.23 

 

MT001 0.050 m3 Agua 0.56 0.03 

MT002 1.050 m3 Material tratado con cemento para cuñas de 

transición 

12.14 12.75 

Materiales 12.78 

 

Costes directos 17.03 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 1.02 

Coste total  18.05 

 

 

01.008 m3 Relleno localizado, procedente de préstamos, sobre c onducciones de 

servicios, incluso suministro, vertido, extensión, riego y compactación. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.025 h Capataz 16.44 0.41 

MO002 0.100 h Peón especialista 13.41 1.34 

Mano de obra 1.75 
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MQ017 0.025 h Retroexcavadora-cargadora de 95HP 42.60 1.07 

MQ018 0.050 h Pisón vibrante dúplex de 1300 kg 9.97 0.50 

MQ019 0.010 h Camión cisterna de 6000 l 30.63 0.31 

Maquinaria y medios auxiliares 1.88 

 

MT001 0.050 m3 Agua 0.56 0.03 

MT003 1.200 m3 Material de préstamo para relleno 2.32 2.78 

Materiales 2.81 

 

Costes directos 6.44 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 0.39 

Coste total  6.83 

 

 

01.009 m3 Excavación a cielo abierto, en terreno con alternan cia de materiales finos y 

granulares, con medios mecánicos, para vaciado entr e pantallas, incluso 

carga, transporte a vertedero a una distancia máxim a de 30 km y descarga. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.005 h Capataz 16.44 0.08 

MO002 0.050 h Peón especialista 13.41 0.67 

MO001 0.010 h Peón ordinario 13.10 0.13 

Mano de obra 0.88 

 

MQ020 0.020 h Retroexcavadora de 75HP 42.42 0.85 

MQ003 0.050 h Camión de 250HP, de 20 t 37.88 1.89 

MQ009 0.012 h Pala cargadora de 110HP, tipo CAT-953 o 

similar 

37.57 0.45 

Maquinaria y medios auxiliares 3.19 

 

Costes directos 4.07 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 0.24 

Coste total  4.31 

 

CAPÍTULO 02. DRENAJE 

 

02.001 m  Tubo de hormigón vibroprensado, de 600 mm  de diámetro , incluso 

suministro y colocación. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      

MO005 0.050 h Capataz 16.44 0.82 

MO004 0.400 h Oficial de 1ª 15.45 6.18 

MO002 0.400 h Peón especialista 13.41 5.36 

Mano de obra 12.36 

 

MQ011 0.150 h Grúa autopropulsada de 12 t 39.12 5.87 

Maquinaria y medios auxiliares 5.87 

 

MT005 0.300 m3 Hormigón HM-15 de consistencia plástica y 

tamaño máximo de árido 20 mm 

55.72 16.72 

MT041 0.006 m3 Mortero M-80 66.60 0.40 

MT042 1.050 m Tubo de hormigón vibroprensado de diámetro 

600 mm  

18.12 19.03 

Materiales 36.15 

 

Costes directos 54.38 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 3.26 

Coste total  57.64 

 

 

02.002 m  Tubo de hormigón vibroprensado, de 1000 mm de diámetro, incluso 

suministro y colocación. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.050 h Capataz 16.44 0.82 

MO004 0.500 h Oficial de 1ª 15.45 7.73 

MO002 0.500 h Peón especialista 13.41 6.71 

Mano de obra 15.26 

 

MQ011 0.190 h Grúa autopropulsada de 12 t 39.12 5.87 

Maquinaria y medios auxiliares 5.87 

 

MT005 0.250 m3 Hormigón HM-15 de consistencia plástica y 

tamaño máximo de árido 20 mm 

55.72 13.93 

MT041 0.006 m3 Mortero M-80 66.60 0.40 

MT043 1.050 m Tubo de hormigón vibroprensado de diámetro 

1000 mm  

25.13 26.39 

Materiales 40.72 

 

Costes directos 61.85 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 3.71 

Coste total  65.56 
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02.003 m  Tubería de PVC, de 600 mm de diámetro, para saneami ento, incluso 

suministro y colocación y parte proporcional de acc esorios. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.080 h Capataz 16.44 1.32 

MO001 0.300 h Peón ordinario 13.10 3.93 

Mano de obra 5.25 

 

MQ011 0.190 h Grúa autopropulsada de 12 t 39.12 5.87 

Maquinaria y medios auxiliares 5.87 

 

MT005 0.110 m3 Hormigón HM-15 de consistencia plástica y 

tamaño máximo de árido 20 mm 

55.72 6.13 

MT044 1.050 m Tubo de PVC de diámetro 600 mm  12.12 12.73 

Materiales 18.86 

 

Costes directos 29.98 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 1.80 

Coste total  31.78 

 

 

02.004 m  Tubo ranurado de PVC, de 300 mm de diámetro , para desagü e, incluso 

suministro y colocación y parte proporcional de acc esorios. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.020 h Capataz 16.44 0.33 

MO004 0.100 h Oficial de 1ª 15.45 1.55 

MO002 0.300 h Peón especialista 13.41 4.02 

Mano de obra 5.90 

 

MQ011 0.190 h Grúa autopropulsada de 12 t 39.12 5.87 

Maquinaria y medios auxiliares 5.87 

 

MT005 0.030 m3 Hormigón HM-15 de consistencia plástica y 

tamaño máximo de árido 20 mm 

55.72 1.67 

MT051 1.050 m Tubo ranurado de PVC de 300 mm de 

diámetro  

8.85 9.29 

Materiales 10.96 

 

Costes directos 22.73 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 1.36 

Cost e total  24.09 

 

 

02.005 Ud Arqueta de hormigón de 1.40 x 1.40 m y 2.40 m de pr ofundidad, incluso 

preparación de la superficie de asiento, solera de hormigón, paredes, 

suministro y colocación de los materiales, encofrad o y desencofrado y 

parte proporcional de elementos auxiliares. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.250 h Capataz 16.44 4.11 

MO004 2.000 h Oficial de 1ª 15.45 30.90 

MO003 2.000 h Ayudante 13.72 27.44 

MO001 2.000 h Peón ordinario 13.10 26.20 

Mano de obra 88.65 

 

MQ003 0.300 h Camión de 250HP, de 20 t 37.88 11.36 

MQ028 0.450 h Camión grúa de 10 a 12 t 51.50 23.18 

MQ021 0.450 h Equipo para vibrado interno de hormigón 10.32 4.64 

Maquinaria y medios auxiliares 39.18 

 

MT004 3.960 m3 Hormigón HM-20 de consistencia plástica y 

tamaño máximo de árido 20 mm 

59.51 235.66 

MT005 0.360 m3 Hormigón HM-15 de consistencia plástica y 

tamaño máximo de árido 20 mm 

55.72 20.06 

MT012 253.440 kg Acero para armaduras B-500-S en barras i/ 

separadores, despuntes y solapes  

0.70 177.41 

MT007 20.000 m Amortización de tablón de madera de pino 

para 10 usos 

0.38 7.60 

MT008 10.000 Ud Amortización de puntal metálico y telescópico 

de 5 m y 150 usos 

0.22 2.20 

MT010 1.420 l Desencofrante 1.88 2.67 

MT011 8.000 kg Materiales auxiliares para encofrar 0.99 7.92 

MT045 53.080 kg Acero S275JR en perfiles laminados o 

plancha, cortado a medida incluida 

imprimación antioxidante 

0.85 45.12 

MT046 6.000 Ud Peldaño de polipropileno armado de 

300x300x300 mm 

5.18 31.08 

Materiales 529.72 

 

Costes directos 657.55 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 39.45 

Coste total  697.00 
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02.006 m  Junta de impermeabilizaci ón interior de PVC, incluso suministro y 

colocación y parte proporcional de accesorios. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.020 h Capataz 16.44 0.33 

MO004 0.075 h Oficial de 1ª 15.45 1.16 

MO003 0.075 h Ayudante 13.72 1.03 

Mano de obra 2.52 

 

MT047 1.000 m Junta de impermeabilización interior de PVC 7.20 7.20 

Materiales 7.20 

 

Costes directos 9.72 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 0.58 

Coste total  10.30 

 

 

02.007 Ud Pozo circular prefabricado de hormigón, de 1000 mm d e diámetro y de 2.4 

m de altura, para saneamiento, incluso cono, marco y tapa en fundición 

dúctil para alcantarillado, suministro, colocación y parte proporcional de 

accesorios. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.250 h Capataz 16.44 4.11 

MO004 2.000 h Oficial de 1ª 15.45 30.90 

MO002 2.000 h Peón especialista 13.41 26.82 

Mano de obra 61.83 

 

MQ011 0.930 h Grúa autopropulsada de 12 t 39.12 36.38 

MQ021 0.720 h Equipo para vibrado interno de hormigón 10.32 7.43 

Maquinaria y medios auxiliares 43.81 

 

MT005 0.350 m3 Hormigón HM-15 de consistencia plástica y 

tamaño máximo de árido 20 mm 

55.72 19.50 

MT041 0.035 m3 Mortero M-80 66.60 2.33 

MT048 3.000 Ud Anillo prefabricado de 60 cm de altura y 100 

cm 

42.15 126.45 

MT049 1.000 Ud Cono prefabricado de reducción de 100 cm a 

80 cm 

54.69 54.69 

MT050 1.000 Ud Base de pozo de registro con ventana para 

tubos 

50.06 50.06 

MT051 1.000 Ud Marco de 85x85x10 cm y tapa de 80 cm de 

diámetro 

89.43 89.43 

MT046 8.000 Ud Peldaño de polipropileno armado de 

300x300x300 mm 

5.18 41.44 

Materiales 383.90 

 

Costes directos 489.54 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 29.37 

Coste total  518.91 

 

 

02.008 Ud Pozo circular prefabricado de hormigón, de 1000 mm d e diámetro y de 3.6 

m de altura, para saneamiento, incluso cono, marco y tapa en fundición 

dúctil para alcantarillado, suministro, colocación y parte proporcional de 

accesorios. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.250 h Capataz 16.44 4.11 

MO004 2.000 h Oficial de 1ª 15.45 30.90 

MO002 2.000 h Peón especialista 13.41 26.82 

Mano de obra 61.83 

 

MQ011 1.000 h Grúa autopropulsada de 12 t 39.12 39.12 

MQ021 1.300 h Equipo para vibrado interno de hormigón 10.32 13.42 

Maquinaria y medios auxiliares 52.54 

 

MT005 0.350 m3 Hormigón HM-15 de consistencia plástica y 

tamaño máximo de árido 20 mm 

55.72 19.50 

MT041 0.035 m3 Mortero M-80 66.60 2.33 

MT048 6.000 Ud Anillo prefabricado de 60 cm de altura y 100 

cm 

42.15 252.90 

MT049 1.000 Ud Cono prefabricado de reducción de 100 cm a 

80 cm 

54.69 54.69 

MT050 1.000 Ud Base de pozo de registro con ventana para 

tubos 

50.06 50.06 

MT051 1.000 Ud Marco de 85x85x10 cm y tapa de 80 cm de 

diámetro 

89.43 89.43 

MT046 12.000 Ud Peldaño de polipropileno armado de 

300x300x300 mm 

5.18 62.16 

Materiales 531.07 

 

Costes directos 645.44 
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Costes indirectos (6% s/ coste directo) 38.73 

Coste total  684.17 

 

 

02.009 m2 Rejilla tipo “ Tramex” , en cubrición de  canaleta de d renaje , incluso 

suministro y colocación y parte proporcional de ele mentos de fijación. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO004 0.015 h Oficial de 1ª 15.45 0.23 

MO001 0.600 h Peón ordinario 13.10 7.86 

Mano de obra 8.09 

 

MT052 1.000 m2 Rejilla tipo “Tramex” 73.49 73.49 

Materiales 73.49 

 

Costes directos 81.58 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 4.89 

Coste total  86.47 

 

CAPÍTULO 03. ESTRUCTURAS 

 

03.001 m3 Hormigón en masa HM -20, de resistencia característica 20 N/mm 2, de 

consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm , para ambiente de 

exposición X0, en relleno sobre losa inferior, incl uso suministro, vertido, 

vibrado y curado. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.042 h Capataz 16.44 0.69 

MO004 0.083 h Oficial de 1ª 15.45 1.28 

MO003 0.083 h Ayudante 13.72 1.14 

MO001 0.083 h Peón ordinario 13.10 1.09 

Mano de obra 4.2 

 

MQ021 0.100 h Equipo para vibrado interno de hormigón 10.32 1.03 

MQ022 0.050 h Compresor portátil de 7 a 10 m3/min de caudal 

y 8 bar de presión 

14.21 0.71 

Maquinaria y medios auxiliares 1.74 

 

MT004 1.050 m3 Hormigón HM-20 de consistencia plástica y 

tamaño máximo de árido 20 mm 

59.51 62.49 

Materiales 62.49 

 

Costes directos 68.43 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 4.11 

Coste total  72.54 

 

 

03.002 m3 Hormigón en masa HM -15, de resistencia característica 15 N/mm 2, de 

consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm , para ambiente de 

exposición X0, en capa de limpieza y regularización b ajo losa inferior, 

incluso suministro y vertido. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.042 h Capataz 16.44 0.69 

MO004 0.083 h Oficial de 1ª 15.45 1.28 

MO003 0.083 h Ayudante 13.72 1.14 

MO001 0.083 h Peón ordinario 13.10 1.09 

Mano de obra 4.20 

 

MT005 1.000 m3 Hormigón HM-15 de consistencia plástica y 

tamaño máximo de árido 20 mm 

55.72 55.72 

Materiales 55.72 

 

Costes directos 59.92 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 3.60 

Coste total  63.52 

 

 

03.003 m3 Hormigón para armar, tipo HA -30, de resistencia característica 30 N/mm2, 

consistencia fluida, tamaño máximo de árido 20 mm, para ambiente de 

exposición XC2, en losa inferior, incluso suministr o, vertido, vibrado y 

curado. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.028 h Capataz 16.44 0.46 

MO004 0.167 h Oficial de 1ª 15.45 2.58 

MO003 0.167 h Ayudante 13.72 2.29 

MO001 0.111 h Peón ordinario 13.10 1.45 

Mano de obra 6.78 

 

MQ021 0.200 h Equipo para vibrado interno de hormigón 10.32 2.06 

MQ022 0.033 h Compresor portátil de 7 a 10 m3/min de caudal 14.21 0.47 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN SANT FELIU DE LLOBREGAT. ALTERNATIVA DEPRIMIDA. Pág.15 de 26 
 

 
ANEJO Nº 10. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

y 8 bar de presión 

MQ023 0.067 h Camión con bomba de hormigonar 91.84 6.15 

MQ024 0.033 h Grupo electrógeno de 80/100 KVA  5.66 0.19 

Maquinaria y medios auxiliares 8.87 

 

MT006 1.000 m3 Hormigón HA-30 de consistencia fluida y 

tamaño máximo de árido 20 mm 

68.48 68.48 

Materiales 68.48 

 

Costes directos 84.13 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 5.05 

Coste total  89.18 

 

 

03.004 m2 Superficie de encof rado, con placas de madera , en paramentos verticales 

planos, incluso suministro de las placas, colocació n, desencofrado, 

limpieza y parte proporcional de apeos, apuntalamien tos y desencofrante. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.125 h Capataz 16.44 2.06 

MO004 0.500 h Oficial de 1ª 15.45 7.73 

MO003 0.375 h Ayudante 13.72 5.15 

MO001 0.375 h Peón ordinario 13.10 4.91 

Mano de obra 19.85 

 

MQ011 0.025 h Grúa autopropulsada de 12 t 39.12 0.98 

MQ024 0.125 h Grupo electrógeno de 80/100 KVA  5.66 0.71 

Maquinaria y medios auxiliares 1.69 

 

MT007 3.000 m Amortización de tablón de madera de pino 

para 10 usos 

0.38 1.14 

MT008 3.000 Ud Amortización de puntal metálico y telescópico 

de 5 m y 150 usos 

0.22 0.66 

MT009 1.000 m2 Amortización de tablón machihembrado de 

madera de pino de 22 mm plano para 3 usos 

6.89 6.89 

MT010 0.075 l Desencofrante 1.88 0.14 

MT011 0.400 kg Materiales auxiliares para encofrar 0.99 0.40 

Materiales 9.23 

 

Costes directos 30.77 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 1.85 

Coste total  32.62 

03.005 kg  Acero corrugado en redondos, tipo B -500-S (límite elástico 500 N/mm 2), en 

losa inferior, incluso suministro, ferrallado, colo cación y parte proporcional 

de separadores, despuntes y solapes. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.002 h Capataz 16.44 0.03 

MO004 0.005 h Oficial de 1ª 15.45 0.08 

MO003 0.005 h Ayudante 13.72 0.07 

Mano de obra 0.18 

 

MQ011 0.001 h Grúa autopropulsada de 12 t 39.12 0.04 

Maquinaria y medios auxiliares 0.04 

 

MT012 1.030 kg Acero para armaduras B-500-S en barras i/ 

separadores, despuntes y solapes  

0.70 0.72 

MT013 0.010 kg Alambre recocido de 1.33 mm de diámetro 0.85 0.01 

Materiales 0.73 

 

Costes directos 0.95 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 0.06 

Coste total  1.01 

 

 

03.006 m3 Pantalla de hormigón armado de dimensiones según pl anos, con hormigón 

tipo HA-30, de resistencia característica 30 N/mm 2, de consistencia fluida, 

tamaño máximo de árido 20 mm, para ambiente de expo sición XC2, con 

acero corrugado en redondos tipo B-500-S y una cuan tía de 40 kg/m 3, 

incluso suministro, ferrallado, colocación y parte proporcional de, 

despuntes y solapes del acero; suministro y vertido  del hormigón; 

excavación en terreno con alternancia de materiales  finos y granulares, 

con medios mecánicos, carga, transporte a vertedero  a una distancia 

máxima de 30 km y descarga; y parte proporcional de  empleo de lodos 

bentoníticos con su maquinaria especial. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.500 h Capataz 16.44 8.22 

MO004 1.080 h Oficial de 1ª 15.45 16.69 

MO003 1.080 h Ayudante 13.72 14.82 

MO002 1.080 h Peón especialista 13.41 14.48 

Mano de obra 54.21 
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MQ011 0.140 h Grúa autopropulsada de 12 t 39.12 5.48 

MQ025 0.120 h Equipo de lodos bentoníticos 39.72 4.77 

MQ026 0.520 h Máquina para pantallas excavadas “in situ” 91.43 47.54 

MQ003 0.020 h Camión de 250HP, de 20 t 37.88 0.76 

Maquinaria y medios auxiliares 58.55 

 

MT012 40.000 kg Acero para armaduras B-500-S en barras i/ 

separadores, despuntes y solapes  

0.70 28.00 

MT014 3.000 kg Lodo tixotrópico 0.68 2.04 

MT006 1.000 m3 Hormigón HA-30 de consistencia fluida y 

tamaño máximo de árido 20 mm 

68.48 68.48 

Materiales 98.52 

 

Costes directos 211.28 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 12.68 

Coste total  223.96 

 

 

03.007 m3 Murete guía de hormigón armado HA -25, de resistencia característica 25 

N/mm 2, de consistencia fluida, tamaño máximo de árido 20  mm, para 

ambiente de exposición XC2, con acero corrugado en redondos tipo B-500-

S y una cuantía de 25 kg/m 3, incluso suministro, ferrallado, colocación y 

parte proporcional de separadores, despuntes y sola pes del acero; 

suministro, vertido, vibrado y curado del hormigón.  

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.020 h Capataz 16.44 0.33 

MO004 0.050 h Oficial de 1ª 15.45 0.77 

MO001 1.080 h Peón ordinario 13.10 14.15 

Mano de obra 15.25 

 

MQ021 0.100 h Equipo para vibrado interno de hormigón 10.32 1.03 

MQ022 0.050 h Compresor portátil de 7 a 10 m3/min de caudal 

y 8 bar de presión 

14.21 0.71 

Maquinaria y medios auxiliares 1.74 

 

MT012 25.000 kg Acero para armaduras B-500-S en barras i/ 

separadores, despuntes y solapes  

0.70 17.50 

MT015 1.000 m3 Hormigón HA-25 de consistencia fluida y 

tamaño máximo de árido 20 mm 

64.14 64.14 

Materiales 81.64 

 

Costes directos 98.63 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 5.92 

Coste total  104.55 

 

 

03.008 m3 Demolición de murete guía de hormigón armado tras l a ejecución de las 

pantallas, con medios mecánicos, incluso carga, tra nsporte a vertedero de 

material demolido a una distancia máxima de 30 km y  descarga. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO004 0.055 h Oficial de 1ª 15.45 0.85 

MO001 0.220 h Peón ordinario 13.10 2.88 

Mano de obra 3.73 

 

MQ010 0.300 h Compresor portátil, con dos martillos 

neumáticos de 20 kg 

14.93 4.48 

MQ003 0.020 h Camión de 250HP, de 20 t 37.88 0.76 

Maquinaria y medios auxiliares 5.24 

 

Costes directos 8.97 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 0.54 

Coste total  9.51 

 

 

03.009 m Descabezado de muros pantalla de hormigón armado, co n medios 

mecánicos, incluso carga, transporte a vertedero de  material demolido a 

una distancia máxima de 30 km y descarga. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO004 0.055 h Oficial de 1ª 15.45 0.85 

MO001 0.220 h Peón ordinario 13.10 2.88 

Mano de obra 3.73 

 

MQ010 0.300 h Compresor portátil, con dos martillos 

neumáticos de 20 kg 

14.93 4.48 

MQ003 0.030 h Camión de 250HP, de 20 t 37.88 1.14 

Maquinaria y medios auxiliares 5.62 

 

Costes directos 9.35 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 0.56 

Coste total  9.91 
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03.010 m3 Viga de atado para pantallas, de hormigón armado HA -30, de resistencia 

característica 30 N/mm 2, de consistencia fluida, tamaño máximo de árido 20  

mm, para ambiente de exposición XC2, con acero corr ugado en redondos 

tipo B-500-S y una cuantía de 50 kg/m 3, incluso suministro, ferrallado, 

colocación y parte proporcional de separadores, des puntes y solapes del 

acero; suministro, vertido, vibrado y curado del ho rmigón. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.020 h Capataz 16.44 0.33 

MO004 0.060 h Oficial de 1ª 15.45 0.93 

MO001 1.080 h Peón ordinario 13.10 14.15 

Mano de obra 15.41 

 

MQ021 0.100 h Equipo para vibrado interno de hormigón 10.32 1.03 

MQ022 0.050 h Compresor portátil de 7 a 10 m3/min de caudal 

y 8 bar de presión 

14.21 0.71 

Maquinaria y medios auxiliares 1.74 

 

MT012 50.000 kg Acero para armaduras B-500-S en barras i/ 

separadores, despuntes y solapes  

0.70 35.00 

MT006 1.000 m3 Hormigón HA-30 de consistencia fluida y 

tamaño máximo de árido 20 mm 

68.48 68.48 

Materiales 103.48 

 

Costes directos 120.63 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 7.24 

Coste total  127.87 

 

 

03.011 m Roza en pantalla para conexión con losa inferior . 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.180 h Capataz 16.44 2.96 

MO004 0.870 h Oficial de 1ª 15.45 13.44 

MO002 0.400 h Peón especialista 13.41 5.36 

Mano de obra 21.76 

 

MQ009 0.050 h Pala cargadora de 110HP, tipo CAT-953 o 

similar 

37.57 1.88 

MQ003 0.020 h Camión de 250HP, de 20 t 37.88 0.76 

MQ010 0.300 h Compresor portátil, con dos martillos 

neumáticos de 20 kg 

14.93 4.48 

Maquinaria y medios auxiliares 7.12 

 

Costes directos 28.88 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 1.73 

Coste total  30.61 

 

 

03.012 m Inyección de sellado en juntas de pantalla , incluso limpieza y materiales de 

inyección. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.030 h Capataz 16.44 0.49 

MO004 0.150 h Oficial de 1ª 15.45 2.32 

MO002 1.050 h Peón especialista 13.41 14.08 

Mano de obra 16.89 

 

MQ027 2.000 h Equipo para la inyección de lechada 13.81 27.62 

Maquinaria y medios auxiliares 27.62 

 

MT016 0.015 l Lechada de cemento para inyectar 0.12 0.001 

Materiales 0.001 

 

Costes directos 44.51 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 2.67 

Coste total  47.18 

 

 

03.013 PA Partida alzada a justificar para la construcción de losa superior de 

cerramiento, de hormigón armado, en las zonas de pas os de viales. 

 

 Importe (€) 

  
Sin descomposición 60255.47 

 

Costes directos 60255.47 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 3615.33 

Coste total  63870.80 
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CAPÍTULO 04. SUPERESTRUCTURA 

  

04.001 m Levante de vía, comprendiendo la retirada de carril es, traviesas, peq ueño 

material y balasto, incluso acopio y clasificación de los mismos, carga, 

transporte a vertedero a una distancia máxima de 30  km o a lugar de 

empleo y descarga. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO004 0.070 h Oficial de 1ª 15.45 1.08 

MO002 0.180 h Peón especialista 13.41 2.41 

Mano de obra 3.49 

 

MQ028 0.070 h Camión grúa de 10 a 12 t 51.50 3.61 

MQ007 0.075 h Pala excavadora-cargadora de 80HP 41.18 3.09 

MQ035 0.006 h Tren de transporte 339.11 2.03 

Maquinaria y medios auxiliares 8.73 

 

Costes directos 12.22 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 0.73 

Coste total  12.95 

 

 

04.002 m Carril tipo UIC -54 de 54 kg/m en barra larga soldada de 270 m, incl uso 

suministro, colocación, montaje y parte proporciona l de sujeciones, 

accesorios necesarios y soldadura aluminotérmica. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.220 h Capataz 16.44 3.62 

MO004 0.400 h Oficial de 1ª 15.45 6.18 

MO001 0.400 h Peón ordinario 13.10 5.24 

Mano de obra 15.04 

 

MQ036 0.020 h Posicionadora de carriles 49.60 0.99 

MQ037 0.060 h Montadora de sujeción 28.89 1.73 

Maquinaria y medios auxiliares 2.72 

 

MT053 1.000 m Carril UIC-54 kg/m, de dureza 90, en barras 

de 270 m 

40.73 40.73 

MT054 0.008 Ud Soldadura aluminotérmica para carril 68.30 0.55 

MT017 1.667 Ud Conjunto de elementos de sujeción 3.00 5.00 

Materiales 46.28 

 

Costes directos 64.04 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 3.84 

Coste total  67.88 

 

 

04.003 Ud Traviesa de hormigón bibloque B 355 -M a integrar en vía en placa cada 0.6 

m, incluso suministro y colocación. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO001 1.500 h Peón ordinario 13.10 19.65 

Mano de obra 19.65 

 

MQ011 0.140 h Grúa autopropulsada de 12 t 39.12 5.48 

Maquinaria y medios auxiliares 5.48 

 

MT018 1.000 Ud Traviesa de hormigón bibloque B 355-M 66.70 66.70 

Materiales 66.70 

 

Costes directos 91.83 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 5.51 

Coste total  97.34 

 

 

04.004 m3 Hormigón para armar, tipo HA -30, de resistenci a característica 30 N/mm 2, 

consistencia fluida, tamaño máximo de árido 20 mm, para ambiente de 

exposición XC2, en sistema Rheda, incluso suministr o, vertido, vibrado y 

curado. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.028 h Capataz 16.44 0.46 

MO004 0.167 h Oficial de 1ª 15.45 2.58 

MO003 0.167 h Ayudante 13.72 2.29 

MO001 0.111 h Peón ordinario 13.10 1.45 

Mano de obra 6.78 

 

MQ021 0.200 h Equipo para vibrado interno de hormigón 10.32 2.06 

MQ022 0.033 h Compresor portátil de 7 a 10 m3/min de caudal 

y 8 bar de presión 

14.21 0.47 

MQ023 0.067 h Camión con bomba de hormigonar 91.84 6.15 

MQ024 0.033 h Grupo electrógeno de 80/100 KVA  5.66 0.19 
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Maquinaria y medios auxiliares 8.87 

 

MT006 1.000 m3 Hormigón HA-30 de consistencia fluida y 

tamaño máximo de árido 20 mm 

68.48 68.48 

Materiales 68.48 

 

Costes directos 84.13 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 5.05 

Coste total  89.18 

 

 

04.005 kg  Acero corrugado en redondos, tipo B -500-S (límite  elástico 500 N/mm2), en 

sistema Rheda, incluso suministro, ferrallado, colo cación y parte 

proporcional de separadores, despuntes y solapes. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.002 h Capataz 16.44 0.03 

MO004 0.005 h Oficial de 1ª 15.45 0.08 

MO003 0.005 h Ayudante 13.72 0.07 

Mano de obra 0.18 

 

MQ011 0.001 h Grúa autopropulsada de 12 t 39.12 0.04 

Maquinaria y medios auxiliares 0.04 

 

MT012 1.030 kg Acero para armaduras B-500-S en barras i/ 

separadores, despuntes y solapes  

0.70 0.72 

MT013 0.010 kg Alambre recocido de 1.33 mm de diámetro 0.85 0.01 

Materiales 0.73 

 

Costes directos 0.95 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 0.06 

Coste total  1.01 

 

 

04.006 m  Liberación de tensiones en barra larga con gatos hi dráu licos, incluso 

desapretado de las sujeciones, colocación de rodill os, golpeo de carriles, 

formación de calas, soldadura aluminotérmica y apre tado de sujeciones. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO004 0.130 h Oficial de 1ª 15.45 2.01 

MO002 0.180 h Peón especialista 13.41 2.41 

Mano de obra 4.42 

 

MQ029 1.000 h Gatos hidráulicos clavadoras 10CV 1.21 1.21 

MQ037 0.060 h Montadora de sujeción 28.89 1.73 

MQ012 0.008 h Radial 7.21 0.06 

Maquinaria y medios auxiliares 3.00 

 

MT054 0.008 Ud Soldadura aluminotérmica para carril 68.30 0.55 

Materiales 0.55 

 

Costes directos 7.97 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 0.48 

Coste total  8.45 

 

 

04.007 m Replanteo y marcaje de vía por coordenadas, con pun tos de marcaje 

definidos por bases de replanteo. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO004 0.900 h Oficial de 1ª 15.45 13.91 

MO001 0.900 h Peón ordinario 13.10 11.79 

Mano de obra 25.70 

 

MT056 0.001 Ud Hito de red básica 231.39 0.23 

MT057 0.100 Ud Bulón de replanteo 5.62 0.56 

Materiales 0.79 

 

Costes directos 26.49 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 1.59 

Coste total  28.08 

 

CAPÍTULO 05. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 

05.001 PA Partida alzada a justificar para la integración ambi ental.  

 

 Importe (€) 

  
Sin descomposición 13126.35 

 

Costes directos 13126.35 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 787.58 

Coste total  13913.93 
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CAPÍTULO 06. REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE VIARIA 

 

06.001 t  Mezcla bituminosa en caliente,  tipo D -20, con betún y filler, en capa  de 

rodadura de vial, incluso suministro, vertido, exte ndido y compactación. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.009 h Capataz 16.44 0.15 

MO004 0.018 h Oficial de 1ª 15.45 0.28 

MO002 0.036 h Peón especialista 13.41 0.48 

Mano de obra 0.91 

 

MQ030 0.009 h Extendedora para pavimentos de mezcla 

bituminosa 

44.01 0.40 

MQ031 0.009 h Apisonadora autopropulsada de 14 a 16 t 46.14 0.42 

MQ032 0.009 h Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 

de 14 a 18 t 

53.22 0.48 

Maquinaria y medios auxiliares 1.30 

 

MT019 1.000 t Mezcla bituminosa en caliente de composición 

densa tipo D-20, incluyendo betún y filler 

46.03 46.03 

Materiales 46.03 

 

Costes directos 48.24 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 2.89 

Coste total  51.13 

 

 

06.002 t  Mezcla bituminosa en caliente,  tipo S -20, con árido y betún asfáltico de 

penetración, en capa intermedia de vial, incluso su ministro, vertido, 

extendido y compactación. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO004 0.035 h Oficial de 1ª 15.45 0.54 

MO001 0.105 h Peón ordinario 13.10 1.38 

Mano de obra 1.92 

 

MQ030 0.008 h Extendedora para pavimentos de mezcla 

bituminosa 

44.01 0.35 

MQ015 0.010 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14 t  42.24 0.42 

MQ032 0.010 h Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 

de 14 a 18 t 

53.22 0.53 

Maquinaria y medios auxiliares 1.30 

 

MT020 1.000 t Mezcla bituminosa en caliente de composición 

semidensa tipo S-20, incluyendo árido y betún 

asfáltico de penetración 

50.22 50.22 

Materiales 50.22 

 

Costes directos 53.44 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 3.21 

Coste total  56.65 

 

 

06.003 t  Mezcla bituminosa en caliente,  tipo G -25, con árido y betún asfáltico de 

penetración, en capa de base de vial, incluso sumin istro, vertido, extendido 

y compactación. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO004 0.030 h Oficial de 1ª 15.45 0.46 

MO001 0.090 h Peón ordinario 13.10 1.18 

Mano de obra 1.64 

 

MQ030 0.008 h Extendedora para pavimentos de mezcla 

bituminosa 

44.01 0.35 

MQ015 0.010 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14 t  42.24 0.42 

MQ032 0.010 h Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 

de 14 a 18 t 

53.22 0.53 

Maquinaria y medios auxiliares 1.30 

 

MT021 1.000 t Mezcla bituminosa en caliente de composición 

gruesa tipo G-25, incluyendo árido y betún 

asfáltico de penetración 

47.55 47.55 

Materiales 47.55 

 

Costes directos 50.49 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 3.03 

Coste total  53.52 

 

 

06.004 m3 Zahorra artificial procedente de préstamos, en base  de pavimento de 

viales, incluso suministro, vertido, extendido, rie go y compactación. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 
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MO005 0.003 h Capataz 16.44 0.05 

MO004 0.007 h Oficial de 1ª 15.45 0.11 

MO001 0.007 h Peón ordinario 13.10 0.09 

Mano de obra 0.25 

 

MQ014 0.007 h Motoniveladora de 150HP 39.06 0.27 

MQ015 0.007 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14 t  42.24 0.30 

MQ016 0.007 h Camión cisterna de 8000 l 31.50 0.22 

Maquinaria y medios auxiliares 0.79 

 

MT001 0.050 m3 Agua 0.56 0.03 

MT022 1.200 m3 Zahorra artificial 11.06 13.27 

Materiales 13.30 

 

Costes directos 14.34 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 0.86 

Coste total  15.20 

 

 

06.005 m2 Riego de imprimación, incluso suministro y extendid o. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.001 h Capataz 16.44 0.02 

MO004 0.002 h Oficial de 1ª 15.45 0.03 

MO002 0.002 h Peón especialista 13.41 0.03 

Mano de obra 0.08 

 

MQ033 0.002 h Bituminadora automotriz para riego asfáltico 25.42 0.05 

MQ034 0.002 h Barredora autopropulsada 35.69 0.07 

Maquinaria y medios auxiliares 0.12 

 

MT023 1.200 kg Emulsión bituminosa catiónica al 50% de 

betún, tipo ECL-1  

0.23 0.28 

Materiales 0.28 

 

Costes directos 0.48 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 0.03 

Coste total  0.51 

 

 

 

06.006 m2 Riego de adherencia, incluso suministro y extendido . 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.001 h Capataz 16.44 0.02 

MO004 0.002 h Oficial de 1ª 15.45 0.03 

MO002 0.002 h Peón especialista 13.41 0.03 

Mano de obra 0.08 

 

MQ033 0.002 h Bituminadora automotriz para riego asfáltico 25.42 0.05 

MQ034 0.001 h Barredora autopropulsada 35.69 0.04 

Maquinaria y medios auxiliares 0.09 

 

MT024 0.600 kg Emulsión bituminosa catiónica al 60% de 

betún, tipo ECR-1  

0.17 

 

0.10 

Materiales 0.10 

 

Costes directos 0.27 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 0.02 

Coste total  0.29 

 

 

06.007 m  Bordillo para acera, incluso suministro y colocació n. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO004 0.100 h Oficial de 1ª 15.45 1.55 

MO001 0.210 h Peón ordinario 13.10 2.75 

Mano de obra 4.30 

 

MT004 0.055 m3 Hormigón HM-20 de consistencia plástica y 

tamaño máximo de árido 20 mm 

59.51 3.27 

MT025 1.000 m Bordillo para acera 9.37 9.37 

Materiales 12.64 

 

Costes directos 16.94 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 1.02 

Coste total  17.96 

 

 

06.008 m2 Baldosa hidráulica para acera, incluso suministro y  colocación.  

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 
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MO005 0.040 h Capataz 16.44 0.66 

MO004 0.167 h Oficial de 1ª 15.45 2.58 

MO001 0.290 h Peón ordinario 13.10 3.80 

Mano de obra 7.04 

 

MT004 0.100 m3 Hormigón HM-20 de consistencia plástica y 

tamaño máximo de árido 20 mm 

59.51 5.95 

MT026 1.000 m2 Baldosa hidráulica de mortero de cemento de 

20x20x4 cm 

6.96 6.96 

MT027 0.030 m3 Mortero de cemento Portland , MCP-5, de 

dosificación 1:4 

65.20 1.96 

Materiales 14.87 

 

Costes directos 21.91 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 1.31 

Coste total  23.22 

 

 

06.009 PA Partida alzada a justificar para la señalización viaria.   

 

 Importe (€) 

  
Sin descomposición 11713.89 

 

Costes directos 11713.89 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 702.83 

Coste total  12416.72 

 

CAPÍTULO 07. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

07.001 m  Cerramiento  definitivo de vía mediante malla metálica de torsió n simple, de 

2 m de altura, incluso suministro y colocación. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO004 0.090 h Oficial de 1ª 15.45 1.39 

MO001 0.240 h Peón ordinario 13.10 3.14 

Mano de obra 4.53 

 

MT055 1.000 m Malla metálica de torsión simple de 2 m de 

altura y postes de tubo colocados cada 2.75 m 

14.53 14.53 

Materiales 14.53 

 

Costes directos 19.06 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 1.14 

Coste total  20.20 

 

 

07.002 m  Tubería de fibrocemento, de 200 mm de diámetro, par a abastecimiento de 

agua potable, incluso suministro, montaje, colocaci ón y parte proporcional 

de piezas especiales, juntas, arquetas y prueba de c arga. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.040 h Capataz 16.44 0.66 

MO004 0.320 h Oficial de 1ª 15.45 4.94 

MO001 0.340 h Peón ordinario 13.10 4.45 

Mano de obra 10.05 

 

MQ028 0.025 h Camión grúa de 10 a 12 t 51.50 1.29 

Maquinaria y medios auxiliares 1.29 

 

MT028 1.000 m Tubería de fibrocemento D=200 mm 23.62 23.62 

Materiales 23.62 

 

Costes directos 34.96 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 2.10 

Coste total  37.06 

 

 

07.003 m  Tubería de polietileno, de 200 mm de diámetro, para  abastecimiento de 

agua potable, incluso suministro, montaje, colocaci ón y parte proporcional 

de piezas especiales, juntas, arquetas y prueba de c arga. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.050 h Capataz 16.44 0.82 

MO004 0.450 h Oficial de 1ª 15.45 6.95 

MO001 0.400 h Peón ordinario 13.10 5.24 

Mano de obra 13.01 

 

MQ028 0.030 h Camión grúa de 10 a 12 t 51.50 1.55 

Maquinaria y medios auxiliares 1.55 

 

MT029 1.000 m Tubería de polietileno D=200 mm 30.00 30.00 

Materiales 30.00 
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Costes directos 44.56 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 2.67 

Coste total  47.23 

 

 

07.004 Ud Hidrante húmedo, de 100 mm, para tubería de mínimo 125 mm de diámetro, 

incluso arqueta, equipamiento completo para hidrant e, suministro y 

colocación. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.560 h Capataz 16.44 9.21 

MO004 2.800 h Oficial de 1ª 15.45 43.26 

MO001 4.400 h Peón ordinario 13.10 57.64 

Mano de obra 110.11 

 

MQ028 0.750 h Camión grúa de 10 a 12 t 51.50 38.63 

Maquinaria y medios auxiliares 38.63 

 

MT030 1.000 Ud Hidrante húmedo de 100 mm para tubería de 

mínimo D=125 mm 

970.68 970.68 

MT031 1.000 Ud Arqueta para hidrante húmedo de 100 mm 340.80 340.80 

MT032 1.000 Ud Equipamiento para hidrante 105.34 105.34 

Materiales 1416.82 

 

Costes directos 1565.56 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 93.93 

Coste total  1659.49 

 

 

07.005 m  Tubería de acero, de 80 mm de diámetro, para gas, i ncluso suministro, 

montaje, colocación y parte proporcional de piezas e speciales, accesorios 

de conexión, derivación y cambio de dirección y arq uetas. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.075 h Capataz 16.44 1.23 

MO004 0.680 h Oficial de 1ª 15.45 10.51 

MO001 0.540 h Peón ordinario 13.10 7.07 

Mano de obra 18.81 

 

MQ028 0.046 h Camión grúa de 10 a 12 t 51.50 2.34 

Maquinaria y medios auxiliares 2.34 

 

MT033 1.000 m Tubería de acero D=80 mm para gas 32.38 32.38 

MT034 1.000 Ud Piezas especiales y conexiones para tuberías 

de acero para gas 

12.26 12.26 

Materiales 44.64 

 

Costes directos 65.79 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 6.95 

Coste total  72.74 

 

 

07.006 m  Desmontaje de tubería existente, incluso carga, tra nsporte a vertedero a 

una distancia máxima de 30 km o a lugar de empleo y  descarga. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.008 h Capataz 16.44 0.13 

MO004 0.030 h Oficial de 1ª 15.45 0.46 

MO001 0.008 h Peón ordinario 13.10 0.10 

Mano de obra 0.69 

 

MQ028 0.007 h Camión grúa de 10 a 12 t 51.50 0.36 

Maquinaria y medios auxiliares 0.36 

 

Costes directos 1.05 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 0.06 

Coste total  1.11 

 

 

07.007 Ud Desmontaje y traslado a almacén o a lugar de empleo  de báculos, 

columnas y luminarias, incluso el recinto o lugar d e almacenaje, carga, 

transporte y descarga. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 1.460 h Capataz 16.44 24.00 

MO004 5.100 h Oficial de 1ª 15.45 78.80 

MO001 1.440 h Peón ordinario 13.10 18.86 

Mano de obra 121.66 

 

MQ028 1.250 h Camión grúa de 10 a 12 t 51.50 64.38 

Maquinaria y medios auxiliares 64.38 
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Costes directos 186.04 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 11.16 

Coste total  197.2 

 

 

07.008 m  Línea de media tensión, formada por conductor RHZ1 25/30 KV 3x1x240 

mm 2 Al, incluso suministro e instalación completa y pa rte proporcional de 

canalizaciones y arquetas. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.150 h Capataz 16.44 2.47 

MO004 0.080 h Oficial de 1ª 15.45 1.24 

MO001 0.150 h Peón ordinario 13.10 1.97 

Mano de obra 5.68 

 

MQ028 0.150 h Camión grúa de 10 a 12 t 51.50 7.73 

Maquinaria y medios auxiliares 7.73 

 

MT035 1.000 m Conductor RHZ1 25/30 KV 3x1x240 mm2 Al 27.52 27.52 

Materiales 27.52 

 

Costes directos 40.93 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 2.46 

Coste total  43.39 

 

 

07.009 m  Línea de media tensión, formada por conductor RHZ1 0.6/1 KV 3x1x70 mm 2 

Al, incluso suministro e instalación completa y par te proporcional de 

canalizaciones y arquetas. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.150 h Capataz 16.44 2.47 

MO004 0.080 h Oficial de 1ª 15.45 1.24 

MO001 0.150 h Peón ordinario 13.10 1.97 

Mano de obra 5.68 

 

MQ028 0.100 h Camión grúa de 10 a 12 t 51.50 5.15 

Maquinaria y medios auxiliares 5.15 

 

MT036 1.000 m Conductor RHZ1 0.6/1 KV 3x1x70 mm2 Al 19.22 19.22 

Materiales 19.22 

 

Costes directos 30.05 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 1.80 

Coste total  31.85 

 

 

07.010 m  Línea de media tensión, formada por conductor RHZ1 0.6/1 KV 3x1x150/80 

mm 2 Al, incluso suministro e instalación completa y pa rte proporcional de 

canalizaciones y arquetas. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.100 h Capataz 16.44 1.64 

MO004 0.070 h Oficial de 1ª 15.45 1.08 

MO001 0.100 h Peón ordinario 13.10 1.31 

Mano de obra 4.03 

 

MQ028 0.150 h Camión grúa de 10 a 12 t 51.50 7.73 

Maquinaria y medios auxiliares 7.73 

 

MT037 1.000 m Conductor RHZ1 0.6/1 KV 3x1x150/80  mm2 Al 24.57 24.57 

Materiales 24.57 

 

Costes directos 36.33 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 2.18 

Coste total  38.51 

 

 

07.011 m  Línea de 3 conductores LA -110, de doble circuito, incluso suministro e 

instalación completa y parte proporcional de bandej as. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.045 h Capataz 16.44 0.74 

MO004 0.050 h Oficial de 1ª 15.45 0.77 

MO001 0.045 h Peón ordinario 13.10 0.59 

Mano de obra 2.10 

 

MQ028 0.045 h Camión grúa de 10 a 12 t 51.50 2.32 

Maquinaria y medios auxiliares 2.32 

 

MT038 3.000 m Conductor LA-110 2.16 6.48 
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Materiales 6.48 

 

Costes directos 10.90 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 0.65 

Coste total  11.55 

 

 

07.012 m  Canalización  de 12 conductos, incluso suministro y colocación.  

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.110 h Capataz 16.44 1.81 

MO004 0.180 h Oficial de 1ª 15.45 2.78 

MO001 0.180 h Peón ordinario 13.10 2.36 

Mano de obra 6.95 

 

MT039 12.000 m Tubo para cables de PVC de 110 mm de 

diámetro 

2.57 30.84 

Materiales 30.84 

 

Costes directos 37.79 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 2.27 

Coste total  40.06 

 

 

07.013 m  Canalización de 2 conductos, incluso suministro y colocación.  

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 0.075 h Capataz 16.44 1.23 

MO004 0.150 h Oficial de 1ª 15.45 2.32 

MO001 0.150 h Peón ordinario 13.10 1.97 

Mano de obra 5.52 

 

MT039 2.000 m Tubo para cables de PVC de 110 mm de 

diámetro 

2.57 5.14 

Materiales 5.14 

 

Costes directos 10.66 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 0.64 

Coste total  11.30 

 

 

07.014 m  Desmontaje de conductor, apoyos y elementos auxilia res existentes, 

incluso carga, transporte a vertedero a una distanc ia máxima de 30 km o a 

lugar de empleo y descarga. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO005 1.600 h Capataz 16.44 26.30 

MO004 2.500 h Oficial de 1ª 15.45 38.63 

MO001 1.600 h Peón ordinario 13.10 20.96 

Mano de obra 85.89 

 

MQ028 1.400 h Camión grúa de 10 a 12 t 51.50 72.10 

Maquinaria y medios auxiliares 72.10 

 

Costes directos 157.99 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 9.48 

Coste total  167.47 

 

 

07.015 PA Partida alzada a justificar para el desvío provision al de líneas de 

comunicación y telefónicas, incluso suministro de c ableado, postes y 

piezas especiales, colocación, conexión a la red y p osterior retirada. 

 

 Importe (€) 

  
Sin descomposición 19390.80 

 

Costes directos 19390.80 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 1163.45 

Coste total  20554.25 

 

 

07.016 PA Partida alzada a justificar para la retirada, carga,  transporte y almacenaje 

del mobiliario urbano afectado, así como la posteri or restitución de dicho 

mobiliario y el suministro y colocación de nuevos e lementos. 

 

 Importe (€) 

  
Sin descomposición 32386.82 

 

Costes directos 32386.82 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 1943.21 

Coste total  34330.03 
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CAPÍTULO 08. INSTALACIONES FERROVIARIAS 

 

08.001 PA Partida alzada a justificar para  electrificación de vía med iante catenaria tipo 

1x135+2x107, postes y ménsulas B1 y B2 y elementos complementarios de 

anclaje, incluso suministro, colocación y montaje.  

 

 Importe (€) 

  
Sin descomposición 87517.23 

 

Costes directos 87517.23 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 5251.03 

Coste total  92768.26 

 

 

08.002 PA Partida alzada a justificar para instalaciones de se guridad ferroviaria.  

 

 Importe (€) 

  
Sin descomposición 98842.71 

 

Costes directos 98842.71 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 5930.56 

Coste tota l 104773.27 

 

CAPITULO 09. SITUACIONES PROVISIONALES 

 

09.001 m  Cerramiento provisional mediante valla móvil de mal la electrosoldada 

sobre pies de hormigón, incluso suministro y coloca ción y posterior 

retirada. 

 

Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe (€) 

      
MO004 0.090 h Oficial de 1ª 15.45 1.39 

MO001 0.240 h Peón ordinario 13.10 3.14 

Mano de obra 4.53 

 

MQ028 0.020 h Camión grúa de 10 a 12 t 51.50 1.03 

Maquinaria y medios auxiliares 1.03 

 

MT040 0.285 Ud Valla móvil de malla electrosoldada sobre pies 

de hormigón 

20.00 5.70 

Materiales 5.70 

 

Costes directos 11.26 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 0.68 

Coste total  11.94 

 

 

09.002 PA Partida alzada a justificar para dar continuidad a l a línea ferroviaria 

mediante un servicio de autobús durante la fase de ejecución de las obras.  

 

 Importe (€) 

  
Sin descomposición 287100.00 

 

Costes directos 287100.00 

Costes indirectos (6% s/ coste directo) 17226.00 

Coste total  304326.00 

 

 


