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1. INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimiento del art. 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25 de Julio de 1.968) se 
redacta el presente anejo, en el que el objetivo principal es la justificación del importe de los precios 
unitarios que figuran en los Cuadros de Precios del documento nº 4 (Presupuesto del Proyecto de 
Adecuación de la Fachada Litoral de la playa de La Goleta). Se va a recoger, además, los precios 
básicos de mano de obra, maquinaria y materiales que se han tenido en cuenta para la obtención de 
los precios de las unidades de obra. 
 
Se recuerda que el presente Anejo de Justificación de Precios carece de carácter contractual, como 
textualmente se fija en el art. 2 de la citada Orden de 12 de Junio 
de 1968. 
 
Los datos de los precios y rendimientos se han tomado de las bases de precios publicadas por el 
Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), precios facilitados por la oficina técnica Devesa-Saler, y 
por la firma PREOC, así como de otros proyectos constituyentes de Ejercicio Final de Carrera en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia. 
 
Para determinar los precios unitarios, partimos de los elementos que forman la unidad, divididos en 
los siguientes conceptos: 
 

- Precio de coste de la mano de obra, por categorías. 

- Precio de coste horario del equipo de maquinaria. 

- Precio de los materiales a pie de obra. 

- Costes indirectos. 
 
De la suma de los cuatro costes anteriores, y teniendo en cuenta los rendimientos correspondientes, 
resultarán los precios unitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. COSTE DE MANO DE OBRA POR CATEGORÍAS 

 
En este epígrafe se va a fijar el coste de la hora efectiva de trabajo para cada categoría, dejando para 
el apartado ‘Descomposición de precios’ de este mismo anejo el estudio sobre cada unidad de obra, 
teniendo en cuenta las diversas categorías laborales que intervienen en ella y su rendimiento. 
 
Como se ha comentado en la introducción, estos datos se obtendrán de las bases de precios 

publicadas por el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), precios facilitados por la oficina técnica 

Devesa-Saler, y por la firma PREOC, así como de otros proyectos constituyentes de Ejercicio Final de 

Carrera en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia. 

Código Categoría  Coste (€/h) 

MO001 Capataz 17,63 

MO002 Oficial 1º construcción 15,10 

MO003 Peón especializado 13,75 

MO004 Peón ordinario 15,35 

MO005 Oficial 1º electricista 17,51 

MO006 Oficial 2º electricista 17,51 

MO007 Oficial jardinero 17,19 

 
El coste obtenido en esta tabla es el coste directo de la mano de obra. Éstos son los valores que se 
utilizarán en la justificación de precios de las unidades de obra del proyecto. 
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3. COSTE DE MAQUINARIA Y MATERIALES 

 
En este epígrafe se va a fijar el coste de la hora de funcionamiento efectivo de la maquinaria 
necesaria para realizar las unidades de obra del proyecto. 
 
Posteriormente, en el apartado ‘descomposición de precios’ de este mismo anejo, se determinará la 
maquinaria que intervienen en cada unidad de obra, y el tiempo empleado en cada caso. 
 
Del mismo modo, se va a definir el coste de los materiales necesarios para realizar las obras descritas 
en el proyecto.  
 
Tanto en el caso de la maquinaria como en el de los materiales que forman parte de las unidades de 
obra de este proyecto de regeneración de la playa de La Goleta, se ha decidido utilizar una base de 
datos en la que se recogen los precios actualizados de fabricantes, suministradores y proveedores. 
 
A continuación se expone un listado de costes directos que, como tal, recoge los costes de 
maquinaria (MQ) y materiales (MAT).  

 

3.1  COSTES DIRECTOS MAQUINARIA 

 
Código Unidad Maquinaria Precio 

MQ01 h Excav. hidráulica neumáticos 100 CV 53,63 

MQ02 t km transporte de piedra 0,16 

MQ03 h Excav.hidráulica neumáticos 144 CV 56,79 

MQ04 h Pala cargadora neumática Cat 950      47,56 

MQ05 h Camión basculante 16 T 22,00 

MQ06 h Camión basculante 10 T 10,10 

MQ07 ud Buque con grúa pequeña 150,00 

MQ08 t km transporte arena 0,13 

MQ09 h Bulldozer D-8 escarificador orugas 83,98 

MQ10 h Motoniveladora media 110 CV 26,03 

MQ11 h Pala cargadora cadenas 128 CV 47,17 

MQ12 h Camión 15 T 12m3 32,94 

MQ13 h Retroexcavadora 70 CV 30,09 

 
 
 
 
 
 
 

3.2  COSTES DIRECTOS MATERIALES 

 
Código Unidad Materiales Precio 

MA01 m3 Mezcla todouno 2-27 kg 13,52 

MA02 m3 Escollera 550 kg 11,37 

MA03 m3 Escollera de 5500 kg 13,18 

MA04 ud Destellador intermitente electrónico 105,60 

MA05 ud Cerramiento de protección 80,00 

MA06 ud Marca diurna  14,01 

MA07 ud Modulos solares 100,48 

MA08 ud Bateria de almacenamiento 48,95 

MA09 ud Regulador de carga 95,96 

MA10 ud Estructura soporte baliza 5.425,60 

MA11 m3 Arena D50=0,40 mm a pie de obra 7,72 

MA12 m Empalizada 20,50 

MA13 ud Ammophila arenaria 27,34 

MA14 ud Elymus farctus 25,17 

MA15 m Entablado de madera 57,10  

MA16 m Pasarela  56,31 

MA17 ud Papelera PA600S 120 l 173,58 

MA18 PA Lavapiés  1500,00  

MA21 m3 Mezcla todouno 0,5-5,5 kg 11,67 

MA22 m3 Escollera 106 kg 10,92 

MA23 m3 Escollera de 1060 kg 12,41 
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4. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS 

 
Dando cumplimiento a la Orden del Ministerio de Obras Públicas del 12 de junio de 1968, a 
continuación se va a determinar el coeficiente K de costes indirectos. El precio de cada unidad de 
obra empleada en el proyecto se va a obtener por aplicación de la siguiente expresión: 
 
 

   (  
 

   
)     

Siendo: 
 

- Pn el precio de ejecución material de la unidad de obra número n 

- K el porcentaje de costes indirectos 

- Cn el coste directo de la unidad de obra número n 
 
El valor del coeficiente K se calcula como la suma de dos términos:  
 

K = K1 + K2 
 

Siendo: 
 

- K1 el porcentaje que relaciona los costes indirectos y directos de la obra. En ningún caso 
puede superar el 5%. 

- K2 un porcentaje que estima los imprevistos, siendo para el caso de obras marítimas igual al 
3%. 

 
 
Por tanto, 

                       
  
  
     

Siendo: 
 

- Ci el importe de los costes indirectos globales de la obra. 

- Cd el importe de los costes directos globales de la obra. 
 
Para determinar el coeficiente K es necesario conocer los valores de Ci y Cd. 
 
 

4.1  Costes indirectos (Ci) 

 
En este apartado se tendrán en cuenta los gastos indirectos previstos durante la ejecución de la 
obra. Serán gastos que se producen en el entorno de la obra y que no se pueden relacionar con una 
o varias unidades de obra concretas, y por este motivo se repercuten de manera proporcional a 
todas ellas. En este punto se va a estimar el 
coste indirecto de la obra (Ci) debido a los gastos por: 
 

- Personal 

- Construcciones 

- Instalaciones, maquinaria y medios auxiliares 

- Consumos 

- Dietas, gastos varios, etc. 
 
Según se puede apreciar en el anejo de ‘Programa de trabajos’, se ha estimado que la duración total 
de las obras sea 6 meses. Este dato es muy importante para la determinación de los costes indirectos 
totales porque éstos se pueden tomar como constantes para cada mes del periodo de ejecución de 
los trabajos. 
 
En la regeneración de la playa de La Goleta, se prevén los siguientes costes indirectos:  

 
Categoría Nº meses €/mes  Total 

Personal técnico y administrativo 6 8.175,00 49050 

Guarda en la obra a tiempo parcial 6 415,00 2490 

Almacén de obra 6 207,00 1242 

Teléfono, luz, papelería, etc. 6 483,00 2898 

Dietas y gratificaciones 6 345,00 2070 

Gastos varios 6 455,00 2730 

Total     60480 

 
Los gastos mensuales en dietas, oficina y almacén de obra, consumos, etc. se han estimado a partir 
de la información disponible de otras obras similares. 
 
En cuanto a los gastos del personal técnico y administrativo, se ha supuesto un desembolso mensual 
de 8175 euros. Este valor se obtiene partiendo de la hipótesis de que en la ejecución de las obras 
participarán las siguientes personas: 

- 1 jefe de obra (2120 euros mensuales) 

- 1 jefe de producción (1817 euros mensuales) 

- 1 encargado (1817 euros mensuales) 

- 1 topógrafo (1363 euros mensuales) 

- 1 administrativo (1059 euros mensuales) 
 

4.2  Costes directos (Cd) 

 
A partir de los informes expuestos en el documento ‘Presupuesto’ se puede obtener el coste directo 

total de la obra, que asciende a la cantidad de 2.352.177,98 €. 

 

Cd = 2.352.177,98 € 
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4.3  Coeficiente K de costes indirectos 

 
Conocidos los costes directos e indirectos totales de las obras, se puede obtener en tanto por ciento 

el coste indirecto global: 

 

   
  
  
     

      

            
          

 

Por tanto, se toma K1 = 3 %. 

 

De esta forma, el coeficiente K de costes indirectos será: K = 3+3 = 6%. Aplicando este porcentaje a 

los costes directos, se obtienen los precios de ejecución material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS 

 
En este apartado se van a obtener los precios unitarios de todas las unidades de obra que 
intervienen en el proyecto de regeneración de la playa de La Goleta. 
 
La obtención de estos precios es el objetivo de este anejo de justificación de precios. Para ello, se 
usarán los precios de mano de obra, maquinaria y materiales expresados anteriormente. Además, 
como se puede ver, se usa un coeficiente de costes indirectos K = 6%. 
 
En cada unidad de obra se expone el material a utilizar, así como la maquinaria y mano de obra 
necesaria. 
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CAPÍTULO 1 Actuaciones previas 

         CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN 
   

PRECIO SUBTOTAL 

         0101 
 

m
2
 Desbroce y limpieza 

  

   

Desbroce y limpieza superficial de terreno, por medios 
mecánicos, y retirada de capa vegetal hasta una profundidad 
de 15 cm, con carga sobre camión de los productos 
resultantes, incluso p.p. de arrancado de arbustos. 

  

     

     

     

         MO004 0,03 h Peón Ordinario 15,35 0,46 

MQ11 0,03 h Pala cargadora cadenas 128 CV 47,17 1,42 

%CI 0,06 % Costes indirectos 
 

0,11 

 
 

    

 
 

 
TOTAL PARTIDA 1,99 

         0102 
 

m3 Transporte de tierras y escombros 

  

   

Transporte de tierras y escombros, con camión volquete de 
carga máxima 15 T y velocidad  media 45 km/h, a una 
distancia de 20 km a vertedero autorizado, considerando 
tiempos  de ida, descarga, vuelta, sin incluir carga. 

  

     

     

     

         MQ12 0,085 h Camión 15 T 12m3 32,94 2,80 

%CI 0,06 % Costes indirectos 
 

0,17 

         

      
TOTAL PARTIDA 2,97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 Construcción diques exentos y espigón 

         CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN 
   

PRECIO SUBTOTAL 

         

         0201 
 

m
3
 Colocación todouno 2–27 kg para núcleo de caminos 

  

   

Colocación todouno 2-27 kg para núcleo de caminos de 
acceso procedente de cantera, incluso adquisición, carga, 
transporte y vertido. 

  

     

     

     MO001 0,05 h Capataz 17,63 0,88 

MO004 0,20 h Peón ordinario 15,35 3,07 

MQ05 0,2 h Camión basculante 16 T 22,00 4,4 

MQ01 0,2 h Excav. hidráulica neumáticos 100 CV 53,63 10,73 

MA01 2 T Mezcla todouno 2-27 kg 14,1 28,20 

%CI 0,06 % Costes indirectos 
 

2,84 

         

   
TOTAL PARTIDA 50,11 

         

         0202 
 

m
3
 Colocación todouno 2-27 kg para núcleo de diques exentos       

  

   

Colocación todouno 2-27 kg para núcleo de diques exentos 
procedente de cantera, incluso adquisición, carga, 
transporte y vertido. 

  

     

     

     MO001 0,05 h Capataz 17,63 0,88 

MO004 0,20 h Peón ordinario 15,35 3,07 

MQ05 0,2 h Camión basculante 16 T 22,00 4,4 

MQ01 0,20 h Excav. hidráulica neumáticos 100 CV 53,63 10,73 

MA01 2 T Mezcla todouno 2-27 kg 14,1 28,20 

%CI 0,06 % Costes indirectos 
 

2,84 

         

   
TOTAL PARTIDA 50,11 

         

         
0203 

 
m

3
 

Colocación de escollera de 550 kg colocada en protección 
de diques            

  

   

Escollera de 550 kg colocada en protección de diques, manto 
de espesor 0,59 m, incluso  suministro y preparación de la 
superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada. 
 

  

     

     

     MO001 0,05 h Capataz 17,63 0,88 

MO004 0,20 h Peón ordinario 15,35 3,07 

MQ05 0,2 h Camión basculante 16 T 22,00 4,4 

MQ01 0,20 h Excav. hidráulica neumáticos 100 CV 53,63 10,73 

MA01 2,7 T Escollera 550 kg 11,8 31,86 
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%CI 0,06 % Costes indirectos 
 

3,06 

         

   
TOTAL PARTIDA 53,99 

         

         
0204 

 
T 

Colocación de escollera de 5500 kg colocada en protección 
de diques      

  

   

Escollera de 5500 kg colocada en protección de diques, 
manto de espesor 2,53 m, incluso suministro y preparación 
de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y 
terminada. 

  

     

     

     MO001 0,05 h Capataz 17,63 0,88 

MO004 0,15 h Peón ordinario 15,35 2,30 

MQ05 0,2 h Camión basculante 16 T 22,00 4,4 

MQ03 0,20 h Excav. hidráulica neumáticos 144 CV 56,79 11,36 

MA01 1 T Escollera 5500 kg 15,38 15,38 

%CI 0,06 % Costes indirectos 
 

2,06 

         

   
TOTAL PARTIDA 36,38 

         

         0205 
 

m
3
 Escollera de 550 kg colocada en protección de caminos         

  

   

Escollera de 550 kg colocada en protección de caminos, 
manto de espesor 1 m, incluso suministro y preparación de 
la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y 
terminada. 

  

     

     

     MO001 0,05 h Capataz 17,63 0,88 

MO004 0,15 h Peón ordinario 15,35 2,30 

MQ05 0,2 h Camión basculante 16 T 22,00 4,4 

MQ01 0,15 h Excav. hidráulica neumáticos 100 CV 53,63 8,04 

MA01 2,7 T Escollera 550 kg 11,8 31,86 

%CI 0,06 % Costes indirectos 
 

2,85 

         

   
TOTAL PARTIDA 50,34 

         

         0206 
 

m
3
 Colocación todouno 0,5-5,5 kg para núcleo de espigón              

  

   

Colocación todouno 0,5-5,5 kg para núcleo de espigón 
procedente de cantera, incluso adquisición, carga, 
transporte y vertido. 

  

     

     

     MO001 0,05 h Capataz 17,63 0,88 

MO004 0,20 h Peón ordinario 15,35 3,07 

MQ05 0,2 h Camión basculante 16 T 22,00 4,4 

MQ03 0,20 h Excav. hidráulica neumáticos 100 CV 53,63 10,73 

MA01 2,7 T Mezcla todouno de 0,5-5,5 kg 12,76 34,45 

%CI 0,06 % Costes indirectos 
 

3,16 

         

   
TOTAL PARTIDA 56,69 

         

         0207 
 

m
3
 Escollera de 106 kg colocada en protección de espigón           

  

   

Escollera de 106 kg colocada en protección de espigón, 
manto de espesor 0,34 m, incluso suministro y preparación 
de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y 
terminada. 

  

     

     

     MO001 0,05 h Capataz 17,63 0,88 

MO004 0,15 h Peón ordinario 15,35 2,30 

MQ05 0,2 h Camión basculante 16 T 22,00 4,4 

MQ03 0,15 h Excav. hidráulica neumáticos 100 CV 53,63 8,04 

MA01 2,7 T Escollera 106 kg 10,92 29,48 

%CI 0,06 % Costes indirectos 
 

2,65 

         

   
TOTAL PARTIDA 47,77 

         

         0208 
 

m
3
 Escollera de 1060 kg colocada en protección de espigón    

  

   

Escollera de 1060 kg colocada en espigón, manto de espesor 
1,46 m, incluso suministro y preparación de la superficie de 
apoyo, perfectamente rasanteada y terminada. 

  

     

     

     MO001 0,05 h Capataz 17,63 0,88 

MO004 0,20 h Peón ordinario 15,35 3,07 

MQ05 0,2 h Camión basculante 16 T 22,00 4,4 

MQ03 0,15 h Excav. hidráulica neumáticos 144 CV 56,79 8,52 

MA01 2,7 T Escollera 1060 kg 12,23 33,02 

%CI 0,06 % Costes indirectos 
 

2,94 

         

   
TOTAL PARTIDA 52,83 
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CAPÍTULO 3 Retirada de caminos 

         CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN 
   

PRECIO SUBTOTAL 

         0301 
 

m
3
 Extracción de material todouno de estructuras marinas            

  

   

Extracción de material todouno de estructuras marinas, 
hasta una profundidad máxima de 4,5 metros bajo el nivel 
del mar, carga en camión-dúmper, transporte a una 
distancia menor de 3  kilómetros, y descarga para la 
construcción de estructuras marinas provisionales, para 
avance  de las obras. 

  

     

     

     

     

   

    

  MO002 0,005 h Oficial de 1ª 15,1 0,08 

MO003 0,05 h Peón Especializado 13,75 0,69 

MQ04 0,018 h Pala cargadora neumática Cat 950   47,56 0,86 

MQ05 0,018 h Camión basculante 16 T                                22 0,40 

%CI 0,06 % Costes indirectos 
 

0,12 

         

   
TOTAL PARTIDA 2,14 

         0302 
 

m3 Extracción de piezas de escollera                                

  

   

Extracción de piezas de escollera, con pesos comprendidos 
entre 0,1 y 0,5 T en formación de caminos de defensa 
marinos, hasta una profundidad máxima de 4,5 metros bajo 
el nivel del mar, carga en camión-dúmper, incluso transporte 
a acopio a una distancia máxima de 3 kilómetros. 

  

     

     

     

     

   

    

  MO002 0,01 h Oficial de 1ª 15,1 0,15 

MO003 0,10 h Peón Especializado 13,75 1,38 

MQ04 0,065 h Pala cargadora neumática Cat 950   47,56 3,09 

MQ05 0,12 h Camión basculante 16 T                                22 2,64 

%CI 0,06 % Costes indirectos 
 

0,44 

         

   
TOTAL PARTIDA 7,69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 Balizamiento 

         CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN 
   

PRECIO SUBTOTAL 

         0401 
 

ud Equipo para balizamiento                                                    

  

   

Equipo para balizamiento, perfectamente instalado y en 
funcionamiento, formado por:  
 - Señalización diurna (marca de tope) correspondiente a la 
marca cardinal del cuadrante Este (Sistema "A"), formada 
por dos triángulos negros enfrentados en sus bases.  
 - Señalización nocturna constituida por un equipo luminoso 
destellante, con luz de color  blanco, accionado por 
generador solar, de acuerdo con las especificaciones 
internacionales. 

  

     

     

     

     

     

     

     

   

    

  MO005 1,5 h Oficial 1º electricista 17,51 26,27 

MO006 1,5 h Oficial 2º electricista 17,51 26,27 

MA04 1 ud Destellador intermitente electrónico                                              105,6 105,60 

MA05 1 ud Cerramiento de protección                                        80 80,00 

MA06 1 ud Marca diurna                                                     14,01 14,01 

%CI 0,05 % Costes indirectos 
 

12,61 

        
 

   
TOTAL PARTIDA 264,75 

         0402 
 

ud Equipo de alimentación para destellador de baliza                

  

   

Equipo de alimentación para destellador de baliza, formado 
por cuatro paneles solares, cuatro baterías y un regulador de 
carga, totalmente instalado y dispuesto para el  
funcionamiento. 

  

     

     

     MO005 2 h Oficial 1º electricista 17,51 35,02 

MO006 2 h Oficial 2º electricista 17,51 35,02 

MA07 4 ud Módulos solares                                        100,48 401,92 

MA08 4 ud Batería de almacenamiento                48,95 195,80 

MA09 4 ud Regulador de carga                                           95,96 383,84 

%CI 0,05 % Costes indirectos 
 

52,58 

        
 

   
TOTAL PARTIDA 1104,18 
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0403 
 

ud Estructura soporte completa para instalación                                                                   

  

   

Estructura soporte completa para instalación de sistema de 
balizamiento marítimo, formada por poste metálico 
cilíndrico de 60 cm de diámetro y 5 metros de altura, con 
escalera de acceso incorporada, pintada (en su parte visible) 
de negro y amarillo (primer y último metro negros y los dos 
metros centrales de amarillo), castillete de apoyo sobre el 
poste metálico, equipo reflector de radar, placa y pernos de 
anclaje a cimentación formada por dado de hormigón de 1,5 
x 1,5 metros y 1,5 metros de canto, totalmente terminado. 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

         MO008 1,5 h Jefe submarinistas 50 75,00 

MO009 1,5 h Profesional submarinista 
  

37,5 56,25 

MO010 1,5 h Profesional 2º submarinista 
 

37,5 56,25 

MQ07 3 ud Buque con grúa pequeña                             650 1950,00 

MA10 1 ud Estructura soporte                    5425,6 5425,60 

%CI 0,05 % Costes indirectos 
 

378,16 

        
 

   
TOTAL PARTIDA 7866,26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 Aportación de arena 

         CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN 
   

PRECIO SUBTOTAL 

         
0501 

 
m

3
 

Arena procedente de cantera, 
para alimentación                   

  

   

Arena procedente de cantera, para 
alimentación, con tamaño medio 
de grano igual a 0,40 mm, incluso 
adquisición, carga, transporte, 
vertido, extensión y nivelación, 
según las  especificaciones de 
proyecto.  

  

     

     

     

         MO02 0,005 h Oficial de 1ª 15,1 0,08 

MO003 0,005 h Peón especializado 13,75 0,07 

MQ09 0,005 h Bulldozer D-8 escarificador orugas 83,98 0,42 

MQ10 0,005 h Motoniveladora media 110 CV 26,03 0,13 

MQ13 1 m
3
 Arena D50 = 0,40 mm a pie de obra 7,72 7,72 

%CI 0,06 % Costes indirectos 
 

0,50 

 
 

    

 
 

 
TOTAL PARTIDA 8,92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Proyecto de Adecuación de la Fachada Litoral de la Playa de La Goleta (T.M. Tavernes de la Valldigna, Valencia). ALTERNATIVA: Espigón y Dique Exento. | JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 10 

 

CAPÍTULO 6 Cordón dunar 

         CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN 
   

PRECIO SUBTOTAL 

         
0601 

 
m 

Fijación de la duna mediante la construcción de 
empalizadas      

  

   

Fijación de la duna mediante la construcción de empalizadas 
formando una cuadricula de 4 x 5 metros y 80 cm de altura 
según planos. Se incluye la siega y construcción de las 
empalizadas,  incluso material necesario para su correcta 
ejecución. 

  

     

     

     

     

   

    

  MO004 0,01 h Peón ordinario 15,35 0,15 

MO007 0,01 h Oficial jardinero 17,19 0,17 

MA12 1 m Empalizada 20,5 20,50 

%CI 0,06 % Costes indirectos 
 

1,25 

         

   
TOTAL PARTIDA 22,07 

         602 
 

ud Módulo de repoblación de 25 m
2
                                   

  

   
Módulo de repoblación de 25 m

2
, consistente en la 

plantación de las siguientes especies: Ammophila Arenaria y 
Elymus Farctus 

  

     

     MO004 3 h Peón ordinario 15,35 46,05 

MO007 3 h Oficial jardinero 17,19 51,57 

MA13 1 ud Ammophila arenaria 27,34 27,34 

MA14 1 ud Elymus farctus 25,17 25,17 

%CI 0,06 % Costes indirectos 
 

9,01 

         

   
TOTAL PARTIDA 159,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 7 Paseo marítimo 

         CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN 
   

PRECIO SUBTOTAL 

         0701 
 

m Pasarela playa 

  

   

Pasarelas con perfiles de plástico reciclado, formadas por 
piezas de 200 x 200 cm, incluso elementos de unión entre las 
distintas unidades, totalmente colocadas en superficie de 
arena en la playa seca.   

  

     

     

     

     MO004 0,02 h Peón ordinario 15,35 0,31 

MA12 1 m Pasarela 56 56,00 

%CI 0,06 % Costes indirectos 
 

3,38 

         

   
TOTAL PARTIDA 59,69 

         702 
 

m Pasarela acceso 

  

   

Pasarelas enrollables con perfiles de plástico reciclado, 
formadas por piezas de 150 x 300 cm, incluso elementos de 
unión entre las distintas unidades, totalmente colocadas en 
superficie de arena en la playa seca.   

  

     

     

     

     MO004 0,01 h Peón ordinario 15,35 0,15 

MA12 1 m Pasarela 56,95 56,95 

%CI 0,06 % Costes indirectos 
 

3,43 

         

   
TOTAL PARTIDA 60,53 
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CAPÍTULO 8 Mobiliario 

         CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN 
   

PRECIO SUBTOTAL 

         

         0801 
 

ud Papelera 

  

   

Suministro y colocación de papeleras de reciclaje, de 90 
litros de capacidad, con cubo interior de polietileno y con 
cierre de seguridad. 

  

     

     MO004 0,10 h Peón ordinario 
  

15,35 1,54 

MA12 1 ud Papelera 
   

242 242,00 

%CI 0,06 % Costes indirectos 
   

14,61 

         

   
TOTAL PARTIDA 258,15 

         0802 
 

PA Lavapiés 

  

   

Lavapiés de acero inoxidable con placa de anclaje de 
250x250x10 mm; cuerpo de forma prismática y sección 
cuadrada de 20x20 cm y 1,5 m de altura; reposapiés fijados 
al cuerpo central; 2 temporizadores y 2 rociadores, incluso 
racor de conexión de 3/4", tuberías de acero inoxidable para 
conducción de agua y pernos de anclaje. 

  

     

     

     

     

         MA18 1 PA Lavapiés 
   

12000 12000 

         

   
TOTAL PARTIDA 12000,00 

 


