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1. OBJETO DEL PLIEGO. NORMATIVA APLICABLE

1.1 Objeto del presente pliego

El objeto del presente pliego es el de servir de base técnica y econdmica para la construccion,
ejecucién medicidon y abono de las obras del Proyecto: “Adecuacion de la Fachada Litoral de la Playa
de La Goleta (T.M. Tavernes de la Valldigna, Valencia)’, asi como regular las relaciones entre
Propiedad y Constructor.

Este documento contiene, ademdas de la descripcién general y localizacion de las obras, las
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecuciéon, mediciéon y abono
de las unidades de obra y es, por consiguiente, la norma y guia que ha de seguir en todo momento el
Contratista.

Los objetivos de este Pliego se pueden desglosar en los siguientes puntos:

Definicion de las obras en los que sera de aplicacién, describiendo con detalle las distintas
unidades de obra y partidas alzadas que la componen.

- Determinar los documentos contractuales del presente proyecto y su orden jerarquico.
- Regulacion de las relaciones entre las partes contratantes, Propiedad y Contratista.

- Caracteristicas de los materiales a emplear, recepcidn, ensayos, aceptacién y rechazo de los
mismos.

- Medicidén, abono, revisién de precios, precios contradictorios.

- Normativa legal y aplicable al presente Proyecto.
Las cldusulas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares seran de aplicacién en la
ejecucidn de las obras definidas en el Proyecto de Adecuacion de la Fachada Llitoral de la Playa de La
Goleta (T.M. Tavernes de la Valldigna, Valencia)”, cuyo ambito de actuacion es la playa localizada en

el Término Municipal de Tavernes de la Valldigna.

1.2 Normativa aplicable

1.2.1 Normativa general
Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas seran de obligado cumplimiento con
caracter general y en todo aquello que no contradiga ni modifique el alcance de las condiciones que

se definen en el presente pliego para los materiales o ejecucién de las obras.

- Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Publicas.

Proyecto de Adecuacion de la Fachada Litoral de la Playa de La Goleta (T.M. Tavernes de la Valldigna, Valencia).

Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Contratacion del Estado (R.G.C.)

Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de le Ley 13/1995, de 18 de
mayo de Contratos de las Administraciones Publicas.

Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado (P.C.A.G.).

Todas las Disposiciones relativas a Revisidon de Precios, Formulas tipo que sean aplicables al
proyecto.

Toda la Normativa aplicable a los Contratistas de Obras.
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, publicado el 29 de julio.

Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General
para desarrollo y ejecucion de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la
Ejecucién del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluacion de Impacto
Ambiental.

Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, que regula los Estudios de Impacto
Ambiental en la Comunidad Valenciana (DOGV1021, de 8 de marzo).

Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se
aprueba el Reglamento para la Ejecucién de la Ley 2/1989 de Impacto Ambiental.

Plan General de Ordenacién Urbana de Tavernes de la Valldigna.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, aprobado
por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, edicion del Servicio de Publicaciones del
Ministerio de Obras Publicas, legalizado por Orden del 2 de julio de 1976 (PG-3) y sus
modificaciones posteriores.

Disposiciones minimas en materia de Seguridad y Salud en las obras de construccién. Real
Decreto 1627/1997.

Normas U.N.E. vigentes del Instituto Nacional de Racionalizacion y Normalizacién, que
afecten a los materiales y obras del presente Proyecto.

Reglamento nacional del trabajo en la Construcciéon y Obras Publicas y disposiciones
complementarias.
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- Meétodos de Ensayo del Laboratorio Central (MOPTMA).

En general, todos los reglamentos, normas e instrucciones oficiales que guarden relacién con el tipo
de obras de este Proyecto o con los trabajos necesarios para realizarlas y que se hallen en vigor en el
momento de iniciarlas.

En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes Pliegos,
Instrucciones y Normas, se entendera como valida la mas restrictiva.

El Contratista estd obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, Pliegos o Normas de toda
indole promulgadas por la Administracién, con anterioridad a la fecha de licitacidn, que tengan
aplicacidn en los trabajos a realizar, tanto si estan citadas como si no lo estan, en la relacién anterior,
guedando a la decision del Director de la Obra resolver cualquier discrepancia que pudiera existir
entre ellas y lo dispuesto en este Pliego.

1.2.2 Normativa particular

Todas las obras se ejecutardn con entera sujecién a los planos de proyecto, asi como a cuantos se
determina en estas condiciones y en la descripcion de las diferentes partidas de las mediciones, y a
todas las instrucciones verbales o escritas que la Direccidn Facultativa tenga a bien emitir en cada
caso particular.

En los planos y memorias del proyecto constan las plantas, perfiles, secciones y detalles necesarios
para ejecutar las obras. Todos los planos de detalle preparados durante la ejecucién de las obras
deberan estar suscritos por la Direccidon Facultativa, sin cuyo requisito no podrdn ejecutarse los
trabajos correspondientes.

Los documentos, tanto de proyecto como complementarios, que la Propiedad entregue al
Contratista, pueden tener valor contractual o meramente informativo.

Ante cualquier cuestién suscitada por la ausencia de datos referentes al estado primitivo de los
terrenos, se aceptara como dato fidedigno y unico el que reflejen los planos topograficos,
planimétricos y los perfiles de los trazados.

2. SITUACION Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS

2.1 Situacion de las obras

Las obras incluidas en el presente proyecto se encuentran ubicadas dentro del Término Municipal de
Tavernes de la Valldigna en la provincia de Valencia.

El tramo de estudio se encuentra situado al norte del municipio, limitada al norte por el canal de la
Ratlla y al sur por la acequia de Tavernes.

2.2 Descripcion de las obras

Este proyecto de regeneracion de la playa de la Goleta en el término municipal de Tavernes de la
Valldigna (Valencia) tiene como objetivo principal resolver la grave problematica que le caracteriza:

Alto riesgo de dafio sobre propiedades e infraestructuras préximas a la linea de costa bajo
condiciones de fuerte temporal.

Riesgo de inundaciones y rebases por incremento del nivel del mar.

Erosion del litoral

No existe playa seca a lo largo de ciertos tramos.

Las obras incluidas en el presente Proyecto comprenden todas las necesarias para el
acondicionamiento, la regeneracion y estabilizacién de la playa de La Goleta (Tavernes de la
Valldigna).

Las caracteristicas de estas obras responden a las descripciones que aparecen a continuacion.
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3. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES

3.1 Condiciones generales

En los siguientes articulos la procedencia de los materiales se da a titulo de orientacién para el
Contratista, quien no esta obligado a utilizarla. Su utilizacién no liberara, en ningun caso, al
Contratista de la obligacién de que los materiales cumplan las condiciones que se especifican en este
Pliego, condiciones que habran de comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes.

La Administracion no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre, en los
lugares de procedencia indicados los materiales adecuados en cantidad suficiente para las obras, en
el momento de su ejecucion.

Los materiales procederdn, exclusivamente, de los lugares, fabricas o marcas propuestas por el
Contratista y que han sido previamente aprobadas por el Ingeniero Director de las obras. El
Contratista deberd, especialmente, proponer los depdsitos de materiales que piense utilizar para la
extraccién y produccion de aridos.

El Ingeniero Director dispondrd de un mes de plazo para aceptar o rehusar estos lugares de
extraccién. Este plazo se contard a partir del momento en que el Contratista haya realizado las
calicatas suficientemente profundas y enviado las muestras que dicho Ingeniero haya solicitado para
poder apreciar la calidad de los materiales propuestos por el Contratista.

El Contratista vendra obligado a eliminar a su costa los materiales que aparezcan durante los
trabajos de explotacién de las canteras, graveras o depdsitos, previamente autorizadas por el
Ingeniero Director, cuya calidad sea inferior a lo exigido en cada caso.

3.2 Material para la construccion de los diques y espigones

Estos materiales se clasificaran, seglin el peso. La escollera para dique tendra un peso maximo
aproximado 6 T y se admitira un 25% de tolerancia, mientras que el peso maximo de la escollera
para espigon sera de 1,1 T, admitiendo un 25% de tolerancia. Para la comprobacidn visual de cada
tipo de escollera, se tendrd en obra una piedra media de cada tipo, con indicacidn de sus pesos
respectivos.

La escollera debera ser sana, compacta, dura, tenaz, de buena calidad y de alta resistencia frente a
los agentes atmosféricos y a la desintegracion por la accion del agua del mar.

La escollera estard exenta de vetas, fisuras, planos débiles, grietas por voladuras y otras
imperfecciones o defectos que, en opinidon de la Direccién de Obra, pueda contribuir a su rotura
durante su manipulacién, colocacion o exposicion a la intemperie.

Todas las piedras tendran sus caras toscas de forma regular, y su dimensién minima no sera inferior
a 1/3 de su dimensién maxima. Las lajas, piedras planas, alargadas, asi como los cantos rodados
seran rechazados.

La pérdida en peso al someter la muestra a 5 ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sédico
o sulfato magnésico, no sera superior al 12% o al 18%, respectivamente, de acuerdo con el método
de ensayo UNE-7136.

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de los Angeles, serd inferior a 35.

El peso especifico de la piedra para escollera, determinado segln la norma UNE-7067, sera igual o
superior a 2,7 t/m3.

Se buscard una cantera que debera ser aceptada por el Director de la Obra, tras realizar los ensayos
antes nombrados. Si durante la explotacion de la cantera se observara que las condiciones de la
piedra variaran de las originales, se efectuardn ensayos para determinar su calidad. Queda a juicio
del Director de la Obra la continuidad con la misma explotacion o el elegir una nueva cantera.

También serd facultad del Director de la Obra, proceder a la pesada individual de cualquier pieza que
considere conveniente y exigir la retirada de las piedras que no cumplan las condiciones sefialadas
en los pdrrafos anteriores.

Antes de comenzar la explotacién de la cantera, el Contratista presentara certificado expedido por el
laboratorio homologado referente a los ensayos de las caracteristicas fisicas efectuadas con la piedra

propuesta para su uso, y del examen in situ de la cantera propuesta.

El mencionado certificado incluira los siguientes datos:

Clasificacion geoldgica

- Peso especifico, arido seco en el aire

- Examen de la cantera para cerciorarse de que las vetas, filones y planos débiles se
encuentran suficientemente espaciados para permitir obtener escolleras de los tamafos
necesarios

- Pruebas de absorcion para cerciorarse de que la piedra no ofrece indicios de disolucién,

reblandecimiento o desintegracién, después de su inmersion continuada en agua dulce o

salada a 15 2C de temperatura durante 30 minutos

- Resistencia a la accidn de los sulfatos.

El nUmero minimo de ensayos que deberd realizarse serd el siguiente:

Clasificacion geoldgica: una determinacién de cada frente expuesto durante los trabajos en
cantera

Peso especifico y desgaste: un ensayo

Absorcidn: un ensayo
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Estos ensayos seran realizados por un laboratorio aprobado por el Director de Obra y por cuenta del
Contratista.

Como limites admisibles de los resultados de los ensayos se dan los siguientes:

Coeficiente de desgaste “Los Angeles”: <35

Pérdida por la accidn del sulfato magnésico: <18%

Pérdida por la accién del sulfato sodico: <12%

Absorcion: <12%

3.3 Arenas para la alimentacidn artificial

A los efectos del presente proyecto, tiene la consideraciéon de arena de aportacién el material
granular, de origen artificial (es decir, obtenido en cantera tras un proceso de machaqueo y
clasificacién de los tamafios), obtenido de las canteras indicadas en el anejo correspondiente, o en
otras que estime oportuno el Contratista.

El material que formard la nueva plataforma playera estara constituido por una arena procedente de
cantera, para el primer aporte y para las alimentaciones periddicas. La arena debera ser aprobada
por el Director de Obra.

En cualquier caso, la arena de aporte debera tener un D 50 comprendido entre 0,3 y 0,6 mm.

En el ensayo de Los Angeles, el coeficiente de calidad de la arena de conjunto sera inferior a 35.

3.4 Material para la construccion del camino auxiliar

Todouno de cantera en camino auxiliar
Los materiales a utilizar en el relleno todouno estaran clasificados en los siguientes grupos:

- Rocas estables: aquellas que teniendo una composicién mineraldgica estable quimicamente,
también lo son frente a la accion del agua.

- Rocas evolutivas: aquellas que sometidas a un ensayo de desmoronamiento segin NLT 225,
manifiestan figuracién o desintegracion, o la pérdida de peso que sufren es superior al 2%. En
este caso, si la fraccion que pasa por el tamiz 20 UNE tuviera las

- Los suelos marginales e inadecuados se clasificardan como rocas marginales y, para su
utilizacion, serd necesario un estudio especial aprobado por el Director de las Obras, que,
teniendo en cuenta el porcentaje de finos y los agentes externos, permita definir la forma de
puesta en obra.

- Rocas con sulfuros oxidables: las rocas que al ensayarse segin UNE 83.120, se determine que
contienen piritas u otros sulfuros oxidables, se consideraran rocas marginales, y para su uso
serd necesario un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras, sobre su
degradacion.

- Rocas con minerales solubles: las rocas con contenido de sales solubles en agua, diferentes
del yeso, superior al 1%, se consideraran rocas marginales y para su uso serd necesario un
estudio especial aprobado por el Director de las Obras. Las rocas con contenido en yeso hasta
el 5% se pueden utilizar sin precauciones adicionales. Las rocas con contenido en yeso por
encima del 20% se consideraran rocas marginales y su uso requiere un estudio especial
aprobado por el Director de las Obras.

- Rocas con minerales combustibles: cuando el contenido en materia orgdnica sea superior al
2% se consideraran rocas marginales y su uso requerira un estudio especial aprobado por el
Director de las Obras.

3.5 Materiales no especificados en el presente proyecto

Los materiales que se empleen en la obra y no estén especificados en el presente Pliego deberan ser
aceptados antes de su utilizacién por el Director de Obra, que podra rechazarlos si no reuniera a su
juicio las condiciones exigibles para su empleo en la misma.

3.6 Materiales que no retnan las condiciones

Cuando los materiales no sean de la calidad prescrita en el presente Pliego, no tengan la preparaciéon
en él exigida o, cuando a falta de prescripciones formales se demuestre que no son adecuados para
su uso, el Director de Obra dara orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros
gue cumplan los requisitos adecuados.

Si los materiales fuesen defectuosos pero aceptables a juicio de la Propiedad, se aceptaran, pero con
la consiguiente rebaja de precio que la misma determine, a no ser que el Contratista prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.

3.7 Responsabilidad del contratista

La recepcion de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad de los
mismos que quedara subsistente hasta que no se reciban definitivamente las obras en que se hayan
empleado.
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4. EJECUCION DE LAS OBRAS

4.1 Prescripciones generales

La ejecucion de todas las obras de este proyecto se realizardn de acuerdo con lo indicado en los
planosy en el presente Pliego.

En caso de duda u omisién de las cuestiones que puedan plantearse, se resolveran a juicio del
Director de Obra.

4.2 Replanteo

El replanteo de la obra se efectuard antes de iniciarse la misma.

El replanteo o comprobacién general del Proyecto se efectuard dejando sobre el terreno senales o
referencias que tengan suficientes garantias de permanencia para que durante la construccidn
pueda fijarse la situacién de cualquier elemento, estando obligado el Contratista a la custodia y
reposicion de las sefales que se establezcan.

El Director de Obra podra ejecutar u ordenar cuantos replanteos parciales estime necesarios durante
el periodo de construccién para que las obras se realicen con arreglo al proyecto.

Las operaciones de replanteo se realizardn en presencia del Director de Obra y el Contratista, o por
las personas en quienes deleguen, debiendo levantarse el Acta correspondiente.

4.3 Ocupacion del terreno, uso de bienes y servicios, desvios, sefializaciones y vigilancia
de terrenos y bienes

Los terrenos que sea necesario ocupar para el acopio de materiales o para la ubicacién de las
instalaciones auxiliares y las servidumbres que sea preciso establecer para el transporte de
materiales y acceso de vehiculos a la obra, tanto en zonas de Dominio Publico como en las zonas de
propiedad del Estado, Diputacién, Municipios o Particular, deberdn ser proporcionados por el
Contratista, que debera pedir los permisos pertinentes y, en su caso, abonar el precio convenido
para su utilizacién.

Si por necesidad de las obras, el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna o la Administracion
cedieran temporalmente al Contratista bienes o servicios propios, tendrd éste la obligacidon de
conservarlos y repararlos en caso de deterioro, para hacer entrega de ellos en las mismas
condiciones en que se le cedieron. Dicha entrega se realizara antes de la recepcion definitiva de las
obras.

El Contratista estard obligado a senalizar las obras de acuerdo a las instrucciones que reciba del
Ingeniero Director de Obra, o que tenga establecidas el propio Ayuntamiento o la Administracién del
Estado. La sefializacidén de la obra correra a cargo del Contratista.

El Contratista no podra ocupar los terrenos de la propia obra, ni los terrenos ocupados para las
instalaciones auxiliares o las servidumbres que se establezcan para el acceso de vehiculos a la obra,
hasta recibir la autorizacién correspondiente. Hasta la recepcidon definitiva, responderad de los
terrenos o bienes que haya en los mismos, siendo de su cuenta todos los gastos que se originen por
las correspondientes autorizaciones o permisos.

4.4 Bascula a pie de obra

La tara de cada vehiculo destinado al transporte de las escolleras, se determinara dos veces al dia, al
principio de la mafiana y de la tarde, con objeto de referir a estas medidas, los pesos de los camiones
cargados en tales periodos de tiempo y, en consecuencia, obtener el peso neto de la escollera
retirada -vertida y la escollera retirada-transportada a vertedero.

En la bdscula, el pesador llevard un libro de registro, con el formato que ordene el Director de Obra.

4.5 Colocacion de los materiales constituyentes del dique

Este apartado incluye la colocacién de la escollera de peso maximo unitario 1 T.

Para proceder a la colocacidén de las piezas de escollera que formardn el dique exento, previamente,
se habra realizado la ejecucion del camino auxiliar de acceso a las plataformas de trabajo y las
propias plataformas de trabajo.

Al proceder a la retirada de la parte central de la plataforma de trabajo, se depositaran las piezas de
escollera en la posicién adecuada. Estas piezas estaran protegidas lateralmente por parte de la
plataforma de trabajo que no se retirard. Las piezas de escollera se depositaran mediante
retroexcavadora.

Se verterd una capa de escollera, hasta alcanzar la cota del NMM.
El método constructivo podra ser variado si asi lo considerase conveniente el Director de Obra.

Las dimensiones y cotas del dique seran las indicadas en los planos del proyecto. En la cota de
coronacion del dique, la tolerancia serd de 20 cm sobre la tedrica del proyecto.

Si el Contratista, durante la ejecucion de los trabajos, pierde, vierte o hunde cualquier material,
instalacidon, maquinaria o aparato que, a juicio del Director de Obra, pueda ser peligroso u obstruir la
navegacion o que, por cualquier otra causa, pueda ser recusable, debera eliminarlo. El Contratista
comunicard inmediatamente al Director de Obra la situacién y descripcién de tales obstrucciones y
las senalizard convenientemente hasta que sean retiradas si fuera necesario. Si se negase a ello,
actuase con negligencia o demorase el cumplimiento de estas obligaciones, dichos obstaculos seran
retirados por la Direccion de Obra, deduciendo el coste de la operacidon de cualquier suma que se le
adeude al Contratista.
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4.6 Colocacion de los materiales constituyentes del espigon

Este apartado incluye la colocacién de la escollera de peso maximo unitario 1,1 T.

Al proceder a la retirada de la parte central de la plataforma de trabajo, se depositaran las piezas de
escollera en la posiciéon adecuada. Estas piezas estaran protegidas lateralmente por parte de la
plataforma de trabajo que no se retirard. Las piezas de escollera se depositaran mediante
retroexcavadora.

Se verterd una capa de escollera, hasta alcanzar una cota de 2,2 metros sobre el NMM.
El método constructivo podra ser variado si asi lo considerase conveniente el Director de Obra.

Las dimensiones y cotas del espigdn serdn las indicadas en los planos del proyecto. En la cota de
coronacion del espigdn, la tolerancia sera de 20 cm sobre la tedrica del proyecto.

Si el Contratista, durante la ejecucién de los trabajos, pierde, vierte o hunde cualquier material,
instalacién, maquinaria o aparato que, a juicio del Director de Obra, pueda ser peligroso u obstruir la
navegacion o que, por cualquier otra causa, pueda ser recusable, debera eliminarlo. El Contratista
comunicard inmediatamente al Director de Obra la situacion y descripcién de tales obstrucciones y
las sefalizara convenientemente hasta que sean retiradas si fuera necesario. Si se negase a ello,
actuase con negligencia o demorase el cumplimiento de estas obligaciones, dichos obstaculos seran
retirados por la Direccién de Obra, deduciendo el coste de la operacién de cualquier suma que se le
adeude al Contratista.

4.7 Vertido de arenas

Para la alimentacion artificial se proyecta el vertido de CIEN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
metros cubicos (100.696 m3) de arena. Esta arena procede de machaqueo de cantera. Para
posteriores recargas, la arena utilizada serd de 4ridos de machaqueo procedentes de cantera.

La arena procedente de cantera deberd cumplira las siguientes condiciones:
1. No estar contaminada

2. El diametro medio (D50) de la arena artificial debe ser superior al didmetro medio de la arena
original.

3. Los aridos deben estar lavados y rodados.

La arena sera transportada desde la cantera hasta la playa en camidn. Se procederd a su vertido en
dos etapas: la primera sera simultdnea a la ejecucién de los diques exentos y se depositara en la
playa sumergida, de manera que se produzca el lavado de la arena y ademas sirva de proteccién al
camino auxiliar paralelo a la linea de costa. La segunda etapa tendrad lugar cuando se hayan
concluido las obras de construccién del dique exento.

4.8 Obras cuyo método de ejecucion no haya quedado definido en el presente pliego

Las obras, o parte de ellas, cuyas prescripciones de ejecuciéon no hayan quedado definidas en este
Pliego, se efectuardn de acuerdo con la forma y dimensiones que figuran en los Planos, los
materiales que aparecen en el Cuadro de Precios del presente Proyecto, las prescripciones que les
afecten recogidas por la legislacion vigente, las érdenes del Director de Obra y las Normas de buen
uso y costumbre seguidas en la construccion.

4.9 Plan de trabajo

El programa de trabajos propuesto en el presente Proyecto no tiene cardcter contractual, no
obstante, los plazos parciales previstos deberdn ser respetados por el Plan de Obra que proponga el
Contratista y que debera ser aceptado por el Director de Obra.

4.10 Condiciones de ejecucion

En el caso de que haya modificaciones en las condiciones de ejecucién, éstas se estableceran de
acuerdo entre el Director de Obra y el Contratista.

4.11 Defecto de ejecucion de las obras

Si, a pesar de haberse cumplido por el Contratista lo prevenido en estas condiciones, resultasen
defectuosas las obras, bien por deficiencia del material o por incumplimiento de cualquiera de las
reglas que la prdactica de la buena construccién aconseja, aunque no se hallen claramente
especificadas en este Pliego, el Contratista sera el Unico responsable y debera rechazarlas a su costa.
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5. MEDICION Y ABONO DE LA OBRAS

5.1 Medicidn, valoracion y abono de las obras

Todas las unidades de obra se mediran y abonaran por m3, mz, m, T, unidad, segln aparezcan
especificadas en los Cuadros de Precios. Para las unidades nuevas que puedan surgir, y para las que
sea necesaria la redaccidon de un precio contradictorio, se especificara claramente al acordarse éste,
el modo de medicién y abono, utilizdndose para la confeccién de dicho precio las bases establecidas
en el Anejo de Justificacion de Precios, y los mismos criterios utilizados para la confeccién de los
Precios Descompuestos.

Si el contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fabrica que le corresponde segun los
Planos o de sus reformas autorizadas (ya sea por efectuar mal la excavacién, por error, por
conveniencia, por alguna causa imprevista o por cualquier otro motivo), no le sera de abono ese
exceso de obra. Si a juicio del Director de Obra, ese exceso de obra resultase perjudicial, el
Contratista tendrd la obligacion de demoler |la obra a su costa y rehacerla nuevamente con las
dimensiones debidas.

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios, se consideran incluidos dentro de los
mismos, los rellenos de exceso de excavacidn, el transporte a vertedero de los productos sobrantes,
la limpieza de la obra, los medios auxiliares, la mano de obra, la utilizaciéon de la maquinaria y todas
las operaciones necesarias para determinar perfectamente la unidad de obra de que se trate.

5.2 Costes incluidos en cada precio

En cada uno de los precios que figuran en el Documento n? 4 del presente proyecto se consideran
incluidos:

Los gastos de adquisicion de los materiales.

- Los ensayos, analisis, gastos de control, preparacidn, confeccién y empleo de los materiales.
- Las elaboraciones previas y el acabado.

- Los transportes y colocacién en obra.

- Eltransporte a obra y posterior devolucidn cuando sea necesario.

- El combustible y el empleo de maquinaria y medios auxiliares.

- Los elementos y materiales de encofrados.

- La adquisicion, alquileres y los seguros de bienes y equipos, cargas e impuestos.

En general, todos los gastos que fuesen necesarios para dejar perfectamente terminadas todas y
cada una de las unidades de obra, de acuerdo con las Prescripciones de este Pliego y en condiciones
de ser recibidas.

5.3 Definicion de metro lineal y unidad de abono

Se entiende por metro lineal de cualquier clase de obra, el metro lineal medido a lo largo de la obra
ejecutada y totalmente terminada con arreglo acondiciones. En los precios correspondientes del
Cuadro de Precios n2 1 se consideran incluidas todas las partidas necesarias para dejar acabada cada
unidad de obra, cualquiera que sea la procedencia de los materiales y los medios necesarios para
llevarla a cabo, asi como su mano de obra.

5.4 Definicion de metro cuadrado y unidad de abono

Se entiende por metro cuadrado de cualquier clase de obra, al resultado de multiplicar el largo por el
ancho, expresado en metros, medidos sobre la obra completamente terminada con arreglo a
condiciones. En los precios correspondientes del Cuadro de Precios n? 1 se consideran incluidas
todas las partidas necesarias para dejar acabada cada unidad de obra, cualquiera que sea su
procedencia de los materiales y los medios necesarios para llevarla a cabo, asi como su mano de
obra.

5.5 Definicion de metro cubico y unidad de abono

Se entiende por metro cubico de cualquier clase de obra, al resultado demultiplicar el largo por el
ancho y por el alto, expresado en metros, medidos sobre la obra completamente terminada con
arreglo a condiciones. En los precios correspondientes del Cuadro de Precios N2 1 se consideran
incluidas todas las partidas necesarias para dejar acabada cada unidad de obra, cualquiera que sea la
procedencia de los materiales y los medios necesarios para llevarla a cabo, asi como su mano de
obra.

5.6 Material para la construccion del dique

Las escolleras clasificadas se medirdan y abonaran por su peso, determinado en bascula. Los
vehiculos, plataformas o vagonetas utilizadas para el transporte de las escolleras desde los lugares
de extraccién hasta su paso por las basculas estaran previamente tarados y numerados. Se levantard
acta de todos los elementos que se vayan a utilizar en el transporte, debiendo de dar cuenta al
contratista de toda modificacion que cualquiera de ellos pudiera sufrir para rectificar su tarado en
tiempo util.

Todos los gastos de instalacion, conservacion y comprobacién de las basculas que sea preciso poner
en funcionamiento para la pesada de toda la escollera, serdn a cuenta del Contratista. En el precio
de cada clase de escollera estd incluido el importe de la piedray su colocacion en obra, tanto en las
partes sumergidas como en las emergidas, hasta alcanzar las dimensiones definitivas especificadas
en el Proyecto.
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No podran utilizarse los vehiculos o vagonetas no tarados o modificados sin comprobacion de tara,
bajo la penalidad de dar por no vertidas las escolleras transportadas por los mismos desde su ultima
verificacion.

La medicién y abono definitivo del todo-uno de cantera se hara por el volumen medido en perfiles
levantados al efecto y correspondientes a cada seccidén una vez asentada y consolidada. A efectos de
control y abono de las certificaciones a cuenta, al principio de las obras se procederd
contradictoriamente por la Direccidon de Obra y el Contratista a establecer la formula de conversién
de peso a volumen.

La medicion de esta unidad de obra se realizard en toneladas.

No seran de abono las escolleras que una vez vertidas queden fuera de sus planos limites con las
tolerancias indicadas en el articulo correspondiente. A tal fin se deducira el peso del exceso de perfil
gue resulta de multiplicar su volumen aparente, disminuido en el porcentaje de huecos que se fije

contradictoriamente, por la densidad real de la piedra.

5.7 Alimentacion artificial

La unidad de obra correspondiente a la arena que se aporta para la alimentacién artificial se medira
y abonard en metros cubicos.

La unidad de obra correspondiente a la arena de cantera incluye: succién, transporte, vertido,
extensién y perfilado. Los dos uUltimos conceptos se dan sélo en la playa seca.

5.8 Acopio de materiales

El Director de Obra decidira el tanto por cien del valor de los acopios que se va a pagar en forma de
abonos a cuenta. Dichos abonos se descontaran en las sucesivas certificaciones que se hagan a lo
largo de la obra.

De todos y cada uno de los abonos a cuenta se redactard un expediente que serd suscrito por el
Contratista y por el Director de Obra

5.9 Obras accesorias

Se considerardn obras accesorias, todas aquellas que no aparezcan en el Proyecto perfectamente
definidas, pero cuya ejecucidn resulte necesaria durante la construcciéon. Dichas obras sdlo seran
abonables cuando su ejecucién haya sido autorizada por la Direccién de Obra.

En cualquier caso sera condicidon necesaria para su abono, la redaccion del oportuno precio
contradictorio.

Su abono se efectuara por unidad de obra ejecutada con arreglo a los precios
consignados en los correspondientes Cuadros de Precios.

5.10 Obras complementarias

Las unidades de obra para las que no se especifica especialmente la forma de medicién y abono en
apartados precedentes, serdn medidas en las unidades indicadas para las mismas en los Cuadros de
Precios n2 1y n2 2, considerando las cantidades realmente ejecutadas con arreglo al presente Pliego
o de acuerdo con las instrucciones de Director de Obra.

A cada medicién le serd aplicado el correspondiente precio tal y como figura en los Cuadros de
precios n2 1 y n? 2, entendiéndose que tales precios se refieren siempre a la unidad de obra
realmente ejecutada, incluyendo los materiales, mano de obra y todas las operaciones necesarias
para su colocacion, uso o realizacién definitiva.

5.11 Partidas alzadas

La totalidad de las partidas alzadas incluidas en el Cuadro de Precios n? 1 son a justificar, por lo que
serd preciso la redaccién de los correspondientes precios unitarios de la obra a realizar que, de no
estar incluidos en el Cuadro de Precios n 21, deberan ser aprobados por la Direccion de Obra.

5.12 Obras incompletas

Cuando por rescision de contrato u otra causa fuera precisa la valoraciéon de obras incompletas, se
aplicardn los precios del Cuadro de Precios n2 2. No se pretendera la valoracién fraccionada de una
unidad de obra de otra forma distinta de la mencionada.

Las obras completamente terminadas con arreglo a las condiciones indicadas en el presente Pliego o
a lo que en su caso propusiera la Direccion de Obra, se abonaran de acuerdo con los precios del
Cuadro de Precios n? 1.

5.13 Obras defectuosas

El Contratista quedara obligado a demoler y reconstruir a su costa, sin derecho a reclamacion
alguna, las obras que no sean aceptables a juicio de la Direcciéon de Obra. Si alguna unidad de obra
no se halla exactamente ejecutada conforme a las condiciones del contrato y, sin embargo, es
admisible segln la Direccién de Obra, el Contratista quedara obligado a, sin derecho a reclamacion
alguna, conformarse con la rebaja que la Direccién de Obra acuerde, salvo en el caso de que el
Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del contrato.

5.14 Abono de daifos producidos por temporales

El Contratista no tendrad derecho a ninguna indemnizacidon por dafios producidos por temporales,
marejadas u otra causa cualquiera, sobre embarcaciones, maquinaria o elementos de las obras en
general o a personal empleado en las mismas, ya que siendo éstos dafios objeto de aseguramiento,
se entiende que el coste de la prima del seguro va incluido en el precio que para las unidades de
obra se fija en el Cuadro de Precios n2 1.
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En cuanto a los dafios de las obras en si, tan pronto lo permita el estado del mar, se levantara por las
Direccién de Obra, con personal y medios facilitados por el Contratista, planos que permitan apreciar
el dafo producido. A la vista de estos planos se determinara contradictoriamente entre la Direccién
de Obra y el Contratista los dafios que son de abono, bien entendido que en ningln caso se
abonaran dafios a medios auxiliares de construccidon o personal. En caso de desacuerdo insalvable se
elegird un perito para la evaluaciéon de dafios, que podrd ser designado judicialmente en caso
necesario.

5.15 Ensayos

Todos los ensayos que se especifican en este Pliego de Condiciones, son a cuenta del Contratista, asi
como los que pudiera ordenar el Ingeniero Director durante la ejecucion de las obras, siempre que
su cuantia no exceda de un uno por ciento (1 %) del Presupuesto de Ejecucion por Contrata.

5.16 Precio de las unidades de obra

En los precios de todas y cada una de las unidades se entenderdn que estdn incluidos cuantos gastos
se originen con motivo de la adquisicion de los materiales, su transporte, preparacién y mano de
obra, montajes, colocacion,..., y en general los gastos de toda indole necesarios para dejar las obras
terminadas de acuerdo con el presente Pliego. También se consideran incluidos en el presente
Pliego, todos los gastos que se ocasionen por el empleo de medios auxiliares de toda indole y
maquinaria, incluida en ella gruas flotantes y terrestres, dragas, barcazas, ganguiles elevadores de
productos de dragado, remolcadores, ..., que sean necesarios para la ejecucién de las obras con
arreglo a condiciones; asi como también se incluyen en los precios citados las pruebas y toda clase
de operaciones que hayan de realizarse y riesgos y gravamenes que puedan sufrirse, aun cuando no
figure explicitamente en el Cuadro de Precios n2 2.

Y todo ello, como ya se ha dicho, para dejar la obra terminada con arreglo al Pliego y para
conservarla hasta que se realice la entrega. Los precios seran invariables, cualquiera que sea la
procedencia de los materiales y la distancia de transporte, con las excepciones expresamente
marcadas en el presente Pliego.

6. Disposiciones Generales
6.1 Régimen juridico

La ejecucion de la obra estara sujeta a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Estado, Reglamento
General para su aplicacion, Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado y el presente Pliego de Prescripciones Particulares.

6.2 Direccion facultativa

La propiedad designara como Director de Obra a un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y a un
técnico de grado medio con la titulacion de Ingeniero Técnico de Obras Publicas.

Las funciones del director de Obra, en orden a la direccidn, control y vigilancia de las obras que,
fundamentalmente, afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:

Encargado de la interpretacién de todos los documentos del presente Proyecto, por lo que sus
ordenes deberan ser cumplidas por el Contratista.

Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecién al Proyecto aprobado o modificaciones
debidamente autorizadas y el cumplimiento del Programa de Trabajo.

Definir aquellas condiciones técnicas que el presente Pliego deja a su decision.

Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de planos, condiciones
de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del
Contrato.

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento
del Contrato o aconsejen su modificacidon, tramitacion o, en su caso, las propuestas
correspondientes.

Poder asumir, en casos de urgencia o de gravedad, la direccién inmediata de determinadas
operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberd poner a su disposicion el personal
y material de la obra.

Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del
Contrato.

Participar en las recepciones provisional o definitiva y redactar la liquidacién de las obras, conforme
a las normas legales establecidas.

El Contratista estard obligado a prestar su colaboracion al director de Obra para el normal
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.

La Propiedad comunicard por escrito al Contratista la identidad de la persona designada como
Director de Obra, en el plazo de diez dias a contar desde la adjudicacion de las obras. También se le
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comunicara si hay o no colaboradores de dicha Direccidon y en qué grado actdan. Asi mismo, se
comunicard, en un plazo de cuarenta y ocho horas cualquier variacion que sobre este aspecto se
pueda producir.

6.3 Personal técnico a pie de obra

El Contratista Adjudicatario de estas obras tendra la obligacidn de disponer de un Delegado o Jefe de
Obra quien actuara como representante suyo en las actividades que se desarrollen en el transcurso
de las obras, colaborando con el Ingeniero Director y solventar a si, con la Direccidén Facultativa, los
pormenores que surjan durante la ejecucidon de las obras. Este representante debera ser un
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que serd ayudado por un ingeniero de Obras Publicas y que
tendrd en obra permanentemente un encargado general con categoria, al menos, de Auxiliar
Técnico, ademas del restante personal auxiliar.

La designacion del personal del Contratista al que se refiere este articulo se comunicard por escrito
en el plazo de diez dias a la Direccién Facultativa, que dara o no su aprobacion.

Las modificaciones se comunicardn a la Direccién Facultativa en un plazo de cuarenta y ocho horas.

6.4 Relaciones entre direccion de obra y contratista

Dichas relaciones vendran reguladas por el “Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado", de 31 de diciembre de 1970 y por el presente Pliego. En este
pliego estan relacionados, en sus correspondientes articulos, los derechos y obligaciones de ambas
partes en cada uno de los pasos a realizar desde la contratacion de la obra hasta su recepcién
definitiva. Se asume que, salvo en casos particulares, ambas partes han de procurar que las obras se
realicen de acuerdo con el presente Proyecto y sobre todo con sus Documentos n22 y n2 3.

6.5 Clasificacion del contratista

Los Contratistas que opten a la adjudicacién de las obras deberan estar incluidos dentro de los
siguientes grupos, segun el articulo 298 del vigente "Reglamento General de Contratacion" aprobado
por Decreto del 25 de noviembre de 1975:

GRUPO A: Movimiento de tierras y perforaciones.

Subgrupo 1: Desmontes y vaciados.
Subgrupo 2: Excavaciones.

GRUPO F: Maritimos.

Subgrupo 2: Escolleras.
Subgrupo 7: Obras maritimas sin cualificacion especifica.

GRUPO G: Viales y pistas.

Subgrupo 5: sefializaciones y balizamientos viales.

6.6 Delegado de obra del contratista

El delegado de obra del Contratista, o jefe de obra, deberd ser un titulado superior, Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos. Su residencia estard en Gandia, si se produjeran variaciones, éstas
deberdn comunicarse en un plazo inferior a un dia y por escrito a la Direccién de Obra.

6.7 Residencia oficial del contratista

Anteriormente al replanteo previo de la obra, el Contratista debera comunicar a la Direccion de Obra
el lugar donde fijara la residencia oficial y en la que se daran por recibidos los comunicados que la
Direccién de Obra le envie. Esta residencia oficial no podra ser cambiada sin el conocimiento previo
de la Direccién de Obra ni podra ausentarse de la misma su representacién oficial.

6.8 Vigilancia de las obras

El ingeniero Director de Obra podrd nombrar el nUmero que sea preciso de vigilantes a pie de obra
para garantizar la continua inspeccién de la misma.

El Contratista no podra rehusar a los vigilantes nombrados, quienes, en todo momento, tendran libre
acceso a cualquier parte de la obra.

6.9 Gastos por cuenta de la propiedad

Serdn de cuenta de la propiedad los gastos derivados del contrato, incluyendo las tasas, impuestos y
arbitrios que a este respecto exijan las disposiciones legales vigentes. Asi mismo, seran de su cuenta
los honorarios de la Direccién Facultativa y de los posibles ayudantes que se designen.

6.10 Gastos a cuenta del contratista

Serdn de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su
comprobacién y los replanteos parciales de las mismas, los de las construcciones auxiliares, los de
adquisicion o alquiler de terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales, los de proteccion de
materiales y de la propia obra contra todo deterioro, dafios de incendio, de explosivos y carburantes,
los de limpieza y evacuacidon de desperdicios y basuras, los de construccién y conservaciéon de
caminos provinciales para desvio de trafico y demas recursos necesarios para proporcionar
seguridad dentro de las obras, los de retirada, al fin de la obra, de las instalaciones y medios
auxiliares empleados o no en la ejecucién de las obras, los de retirada de los materiales rechazados y
correccion de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y
pruebas, y los impuestos y

gravamenes que lleve consigo la ejecucion de las obras con arreglo a las disposiciones vigentes en la
fecha de la contratacidn de las mismas.

Igualmente, seran de cuenta del Contratista, los gastos originados por los ensayos de materiales y de
control de ejecucion de las obras que disponga el Ingeniero Director de la Obra en tanto que el
importe de dichos ensayos no sobrepase el 1% del presupuesto de ejecucién de las obras.
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Asi mismo, el Contratista ejecutard a su costa las edificaciones de caracter industrial y sanitario
(talleres, almacenes, laboratorios de ensayos, silos...), necesarios para el correcto funcionamiento de
las obras.

También serdn a su cargo los gastos de instalacién de una bdscula a pie de obra adecuada, en cuanto
a dimensiones y magnitud de pesada, para el pesaje de los camiones que transporten el material.
Podra utilizarse, también, cualquier bascula oficial previa autorizacion del Director de Obra. Los
haberes y demas gastos del personal que disponga el Director de Obra para el control de pesadas,
asi como para el control en el lugar de vertido, seran por cuenta del Contratista, de acuerdo con lo
gue se recoge en el correspondiente capitulo de este Pliego.

También serdn de cuenta del Contratista los haberes y jornales del personal encargado de la
vigilancia de las obras.

Los precios vigentes en este proyecto contemplan la repercusién de los costes que todos estos
gastos comportan, por lo que el Contratista no podrd reclamar cantidad alguna por ninguno de los
anteriores conceptos.

6.11 Cesion y subcontratacion de la obras

Salvo que haya acuerdo mutuo no se permitira la cesién.

El Contratista podra dar a destajo o subcontrato cualquier parte de la obra siendo para ello preciso
que previamente obtenga la autorizacién del Director de Obra, para ello el Contratista facilitara al
Director de Obra una relacién detallada de los subcontratos que haya establecido y de los trabajos
que van a realizar, adjuntando documentacidn acreditativa sobre la capacidad, solvencia y seriedad
del subcontratista, asi como de la disponibilidad de los equipos y medios necesarios para la
ejecucidn de la parte de la obra que se le subcontraté.

En ningln caso podra deducirse relacién contractual alguna entre Subcontratista y Propiedad, siendo
el Contratista el Unico responsable ante ésta.

El Director de Obra puede rechazar las subcontratas que no estime capacitadas para la realizacién de
los trabajos que se les encomiende.

6.12 Obligaciones y responsabilidades del contratista

El Contratista tendrd la obligacion de montar y conservar por su cuenta, el suministro adecuado de
agua y saneamiento tanto para las obras como para uso del personal instalando y conservando los
elementos precisos para este fin.

El Contratista tiene la obligacién de cumplir la normativa vigente en los aspectos que se refieren a las
relaciones laborales y sociales en cuanto al personal a su cargo, asi como también deberd cumplir Ia
normativa que rige los aspectos técnicos de ejecucion de este tipo de obras durante la ejecucion de
las mismas.

El Contratista es el responsable de que la obra se ejecute conforme a este Proyecto.

A medida que se vayan ejecutando los trabajos, el Contratista viene obligado a levantar los planos
precisos que definan exactamente las instalaciones de alumbrado, agua potable y evacuacion de
aguas pluviales. Estos planos se entregaran por triplicado, dos ejemplares a la Propiedad,
considerandose documentos imprescindibles para la recepcion provisional de la obra, al igual que el
manual de instrucciones de servicio, mantenimiento y conservacion.

El Contratista estara obligado a sustituir a aquellas personas que, a juicio justificado del Director de
Obra, no cumplan con su obligacién, manifiesten incapacidad o ejecuten actos que perturben la
buena marcha de los trabajos.

El Contratista facilitara la toma de datos al Director de Obra.

Las condiciones sanitarias, el orden y la limpieza son responsabilidad del Contratista, que deberd
adoptar a este respecto las medidas que le sean sefialadas por el Director de Obra.

Asi mismo, deberd proteger las propiedades contiguas y reparar cualquier dafio ocasionado a las
mismas por los efectos de las obras. Igualmente respondera de los dafios y perjuicios causados por
acciones o accidentes ocasionados por descuidos o inexperiencias.

También es obligacién del Contratista el mantener las servidumbres o bien reponerlas al final de la
obra.

6.13 Obligaciones de caracter social y legislacion laboral

El Contratista como Unico responsable de la realizacién de las obras, se compromete al
cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su caracter legal de
patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigente o que se puedan dictar durante la
ejecucién de las obras.

El Director de Obra podra exigir al Contratista en todo momento, la justificacién de que se encuentra
en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicacion de la legislacion laboral y de la
seguridad social de los trabajadores ocupados en la ejecucién de las mismas.

El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o se dicten,
durante la ejecucidn de los trabajos, sobre materia social.

6.14 Plan de seguridad y salud

El Contratista es el responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando obligado a
adoptar y a hacer aplicar a su costa, las disposiciones del Estudio de Seguridad y Salud de este
Proyecto, asi como las medidas que pueda dictar la Inspeccidon de Trabajo y demdas organismos
competentes.

Los gastos originados por la adopciéon de medidas de seguridad requeridas son de cuenta del
Contratista y estan incluidos en los presupuestos del Estudio de Seguridad y Salud del presente
Proyecto.
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6.15 Libro de incidencias

Es obligacién del Contratista el llevar un libro de incidencias, respecto al cual sera de aplicacién lo
dispuesto en la cldusula 9 del PCAG.

6.16 Indemnizaciones por cuenta del contratista. Seguros

El Contratista debera suscribir una péliza de seguros con una compaiiia legalmente establecida en
Espana. Los riesgos que debe cubrir esta pdliza seran sobre maquinaria y equipos, aquellos que
estén adscritos a la obra y sobre los que hayan sido abonadas cantidades a cuenta, y sobre los dafios
ocasionados a la obra por un oleaje superior al de calculo, durante su ejecucion.

6.17 Riesgos laborales

No seran responsabilidad del Contratista los dafios causados por fuerza mayor, entendiéndose como
tales, los que se enumeran en el articulo 144 de la Ley de Contratos del Estado.

6.18 Oficina para la direccion de obra en el lugar de las obras

El Contratista facilitard al Director de Obra, considerandose incluidos los gastos en los precios y
presupuesto, una oficina en el lugar de las obras, hasta la recepcion provisional de las mismas, a la
que debera dar el visto bueno el Director de Obra.

6.19 Correspondencia con el contratista

La correspondencia que pueda mantener el Director de Obra con el Contratista debera enviarse en
forma de carta certificada a la residencia oficial del Contratista o bien se utilizara el libro de 6rdenes.

6.20 Libro de 6rdenes

El Contratista pondra a disposicién de la Direccién de Obra un libro de 6rdenes en donde se haran
constar cuantas indicaciones estime oportunas la Direccion de Obra.

Se cuiara en el Acta de Replanteo y quedara a custodia del Contratista en la oficina de obra. Tienen
acceso al mismo el Director de Obra y la Propiedad, siendo el Director de Obra el encargado de las
anotaciones en el mismo, estando obligado el Contratista a firmar el enterado.

En cuanto a drdenes al Contratista se refiere, sera de aplicacién lo dispuesto en la cldusula 8 del
PCAG.

Por su parte, el Contratista tendra derecho a que se le acuse recibo si asi lo pide, de las
comunicaciones o reclamaciones que dirija al Director de Obra.

6.21 Divergencias

En caso de divergencias entre Propiedad y Contratista, se resolveran por medio de la figura del
Arbitraje.
6.22 Documentos que se entregan al contratista

El Contratista podra sacar a sus expensas copia de los Documentos del Proyecto que forman parte
del Contrato, cuyos originales le seran facilitados.

También podra disponer de copias de los replanteos, mediciones que se realicen en la obra,
relaciones valoradas que se confeccionen y certificaciones expedidas.

Todos los documentos deberan estar firmados por la Direccién de Obra y deberdn llevar su fecha
correspondiente.

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que la Administracion entrega al
Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo.

Documentos contractuales:

- Planos.
- Cuadros de Precios y Presupuesto.
- Contratos.

Ademas sera de aplicacién lo dispuesto en los articulos 82, 128, y 129 del Reglamento General de
Contratacion del Estado y en la cldusula 7 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de obras del Estado.

Sera documento contractual el programa de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 128
del citado reglamento.

Documentos informativos:

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, estudios de maquinaria, de
programacién, de condiciones climaticas, de justificacion de precios y, en general, todos los que se
incluyen en la Memoria y Anejos.

Dichos documentos representan una opinién fundada de la Administracidon. Sin embargo, ello no
supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran y, en consecuencia,
deben aceptarse tan sélo como complementos de la informacion que el Contratista debe adquirir
directamente y con sus propios medios.

6.23 Planos

Las obras quedan descritas en los planos del Proyecto a efectos de mediciones y valoraciones
pertinentes, deduciéndose de ellos los planos de ejecucidn en obra o en taller.
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Todos los planos de detalle preparados durante la ejecucién de las obras deberan estar suscritos por
el Director de Obra, sin cuyo requisito no podran ejecutarse los trabajos correspondientes.

6.24 Prelacion de documentos

Ante cualquier posible contradiccion prevalecerd el Pliego sobre los Planos, Presupuestos vy
Memoria, en este orden, salvo en mediciones, que prevalecerdn los Planos sobre el Pliego, y en lo
referente a la definicién de las unidades de obra que prevalecerd el Cuadro de Precios n? 1 sobre el
Pliego.

Cualquier informacién que se mencione en un documento de este proyecto, aunque se omita en los
demads, se entendera expuesta en todos los documentos en los que debiera figurar, siempre que
entre todos los documentos definan perfectamente la unidad de obra.

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, o las descripciones erréneas en los detalles de la
obra que sean manifiestamente indispensables para la ejecucidon del Proyecto, o que por uso o
costumbre deban ser ejecutados, no sélo no eximen al contratista de su ejecucion, sino que ademas
seran perfectamente ejecutados como si estuvieran perfectamente definidos en los Planos y Pliego
de Condiciones.

6.25 Contradicciones, omisiones o errores

En caso de diferencia entre alguno de los Documentos que se consideran contractuales, omisiones, o
descripciones erréneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para
llevar a cabo el espiritu o intencidn expuestos en los Planos y Pliego de Prescripciones, o que por su
uso y costumbres deban de ser realizados, no sélo no eximen al Contratista de la ejecucidn de dichos
detalles, sino que por el contrario, deberan ser ejecutados como si hubieran sido completa y
correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas.

Sera de aplicacién lo dispuesto en los dos ultimos parrafos del articulo 158 del Reglamento General
de Contratacion del Estado.

En caso de contradiccién entre los Planos y Pliegos de Condiciones Particulares, prevalecera lo
prescrito en este ultimo. Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o

viceversa, habrd de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el
Contratista, deberan reflejarse preceptivamente en el Acta de Comprobacién de Replanteo.

6.26 Extincion del contrato

Serd de aplicacién en este aspecto el Articulo 111 y 147 de Capitulo Il de la Ley de Contratos del
Estado.

6.27 Plazo de ejecucion de la obra

El Contratista debera empezar las obras en el plazo de diez (10) dias contados desde la fecha de
aceptacion del Acta de Replanteo, lo cual debera realizarse en el plazo de un (1) mes a contar desde
la firma de la escritura. El plazo de ejecucion total de la obra serd de 19 meses a contar desde la
firma del Acta de replanteo, y una vez aprobado por el Director de Obra el plan de obra del
Contratista. Los plazos parciales son los indicados en el Anejo Programa de Trabajos del presente
Proyecto.

Las sanciones a aplicar por cada dia de retraso en el cumplimiento de los plazos las dictard la
propiedad.

Se podran conceder prérrogas por causa de oleaje excesivo o conflictos laborales ajenos al
Contratista, siempre y cuando se solicite la prorroga de acuerdo con la legalidad vigente.

En el caso de que las obras se terminen antes de la conclusién del plazo total, el Contratista podra
solicitar una gratificacién por cada dia que falte para la extincidon del mismo.

Si la Propiedad no estima oportuno conceder dicha gratificacién, el Contratista podra retener la
entrega de las obras hasta la total extincién del plazo.

6.28 Comienzo de las obras

La Direccién de Obra se dirigira por escrito al Contratista autorizando el comienzo de las obras.
Previamente, aquella aprobara el programa de trabajo y el Acta de Replanteo.

La ejecucion de las obras deberad iniciarse el dia siguiente de la fecha del Acta de Replanteo de cada
instalacion.

La fecha de esta comunicacién se atendera a todos los efectos como fecha inicial para el
cumplimiento de los plazos de ejecucidn, para lo cual, y con la suficiente antelacion, la Direccién de
Obra pondrd a disposicién del Contratista los terrenos necesarios para la ejecucion de las obras. El
Contratista queda obligado al cumplimiento, como ya se ha dicho, del plazo establecido en el
contrato. Su incumplimiento por causas imputables al Contratista da potestad a la Direccién de Obra
para, o bien optar por la rescision del contrato con la pérdida de la fianza por parte del Contratista, o
bien por la imposicién de multas.

6.29 Programa de trabajo del contratista

El Contratista debera presentar en el plazo de un 1 mes, a contar desde la fecha de la firma del
Contrato, el Plan de Obra que piensa seguir, de acuerdo con los medios de que disponga y de forma
gue se ajuste a los plazos previstos en este Proyecto y lo someterd al Director de Obra sin cuya
aprobacion no podran iniciarse las obras.

Se deberan concretar en él los siguientes extremos:

- Lugar de procedencia de los distintos materiales y sistema de transporte previstos.
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- Ritmo de construccién de la obra en concordancia con la maquinaria prevista.

- Instalaciones fijas a construir como auxiliares de la obra y plazo en que han de estar
terminadas.
- Maquinaria a emplear en cada tajo, indicando potencia y rendimientos previstos.

- Plazos parciales previstos para conseguir los plazos a los que se refiere el apartado 3 de este
articulo

- Acopios previstos para conseguir los plazos parciales a que se refiere el apartado anterior.

- Descripcién detallada del sistema de construccion a emplear en cada tajo, y protecciones
para resguardar la obra ejecutada.

Este plan, una vez aprobado, se incorporara al Pliego de Condiciones del Proyecto y adquirira, por
tanto, caracter contractual.

El Contratista debera aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre que el Director de
Obra compruebe que ello es preciso para el desarrollo de las obras en los plazos previstos.

La aceptacion del plan y de la realizacién de los medios auxiliares propuestos no implicard exencidn
alguna de responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o
totales convenidos.

En todo momento, durante la ejecucién de las obras, en que se prevea la improbabilidad de cumplir
los plazos parciales, el Contratista estard obligado a abrir nuevos tajos en donde fuera indicado por
el Director de Obra.

6.30 Magquinaria y medios auxiliares

Es obligacién del Contratista el aportar la maquinaria, instalaciones, equipos y medios auxiliares
precisos para garantizar la correcta ejecucién de la obra, con sujecion a lo indicado en el presente
Pliego. Estos elementos deberan ser aceptados por el Director de Obra, el cual podrad rechazar
aquella maquinaria que por su estado o sus caracteristicas, sea considerada inadecuada para
efectuar el trabajo al que la destina el Contratista, debiendo éste sustituirla por otra adecuada.

La maquinaria quedara adscrita a la obra, sin poder abandonar ésta hasta que quede terminada la
unidad de obra en que interviene.

Seradn de cuenta del Contratista todos los medios auxiliares necesarios, asi como la responsabilidad
de que éstos sean los adecuados para asegurar la buena marcha de las obras.

Como Anejo al preceptivo plan de obra que debe presentar el Contratista, presentara una relacion
de la maquinaria a utilizar en la obra, con los plazos de empleo de cada equipo.

La maquinaria incluida en esta relacion, sera inventariada a su recepcién en la obra, y no podra ser
retirada de la misma sin autorizacion expresa del Director de Obra, una vez que compruebe que su
baja no afecta a los plazos programados.

Si en el transcurso de la ejecucion de las obras se comprobara que con los equipos programados
inicialmente no se fuesen a cumplir los plazos fijados, parcial o totalmente, el Contratista estara
obligado a aportar todos los medios y elementos necesarios para ajustarse a tales plazos, no
eximiéndole en ningln caso la insuficiencia o deficiencia del equipo aceptado, de la obligacién
contractual del cumplimiento de los plazos parciales y de terminacién de las obras.

6.31 Licencias y permisos

Serd necesario, antes del inicio de las obras haber obtenido todas las licencias y permisos que se
precisen para poder cumplir la reglamentacién local y central. Los gastos de licencia de obras y
permisos para iniciarlas seran de cuenta de la Propiedad. Los gastos relativos a patentes, permisos
de circulacién y cuantos sean necesarios para continuar la construccién serdn de cuenta del
Contratista.

6.32 Propiedad industrial y comercial

El Contratista se hara responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministros de
materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecucién de las obras y que procedan de
titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fabrica o de comercio. En el caso de
gue sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o autorizaciones precisas y
soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes.

En el caso de acciones a terceros, titulares de las licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas
de fabrica o de comercio utilizados por el Contratista, se hard cargo de dichas acciones y de las
consecuencias que de las mismas se derive.

6.33 Fuente de energia

El Contratista se encargara de conseguir los permisos que fueran necesarios frente a organismos
oficiales, compaiiias eléctricas, telefdnicas, ..., haciéndose cargo asi mismo del pago de las tasas y
gastos que por causa del tramite de estos permisos hubiera lugar.

6.34 Inspeccion del emplazamiento de las obras

La Propiedad pondrda a disposicion del Contratista toda la documentacién existente sobre el
emplazamiento y demds datos, y ensayos realizados para el Proyecto. El Contratista examinara el
emplazamiento y documentos, y en base a esto, se asegurara de la posibilidad de la ejecucién de las
obras, en caso contrario alegara las razones por las que no puede empezar la obra.
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6.35 Replanteo de la obra

Serd de aplicacién lo dispuesto en el articulo 129 y 142 del RGC y en las Clausulas 24, 25 y 26 del
PCAG.

Antes de iniciarse las obras, se efectuara la comprobacidn de las bases de replanteo general que han
servido para la confeccién del Proyecto y, en su caso, se fijardn nuevamente aquellos puntos que
hayan podido desaparecer, determinando los perfiles precisos para definir el estado inicial de la
obra. De esta comprobacion del replanteo, que se efectuara por el Contratista en presencia del
Director de Obra se extenderan las correspondientes Actas y Planos de perfiles que sean precisos,
que firmados por ambas partes servirdn para establecer el estado inicial de las obras, definiendo el
momento desde el cual empieza a transcurrir el plazo de ejecucidn de las mismas.

El Contratista se responsabilizard de la conservaciéon de los puntos, sefiales y mojones, tanto
terrestres como maritimos, que hayan sido fijados, y deberd proveer a su costa cuantos gastos
originen tanto la comprobacion del replanteo, como la conservacién y restablecimiento de los
puntos establecidos.

En el curso de las obras, por el mismo Director de Obra o Facultativo en quien se delegue, se podran
practicar cuantos replanteos parciales o de detalle se precisen, en presencia también del Contratista
0 su representante.

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobacion del replanteo general y los de las
operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados seran de cuenta del
Contratista.

6.36 Modificaciones del proyecto como consecuencia del replanteo

En caso de que existan, se estableceran plazos para la modificacién del proyecto. Dichos plazos se
estableceran de mutuo acuerdo. Podran otorgarse prorrogas si estos plazos influyeran en los plazos
de ejecucion de las obras.

6.37 Modificaciones de obra en relacién con el proyecto

El Director de Obra podra introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o durante la
ejecucidn, las modificaciones que sean precisas para la normal construccién de las mismas, aunque
no se hayan previsto en el Proyecto, y siempre que lo sean sin separarse de su espiritu y correcta
interpretacion.

También podra introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o disminucién, y aun
supresién de las cantidades de obra marcadas en el Presupuesto, o sustitucion de una clase
materiales por otra, siempre que cumpla el fin establecido en el Contrato.

Todas las modificaciones serdn obligatorias para el Contratista siempre que a los precios del
Contrato, sin ulteriores revisiones, no alteren el Presupuesto de Adjudicacion en mas de un veinte
por ciento (20%), tanto por exceso como por defecto.

En este caso, el Contratista no tendra derecho a ninguna variacién en los precios, ni a indemnizacién
de ningln género por supuestos perjuicios que le sean ocasionados.

El Contratista podra también proponer mejoras, aunque siempre por escrito, debiendo obtener la
aprobacion del Director de Obra.

Si las mejoras propuestas por el Contratista suponen un ahorro, se repartird el beneficio entre el
Contratista y la Propiedad.

6.38 Trabajos no autorizados

Los trabajos realizados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos contractuales,
sin la debida autorizacién, serdn derruidos a su costa, si asi lo exige el Director de Obra, y en ningln
caso seran abonables. El Contratista serd responsable de los dafios y perjuicios que por esta causa
puedan derivarse.

Si el Contratista no cumple las érdenes, el Director de Obra podra buscar a otro Contratista para la
realizacion de dichos trabajos, descontando los gastos al primero.

Ni el Contratista ni la Direccion de Obra podrdn introducir modificaciones en la obra objeto del
Contrato sin la debida aprobacién de aquellas modificaciones y del presupuesto correspondiente. Se
exceptuan aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecucién de la obra se produzcan
Unicamente por variacién en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
cubicaciones del Proyecto, las cuales podran ser recogidas en la liquidacidn provisional, siempre y
cuando no presenten un incremento del gasto superior al 10% del precio del Contrato.

No obstante, cuando posteriormente a la produccién de alguna de estas variaciones hubiere
necesidad de introducir en el Proyecto modificaciones de otra naturaleza, habran de ser recogidas
aquellas en la propuesta a elaborar, sin esperar para hacerlo a la liquidacién provisional de las obras.
Las modificaciones de la obra que no estén debidamente autorizadas por la Propiedad originaran
responsabilidad en el Contratista, sin perjuicio de la que pudiere alcanzar a los funcionarios
encargados de la Direccion, Inspeccion y Vigilancia de las obras.

En caso de emergencia, el Director de Obra podra ordenar la realizacién de aquellas unidades de
obra que sean imprescindibles o indispensables para salvaguardar la permanencia de las partes de
obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar danos inmediatos a terceros. La Direccién de Obra
deberd dar cuenta inmediata de tales 6rdenes a la Propiedad a fin de que ésta incoe el expediente
de autorizacién del gasto correspondiente.

Durante la ejecucion de las obras, el Ingeniero Director de las mismas, esta autorizado para poder
ordenar por escrito:
- La retirada del emplazamiento, dentro de los plazos que indique la orden, de cualquier

material que en su opinidn no estuviera de acuerdo con el contrato.

- Su sustitucién por materiales adecuados y convenientes.
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- La demolicidn y correcta reconstruccion de cualquier obra, trabajo que a juicio del Ingeniero
Director de las obras, no estuviera de acuerdo con el contrato, con respecto a materiales, a
calidad de ejecucidon o modificasen lo prescrito en los documentos contractuales del Proyecto
sin la debida autorizacion. Los gastos de demolicidn y reconstruccidon de unidades de obra
defectuosas, seran de cuenta del Contratista. Si la Direccidon de Obra estima que las unidades
de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente el contrato, son, sin embargo
admisibles, puede aceptar dichas unidades con la consiguiente rebaja de los precios. El
Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Direccién, o demoler
y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del
contrato.

6.39 Sondeos y excavaciones de exploracion

La propiedad realizara sondeos en las zonas en las que se van a asentar las obras para comprobar la
calidad del terreno sobre el que se va a cimentar. Los resultados seran facilitados al Contratista.

6.40 Orden de inicio de las obras

Corresponde al Director de Obra dar la orden de inicio de las obras, por escrito, con la indicacién de
que el plazo contard desde la fecha de la firma del Acta de Replanteo.

6.41 Inscripciones de las obras

Los carteles de obra corren a cargo de la empresa constructora y no deberan contener publicidad
comercial. En caso de que la Direccién de Obra considerara que ésta existe, podria ordenar su
retirada.

6.42 Accesos a la obra y trafico

La Propiedad tendra libre acceso a las obras, debiendo el Contratista darle facilidades y poner los
medios que sean necesarios.

Ademas, el Contratista, por si mismo o por medio de sus delegados, acompaiiard al Director de Obra
en las visitas que haga a las obras siempre que asi fuese exigido.

La obra no deberd afectar al tréfico, y si asi fuera, se solicitaran los permisos oportunos, tanto en lo
referente al trafico terrestre como maritimo.

Todos los gastos ocasionados seran a cargo del Contratista. En caso de que se produjeran dafios a
viales, su reparacion correria a cargo del contratista, a no ser que se debiera a un mal disefio del

Proyecto, en cuyo caso se hara a cargo de la Propiedad.

6.43 Senalizacion de obras e instalaciones

Seran de cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservacién de la
sefalizacidn de las obras conforme a las disposiciones vigentes, durante la construccién.

El Contratista debera senalizar la existencia de zanjas abiertas e impedira el acceso a las obras a toda
persona ajena a las mismas, vallard toda la zona peligrosa y establecera la vigilancia necesaria, en
especial por la noche.

Situard el necesario balizamiento mediante serie de bombillas, para evitar los dafos a personas que
por cualquier causa hayan de atravesar la zona de obras.

Tanto la adquisicion como la colocacidn, conservacion y, especialmente, la retirada de la
sefializacion, balizamiento y en su caso, defensa de obras a que se refiere el presente apartado,
seran de cuenta del Contratista.

El Contratista dispondra iluminacidon desde la puesta a la salida del sol, sobre las boyas, cuyas
dimensiones y emplazamiento puedan significar peligro u obstruccién para la navegacién.

El Contratista sera responsable de cualquier dafio resultante a consecuencia de falta y negligencia a
tal respecto.

Cuando se realicen trabajos nocturnos, el Contratista mantendrd, desde la puesta hasta la salida del
sol, las luces que sean necesarias para la adecuada iluminacidn de las operaciones de construccion.

El Contratista suministrard, instalara y mantendrd en debidas condiciones, todas las balizas, boyas y
otros indicadores para definir los trabajos y facilitar su inspeccién.

Igualmente, instalara y mantendra miras referidas a la cota 0,00, en lugares visibles desde cualquier
punto de la zona de trabajo.

Se podra exigir al Contratista la paralizacidn de los trabajos en cualquier momento en que las balizas
e indicadores no puedan verse o seguirse adecuadamente.

A peticidn del Contratista, el Director de Obra proporcionara una linea base en tierra y los puntos
altimétricos de referencia y cotas que resulten razonablemente necesarios para la instalacién de las
balizas, miras y boyas.

6.44 Ocupacion de terrenos. Uso de bienes y servicios

Los terrenos que sea necesario ocupar para la extraccion y acopio de materiales precisos para la
ejecucidén, asi como las servidumbres que sea preciso establecer para su transporte, tanto en zonas
de Dominio Publico como propiedad del Estado, Diputacion, Municipio o Particulares, seran de
cuenta del Contratista, asi mismo cualquier canon que pueda afectar a los vehiculos empleados para
el transporte de los materiales por vias y carreteras establecidas.

Si por necesidad de las obras, el Municipio de Tavernes de la Valldigna cediera temporalmente al
Contratista bienes, inmuebles o servicios propios, tendrd éste la obligacién de conservarlos y
repararlos en caso de deterioro, para hacer entrega de ellos en las mismas condiciones en que se le
cedieron. Dicha entrega se realizard antes de la recepcion definitiva de la obra.

El Contratista no podrd ocupar los terrenos afectados por la obra o instalaciones auxiliares, hasta
recibir la autorizacién correspondiente de la Administracion Central o Local, o autoridad a quien
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competa el permiso correspondiente. A partir de este momento, y hasta la recepcion definitiva,
respondera de los terrenos y bienes que haya en los mismos.

6.45 Interferencias con la navegacion

Si fuera necesario realizar alguna obra por medios maritimos, deberd tenerse en cuenta que se debe
interferir lo minimo posible con la navegacién, ya que la obra se encuentra situada cerca del puerto
de Cullera, con el consiguiente trafico de embarcaciones que ello representa.

El Director de Obra sera el responsable de que el Contratista cumpla con lo anterior.

6.46 Examen de los materiales

Todos los materiales seran examinados antes de su empleo en obra, en los términos y forma que
indique el Director de Obra, sin cuyo requisito no podra hacer uso de ellos el Contratista.

6.47 Procedencia de los materiales

Es de responsabilidad del Contratista la eleccidn de canteras y yacimientos para la obtencién de los
materiales necesarios para la ejecucién de las obras, pudiendo optar por las especificadas en el
Anejo correspondiente a “Fuentes de Materiales”, o cualquier otra a iniciativa del Contratista,
siempre que los materiales cumplan las condiciones y que se tengan en cuenta los siguientes puntos:

Es de total responsabilidad del Contratista la eleccién y explotacion de canteras y yacimientos, tanto
en lo relativo a la calidad de los materiales como al volumen explotable de los mismos.

- El Contratista presentara, antes del comienzo de la explotacion de la cantera, la siguiente
informacién:

o Justificante de los permisos y autorizaciones que sean necesarios para proceder a
la explotacion de la cantera o yacimiento. Es de cuenta del Contratista la
obtencién de estos permisos y autorizaciones, corriendo igualmente a su cargo la
adquisicion o la indemnizacion por la ocupacion temporal de los terrenos que
fueran necesarios.

o Plano fotografico o batimétrico indicando la zona de explotacidn yresultado de los
ensayos de calidad exigidos en este Pliego.

o Plan completo de explotacion de canteras y yacimientos.

- Durante la explotacidn de la cantera, el Contratista se atendrd en todo momento a las
normas acordadas con el Director de Obra.

- El Contratista estd obligado a eliminar los materiales de calidad inferior a la exigida que
aparezcan durante los trabajos de explotacidon de cantera o yacimiento. Serdn a costa del
Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnizacién alguna, los dafos que pueda
ocasionar con motivo de la toma, extraccidn, preparacién, transporte y depdsito de los

materiales. El Contratista se hard cargo de las senales y marcas que coloque siendo
responsable de su vigilancia y conservacion.

La aceptacion por el Director de Obra de una marca, fabrica o lugar de extraccidn no exime al
Contratista del cumplimiento de las prescripciones que, para cada material, se expresan en el
Capitulo Il de este Pliego.

Las modificaciones del lugar de procedencia de los materiales se comunicaran al Director de Obra,
quien dara su aprobacioén.

El Contratista tiene obligacién de llevarse el exceso de material acopiado.

Los demas materiales que, sin especificarse en el presente Pliego, hayan de ser empleados en obra,
no podran utilizarse sin antes haber sido reconocidos por el Director de Obra, que podra rechazarlos
si no reunieran, a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que
motivard su empleo.

6.48 Materiales que no retinan condiciones

Cuando los materiales no sean de la calidad prescrita en este Pliego, o no tengan la preparacién en él
exigida, o, cuando a falta de prescripciones formales se reconozca o demuestre que no son
adecuados para su objeto, el Director de Obra dara orden al Contratista para que, a su costa, los
reemplace por otros que satisfagan las condiciones.

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Administracién, se recibiran, pero
con la rebaja de precio que la misma determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por
otros en condiciones.

6.49 Ensayos

La llegada de los materiales a la obra no supondra su recepcién definitiva hasta que el Director de
Obra dé el visto bueno.

El Contratista depositara en obra las muestras de los materiales y aparatos debidamente
contrasellados, para poder efectuar con ellos las pruebas oportunas.

Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se llevaran a cabo por el Director de Obra o Inspector
en quién al efecto delegue. En el caso de que al realizarlos no se hallase el Contratista conforme a los
procedimientos seguidos, se someterd la cuestiéon al laboratorio Central de Estudios vy
Experimentacion de Obras Publicas, siendo obligatorio aceptar por ambas partes los resultados que
en él se obtengan, y las conclusiones que se formulen.

Todos los gastos que se originen como consecuencia de ensayos, analisis, pruebas, etc. serdn a cargo
del Contratista.

En relacién con los ensayos de materiales se distinguiran:
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- Los ensayos necesarios para la aprobacién por parte del Director de Obra de los materiales
recibidos en obra.

- Los ensayos de control de los materiales suministrados o colocados en obra.

El Contratista deberd suministrar al Director de Obra, todos los documentos de homologacidn
necesarios para la aprobacidon de los materiales.

A falta de estos documentos, el Director de Obra podra exigir los ensayos que sean necesarios para
su aprobacidn, los cuales seran realizados por el Contratista a su costa.

El Director de Obra procedera por su parte, durante la realizacidon de los trabajos, a la ejecucion de
todos los ensayos de control que estime necesarios para la correcta definicion de las caracteristicas
de los materiales. Serd de aplicacién lo dispuesto en las clausulas 3 8 y 44 del PCAG. El limite fijado
en dicha cldusula, uno por ciento (1%) del presupuesto de las obras para ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra, no serd de aplicacién a los ensayos necesarios para comprobar la
presunta existencia de vicios o defectos de construccidén ocultos, cuyos gastos, a tenor de lo que
prescribe la cldusula 22 del PCAG, se imputardn al Contratista de confirmarse su

existencia.

6.50 Vertederos

Deberan ser aprobados por el Director de Obra.

6.51 Conservacion y limpieza de la obra

El Contratista es el responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras.

Es obligacion del Contratista limpiar la obra y sus alrededores de escombros y materiales sobrantes,
hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las
medidas oportunas para que las obras ofrezcan un buen aspecto desde su inicio hasta la recepcion
definitiva.

6.52 Medicién y abono de las obras concluidas y las incompletas

En los primeros dias de cada mes el Director de Obra formulara, una relacién valorada de la obra
ejecutada en el mes anterior.

Esta relacion valorada se hara al origen, incluyendo en ella las unidades de obra terminadas con
arreglo al Proyecto, segun mediciones obtenidas de la obra ejecutada, multiplicadas por los precios
del Cuadro de Precios, o los contradictorios aprobados.

En ningun caso se incluirdn unidades incompletas ni precios contradictorios no aprobados.
Las obras concluidas se abonardn con arreglo a los precios consignados en el Cuadro de Precios n° 1

del Documento n° 4: Presupuestos o los contradictorios aprobados. En caso de dudas sobre la
inclusidon de determinadas operaciones o materiales en el precio, se recurrird a la descomposicion

del Cuadro de Precios n° 2, no procediendo abonar cantidad alguna por aquellas unidades de obra
que figuren incluidas como parte integrante en los precios de otras unidades.

Cuando por rescisiéon de Contrato u otras causas, fuera preciso valorar obras incompletas, se
aplicaran los precios del Cuadro de P recios n°2, sin que pueda presentarse la valoracién de cada
unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en el mencionado Cuadro de Precios n°
2. Por Coste Indirecto se abonara al ocho por ciento (8%) de la proporcién de la obra realizada de la
unidad correspondiente segun la descomposicion del Cuadro de Precios n°2.

En ninguno de estos casos tendrd derecho el Contratista a reclamacién alguna fundada en la
insuficiencia de los precios de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos Cuadros de
Precios.

6.53 Trabajos ocultos

Las unidades de obra que vayan a quedar ocultas se mediran antes de cubrirlas.

Para ello, el Contratista lo notificard al Director de Obra, que acudird en un plazo no superior a
veinticuatro horas (24 horas) para efectuar la medicién y no retrasara la obra. Si el Contratista cubre
la unidad sin notificarlo, el Director de Obra podra exigir que se levante de nuevo, siendo los gastos
de cuenta del Contratista.

6.54 Partidas alzadas

Serdn de abono integro, es decir, se pagaran cuando estén totalmente realizadas.

6.55 Liguidacidn por rescision del contrato

En caso de liquidacidon de obra por rescisién de Contrato, cualquiera que fuera la causa, se dara al
Contratista o a quien su derecho represente, un plazo que determinara el Director de Obra dentro
de los limites de 30 a 70 dias, para poder poner el material que tenga preparado en condiciones de
ser recibido, teniendo muy en cuenta que las unidades que figuran en el Cuadro de Precios no
admiten otra descomposicién que la que alli figura.

Por Coste indirecto se abonara el ocho por ciento (8%) de la proporcién de la obra realizada de la
unidad correspondiente segun la descomposicion del cuadro de Precios n° 2.

Si el saldo de la liquidacién efectuada resultase negativo, responderd en primer término la fianza y
después la maquinaria y los medios auxiliares propiedad del Contratista, quien en todo caso se

compromete a saldar la diferencia, si existiese.

6.56 Revision de precios

De acuerdo con la orden Ministerial de 13 de Marzo de 1979 se utilizara en la
revisidn de precios, la formula tipo numero 2, que es la siguiente:
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Siendo:

Kt : coeficiente tedrico de revision para el momento de ejecucion t.

H t: indice del coste de la mano de obra en el momento de ejecucién t.

H 0 : indice del coste de la mano de obra en la fecha de licitacion.

E t : indice del coste de la energia en el momento de ejecucidn t.

E O : indice del coste de la energia en la fecha de licitacion.

St:indice del coste de los materiales siderurgicos en el momento de ejecucion t.
S 0 :indice del coste de los materiales siderurgicos en la fecha de licitacién.

No se revisaran los precios hasta que no se haya ejecutado al menos un veinte por ciento (20%) del
importe del Contrato de la obra.

6.57 Precios contradictorios

Se establecerdn basandose en los precios unitarios y descompuestos de los Cuadros de Precios y
Justificacién de Precios del Proyecto. Si no se llega a un acuerdo, la propiedad podrd contratar con
otro Contratista esa unidad de obra.

6.58 Suspension temporal de obras

Si la Propiedad decide suspender las obras temporalmente se levantard un acta, firmada por el
Director de Obra y el Contratista, en la que figuren las causas, se medira la obra ejecutada y el
Contratista presentard una lista de dafios y perjuicios que deberan ser abonados por la Propiedad.

6.59 Notificacion de la terminacion de las obras

El Contratista notificard al Director de Obra, por escrito y con dos semanas de antelacion, la
terminacion de las obras.

6.60 Retirada de instalaciones y reposicion de servicios

A la terminacién de los trabajos el Contratista retirara las instalaciones provisionales, balizas, boyas y
otras sefales colocadas por él mismo en el mar o en tierra, a menos que se disponga otra cosa por el
Director de Obra.

Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos requisitos,
dichas instalaciones podran ser retiradas por el Director de Obra. El coste de dicha retirada, en su
caso, sera deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarsele al Contratista.

Una vez finalizadas las obras, se procedera a reparar todos los desperfectos causados por la
ejecucién de las mismas.

6.61 Recepcion provisional y recepcion definitiva

Estos tramites estardn sujetos al articulo 147 del Reglamento General de Contrataciéon del Estado.
6.62 Liquidacion provisional y liquidacidn definitiva

Estardn sujetas a lo previsto en los articulos 148 y 152 del Reglamento General de Contratacién del
Estado.

6.63 Periodo de garantia

El periodo de garantia que se establece para esta obra es de un 1 afio a contar desde la recepcion
provisional de las mismas.

Serdn de cuenta del Contratista todas las operaciones necesarias para el mantenimiento,
conservacion y correcto funcionamiento de las obras del presente Proyecto durante este periodo de
garantia.

6.64 Cumplimiento de las disposiciones vigentes

El presente Proyecto cumple con la normativa legal vigente para la redaccién de proyectos y en
especial, lo especificado en el articulo 58 del Decreto 3401/1975, de 25 de Noviembre, puesto que
las obras proyectadas constituyen una unidad completa, susceptible de ser entregada al uso general
a su conclusion.

Valencia, Junio de 2014
EL AUTOR DEL PROYECTO

Miguel Angel Izquierdo Borrallo
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