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1. LEGISLACION APLICABLE

En cumplimiento del Articulo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
reglamento de la Ley de contratos de las Administraciones Pubicas, se justifica en el presente anejo el importe
de los costes directos y el de los indirectos.

El presente Anejo de Justificacidn de Precios carece de caracter contractual, segun la Orden Ministerial
Vigente.

2. PRECIOS UNITARIOS

2.1 Introducciéon

Se redactan a continuacién la justificacién de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios N91 y
que son los que han servido como base para la determinacién del Presupuesto de la obra.

Los precios utilizados han sido obtenidos del Estos datos han sido obtenidos del Tomo Il “Base de precios tipo
general para los proyectos de plataforma” (BGBP) de Octubre del 2008 (ADIF).

En los precios de cada una de las unidades de obra que se justifican en este anejo, se han de considerar dos
tipos de costes:

- Costes directos: Se obtienen como suma de los costes de materiales, de mano de obra y de
magquinaria de la unidad de obra correspondiente. Incluyen los costes de combustible y energia,
asi como gastos de amortizacién y conservacién de maquinaria e instalaciones.

- Costes indirectos: No son imputables directamente a una unidad de obra concreta sino costes
relacionados con el conjunto de la obra, tales como talleres, almacenes, instalaciones, oficinas a
pie de obra, etc.
Asi como el personal técnico y administrativo como ingenieros, ayudantes, encargados, seguridad,
vigilantes, etc. Que estando adscritos a la obra no repercuten directamente en el coste de la
ejecucion de una unidad de obra concreta.

Los costes indirectos, se obtienen como un porcentaje de los costes directos.

2.2. Calculo de Costes directos

El cdlculo de los costes directos de cada unidad de obra se basa en la determinacién previa de los costes de:

- Mano de obra

- Materiales

- Maquinaria

A estos denominados Precios Simples no se le incluye el IVA, ya que esto se realizard en el Presupuesto
General.

2.2.1 Justificacidn de los precios de mano de obra

Comprenden un conjunto de partidas que recibe el trabajador y que serviran de base para la cotizacién a la
Seguridad Social.

Para el calculo de las retribuciones percibidas por los trabajadores, es necesario tener en cuenta segun lo
especificado en la Orden de 21 de Mayo de 1979 por la que se modifica parcialmente la de 14 de Marzo de 1969
sobre normas complementarias del Reglamento General de Contratacidn, asi como el actual Convenio Colectivo
de Trabajo en la Industria de la Construccion, los puntos que se detallan a continuacién

e Retribuciones de caracter salarial

Salario base: Retribucion fijada por unidad de tiempo o de obra, y sobre la que se deben calcular
los complementos salariales correspondientes a cada trabajador.

- Pagas extraordinarias: Recibo salarial adicional a las doce mensualidades habituales del
trabajador

- Plus convenio: Viene devengado por la jornada laboral efectivamente trabajada.

- Paga de vacaciones

e Retribuciones de caracter no salarial

- Plus de distancia y transporte

- Compensacién por desgaste de herramientas y prendas de trabajo

- Desplazamientos y dietas
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- Indemnizacién por muerte

- Indemnizacién por cese

- Pluses de penosidad, toxicidad, peligrosidad y trabajos de altura o montafia

- Plus de nocturnidad

Ademas, existen cargas sociales asociadas al coste de cada trabajador, en las que se incluyen los siguientes
conceptos:

- Régimen general de la Seguridad Social

- Cotizacién por desempleo

- Fondo de garantia salarial (FOGASA)

- Seguros

- Formacién profesional de los trabajadores

- Jubilacién

2.2.2 Justificacion de precios de materiales

Son el coste por unidad de medida del producto puesto a pie de obra, es decir, transportado, descargado y
acopiado en el lugar destinado para ello.

Su coste se compone de dos factores importantes a tener en cuenta:

- Precio de suministro Precio al que la empresa consigue el producto.

- Costes de transporte, carga, descarga, acopio, imprevistos por roturas o desperfectos: En caso de
no estar incluidos en el precio de compra.

Los precios simples de materiales han sido obtenidos del Tomo IlIl “Base de precios tipo general para los
proyectos de plataforma” (BGBP) de Octubre del 2008 (ADIF).

2.2.3 Justificacidn del precio de la maquinaria

El coste de la maquinaria se calcula de forma horaria, e incluye los siguientes componentes a tener en cuenta
a la hora de calcular el coste:

- Costes intrinsecos: Son los costes proporcionales a la inversién realizada.

e Amortizacion

e Intereses

e Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc.)
e Mantenimiento, conservacién y reparaciones

- Componentes complementarios: Dependientes del personal y de los consumos
e Mano de obra
e Energia necesaria

e Lubricantes necesarios para su utilizacion
e Neumaticos, conservacidon y mantenimiento

El coste directo de los equipos es el resultado de la suma de los siguientes costes:

- Coste intrinseco relacionado directamente con el valor del equipo

- Coste complementario dependiente del valor del equipo y relacionado con costes de personal y
consumos.

- Coste intrinseco
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3. CALCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS

Una vez calculado el coste directo de una unidad de obra, su coste indirecto se obtiene como un porcentaje
del mismo:

Ci= K*Cd
K= K1 + K2
Donde

- Kl1= Porcentaje de la relacién entre la valoracién de los costes indirectos y el importe de los
costes directos de la obra, que se estima un 5% dado que el indole de las obras que se proyectan,
requieren la instalacion de oficina a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones de obreros,
personal técnico adscrito exclusivamente a la obra, etc.

La LCAP establece la obligaciéon de determinar los costes indirectos (K1), aunque por otra parte la Orden
Ministerial de 12 de junio de 1968, limita su cuantia a un 5 % de los costes directos.

- K2=Porcentaje correspondiente a los imprevistos que puedan surgir a lo largo de la obra.
La Orden Ministerial fija los siguientes valores:

= K2=1% para obras terrestres

= K2=2% para obras fluviales

= K2=3% para obras maritimas

Por este motivo, el valor adoptado del pardmetro K2 en este proyecto es 1%.

De este modo el valor de los costes indirectos queda determinado por
Ci= (K1 + K2)*Cd

En nuestro caso K1 + K2, porcentaje que corresponde a los costes indirectos serd 5 + 1 segun la Orden
Ministerial, por lo tanto los costes indirectos de la obra serdn un 6% de los costes directos de la misma.

Los costes indirectos previstos en el plazo de ejecucidn de las obras son los siguientes:

Tabla 1. Distribucion de costes indirectos

PERSONAL INSTALACIONES DE LA OBRA

INSTALACION Y GASOS DE OFICINA
MONTAJE Y GASTOS DE LABORATORIO
TANSPORTE DE OBRA

ACOMETIDAS ELECTICAS

CONSERVACION DE LAS OBRAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

INGENIERO JEFE DE OBRA
INGENIERO SUPERIOR
INGENIERO TECNICO
TOPOGRAFO

TECNICO AUXILIARES
TECNICO LABORATORIO
LABORANTES
ENCARGADOS GENERALES
ENCARGADOS
VIGILANTES
ADMINISTRATIVOS

4. TABLAS DE PRECIOS UNITARIOS

A continuacion se detallan los precios unitarios indicados anteriormente, con los que trabajaremos en el
Presupuesto General.

4.1 Mano de obra

Tabla 2. Precios de mano de obra

| CUADRO DE MANO DE OBRA |

| Num. | Cadigo Denominacidn de la mano de obra Precio Horas | ‘ Total ‘
1 AO111000 CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 14.275,184 H 234.684,02
2 A0121000 OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 37.073,916 H 572.792,00
3 MOOQ003 OFICIAL DE 12 DE INSTALACION 15,090 57.027,700 H 860.547,99
4 A013U001 AYUDANTE (Obra Civil) 13,720 13.102,892 H 179.771,68
5 A0150000 PEON ESPECIALISTA (Obra Civil) 13,410 60.585,608 H 812.453,00
6 A0160000 A0160000 13,280 112,860 H 1.498,78
7 MOO006 PEON ESPECIALISTA DE INSTALACION 13,180 171.083,100 H 2.254.875,26
8 A0140000 PEON (Obra Civil) 13,100 39.898,620 H 522.671,92

Total mano de obra: 5.439.294,65

Todos los datos utilizados en este anejo han sido obtenidos del Tomo Il “Base de precios tipo general para los
proyectos de plataforma” (BGBP) de Octubre del 2008 (ADIF).
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4.2 Maquinaria

Tabla 3. Precios de maquinaria

CUADRO DE MAQUINARIA

‘ Num. ‘ Cédigo Denominacién de la maquinaria | Precio Cantidad | Total |
1 CT10U035 TREN AMOLADOR 462,170 12,049 H 5.568,69
2  CT10U020 TREN DE TRANSPORTE 308,280 1.267,351 H 390.698,97
3 C17AX001 PLANTA DISCONTINUA DE MEZCLAS 260,150 105,246 H 27.379,75
ASFALTICAS EN CALIENTE DE 200 T/H, FIJA

4  CT10U100 PORTICO DE DESCARGA DE TRAVIESAS 223,820 1.204,925 H 269.686,31

5 C133U001B GRUADEOSOT 172,800 24,821 H 4.289,07

6 CT10UQ095 ESTABILIZADOR DINAMICO DE 680 CV 166,400 84,345 H 14.035,01

7 CT10U090 BATEADORA, ALINEADORAY NIVELADORA 138,970 3.193,051 H 443.738,30
DE 740 CV

8 C170X001 EXTENDEDORA DE MEZCLAS ASFALTICAS 88,500 160,285 H 14.185,22
SOBRE RUEDAS HASTA 6,0 M., DOBLE
TRACCION

9 C131U002 PALA CARGADORA DE 375 HP, TIPO CAT- 67,370 558,613 H 37.633,76
988 O SIMILAR

10 C17EX002 EXTENDEDORA DE GRAVAS Y GRAVILLAS 58,150 116,070 H 6.749,47
AUTOPROPULSADA DE 300 M3/H

11 C1501U01 CAMION DE 400 HP, DE 32 T (15,4 M3) 57,450 1.772,266 H 101.816,68

12 C133U001A EXCAVADORA NEUMATICOS 144 56,790 4,398 H 249,76

13 C110X001 BULLDOZER CON ESCARIFICADOR 75 CV 54,550 780,311 H 42.565,97

14 C131U061 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON 53,220 2.508,531 H 133.504,02
ESCARIFICADOR TIPO D-7, O SIMILAR

15 C110U020 RETROEXCAVADORA DE 95 HP, CON 53,220 14.242,800 H 758.001,82
MARTILLO DE 600 KG A 800 KG

16 CT10X004 COMPACT. VIBRAT. AUTOP. 9/12 TM 52,700 627,636 H 33.076,42

17 C17EX001 CAMION CISTERNA PARA RIEGOS 52,580 24,734 H 1.300,51
ASFALTICOS DE 6000 L

18 C133U040 RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 49,670 2.867,541 H 142.430,76
DE14A18T

19 C150X002 CARGADORA SOBRE RUEDAS CON 49,020 112,126 H 5.496,42
BASTIDOR ARTICULADO DE 3,7 M3

20 C133X002 COMPACTADOR DE RUEDAS MULTIPLES 45,680 192,053 H 8.772,98
AUTOPROPULSADO, 7 RUEDAS Y 100 KW

21 CT10U110 POSICIONADORA DE CARRILES 45,090 3.385,840 H 152.667,53

22 C150X005 CAMION GRUADE10A12TM 42,920 728,290 H 31.258,21

23  (C131U021 RETROEXCAVADORA DE 75 HP 42,420 210,939 H 8.948,03

24  C133U030 RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 42,240 74,936 H 3.165,30
DE12A14T

25 C131U001 PALA CARGADORA DE 170 HP, TIPO CAT- 41,180 14.629,739 H 602.452,65
966 O SIMILAR

26 Ci131u010 PALA EXCAVADORA-CARGADORA DE 80 HP 40,180 156,626 H 6.293,23

27
28

29

30

31
32

33
34
35
36
37
38

39
40

41

42
43

44

45

46

47
48

49

50
51
52

C133U002
ciiouo10

C1501900

C133X001

C170E000
C131U035

C133U001
C1BOAO0OO
C1502E00
C1502D00
C1503500
C150X003

CT10X001
C€1501800

C1501U05

CT10X002
C150X006

C150X004

C170X002

C150X001

CS10x001
C200s000

C200P000

CZ13U010
CT10X003
CS10X002

4.3 Materiales

MOTONIVELADORA DE 150 HP

RETROEXCAVADORA DE 70 HP, CON
MARTILLO DE 200 KG
CAMION DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3)

COMPACTADOR VIBRANTE
AUTOPROPULSADO DE 1 CILINDRO, LISO
DE10T

BARREDORA AUTOPROPULSADA

RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS
DE 82 CV.
MOTONIVELADORA DE 125 HP

MAQUINA PARA CLAVAR MONTANTES
METALICOS

CAMION CISTERNA DE 8000 L
CAMION CISTERNA DE 6000 L
CAMION GRUADEST

CAMION CON CAJA BASCULANTE 4x2
MONTADORA DE CARRIL 20 CV.
CAMION DE 150 HP, DE 12 T (5,8 M3)

CAMION DE 15 T ARTICULADO, DE
TRACCION INTEGRAL (PARA GRANDES
PENDIENTES)

MONTADORA DE SUJECION 15 CV.
CAMION BASCULANTEDE6 TM

CAMION VOLQUETE TRANSPORTE TIERRAS
DE CAPACIDAD 7 T.

FRESAD.S/RUEDAS DE 200 CV DE FIRMES
BITUMINOSOS DE HASTA 600 MM DE
ESPESOR

CAMION PARADO CON CAJA FIJA DE
CARGADE10T

MAQUINA PARA PINTAR BANDAS DE 225 L

EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA
CORTE OXIACETILENICO

EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA
SOLDADURA ELECTRICA

MOTOBOMBA AGUAS SUCIAS DE 3CV
GATOS HIDRAUL. CLAVADORAS 10 CV
TRICICLO REPARTO DE CONOS

39,060
39,060

37,880

37,200

35,590
35,450

35,340
31,630
31,500
30,630
29,870
29,080

28,820
27,320

27,320

26,260
25,650

21,070

20,130

12,200

10,840
6,900

6,900

4,190
1,010
0,770

Total maquinaria:

683,469
3.806,943

16.101,620

308,123

43,449
10.069,208

2.598,323
10,002
642,485
1.148,796
9,750
1.564,438

1.710,995
2.023,714

2,100

2.566,491
2.092,731

443,424

443,424

20,974

42,470
3.926,644

3,096

602,369
26.628,853
41,930

I T

I T

I T T T T T

T

T

I T T

26.696,30
148.699,19

609.929,37

11.462,18

1.546,35
356.953,42

91.824,73
316,36
20.238,28
35.187,62
291,23
45.493,86

49.310,88
55.287,87

57,37

67.396,05
53.678,55

9.342,94

8.926,13

255,88

460,37
27.093,84

21,36

2.523,93
26.895,14
32,29

4.895.886,33
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Tabla 4. Precios de materiales

CUADRO DE MATERIALES

‘ N. ‘ Cddigo Denominacién del material Precio| Cantidad | | Total |
1 B0150000A MARCO HA 3X3 C-2 TRAF CTRA AMB IIA 1.129,92 2,000 UD 2.259,84
2 B0150001 MARCO HA 3X2.5 TRAF CTRA AMB-IIA 980,650 2,000 UD 1.961,30
3 B233U001B BAJANTE DE HORMIGON PREFABRICADO 756,300 505,000 UD 381.931,50

CON SECION TRIANGULAR 5H2V DE
HORMIGON ARMADO HA-25 TOTALMENTE
EJECUTADO Y COLOCADO EN OBRA PARA
SU UTILIZACION
4 B0150003 MARCO HA 3X2 C-2 TRAF CTRA AMB-IIA 754,740 1,000 UD 754,74
5 BO60U130AA MARCO HA 2X2 TRAF CTRA AMB 476,600 3,000 UD 1.429,80
IHA.TOTALMENTE COLOCADO Y EJECUTADO
6 B0140020 PASARELA METALICA DE 10-20 METROS DE 423,250 10,000 UD 4.232,50
LONGITUD
7 BZQX0001 HITO DE RED BASICA 231,390 6,025 UD 1.394,12
8 BY9HEXO003 BETUN ASFALTICO B- 60/70 162,270 917,870 T™M 148.942,76
9 B9HEX001 EMULSION ASFALTICA ECI 156,260 70,200 T™M 10.969,45
10 B9HEX002 EMULSION ASFALTICA ECR-0 144,240 23,400 ™™ 3.375,22
11 BT34X002 BLOQUES IT EXTRAIBLES ,TIPO TRANOSA 126,210 14.700,08 UD 1.855.297,73
,CON FIJACIONES
12 BX03X018 APARATOS DE MEDICION EN PRUEBAS DE 91,620 80,000 H 7.329,60
CARGA, INCLUSO MEDICION Y PROCESO DE
DATOS
13 B060X190 HORMIGON H-350 (HA-35) DE 84,140 11.085,31 M3 932.717,98
CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMANO MAXIMO
DEL ARIDO 20 MM
14 BT34X001 TRAVIESA MR-93 I/SUJEC. Y PLACAS 75,870 40.172,26 UD 3.047.866,03
15 B051U003 CEMENTO PORTLAND CEM 1/32,5 72,200 915,122 T 66.071,81
16 BO60U160 HORMIGON H-250(HA-25) DE 64,140 45,334 M3 2.907,72
CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMANO MAXIMO
DEL ARIDO 20 MM
17 BBM1UO010 PLACA TRIANGULAR, DE 90CM CON 62,320 3,000 U 186,96
PINTURA REFLECTANTE DE ALTA
INTENSIDAD, NIVEL Il
18 BT3zX001 SOLDADURA PARA CARRIL 62,090 771,152 UD 47.880,83
19 B060U130 HORMIGON H-200 (HM-20) DE 59,510 1.617,318 M3 96.246,59
CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMANO
MAXIMO DEL ARIDO 20 MM
20 B060U110 HORMIGON H-150 (HM-15) DE 55,720 511,415 M3 28.496,04
CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMANO
MAXIMO DEL ARIDO 20 MM
21 BBM1UO10B PLACA RECTANGULAR DE 60 X 90 C CON 52,550 2,000 UD 105,10
PINTURA REFLECTANTE DE ALTA
INTENSIDAD NIVEL I
22 BBM1X001 PLACA CIRCULAR, DE 60CM CON PINTURA 50,210 32,000 UD 1.606,72

REFLECTANTE DE ALTA INTENSIDAD, NIVEL
Il

23

24

26

27

29

30

31

32

33

34

35

36
37

38

39
40

41

42

43
44
45

46

BBM1X003

BT31U010

BO60U145F

B85DJNIJL

B133UOO1A
BO3TU200
BBM2AA00

BT4BUO10

BO3TU100
B0372000
BBMZUO04
BOHAX001

BO3D6001

BZQX0002
BOHAX002

BO3D1000

B031X001
BBMZU045

BZ13568

BBMZUO33

BO3D6000B
BODZAO000
BBM4X001

BOD7U002

PLACA CUADRADA, DE 60CM CON PINTURA
REFLECTANTE DE ALTA INTENSIDAD, NIVEL
I

CARRIL UIC-54 KG/M N.D., DE DUREZA 90-A,
EN BARRAS DE 288 M

TUBO PARA MEDIA TENSION DE P.V.C. DN
200 MM PARA COLOCACION DE CABLEAO,
INCLUSO ACCESORIOS, TOTALMENTE
COLOCADA

TUBO DE P.V.C. DN 150 MM PARA
COLOCACION DE CABLEADO, INCLUSO
ACCESORIOS, TOTALMENTE COLOCADA
ARENA DE RIO 0/6

BALASTO TIPO A

PERFIL DE ACERO GALVANIZADO, DE
SECCION DOBLE ONDA, PARA BARRERAS DE
SEGURIDAD

POSTE HECTOMETRICO, KILOMETRICO O DE
CAMBIO DE RASANTE

MATERIAL PARA SUBBALASTO

ZAHORRA ARTIFICIAL

SOPORTE DE PERFIL DE ACERO
GALVANIZADO C-120, PARA BARRERAS DE
SEGURIDAD

MEZCLA ARIDOS OFITICOS EN MBC CAPA DE
RODADURA

MATERIAL DE PRESTAMO PARA CUNAS DE
TRANSICION

BULON DE REPLANTEO

MEZCLA ARIDOS CALIZOS EN MBC CAPA
INTERMEDIA'Y BASE

MATERIAL DE PRESTAMO PARA CAPA DE
FORMA, INCLUSO CANON

ARIDOS PARA RIEGO DE IMPRIMACION
ELEMENTOS DE FIJACION PARA SOPORTE
DE SENALES DE TRAFICO

RELLENO LOCALIZADO INCLUSO
PREPARACION DEL TERRENO, EXTENDIDO,
HUMECTACION O DESECADO,
COMPACTACION Y TODAS LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA SU
ACABADO.

PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE
FIJACION Y CAPTAFAROS REFLECTORES,
PARA BARRERAS DE SEGURIDAD

MATERIAL DE PRESTAMO PARA SANEOS
DESENCOFRANTE

PINTURA REFLEXIVA TERMOPLASTICA EN
CALIENTE EN SENALIZACION HORIZONTAL
AMORTIZACION DE TABLON DE MADERA DE
PINO DE 22 MM PLANO PARA 10 USOS
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49,550

37,030

35,120

28,250

16,800
15,870
14,540

13,620

11,060
11,020
10,220

5,950

5,710

5,620
4,870

4,630

4,210
4,010

3,630

2,880

2,150
1,880
1,320

1,100

13,000

72.295,50

796,590

854,160

18,164
20.921,21
238,150

61,000

22.123,14
9.966,240

130,983
6.398,344

1.200,000

602,483
10.355,89

40.486,83

3.744,180
50,000

515,698

238,150

30.144,00
1.416,517
314,300

12.049,25

ML

ML

M3
M3

M3
M3

™

M3

ub
™

M3

™

M3

M3

KG

M2

644,15

2.677.103,11

27.976,24

24.130,02

305,16
332.019,60
3.462,70

830,82

244.682,19
109.827,96
1.338,65
38.070,15

6.852,00

3.385,95
50.433,20

187.454,05

15.763,00
200,50

1.871,98

685,87

64.809,60
2.663,05
414,88

13.254,18
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47 BOA31000  CLAVOS DE ACERO 1,080 1.406,370 KG 1.518,88 5. PRECIOS DESCOMPUESTOS
48 BODZUOO5  MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 0,900 4.819,700 KG 4.337,73
49 BBMA4X002  ESFERAS REFLECTANTES 0,840 631,380 KG 530,36 Tabla's. Tabla de precios descompuestos
50 BO11UO00  AGUA 0,560 22.471,60 M3 12.584,10
51 BO60U1455  CINTA DE ATENCION CABLE ELECTRICO 0,500 550,250 ML 275,13 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
52 BOD21030  AMORTIZACION DE TABLON DE MADERADE 0,380 16.121,60 M 6.126,21
PINO PARA 10 USOS — —
53 BBMZUO31  PARTE PROPORCIONAL DE MATERIAL 0,150 714,450 UD 107,17 N® Codigo Ud  Descripcion Total
AUXILIAR PARA BARRERAS DE SEGURIDAD
Total materiales: 10.477.622,9 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.11.001 M3 DEMOLICION DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACION,

INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO Y
CANON DE VERTIDO

A0111000 0,011 H  CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,18

A0121000 0,014 H  OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 0,22

A0150000 0,056 H  PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 0,75
Civil)

BE000025 1,000 M3 CANON VERTIDO 0,120 0,12

€110U020 0,055 H  RETROEXCAVADORA DE 95 53,220 2,93
HP, CON MARTILLO DE 600
KG A 800 KG

€131U001 0,055 H  PALA CARGADORA DE 170 41,180 2,26
HP, TIPO CAT-966 O SIMILAR

€1501900 0,055 H  CAMION DE 250 HP, DE 20 T 37,880 2,08
(9,6 M3)

€200S000 0,014 H  EQUIPO Y ELEMENTOS 6,900 0,10

AUXILIARES PARA CORTE
OXIACETILENICO

6,000 % Costes indirectos 8,640 0,52
Precio total por M3 . 9,16
1.2 1.003 M2 DEMOLICION DE FIRME, INCLUSO CARGA , TRANSPORTE A
VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.
A0111000 0,010 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,16
A0150000 0,050 H PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 0,67
Civil)
BEO00025 0,300 M3 CANON VERTIDO 0,120 0,04
c110u010 0,049 H RETROEXCAVADORA DE 70 39,060 1,91
HP, CON MARTILLO DE 200
KG
C131U001 0,005 H PALA CARGADORA DE 170 41,180 0,21
HP, TIPO CAT-966 O SIMILAR
C1501900 0,010 H CAMION DE 250 HP, DE20 T 37,880 0,38
(9,6 M3)
6,000 % Costes indirectos 3,370 0,20
Precio total por M2 . 3,57
1.3 1.004 M  LEVANTAMIENTO DE VALLAS METALICAS, INCLUSO
CARGA,TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO Y CANON DE
VERTIDO.
A0111000 0,008 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,13
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1.4 1.005

1.51.006

1.6 1.007

A0121000 0,025 H OFICIAL 1A (Obra Civil)
A0140000 0,025 H PEON (Obra Civil)
A0150000 0,050 H PEON ESPECIALISTA (Obra
Civil)
BE0O00025 0,100 M3 CANON VERTIDO
C131uo010 0,013 H PALA EXCAVADORA-
CARGADORA DE 80 HP
C1501800 0,025 H CAMION DE 150 HP,DE 12T
(5,8 M3)
C200S000 0,025 H EQUIPO Y ELEMENTOS
AUXILIARES PARA CORTE
OXIACETILENICO
6,000 % Costes indirectos

Precio total por M .

M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL,
CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO

A0111000 0,001 H CAPATAZ (Obra Civil)

A0140000 0,004 H PEON (Obra Civil)

A0150000 0,005 H PEON ESPECIALISTA (Obra
Civil)

C131U002 0,003 H PALA CARGADORA DE 375
HP, TIPO CAT-988 O SIMILAR

C131U021 0,003 H RETROEXCAVADORA DE 75
HP

C131U061 0,003 H EXCAVADORA SOBRE
ORUGAS CON
ESCARIFICADOR TIPO D-7, 0
SIMILAR

C1501U01 0,016 H CAMION DE 400 HP, DE 32T
(15,4 M3)

6,000 % Costes indirectos

Precio total por M3 .

M3 SUPLEMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO EN

LA TRAZA
C1501u01 0,002 H CAMION DE 400 HP,DE 32T
(15,4 M3)
6,000 % Costes indirectos

Precio total por M3 .

M3 EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS POR MEDIOS
MECANICOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

O A LUGAR DE EMPLEO

A0111000 0,040 H CAPATAZ (Obra Civil)

A0140000 0,200 H PEON (Obra Civil)

BEO00025 1,000 M3 CANON VERTIDO

C131U035 0,176 H RETROEXCAVADORA SOBRE
NEUMATICOS DE 82 CV.

C1501800 0,030 H CAMION DE 150 HP, DE 12 T
(5,8 M3)

CZ13U010 0,010 H MOTOBOMBA AGUAS SUCIAS

DE 3CV

15,450 0,39
13,100 0,33
13,410 0,67
0,120 0,01
40,180 0,52
27,320 0,68
6,900 0,17
2,900 0,17
3,07
INCLUSO

16,440 0,02
13,100 0,05
13,410 0,07
67,370 0,20
42,420 0,13
53,220 0,16
57,450 0,92
1,550 0,09
1,64

57,450 0,11
0,110 0,01
0,12

16,440 0,66
13,100 2,62
0,120 0,12
35,450 6,24
27,320 0,82
4,190 0,04

1.7 1.008

1.8 1.009

1.91.011

A0111000
A0150000

BO11UOOO
C131u061

C133U001

C133U040

C1502D00

A0111000
A0140000
B011U0OOO
BO3D6001

C131uo001

C133U002

C133U030

C1502E00

A0111000
A0140000
B011U000

6,000 % Costes indirectos 10,500 0,63
Precio total por M3 . 11,13
M3 TERRAPLEN O PEDRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACION DE LA TRAZA,INCLUSO EXTENDIDO,
HUMECTACION (0] DESECADO,COMPACTACION,
CONTROL,REFINO Y ACABADO.
0,001 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,02
0,006 H PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 0,08
Civil)
0,050 M3 AGUA 0,560 0,03
0,006 H EXCAVADORA SOBRE 53,220 0,32
ORUGAS CON
ESCARIFICADOR TIPO D-7,0
SIMILAR
0,003 H MOTONIVELADORA DE 125 35,340 0,11
HP
0,006 H RODILLO VIBRATORIO 49,670 0,30
AUTOPROPULSADO DE 14 A
18T
0,003 H CAMION CISTERNA DE 6000 L 30,630 0,09
6,000 % Costes indirectos 0,950 0,06
Precio total por M3 . 1,01
M3 RELLENO ESPECIAL EN CU¥A DE TRANSICION INCLUSO
EXTRACCION,TRANSPORTE,EXTENDIDO, HUMECTACION O
DESECADO,COMPACTACION, CONTROL,REFINO Y ACABADO.
0,022 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,36
0,050 H PEON (Obra Civil) 13,100 0,66
0,050 M3 AGUA 0,560 0,03
1,000 M3 MATERIAL DE PRESTAMO 5,710 5,71
PARA CUNAS DE TRANSICION
0,020 H PALA CARGADORA DE 170 41,180 0,82
HP, TIPO CAT-966 O SIMILAR
0,011 H MOTONIVELADORA DE 150 39,060 0,43
HP
0,014 H RODILLO VIBRATORIO 42,240 0,59
AUTOPROPULSADO DE 12 A
14T
0,012 H CAMION CISTERNA DE 8000 L 31,500 0,38
6,000 % Costes indirectos 8,980 0,54
Precio total por M3 . 9,52
M3 CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRESTAMOS, INCLUSO EXCAVACION,
SUMINISTRO,TRANSPORTE,CANON,PERMISOS NECESARIOS,
EXTENDIDO, HUMECTACION O DESECADO,COMPACTACION Y
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU ACABADO.
0,006 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,10
0,009 H PEON (Obra Civil) 13,100 0,12
0,050 M3 AGUA 0,560 0,03
1,050 M3 MATERIAL DE PRESTAMO 4,630 4,86

BO3D1000
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1.101.010

1.111.012

C131U002

C133U002

C133U040

C1502E00

M3

A0111000
A0140000
BO11U0OOO
BO3TU100
C131U002

C133U002

C133U040

C1502E00

M3

A0111000
A0140000
A0150000

C131U002

C131u021

C131U061

PARA CAPA DE FORMA,

INCLUSO CANON
0,005 H PALA CARGADORA DE 375 67,370 0,34
HP, TIPO CAT-988 O SIMILAR
0,010 H  MOTONIVELADORA DE 150 39,060 0,39
HP
0,010 H RODILLO VIBRATORIO 49,670 0,50
AUTOPROPULSADO DE 14 A
18T
0,010 H CAMION CISTERNA DE 8000 L 31,500 0,32
6,000 % Costes indirectos 6,660 0,40
Precio total por M3 . 7,06
SUBBALASTO, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE,
MAQUINARIA, EXTENDIDO,
HUMEDIFICACION,COMPACTACION, NIVELACION Y TODAS
LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU ACABADO.
0,005 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,08
0,010 H PEON (Obra Civil) 13,100 0,13
0,050 M3 AGUA 0,560 0,03
1,200 M3 MATERIAL PARA SUBBALASTO 11,060 13,27
0,005 H  PALA CARGADORA DE 375 67,370 0,34
HP, TIPO CAT-988 O SIMILAR
0,010 H  MOTONIVELADORA DE 150 39,060 0,39
HP
0,010 H RODILLO VIBRATORIO 49,670 0,50
AUTOPROPULSADO DE 14 A
18T
0,010 H CAMION CISTERNA DE 8000 L 31,500 0,32
6,000 % Costes indirectos 15,060 0,90
Precio total por M3 . 15,96
SANEO DE TIERRAS. INCLUYE EXCAVACION CON MEDIOS
MECANICOS EN VACIADO DE
TERRENO, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS
RESULTANTES A VERTEDERO,
RELLENO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRESTAMO
INCLUYENDO EXCAVACION
DE PRESTAMOS, TRANSPORTE, EXTENDIDO DE MATERIAL,
HUMECTACION, COMPACTACION
Y REFINADO Y ACABADO DE LA EXPLANADA Y CANONES DE
OCUPACION NECESARIOS.
0,002 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,03
0,004 H PEON (Obra Civil) 13,100 0,05
0,011 H PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 0,15
Civil)
0,003 H PALA CARGADORA DE 375 67,370 0,20
HP, TIPO CAT-988 O SIMILAR
0,003 H RETROEXCAVADORA DE 75 42,420 0,13
HP
0,009 H EXCAVADORA SOBRE 53,220 0,48
ORUGAS CON

2.1.12.101

2.1.22.102

C1501u01

C133U001

C133U040

C1502D00

B011U0O0O
BO3D6000B

ub

A0121000
A0150000

C133U001A

C133U0018B
B133UOO1A
BO60U130

B0150000A

ub

A0121000
A0150000

C133U001A

ESCARIFICADOR TIPO D-7, O

SIMILAR
0,016 H  CAMION DE 400 HP, DE 32 T 57,450 0,92
(15,4 M3)
0,003 H  MOTONIVELADORA DE 125 35,340 0,11
HP
0,006 H  RODILLO VIBRATORIO 49,670 0,30
AUTOPROPULSADO DE 14 A
18T
0,003 H  CAMION CISTERNA DE 6000 L 30,630 0,09
0,050 M3 AGUA 0,560 0,03
1,200 M3 MATERIAL DE PRESTAMO 2,150 2,58
PARA SANEOS
6,000 % Costes indirectos 5,070 0,30
Precio total por M3 . 5,37
2 DRENAJE
2.1 DRENAJE TRANSVERSAL
MARCO PREFABRICADO DE 3X3 METROS EN EL PK 1020.5-
1023.5 REVESTIDA CON DE 30 CM DE HORMIGON HM-20.
INCLUYE EXCAVACION Y PERFILADO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DEL HORMIGON, EJECUCION DE JUNTAS Y
TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO EN SU
CASO DE LOS PRODUCTOS NO APROVECHABLES DE LA
EXCAVACION.
0,960 H  OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 14,83
1,580 H  PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 21,19
Civil)
0,577 H  EXCAVADORA NEUMATICOS 56,790 32,77
144
0,658 H GRUADE9SOT 172,800 113,70
2,801 M3 ARENA DERIO 0/6 16,800 47,06
0,720 M3 HORMIGON H-200 (HM-20) 59,510 42,85
DE CONSISTENCIA PLASTICA Y
TAMANO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
1,000 UD MARCO HA 3X3 C-2 TRAF 1.129,920 1.129,92
CTRA AMB IIA
6,000 % Costes indirectos 1.402,320 84,14
Precio total por UD . 1.486,46
MARCO PREFABRICADO DE 3X2.5 METROS EN EL PK 4+269.5
Y 4+272.5 REVESTIDA CON DE 30 CM DE HORMIGON HM-20.
INCLUYE EXCAVACION Y PERFILADO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DEL HORMIGON, EJECUCION DE JUNTAS Y
TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO EN SU
CASO DE LOS PRODUCTOS NO APROVECHABLES DE LA
EXCAVACION.
0,947 H  OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 14,63
1,559 H  PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 20,91
Civil)
0,551 H  EXCAVADORA NEUMATICOS 56,790 31,29

10
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2.1.32.103

2.2.12.201

C133uU001B
B133UOO1A
BO60U130

B0150001

ubD

A0121000
A0140000
C133U001A

C133U001B
B133UO01A
BO60U130

B0150003

ML

A0111000
A0121000
A0150000

BOA31000
3,102

144
0,646 H GRUADE90T 172,800 111,63
2,650 M3 ARENA DERIO0/6 16,800 44,52
0,720 M3 HORMIGON H-200 (HM-20) 59,510 42,85
DE CONSISTENCIA PLASTICAY
TAMANO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
1,000 UD MARCO HA 3X2.5 TRAF CTRA 980,650 980,65
AMB-IIA
6,000 % Costes indirectos 1.246,480 74,79
Precio total por UD . 1.321,27
MARCO PREFABRICADO DE 3X2 METROS EN EL PK 2+288
REVESTIDA CON DE 30 CM DE HORMIGON HM-20. INCLUYE
EXCAVACION Y PERFILADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DEL
HORMIGON, EJECUCION DE JUNTAS Y TRANSPORTE A
VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO EN SU CASO DE LOS
PRODUCTOS NO APROVECHABLES DE LA EXCAVACION.
0,861 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 13,30
1,418 H PEON (Obra Civil) 13,100 18,58
0,525 H EXCAVADORA NEUMATICOS 56,790 29,81
144
0,588 H GRUADEO9OT 172,800 101,61
2,306 M3 ARENA DERIO0/6 16,800 38,74
0,760 M3 HORMIGON H-200 (HM-20) 59,510 45,23
DE CONSISTENCIA PLASTICAY
TAMANO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
1,000 UD MARCO HA 3X2 C-2 TRAF 754,740 754,74
CTRA AMB-IIA
6,000 % Costes indirectos 1.002,010 60,12
Precio total por UD . 1.062,13
2.2 DRENAJE LONGITUDINAL
CUNETA RECTANGULAR EN PIE DERECHO DE DESMONTE, DE
2.3 M DE BASE, ALTURA DE 1.75 M, REVESTIDA CON UN
MINIMO DE 15 CM DE HORMIGON HM-20. INCLUYE
EXCAVACION Y PERFILADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DEL
HORMIG()N, EJECUCION DE JUNTAS Y TRANSPORTE A
VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO EN SU CASO DE LOS
PRODUCTOS NO APROVECHABLES DE LA EXCAVACION.
0,020 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,33
0,070 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 1,08
0,090 H PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 1,21
Civil)
0,090 KG CLAVOS DE ACERO 1,080 0,10
1,200 KG ACERO PARA ARMADURA 0,770 0,92

AEH-500-S (B 500 S) DE
LIMITE ELASTICO 5100
KP/CM2

2.2.22.202

BO60U160

B0D21030

BODZAO000
Ciiouo10

C133U001

C1501900

ML

A0111000
A0121000
A0150000

3,102

BOA31000
BO60U160

BOD21030

BODZA000
C110U010

C133U001

C1501900

0,500 M3 HORMIGON H-250(HA-25) DE 64,140 32,07
CONSISTENCIA FLUIDA Y
TAMARNO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
1,000 M AMORTIZACION DE TABLON 0,380 0,38
DE MADERA DE PINO PARA
10 USOS
0,050 L DESENCOFRANTE 1,880 0,09
0,050 H  RETROEXCAVADORA DE 70 39,060 1,95
HP, CON MARTILLO DE 200
KG
0,000 H  MOTONIVELADORA DE 125 35,340 3,18
HP
0,050 H  CAMION DE 250 HP, DE20 T 37,880 1,89
(9,6 M3)
6,000 % Costes indirectos 43,200 2,59
Precio total por ML . 45,79
CUNETA RECTANGULAR EN GUARDA DESMONTE DERECHO,
DE 0.8 M DE BASE, ALTURA DE 0.5 M, REVESTIDA CON UN
MINIMO DE 10 CM DE HORMIGON HM-20. INCLUYE
EXCAVACION Y PERFILADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DEL
HORMIGON, EJECUCION DE JUNTAS Y TRANSPORTE A
VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO EN SU CASO DE LOS
PRODUCTOS NO APROVECHABLES DE LA EXCAVACION.
0,020 H  CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,33
0,070 H  OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 1,08
0,090 H  PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 1,21
Civil)
1,200 KG ACERO PARA ARMADURA 0,770 0,92
AEH-500-S (B 500 S) DE
LIMITE ELASTICO 5100
KP/CM2
0,090 KG CLAVOS DE ACERO 1,080 0,10
0,070 M3 HORMIGON H-250(HA-25) DE 64,140 4,49
CONSISTENCIA FLUIDA Y
TAMANO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
1,000 M AMORTIZACION DE TABLON 0,380 0,38
DE MADERA DE PINO PARA
10 USOS
0,070 L DESENCOFRANTE 1,880 0,13
0,000 H  RETROEXCAVADORA DE 70 39,060 3,52
HP, CON MARTILLO DE 200
KG
0,087 H  MOTONIVELADORA DE 125 35,340 3,07
HP
0,050 H  CAMION DE 250 HP, DE20 T 37,880 1,89
(9,6 M3)
6,000 % Costes indirectos 17,120 1,03
Precio total por ML . 18,15

11
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2.2.32.203

2.2.42.204

ML

A0111000
A0121000
A0150000

BOA31000
BO60U160

B0OD21030

3,102

BODZA000
ciiouo10

C133uo001

C1501900

ML

A0111000
A0121000
A0150000

BO60U160

3,102

CUNETA RECTANGULAR EN PIE IZQUIERDO DE TERRAPLEN,
DE 1.0 M DE BASE, ALTURA DE 0.9 M, REVESTIDA CON UN
MINIMO DE 10 CM DE HORMIGON HM-20. INCLUYE
EXCAVACION Y PERFILADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DEL
HORMIGON, EJECUCION DE JUNTAS Y TRANSPORTE A
VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO EN SU CASO DE LOS
PRODUCTOS NO APROVECHABLES DE LA EXCAVACION.

0,030 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,49
0,120 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 1,85
0,250 H PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 3,35
Civil)
0,090 KG CLAVOS DE ACERO 1,080 0,10
0,100 M3 HORMIGON H-250(HA-25) DE 64,140 6,41
CONSISTENCIA FLUIDA'Y
TAMARNO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
1,000 M AMORTIZACION DE TABLON 0,380 0,38
DE MADERA DE PINO PARA
10 USOS
1,200 KG ACERO PARA ARMADURA 0,770 0,92
AEH-500-S (B 500 S) DE
LIMITE ELASTICO 5100
KP/CM2
0,015 L DESENCOFRANTE 1,880 0,03
0,090 H RETROEXCAVADORA DE 70 39,060 3,52
HP, CON MARTILLO DE 200
KG
0,070 H MOTONIVELADORA DE 125 35,340 2,47
HP
0,074 H CAMION DE 250 HP, DE20 T 37,880 2,80
(9,6 M3)
6,000 % Costes indirectos 22,320 1,34
Precio total por ML . 23,66
CUNETA RECTANGULAR EN PIE DERECHO DE TERRAPLEN, DE
2.3 M DE BASE, ALTURA DE 1.75 M, REVESTIDA CON UN
MIiNIMO DE 15 CM DE HORMIGON HM-20. INCLUYE
EXCAVACION Y PERFILADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DEL
HORMIGON, EJECUCION DE JUNTAS Y TRANSPORTE A
VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO EN SU CASO DE LOS
PRODUCTOS NO APROVECHABLES DE LA EXCAVACION.
0,050 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,82
0,120 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 1,85
0,250 H PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 3,35
Civil)
0,500 M3 HORMIGON H-250(HA-25) DE 64,140 32,07
CONSISTENCIA FLUIDA'Y
TAMANO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
1,200 KG ACERO PARA ARMADURA 0,770 0,92

AEH-500-S (B 500 S) DE
LIMITE ELASTICO 5100

2.2.52.205

BOA31000
BOD21030

BODZA000
C110U010

C133U001

C1501900

ML

A0111000
A0121000
A0150000

BOA31000
3,102

BO60U160

BOD21030

BODZAO000
ciiouo10

C133u001

C1501900

KP/CM2
0,060 KG CLAVOS DE ACERO 1,080 0,06
0,900 M AMORTIZACION DE TABLON 0,380 0,34
DE MADERA DE PINO PARA
10 USOS
0,030 L DESENCOFRANTE 1,880 0,06
0,090 H RETROEXCAVADORA DE 70 39,060 3,52
HP, CON MARTILLO DE 200
KG
0,090 H MOTONIVELADORA DE 125 35,340 3,18
HP
0,080 H CAMION DE 250 HP, DE20 T 37,880 3,03
(9,6 M3)
6,000 % Costes indirectos 49,200 2,95
Precio total por ML . 52,15
CUNETA RECTANGULAR EN PIE IZQUIERDO DE DESMONTE,
DE 1.0 M DE BASE, ALTURA DE 0.9 M, REVESTIDA CON UN
MINIMO DE 10 CM DE HORMIGON HM-20. INCLUYE
EXCAVACION Y PERFILADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DEL
HORMIGON, EJECUCION DE JUNTAS Y TRANSPORTE A
VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO EN SU CASO DE LOS
PRODUCTOS NO APROVECHABLES DE LA EXCAVACION.
0,040 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,66
0,120 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 1,85
0,250 H PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 3,35
Civil)
0,090 KG CLAVOS DE ACERO 1,080 0,10
1,200 KG ACERO PARA ARMADURA 0,770 0,92
AEH-500-S (B 500 S) DE
LIMITE ELASTICO 5100
KP/CM2
0,120 M3 HORMIGON H-250(HA-25) DE 64,140 7,70
CONSISTENCIA FLUIDA'Y
TAMANO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
1,000 M AMORTIZACION DE TABLON 0,380 0,38
DE MADERA DE PINO PARA
10 USOS
0,030 L DESENCOFRANTE 1,880 0,06
0,104 H RETROEXCAVADORA DE 70 39,060 4,06
HP, CON MARTILLO DE 200
KG
0,087 H MOTONIVELADORA DE 125 35,340 3,07
HP
0,074 H CAMION DE 250 HP, DE20 T 37,880 2,80
(9,6 M3)
6,000 % Costes indirectos 24,950 1,50
Precio total por ML . 26,45
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2.2.62.206

2.2.7 2.207

ML

A0111000
A0121000
A0150000

BOA31000
3,102

BO60U160

BOD21030

BODZA000

ciiouo10

C1501900

C133uo001

ML

A0111000
A0121000
A0150000

BOA31000
3,102

CUNETA RECTANGULAR EN CORONACION EN LADO DERECHO
DE TERRAPLEN, DE 0.3 M DE BASE, ALTURA DE 0.3 M,
REVESTIDA CON UN MiNIMO DE 5 CM DE HORMIGON HM-
20. INCLUYE EXCAVACION Y PERFILADO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DEL HORMIGON, EJECUCION DE JUNTAS Y
TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO EN SU
CASO DE LOS PRODUCTOS NO APROVECHABLES DE LA

EXCAVACION.
0,020 H  CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,33
0,100 H  OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 1,55
0,150 H  PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 2,01
Civil)
0,090 KG CLAVOS DE ACERO 1,080 0,10
1,200 KG ACERO PARA ARMADURA 0,770 0,92
AEH-500-S (B 500 S) DE
LIMITE ELASTICO 5100
KP/CM2
0,090 M3 HORMIGON H-250(HA-25) DE 64,140 5,77
CONSISTENCIA FLUIDA Y
TAMANO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
0,700 M AMORTIZACION DE TABLON 0,380 0,27
DE MADERA DE PINO PARA
10 USOS
0,020 L DESENCOFRANTE 1,880 0,04
0,070 H  RETROEXCAVADORA DE 70 39,060 2,73
HP, CON MARTILLO DE 200
KG
0,060 H  CAMION DE 250 HP, DE 20 T 37,880 2,27
(9,6 M3)
0,070 H  MOTONIVELADORA DE 125 35,340 2,47
HP
6,000 % Costes indirectos 18,460 1,11
Precio total por ML . 19,57
CUNETA RECTANGULAR EN CORONACION DE LADO
IZQUIERDO TERRAPLEN DE 0.3 M DE BASE, ALTURA DE 0.3 M,
REVESTIDA CON UN MiNIMO DE 5 CM DE HORMIGON HM-
20. INCLUYE EXCAVACION Y PERFILADO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DEL HORMIGON, EJECUCION DE JUNTAS Y
TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO EN SU
CASO DE LOS PRODUCTOS NO APROVECHABLES DE LA
EXCAVACION.
0,040 H  CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,66
0,125 H  OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 1,93
0,090 H  PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 1,21
Civil)
0,090 KG CLAVOS DE ACERO 1,080 0,10
1,200 KG  ACERO PARA ARMADURA 0,770 0,92

AEH-500-S (B 500 S) DE
LIMITE ELASTICO 5100

BO60U160

B0D21030

BODZAO000
Ciiouo10

C133U001

C1501900

2.2.82.208 ML

A0111000
A0140000
C110U010
C133U001

C1501800

BO60U160

BODZAO000
B0D21030

BOA31000
3,102

2.2.92.209 ML

A0111000

KP/CM2
0,100 M3 HORMIGON H-250(HA-25) DE 64,140 6,41
CONSISTENCIA FLUIDA'Y
TAMANO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
1,000 M AMORTIZACION DE TABLON 0,380 0,38
DE MADERA DE PINO PARA
10 USOS
0,020 L DESENCOFRANTE 1,880 0,04
0,070 H RETROEXCAVADORA DE 70 39,060 2,73
HP, CON MARTILLO DE 200
KG
0,060 H MOTONIVELADORA DE 125 35,340 2,12
HP
0,050 H CAMION DE 250 HP, DE20 T 37,880 1,89
(9,6 M3)
6,000 % Costes indirectos 18,390 1,10
Precio total por ML . 19,49
BAJANTE EN PIE DE DESMONTE DE HORMIGON REVESTIDO
PREFABRICADO RECTANGULAR DE 0.6X0.5 TOTALMENTE
TERMINADA Y EJECUTADA
0,040 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,66
0,500 H PEON (Obra Civil) 13,100 6,55
0,090 H RETROEXCAVADORA DE 70 39,060 3,52
HP, CON MARTILLO DE 200
KG
0,087 H MOTONIVELADORA DE 125 35,340 3,07
HP
0,090 H CAMION DE 150 HP, DE 12T 27,320 2,46
(5,8 M3)
0,128 M3 HORMIGON H-250(HA-25) DE 64,140 8,21
CONSISTENCIA FLUIDA'Y
TAMANO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
0,070 L DESENCOFRANTE 1,880 0,13
1,000 M AMORTIZACION DE TABLON 0,380 0,38
DE MADERA DE PINO PARA
10 USOS
0,090 KG CLAVOS DE ACERO 1,080 0,10
1,500 KG ACERO PARA ARMADURA 0,770 1,16
AEH-500-S (B 500 S) DE
LIMITE ELASTICO 5100
KP/CM2
6,000 % Costes indirectos 26,240 1,57
Precio total por ML . 27,81
BAJANTE TRIANGULAR EN PIE DE TERRAPLEN EN DE
HORMIGON REVESTIDO CON TALUDES 5H2V ALTURA DE 0.21
METROS Y ESPESOR DE PAREDES DE 0.02 METROS
0,040 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,66
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3.13.011

3.23.012

3.33.104

A0140000
3,102

B233U001B

BO60U160

C110uU010

C133U001

C133uU001B

ubD
A0121000
A0140000
BX03X018

ubD
A0140000
C1501u01

C131U035

ub

A0111000

0,125 H PEON (Obra Civil) 13,100 1,64
1,500 KG ACERO PARA ARMADURA 0,770 1,16
AEH-500-S (B 500 S) DE
LIMITE ELASTICO 5100
KP/CM2
1,000 UD BAJANTE DE HORMIGON 756,300 756,30
PREFABRICADO CON SECION
TRIANGULAR 5H2V DE
HORMIGON ARMADO HA-25
TOTALMENTE EJECUTADO Y
COLOCADO EN OBRA PARA
SU UTILIZACION
0,070 M3 HORMIGON H-250(HA-25) DE 64,140 4,49
CONSISTENCIA FLUIDAYY
TAMANO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
0,090 H RETROEXCAVADORA DE 70 39,060 3,52
HP, CON MARTILLO DE 200
KG
0,100 H MOTONIVELADORA DE 125 35,340 3,53
HP
0,040 H GRUADE90T 172,800 6,91
6,000 % Costes indirectos 778,210 46,69
Precio total por ML . 824,90
3 ESTRUCTURAS
EQUIPO ENSAYO-DIA PARA PRUEBAS DE CARGA
5,508 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 85,10
10,113 H PEON (Obra Civil) 13,100 132,48
8,000 H APARATOS DE MEDICION EN 91,620 732,96
PRUEBAS DE CARGA,
INCLUSO MEDICION Y
PROCESO DE DATOS
6,000 % Costes indirectos 950,540 57,03
Precio total por UD . 1.007,57
CAMION CARGADO-DIA PARA PRUEBAS DE CARGA
3,243 H PEON (Obra Civil) 13,100 42,48
4,600 H CAMION DE 400 HP,DE 32T 57,450 264,27
(15,4 M3)
0,500 H RETROEXCAVADORA SOBRE 35,450 17,73
NEUMATICOS DE 82 CV.
6,000 % Costes indirectos 324,480 19,47
Precio total por UD . 343,95
OBRA DE FABRICA TIPO E-1 REALIZADA |IN SITU,
TOTALMENTE TERMINADA Y EJECUTADA. INCLUSO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES, COLOCACION
DE PIEZAS IMPERMEABILIZANTES, CLOCACION DE CIMBRAS Y
ANDAMIOS NECESARIOS, Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE.
6.200,000 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 101.928,00

3.4 3.105

3.53.106

A0121000
A0140000
3,103

3,102

3,101

ub

3,103

3,102

3,101

A0111000
A0121000
A0140000

ub

A0111000

6.700,000 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 103.515,00
6.700,000 H PEON (Obra Civil) 13,100 87.770,00
16,000 SEM PARTE PROPORCIONAL DE 11.000,000 176.000,00
ELEMENTOS AISLANTES,
IMPERMEABILIZANTES,
DRENANTES, ETC NECESARIAS
PARA SU EJECUCION
66.470,000 KG ACERO PARA ARMADURA 0,770  51.181,90
AEH-500-S (B 500 S) DE
LIMITE ELASTICO 5100
KP/CM2
5.542,520 M3 HORMIGON H-250(HA- 72,540 402.054,40
25/B/20/1la) DE
CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMANO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
6,000 % Costes indirectos 922.449,300 55.346,96
Precio total por UD . 977.796,26
OBRA DE FABRICA TIPO E-2 REALIZADA IN SITU,
TOTALMENTE TERMINADA Y EJECUTADA. INCLUSO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES, COLOCACION
DE PIEZAS IMPERMEABILIZANTES, CLOCACION DE CIMBRAS Y
ANDAMIOS NECESARIOS, Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE.
16,000 SEM PARTE PROPORCIONAL DE 11.000,000 176.000,00
ELEMENTOS AISLANTES,
IMPERMEABILIZANTES,
DRENANTES, ETC NECESARIAS
PARA SU EJECUCION
87.820,000 KG  ACERO PARA ARMADURA 0,770  67.621,40
AEH-500-S (B 500 S) DE
LIMITE ELASTICO 5100
KP/CM2
6.389,120 M3 HORMIGON H-250(HA- 72,540 463.466,76
25/B/20/11a) DE
CONSISTENCIA BLANDA'Y
TAMANO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
6.000,000 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440  98.640,00
6.400,000 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450  98.880,00
6.400,000 H PEON (Obra Civil) 13,100  83.840,00
6,000 % Costes indirectos 988.448,160 59.306,89
Precio total por UD . 1.047.755,05
OBRA DE FABRICA TIPO E-3 REALIZADA IN SITU,
TOTALMENTE TERMINADA Y EJECUTADA. INCLUSO

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES, COLOCACION
DE PIEZAS IMPERMEABILIZANTES, CLOCACION DE CIMBRAS Y
ANDAMIOS NECESARIOS, Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE.
2.500,000 H

CAPATAZ (Obra Civil) 16,440

41.100,00
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4.14.001

A0121000
A0140000
3,101

3,102

3,103

ML

A0111000
A0121000
A0150000

CT10U090

CT1iou11o

CT10X001

CT10X002

BOD7U002

BODZA000
BODZUOO05

3.500,000 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450  54.075,00
3.500,000 H PEON (Obra Civil) 13,100  45.850,00
2.995,960 M3 HORMIGON H-250(HA- 72,540 217.326,94
25/B/20/lla) DE
CONSISTENCIA BLANDA'Y
TAMARNO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
35.930,000 KG ACERO PARA ARMADURA 0,770  27.666,10
AEH-500-S (B 500 S) DE
LIMITE ELASTICO 5100
KP/CM2
8,000 SEM PARTE PROPORCIONAL DE 11.000,000  88.000,00
ELEMENTOS AISLANTES,
IMPERMEABILIZANTES,
DRENANTES, ETC NECESARIAS
PARA SU EJECUCION
6,000 % Costes indirectos 474.018,040 28.441,08
Precio total por UD . 502.459,12
4 SUPERESTRUCTURA
VIA SENCILLA PARA CARRIL DE 54 KG/ML, SEGUN PLANOS
INCLUYENDO SOLERA DE HORMIGON H-350, INCLUSO
ENCOFRADO, P.P. DE BLOQUES COMPLETOS, CON
FIJACIONES SKL-1, FALSAS TRAVIESAS, TRANSICIONES,
TOPOGRAFIA, ALINEACION Y NIVELACION, CANAL CENTRAL,
INCLUSO ENCOFRADO, CON TERMINACION DE TAPAS DE
HORMIGON ARMADO Y RECOGIDA DE AGUAS DESDE EL
HASTIAL. SE INCLUYEN TANTO EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES COMO LA MANO DE OBRA, MAQUINARIA,
PEQUENO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA COMPLETA TERMINACION DE LA UNIDAD DE OBRA
0,400 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 6,58
1,000 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 15,45
2,000 H PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 26,82
Civil)
0,017 H BATEADORA, ALINEADORA'Y 138,970 2,36
NIVELADORA DE 740 CV
0,021 H POSICIONADORA DE 45,090 0,95
CARRILES
0,042 H MONTADORA DE CARRIL 20 28,820 1,21
CVv.
0,063 H MONTADORA DE SUJECION 26,260 1,65
15 CV.
1,000 M2 AMORTIZACION DE TABLON 1,100 1,10
DE MADERA DE PINO DE 22
MM PLANO PARA 10 USOS
0,078 L DESENCOFRANTE 1,880 0,15
0,400 KG  MATERIALES AUXILIARES 0,900 0,36

PARA ENCOFRAR

4.2 4.002

4.3 4.003

4.4 4.004

4.5 4.005

B060X190

BT34X002

BT31U010

BT3ZX001

A013U001
A0140000
C150x006

CT10X004

BO3TU200

ML

A0121000
A0140000
BZQX0001
BZQX0002

ML

A0150000

CT10U035

ML

A0121000

0,920 M3 HORMIGON H-350 (HA-35) DE 84,140 77,41
CONSISTENCIA FLUIDA'Y
TAMANO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
1,220 UD BLOQUES IT EXTRAIBLES ,TIPO 126,210 153,98
TRANOSA ,CON FIJACIONES
2,000 M CARRIL UIC-54 KG/M N.D., DE 37,030 74,06
DUREZA 90-A, EN BARRAS DE
288 M
0,008 UD SOLDADURA PARA CARRIL 62,090 0,50
6,000 % Costes indirectos 362,580 21,75
Precio total por ML . 384,33
M3 BALASTO TIPO A DE PIEDRA SILICEA DE NUEVA APORTACION,
INCLUSO CARGA, TRANSPORTE DESDE CANTERA A OBRA EN
CAMION, DESCARGA EN ACOPIO O EXPLANACION,
EXTENSION Y COMPACTACION
0,200 H AYUDANTE (Obra Civil) 13,720 2,74
0,200 H PEON (Obra Civil) 13,100 2,62
0,100 H CAMION BASCULANTE DE 6 25,650 2,57
™
0,030 H COMPACT. VIBRAT. AUTOP. 52,700 1,58
9/12 TM
1,000 M3 BALASTOTIPO A 15,870 15,87
6,000 % Costes indirectos 25,380 1,52
Precio total por M3 . 26,90
REPLANTEO Y MARCAIJE DE VIA POR COORDENADAS, CON
PUNTOS DE MARCAIE SITUADOS EN POSTES DE CATENARIA
DEFINIDAS POR BASES DE REPLANTEO
0,900 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 13,91
0,900 H PEON (Obra Civil) 13,100 11,79
0,001 UD HITO DE RED BASICA 231,390 0,23
0,100 UD BULON DE REPLANTEO 5,620 0,56
6,000 % Costes indirectos 26,490 1,59
Precio total por ML . 28,08
AMOLADO DE VIA POR CARRIL EFECTUANDO 3 PASADAS CON
TREN AMOLADOR, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
AMOLADO EN APARATOS DE DESVIO
0,001 H PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 0,01
Civil)
0,001 H TREN AMOLADOR 462,170 0,46
6,000 % Costes indirectos 0,470 0,03
Precio total por ML . 0,50
LIBERACION DE TENSIONES EN BARRA LARGA CON GATOS
HIDRAULICOS, DESAPRETADO DE GRAPAS, COLOCAION DE
RODILLO, GOLPEO Y EN GENERAL, CUANTAS OPERACIONES
SEAN NECESARIAS PARA EL CORRECTO ACABADO
0,130 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 2,01
0,180 H PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 2,41

A0150000

Civil)
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4.6 4.006

4.7 4.007

4.8 4.008

4.9 4.009

CT10X003

ubD

A0150000

C150x006

BT4BUO10

BO60U110

ML
A0121000
A013U001
CT10U095

ML

A0121000
A013U001
CT10U090

ML

A0111000

1,000 H GATOS HIDRAUL. 1,010 1,01
CLAVADORAS 10 CV
6,000 % Costes indirectos 5,430 0,33
Precio total por ML . 5,76
SUMINISTRO Y ASIENTO DE POSTE HECTOMETRICO,
KILOMETRICO O DE CAMBIO DE RASANTE CON TODAS LAS
OPERACIONES NECESARIAS, CARGA, TRANSPORTE Y
DESCARGA, INCLUSO BASE DE HORMIGON DE 0,50 x 0,50 x
0,6 M DE ALTURA, Y COMPENSACION POR PARALIZACION DE
EQUIPOS POR PASO DE TRENES
0,900 H PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 12,07
Civil)
0,010 H CAMION BASCULANTE DE 6 25,650 0,26
™
1,000 UD POSTE HECTOMETRICO, 13,620 13,62
KILOMETRICO O DE CAMBIO
DE RASANTE
0,150 M3 HORMIGON H-150 (HM-15) 55,720 8,36
DE CONSISTENCIA PLASTICAY
TAMARNO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
6,000 % Costes indirectos 34,310 2,06
Precio total por UD . 36,37
ESTABILIZACION MECANICA
0,021 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 0,32
0,025 H AYUDANTE (Obra Civil) 13,720 0,34
0,007 H ESTABILIZADOR DINAMICO 166,400 1,16
DE 680 CV
6,000 % Costes indirectos 1,820 0,11
Precio total por ML . 1,93
BATEO, ALINEAMIENTO Y NIVELACION HASTA ALCANZAR LA
SEGUNDA NIVELACION
0,013 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 0,20
0,014 H AYUDANTE (Obra Civil) 13,720 0,19
0,008 H BATEADORA, ALINEADORAY 138,970 1,11
NIVELADORA DE 740 CV
6,000 % Costes indirectos 1,500 0,09
Precio total por ML . 1,59
SUMINISTRO Y MONTAIJE DE VIA EN BARRA LARGA DE 270 M.
CON CARRIL NUEVO DE 54 KG/M., TRAVIESA DE HORMIGON
MONOBLOQUE MR-93 CADA 0,6 M. CON SUIJECION Y
ACCESORIOS NECESARIOS, CON DESCARGA Y EMPLEO DE
BALASTO, RECTIFICACION Y BATEO NECESARIO HASTA
CUMPLIR LAS TOLERANCIAS CORRESPONDIENTES A LA
PRIMERA NIVELACION, SEGUN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS, PERFILADO DE BANQUETAS, LIMPIEZA Y
ENRASADO DE PASEOS Y ENTREVIA HASTA CONSEGUIR LA
SECCION TRANSVERSAL DEFINIDA EN PLANOS
0,050 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,82

4.104.010

4.114.011

A013U001
A0140000
A0150000

CT10U020
CT10U090

CT1iou11o

CT10X001

CT10X002

BT34X001

BT31U010

BT3ZX001

ML

A0121000
A0150000

C110x001

C150X005

CT10U020

ML

A0121000
A0140000
CT10U090

CT10U100

CT10uU110

0,350 H AYUDANTE (Obra Civil) 13,720 4,80
0,250 H PEON (Obra Civil) 13,100 3,28
0,300 H PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 4,02
Civil)
0,050 H TREN DE TRANSPORTE 308,280 15,41
0,020 H BATEADORA, ALINEADORA'Y 138,970 2,78
NIVELADORA DE 740 CV
0,025 H POSICIONADORA DE 45,090 1,13
CARRILES
0,050 H MONTADORA DE CARRIL 20 28,820 1,44
Cv.
0,075 H MONTADORA DE SUJECION 26,260 1,97
15 Cv.
1,667 UD TRAVIESA MR-93 I/SUJEC. Y 75,870 126,48
PLACAS
2,000 M CARRIL UIC-54 KG/M N.D., DE 37,030 74,06
DUREZA 90-A, EN BARRAS DE
288 M
0,008 UD SOLDADURA PARA CARRIL 62,090 0,50
6,000 % Costes indirectos 236,690 14,20
Precio total por ML . 250,89
LEVANTE DE VIA DE CUALQUIER TIPO, PREVIAMENTE
DESGUARNECIDA O NO CON CARRILES Y FUACION DE
CUALQUIER TIPO CON O SIN DESLIZANTE, COMPRENDIENDO
LA RETIRADA DE CARRILES, TRAVIESAS Y PEQUENO
MATERIAL, INCLUSO BALASTO, ACOPIO Y CLASIFICACION DE
LOS MISMOS, CARGA SOBRE VAGON, CLASIFICACION EN
PARQUE DEL MATERIAL APROVECHABLE Y TRANSPORTE Y
DESCARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES EN VERTEDERO Y
COMPENSACION POR LA OBLIGACION DE PARALIZACION DE
EQUIPOS POR EL PASO DE TRENES
0,070 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 1,08
0,180 H PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 2,41
Civil)
0,075 H BULLDOZER CON 54,550 4,09
ESCARIFICADOR 75 CV
0,070 H CAMION GRUADE 10A 12 42,920 3,00
™
0,006 H TREN DE TRANSPORTE 308,280 1,85
6,000 % Costes indirectos 12,430 0,75
Precio total por ML . 13,18
RIPADO DE VIA HASTA 1,2 M COMPRENDIENDO CORTES DE
CARRIL, BATEO Y NIVELACION DE VIA
0,700 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 10,82
0,730 H PEON (Obra Civil) 13,100 9,56
0,200 H BATEADORA, ALINEADORAY 138,970 27,79
NIVELADORA DE 740 CV
0,100 H PORTICO DE DESCARGA DE 223,820 22,38
TRAVIESAS
0,210 H POSICIONADORA DE 45,090 9,47
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5.15.001

6.106.4

6.2 06.6

CT10X003

BT3ZX001

M3

A0111000
A0160000
C131U002

C133U002

C1501900

ub

A0121000
A0150000

C133U001A

C133U001B
B133UO01A
BO60U130

BO60U130AA

ub

A0111000
A0140000
B0140020

C1503500

CARRILES
0,210 H GATOS HIDRAUL. 1,010 0,21
CLAVADORAS 10 CV
0,040 UD SOLDADURA PARA CARRIL 62,090 2,48
6,000 % Costes indirectos 82,710 4,96
Precio total por ML . 87,67
5 INTEGRACION AMBIENTAL
APORTACION Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN LAS
ZONAS DE PLANTACION
0,004 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,07
0,009 H PEON JARDINERO (Obra Civil) 13,280 0,12
0,005 H PALA CARGADORA DE 375 67,370 0,34
HP, TIPO CAT-988 O SIMILAR
0,008 H MOTONIVELADORA DE 150 39,060 0,31
HP
0,020 H  CAMION DE 250 HP, DE20 T 37,880 0,76
(9,6 M3)
6,000 % Costes indirectos 1,600 0,10
Precio total por M3 . 1,70
6 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS
MARCO DE HORMIGON ARMADO HM-25 DE 2,00 x 2.00 M
INTERIOR, DE ESPESOR 0,25 M, PREFABRICADO E INSTALADO,
CON PARTE PROPORCIONAL DE CONEXION EN EXTREMOS Y
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU ACABADO.
0,686 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 10,60
1,135 H PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 15,22
Civil)
0,539 H EXCAVADORA NEUMATICOS 56,790 30,61
144
0,475 H GRUADEO9OT 172,800 82,08
1,652 M3 ARENA DE RIO 0/6 16,800 27,75
0,420 M3 HORMIGON H-200 (HM-20) 59,510 24,99
DE CONSISTENCIA PLASTICAY
TAMANO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
1,000 UD MARCO HA 2X2 TRAF CTRA 476,600 476,60
AMB IIA.TOTALMENTE
COLOCADOY EJECUTADO
6,000 % Costes indirectos 667,850 40,07
Precio total por UD . 707,92
PASARELA DE 10-20 METROS PARA PASO PROVISIONAL DE
PEATONES DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA.
INCLUSO SUMINISTRO, MONTAIJE, TOTALMENTE ACABADO
PARA SU UTILIZACION
1,260 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 20,71
1,600 H PEON (Obra Civil) 13,100 20,96
1,000 UD PASARELA METALICA DE 10- 423,250 423,25
20 METROS DE LONGITUD
0,900 H CAMION GRUADEST 29,870 26,88

6.3.1.16.111

6.3.1.26.112

6.3.1.36.113

6.3.1.46.114

ubD

M3

A0111000
A0140000
Cciiouo10

C1501900

CzZ13U010

ub

ML

BZ13568

BO60U110

BO60U1455

B85DJNIL

6,000 % Costes indirectos 491,800 29,51
Precio total por UD . 521,31
6.3 LINEAS ELECTRICAS
6.3.1 LINEA ELECTRICA BAJA TENSION - PK 0+817.684
DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE INCLUYENDO
TRANSPORTE DE LOS MISMOS Y RETIRADA DE HERRAIJES
Sin descomposicion 750,000
6,000 % Costes indirectos 750,000 45,00
Precio total redondeado por UD . 795,00
EXCAVACION EN ZANJA CON MEDIOS MECANICOS INCLUSO
AYUDA MANUAL EN ZONA DE DIFICIL ACCESO, LIMPIEZA EN
FONDO DE LA ZANIA, EXTRACCION DE TIERRAS Y RESTOS A
LOS BORDES. INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO.
0,040 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,66
0,200 H PEON (Obra Civil) 13,100 2,62
1,000 H RETROEXCAVADORA DE 70 39,060 39,06
HP, CON MARTILLO DE 200
KG
0,176 H CAMION DE 250 HP, DE20 T 37,880 6,67
(9,6 M3)
0,030 H MOTOBOMBA AGUAS SUCIAS 4,190 0,13
DE 3CV
6,000 % Costes indirectos 49,140 2,95
Precio total redondeado por M3 . 52,09
MONTAJE Y SUMINISTRO DE NUEVO APOYO PARA LINEA
BAJA TENSION INCLUSO MACIZO DE HORMIGON DE
DIMENSIONES SEGUN PROVEEDOR, Y PUESTA A TIERRA.
Sin descomposicion 3.100,000
6,000 % Costes indirectos 3.100,000 186,00
Precio total redondeado por UD . 3.286,00
MATERIALES UTILIZADOS EN LA REALIACION DE LA ZANJA
SEGUN PANO DE DETALLE
1,275 M3 RELLENO LOCALIZADO 3,630 4,63
INCLUSO PREPARACION DEL
TERRENO, EXTENDIDO,
HUMECTACION O
DESECADO,COMPACTACION Y
TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU
ACABADO.
0,575 M3 HORMIGON H-150 (HM-15) 55,720 32,04
DE CONSISTENCIA PLASTICAY
TAMANO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
1,000 ML CINTA DE ATENCION CABLE 0,500 0,50
ELECTRICO
3,000 ML TUBO DE P.V.C.DN 150 MM 28,250 84,75

PARA COLOCACION DE
CABLEADO, INCLUSO
ACCESORIOS, TOTALMENTE
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6.3.2.16.121

6.3.2.26.112

6.3.2.36.114

ubD

M3

A0111000
A0140000
Cciiouo10

C1501900

CZ13U010

ML

BZ13568

BO60U110

BO60U1455

B85DJNIJL

COLOCADA

6,000 % Costes indirectos 121,920 7,32
Precio total redondeado por ML . 129,24
6.3.2 LINEA ELECTRICA BAJA TENSION - PK 1+062.604
DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE INCLUYENDO
TRANSPORTE DE LOS MISMOS Y RETIRADA DE HERRAIJES
Sin descomposicion 750,000
6,000 % Costes indirectos 750,000 45,00
Precio total redondeado por UD . 795,00
EXCAVACION EN ZANJA CON MEDIOS MECANICOS INCLUSO
AYUDA MANUAL EN ZONA DE DIFICIL ACCESO, LIMPIEZA EN
FONDO DE LA ZANIJA, EXTRACCION DE TIERRAS Y RESTOS A
LOS BORDES. INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO.
0,040 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,66
0,200 H PEON (Obra Civil) 13,100 2,62
1,000 H RETROEXCAVADORA DE 70 39,060 39,06
HP, CON MARTILLO DE 200
KG
0,176 H CAMION DE 250 HP, DE20 T 37,880 6,67
(9,6 M3)
0,030 H MOTOBOMBA AGUAS SUCIAS 4,190 0,13
DE 3CV
6,000 % Costes indirectos 49,140 2,95
Precio total redondeado por M3 . 52,09
MATERIALES UTILIZADOS EN LA REALIACION DE LA ZANJA
SEGUN PANO DE DETALLE
1,275 M3 RELLENO LOCALIZADO 3,630 4,63
INCLUSO PREPARACION DEL
TERRENO, EXTENDIDO,
HUMECTACION O
DESECADO,COMPACTACION Y
TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU
ACABADO.
0,575 M3 HORMIGON H-150 (HM-15) 55,720 32,04
DE CONSISTENCIA PLASTICAY
TAMANO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
1,000 ML CINTADE ATENCION CABLE 0,500 0,50
ELECTRICO
3,000 ML TUBO DE P.V.C. DN 150 MM 28,250 84,75
PARA COLOCACION DE
CABLEADO, INCLUSO
ACCESORIOS, TOTALMENTE
COLOCADA
6,000 % Costes indirectos 121,920 7,32
Precio total redondeado por ML . 129,24

6.3.3 LINEA ELECTRICA BAJA TENSION - PK 2+869.899

6.3.3.16.121

6.3.3.26.112

6.3.3.36.114

6.3.4.16.112

ubD

M3

A0111000
A0140000
Ciiouo10

C1501900

CzZ13U010

ML

BZ13568

BO60U110

BO60U1455

B85DJNIJL

M3

A0111000

DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE INCLUYENDO
TRANSPORTE DE LOS MISMOS Y RETIRADA DE HERRAIJES
Sin descomposicion 750,000
6,000 % Costes indirectos 750,000 45,00
Precio total redondeado por UD . 795,00
EXCAVACION EN ZANJA CON MEDIOS MECANICOS INCLUSO
AYUDA MANUAL EN ZONA DE DIFICIL ACCESO, LIMPIEZA EN
FONDO DE LA ZANIJA, EXTRACCION DE TIERRAS Y RESTOS A
LOS BORDES. INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO.
0,040 H  CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,66
0,200 H PEON (Obra Civil) 13,100 2,62
1,000 H RETROEXCAVADORA DE 70 39,060 39,06
HP, CON MARTILLO DE 200
KG
0,176 H CAMION DE 250 HP, DE20 T 37,880 6,67
(9,6 M3)
0,030 H MOTOBOMBA AGUAS SUCIAS 4,190 0,13
DE 3CV
6,000 % Costes indirectos 49,140 2,95
Precio total redondeado por M3 . 52,09
MATERIALES UTILIZADOS EN LA REALIACION DE LA ZANJA
SEGUN PANO DE DETALLE
1,275 M3 RELLENO LOCALIZADO 3,630 4,63
INCLUSO PREPARACION DEL
TERRENO, EXTENDIDO,
HUMECTACION O
DESECADO,COMPACTACION Y
TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU
ACABADO.
0,575 M3 HORMIGON H-150 (HM-15) 55,720 32,04
DE CONSISTENCIA PLASTICAY
TAMANO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
1,000 ML CINTADE ATENCION CABLE 0,500 0,50
ELECTRICO
3,000 ML TUBO DE P.V.C.DN 150 MM 28,250 84,75
PARA COLOCACION DE
CABLEADO, INCLUSO
ACCESORIOS, TOTALMENTE
COLOCADA
6,000 % Costes indirectos 121,920 7,32
Precio total redondeado por ML . 129,24
6.3.4 LINEA ELECTRICA MEDIA TENSION - PK 3+899.722
EXCAVACION EN ZANJA CON MEDIOS MECANICOS INCLUSO
AYUDA MANUAL EN ZONA DE DIFICIL ACCESO, LIMPIEZA EN
FONDO DE LA ZANJA, EXTRACCION DE TIERRAS Y RESTOS A
LOS BORDES. INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO.
0,040 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,66

18



PROYECTO CONSTRUCTUVO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN SANT FELIU DE LLOBREGAT. ALTERNATIVA EN SUPERFICIE. TRAZADO Y PRECIOS

ANEJO 24. JUSTIFICACION DE PRECIOS

6.3.4.26.113

6.3.4.36.115

6.3.5.16.111

6.3.5.26.112

A0140000
Ciiouo10

C1501900

CZ13U010

ubD

ML

BO60U110

BZ13568

BO60U1455

BO60U145F

ub

M3

A0111000

0,200 H PEON (Obra Civil) 13,100 2,62
1,000 H RETROEXCAVADORA DE 70 39,060 39,06
HP, CON MARTILLO DE 200
KG
0,176 H CAMION DE 250 HP, DE20 T 37,880 6,67
(9,6 M3)
0,030 H MOTOBOMBA AGUAS SUCIAS 4,190 0,13
DE 3CV
6,000 % Costes indirectos 49,140 2,95
Precio total redondeado por M3 . 52,09
MONTAIJE Y SUMINISTRO DE NUEVO APOYO PARA LINEA
BAJA TENSION INCLUSO MACIZO DE HORMIGON DE
DIMENSIONES SEGUN PROVEEDOR, Y PUESTA A TIERRA.
Sin descomposicion 3.100,000
6,000 % Costes indirectos 3.100,000 186,00
Precio total redondeado por UD . 3.286,00
MATERIALES UTILIZADOS EN LA REALIACION DE LA ZANJA
SEGUN PANO DE DETALLE. MEDIA TENSION
1,275 M3 HORMIGON H-150 (HM-15) 55,720 71,04
DE CONSISTENCIA PLASTICAY
TAMANO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
0,575 M3 RELLENO LOCALIZADO 3,630 2,09
INCLUSO PREPARACION DEL
TERRENO, EXTENDIDO,
HUMECTACION O
DESECADO,COMPACTACION Y
TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU
ACABADO.
1,000 ML CINTADE ATENCION CABLE 0,500 0,50
ELECTRICO
3,000 ML TUBO PARA MEDIA TENSION 35,120 105,36
DE P.V.C. DN 200 MM PARA
COLOCACION DE CABLEAO,
INCLUSO ACCESORIQS,
TOTALMENTE COLOCADA
6,000 % Costes indirectos 178,990 10,74
Precio total redondeado por ML . 189,73
6.3.5 LINEA ELECTRICA MEDIA TENSION PK - 4+028.872
DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE INCLUYENDO
TRANSPORTE DE LOS MISMOS Y RETIRADA DE HERRAJES
Sin descomposicion 750,000
6,000 % Costes indirectos 750,000 45,00
Precio total redondeado por UD . 795,00
EXCAVACION EN ZANJA CON MEDIOS MECANICOS INCLUSO
AYUDA MANUAL EN ZONA DE DIFICIL ACCESO, LIMPIEZA EN
FONDO DE LA ZANJA, EXTRACCION DE TIERRAS Y RESTOS A
LOS BORDES. INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO.
0,040 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,66

6.3.5.36.113

6.3.5.46.115

6.3.6.16.112

A0140000
Cciiouo10

C1501900

CZ13U010

ub

ML

BO60U110

BZ13568

BO60U1455

BO60U145F

M3

A0111000
A0140000
C110U010

C1501900

0,200 H PEON (Obra Civil) 13,100 2,62
1,000 H RETROEXCAVADORA DE 70 39,060 39,06
HP, CON MARTILLO DE 200
KG
0,176 H CAMION DE 250 HP, DE20T 37,880 6,67
(9,6 M3)
0,030 H MOTOBOMBA AGUAS SUCIAS 4,190 0,13
DE 3CV
6,000 % Costes indirectos 49,140 2,95
Precio total redondeado por M3 . 52,09
MONTAIJE Y SUMINISTRO DE NUEVO APOYO PARA LINEA
BAJA TENSION INCLUSO MACIZO DE HORMIGON DE
DIMENSIONES SEGUN PROVEEDOR, Y PUESTA A TIERRA.
Sin descomposicion 3.100,000
6,000 % Costes indirectos 3.100,000 186,00
Precio total redondeado por UD . 3.286,00
MATERIALES UTILIZADOS EN LA REALIACION DE LA ZANJA
SEGUN PANO DE DETALLE. MEDIA TENSION
1,275 M3 HORMIGON H-150 (HM-15) 55,720 71,04
DE CONSISTENCIA PLASTICA Y
TAMANO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
0,575 M3 RELLENO LOCALIZADO 3,630 2,09
INCLUSO PREPARACION DEL
TERRENO, EXTENDIDO,
HUMECTACION O
DESECADO,COMPACTACION Y
TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU
ACABADO.
1,000 ML CINTA DE ATENCION CABLE 0,500 0,50
ELECTRICO
3,000 ML TUBO PARA MEDIA TENSION 35,120 105,36
DE P.V.C. DN 200 MM PARA
COLOCACION DE CABLEAO,
INCLUSO ACCESORIOQS,
TOTALMENTE COLOCADA
6,000 % Costes indirectos 178,990 10,74
Precio total redondeado por ML . 189,73
6.3.6 LINEA ELECTRICA MEDIA TENSION PK - 4+326.929
EXCAVACION EN ZANJA CON MEDIOS MECANICOS INCLUSO
AYUDA MANUAL EN ZONA DE DIFICIL ACCESO, LIMPIEZA EN
FONDO DE LA ZANIA, EXTRACCION DE TIERRAS Y RESTOS A
LOS BORDES. INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO.
0,040 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,66
0,200 H PEON (Obra Civil) 13,100 2,62
1,000 H RETROEXCAVADORA DE 70 39,060 39,06
HP, CON MARTILLO DE 200
KG
0,176 H CAMION DE 250 HP,DE20 T 37,880 6,67
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6.3.6.26.113

6.3.6.36.115

6.4.16.201

(9,6 M3)
Cz13uUo010 0,030 H MOTOBOMBA AGUAS SUCIAS 4,190 0,13
DE 3CV
6,000 % Costes indirectos 49,140 2,95
Precio total redondeado por M3 . 52,09
UD MONTAIJE Y SUMINISTRO DE NUEVO APOYO PARA LINEA
BAJA TENSION INCLUSO MACIZO DE HORMIGON DE
DIMENSIONES SEGUN PROVEEDOR, Y PUESTA A TIERRA.
Sin descomposicién 3.100,000
6,000 % Costes indirectos 3.100,000 186,00
Precio total redondeado por UD . 3.286,00
ML MATERIALES UTILIZADOS EN LA REALIACION DE LA ZANJA
SEGUN PANO DE DETALLE. MEDIA TENSION
BO60U110 1,275 M3 HORMIGON H-150 (HM-15) 55,720 71,04
DE CONSISTENCIA PLASTICAY
TAMANO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
BZ13568 0,575 M3 RELLENO LOCALIZADO 3,630 2,09
INCLUSO PREPARACION DEL
TERRENO, EXTENDIDO,
HUMECTACION O
DESECADO,COMPACTACION Y
TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU
ACABADO.
BO60U1455 1,000 ML CINTA DE ATENCION CABLE 0,500 0,50
ELECTRICO
BO60U145F 3,000 ML TUBO PARA MEDIA TENSION 35,120 105,36
DE P.V.C. DN 200 MM PARA
COLOCACION DE CABLEAO,
INCLUSO ACCESORIOS,
TOTALMENTE COLOCADA
6,000 % Costes indirectos 178,990 10,74
Precio total redondeado por ML . 189,73
6.4 RESPOSICION DE FIRMES
M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL REALMENTE EJECUTADA
AO0111000 0,003 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,05
A0121000 0,007 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 0,11
A0140000 0,007 H PEON (Obra Civil) 13,100 0,09
B011U000 0,050 M3 AGUA 0,560 0,03
B0372000 1,200 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 11,020 13,22
C133U001 0,007 H MOTONIVELADORA DE 125 35,340 0,25
HP
C133U030 0,007 H RODILLO VIBRATORIO 42,240 0,30
AUTOPROPULSADO DE 12 A
14T
C1502E00 0,007 H CAMION CISTERNA DE 8000 L 31,500 0,22
6,000 % Costes indirectos 14,270 0,86
Precio total redondeado por M3 . 15,13

6.4.2 6.202

6.4.3 6.203

TM  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN CAPA DE RODADURA

A0111000
A0121000
A0140000
BOHAXO001

BO51U003

C17AX001

C150X002

C150X003

C170x001

C133X001

C133X002

C170E000

A0111000
A0121000
A0140000
BOHAX002

BO51U003

C17AX001

C150x002

C150X003

0,014
0,014
0,056
0,930

0,070

0,005

0,006

0,070

0,013

0,008

0,008

0,003

6,000

0,005
0,002
0,032
0,940

0,060

0,006

0,006

0,093

H
H
H
™

T

H

%

INCLUSO FILLER

H
H
H
™

T

H

CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,23

OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 0,22

PEON (Obra Civil) 13,100 0,73

MEZCLA ARIDOS OFITICOS EN 5,950 5,53

MBC CAPA DE RODADURA

CEMENTO PORTLAND CEM 72,200 5,05

1/32,5

PLANTA DISCONTINUA DE 260,150 1,30

MEZCLAS ASFALTICAS EN

CALIENTE DE 200 T/H, FIJA

CARGADORA SOBRE RUEDAS 49,020 0,29

CON BASTIDOR ARTICULADO

DE 3,7 M3

CAMION CON CAJA 29,080 2,04

BASCULANTE 4x2

EXTENDEDORA DE MEZCLAS 88,500 1,15

ASFALTICAS SOBRE RUEDAS

HASTA 6,0 M., DOBLE

TRACCION

COMPACTADOR VIBRANTE 37,200 0,30

AUTOPROPULSADO DE 1

CILINDRO, LISODE 10T

COMPACTADOR DE RUEDAS 45,680 0,37

MULTIPLES

AUTOPROPULSADO, 7

RUEDAS Y 100 KW

BARREDORA 35,590 0,11

AUTOPROPULSADA

Costes indirectos 17,320 1,04

Precio total redondeado por TM . 18,36
TM MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN CAPA INTERMEDIA,

CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,08

OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 0,03

PEON (Obra Civil) 13,100 0,42

MEZCLA ARIDOS CALIZOS EN 4,870 4,58

MBC CAPA INTERMEDIAY

BASE

CEMENTO PORTLAND CEM 72,200 4,33

1/32,5

PLANTA DISCONTINUA DE 260,150 1,56

MEZCLAS ASFALTICAS EN

CALIENTE DE 200 T/H, FIJA

CARGADORA SOBRE RUEDAS 49,020 0,29

CON BASTIDOR ARTICULADO

DE 3,7 M3

CAMION CON CAJA 29,080 2,70

BASCULANTE 4x2
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6.4.46.204

6.4.56.205

6.4.6 6.206

C170X001 0,006 H EXTENDEDORA DE MEZCLAS 88,500 0,53
ASFALTICAS SOBRE RUEDAS
HASTA 6,0 M., DOBLE
TRACCION
C133X001 0,011 H COMPACTADOR VIBRANTE 37,200 0,41
AUTOPROPULSADO DE 1
CILINDRO, LISODE 10T
C133X002 0,011 H COMPACTADOR DE RUEDAS 45,680 0,50
MULTIPLES
AUTOPROPULSADO, 7
RUEDAS Y 100 KW
6,000 % Costes indirectos 15,430 0,93
Precio total redondeado por TM . 16,36
TM MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN CAPADE BASE,
INCLUSO FILLER
A0111000 0,004 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,07
A0121000 0,002 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 0,03
A0140000 0,034 H PEON (Obra Civil) 13,100 0,45
B9HAX002 0,975 TM MEZCLA ARIDOS CALIZOS EN 4,870 4,75
MBC CAPA INTERMEDIA Y
BASE
BO51U003 0,025 T CEMENTO PORTLAND CEM 72,200 1,81
1/32,5
C17AX001 0,007 H PLANTA DISCONTINUA DE 260,150 1,82
MEZCLAS ASFALTICAS EN
CALIENTE DE 200 T/H, FIJA
C150X002 0,007 H CARGADORA SOBRE RUEDAS 49,020 0,34
CON BASTIDOR ARTICULADO
DE 3,7 M3
C150X003 0,106 H CAMION CON CAJA 29,080 3,08
BASCULANTE 4x2
C170X001 0,007 H EXTENDEDORA DE MEZCLAS 88,500 0,62
ASFALTICAS SOBRE RUEDAS
HASTA 6,0 M., DOBLE
TRACCION
C133X001 0,014 H COMPACTADOR VIBRANTE 37,200 0,52
AUTOPROPULSADO DE 1
CILINDRO, LISODE 10T
C133X002 0,014 H COMPACTADOR DE RUEDAS 45,680 0,64
MULTIPLES
AUTOPROPULSADO, 7
RUEDAS Y 100 KW
6,000 % Costes indirectos 14,130 0,85
Precio total redondeado por TM . 14,98
TM BETUN DE CUALQUIER PENETRACION EN MEZCLAS
BITUMINOSAS
BOHEX003 1,000 TM BETUN ASFALTICO B 60/70 162,270 162,27
6,000 % Costes indirectos 162,270 9,74
Precio total redondeado por TM . 172,01

TM LIGANTE BITUMINOSO PARA RIEGOS DE IMPRIMACION

6.4.7 6.207

6.4.8 6.208

6.4.9 6.209

A0111000
A0140000
A0150000

BOHEX001
C17EX001

C170E000

™
A0111000
A0140000
B031X001

C17EX002

C133X001

™
A0111000
A0140000
A0150000

BOHEX002
C17EX001

C170EO00

ub

A0111000
A0121000
A013U001
BO60U130

0,012 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,20
0,024 H PEON (Obra Civil) 13,100 0,31
0,024 H PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 0,32
Civil)
1,000 TM EMULSION ASFALTICA ECI 156,260 156,26
0,225 H CAMION CISTERNA PARA 52,580 11,83
RIEGOS ASFALTICOS DE 6000
L
0,112 H BARREDORA 35,590 3,99
AUTOPROPULSADA
6,000 % Costes indirectos 172,910 10,37
Precio total redondeado por TM . 183,28
ARIDOS PARA RIEGO DE IMPRIMACION
0,020 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,33
0,039 H PEON (Obra Civil) 13,100 0,51
1,000 TM ARIDOS PARA RIEGO DE 4,210 4,21
IMPRIMACION
0,031 H EXTENDEDORA DE GRAVAS Y 58,150 1,80
GRAVILLAS
AUTOPROPULSADA DE 300
M3/H
0,031 H COMPACTADOR VIBRANTE 37,200 1,15
AUTOPROPULSADO DE 1
CILINDRO, LISODE 10T
6,000 % Costes indirectos 8,000 0,48
Precio total redondeado por TM . 8,48
LIGANTE BITUMINOSO PARA RIEGOS DE ADHERENCIA
0,123 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 2,02
0,244 H PEON (Obra Civil) 13,100 3,20
0,244 H PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 3,27
Civil)
1,000 TM EMULSION ASFALTICA ECR-0 144,240 144,24
0,382 H CAMION CISTERNA PARA 52,580 20,09
RIEGOS ASFALTICOS DE 6000
L
0,191 H BARREDORA 35,590 6,80
AUTOPROPULSADA
6,000 % Costes indirectos 179,620 10,78
Precio total redondeado por TM . 190,40
PLACA DE SENALIZACION TRIANGULAR FUUA DE 90CM
INCLUSO SUMINISTRO,COLOCACION,SOPORTES Y
TORNILLERIA
0,025 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,41
0,250 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 3,86
0,300 H AYUDANTE (Obra Civil) 13,720 4,12
0,036 M3 HORMIGON H-200 (HM-20) 59,510 2,14

DE CONSISTENCIA PLASTICA Y
TAMANO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
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6.4.10 6.2010

6.4.116.2011

BBM1UO010 1,000 U PLACA TRIANGULAR, DE 62,320 62,32
90CM CON PINTURA
REFLECTANTE DE ALTA
INTENSIDAD, NIVEL I
BBMZUO045 1,000 UD ELEMENTOS DE FIJACION 4,010 4,01
PARA SOPORTE DE SENALES
DE TRAFICO
C1501U05 0,060 H CAMIONDE 15T 27,320 1,64
ARTICULADO, DE TRACCION
INTEGRAL (PARA GRANDES
PENDIENTES)
6,000 % Costes indirectos 78,500 4,71
Precio total redondeado por UD . 83,21
UD PLACA DE SENALIZACION CIRCULAR FUJA DE 60CM INCLUSO
SUMINISTRO,COLOCACION,SOPORTES Y TORNILLERIA
A0111000 0,025 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,41
A0121000 0,250 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 3,86
A013U001 0,300 H AYUDANTE (Obra Civil) 13,720 4,12
BO60U130 0,036 M3 HORMIGON H-200 (HM-20) 59,510 2,14
DE CONSISTENCIA PLASTICAY
TAMANO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
BBM1X001 1,000 UD PLACA CIRCULAR, DE 60CM 50,210 50,21
CON PINTURA REFLECTANTE
DE ALTA INTENSIDAD, NIVEL Il
BBMZUO045 1,000 UD ELEMENTQOS DE FIJACION 4,010 4,01
PARA SOPORTE DE SENALES
DE TRAFICO
C1501U05 0,060 H CAMIONDE 15T 27,320 1,64
ARTICULADO, DE TRACCION
INTEGRAL (PARA GRANDES
PENDIENTES)
6,000 % Costes indirectos 66,390 3,98
Precio total redondeado por UD . 70,37
UD PLACA DE SENALIZACION RECTANGULAR FIJA DE 60 x 60 CM
INCLUSO SUMINISTRO,COLOCACION,SOPORTES Y
TORNILLERIA
A0121000 0,250 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 3,86
A013U001 0,250 H AYUDANTE (Obra Civil) 13,720 3,43
BO60U130 0,036 M3 HORMIGON H-200 (HM-20) 59,510 2,14
DE CONSISTENCIA PLASTICAY
TAMANO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
BBM1X003 1,000 UD PLACA CUADRADA, DE 60CM 49,550 49,55
CON PINTURA REFLECTANTE
DE ALTA INTENSIDAD, NIVEL Il
BBMZUO045 1,000 UD ELEMENTOS DE FIJACION 4,010 4,01
PARA SOPORTE DE SENALES
DE TRAFICO
C1503500 0,050 H CAMION GRUADEST 29,870 1,49

6.4.12 6.2012

6.4.13 6.2013

6.4.14 6.2014

PROYECTO CONSTRUCTUVO DE INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN SANT FELIU DE LLOBREGAT. ALTERNATIVA EN SUPERFICIE. TRAZADO Y PRECIOS

ML

A0121000
A0150000

BBM4X001

BBM4X002
C150x001

C170E000

CS10X001

ML

A0121000
A0150000

BBM4X001

BBM4X002
C150X001

C170E000

CS10X001

ub

A0121000
A013U001
BO60U130

BBM1UO10B

ANEJO 24. JUSTIFICACION DE PRECIOS

6,000 % Costes indirectos 64,480 3,87
Precio total redondeado por UD . 68,35
LINEA BLANCA DE 0,10 m. DE ANCHO,REALMENTE
EJECUTADA
0,002 H  OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 0,03
0,004 H PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 0,05
Civil)
0,028 KG  PINTURA REFLEXIVA 1,320 0,04
TERMOPLASTICA EN
CALIENTE EN SENALIZACION
HORIZONTAL
0,060 KG ESFERAS REFLECTANTES 0,840 0,05
0,002 H CAMION PARADO CON CAJA 12,200 0,02
FIJADE CARGADE 10T
0,001 H BARREDORA 35,590 0,04
AUTOPROPULSADA
0,004 H  MAQUINA PARA PINTAR 10,840 0,04
BANDAS DE 225 L
6,000 % Costes indirectos 0,270 0,02
Precio total redondeado por ML . 0,29
LINEA BLANCA DE 0.40 METROS DE ANCHO, REALMENTE
EJECUTADA
0,003 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 0,05
0,005 H PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 0,07
Civil)
1,120 KG PINTURA REFLEXIVA 1,320 1,48
TERMOPLASTICA EN
CALIENTE EN SENALIZACION
HORIZONTAL
0,240 KG  ESFERAS REFLECTANTES 0,840 0,20
0,003 H CAMION PARADO CON CAJA 12,200 0,04
FIJADE CARGADE10T
0,001 H BARREDORA 35,590 0,04
AUTOPROPULSADA
0,050 H MAQUINA PARA PINTAR 10,840 0,54
BANDAS DE 225 L
6,000 % Costes indirectos 2,420 0,15
Precio total redondeado por ML . 2,57
PLACA DE SENALIZACION RECTANGULAR FlJA DE 60 x 90 CM
INCLUSO SUMINISTRO,COLOCACION,SOPORTES Y
TORNILLERIA
0,250 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 3,86
0,250 H AYUDANTE (Obra Civil) 13,720 3,43
0,036 M3 HORMIGON H-200 (HM-20) 59,510 2,14
DE CONSISTENCIA PLASTICAY
TAMARNO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
1,000 UD PLACA RECTANGULARDE 60 X 52,550 52,55

90 C CON PINTURA
REFLECTANTE DE ALTA
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INTENSIDAD NIVEL Il

BBMZUO045 1,000 UD ELEMENTQOS DE FIJACION 4,010 4,01
PARA SOPORTE DE SENALES
DE TRAFICO
C1503500 0,050 H CAMION GRUADEST 29,870 1,49
6,000 % Costes indirectos 67,480 4,05
Precio total redondeado por UD . 71,53
6.4.15 6.2015 UD SENALIZACION HORIZONTAL "CEDA EL PASO" TOTALMENTE
EJECUTADA Y TERMINADA
A0121000 0,150 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 2,32
A0150000 0,300 H PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 4,02
Civil)
BBM4X001 2,800 KG PINTURA REFLEXIVA 1,320 3,70
TERMOPLASTICA EN
CALIENTE EN SENALIZACION
HORIZONTAL
BBM4X002 0,600 KG ESFERAS REFLECTANTES 0,840 0,50
C150x001 0,016 H CAMION PARADO CON CAJA 12,200 0,20
FIJADE CARGADE 10T
C170E000 0,007 H BARREDORA 35,590 0,25
AUTOPROPULSADA
CS10X001 0,030 H MAQUINA PARA PINTAR 10,840 0,33
BANDAS DE 225 L
CS10X002 0,030 H TRICICLO REPARTO DE CONOS 0,770 0,02
6,000 % Costes indirectos 11,340 0,68
Precio total redondeado por UD . 12,02
6.4.16 6.2016 M2 FRESADO CALLE EXISTENTE, TOTALMENTE TERMINADO
AO111000 0,030 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,49
A0150000 0,031 H PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 0,42
Civil)
C131U001 0,016 H PALA CARGADORA DE 170 41,180 0,66
HP, TIPO CAT-966 O SIMILAR
C150X004 0,031 H CAMION VOLQUETE 21,070 0,65
TRANSPORTE TIERRAS DE
CAPACIDAD 7 T.
C170X002 0,031 H FRESAD.S/RUEDAS DE 200 CV 20,130 0,62
DE FIRMES BITUMINOSQOS DE
HASTA 600 MM DE ESPESOR
6,000 % Costes indirectos 2,840 0,17
Precio total redondeado por M2 . 3,01
6.4.17 6.2017 ML BARRERA DE METALICA DE SEGURIDAD, TOTALMENTE
COLOCADA
A0111000 0,008 H CAPATAZ (Obra Civil) 16,440 0,13
A0121000 0,042 H OFICIAL 1A (Obra Civil) 15,450 0,65
A0140000 0,042 H PEON (Obra Civil) 13,100 0,55
A0150000 0,042 H PEON ESPECIALISTA (Obra 13,410 0,56

Civil)

6.5.16.116

7.17.013

7.27.011

BO60U130

BBM2AAQO

BBMZUO004

BBMZUO31

BBMZUO33

C1BOA0O0O

C200P000

ub

ML

MO003

MOO006

P12.0004

ub

0,012 M3 HORMIGON H-200 (HM-20) 59,510 0,71
DE CONSISTENCIA PLASTICA Y
TAMANO MAXIMO DEL
ARIDO 20 MM
1,000 M PERFIL DE ACERO 14,540 14,54
GALVANIZADO, DE SECCION
DOBLE ONDA, PARA
BARRERAS DE SEGURIDAD
0,550 M SOPORTE DE PERFIL DE 10,220 5,62
ACERO GALVANIZADO C-120,
PARA BARRERAS DE
SEGURIDAD
3,000 UD PARTE PROPORCIONAL DE 0,150 0,45
MATERIAL AUXILIAR PARA
BARRERAS DE SEGURIDAD
1,000 UD PARTE PROPORCIONAL DE 2,880 2,88
ELEMENTOS DE FIJACION Y
CAPTAFAROS REFLECTORES,
PARA BARRERAS DE
SEGURIDAD
0,042 H MAQUINA PARA CLAVAR 31,630 1,33
MONTANTES METALICOS
0,013 H EQUIPO Y ELEMENTOS 6,900 0,09
AUXILIARES PARA
SOLDADURA ELECTRICA
6,000 % Costes indirectos 27,510 1,65
Precio total redondeado por ML . 29,16
6.5 ALUMBRADO
DESMONTAIJE Y RETIRADA DE FAROLA TIPO
BACULO/COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA
Sin descomposicidn 150,000
6,000 % Costes indirectos 150,000 9,00
Precio total redondeado por UD . 159,00
7 INSTALACIONES FERROVIARIAS
LEVANTE Y DESMONTE DE CATENARIA. INCLUSO ELEMENTOS
DE OBRA CIVIL, EQUIPOS Y CONJUNTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
20,000 H OFICIAL DE 12 DE 15,090 301,80
INSTALACION
40,000 H PEON ESPECIALISTA DE 13,180 527,20
INSTALACION
1,000 M LEVANTE Y DESMONTE 59,320 59,32
CATENARIA
6,000 % Costes indirectos 888,320 53,30
Precio total redondeado por ML . 941,62

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES DE
SEGURIDAD INSTALADA EN SANT FELIU, COMPRENDE TODAS
LAS PRUEBAS MEDIDAS, LA ENTREGA DE DATOS A RENFE
QUE SEAN NECESARIAS REALIZAR PARA COMPROBAR LA
CORRECTA FUNCIONALIDAD DE LA |INSTALACION EN
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7.37.014

7.47.001

8.18.001

8.2 8.002

8.3 8.003

8.4 8.004

8.5 8.005

8.6 8.006

KM

ub

ub

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

CONJUNTO.
Sin descomposicion 1.052,250
6,000 % Costes indirectos 1.052,250 63,14
Precio total redondeado por UD . 1.115,39
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CATENARIA TIPO X INCLUSO
CONSTRUCCION DE MACIZO DE HORMIGON, COLOCACION Y
MONTAJE DE POSTES, SISTEMA DE ATIRANTADO,
CONTRAPESOS Y PARTE PROPORCIONAL DEL MATERIAL
NECESARIO PARA SU MONTAJE
Sin descomposicion 180.000,000
6,000 % Costes indirectos 180.000,000 10.800,00
Precio total redondeado por KM . 190.800,00
ENTRONQUE O ADAPTACION DE CATENARIA EXISTENTE CON
NUEVA EN LA ZONA DE UNION DE CAMBIO CATENARIA.
INCLUIDOS TODOS LOS AJUSTES NECESARIOS,
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES AUXILIARES
PARA SU PERFECTA INTEGRACION.
Sin descomposicion 60.000,000
6,000 % Costes indirectos 60.000,000 3.600,00
Precio total redondeado por UD . 63.600,00
8 SEGURIDAD Y SALUD
CASCO DE BARBUQUEJO
Sin descomposicion 1,800
6,000 % Costes indirectos 1,800 0,11
Precio total redondeado por UD . 1,91
GUANTES DE NEOPRENO GOMA
Sin descomposicion 1,500
6,000 % Costes indirectos 1,500 0,09
Precio total redondeado por PAR . 1,59
GUANTES DE SERRAIJE
Sin descomposicion 3,370
6,000 % Costes indirectos 3,370 0,20
Precio total redondeado por PAR . 3,57
GUANTES DE SOLDADOR
Sin descomposicion 5,410
6,000 % Costes indirectos 5,410 0,32
Precio total redondeado por PAR . 5,73
GUANTES AISLANTES DIELECTRICOS
Sin descomposicion 23,440
6,000 % Costes indirectos 23,440 1,41
Precio total redondeado por PAR . 24,85
BOTAS DE AGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA (CANA ALTA)
Sin descomposicion 27,950
6,000 % Costes indirectos 27,950 1,68

8.7 8.007

8.8 8.008

8.9 8.009

8.108.010

8.118.011

8.12 8.012

8.13 8.013

8.14 8.014

8.158.015

8.16 8.016

8.17 8.017

Precio total redondeado por PAR .

PAR BOTAS DE TIPO CHIRUCA CON PUNTERA Y PLANTILLA

Sin descomposicién

6,000 % Costes indirectos 12,620

29,63

12,620
0,76

Precio total redondeado por PAR .

PAR BOTAS DIELECTRICAS

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

Sin descomposicién

6,000 % Costes indirectos 48,080

13,38

48,080
2,88

Precio total redondeado por PAR .
MONO DE TRABAJO (TERGAL)
Sin descomposicién

6,000 % Costes indirectos 21,040

50,96

21,040
1,26

Precio total redondeado por UD .
CONJUNTO CAZADORA PANTALON TERGAL
Sin descomposicién

6,000 % Costes indirectos 33,060

22,30

33,060
1,98

Precio total redondeado por UD .
CONJUNTO IMPERMEABLE TIPO INGENIERO , ANTIFRIO
Sin descomposicién

6,000 % Costes indirectos 43,270

35,04

43,270
2,60

Precio total redondeado por UD .
TRAJE IMPERMEABLE AMARILLO
Sin descomposicién

6,000 % Costes indirectos 16,830

45,87

16,830
1,01

Precio total redondeado por UD .
GAFAS PANORAMICAS ANTIPOLVO
Sin descomposicion

6,000 % Costes indirectos 3,910

17,84

3,910
0,23

Precio total redondeado por UD .
GAFAS ANTIEMPANO - IMPACTO
Sin descomposicion

6,000 % Costes indirectos 14,840

4,14

14,840
0,89

Precio total redondeado por UD .
PANTALLA SOLDADOR OXICORTE
Sin descomposicion

6,000 % Costes indirectos 15,630

15,73

15,630
0,94

Precio total redondeado por UD .
PANTALLA PARA CABEZA SOLDADOR
Sin descomposicion

6,000 % Costes indirectos 22,450

16,57

22,450
1,35

Precio total redondeado por UD .
REPUESTOS FILTROS MASCARILLA (PAQUETE 10 UNIDADES)
Sin descomposicion

6,000 % Costes indirectos 24,040

23,80

24,040
1,44

Precio total redondeado por UD .

25,48
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8.18 8.018

8.198.019

8.20 8.020

8.218.021

8.22 8.022

8.23 8.023

8.24 8.024

8.25 8.025

8.26 8.026

8.27 8.027

8.28 8.028

ubD

ubD

ubD

PAR

PAR

ub

ub

ub

ub

ub

ub

PROTECTOR ACUSTICO OREJERAS

Sin descomposicion 12,620
6,000 % Costes indirectos 12,620 0,76
Precio total redondeado por UD . 13,38
POLAINAS SOLDADOR
Sin descomposicion 7,210
6,000 % Costes indirectos 7,210 0,43
Precio total redondeado por UD . 7,64
CHAQUETA DE SOLDADOR
Sin descomposicion 31,550
6,000 % Costes indirectos 31,550 1,89
Precio total redondeado por UD . 33,44
MANGUITOS DE SOLDADOR
Sin descomposicién 5,410
6,000 % Costes indirectos 5,410 0,32
Precio total redondeado por PAR . 5,73
MANDILES DE SOLDADOR
Sin descomposicién 11,120
6,000 % Costes indirectos 11,120 0,67
Precio total redondeado por PAR . 11,79
CINTURONES DE SEGURIDAD DE SUJECCION (CLASE A)
Sin descomposicion 18,030
6,000 % Costes indirectos 18,030 1,08
Precio total redondeado por UD . 19,11
CINTURONES ANTIVIBRATORIOS
Sin descomposicion 13,820
6,000 % Costes indirectos 13,820 0,83
Precio total redondeado por UD . 14,65
CHALECOS REFLECTANTES
Sin descomposicidn 9,020
6,000 % Costes indirectos 9,020 0,54
Precio total redondeado por UD . 9,56
TIRANTES REFLECTANTES
Sin descomposicion 5,410
6,000 % Costes indirectos 5,410 0,32
Precio total redondeado por UD . 5,73
CHALECO REFLECTANTE Y LUMINISCENTE
Sin descomposicion 12,620
6,000 % Costes indirectos 12,620 0,76
Precio total redondeado por UD . 13,38
VALVULAS ANTIRETROCESO PARA SOLDADURA
OXIACETILENICA (4 VALVULAS POR EQUIPO)
Sin descomposicion 21,640
6,000 % Costes indirectos 21,640 1,30
Precio total redondeado por UD . 22,94

8.29 8.029

8.308.030

8.318.031

8.32 8.032

8.338.033

8.34 8.034

8.358.035

8.36 8.036

8.378.037

8.38 8.038

8.39 8.039

ubD

ubD

ubD

ubD

PAR

ub

ub

ub

ub

ML

ub

PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTEROS

Sin descomposicion 2,400
6,000 % Costes indirectos 2,400 0,14
Precio total redondeado por UD . 2,54
BOLSA PORTAHERRAMIENTAS
Sin descomposicion 7,210
6,000 % Costes indirectos 7,210 0,43
Precio total redondeado por UD . 7,64
LAMPARA PORTATIL DE SEGURIDAD
Sin descomposicion 13,820
6,000 % Costes indirectos 13,820 0,83
Precio total redondeado por UD . 14,65
GAFAS OXICORTE
Sin descomposicién 4,130
6,000 % Costes indirectos 4,130 0,25
Precio total redondeado por UD . 4,38
GUANTES DE CUERO
Sin descomposicién 2,530
6,000 % Costes indirectos 2,530 0,15
Precio total redondeado por PAR . 2,68
SENAL DE PELIGRO TP-18 INCLUSO SOPORTE METALICO
Sin descomposicion 82,190
6,000 % Costes indirectos 82,190 4,93
Precio total redondeado por UD . 87,12
SENAL DE REGLAMENTACION Y PRIORIDAD TR INCLUSO
SOPORTE METALICO
Sin descomposicion 77,390
6,000 % Costes indirectos 77,390 4,64
Precio total redondeado por UD . 82,03
SENAL MANUAL TIPO TM-2 Y TM-3
Sin descomposicidn 63,710
6,000 % Costes indirectos 63,710 3,82
Precio total redondeado por UD . 67,53
PANEL DIRECCIONAL ALTO B-1
Sin descomposicidn 82,340
6,000 % Costes indirectos 82,340 4,94
Precio total redondeado por UD . 87,28
CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE CON SOPORTES
Sin descomposicion 0,850
6,000 % Costes indirectos 0,850 0,05
Precio total redondeado por ML . 0,90
LUCES PRIORITARIAS CON IMAN
Sin descomposicion 148,000
6,000 % Costes indirectos 148,000 8,88
Precio total redondeado por UD . 156,88
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8.40 8.040

8.418.041

8.42 8.042

8.43 8.043

8.44 8.044

8.45 8.045

8.46 8.046

8.47 8.047

8.48 8.048

8.49 8.049

8.50 8.050

ubD

ubD

ubD

ML

ML

ML

ub

ub

ub

ub

ub

TOPE PARA CAMIONDES M

Sin descomposicion 36,840
6,000 % Costes indirectos 36,840 2,21
Precio total redondeado por UD . 39,05
CARTEL DE ADVERTENCIA
Sin descomposicion 189,320
6,000 % Costes indirectos 189,320 11,36
Precio total redondeado por UD . 200,68
SENAL PORTATIL REGULACION DE TRAFICO
Sin descomposicion 180,300
6,000 % Costes indirectos 180,300 10,82
Precio total redondeado por UD . 191,12
TUBO EN VIGAS VANO CENTRAL PARA SUIJECCION DE
CINTURON DE SEGURIDAD APOYADO EN TUBOS
HORIZONTALES A 1 M DE ALTURA, PLACAS DE ANCLAIJE,
MONTAIJE Y DESMONTAIJE
Sin descomposicion 6,870
6,000 % Costes indirectos 6,870 0,41
Precio total redondeado por ML . 7,28
BARANDILLA DE PROTECCION TIPO SARGENTO
Sin descomposicion 3,600
6,000 % Costes indirectos 3,600 0,22
Precio total redondeado por ML . 3,82
BIONDA
Sin descomposicion 17,030
6,000 % Costes indirectos 17,030 1,02
Precio total redondeado por ML . 18,05
BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE EN PUNTOS DE CORTE DE
TRAFICO
Sin descomposicion 26,750
6,000 % Costes indirectos 26,750 1,61
Precio total redondeado por UD . 28,36
DISYUNTOR DIF. DE 300 mA PARA INTENSIDAD DE 40 A
Sin descomposicion 52,930
6,000 % Costes indirectos 52,930 3,18
Precio total redondeado por UD . 56,11
TOMAS DE TIERRA
Sin descomposicion 150,250
6,000 % Costes indirectos 150,250 9,02
Precio total redondeado por UD . 159,27
TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Sin descomposicion 348,360
6,000 % Costes indirectos 348,360 20,90
Precio total redondeado por UD . 369,26
SENAL MOVIL DE APROXIMACION A OBRA
Sin descomposicion 270,460
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8.60 8.060
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ub

PAR
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ub

ML

ML

ub

ub

6,000 % Costes indirectos 270,460 16,23
Precio total redondeado por UD . 286,69
HORAS DE CAMION CUBA PARA RIEGOS EN LIMPIEZA DE
CARRETERAS Y CAMINOS
Sin descomposicion 18,030
6,000 % Costes indirectos 18,030 1,08
Precio total redondeado por UD . 19,11
EXTINTOR POLIVALENTE 12 KG
Sin descomposicién 42,830
6,000 % Costes indirectos 42,830 2,57
Precio total redondeado por UD . 45,40
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES PARA ESCALERA DE MANO
Sin descomposicién 77,940
6,000 % Costes indirectos 77,940 4,68
Precio total redondeado por PAR . 82,62
VALLA CERRAMIENTO DE OBRA 2 M ALTURA Y ROLLIZO
ANCLAJE CADA3 M
Sin descomposicién 7,210
6,000 % Costes indirectos 7,210 0,43
Precio total redondeado por ML . 7,64
MANO DE OBRA SENALISTA
Sin descomposicién 7,780
6,000 % Costes indirectos 7,780 0,47
Precio total redondeado por H . 8,25
PORTICO DE LIMITACION DE ALTURA COMPUESTO POR DOS
PERFILES METALICOS VERTICALES Y CABLE HORIZONTAL CON
BANDEROLAS, INCLUSO MONTAIJE Y DESMONTAIJE
Sin descomposicion 274,060
6,000 % Costes indirectos 274,060 16,44
Precio total redondeado por UD . 290,50
PLATAFORMA DE TRABAJO FIJADA EN PANELES DE
ENCOFRADO
Sin descomposicion 14,670
6,000 % Costes indirectos 14,670 0,88
Precio total redondeado por ML . 15,55
CABLE ANCLAJE DE SEGURIDAD PARA ESTRUCTURAS
Sin descomposicion 3,530
6,000 % Costes indirectos 3,530 0,21
Precio total redondeado por ML . 3,74
ESCALERA DE ALTURA HASTA5 M
Sin descomposicion 25,500
6,000 % Costes indirectos 25,500 1,53
Precio total redondeado por UD . 27,03
CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 EN SENALIZACION
PROVISIONAL DE DESVIO DE OBRA
Sin descomposicion 6,940
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6,000 % Costes indirectos 6,940 0,42
Precio total redondeado por UD . 7,36
ALQUILER DE CASETA PARA ASEOS (9 LAVABOS, 9 DUCHAS Y
6 INODOROS)
Sin descomposicion 841,420
6,000 % Costes indirectos 841,420 50,49
Precio total redondeado por MES . 891,91
ALQUILER DE CASETA PARA VESTUARIOS DEL PERSONAL
Sin descomposicion 685,150
6,000 % Costes indirectos 685,150 41,11
Precio total redondeado por MES . 726,26
ALQUILER DE CASETA PARA COMEDOR
Sin descomposicion 601,010
6,000 % Costes indirectos 601,010 36,06
Precio total redondeado por MES . 637,07
TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON CERRADURA
Sin descomposicion 36,060
6,000 % Costes indirectos 36,060 2,16
Precio total redondeado por UD . 38,22
MESA DE COMEDOR
Sin descomposicion 150,250
6,000 % Costes indirectos 150,250 9,02
Precio total redondeado por UD . 159,27
BANCOS DE COMEDOR
Sin descomposicion 42,070
6,000 % Costes indirectos 42,070 2,52
Precio total redondeado por UD . 44,59
CALIENTA COMIDAS PARA 90 SERVICIOS
Sin descomposicion 270,460
6,000 % Costes indirectos 270,460 16,23
Precio total redondeado por UD . 286,69
ACOMETIDA DE AGUA Y ELECTRICA PARA ASEOS,
VESTUARIOS Y COMEDORES
Sin descomposicion 480,810
6,000 % Costes indirectos 480,810 28,85
Precio total redondeado por UD . 509,66
PERSONAL PARA LIMPIEZA DE ASEOS, COMEDORES Y
VESTUARIOS
Sin descomposicion 7,780
6,000 % Costes indirectos 7,780 0,47
Precio total redondeado porH . 8,25
BOTIQUIN PORTATIL
Sin descomposicion 432,730
6,000 % Costes indirectos 432,730 25,96
Precio total redondeado por UD . 458,69

RECONOCIMIENTOS MEDICOS OBLIGATORIOS

8.72 8.072

8.73 8.073

8.748.074

8.75 8.075

ubD

ub

Sin descomposicion

6,000 % Costes indirectos 60,100

60,100
3,61

Precio total redondeado por UD .
REUNIONES MENSUALES COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD
Sin descomposicion
Costes indirectos

6,000 % 150,250

63,71

150,250
9,02

Precio total redondeado por UD .
CURSILLO DE FORMACION DE SEGURIDAD Y SALUD
Sin descomposicion

6,000 % Costes indirectos 7,900

159,27

7,900
0,47

Precio total redondeado por H .
BRIGADA DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES (OF Y PEON)

Sin descomposicion

6,000 % Costes indirectos 16,020

8,37

16,020
0,96

Precio total redondeado porH .
CONTROL DE CALIDAD (1%)
Sin descomposicion
Costes indirectos

6,000 % 340.089,000

16,98

340.089,000
20.405,34

Precio total redondeado por UD .

360.494,34
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