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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objeto de este anejo es la justificación detallada de los precios resultantes 
para cada una de las unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios nº 1 del 
documento “Presupuesto”. Este anejo también quiere servir como base para la 
elaboración de los precios unitarios de las unidades de obra no incluidas en los 
Cuadros de Precios, y que fuese necesario realizar durante el transcurso de las 
actividades constructivas. 

 
Para la elaboración de los precios, se han estudiado diferentes bases de datos, 

algunas de software como Presto 8.8, otras de publicaciones del Colegio Profesional de 
Ingenieros de Caminos de la Comunidad Valenciana. 

 
 
 

2. MARCO LEGISLATIVO 
 

El artículo 67 del Reglamento General de Contratación del Estado, establece: 
“El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin 
incorporar, en ningún caso el importe del I.V.A. que pueda gravar las entregas de 
bienes o prestaciones de servicios realizados”.  
  
Se consideran como costes directos:  
  

 Los materiales a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados 
en la unidad de que se trate, o que sean necesarios para su ejecución.  

  

 Los gastos de personal, combustible y energía, etc. que tengan lugar para el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones, utilizadas en 
la ejecución de la unidad de obra.  

  

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas.  

  
En la O.M. de 12 de junio de 1968 se establece lo siguiente:  
 

 “El anejo de justificación de precios carece de carácter contractual y su objeto 
es acreditar ante la Administración la situación del mercado y servir de base 
para la confección de los cuadros de precios números 1 y 2, que son los 
contractuales, y en los cuales debe figurar lo estrictamente necesario para el 
correspondiente abono de unidades de obra completas o incompletas...”.  
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 “En los materiales que queden incorporados a las unidades de obra de que 
formen parte, se tomarán en consideración, su calidad, el precio de origen y los 
gastos de transportes...”.  
 

 “Se calcularán los gastos de funcionamiento de la maquinaria e instalaciones, 
incluyendo los gastos de personal, combustible, energía, obteniendo 
rendimientos referidos a las unidades de obra, en que realmente se empleen, 
con lo que se fijará el coste de dicho gasto por unidad de obra...” 

 
 
  

3. DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS 
 

A continuación se estipula la descomposición de precios establecidos en los 
cuadros de precios. Se especifica el desglose individualmente para cada unidad de 
obra. 
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CAPÍTULO 1: TRABAJOS PREVIOS 
 
Código Cantidad UD Descripción     Precio Subtotal Importe 

 

UO 1.1  UD Replanteo inicial de las obras.   
Partida alzada de replanteo inicial de las obras, incluyendo 
toma de datos y su posterior análisis y tratamiento de ellos. 

          
Sin descomposición 1.000 
CI 6%   60 
 
TOTAL   1.060 

 
 
UO 1.2  m Colocación de vallado perimetral     

Metro lineal de vallado perimetral, con su 
  precio de alquiler e instalación de fijaciones incluido. 
         

Sin descomposición 
           2,50 
        CI 6%   0,02 
 
        TOTAL   2,52 
 
 

UO 1.3  UD Corte de suministros      
Partida alzada de corte de suministros de las redes de 

  Abastecimiento de luz, agua y gas. 
        Sin descomposición 200 
        CI 6%   12 
 
        TOTAL   212 
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CAPÍTULO 2: DEMOLICIONES 
 
Código Cantidad UD Descripción     Precio Subtotal Importe 

 
UO 2.1  m2 Demolición de pavimento      

Demolición de pavimento de hormigón utilizando medios 
  mecánicos, incluyendo carga manual o mecánica  de los 
  escombros sobre camiones, transporte a vertedero y su 

tratamiento como residuo.  
 

P1 0,050 H Peón especializado     14,25 0,71 
M1 0,050 H Retro-martillo rompedor    47 2,35 
M2 0,050 H Cortadora de hormigón, disco de diamante  8,5 0,43 
           3,49 
        CI 6%+3,5%  
 0,33 
 
        TOTAL   3,82 
            

 
 
UO 2.2  UD Demolición de edificios      
  Partida alzada de demolición de edificios  y obras de fábrica, 
  incluso carga de escombros sobre camiones, transporte a 
  vertedero, clasificación y tratamiento de residuos. 
 
        Sin descomposición 10.000 
        CI 6%   600 
 
        TOTAL   10.600 

 
 
UO 2.3  UD desmantelamiento de servicios     
  Partida alzada de demolición y desmantelamiento de zanjas, 
  conducciones, soportes, arquetas y servicios en general, 
  incluso carga de escombros sobre camiones, transporte a 
  vertedero, clasificación, tratamiento y, si es posible,  

reutilización de los diferentes tipos de residuos. 
 
        Sin descomposición 2.000 
        CI 6%   120 
 
        TOTAL   2.120 
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CAPÍTULO 3: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Código Cantidad UD Descripción     Precio Subtotal Importe 

UO 3.1   m3  Retirada de tierras hasta cota 0     
  Retirada de material térreo hasta alcanzar la cota sobre 

la que se va a situar la nueva explanada, incluyendo la  
carga sobre camiones, transporte a vertedero y  su 
tratamiento como residuo. 

 
P2 0,050 H Peón especializado     14,25 0,71 
M2 0,035 H Retro-giro con cazo 1,50 m3    55 1,93 
M3 0,024 H Excavadora     58 1,39 
           4,03 
        CI 6%+2,5%  0,34 
 
        TOTAL   4,37 
  

 
UO 3.2  m3  Relleno con todo uno de cantera sin clasificar   
  m3 de relleno con todo uno de cantera del trasdós del 

muelle, hasta alcanzar la cota +0, incluso adquisición,  
suministro, transporte y vertido del material. 
 

P3 0,040 H  Peón suelto     14,23 0,57 
M4 0,028 H Cargadora sobre neumáticos pequeña   52,20 1,46 
M5 0,012 H Motoniveladora     58,36 0,70 
M6 0,032 H Camión basculante     66,28 2,12 
T1 1 M3 Tierra      2,98 2,98 
           7,83 
        CI 6%+ 3%  0,71 
 
        TOTAL    8,54 
   
         

 
UO 3.3  m3  Relleno de coronación de explanadas    
  m3 de relleno de coronación de explanadas utilizando todo 

 uno de cantera con tamaño de partículas no superior a 20 cm,  
hasta alcanzar la cota inferior del pavimento, incluso  
suministro, adquisición, transporte y vertido del material.  

 
P3 0,040 H  Peón suelto     14,23 0,57 
M4 0,028 H Cargadora sobre neumáticos pequeña   52,20 1,46 
M5 0,012 H Motoniveladora     58,36 0,70 
M6 0,032 H Camión basculante     66,28 2,12 
T1 1 M3 Tierra      2,98 2,98 
           7,83 
        CI 6%+ 3%  0,71 
 
        TOTAL    8,54 
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CAPÍTULO 4: PAVIMENTOS  
 
Código Cantidad UD Descripción     Precio Subtotal Importe 

 
UO 4.1  m3  Hormigón HF-4,0 en pavimento    

m3 de hormigón tipo HF-4,0 para pavimentos de hormigón 
  armado, incluyendo su adquisición, transporte, vertido,  

extendido, vibrado y curado. 
 
P4 0,028 H Oficial de primera     15,50 0,43   
P5 0,042 H Peón suelto     14,23 0,60 
M7 0,014 H Extendedora de hormigón    60 0,84 
M8 0,042 H Compactador vibrante    30 1,26 
M9 0,071 H  Camión basculante    26 1,85 
M10 0,014 H Pala sobre neumáticos    25 0,35 
T2 1,050 M3 Hormigón HF-4     43,83 46,02 
           51,35 
        CI 6% + 3%  4,69 
 
        TOTAL   56,06 
             

 
UO  4.2  kg  Acero B 500 S en barras ø20 para pavimento   
  Kg de acero tipo S 500 S suministrado en barras corrugadas  

de ø20 para colocación en pavimento de hormigón armado 
 sin juntas, incluso su adquisición, transporte, colocación,  
doblado, corte y soldadura. 

 
P6 0,020 H Oficial de primera     15,50 0,31 
P7 0,010 H Oficial de segunda     14,73 0,15 
T3 1 KG Acero B 500 S     0,64 0,64 
           1,1 
        CI 6%+3%  0,099  
        
        TOTAL   1,20  

      
          
UO  4.3  kg  Acero B 500 S en barras ø12 para pavimento   
  Kg de acero tipo B 500 S suministrado en barras corrugadas  

de ø12 para colocación en pavimento de hormigón armado  
sin juntas, incluso su adquisición, transporte, colocación, 
 doblado, corte y soldadura. 

 
P6 0,020 H Oficial de primera     15,50 0,31 
P7 0,010 H Oficial de segunda     14,73 0,15 
T3 1 KG Acero B 500 S     0,64 0,64 
           1,1 
        CI 6%+3%  0,099  
        
        TOTAL   1,20  
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Código Cantidad UD Descripción     Precio Subtotal Importe 

 
UO 4.4  m2 pavimento adoquines prefabricados de hormigón   
  m2 de pavimento de adoquines prefabricados de hormigón, 
  incluso capa de arena de nivelación, su adquisición,  

transporte y colocación. 
 
P8 1 Ud Mano de obra colocación adoquinado   6 6 
T4 0,150 M3 Hormigón sub-base    111,69 16,75 
T5 0,050 M3 Arena de río     23 1,15 
T6 1,035 M2 Adoquín      12,56 13 
           36,9 
        CI 6% + 3%  3,39 
 
        TOTAL   40,29 
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CAPÍTULO 5: INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO 
 
Código Cantidad UD Descripción     Precio Subtotal Importe 

 
UO 5.1  UD   Partida alzada de acometida a la red    
 Partida alzada de conexión a la red de distribución eléctrica, 
  incluyendo demoliciones, reparaciones y prolongaciones de 
  línea , según las normas y especificaciones de la empresa  
  suministradora, en este caso Iberdrola S.A. 
 
        Sin descomposición 150 
        CI 6%   9 
 
        TOTAL   159 
 

 
UO 5.2  m3  Excavación en zanja      
  m3 excavados en zanja en cualquier tipo de material, incluso 
  compactación de fondo de  zanja, carga de escombros en  

camiones, transporte a vertedero y tratamiento como residuo 
 
P9 0,3 H Peón suelto     14,23 4,27 
M11 0,11 h Retroexcavadora sobre neumáticos   59,68 6,56 
           10,83 
        CI 6% + 3%  0.99 
 
        TOTAL   11,82 

 
UO 5.3  m3  Relleno de suelo seleccionado en zanja    
  M3 de relleno con suelo seleccionado en zanja como cama de 

arena para conducciones eléctricas, incluyendo su adquisición,  
transporte, vertido y  compactación. 

        Sin descomposición 10,15 
        CI 6% + 4%  1 
 
        TOTAL   11,15 

 
UO 5.4  Ud  Construcción de arquetas      
  Arquetas según las especificaciones recogidas en los planos,  

totalmente construidas, incluso tapa, uniones, conexiones  
y aislamientos. 
 

UD1 1 Ud Pozo hasta 0,5 m profundidad  Sin descomposición 21,22 
        CI 6%   1,27 
 
        TOTAL   22,49 
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Código Cantidad UD Descripción     Precio Subtotal Importe 

 
UO 5.5  m  Cable múltiple tripolar 3 x 2,5 / 2,5     
  m lineal de cable múltiple tripolar de 2,5 mm2 por fase, 

neutro de 2,5 mm2 y  aislamiento tipo XLPE  de 0,7 mm de 
espesor, con un diámetro total de 14,2 mm, tendido  
directamente en la zanja, incluso adquisición, transporte, 
colocación, empalmes, puesta a tierra y accesorios. 
 

P10 0,15 H Oficial de primera electricista   15,5 2,33 
P11 0,15 H Ayudante electricista    13 1,95 
ML 1 M Cable      0,25 0,25  
           4,53 
        CI 6+3 %   0,42 
 
        TOTAL   4,95 

 
 
UO 5.6  m  Cable múltiple tripolar 3 x 4 / 4      
  m lineal de cable múltiple tripolar de 4 mm2 por fase, 

neutro de 4 mm2 y  aislamiento tipo XLPE  de 0,7 mm de 
espesor, con un diámetro total de 15,2 mm, tendido  
directamente en la zanja, incluso adquisición, transporte, 
colocación, empalmes, puesta a tierra y accesorios. 

 
P10 0,15 H Oficial de primera electricista   15,5 2,33 
P11 0,15 H Ayudante electricista    13 1,95 
ML 1 M Cable      0,25 0,25  
           4,53 
        CI 6+3 %   0,42 
 
        TOTAL   4,95 

 
 
UO 5.7  m  Cable múltiple tripolar 3 x 6 / 6    

m lineal de cable múltiple tripolar de 6 mm2 por fase, 
neutro de 6 mm2 y  aislamiento tipo XLPE  de 0,7 mm de 
espesor, con un diámetro total de 16,6 mm, tendido  
directamente en la zanja, incluso adquisición, transporte, 
colocación, empalmes, puesta a tierra y accesorios. 

 
P10 0,15 H Oficial de primera electricista   15,5 2,33 
P11 0,15 H Ayudante electricista    13 1,95 
ML 1 M Cable      0,25 0,25  
           4,53 
        CI 6+3 %   0,42 
 
        TOTAL   4,95 
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Código Cantidad UD Descripción     Precio Subtotal Importe 

 
UO 5.8  m  Cable múltiple tripolar 3 x 35 / 16      
  m lineal de cable múltiple tripolar de 35 mm2 por fase, 

neutro de 16 mm2 y  aislamiento tipo XLPE  de 0,9 mm de 
espesor, con un diámetro total de 29,1 mm, tendido  
directamente en la zanja, incluso adquisición, transporte, 
colocación, empalmes, puesta a tierra y accesorios. 
 

P10 0,25 H Oficial de primera electricista   15,5 3,88 
P11 0,25 H Ayudante electricista    13 3,25 
ML 1 M Cable      0,75 0,75  
           7,88 
        CI 6+5 %   0,9 
 
        TOTAL   8,71 
 
 
 

 
UO 5.9  m  Cable múltiple tripolar 3 x  185 / 95      
  m lineal de cable múltiple tripolar de 185 mm2 por fase, 

neutro de 95 mm2 y  aislamiento tipo XLPE  de 1,6 mm de 
espesor, con un diámetro total de 59,1 mm, tendido  
directamente en la zanja, incluso adquisición, transporte, 
colocación, empalmes, puesta a tierra y accesorios. 

 

 
 
UO 5.10 m  Cable unipolar 1 x 300       
  m lineal de cable unipolar de 300 mm2 y  aislamiento tipo  

XLPE  de 1,8 mm de espesor, con un diámetro total de 29,5 
 mm, tendido directamente en la zanja, incluso adquisición,  
transporte, colocación, empalmes, puesta a tierra y  accesorios. 
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UO 5.11 UD  Farola con poste de acero galvanizado.    
  Farola con poste de 4,5 m de altura de acero galvanizado,  

con luminarias de 45 W de potencia, incluso placa de  
fijación mediante pernos, suministro, instalación ,montaje,  
orientación y fijación. 

 

 
 
 
UO 5.12 UD  Farola con aplique de fachada de acero galvanizado   
  Farola con aplique horizontal para fachada de 1200 mm de  
  longitud, en acero galvanizado, con luminarias de 45 W de  

potencia, incluso placa de fijación atornillada para fachada,  
suministro, instalación, montaje, orientación y fijación.   

 

 
 
UO 5.13 UO  Farola tipo baliza para pantalanes.    
 
  Farola tipo baliza de 1 m de altura en aluminio extruido, con 
  una única luminaria de 23 W de potencia, incluso placa de 
  fijación con varillas de anclaje, instalación, montaje, orientación 
  y fijación. 

 
 
UO 5.14 UO  Cuadro de distribución para suministro a   

 embarcaciones con conexiones eléctricas y tomas de agua. 
  Cuadro de distribución con 2 conexiones eléctricas a 16 A y  

220 V y 2 tomas de agua, de 1 m de altura, con carcasa  
exterior de aluminio extruido anodizado y puerta de  
seguridad de metacrilato, incluso placa de fijación  
atornillada, transporte, instalación, montaje y conexión a la  
red eléctrica. 
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UO 5.15 UO  Cuadro general de protección       
  Cuadro general de protección para una intensidad de 100 A, 
  incluso transporte e instalación 
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CAPÍTULO 6: INMOBILIARIO Y JARDINERÍA 
 
Código  UD Descripción      Precio € 

 
UO 6.1  UD  Marcas viales        

Marcas viales para pasos de peatones y delimitación de  
huecos de aparcamiento con pintura blanca reflectante,  
incluso marcado previo, material y ejecución 
 

 
 
UO 6.2  UD  Señal metálica vertical      
  Señal metálica reflexiva con poste de acero galvanizado empotrada 
  en bloque de cimentación de hormigón, incluso colocación, 
  excavación y fijación 

 

 
 
UO 6.4  m  Seto autóctono       
  Metro lineal de plantación de seto autóctono en jardinera con 

 tierra vegetal, incluso sistema de riego y tierra vegetal, incluso 
transporte y mantenimiento. 
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UO 6.6  m  Murete de bloques      
  Murete  construido por bloques de hormigón de 50x20x20 cm y  
  acabado con antepecho de hormigón prefabricado, incluso 
  transporte y colocación. 

 
 
UO 6.5  m  Valla metálica perfiles T 50.6     
  Valla metálica formada por perfiles T 50.6 y distribuída en tramos 

 de 4 metros, en los que se ubica perfil hueco metálico 100x100x3, 
 sobre murete de bloques, de 1,5 m de altura, incluso transporte, 
colocación, fijación y mantenimiento.   

 
 
UO 6.6  UD  Papelera metálica      
  Papelera con cuerpo de chapa metálica perforada de 47 litros 

  de capacidad, sobre soporte de tubos metálicos en forma de  
“H”, incluso transporte, fijación y tratamiento anti-corrosión. 

 
 

 


