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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES

Tendran la consideracion de Pliego de Prescripciones Técnicas Generales a los
efectos de este Proyecto y seran de aplicacion, en los casos en que no se haga
mencion expresa, todas las normas y disposiciones vigentes de los Ministerios de
Fomento y de Medio Ambiente y de cualquier otro organismo con jurisdiccion
sobre las actividades objeto de este Proyecto.

Con caracter general y en todo aquello que no se modifique o contradiga el alcance
de las condiciones que se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, seran de aplicacion a las obras comprendidas en este Proyecto, las
prescripciones de los siguientes Pliegos, Instrucciones y Normas Oficiales que a
continuacién se indican aplicables en el orden de prioridad en el que se relacionan:

- Normas y reglas generales de los procedimientos de contrataciéon de
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, Orden FOM/4003/2008, de 22 de
julio.

- Ley 48/1998 de 30 de diciembre de incorporacién del ordenamiento
juridico espafiol a las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE.

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Reglamento general de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas.

- Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratacion en
los sectores del agua, la energia, los transportes y los servicios postales.

- Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de
Obras del Estado. Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

- Ley 32/2006 de 18 de octubre reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion.

- Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la marina
Mercante.

- Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de modificacién de la Ley 27/1992, de 24
de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

- Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen econémico y de prestacion de
servicios en los puertos de interés general.

- Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificacion de la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre, de régimen econémico y de prestacién de servicios en los puertos de
interés general.

- Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

- Ley de Costas. Ley 22/1988, de 28 de julio.

- Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento general para desarrollo y ejecucion de la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas.

- Real Decreto 1/2008 Legislativo, de 11 de enero, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental de proyectos.

- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificacién del Texto Refundido de la Ley de
Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos.

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
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- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccién y demolicion.

- Instrucciéon de Hormigén Estructural (EHE-08), aprobada por Real Decreto
1247/2008, de 18 de julio (en adelante EHE).

- Instruccién para la recepcion de cementos (RC-08), aprobada por Real
Decreto 956/2008, de 6 de junio.

- EUROCODIGO 1: Bases de Proyecto y Acciones en Estructuras.

- EUROCODIGO 2: Proyecto de Estructuras de Hormigén. Partes 1, 2,3,4,5y 6

- ROM 0.0: Procedimiento general y bases de calculo.

- ROM 0.2-90: Acciones en el Proyecto de Obras Maritimas y Portuarias.

- ROM 0.3-91: Acciones Climaticas I: Oleaje.

- ROM 0.4-95: Acciones Climaticas II: Viento.

- ROM 3.1-99: Proyecto de la Configuracion Maritima de los Puertos, Canales de
Acceso y Areas de Flotacion.

- ROM 0.5-05: Recomendaciones Geotécnicas para Obras Maritimas y
Portuarias.

- ROM 2.0-08: Recomendaciones para el Proyecto y Construccién de Obras de
Atraque y Amarre.

- ROM 1.0-09: Recomendaciones del disefio y ejecucion de las Obras de Abrigo
(Parte 12. Bases y Factores para el proyecto. Agentes climaticos).

- ROM 2.0-11: Recomendaciones para el proyecto y ejecucion de obras de
atraque y amarre.

- Norma de Construccion Sismorresistente (NCSR-02), aprobada por Real
Decreto 997/2002, de 27 de septiembre.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes (PG-3), actualizado a 1 de abril de 2010.

- Reglamento electrotécnico para baja tension, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto.

- Instrucciones Complementarias al Reglamento de Baja Tension. Ministerio de
Industria. Orden de 31 de octubre de 1973.

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

- Ley 31/1995 de Prevencidn de Riesgos Laborales.

- R.D. 1627/1997 sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las
Obras de Construccion.

- Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 0.M. de 9 de marzo de
1971.

- Orden de 14 de octubre de 1997 por la que se aprueban las normas de
seguridad para el ejercicio de actividades subacuaticas.

- Normas UNE del Instituto Espafiol de Normalizacidn.

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento
de Agua. O.M. de 28 de julio de 1974.

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones. 0.M. de 15 de septiembre de 1986.

-Codigo Técnico de la Edificacion (CTE), que surge de la Ley 38/1999 de 5 de
noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.

El Contratista esta obligado al cumplimiento de la Reglamentaciéon Nacional del
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Trabajo para la construccién y Obras Publicas, legislacién de Accidentes de
Trabajo, de Seguridad Social y de previsién y, en general, todas y cada una de las
disposiciones laborales vigentes o que en su momento se dicten.

También seran aplicables cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos,
Normas e Instrucciones Oficiales que guarden relacién con las obras del Presente
Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios
para realizarlos.

El Ingeniero Director de las Obras, dentro del marco de la ley, arbitrara en todo
momento la aplicaciéon de cualquier norma que considere necesario utilizar.
Asimismo, en caso de discrepancias entre alguno de los documentos de este
Proyecto, podra adoptar, en beneficio de las obras, la soluciéon mas restrictiva de
entre los discrepantes.
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CAPITULO IV: CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

1. CONTROL DE CALIDAD
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CAPITULO I: CONDICIONES GENERALES, DESCRIPCION Y
ALCANCE DE LAS OBRAS.

1. Objeto

El presente pliego tiene por objeto, fijar las condiciones técnicas, econdémicas de los
materiales y de su ejecucidn, asi como definir las obras necesarias para la ejecucion
del PROYECTO DE REORDINACION Y MEJORA DEL PUERTO DE DENIA. Atraque de
megayates en la zona central.

2. Descripcion de las obras

Las obras estan ubicadas en Denia, El Puerto de Denia se encuentra en la comarca
de la Marina Alta, en la provincia de Alicante. Su localizacién exacta es longitud
(Greenwich) 0207’E; latitud 38°51°N.

Las obras consisten en la realizacién de pantalanes para el atraque de megayates
de 45m de eslora en la zona central del puerto.

Para ello se realizan una serie de operaciones entre las que destacan :

e Dragado:
El tipo de terreno sobre el que se realizaran las excavaciones esta compuesto
arenas limosas, el dragado se realizara hasta la cota -7 donde empieza el estrato
competente de roca caliza.

e Enrase de grava:
Después del dragado y para un buen apoyo de las pilas en el fondo, se formara un
enrase que se extendera de forma que su horizontalidad garantice un apoyo
uniforme de la losa inferior de las pilas y evite punzonamiento.

e Pantalanes:
Estan formados por un forjado de losas prefabricadas aligeradas de hormigén
pretensado de HP-40 y de 30 cm de canto (incluyendo la capa de compresion de
5cm). Las pilas son de hormig6n in situ apoyadas sobre un enrase de grava de 25
cm.
El ancho de la losa de forjado es de 5m, que hay que sumarle los 10 cm que ocupan
las defensas de madera situadas a cada lado para mantener la estética y que sirven
ala vez de encofrado para la capa de compresion.
Las losas alveolares tienen una pendiente del 2% para la evacuacion de agua.
La cota de coronacion es de 1m.
Cada pila de los pantalanes tiene unas dimensiones en planta de 4,7x4 m2, y llegan
hasta la cota +1.
En las pilas apoyan, en 0,5 m, losas de hormigén pretensado aligeradas de 25 cm
de canto y 1 m de ancho que sirven de forjado entre pilas. Son auto-resistentes y
admiten su peso mas el de la capa de compresiéon de 5 cm de espesor mas una
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sobrecarga de uso de 3 kN/m2. Las conducciones se llevan por los aligeramientos
de la losa hasta los cajones de suministro situadas en las arquetas de las pilas.

La luz entre ejes de pilas es de 14 m, ya que la longitud de pantalanes es de 46 m
por lo tanto tendremos 4 pilas y 3 vanos de 10 m de longitud.

La capa de compresion llevara un ligero mallazo para evitar las fisuras debidas a la
retraccion y fluencia de hormigon.

e Rematesy acabaos
Las obras se remataran con la instalacion de bolardos y defensas, disponiéndose
de 8 bolardos por pantaldn que se colocan encima de las pilas.

3. REPRESENTACION Y ORGANIZACION DEL CONTRATISTA

La empresa constructora adjudicataria de las obras comprendidas en este Proyecto
se designa como Contratista.

Antes del inicio de las obras, el Contratista comunicara por escrito a la Propiedad
el nombre de su Delegado en obra que sera una persona con capacidad suficiente
para ostentar la representacion del Contratista en los asuntos relacionados con la
ejecucion de los trabajos contratados, quien ademas, asumira la responsabilidad de
organizar y ejecutar la obra de acuerdo con el Proyecto e interpretar y poner en
practica las 6rdenes recibidas de la Direccién de Obra.

El Delegado de obra tendra la titulacién de Ingeniero de Caminos de Caminos,
Canales y Puertos, con amplia experiencia profesional en la ejecuciéon de obras de
contenido similar a las del presente Proyecto. El Delegado de obra debera residir
en la zona donde se desarrollen los trabajos y no podra ser sustituido sin previo
conocimiento y aceptacion de la Propiedad.

Ademas del Delegado de obra, el Contratista podra designar a un Jefe de obra
quien tendra amplia experiencia profesional en la ejecucion de obras de contenido
similar a las del presente Proyecto. El Jefe de obra debera residir en la zona y tener
dedicacion plena y exclusiva desde el inicio hasta la recepcién de las obras.

Las funciones de Delegado y Jefe de obra podran ser desempefiadas por una sola
persona si asi lo decide el Contratista. Ademas el Contratista comunicara a la
Propiedad los nombres, funciones y organigrama de las personas con mando y
responsabilidad de la obra en las areas de produccion, aseguramiento de la calidad,
seguridad y salud, etc., incluyéndose en su comunicacién los “curricula vitarum”
del personal de su organizacion hasta el nivel de encargado inclusive. Cualquier
modificacion posterior del organigrama solamente podra realizarse previa
aprobacion de la Direccion de Obra o a requerimiento de ésta en circunstancias
que lo justifiquen.

4. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTIA

El plazo de ejecucion de las obras objeto de este Proyecto sera de SEIS (6) MESES a
contar desde el momento de la firma del Acta de Comprobacién del Replanteo,
salvo que el PCP indique otro plazo distinto en cuyo caso prevalecera este ultimo, o
bien el plazo que oferte el Adjudicatario que, en ningln caso, serd mayor que el
plazo estipulado en la licitacién de las obras.

Los plazos parciales se estableceran en la aprobacion del Programa de Trabajos.
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El plazo de garantia sera de DOCE (12) meses contados a partir de la fecha de la
recepciéon y/o en el plazo que estipule el PCP. Durante este periodo seran por
cuenta del Contratista todos los trabajos de conservacion y reparaciéon que fuesen
necesarios de acuerdo con lo indicado en la clausula del PCP dedicada al plazo de
garantia y la Legislacion de Contratacion del Estado.

5. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRIORIDAD
DE LOS MISMOS

Los documentos que definen las obras objeto del Proyecto, enumerados por su
orden de prioridad, son los siguientes:

- Cuadro de Precios n° 1

- Cuadro de Precios n° 2

- Pliego de Prescripciones Técnicas

- Estudio de Seguridad y Salud

- Planos

- Memoria

6. INTERPRETACION DE LOS PLANOS

Las obras a realizar en el presente Proyecto quedan descritas en el conjunto de
planos que aparecen en el mismo.

Cualquier duda en la interpretaciéon de los planos debera ser comunicada por
escrito a la Direccion de Obra al menos con quince (15) dias laborables de
antelacion al comienzo de la ejecucion de aquel aspecto de interpretacién dudosa
en los planos. La Direccién de Obra resolvera sobre cualquier detalle que presente
interpretacidon dudosa en los planos.

La incorrecta interpretacion de los planos en ningtn caso servira de justificacion
para la ejecucidon incorrecta de trabajos u obras incluidas en el alcance del
Proyecto.

El Contratista debera confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los
planos que le hayan sido facilitados y debera informar prontamente a la Direccién
de Obra sobre cualquier anomalia o contradiccion para su aclaracion. Las cotas de
los planos prevaleceran siempre sobre las medidas a escala. El Contratista debera
confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas antes de replantear y
ejecutar las obras y sera responsable de cualquier error que hubiera podido evitar
de haberlo hecho.

CAPITULO II: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS
MATERIALES

1. CONDICIONES GENERALES Y ORIGEN DE LOS MATERIALES

En cuanto se refiere a los materiales basicos exigidos, se estara a lo dispuesto en
los articulos 200 al 290 del PG-3, en cuanto a sus caracteristicas y condiciones de
recepcion.

Los materiales para morteros y hormigones se atendran a las especificaciones de la
Instruccién de Hormigén Estructural (EHE) y EUROCODIGO 2.
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Podran prescribirse los ensayos y condiciones de recepcién de los articulos
correspondientes del PG-3 y EHE.

Los materiales necesarios para la ejecucidn de las obras, seran suministrados por
la Empresa Constructora, excepto aquellos que, de manera explicita en este Pliego,
se estipule hayan de ser suministrados por la Propiedad.

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberan cumplir las condiciones
que se establecen en este Capitulo y ser aprobados por el Director de Obra.

La Empresa Constructora debera indicar al Director de Obra las procedencias de
los materiales que vayan a ser utilizados con anticipacién suficiente al momento de
su empleo, para que puedan ejecutarse los ensayos oportunos.

Todos los materiales que se propongan para su empleo en las obras, deberan ser
examinados y ensayados antes de su aceptacion.

La toma de muestras para los ensayos debera ser hecha por el Director de Obra o
sus representantes autorizados, de acuerdo con las normas de este Pliego, las del
ensayo que hayan de realizarse o, en defecto de ambas, las que establezca el
Director de Obra.

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o sin estar aprobados
por el Director de Obra, podra ser considerado como defectuoso o incluso ser
rechazado.

Todo tipo de muestras de materiales para su examen o ensayo, incluso el hormigén
para la confeccidn de probetas, sera suministrado por la Empresa Constructora a
sus expensas, quien darda toda clase de facilidades para ello y para las
comprobaciones de escalas, medidas y cualquier dispositivo que se utilice.

La aceptacion en cualquier momento de un material no sera obstaculo para que
sea rechazado en el futuro si se encuentran defectos en calidad o uniformidad.

Los materiales se almacenaran de tal modo que se asegure la conservacién de sus
caracteristicas y aptitudes para su empleo en la obra y en forma que facilite su
inspeccion.

El Director de Obra podra ordenar, si a su juicio las circunstancias lo aconsejan,
que los materiales se coloquen sobre plataforma de madera u otras superficies
limpias y adecuadas, e incluso en edificios defendidos de la intemperie.

Todo material que no cumpla las especificaciones y haya sido rechazado por el
Director de Obra, sera retirado de la obra inmediatamente.

Los materiales y elementos de construccion normalizados, habran de
corresponder a las especificaciones de calidad y dimensiones indicadas en las
normas, excepto en los casos en que este PPTP indiquen especificaciones distintas.
La Empresa Constructora tendra la obligacion de entregar si asi lo exige, libres de
todo gasto, muestras de los materiales y elementos de construccién que hasta la
fecha no hayan sido normalizados y estar en condiciones de poder presentar
certificados e informes de algin Instituto reconocido sobre las pruebas de
materiales ejecutados para comprobar la calidad de los mismos.

Los materiales que hayan de emplearse en las unidades de obra y no figuren
especificados en el presente PPTP, no podran ser utilizados sin ser reconocidos por
el Director de Obra, el cual podra admitirlos o rechazarlos segiin retinan o no las
condiciones que, a su juicio, sean exigibles, sin que la Empresa Constructora tenga
derecho a reclamacioén alguna.

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o
totalmente realizados fuera del &mbito de la obra, el control de calidad de los
materiales, segun se especifica, se realizara en los talleres o lugares de

PROYECTO DE REORDENACION Y MEJORA DEL PUERTO DE DENIA 11
Atraque de megayates en la zona central



preparacion.

En ninglin caso podrdn ser acopiados ni utilizados en obra materiales cuya
procedencia no haya sido previamente aprobada por la Direccidn de Obra, lo que
en cualquier caso no disminuira la responsabilidad del Contratista ni en cuanto a la
calidad de los materiales que deben ser empleados ni en lo concerniente al
volumen o ritmo de suministro necesario.

2. CEMENTO

» Condiciones generales

El cemento a emplear debera tener resistencia a sulfatos y al agua del mar (tipo
SRMR), segin norma UNE 80 303, cumplird las condiciones establecidas en la
Instruccién RC-08 de recepcion de cementos, y sera capaz de proporcionar al
hormigén las condiciones exigidas en el presente Pliego. También se cumplira lo
indicado en el articulo 26 de la Instrucciéon EHE.

El Contratista, presentara a la Direccion de la obra una propuesta de utilizacion,
para cada uno de los suministradores que vaya a emplear, donde figurara:

- Suministrador.

- Tipo, clase y categoria del cemento.

- Andlisis completos, fisicos, mecanicos y quimicos.

- Forma de suministro, transporte y almacenamiento.

» Suministro y almacenamiento

El sistema de suministro y la instalacién de almacenamiento, que cumpliran lo
estipulado en el articulo 202.3 del PG-3, el articulo 71.3.1.2 de la EHE y en el
Capitulo IV de la RC-08, deberan ser sometidas, previamente a su utilizacion, a la
aprobacién de la Direccién de Obra.

El Contratista llevara un libro de entradas y salidas de cemento a almacén,
debiendo entregar a la Direccion de Obra diariamente copia de la hoja
correspondiente al dia en cuestion.

En el caso de que el Contratista fabricara o se suministrara parte del hormigon de
plantas ajenas al recinto de obra se exigira en las mismas la existencia de un silo,
con capacidad suficiente, de uso exclusivo para el cemento del hormigén destinado
a esta obra y que se sometera a los controles definidos en este Pliego.

» Recepcion
A la recepcidn de cada unidad de transporte, el Contratista entregara copia de los
albaranes del cemento, donde figuraran los datos resefiados en el Anejo 10 de la
RC-08.

Con el albaran, se acompanara copia de los resultados de andlisis y ensayos
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correspondientes a la produccion de la jornada a que pertenezca la partida servida.

> Control de calidad

Control de recepcion

De acuerdo con las especificaciones de la Instruccién EHE y la Instruccién RC-08 se
realizara el siguiente control sobre este material:

a) Al comienzo de la obra y cada vez que cambien las condiciones de suministro, se
realizara una toma de muestras con objeto de comprobar las caracteristicas fisicas,
mecanicas y quimicas segun la instruccién RC-08.

b) Trimestralmente, se comprobaran sus caracteristicas fisicas, mecanicas, pérdida
al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado, resistencia a compresién y
estabilidad de volumen, asi como ensayos quimicos de evaluacién del % de C3Ay
de C3A + C4AF.

Solamente se eximira de realizar los controles indicados a aquellos cementos que
dispongan de Sello o Marca de Conformidad oficialmente homologado a nivel
Nacional o Europeo. En este caso, se exigira dicho sello al suministrador del
cemento, como minimo, al comienzo del suministro y siempre que cambie el
proveedor del cemento.

Control de produccién

Se controlardn como minimo, los siguientes parametros con la periodicidad
adecuada:

- Densidad real.

- Superficie especifica Blaine.

- Residuo insoluble.

- Pérdida al fuego.
Ademas, al menos una vez al mes por procedencia, se completaran los anteriores
ensayos con los de las restantes caracteristicas fisicas y mecanicas de acuerdo con
la RC-08.

Al menos una vez al trimestre por procedencia, o cuando la variacion de los
parametros anteriormente citados aconseje hacerlo, se realizara una toma de
muestras para comprobar las caracteristicas fisicas, mecanicas y las principales
caracteristicas quimicas de acuerdo con la RC-08.

Al menos una vez al trimestre se realizardn los siguientes ensayos
complementarios: el fabricante de cemento debera enviar muestras del clinker, del
yeso y de la escoria utilizada junto con el cemento resultante indicando las
proporciones en que se realizé la mezcla durante la jornada en que se moli6 este
ultimo.

Una vez molidas conjuntamente las muestras de clinker y yeso, en la proporcion
indicada por el fabricante y, por separado, la de la escoria utilizada en la partida de
que se trate, de forma que el residuo sobre el tamiz de 4.900 mallas por centimetro
cuadrado, determinado segun lo que se indica en la RC-08, no difiera en ninguno de
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los dos casos, en mas del 1% del correspondiente al cemento, se determinara el
peso especifico de éste y el de cada uno de sus dos componentes ya citados.

Se considerara que el cemento es aceptable si se cumple la siguiente condicion:
oc - (0,65 oe + 0,35 oky ) < 0,02 donde o¢ 0e Oky Son respectivamente los
pesos especificos del cemento objeto de recepcion, la muestra de escoria y la

mezcla del clinker con el yeso.

Custodia de muestras

Ademas de lo indicado en la RC-08, se tomaran y conservaran muestras de cinco
(5) kilogramos representativas del cemento empleado en los distintos puntos de
obra, conservandolas en frascos herméticamente cerrados hasta un (1) afio
después de utilizados con indicacién de la procedencia del cemento, fecha de
recepcidn, de utilizacién y elementos donde se emple6 y cuantas observaciones se
consideren oportunas de todas las partidas ensayadas y de cuya custodia y
fidelidad de datos respondera el Contratista ante la Direccién de Obra.

3. AGUA

» Condiciones generales

Agua de amasado

El agua debe cumplir las condiciones sefialadas en el articulo 27 de la EHE salvo en
lo concerniente al i6n cloruro, Cl- (UNE 7178), cuyo limite maximo sera de 0,5
gramos por litro (500 p.p.m).

En cualquiera de los casos mencionados, el incumplimiento de alguna de las
condiciones citadas debe considerarse motivo suficiente para no emplear el agua
en el amasado del hormigén de que se trate, con la Unica excepcidn del residuo
sélido, cuyo limite, en caso de necesidad, podra ser elevado por el Director de la
Obra.

No se permitira para el amasado de todo tipo de hormigones el empleo de agua
del mar.

Agua de curado

Para el curado de los hormigones en masa y armados, el agua cumplira las
condiciones indicadas en la EHE, excepto en lo que se refiere a la limitacion del ié6n
cloruro que se ajustara a lo indicado para el agua de amasado en el apartado
anterior. No se permitira para el curado el empleo de agua de mar.

Agua de lavado

Para el lavado de hormigoneras, cubas giratorias de camiones, cajas de vagonetas,
tuberias de conduccién, superficies internas de encofrados, y demas elementos en
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contacto con el hormigén, se puede utilizar agua de mar, siempre que una vez
retirada, se diluya con agua dulce la que quede adherida a las paredes, de forma
que, tomada una muestra del agua resultante, ésta cumpla lo estipulado para el
agua de amasado.

> Control de calidad

Control de recepcién

Al comienzo de la obra y cada vez que cambien las condiciones de suministro, se
realizard un ensayo completo segun las especificaciones de la Instruccién EHE
(articulo 27) o lo que la Direccién de Obra haya dispuesto para esta obra.

Control de producciéon

Previamente a cualquier cambio en las condiciones de suministro, se realizara un
ensayo completo segun las especificaciones de Instrucciéon EHE o lo que la
Direccion de Obra haya dispuesto para esta obra.

4. ARIDOS PARA HORMIGONES

» Generalidades
Las caracteristicas de los aridos deberan permitir alcanzar la adecuada resistencia
y durabilidad del hormigén que con ellos se fabrica, asi como cualquier otra

exigencia que se especifique en este PPTP.

Propiedades fisico-mecdanicas

Los ensayos para valorar la resistencia a la accion combinada de abrasion e
impacto, llevados a cabo con la maquina de "Los Angeles” (UNE-EN 1097-2) sobre
los tamafios de arido que, concretamente, se vayan a utilizar en la obra, no daran
resultados superiores a 30.

La pérdida de peso de los aridos, al ser sometidos a cinco ciclos de tratamiento con
una solucion de sulfato magnésico (UNE-EN 1367-2), no excedera del 15% en la
arenay del 18% en la grava.

El valor minimo admisible del peso especifico determinado segiin UNE 7083, sera
de 2,60 g/cm3.

El coeficiente de forma de la grava o arido grueso, obtenido de acuerdo con la UNE
7238, sera superior a 0,22.

No se utilizaran aridos finos cuyo equivalente de arena sea inferior a 80 6 que
contengan finos que pasen por el tamiz 0,080 en cantidad superior al 10%.

Los aridos han de estar exentos completamente de sulfuros oxidables y de
compuestos de azufre. Deberd comprobarse expresamente la no reactividad
potencial de los aridos con los alcalis del cemento. Se prohibe el empleo de arena
de playas o rios afectados por las mareas.

> Granulometria de los aridos
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El tamafio maximo admisible de las piedras del arido sera inferior, si el hormigon
es armado, a los cinco sextos de la distancia entre barras independientes, y
ademas, cumplira los limites maximos que se establecen en la Instruccion EHE.

Para los hormigones en masa, el tamafio maximo sera inferior a 80 mm, no
admitiéndose el empleo de hormigén ciclépeo.

La granulometria de los aridos se determinara mediante andlisis granulométricos
realizados de acuerdo con la UNE-EN 933-1 para cada uno de los tipos de arido que
siguen:

Granulometria del arido fino

Debera estar comprendida entre los limites indicados en el articulo 28.4.1 de la
Instruccion EHE. El porcentaje (%) de finos cumplira los maximos establecidos en
la tabla 28.4.1.a de la citada Instruccion.

El Contratista o en su caso el suministrador del hormigén podrd someter a la
aprobacion de la Direccién de Obra otros limites de la granulometria de este arido
si ello resulta esencial para la obtencién de las caracteristicas del hormigon
exigidas en este PPTP. En todo caso, dichos limites nuevos deberan estar
refrendados por los correspondientes ensayos.

Granulometria del arido grueso
Para determinar, en cada caso, si la granulometria de este arido es apropiada o no,
se debera hacer lo descrito a continuacion:

En primer lugar, se criba el arido por un tamiz de mallas cuadradas cuya abertura
0 luz libre coincida con el tamafio maximo admisible, Da, y por el tamiz 5 UNE
7050, considerando, en lo sucesivo, que el arido grueso esta constituido,
solamente, por la fracciéon que pasa por el primero y queda retenida por el tltimo.

Seguidamente, se realiza el analisis granulométrico del arido asi preparado, con

una serie de "n" tamices, de aberturas "x" decrecientes.

Para que la granulometria de este arido sea aceptable, se debe verificar que la
diferencia entre lo que pasa, en tanto por ciento, por dos tamices consecutivos de
luces xi y xi-1, dividida por la diferencia entre lo que pasa por este ultimo y el
inmediato inferior, xi-2, esté comprendida entre el valor de la expresiéon que se cita
seguidamente y dos veces el mencionado valor. La expresion es la siguiente:

VA —y &
VEi - *qlr}‘:i—]
La comprobacion debe realizarse para todos los valores de "i", comprendidos en

n>i>3 y si para algin valor de "i" no se cumple la condiciéon citada, debe
considerarse la posibilidad de modificar la granulometria del arido.

La forma del arido grueso se expresara mediante su indice de lajas, entendido
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como el porcentaje en peso de aridos considerados como lajas segiin UNE-EN 933-
3, y su valor debera ser inferior a 35.

En todo caso, seran de aplicacién las limitaciones indicadas en la Instruccién EHE
en lo referente al contenido maximo de finos tanto del arido grueso como del fino.
Dichos limites podran ser alterados si la Direccidon de Obra lo autoriza y siempre
que los nuevos limites adoptados estén refrendados por los correspondientes
ensayos.

> Control de calidad
Control de recepcién

a) Al comienzo de obra se realizard un ensayo completo por tipo de arido segun la
instrucciéon EHE, o cada vez que cambien las condiciones de suministro.
b) Semanalmente se realizaran muestreos para realizar los siguientes ensayos:

- Contenido de finos S/UNE 7135 en arenas y gravas.

- Equivalente de arena S/UNE 7324.
c) Dos veces al mes se realizara un analisis granulométrico de cada uno de los
aridos.

Control de produccién
Con la periodicidad necesaria se controlardn, como minimo, los siguientes
parametros:
Arena:
- Contenido de finos.
- Equivalente de arena.
- Humedad.
- Granulometria.

Gravay gravilla:
- Contenido de finos.
- Humedad.
- Granulometria.
- Coeficiente de forma.
- Tamaino.

En cualquier caso, cada vez que varien las condiciones de suministro se deberan
hacer las determinaciones antes indicadas.

Ademas de lo anterior, al menos una vez al mes por procedencia se llevara a cabo
una toma de muestras para realizar los ensayos completos de cada tipo de arido y
por procedencia para comprobar los parametros segun el criterio indicado los
articulos 84 y 85.2 de la instrucciéon EHE.

El Contratista informara a la Direccion de Obra sobre cuadl es el acopio minimo de
dichos materiales que piense establecer en la obra, a efectos de garantizar el
suministro suficiente de dicho material.
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5. ADITIVOS AL HORMIGON

Se denominan aditivos a emplear en hormigones a aquellos productos que,
incorporados al hormigén en pequefias proporciones, antes del amasado, durante
el mismo y/o posteriormente en el trascurso de un amasado suplementario,
producen las modificaciones deseadas de sus propiedades.

Podran autorizarse el empleo de aditivos, siempre que cumplan con las
condiciones establecidas en los articulos 29, 84 y 85.3 de la EHE y 281 del PG-3,
ademas de lo siguiente:

a) Autorizacion escrita de la Direccion de la obra, previa propuesta del tipo de
aditivo, marca, porcentaje de mezcla y catalogo de utilizacidn.

b) La marca y el tipo de aditivo deben ser de garantia, estar perfectamente
envasados y que la practica haya demostrado tanto su efectividad como la ausencia
de defectos perjudiciales para el hormigén o las armaduras.

c) Ensayos previos a la puesta en obra del hormigén, por cuenta del Contratista,
realizando tres series de ensayos, con la proporcién indicada en catalogo, con la
mitad y con el doble.

Solamente podran emplearse previa autorizacién de la Direccién de la obra, y en
cada caso su empleo se ajustard a las condiciones fijadas por los ensayos de
laboratorio y las recomendaciones del fabricante.

En cualquier caso, la cantidad total de aditivos no excedera del dos y medio por
ciento (2,5%) del peso del conglomerante.

6. HORMIGON

» Condiciones generales

Con anterioridad al empleo de cualquier tipo de hormigon, el Contratista debera
efectuar, a la Direccién de obra, una propuesta de utilizacién de los diferentes
hormigones que pretende utilizar con indicacion de la procedencia de los aridos,
tamanos y granulometrias empleadas, tipos y procedencia del cemento, asi como
las granulometrias y dosificacion del conjunto, y su método de puesta en obra.

Para cada uno de los hormigones aceptados, en principio, por la Direccién de Obra,
el Contratista debera presentar a ésta un expediente completo con inclusién de los
resultados obtenidos de realizar los ensayos de control previos y caracteristicos de
acuerdo con el articulo 86 de la Instruccion EHE, para asegurar que la resistencia
caracteristica real del hormigén que se va a colocar en obra no es inferior a la de
proyecto.

Cuando el Contratista esté utilizando un determinado hormigén y pretenda
introducir un cambio en el origen de sus componentes, o en su suministrador,
debera comunicarlo a la Direccion de Obra con un preaviso de quince (15) dias,
entendiéndose que dicho plazo empieza a contar a partir del momento en que haya
sido aprobada por la Direcciéon la documentacién completa que es necesario
presentar y que ha sido comentada en este apartado.
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En la tipificaciéon de los hormigones del Proyecto, se ha tenido en cuenta lo
indicado en la instruccion EHE cuando ello ha sido posible. Sin embargo, es preciso
tener en cuenta las caracteristicas singulares de la obra objeto del Proyecto, tanto
en lo relativo a su caracter de obra maritima como en lo relativo a las limitaciones
en la obtencion de altas resistencias caracteristicas de los hormigones,
fuertemente condicionadas por la calidad de los aridos de la zona. La
consideracion de ambas circunstancias obliga a adoptar los comentarios al articulo
2 de la instruccion EHE y en consecuencia estipular hormigones de caracteristicas
particulares, sobre todo para aquellos destinados a cajones y bloques en mantos de
proteccion.

> Dosificacion

Se dosificara el hormigén con arreglo a los métodos que se estimen oportunos,
respetando siempre las tres limitaciones siguientes:

a) Los hormigones en masa se dosificardn con un minimo de trescientos
kilogramos (300 kg.) de cemento por metro cibico de hormigon.

b) La cantidad minima de cemento por metro cubico de hormigén sera de
trescientos cincuenta kilogramos (350 kg.) para todos los hormigones armados.

) La cantidad maxima de cemento por metro ctibico de hormigén ser4, en general,
de cuatrocientos kilogramos (400 kg.). El empleo de mayores proporciones de
cemento debera ser objeto de justificacion especial.

> Docilidad

La docilidad del hormigén sera la necesaria para que, con los métodos previstos de
puesta en obra y compactacion, el hormigdn rellene completamente los encofrados
sin que se produzcan coqueras.

La docilidad del hormigén se valorara determinando su consistencia, lo que se
llevara a cabo por el método de asentamiento, segin UNE-EN 12350-2 (cono de
Abrams), o el que la Direccidn estime oportuno.

En todos los casos, los hormigones deberan ser lo mas homogéneos, compactos e
impermeables posibles.

La relacion agua/cemento maxima cumplira los requisitos del articulo 37.3.2 de la
Instruccién EHE. Para el caso de hormigones colocados con bomba se utilizaran
aditivos plastificantes en la proporcién que se determine mediante ensayos, y en
cualquier caso, segtin lo determinado por la Direccién de Obra.

» Resistencia
La definicién de las diferentes resistencias del hormigén (caracteristica de

proyecto fck, caracteristica real de obra fc real, caracteristica estimada fc est,
media a traccién fct,m, media a flexotraccion fct,m,fl) se realizard conforme a lo
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prescrito en el articulo 39.1 y concordantes de la EHE.
» Tipos de hormigones

Los diferentes tipos de hormigones previstos, y a los que son de aplicacién las
condiciones de este Pliego, asi como las caracteristicas que le son exigidas son:

a) Hormigon armado HA-30/B/20/1l1c+Qb:

- Asiento medido en cono de Abrams serd inferior a ocho (8) centimetros, salvo
que se coloque con bomba, en cuyo caso se admitira un cono maximo de diez (10)
centimetros.

- Resistencia fck de proyecto: treinta newtons por milimetro cuadrado (30
N/mm?2).

- Maxima relacién agua / cemento: 0,45.

b) Hormigén en masa HM-30/B/20/ I1lc+Qb:

- Asiento medido en el cono de Abrams: inferior a ocho (8) centimetros, salvo que
se coloque con bomba en cuyo caso se admitird un cono maximo de diez (10)
centimetros.

- Resistencia fck de proyecto: treinta newtons por milimetro cuadrado (30
N/mm?2).

- Maxima relacién agua / cemento: 0,50.

A continuacién se presenta un cuadro resumen de los hormigones a emplear por
unidad de obra:

Tipo Resistencia Nivel de control Localizacién
caracteristica,
fck
HA-30/B/20/1llc+Qb | 30 N/mm2 Normal Capa de compresion
en las losas alveolares.
HM-30/B/20/ Illc+Qb | 30 N/mm2 Normal Pilas de los pantalanes

» Control de calidad
Control de recepcién

El control del hormigoén se efectuard mediante estimaciones de la resistencia
caracteristica a 28 dias, de acuerdo con lo estipulado en la Instrucciéon EHE, y
mediante la determinacion del asiento en el cono de Abrams para el control de la
consistencia.

Control de produccién

Se efectuaran, con la periodicidad indicada en la Instruccién EHE, en conformidad
con el nivel de control exigido en los planos. Ademas de los controles indicados en
la Instruccion EHE, se realizardn inspecciones tendentes a comprobar como
minimo los siguientes aspectos:

PROYECTO DE REORDENACION Y MEJORA DEL PUERTO DE DENIA 20
Atraque de megayates en la zona central




- Existencia de aridos en acopios y en tolvas.

- Correspondencia de cada arido en tolva con su tamafio nominal.

- Existencia de cemento en silos.

- Incidencias en el funcionamiento de compuertas y basculas.

- Correspondencia de las cantidades pesadas para cada componente con las
establecidas en la dosificacion tedrica.

- Que la dosificacion que se esta fabricando se corresponde con la aprobada para el
tajo en cuestion.

- Que la secuencia de vertido de componentes en la amasadora es adecuada.

- Que la amasadora funciona a las revoluciones correctas y que se esta respetando
el tiempo de amasado.

Todas estas inspecciones deberan quedar plasmadas en los correspondientes
partes diarios.

Ademas de las anteriores inspecciones, se deberan realizar como minimo los
siguientes ensayos y pruebas:

- Los ensayos necesarios que permitan conocer en cada momento la curva de
endurecimiento del hormigon.

- Pruebas de tarado de basculas y de funcionamiento de instalaciones.

- Ensayos de uniformidad de amasado.

7. MATERIAL PARA ENRASE.
La superficie a enrasa sera la indicada en los planos y en el Presupuesto. El
material serd formado por grava o balasto sano y resistente de tamafio
comprendido entre cuatro (4) y diez (10) centimetros.

Las caracteristicas que deberan cumplir las gravas empleadas en el enrase seran
las siguientes :

- Contenido de carbonatos expresados en CO3Ca.
Limitacién: > 85 %

- Densidad aparente.

Limitacion: > 2,65 t/m3

- Absorcién de agua.

Limitacién: <1 %

- Estabilidad de volumen (resistencia a los sulfatos)
Limitacién: < 12 %

- Desgaste de Los Angeles.

Limitacién: < 35%

- Contenido de sulfatos.

Limitacién: <1 %

8. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGON ARMADO

» Condiciones generales
Las barras corrugadas para la construcciéon de estructuras de hormigén armado
cumpliran las exigencias que para las mismas se imponen en los articulos 32,37 y
88 de la EHE y en el articulo 240 del PG-3.

A efectos de este Proyecto, se emplearan barras de acero corrugado soldable tipo B
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400 S para la ejecucion de estructuras de hormigén armado, en los didmetros
especificados en los planos.

A dichas barras se les aplicara el nivel de control normal, tal y como se define en el
articulo 92 de la EHE.

Las caracteristicas mecanicas minimas seran las indicadas en la tabla 32.2.a de la
Instrucciéon EHE para el tipo de acero escogido. Ademas, las barras deberan tener
aptitud al doblado-desdoblado, manifestada por la ausencia de grietas apreciables
a simple vista al efectuar el ensayo segin UNE-EN ISO 15630-1.

El Contratista controlara la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que
sus caracteristicas se ajusten a lo indicado en el presente PPTP, en el pliego PG-3 y
en la Instruccién EHE.

Las barras no presentaran en ningun caso defectos superficiales o grietas. La
seccion equivalente no sera inferior al noventa y cinco con cinco por ciento
(95,5%) de la secciéon nominal.

» Almacenamiento
Los aceros seran acopiados por el Contratista en parque adecuado para su
conservacion, clasificados por tipos y didmetros, de forma que sea facil el recuento,
pesaje y manipulacién en general. Se tomaran todas las precauciones para que los
aceros no estén expuestos a la oxidacion ni se manchen de grasa, ligantes, aceites o
barro.

» Control de recepcién

Alallegada a obra de cada partida se realizara una toma de muestras y sobre éstas
se procederd al ensayo de plegado doblando los redondos ciento ochenta grados
(1802) sobre un redondo de didmetro doble y comprobando que no se aprecian
fisuras ni pelos en la barra plegada. Estos ensayos seran de cuenta del Contratista.
Si la partida es identificada y el Contratista presenta una hoja de ensayos,
redactada por el Laboratorio dependiente de la factoria siderurgica, podra en
general prescindir de dichos ensayos de recepcion. La presentacion de dicha hoja
no eximira en ningun caso de la realizacion del ensayo de plegado.

9. BOLARDOS
Los bolardos seran de acero moldeado y cumpliran la normativa que sobre este
tipo de aceros se encuentra actualmente en vigor. La capacidad resistente del
bolardo sera de 38 toneladas de tiro horizontal una vez colocado y anclado, y se
suministrara con todos los accesorios precisos para su montaje. La calidad de los
accesorios serd la suficiente para garantizar la resistencia requerida en servicio.

10.RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES

Con anterioridad al empleo de cualquier tipo de material en la ejecucion de las
obras, el Contratista estara obligado a presentar a la aprobacién de la Direccién de
Obra una documentacién completa de cada uno, donde deberan figurar las
caracteristicas, usos y destino de los mismos.

El empleo de cualquier material necesitara de un preaviso de quince (15) dias, una
vez que su documentacidn haya sido aprobada por la Direccidén de la obra.

Audn cumpliendo todos los requisitos antedichos, podra ser rechazado cualquier
material que al tiempo de su empleo no reuniese las condiciones exigidas, sin que
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el Contratista tenga derecho a indemnizacién alguna por este concepto aiin cuando
los materiales hubiesen sido aceptados con anterioridad.

11.MATERIALES QUE NO CUMPLEN LAS CONDICIONES EXIGIDAS

Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea rechazada
cualquier partida de material por la Direccién de Obra, el Contratista debera
proceder a retirarla de obra en el plazo maximo de diez (10) dias contados desde
la fecha en que le sea comunicado tal extremo.

Si no lo hiciera en dicho término la Direccién de Obra podra disponer la retirada
del material rechazado por cuenta y cargo del Contratista, pudiendo deducir el
coste de las mismas de los abonos a cuenta.

CAPITULO IlI: DEFINICION, EJECUCION, MEDICION Y ABONO DE
LAS UNIDADES DE OBRA

1. CONDICIONES GENERALES

» Comprobacién del replanteo

Por parte de la Direccion de la obra se efectuara el replanteo general de las obras, o
la comprobaciéon del mismo en su caso, debiendo presenciar estas operaciones el
Contratista, el cual se hara cargo de las marcas, sefiales, estacas y referencias que
se dejen en el terreno. Del resultado de estas operaciones se levantara acta que
firmaran la Direccién de Obra y el Contratista.

A solicitud del Contratista, la Direccion de obra efectuara los oportunos replanteos
de comprobacion a efectos de autorizar la continuacion de los trabajos.

Asimismo, conforme vayan siendo necesarios, por la Direccién de obra se
efectuaran los oportunos replanteos y tomas de datos y perfiles a efecto de
mediciones con la asistencia del Contratista, levantindose también acta de los
resultados obtenidos.

De los gastos que originen los replanteos seran de cuenta del Contratista, los de
sus propios medios y personal facilitados, quien vendra obligado a facilitar el
personal y los elementos auxiliares necesarios para efectuarlos en la fecha que
sefiale el Director de Obra estando obligado ademas a la custodia y reposicion de
las senales establecidas.

El resto de los gastos de replanteo, asi como otros vinculados a la Direccién
Facultativa de las obras, control de calidad de recepcion, liquidaciones, etc., no
seran por cuenta del Contratista.

Toda la informacidn incluida en el Proyecto relativa a la situacién existente en el
momento de comenzar las obras y al replanteo de las mismas debera ser analizada
y contrastada por el Contratista. Tras realizar las comprobaciones que considere
oportunas, el Contratista darad por recibidas las bases de replanteo y demas
informacién que sobre la materia incluye el Proyecto y se suscribird el
correspondiente Acta de Replanteo, en el que se hara constar las desviaciones que
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se detecten respecto a las previsiones del Proyecto. En el Acta de Replanteo se hara
constar la autorizacion expresa del Director de Obra para el comienzo de las obras.

El Contratista esta obligado a poner en conocimiento de la Direcciéon de Obra
cualquier error o insuficiencia que observase en el replanteo ain cuando ello no
hubiese sido advertido al hacerse la comprobacion del replanteo. En tal caso, el
Contratista podra exigir que se levante acta complementaria en la que consten las
diferencias observadas y la forma de subsanarlas.

» Plan y Programa de Trabajos
El Contratista esta obligado a presentar un Plan con su correspondiente Programa
de Trabajos desarrollado de acuerdo con lo que se indique al respecto en el PPTP.
Tanto el Plan como el Programa de Trabajos habran de estar razonados y
justificados teniéndose en cuenta los plazos de llegada a la obra de equipos,
materiales y medios auxiliares y a la interdependencia de las distintas operaciones.
Asimismo, el Plan y el Programa de Trabajos tendran en cuenta la incidencia que
sobre su desarrollo puedan tener las circunstancias climatoldgicas, estacionales, de
movimiento de personal y cuantas de caracter general sean estimables.
La Direccion de Obra podra revisar, individual o conjuntamente con el Contratista,
periédicamente, la progresiéon real de los trabajos contratados y los trabajos
previstos.
Estas revisiones no eximen al Contratista de su responsabilidad respecto al
cumplimiento de los plazos contratados, ni de adoptar las medidas correctoras que
sean necesarias para evitar las desviaciones detectadas.
Los equipos, maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el Plan de
Trabajos lo seran a efectos indicativos. El Contratista esta obligado a mantener en
obray en servicio cuantos medios sean precisos para el cumplimiento de los plazos
del Plan y Programa de Trabajos, asi como para la correccion de las desviaciones
respecto a dicho programa que en su caso pudieran detectarse.

» Plan de Seguridad y Salud

El Contratista esta obligado a presentar el Plan de Seguridad y Salud de acuerdo
con lo indicado en el PCP, en el contrato o en el apartado de documentacion a
presentar por el Contratista del capitulo I de este PPTP. Dicho plan debera realizar
un analisis de las distintas operaciones a realizar durante la ejecucion de las obras
asi como un estudio de los riesgos generales y especificos derivados de aquellas,
definiéndose las medidas de prevencién y/o proteccién que se deberan adoptar en
cada caso.

El Contratista estd obligado a cumplir y hacer cumplir las disposiciones vigentes en
materia de seguridad y salud en las obras, y en particular la Ley 31/1995 de
Prevencion de Riesgos Laborales y el R.D. 1627/1997 sobre disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccidn, asi como las medidas que dicten
la Inspeccion de Trabajo y demas organismos competentes.

» Afecciones, servicios afectados e interferencias con la explotaciéon del
Puerto y a terceros.

El ambito geografico de las obras esta incluido dentro de la zona se servicio
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competencia del VARADERO PORT DENIA. En consecuencia, en lo que a ocupaciéon
de terrenos se refiere, las obras no afectan a propiedades y/o derechos de terceros.

No obstante lo anterior, si durante la ejecucién de los trabajos se detectara la
presencia de bienes y servicios vinculados a terceras partes no detectados en el
Proyecto, el Contratista notificara este hecho a la Direcciéon de Obra y realizara las
investigaciones pertinentes para evaluar el alcance preciso de la afeccién y tomara
las medidas necesarias para efectuar el desvio o retirada de los servicios que sean
necesarios en completa coordinacién con la Direcciéon de Obra. La ejecuciéon del
desvio y/o retirada contard con la aprobaciéon expresa del titular del servicio
afectado que el Contratista debera recabar oportunamente.

Respecto a la afeccidn sobre los servicios existentes en la zona, se concluye que no
existen servicios que se vean afectados por la ejecucién de las obras objeto del
Proyecto.

En todo caso, el Contratista debera tener en cuenta en la programaciéon de sus
trabajos, que no se produzcan, por su causa, interferencias en el normal desarrollo
de las labores portuarias, ni perjudique a las actividades desarrolladas por
terceros, dentro del recinto portuario.

La marcha de las obras estara en todo momento supeditada a las condiciones que
exigen los trabajos de explotacion del Puerto y al movimiento de barcos, debiendo
quedar asegurada en todo momento la operatividad de los atraques. En cualquier
caso, en lo que a interferencias a la navegacion se refiere, se estara a lo dispuesto
en la clausula correspondiente del PCP.

» Variaciones con respecto a los datos de Proyecto
Si el Acta de Comprobacién del Replanteo o la ejecucion de los trabajos ponen de
manifiesto variaciones con respecto a los datos de Proyecto, éstas se comunicaran
inmediatamente a la Direccion de Obra.

La Direccion de Obra estara facultada a decidir la forma de proceder en estos casos
y las acciones a adoptar en funcién del tipo de variaciones que se detecten. En el
caso de que la subsanacion de las variaciones detectadas implique la realizacion de
obras no previstas en el Proyecto, sera de aplicacion lo indicado en el apartado de
este PPTP dedicado a modificaciones de obra, del capitulo .

» Oficina para la Direccion de Obra
El Contratista facilitara a la Direccion de Obra y a su personal auxiliar en la misma,
una oficina situada en la zona de las obras debidamente acondicionada con
teléfono, enseres, ttiles de trabajo, servicios, etc., durante el tiempo de duracién de
las mismas.
Todos los costes de construccién e instalacion de la oficina para la Direccién de
Obra estaran incluidos en el presupuesto.
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» Ejecucion de las obras
Las obras e instalaciones se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones del
presente Pliego, los planos del Proyecto y las instrucciones del Director de Obra,
quien resolvera, ademas, las cuestiones que se planteen referentes a la
interpretacion de aquellos documentos y a las condiciones de ejecucién, medicion
y abono que figuren en el presente Pliego.
La orden de ejecucidn de los trabajos debera ser aprobada por el Director de Obra
y sera compatible con los plazos programados.
Antes de iniciar cualquier trabajo, debera el Contratista ponerlo en conocimiento
del Director de Obra y recabar su autorizacidn.
El Contratista proporcionara al Director de Obra y colaboradores a sus 6rdenes,
toda clase de facilidades para practicar los replanteos de las Obras, reconocimiento
y ensayos de materiales y piezas de su preparacién o montaje, y para llevar a cabo
la vigilancia e inspecciéon de la mano de obra y de todos los trabajos, a fin de
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego,
permitiendo el acceso a todas las zonas de trabajo, incluso a las fabricas y talleres
en que se produzcan o monten materiales o piezas, colaborando con la Direccién
de Obra sin coste adicional alguno.

El Contratista queda obligado a sefializar a su costa las obras objeto del Contrato,
con arreglo a las instrucciones y modelos que reciba del Director de Obra.

Las obras a las que se refiere el presente Pliego de Prescripciones deberan quedar
terminadas en el plazo que se sefala en las condiciones de licitacién para la
ejecucion por contrata. El plazo comenzara a contar a partir de las doce (12) horas
del dia siguiente al de la firma del Acta de Comprobacién del Replanteo o, en su
defecto, del hecho que sirva de punto de partida del plazo de ejecucién de las obras
de acuerdo con las Normas Generales de Contratacion de la Autoridad Portuaria de
Bilbao.

» Penetracion en los fondos y asientos
La penetracion en los fondos marinos de los materiales colocados o vertidos para
la construccién de las obras no serd objeto de abono, debiendo por tanto el
Contratista considerarla incluida en los precios de las distintas unidades de obra.
Se abonaran por tanto las distintas partidas de materiales colocados en las obras
en funcion de las mediciones de aquellas deducidas a partir de las secciones
construidas, considerando como punto de partida las rasantes iniciales tomadas de
forma contradictoria antes del comienzo de los trabajos y, como dato ultimo, las
rasantes finales una vez alcanzadas las cotas previstas en el Proyecto o dictadas
por la Direccién de Obra.
En particular, en los precios estan incluidos la posible penetracion del material, los
asientos del fondo, los asientos del propio material, incluso la parte proporcional
de las posibles sobreelevaciones iniciales de los rellenos, necesarias para alcanzar
finalmente las cotas de Proyecto.

2. ENRASE DE GRAVA
» Ejecucion de los trabajos

PROYECTO DE REORDENACION Y MEJORA DEL PUERTO DE DENIA 26
Atraque de megayates en la zona central



Una vez esta acabado el dragado se procede a la preparaciéon del enrase. La
comprobacion de este se efectuara por los buzos de la Direccion de Obra,
utilizando para ello las fijas, maestras y pértigas que hayan servido al Contratista
para ejecutar la obra y tomandose todas las precauciones que se estimen para
conseguir un buen apoyo de la pila en toda su base. El Contratista quedara
obligado a cumplir las instrucciones que en este sentido le comunique la Direccién
de Obra para que los resultados que se obtengan sean satisfactorios.

La maxima tolerancia en mas o en menos admitida una vez nivelada la capa de
escollera y efectuado el enrase con grava sera de cinco (5) centimetros, respecto
del plano horizontal definido por la superficie superior del terreno natural, medida
con nivel sobre la pértiga en cualquier punto y con sus marcas de altura
previamente contrastadas.

Previamente al rasanteo, el Contratista vendra obligado a proceder a limpiar,
mediante agua a presion u otros métodos las particulas de fango u otros materiales
que hayan podido depositarse por cualquier causa sobre el terreno natural.

En cualquier caso, dichas limpiezas del fondo de las pilas no seran de abono y se
consideran incluidas dentro de los precios de las correspondientes unidades de
obra.

» Medicién y abono
Se medira y abonara por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado, siempre que
cumpla con las especificaciones del PPTP.
Dentro de este precio quedan incluidos la grava, los costos de nivelaciéon, hombre-
rana, pértigas y demdas medios necesarios para la total ejecucién, acabado y
comprobacion de la base de apoyo de cajones de acuerdo con lo especificado.
No seran de abono los excesos que se produzcan sobre las dimensiones que
figuran en los planos. Tampoco se abonara la realizacién de rasanteos repetidos,
derivados de intentos fallidos en el fondeo de cajones de acuerdo con las
estipulaciones de este PPTP.

3. HORMIGONES

> Generalidades

Se deberan tener en cuenta con caracter general las recomendaciones que figuran
en los articulos 71, 73, 75, 77, 85, 86, 97 y 98 de la Instruccion EHE y 610 del PG-3.

» Fabricacién

La central de hormigén que vaya a emplear el Contratista para la fabricaciéon del
hormigén debera contar con una instalaciéon dosificadora por pesada de todos los
materiales, y de una mezcladora, las cuales funcionaran siempre bajo vigilancia de
personal especializado. Dicha instalacion debera haber sido previamente sometida
a la aprobacion de la Direcciéon de Obra, requiriéndose su previo consentimiento
para introducir cualquier cambio en ella.

Las basculas deberan tener una precisién, cuando se compruebe con cargas
estaticas, del 0,5 por ciento de su capacidad total.

Excepto para el hormigonado en tiempo frio, la temperatura del agua de amasado
no sera superior a cuarenta grados centigrados (402C), debiendo cumplirse todo lo
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prescrito en el articulo 71 de la EHE y 610 del PG-3.

» Transporte
El periodo de tiempo comprendido entre la carga del camién y la descarga del
hormigén en obra sera inferior a una hora (1) y durante el periodo de transporte y
descarga deberan funcionar constantemente el sistema de agitacion. En ningin
caso se tolerard la colocaciéon en obra de masas que acusen un principio de
fraguado.

» Puestaen obra
La Direccidn de Obra dara la autorizacion para comenzar el hormigonado, una vez
verificado que las armaduras, en caso de tenerlas, estan correctamente colocadas
en su posicidn definitiva. Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigén
propuestos por el Contratista deberan ser aprobados previamente por la Direcciéon
de Obra.
Se evitara la caida libre del hormigon desde mas de metro y medio de altura,
quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia o distribuirlo con
rastrillos.
El hormigén debera quedar vertido en planta en un lugar que como maximo diste
dos (2) metros de su punto de ubicacién definitiva una vez endurecido, quedando
proscrito su paleo o su desplazamiento utilizando el vibrador.
Al verter el hormigdn, se vibrard para que las armaduras queden perfectamente
envueltas, cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y
manteniendo siempre los recubrimientos y separaciones entre armaduras
especificados en los planos.
En todo caso, se estara a lo dispuesto en los articulos 71.5.1 de la EHE y 610.6.3 del
PG-3.

» Compactacion
El sistema de compactacion debera ser el adecuado para conseguir un hormigén
compacto sin poros ni coqueras. El Contratista debera presentar a la aprobacion de
la Direccion de Obra, antes del inicio de los elementos de obra, una documentacion
completa sobre el sistema de vibrado, con indicacion de espesores de las tongadas
a vibrar, puntos de aplicacién de los vibradores, y duraciéon del vibrado. La
Direccién de Obra podra introducir los cambios que considere oportunos.
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobara que existe un nimero de
vibradores suficiente para que, en caso de que se averie alguno de ellos, pueda
continuarse el hormigonado.
En todo caso, el Contratista viene obligado a dar cumplimiento a los articulos
71.5.2 dela EHE y 610.6.4 del PG-3.

4. ENCOFRADOS

Los encofrados para la ejecucién de las pilas podran ser de madera, metdlicos o
mixtos. Tendran la solidez y resistencia necesarias para que durante el
hormigonado no se produzcan movimientos perjudiciales a la resistencia ni al
buen aspecto de la obra, y deberan prepararse convenientemente para conseguir
superficies lisas y la debida forma de los elementos que se fabriquen.
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Seran estancos al mortero y estardn dispuestos para evitar las pérdidas de agua
por las juntas, debiendo adaptarse las precauciones necesarias para impedir la
absorcién de agua del hormigén si son de madera, revistiéndose en este caso
anteriormente de aceite mineral que no manche, o de otras sustancias que sean
aceptables a juicio de la Direccidn de obra.

Todos los encofrados y las uniones de las piezas que los constituyen deberan
hacerse en lo Posible con tornillos, estudiando dispositivos que hagan facil su
montaje y desmontaje sin romperlos ni deformarlos, y sin golpearlos o
apalancarlos contra el hormigén.

Los moldes que hayan sido usados deberan limpiarse y prepararse en la forma
indicada antes de volverlos a colocar.

La forma, dimensiones y disposicion de los encofrados debera ser sometida por el
contratista a la aprobacion de la Direccion de la obra. En general, cumpliran lo
dispuesto para encofrados en la Instruccién EHE.

CAPITULO IV: CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

1. CONTROL DE CALIDAD

Los ensayos deberan realizarse en Laboratorio Oficial o en privado, oficialmente
homologado, siendo sus resultados los que regiran la buena ejecucién de las obras.
La Direccion de Obra puede ordenar al Contratista que se realicen los ensayos y
analisis de materiales y unidades de obra que en cada caso crea pertinentes,
fijando para ello el nimero, forma, dimensiones y demas caracteristicas que deben
reunir las muestras y probetas para su ensayo y analisis.

El importe de estos ensayos debe considerarse incluido en el precio de las
unidades de obra. El importe total de los ensayos ascendera hasta el 1% del
Presupuesto de Adjudicacion, descontandose del mismo el costo de los ensayos
cuyos resultados no sean aceptables. La Direccion de Obra podra ordenar la
ejecucion de un nimero mayor de ensayos, que el cubierto por la anterior cifra,
siendo abonados aquellos cuyos resultados sean aceptables.

El importe asignado a ensayos (1% del Presupuesto de Adjudicacién), que no sea
gastado total o parcialmente, sera descontado del presupuesto real de ejecucion, a
la liquidacion de la obra.
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