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1. INTRODUCCIÓN	
 
En el presente anejo se va a contemplar la valoración de costes de ejecución material de 

las unidades de obra que se dan en el proyecto, siendo estas las que definen la ejecución de 
un marco de hormigón armado in situ, con sus correspondientes aletas para la contención de 
tierras y la reposición del trazado del camino que discurre a través de este marco. 

 
Los precios de las distintas unidades de obra se calculan en función de los costes directos, 

a los que se les añadirá un porcentaje de costes indirectos necesarios para su ejecución. 

2. COSTES	DIRECTOS	
 
Para el cálculo de los costes directos se consideran los siguientes aspectos: 
 
 Mano de obra que intervenga directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

 
 Materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad 

o que sean necesarios para su ejecución. 
 

 Gastos de amortización y conservación de maquinaria, así como los gastos del 
personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento de la 
misma. 

 
 Operaciones individualizadas. 

 
 Medios auxiliares 

 
Con objeto de simplificar la valoración de las obras, se han incluido los costes de estos 
aspectos en las unidades de obra realizadas, tal y como realiza el BEDEC de la metabase del 
Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC). 

3. COSTES	INDIRECTOS	
 
Se consideran costes indirectos los que no sean imputables directamente a unidades de 

obra concretas, sino al conjunto de la obra, tales como: instalaciones de oficinas a pie de obra, 
talleres, sistema de control de calidad, almacenes, pabellones de obreros, así como los 
devengados por el personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra y que 
no intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas, tales como ingeniero, 
ayudante, encargados, vigilantes, etc. 

 
Al igual que en el apartado anterior, estos costes han sido incluidos también en las 

unidades de obra con objeto de simplificar la valoración. 

4. DEFINICIÓN	COMPLETA	Y	PRECIOS	UNITARIOS		DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	
 
A continuación se realizará una descripción completas de las unidades de obra existentes 

en el proyecto, separadas por fases constructivas, y se establecerá un precio unitario para 
cada una de ellas. 

 

4.1	MOVIMIENTO	DE	TIERRAS	
 

U01.1 m3  3,05 € 
 

  Excavación a cielo abierto, en terreno granular con arcillas limosas y margosas, 
    con medios mecánicos, para la ejecución del marco, incluso carga sobre  
    camión, transporte a acopio en obra para posterior utilización y descarga. 

 
U01.2 m3  4,97 € 
 
    Relleno y extendido de tierras propias con medios mecánicos, motoniveladora, 

    incluso compactación, con rodillo autopropulsado, y riego, en capas de 25 cm 
    de espesor máximo, con grado de compactación 95% del Proctor modificado. 

 
U01.3 m3  7,25 € 
 
    Excavación para formación de zanja para cimentación de aletas, en terrenos 

    medios, incluso perfilado del fondo y laterales de excavación, incluso carga,  
    transporte de material al lugar de empleo o vertedero. 

 
U01.4 m3  12,29 € 
 
    Relleno de zanjas con medios mecánicos, con tierras propias, y compactado con 

    bandeja vibradora según NTE/ADZ‐12, con grado de compactación del 95% del 
    Proctor modificado. 

 
U01.5 m3  6,92 € 
 
    Relleno localizado en trasdós aletas para la formación de terraplén con suelo 

    seleccionado procedente de préstamos, incluso adquisición, canon, extendido, 
    riego, compactación, refino de taludes y aportación de tierra vegetal en  
    revestimiento, totalmente ejecutado. 
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4.2	OBRA	CIVIL	
 

U02.1 kg  1,95 € 
 

  Acero corrugado en redondos, tipo B‐500‐S (de límite elástico 500 N/mm2) 
    en losas y hastiales del marco; en zapatas y muros de las aletas; y en  
    losa de transición, incluso suministro, ferrallado, colocación y parte  
    proporcional de separadores, despuntes y solapes. 

 
 

U02.2 m2  11,88 € 
 
    Cimbra metálica, para la ejecución losa superior del marco, incluso alquiler, 

    montaje, desmontaje, parte proporcional de apoyos, anclajes y nivelación. 
 
 
U02.3 m2  14,17 € 
 

  Superficie de encofrado no vista con placas de madera en paramentos  
    verticales planos, en losas y hastiales del marco; zapatas y muros de las aletas; 
    y losa de transición, incluso suministro de las placas, colocación, desencofrado 
    y parte proporcional de apeos, apuntalamientos y desencofrante. 

 
 

U02.4 m2  17,69 € 
 

  Superficie de encofrado vista, con placas de madera en paramentos verticales 
    planos, en losas y hastiales del marco; zapatas y muros de las aletas; y losa de 
    transición, incluso suministro de las placas, colocación, desencofrado y parte 
    proporcional de apeos, apuntalamientos y desencofrante. 

 
 

U02.5 m3  62,28 € 
 
    Hormigón en masa HM‐20/P/20/IIa, de 20 N/mm2, consistencia plástica, de 

    tamaño máximo del árido de 20 mm y ambiente normal, elaborado en central, 
    utilizado como hormigón de limpieza en base de cimentación de estructuras, 
    incluso adquisición, transporte, vertido, vibrado, curado y colocado.  

 
 
 
 
 

U02.6 m3  72,86 € 
 

  Hormigón para armar, tipo HA‐30/P/20/IIa (C30/35), de resistencia  
    característica 30 N/mm2, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 
    mm, para ambiente de exposición normal, humedad alta, en losas y hastiales 
    del marco; en zapatas y muros de las aletas; y en losa de transición, incluso 
    fabricación, transporte, vertido, vibrado, curado y preparación de la superficie 
    para posterior riego. 

 
 
U02.7 m2  11,34 € 
 

Impermeabilización de trasdós de estructuras de hormigón mediante pintura 
  asfáltica, incluso suministro y acabado. 

 

4.3.	DRENAJE	
 
U03.1 ml  13,07 € 
 

  Cuneta trapezoidal de hormigón en masa HM‐20/P/20/IIa de 0,5 m de ancho, 
    en interior de marco de hormigón, de 10 cm de espesor, con junta de  
    hormigonado  cada 3 m, incluso reperfilado de cuneta, fratasado superficial, 
    completamente terminada. 

 
 

U03.2 m2  1,65 € 
 

Lámina geotextil, compuesta por filamentos de propileno unidos 
  térmicamente, con un gramaje de 2000 g/m2, para impermeabilización y 
  drenaje de trasdós de paramentos de estructuras de hormigón colocada y 
  terminada. 

 
 

U03.3 m  7,96 € 
 
Tubo dren de PVC ranurado de diámetro 200 mm totalmente colocado, sin 

  incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. 
 
 

U03.4 m  49,48 € 
 

  Relleno de zanja o pozo con gravas para drenaje de piedra granítica, en 
  tongadas de 50 cm como máximo.  
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4.4	FIRMES	Y	PAVIMENTOS	
 

U04.1 m3   13,75 € 
 
    Relleno de zahorra artifial procedente de préstamos en base de pavimento de 

    camino, incluso adquisición, carga, transporte, vertido, extendido, perfilado, 
    riego y compactación al 98% del próctor modificado. 

 
 
U04.2 t  12,51 € 
 

Mezcla bituminosa en caliente tipo G‐25 (AC32 base G) en capa de base, áridos 
  con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y 
  compactación. 

 
U04.3 t   13,36 € 
 

Mezcla bituminosa en caliente tipo G‐20 (AC22 base G) en capa de base, áridos 
  con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y 
  compactación. 

 
 

U04.4 t   13,84 € 
 

Mezcla bituminosa en caliente tipo S‐20 (AC22 bin S) en capa intermedia, con 
  áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido 
  y compactación. 

 
 

U04.5 m2   3,81 € 
 
Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de 

  rodadura  M‐10 (BBTM, 11B B 50/70) con betún asfáltico de penetración y árido 
  granítico, para una capa de rodadura de 3 cm de espesor 

 
 

U04.6 m2   0,36 € 
 
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR‐1 

  con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. 
 
 
 
 

U04.7 m2   0,59 € 
 

    Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida de tipo 
    C50BF5 IMP (ECI), con una dotación de 1,00 kg/m2. 

 

5. VALORACIÓN	GENERAL	DE	LOS	COSTES	DE	EJECUCUÓN	MATERIAL	
 

5.1	MOVIMIENTO	DE	TIERRAS	
 

Unidad de obra  Unidad de medida  Precio unitario (€)  Medición  Precio total (€) 

UO1.1     m3  3.05  6924.87  21120.85 

UO1.2     m3  4.97  1177.97  5854.51 

UO1.3     m3  7.25  377.09  2733.90 

UO1.4     m3  12.29  175.57  2157.76 

UO1.5    m3  6.92  115.58  799.81 

  TOTAL (€)  32666.84 

 
 

5.2	OBRA	CIVIL	
 

Unidad de obra  Unidad de medida  Precio unitario (€)  Medición  Precio total (€) 

UO2.1   kg  1.95  210222.38  409933.64 

UO2.2    m2  11.88  407.52  4841.38 

UO2.3    m2  14.17  1332.11  18876.00 

UO2.4    m2  17.69  1085.42  19200.99 

UO2.5     m3  62.28  53.50  3331.98 

UO2.6     m3  72.86  1573.55  114648.71 

UO2.7    m2  11.34  510.48  5788.84 

  TOTAL (€)  576621.55 
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5.3	DRENAJE	
 

Unidad de obra  Unidad de medida  Precio unitario (€)  Medición  Precio total (€) 

UO3.1   ml  13.07  90.40  1181.53 

UO3.2    m2  1.65  510.48  842.29 

UO3.3  m  7.96  86.40  687.74 

UO3.4     m3  49.48  77.05  3812.43 

    TOTAL (€)  6524.00 

 
 

5.4.	FIRMES	Y	PAVIMENTOS	
 

Unidad de obra  Unidad de medida  Precio unitario (€)  Medición  Precio total (€) 

UO4.1     m3  13.75  350.87  4824.53 

UO4.2  t  12.51  5836.00  73008.36 

UO4.3  t  13.36  2746.00  36686.56 

UO4.4  t  13.84  2452  33935.68 

UO4.5    m2  3.81  1673.1  6374.51 

UO4.6    m2  0.36  1673.1  602.32 

UO4.7    m2  0.59  2398.05  1414.85 

      TOTAL (€)  156846.81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. VALORACIÓN	TOTAL	DE	LA	OBRA	
 
Después de todos los cálculos realizados la valoración de la obra para cada una de las fases 

en las que se ha separado el proyecto es la siguiente: 
 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS  32666.84 

OBRA CIVIL  576621.55 

DRENAJE  6524.00 

FIRMES Y PAVIMENTOS  156846.81 

TOTAL (€)  772659.19 

 
 
Por tanto, asciende la valoración de las obras a la expresada cantidad de SETECIENTOS 

SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS Y DIECINUEVE CÉNTIMOS. 


