
Proyecto de la reposición del camino en el PK 11+153 del tramo Cocentaina - Muro de Alcoy de la A7” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anejo nº 5 
 

VALORACIÓN 
 
 
 
 



Anejo nº 5 VALORACIÓN 

Proyecto de la reposición del camino en el PK 11+153 del tramo Cocentaina - Muro de Alcoy de la A7” 2

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
2. DEFINICIÓN UNIDADES DE OBRA 

 
3. MEDICIONES 

 
4. DETERMINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 

 
5. VALORACIÓN 

 
6. RESUMEN VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 



Anejo nº 5 VALORACIÓN 

Proyecto de la reposición del camino en el PK 11+153 del tramo Cocentaina - Muro de Alcoy de la A7” 3

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anejo es realizar una valoración de las obras proyectadas de forma 
aproximada. 
Para ello se van a definir las unidades de obra así como las mediciones y los precios 
unitarios de cada una de ellas y por último se dará el coste total aproximado. 
 
2.  DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
Las unidades de obra del presente proyecto se han dividido en los siguientes capítulos: 
 
CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
- Despeje y desbroce del terreno mediante medios mecánicos, incluso carga en 

camión transporte a vertedero y descarga. 
- Excavación a cielo abierto de terreno vegetal para sustitución del material por 

suelo seleccionado. 
- Colocación del suelo seleccionado mediante medios mecánicos 

 
CAPÍTULO 2: ESTRUCTURAS 

 

 2.1. MARCO 

 
- Acero en barra corrugada B 500 S de límite elástico 500 MPa, incluso         

suministro, ferrallado, colocación y parte proporcional de separadores, 
despuntes, solapes, ataduras y soldaduras. 

- Hormigón en masa HM-15/B/20/IIa para uso de limpieza y nivelación, incluso 
adquisición, transporte, vertido, vibrado y curado. 

- Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa de resistencia 25 MPa, consistencia 
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, ambiente de exposición general de 
humedad normal. Incluso fabricación, carga en camión hormigonera, transporte, 
vertido, vibrado y curado. 

- Superficie encofrada de madera en paramentos verticales planos, incluso 
suministro, montaje, colocación, desencofrado, limpieza, y parte proporcional de 
apeos, apuntalamientos, y líquido desencofrante. 

- Superficie encofrada de madera en paramentos horizontales planos de la losa 
superior, incluso suministro, montaje, colocación, desencofrado, limpieza, y 
parte proporcional de apeos, apuntalamientos, y líquido desencofrante. 

 
2.2. ALETAS 

 
- Acero en barra corrugada B 500 S de límite elástico 500 MPa, incluso         

suministro, ferrallado, colocación y parte proporcional de separadores, 
despuntes, solapes, ataduras y soldaduras. 

- Hormigón en masa HM-15/B/20/IIa para uso de limpieza y nivelación, incluso 
adquisición, transporte, vertido, vibrado y curado. 

- Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa de resistencia 25 MPa, consistencia 
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, ambiente de exposición general de 
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humedad normal. Incluso fabricación, carga en camión hormigonera, transporte, 
vertido, vibrado y curado. 

- Superficie encofrada de madera en paramentos verticales planos, incluso 
suministro, montaje, colocación, desencofrado, limpieza, y parte proporcional de 
apeos, apuntalamientos, y líquido desencofrante. 

 
2.3. LOSA DE TRANSICIÓN 

 
- Hormigón en masa HM-15/B/20/IIa para uso de limpieza y nivelación, incluso 

adquisición, transporte, vertido, vibrado y curado. 
- Acero en barra corrugada B 500 S de límite elástico 500 MPa, incluso         

suministro, ferrallado, colocación y parte proporcional de separadores, 
despuntes, solapes, ataduras y soldaduras. 

- Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa de resistencia 25 MPa, consistencia 
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, ambiente de exposición general de 
humedad normal. Incluso fabricación, carga en camión hormigonera, transporte, 
vertido, vibrado y curado. 

- Superficie encofrada de madera en losa de transición, incluso suministro, 
montaje, colocación, desencofrado, limpieza, y parte proporcional de apeos, 
apuntalamientos, y líquido desencofrante. 

 
 
CAPÍTULO 3: DRENAJE 

 
- Tubo dren ranurado, de doble pared de  PVC de φ150 mm, colocado en base de 

trasdós de paramentos verticales, incluso suministro a pie de obra, colocación y 
montaje. 

- Lámina drenante de geotextil de 200 g/m2, incluso colocación y montaje. 
- Relleno de material drenante a base de gravas, incluso adquisición, carga, 

transporte, vertido y extendido. 
- Paramento vertical y horizontal impermeabilizado con pintura asfáltica. 
 

 
3. MEDICIONES 
 
 
 
 

Ud Descripción  Mediciones  
CAPITULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS  

m2 

Despeje y desbroce del terreno 
mediante medios 
mecánicos, incluso carga en camión, 
transporte a vertedero y descarga 

1050 

m3 

Excavación a cielo abiertode terreno 
vegetal 
para la sustitución del material por suelo 
seleccionado   

3150 

m3 Colocación del del suelo seleccionado 
mediante medios mecánicos 

3150 
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CAPITULO 2. ESTRUCTURAS 
MARCO 

kg 

Acero en barra corrugada B 550 S de 
límite elástico 500MPa,  
incluso suministro, ferrallado y 
colocación y parte proporcional de 
separadores, despuntes solapes, 
ataduras y soldaduras. 

62479,03 

m3 

Hormigón en masa HM-15/B/20/IIa para 
uso de 
limpieza y nivelación incluso adquisición 
transporte, vertido, vibrado y curado.  

45 

m3 

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa de 
resistencia 25 Mpa, consistencia blanda, 
tamaño máximo del árido 20 mm, 
ambiente de exposición general de 
humedad normal. Incluso fabricación en 
central, carga en camión hormigonera, 
transporte, vertido, vibrado y curado 

1208 

m2 

Superficie encofrada de madera en 
paramentos 
verticales, inlcuso suministro, montaje, 
colocación, desencofrado, limpieza y 
parte proporcional de apeos, 
apuntalamientos y líquido 
desencofrante. 

1100 

m2 

Superficie encofrada de madera en 
paramentos horizontales en losa 
superior, inlcuso suministro, montaje, 
colocación, desencofrado, limpieza y 
parte proporcional de apeos, 
apuntalamientos y líquido 
desencofrante. 

400 

ALETAS 

kg 

Acero en barra corrugada B 550 S de 
límite elástico 500MPa,  
incluso suministro, ferrallado y 
colocación y parte proporcional de 
separadores, despuntes solapes, 
ataduras y soldaduras. 

26144,52 

m3 

Hormigón en masa HM-15/B/20/IIa para 
uso de 
limpieza y nivelación incluso adquisición 
transporte, vertido, vibrado y curado.  

30 

m3 

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa de 
resistencia 25 Mpa, consistencia blanda, 
tamaño máximo del árido 20 mm, 
ambiente de exposición general de 
humedad normal. Incluso fabricación en 
central, carga en camión hormigonera, 
transporte, vertido, vibrado y curado 

351,32 
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m2 

Superficie encofrada de madera en 
paramentos 
verticales, inlcuso suministro, montaje, 
colocación, desencofrado, limpieza y 
parte proporcional de apeos, 
apuntalamientos y líquido 
desencofrante. 

768 

LOSA DE TRANSICIÓN 

m3 

Hormigón en masa HM-15/B/20/IIa para 
uso de 
limpieza y nivelación incluso adquisición 
transporte, vertido, vibrado y curado.  

25 

m3 

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa de 
resistencia 25 Mpa, consistencia blanda, 
tamaño máximo del árido 20 mm, 
ambiente de exposición general de 
humedad normal. Incluso fabricación en 
central, carga en camión hormigonera, 
transporte, vertido, vibrado y curado 

75 

kg 

Acero en barra corrugada B 550 S de 
límite elástico 500MPa,  
incluso suministro, ferrallado y 
colocación y parte proporcional de 
separadores, despuntes solapes, 
ataduras y soldaduras. 

151,45 

m2 

Superficie encofrada de madera en losa 
de transición, inlcuso suministro, 
montaje, colocación, desencofrado, 
limpieza y parte proporcional de apeos, 
apuntalamientos y líquido 
desencofrante. 

250 

CAPITULO 3. DRENAJE 

m 

Tubo dren ranurado, de doble pared de 
PVC y Ø150 mm, colocado en base de 
trasdós de paramentos verticales, 
incluso suministro a pie de obra, 
colocación y montaje. 

50 

m2 
Lamina drenante de geotextil de 200 
g/m2,  
incluso colocación y montaje. 

399,42 

m3 

Relleno de material drenante a base de 
gravas, 
incluso adquisición, carga, transporte, 
vertido, extensión. 

472,5 

m2 
Paramento vertical y horizontal 
impermeabilizado 
con pintura asfáltica 

765 
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4. DETERMINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
 
 
 

Ud Descripción  Precio 
CAPITULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS  

m2 

Despeje y desbroce del terreno mediante 
medios 
mecánicos, incluso carga en camión, 
transporte a vertedero y descarga 

0,66 

m3 

Excavación a cielo abierto de terreno 
vegetal 
para la sustitución del material por suelo 
seleccionado   

1,28 

m3 
Colocación del del suelo seleccionado 
mediante medios mecánicos 

1,3 

CAPITULO 2. ESTRUCTURAS 
  MARCO   

kg 

Acero en barra corrugada B 550 S de límite 
elástico 500MPa,  
incluso suministro, ferrallado y colocación 
y parte proporcional de separadores, 
despuntes solapes, ataduras y soldaduras. 

1,08 

m3 

Hormigón en masa HM-15/B/20/IIa para 
uso de 
limpieza y nivelación incluso adquisición 
transporte, vertido, vibrado y curado.  

50,2 

m3 

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa de 
resistencia 25 Mpa, consistencia blanda, 
tamaño máximo del árido 20 mm, ambiente 
de exposición general de humedad normal. 
Incluso fabricación en central, carga en 
camión hormigonera, transporte, vertido, 
vibrado y curado 

57,5 

m2 

Superficie encofrada de madera en 
paramentos 
verticales, inlcuso suministro, montaje, 
colocación, desencofrado, limpieza y parte 
proporcional de apeos, apuntalamientos y 
líquido desencofrante. 

12,73 

m2 

Superficie encofrada de madera en 
paramentos horizontales en losa superior, 
inlcuso suministro, montaje, colocación, 
desencofrado, limpieza y parte 
proporcional de apeos, apuntalamientos y 
líquido desencofrante. 

46,29 
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ALETAS 

kg 

Acero en barra corrugada B 550 S de límite 
elástico 500MPa,  
incluso suministro, ferrallado y colocación 
y parte proporcional de separadores, 
despuntes solapes, ataduras y soldaduras. 

1,08 

m3 

Hormigón en masa HM-15/B/20/IIa para 
uso de 
limpieza y nivelación incluso adquisición 
transporte, vertido, vibrado y curado.  

54,7 

m3 

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa de 
resistencia 25 Mpa, consistencia blanda, 
tamaño máximo del árido 20 mm, ambiente 
de exposición general de humedad normal. 
Incluso fabricación en central, carga en 
camión hormigonera, transporte, vertido, 
vibrado y curado 

76,77 

m2 

Superficie encofrada de madera en 
paramentos 
verticales, inlcuso suministro, montaje, 
colocación, desencofrado, limpieza y parte 
proporcional de apeos, apuntalamientos y 
líquido desencofrante. 

12,73 

LOSA DE TRANSICIÓN 

m3 

Hormigón en masa HM-15/B/20/IIa para 
uso de 
limpieza y nivelación incluso adquisición 
transporte, vertido, vibrado y curado.  

54,7 

m3 

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa de 
resistencia 25 Mpa, consistencia blanda, 
tamaño máximo del árido 20 mm, ambiente 
de exposición general de humedad normal. 
Incluso fabricación en central, carga en 
camión hormigonera, transporte, vertido, 
vibrado y curado 

76,77 

kg 

 
Acero en barra corrugada B 550 S de límite 
elástico 500MPa,  
incluso suministro, ferrallado y colocación 
y parte proporcional de separadores, 
despuntes solapes, ataduras y soldaduras. 
 

1,08 

m2 

 
Superficie encofrada de madera en losa de 
transición, inlcuso suministro, montaje, 
colocación, desencofrado, limpieza y parte 
proporcional de apeos, apuntalamientos y 
líquido desencofrante. 

12,73 
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CAPITULO 3. DRENAJE 

m 

Tubo dren ranurado, de doble pared de 
PVC y Ø150 mm, colocado en base de 
trasdós de paramentos verticales, incluso 
suministro a pie de obra, colocación y 
montaje. 

8,46 

m2 
Lamina drenante de geotextil de 200 g/m2,  
incluso colocación y montaje. 

2,25 

m3 

Relleno de material drenante a base de 
gravas, 
incluso adquisición, carga, transporte, 
vertido, extensión. 

10,35 

m2 
Paramento vertical y horizontal 
impermeabilizado 
con pintura asfáltica 

7,31 

 
 
 
5.  VALORACIÓN 
 

Ud Descripción  Mediciones  Precio (€) Importe 
CAPITULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS  

m2 

Despeje y desbroce del terreno 
mediante medios 
mecánicos, incluso carga en camión, 
transporte a vertedero y descarga 

1050 0,66 693 

m3 

Excavación a cielo abiertode terreno 
vegetal 
para la sustitución del material por 
suelo seleccionado   

3150 1,28 4032 

m3 
Colocación del del suelo 
seleccionado 
mediante medios mecánicos 

3150 1,3 4095 

  Total     8.820,00 € 
CAPITULO 2. ESTRUCTURAS 

MARCO 

kg 

Acero en barra corrugada B 550 S de 
límite elástico 500MPa,  
incluso suministro, ferrallado y 
colocación y parte proporcional de 
separadores, despuntes solapes, 
ataduras y soldaduras. 

62479,03 1,08 67477,3524 

m3 

Hormigón en masa HM-15/B/20/IIa 
para uso de 
limpieza y nivelación incluso 
adquisición transporte, vertido, 
vibrado y curado.  

45 50,2 2259 
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m3 

Hormigón para armar HA-
25/B/20/IIa de resistencia 25 Mpa, 
consistencia blanda, tamaño máximo 
del árido 20 mm, ambiente de 
exposición general de humedad 
normal. Incluso fabricación en 
central, carga en camión 
hormigonera, transporte, vertido, 
vibrado y cur 

1208 57,5 69460 

m2 

Superficie encofrada de madera en 
paramentos 
verticales, inlcuso suministro, 
montaje, colocación, desencofrado, 
limpieza y parte proporcional de 
apeos, apuntalamientos y líquido 
desencofrante. 

1100 12,73 14003 

m2 

Superficie encofrada de madera en 
paramentos horizontales en losa 
superior, inlcuso suministro, 
montaje, colocación, desencofrado, 
limpieza y parte proporcional de 
apeos, apuntalamientos y líquido 
desencofrante. 

400 46,29 18516 

  Total 26144,52   171.715,35 € 
ALETAS 

kg 

Acero en barra corrugada B 550 S de 
límite elástico 500MPa,  
incluso suministro, ferrallado y 
colocación y parte proporcional de 
separadores, despuntes solapes, 
ataduras y soldaduras. 

26144,52 1,08 28236,0816 

m3 

Hormigón en masa HM-15/B/20/IIa 
para uso de limpieza y nivelación 
incluso adquisición transporte, 
vertido, vibrado y curado.  

30 54,7 1641 

m3 

Hormigón para armar HA-
25/B/20/IIa de resistencia 25 Mpa, 
consistencia blanda, tamaño máximo 
del árido 20 mm, ambiente de 
exposición general de humedad 
normal. Incluso fabricación en 
central, carga en camión 
hormigonera, transporte, vertido, 
vibrado y cur 

351,32 76,77 26970,8364 
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m2 

Superficie encofrada de madera en 
paramentos 
verticales, inlcuso suministro, 
montaje, colocación, desencofrado, 
limpieza y parte de apeos, 
apuntalamientos y líquido 
desencofrante. 

768 12,73 9776,64 

  Total     66.624,56 € 

LOSA DE TRANSICIÓN 

m3 

Hormigón en masa HM-15/B/20/IIa 
para uso de 
limpieza y nivelación incluso 
adquisición transporte, vertido, 
vibrado y curado.  

25 54,7 1367,5 

m3 

Hormigón para armar HA-
25/B/20/IIa de resistencia 25 Mpa, 
consistencia blanda, tamaño máximo 
del árido 20 mm, ambiente de 
exposición general de humedad 
normal. Incluso fabricación en 
central, carga en camión 
hormigonera, transporte, vertido, 
vibrado y cur 

75 76,77 5757,75 

kg 

Acero en barra corrugada B 550 S de 
límite elástico 500MPa,  
incluso suministro, ferrallado y 
colocación y parte proporcional de 
separadores, despuntes solapes, 
ataduras y soldaduras. 

151,45 1,08 163,566 

m2 

Superficie encofrada de madera en 
losa de transición, inlcuso 
suministro, montaje, colocación, 
desencofrado, limpieza y parte apeos, 
apuntalamientos y líquido 
desencofrante. 

250 12,73 3182,5 

  Total     10.471,32 € 
CAPITULO 3. DRENAJE 

m 

Tubo dren ranurado, de doble pared 
de PVC y Ø150 mm, colocado en 
base de trasdós de paramentos 
verticales, incluso suministro a pie de 
obra, colocación y montaje. 

50 8,46 423 

m2 
Lamina drenante de geotextil de 200 
g/m2,  
incluso colocación y montaje. 

399,42 2,25 898,695 

m3 
Relleno de material drenante a base 
de gravas,incluso adquisición, carga, 
transporte, vertido, extensión. 

472,5 10,35 4890,375 
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m2 
Paramento vertical y horizontal 
impermeabilizado 
con pintura asfáltica 

765 7,31 5592,15 

  Total     11.804,22 € 
 
 
6 RESUMEN VALORACIÓN 
 
A continuación se muestra el resumen de la valoración correspondiente a la ejecución 
de las obras necesarias para la realización del proyecto “Proyecto de la reposición del 
camino en el PK 11+153 del tramo Cocentaina - Muro de Alcoy de la A7” en el termino 
municipal de Muro de Alcoy (Alicante)  
 

Descripción  Importe 
CAPITULO 1. MOVIMIENTO DE 
TIERRA 8820 
CAPITULO 2. ESTRUCTURAS 248811,226 
CAPITULO 3. DRENAJE 11804,22 
   
Valoración Total 269435,446 
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