CUADRO DE PRECIOS 2

copIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 Replanteo
1.1 Partida alzada del replanteo inicial de las obras

TOTAL PARTIDA......ccoiirirerieie e 3.000,00
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CAPITULO 02 Demolicién y desmontaje
21 m? Demolicidn y transporte a la zona de relleno de superestructura

P.A. Demolicién de la capa de rodadura y bloques que componen el dique, incluso transporte
hasta la zona de rellenos.

Mano de obra..........cccceeveeeiiiiiii e 14,25
MaquINaMia. ........coovveiie e 7,70
Resto de obra y materiales..............ccccoeeveennnns 8,94
TOTAL PARTIDA.....ccciiiinininrrinsensesne e 30,89
2.2 m? Demolicién y transporte a zona de relleno la escollera de 250kg
Mano de obra..........cccoviiiiiii 14,25
Magquinaria.............cccoon. 7,70
Resto de obra y materiales...............cccoeeveennine 8,94
TOTAL PARTIDA.....ccciiiirinin s 30,89
2.3 m? Demolicidn y transporte a zona de relleno la escollera de 50 kg
Mano de obra..........cccoviiiiiii 14,25
Magquinaria.............ccccoee 7,70
Resto de obra y materiales.............ccccoevvvennnnnnn 8,94
TOTAL PARTIDA......ccoviiininienrmnsenresne e 30,89
2.4 m? Recuperacion y transporte a zona de relleno material del nucleo
Mano de obra...........cccceeveeeiiiiiiii e 14,25
Magquinaria.............ccoen. 7,70
Resto de obra y materiales............c..cccoeeeennine 8,94

TOTAL PARTIDA.......cctiiirrrinintesnn 30,89
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PRECIO

copIGO UD  RESUMEN

CAPITULO 03 Retirada de pantalanes flotantes existentes
31 m? Retirada pantalanes flotantes

3.2 u Retirada de instalaciones

Mano de obra......
Maguinaria..........

Resto de obra y materiales..............ccccoeeveennnnn

TOTAL PARTIDA

Mano de obra......

Resto de obra y materiales............c..cccoeeveennnne

TOTAL PARTIDA

28,91
5,60
0,69

35,20
14,88
6.997,50

7.012,38
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copIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 Pantalanes flotantes
4.1 u Instalacion de los mddulos
Mano de obra..........cccoovviiiiiiii 22,00
MaquINaria..........ccooveeriiiiee e 3,98
Resto de obra y materiales..............ccccoeeveennnnn 11.746,64
TOTAL PARTIDA......ccoiiiinininnrinrinsesne e 11.772,62
4.2 u Instalacion de sistemas de amarre para embarcaciones
Mano de obra..........cccceeveeeiiiiiii e 1.845,88
MaquINaria..........cooviiriiiie e 734,08
Resto de obra y materiales..............ccccoevvvenninnnn 47.706,51
TOTAL PARTIDA......ccviiinininnrisenresne e 50.286,47
4.3 u Instalacion de puertas para pantalanes
Mano de obra..........ccceeeveeeiiiiiii e 23,54
Resto de obra y materiales..............ccccoeevvenninnnn 177,95
TOTAL PARTIDA......ccoiiiininieriininresne e 201,49
4.4 u Instalacion de pasarelas para pantalanes
Mano de obra...........cccceeveeeiiiiiiii e 10,56
MaquINaNia.........coovvriiie e 164,57
Resto de obray materiales............c..cccoeeeennnne 4.083,50
TOTAL PARTIDA.....ccciiiiririr s 4.258,63
4.5 u Instalacion de cajas de suministro
Mano de obra..........cccoviiiiiii 948,18
MaquInaria..........ccocveeriiiiie e 768,74
Resto de obra y materiales..............ccccoeevvenninnn 11.234,18
TOTAL PARTIDA......ccviiininiinnisensesne e 12.951,10
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cODIGO uD RESUMEN PRECIO

CAPITULO 05 Retirada de pavimento existente

EADE.4cb m3  Demolicidn y transporte a zona de relleno

Demoalicién de la pavimentacion existente e incluso transporte a la zona de rellenos.

Mano de obra..........cccceeveeeiiiiiiii e 7,13
MaqUINaMa. ........ceeireiii e 25,97
Resto de obra y materiales..............ccccevvveenninnnn 0,66
TOTAL PARTIDA.....ccceeeceereesiernesreeresnee e 33,76
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copIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 06 Paseo maritimo

SUBCAPITULO 6.1 Zona complementaria de estacionamiento

6.1.1 m? Pavimento para zonas peatonales a base de adoquines
Mano de obra 6,28
MaquInaria..........ccooveiriiiie 0,14
Resto de obra y materiales.............ccccoeeveenninnnn 15,31
TOTAL PARTIDA......cccoiiriririeie e 21,73
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copIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 07 Alumbrado del paseo

71 u Luminarias totalmente colocadas, philips BGP353T15XECO0-2S 657/2K
Mano de obra..........cccoovviiiiiiii 7,13
MaquINaria..........ccooveeriiiiee e 5,78
Resto de obra y materiales..............ccccoeeveennnnn 234,86
TOTAL PARTIDA......ccciiiireeiere e 241,77
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copIGo UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 08 Sistema drentante de aguas pluviales

UIIE26a u Colocacion de arqueta prefabricada y rejillas
Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosiv o altamente resistente a los agentes
atmosféricos, formada por tapa y arqueta, de dimensiones de la tapa 510x440 mm y de profundi-
dad de arqueta 537 mm, con orificios para pasar cables de 90 mm de didmetro, incluso juego de
tornillos y accesorios para su montaje, totaimente instalada, conectada y en correcto estado de

funcionamiento.
Mano de obra..........cccccveviiiiiei 14,88
Resto de obra y materiales..............ccccoeeveennnns 8.477,53
TOTAL PARTIDA.....ccceeeceereesenrreseeresne e 8.492,41
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copIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 09 Estudio de Seguridad y Salud
SUBCAPITULO 9.1 Equipamientos
9.1.1 ud Casetas
Mano de obra 12,83
MaquInaria..........ccooveiriiiie 92,15
Resto de obra y materiales.............ccccoeeveenninnnn 0,02
TOTAL PARTIDA.......cciirininrssnnissnnes 105,00
9.1.2 ud Equipamientos de casetas
Mano de obra..........ccccceeveeeiiiiiii e 58,58
MaquINaMia........ccoevveeiii e 810,76
Resto de obra y materiales............c..cccoeeeennnne 8,69
TOTAL PARTIDA.....cociiiiririn s 878,03
D41AE001 Ud ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
Resto de obra y materiales............c..cccoeeveennnne 102,44
TOTAL PARTIDA.....ccciiiiririr s 102,44
D41AE101 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
Resto de obra y materiales............c..cccoeeveennnne 90,38
TOTAL PARTIDA.....ccciiiiririr s 90,38
D41AE201 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
Resto de obra y materiales...............cccoeeveennnne 74,98
TOTAL PARTIDA.....ccciiiiririr s 74,98
SUBCAPITULO 9.2 Protecciones
APARTADO 9.2.1 Colectivas
SPCR.1cac m2  Red seg sis U PP 100x100mm
Red de seguridad sistema U realizada con malla de polipropileno de alta tenacidad de dimensio-
nes 100x 100mm, incluido cuerda de atado cableada de polipropileno de 14mm de diametro, cuer-
da de cosido trenzada de polipropileno de 8mm de diametro y ganchos de sujecion y montaje, in-
cluso colocacion y desmontaje.
Mano de obra 2,85
MaquINaria..........coooveeriiiiiie e 8,01
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiirininrriieniesns e 10,86
APARTADO 9.2.2 Individuales
SUBAPARTADO 9.2.2.1 Cabeza
SPIC.1a u Casco ctr golpes estandar
Casco de proteccion de la cabeza confra choques o golpes producidos contra objetos inmoviles,
estandar, segin UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en 10 usos.
MaqUINaNia. ........coevveiiie e 0,23
TOTAL PARTIDA.......ccvmrninmiirssinissnnes 0,23
SPIC.2a u Casco prot estandar
Casco de proteccion de la cabeza confra choques o golpes producidos contra objetos en caida,
estandar, segiin UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en 10 usos.
MaquINaMa. ........ooevreeie e 0,23
TOTAL PARTIDA.......ccvmriniinrssnnissnnes 0,23
SPIC.5a u Casco con proteccion auditiva
Casco de seguridad para uso normal, con protectores audiivos, segtin normas UNE-EN 812 y
UNE-EN 352-3, amortizable en 10 usos.
MaquInaria...........cooveeriiiiieie 4,64
Resto de obra y materiales... 0,05
TOTAL PARTIDA.......ccimriininiirssnnissnnes 4,69
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copIGO UD  RESUMEN PRECIO
SUBAPARTADO 9.2.2.2 Ojos y cara
SPIJ.1cca u Ga partc liq pa basica

Gafa protectora de tipo integral contra particulas liquidas panoramica, con proteccion antivaho, se-
gun normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo nofificado, declaracién de Conformidad y Folleto informativo, amort-
zable en 5 usos.
MaquInaria...........cocveeriiiiiiee e 2,40

TOTAL PARTIDA.....ccciiiiririn s 2,40
SPIJ.2a u Pantalla facial
Pantalla de proteccién facial de 200 mm x 300 mm con visor de policarbonato claro, transparente
y flexible, resistente a impactos de alta velocidad, segin norma UNE-EN 166 y R.D.
1407/1992, amortizable en 5 usos.

MaqUINaNia. ........ooerveiii e 1,56
Resto de obra y materiales...............cccoeeveennine 0,02
TOTAL PARTIDA.......cccie et vree e iree e 1,58
SUBAPARTADO 9.2.2.3 oido
EO01 u Orejeras

\TIPO\estandar\con gafa\con radio FM\con varias posiciones\electronico\
\ATENUACION (dB)\25\27\28\30\32133\36\

#%B a b ¢ d e f g #%A

% T(5,7)= 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, #a
0.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, #b
0.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, #c
0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, #d
1.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 #e

$E="Combinacién no soportada"
% E=1%T(% A,% B)

MPIO.1%A%B: 1.00 # Orejeras
% : 0.010 #CDC

\RESUMEN\Orejera $A $B\
\TEXTO\Orejeras antirruido $A que se adaptan a la cabeza por medio de una amés de pléstico o
metal, iene una atenuacion acUstica de $B dB, segiin UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado
espedido por un organismo nofificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo, amorti-
zable en un uso.\
MaqUINaNia. ........coevveiiie e 64,80

TOTAL PARTIDA......ccviiininiirrmnensesne e 64,80
SPI0.2a u Tapén moldeable
Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con disefio c6-
nico para ajustarse a los canales audifivos, con una atenuacion acustca de 31dB, segln
UNE-EN 352-1y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifica-
do CE expedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo.
(Suministrados en cajas de 250 juegos), amortizable en un uso.
MaquInaria...........ooovveriiiiiieie e 0,06

TOTAL PARTIDA.......cctiiiriiirinnenn 0,06
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copIGO UD RESUMEN PRECIO
SUBAPARTADO 9.2.2.4 Manos y brazos
SPIM.4a u Guantes p/exti incd
Guantes de proteccion para bomberos, fabricadas con némex aluminizado con forro de merinilla
con resistencia al calor radiantes enfre 200 y 500°C, segin norma UNE-EN 659, UNE-EN
420, UNE-EN 388, UNE-EN 407, UNE-EN ISO 6942:2002, UNE-EN 367 y UNE-EN 702,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion
de Conformidad y Folleto informativo.
MaqUINaNa. ........coerieiie e 6,09
Resto de obray materiales............c..cccooeveennnne 0,06
TOTAL PARTIDA.....ccciiiiririn s 6,15
SPIM.6a u Manoplas p/exti incd
Manoplas cortas fabricadas con nomex aluminizado con forro de merinilla resistencia al calor ra-
diante entre 200 y 500°C.
MaquINaNia.........coevieiiii e 4,95
Resto de obra y materiales 0,05
TOTAL PARTIDA.....cociiiiririn s 5,00
SPIM.8a u Manguitos p/exti incd
Manguito de 40cm fabricados en nomex aluminizado con ajuste elastico resistente al calor radian-
te enfre 200 y 500°C.
MaquInaria...........cooveeriiiiiie e 6,70
Resto de obra y materiales..............ccccoeeveenninnnn 0,07
TOTAL PARTIDA.......ccimriinminrssinissnnes 6,77
SPIM10a u Brazaletes alta visibilidad
Par de brazaletes con tiras reflectoras.
MaquINaMia.........coevveiiii e 2,75
Resto de obray materiales...............cccoeeveennnne 0,03
TOTAL PARTIDA.....cociiiirinin s 2,78
SUBAPARTADO 9.2.2.5 Vias respiratorias
SPIV.1¢c u Mascarilla a-polvo db filtro
Mascarilla antipolvo, doble filiro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo nofificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de ga-
rantia de calidad CE, declaracion de conformidad y folleto informativo.
MaquINaria..........coooveeriiiiiie e 9,27
Resto de obra y materiales............c..cccoeeveennnne 0,09
TOTAL PARTIDA.....ccceiiiirininrriieniesns e 9,36
SPIV.2a u Méscara buconasal
Mascara buconasal autofilrante con dos filros de carbén activo, adecuada para vapores organi-
cos € inorganicos, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, cerfificado CE ex pedi-
do por un organismo nofificado, adopcidn por parte del fabricante de un sistema de garantia de ca-
lidad CE, declaracion de conformidad y folleto informativo.
MaqUINaNia. ........coevveiiie e 21,20
Resto de obra y materiales.............ccccoevvvenninnn 0,21
TOTAL PARTIDA.......ccvmrninmiirssinissnnes 21,41
SPIV.3a u Filtro mascarilla
Filro de particulas para mascarilla, filrado de particulas por las dos caras, segin norma
UNE-EN 14387 y UNE-EN 143, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, cerifi-
cado CE expedido por un organismo nofificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema
de garantia de calidad CE, declaracion de conformidad y folleto informativo.
MaquINaMa. ........ooevreeie e 2,90
Resto de obra y materiales............c..cccooeveennnne 0,03
TOTAL PARTIDA.....ccciiiirinin s 2,93
SPIV.4a u Equipo auténomo
Equipo autdnomo de respiracion con reserva de aire (5001/min) para la proteccion de las vias
respiratorias segiin norma UNE-EN 137, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo nofificado, adopcién por parte del fabricante de un sis-
tema de garantia de calidad CE, declaracion de conformidad y folleto informativo.
MaquInaria...........cooveeriiiiiiee e 25,20
Resto de obra y materiales.............ccccoeevvennnnnnn 0,25
TOTAL PARTIDA.......ccimriininiirssnnissnnes 25,45
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APARTADO D41EG PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS
D41EG001 Ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
Resto de obra y materiales............c..cccoeeeennnne 7,11
TOTAL PARTIDA.......cccte et ree e 7,11
D41EG005 Ud  PAR BOTA AGUA INGENIERO
Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrén, homologadas CE.
Resto de obray materiales............c..cccooeveennnne 21,42
TOTAL PARTIDA.......cccie e vree e iree e 21,42
D41EG007 Ud PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD
Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
Resto de obra y materiales............c..cccoeeveennnne 20,61
TOTAL PARTIDA.......cccee e ree e 20,61
D41EG010 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con punteray metalicas, homologadas CE.
Resto de obra y materiales............c..cccoeeeennnne 20,61
TOTAL PARTIDA.......cccte et iree s 20,61
D41EG015 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metélica, homologadas CE.
Resto de obra y materiales............c..cccoeeveennnne 20,61
TOTAL PARTIDA.......cccee e ree e 20,61
D41EG030 Ud PAR BOTAS AISLANTES
Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
Resto de obra y materiales............c..cccoeeveennnne 25,24
TOTAL PARTIDA.......cccte e sree s 25,24
D41EG425 Ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO
Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.
Resto de obra y materiales............c..cccooeeennnne 16,98
TOTAL PARTIDA.......cccieeeeecree e ree e 16,98
SUBCAPITULO 9.3 Sefalizacion
SPSA.1a u Sirena eléctrica
Sirena electronica autoalimentada y autoprotegida para montaje ex terior compuesta de médulo de
sonido y dispositivo luminoso intermitente, potencia 25W 113dB, alimentacion a 12V, construida
en policarbonato altamente resistente, bateria de plomo 12Vcc/1,9 AH, incluso colocacion.
Mano de obra..........ccccceeveeeiiiiiii e 5,70
MaquInaria...........coovveriiiiiiee e 11,00
Resto de obra y materiales.............ccccoevveennnnnn 0,17
TOTAL PARTIDA......cooieereeeeereeesesresenrenennene 16,87
SPSA.5a u Baliza lumi amarillo interm
Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180 mm para una intensidad luminosa
23 Cdy alimentacién de 6V, incluida bateria.
Mano de obra..........cccceeveeeiiiiiii e 1,43
MaqUINaMa. ......c.oeeiieiie e 1,52
TOTAL PARTIDA......ceoveeereeeeereeesesresenresennene 2,95
SPSA.3b u Sefial destellante circular
Sefial destellante de forma circular de digmefro 120cm de fibra de vidrio.
Mano de obra..........ccccovviiiiiii 1,43
MaquINaMa. ........ooevreeie e 890,00
Resto de obra y materiales............c..cccooeveennnne 0,09
TOTAL PARTIDA.......cccte e siree e 891,52
SPSP.1a u Senal de prohibicon
Sefial de prohibicién circular de diamefro 60cm, normalizada, con soporte metélico de acero gal-
vanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
Mano de obra..........ccccoviiiiiii 1,43
MaqUINAMa. ........oeeiieiie e 11,80
Resto de obra y materiales............c..cccoeeveennine 0,13
TOTAL PARTIDA.......cccte e cree e 13,36
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SPSP.2a u Senal de advertencia
Sefial de adv ertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metélico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x 2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
Mano de obra..........cccceeveeeiiiiiiii e 1,43
MaqUINaMa. ........ceeireiii e 11,13
Resto de obra y materiales.............ccccevvveeininnnn 0,13
TOTAL PARTIDA......cooeeereeeeereeeresresenrenennene 12,69
SPSP.3a u Seiial de obligacion
Sefial de obligacion cricular de didmefro 60cm, normalizada, con soporte metélico de acero gal-
vanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
Mano de obra..........cccceevieeiiiiiiii e 1,43
MaqUINaNa. ........coerieiie e 11,80
Resto de obray materiales............c..cccooeveennnne 0,13
TOTAL PARTIDA......ccccie et ree e 13,36
SPSP.4a u Senal de indicacion
Sefial de recomendacion cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metélico de
acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
Mano de obra..........cccceeveeeiiiiiii e 1,43
MaquINaNia. ........ooevieiiie e 13,64
Resto de obra y materiales 0,15
TOTAL PARTIDA.......cccte et iree s 15,22
SPST.3a u Valla mévil p/peatones
Valla mévil amarilla para limitacién de paso de peatones, incluida la colocacion.
Mano de obra..........ccceeevieeiiiiiii e 1,43
Maguinaria..... 4,76
Resto de obra y materiales..............cccceevveenninnnn 0,06
TOTAL PARTIDA......cooeeereeeeereeenesresesrenennene 6,25
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