RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 REPIANIEO. ...ttt 3.000,00 0,80
02 DEMOIICION Y AESMONIAJE. ... .evveeeiiie ittt ettt et e b e et e et e ettt e e e e e e e et e e ennne s 215.053,10 57,71
03 Retirada de pantalanes flotantes existentes... 19.191,58 5,15
04 Pantalanes fIOANTES. ... ... et et 79.470,31 21,32
05 Retirada de pavimento EXISIENTE .. .......iiiiie e 452384 1,21
06 Paseo maritimo...... 29.118,20 7,81
07 AIUMDBIAA0 GBI PASEO. ...ttt ettt 4.459,86 1,20
08 Sistema drentante de aguas PIUVIAIES .........c..iiuiiiiiii et 8.492,41 2,28
09 Estudio de Seguridad y Salud 9.366,88 2,51
TOTAL EJECUCION MATERIAL 372.676,18
12,00% Gastos generales.............ccccoeennne 44.721,14
13,00 % Beneficio industrial........................ 48.447,90
SUMA DE G.G. y B.l. 93.169,04
16,00% LV.A ..o 74.535,24
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 540.380,46
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 540.380,46
Asciende el presupuesto general a la expresada canfidad de QUINIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y
SEIS CENTIMOS
, a 4 de junio de 2014.
El promotor La direccion facultativa
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