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ENLACE ENTRE EL PEAJE DE LA AP-7 EN OROPESA (PROVIN CIA DE
CASTELLON) Y LA N-340.

MEDICIONES AUXILIARES.

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS.

COLECTORA_MAR - COLECTORA_MAR
Estacion As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie.
0+000 0 0 0 0 0 0 4,87 0 8,64
0 161 0 98 0 167 0 0 0
0+020 0 161 0 98 0 167 4,88 0 8,08
0 160 0 97 0 160 0 0 0
0+040 0 321 0 195 0 327 4,84 0 7,9
0 152 1 97 0 156 0 0 0
0+060 0 473 1 292 0 483 4,84 0 7,66
0 164 20 97 0 142 0 0 0
0+080 0 637 21 389 0 625 4,87 0 6,55
21 168 42 104 4 76 0 0 0
0+100 21 806 63 493 4 701 5,53 0,41 1,09
34 162 49 112 7 41 0 0 0
0+120 55 968 112 605 11 742 5,66 0,27 3,02
26 170 51 112 6 63 0 0 0
0+140 80 1.138 163 717 17 805 5,56 0,31 3,29
20 170 51 111 4 65 0 0 0
0+160 101 1.308 214 828 21 871 5,57 0,1 3,26
74 171 51 112 16 36 0 0 0
0+180 175 1.479 265 940 37 907 5,65 1,47 0,32
130 174 52 114 23 5 0 0 0
0+200 305 1.653 317 1.054 59 912 5,7 0,79 0,19
63 156 47 108 8 120 0 0 0
0+220 368 1.809 364 1.162 67 1.032 5,06 0 11,8
0 134 40 104 2 143 0 0 0
0+240 368 1.942 404 1.265 69 1.174 5,33 0,21 2,46
0 159 48 106 2 97 0 0 0
0+260 368 2.101 451 1.372 71 1.271 5,27 0 7,2
0 164 49 103 0 126 0 0 0
0+280 368 2.265 501 1.474 71 1.396 5,01 0 5,37
76 147 44 105 10 55 0 0 0
0+300 445 2.412 545 1.580 82 1.452 5,51 1,04 0,18
139 139 42 108 29 17 0 0 0
0+320 583 2.551 586 1.688 111 1.469 5,29 1,85 1,5
135 135 40 105 55 24 0 0 0
0+340 718 2.686 627 1.793 166 1.492 5,25 3,67 0,87
168 168 50 110 92 9 0 0 0
0+360 886 2.853 677 1.903 258 1.502 5,72 5,53 0,06
194 194 58 114 105 1 0 0 0
0+380 1.080 3.048 735 2.017 363 1.502 5,72 4,96 0
194 194 58 114 77 0 0 0 0
0+400 1.274 3.242 794 2.132 440 1.502 5,72 2,72 0
191 191 57 114 53 0 0 0 0
0+420 1.466 3.433 851 2.246 492 1.502 5,72 2,53 0
181 181 54 114 51 1 0 0 0
0+440 1.647 3.614 905 2.361 544 1.503 5,72 2,61 0,12
108 108 32 106 34 56 0 0 0
0+460 1.755 3.722 938 2.467 577 1.559 4,86 0,76 5,45
12 12 3 23 4 26 0 0 0
0+464,581 |1.766 3.734 941 2.490 581 1.585 5,29 0,91 5,84
TOTAL: 1.766 3.734 941 2.490 581 1.585

DISENO DE LA SOLUCION FINAL 1



ENLACE ENTRE EL PEAJE DE LA AP-7 EN OROPESA (PROVIN CIA DE
CASTELLON) Y LA N-340.

CON EXION_éALIDA_ENTRADA_MAR - SALIDA_MAR

Estacion As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie.
0+000 0 0 0 0 0 0 7,1 105,8 0
563 563 169 142 2.228 0 0 0 0
0+020 563 563 169 142 2.228 0 7,08 117 0
579 579 174 140 2.390 0 0 0 0
0+040 1.142 1.142 343 281 4.619 0 6,88 122,04 0
574 574 172 137 2.393 0 0 0 0
0+060 1.716 1.716 515 418 7.012 0 6,82 117,29 0
527 527 158 136 2.002 0 0 0 0
0+080 2.243 2.243 673 554 9.014 0 6,78 82,95 0
451 451 135 135 1.382 0 0 0 0
0+100 2.694 2.694 808 690 10.397 0 6,77 55,28 0
383 383 115 135 908 0 0 0 0
0+120 3.077 3.077 923 825 11.304 0 6,77 35,47 0
312 312 94 135 496 0 0 0 0
0+140 3.389 3.389 1.017 960 11.800 0 6,77 14,13 0
185 235 71 135 147 8 0 0 0
0+160 3.574 3.624 1.087 1.095 11.947 8 6,69 0,53 0,75
49 180 54 127 5 58 0 0 0
0+180 3.624 3.804 1.141 1.222 11.952 66 6,06 0 5,09
0 167 50 123 0 92 0 0 0
0+200 3.624 3.971 1.191 1.346 11.952 158 6,28 0 4,16
0 32 9 23 0 15 0 0 0
0+203,656 [3.624 4.003 1.201 1.369 11.952 173 6,32 0 3,91
TOTAL: 3.624 4.003 1.201 1.369 11.952 173
DISENO DE LA SOLUCION FINAL 2




ENLACE ENTRE EL PEAJE DE LA AP-7 EN OROPESA (PROVIN CIA DE
CASTELLON) Y LA N-340.

ENTRADA_MAR - ENTRADA_MAR

Estacion As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie.
0+000 0 0 0 0 0 0 6,71 77,84 0
282 282 85 127 947 32 0 0 0
0+020 282 282 85 127 947 32 5,97 16,86 3,2
183 183 55 123 486 32 0 0 0
0+040 466 466 140 250 1.433 64 6,38 31,75 0
313 313 94 128 683 0 0 0 0
0+060 779 779 234 378 2.116 64 6,39 36,57 0
328 328 98 128 616 0 0 0 0
0+080 1.107 1.107 332 506 2.733 64 6,38 25,03 0
279 279 84 128 364 0 0 0 0
0+100 1.387 1.387 416 633 3.097 64 6,38 11,38 0
219 229 69 128 151 1 0 0 0
0+120 1.605 1.615 485 761 3.247 65 6,38 3,7 0,05
110 189 57 125 42 39 0 0 0
0+140 1.715 1.804 541 886 3.290 103 6,12 0,54 3,82
17 165 49 120 5 95 0 0 0
0+160 1.732 1.969 591 1.006 3.295 199 5,86 0 5,72
0 162 49 117 0 161 0 0 0
0+180 1.732 2.131 639 1.122 3.295 359 5,82 0 10,34
0 161 48 115 0 207 0 0 0
0+200 1.732 2.292 688 1.237 3.295 567 5,64 0 10,4
0 157 47 113 0 215 0 0 0
0+220 1.732 2.449 735 1.350 3.295 781 5,64 0 11,07
0 158 47 113 0 213 0 0 0
0+240 1.732 2.607 782 1.463 3.295 994 5,64 0 10,23
0 159 48 113 0 196 0 0 0
0+260 1.732 2.766 830 1.575 3.295 1.191 5,64 0 9,39
0 160 48 113 0 181 0 0 0
0+280 1.732 2.927 878 1.688 3.295 1.372 5,64 0 8,72
0 159 48 113 0 170 0 0 0
0+300 1.732 3.085 926 1.801 3.295 1.541 5,64 0 8,23
0 158 47 114 0 154 0 0 0
0+320 1.732 3.243 973 1.915 3.295 1.695 5,74 0 7,12
0 159 48 116 0 131 0 0 0
0+340 1.732 3.402 1.021 2.031 3.295 1.825 5,88 0 5,93
0 158 47 117 0 115 0 0 0
0+360 1.732 3.560 1.068 2.147 3.295 1.940 5,78 0 5,57
0 158 47 117 0 103 0 0 0
0+380 1.732 3.718 1.115 2.264 3.295 2.043 5,91 0 4,73
0 163 49 120 0 90 0 0 0
0+400 1.732 3.880 1.164 2.385 3.295 2.134 6,12 0 4,32
0 171 51 125 0 93 0 0 0
0+420 1.732 4.051 1.215 2.510 3.295 2.226 6,41 0 4,96
5 167 41 120 0 114 0 0 0
0+440 1.737 4.218 1.256 2.630 3.296 2.341 5,57 0,03 6,46
10 118 20 84 1 97 0 0 0
0+455,199 [1.747 4.336 1.276 2.714 3.296 2.437 5,48 0,08 6,28
TOTAL: 1.747 4.336 1.276 2.714 3.296 2.437
DISENO DE LA SOLUCION FINAL 3




ENLACE ENTRE EL PEAJE DE LA AP-7 EN OROPESA (PROVIN CIA DE
CASTELLON) Y LA N-340.

ENTRADA_MONTE - ENTRADA_MONTE

Estacion As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie.
0+000 0 0 0 0 0 0 5,69 0 11,07
0 0 0 114 0 222 0 0 0
0+020 0 0 0 114 0 222 5,69 0 11,09
0 0 0 114 0 222 0 0 0
0+040 0 0 0 228 0 443 5,69 0 11,08
0 0 0 113 0 220 0 0 0
0+060 0 0 0 341 0 663 5,61 0 10,89
4 4 1 116 4 210 0 0 0
0+080 4 4 1 456 4 873 5,95 0,43 10,11
45 45 13 119 204 125 0 0 0
0+100 49 49 15 575 208 998 5,97 19,96 2,42
226 226 68 124 803 24 0 0 0
0+120 275 275 83 699 1.011 1.023 6,4 60,33 0
378 378 113 128 1.095 0 0 0 0
0+140 654 654 196 827 2.106 1.023 6,39 49,19 0
361 361 108 128 805 0 0 0 0
0+160 1.014 1.014 304 955 2.912 1.023 6,41 31,33 0
302 302 91 129 501 0 0 0 0
0+180 1.316 1.316 395 1.084 3.412 1.023 6,48 18,73 0
247 247 74 130 245 0 0 0 0
0+200 1.564 1.564 469 1.214 3.657 1.023 6,5 5,8 0
139 210 63 129 68 21 0 0 0
0+220 1.702 1.774 532 1.343 3.725 1.044 6,41 0,98 2,13
28 185 55 125 10 88 0 0 0
0+240 1.730 1.959 588 1.468 3.735 1.132 6,07 0 6,65
3 166 50 117 0 138 0 0 0
0+260 1.733 2.125 637 1.585 3.735 1.269 5,64 0 7,11
0 158 47 113 0 154 0 0 0
0+280 1.733 2.282 685 1.698 3.735 1.423 5,64 0 8,27
0 162 49 113 0 180 0 0 0
0+300 1.733 2.445 733 1.810 3.735 1.603 5,64 0 9,69
0 160 48 113 0 160 0 0 0
0+320 1.733 2.604 781 1.923 3.735 1.763 5,64 0 6,35
0 158 48 113 0 153 0 0 0
0+340 1.733 2.763 829 2.036 3.735 1.916 5,64 0 8,98
0 161 48 113 0 174 0 0 0
0+360 1.733 2.924 877 2.149 3.735 2.090 5,64 0 8,43
0 166 50 119 0 112 0 0 0
0+380 1.733 3.090 927 2.268 3.735 2.203 6,25 0 2,8
0 174 52 126 0 54 0 0 0
0+400 1.733 3.264 979 2.39%4 3.735 2.256 6,35 0 2,56
0 170 51 124 0 69 0 0 0
0+420 1.733 3.434 1.030 2.517 3.735 2.325 6,03 0 4,34
0 168 50 123 0 75 0 0 0
0+440 1.733 3.602 1.081 2.640 3.735 2.400 6,22 0 3,12
0 173 52 124 0 63 0 0 0
0+460 1.733 3.775 1.132 2.764 3.735 2.463 6,19 0 3,18
0 174 52 124 0 59 0 0 0
0+480 1.733 3.948 1.184 2.888 3.735 2.522 6,17 0 2,76
10 175 53 123 0 54 0 0 0
0+500 1.743 4.124 1.237 3.010 3.735 2.576 6,13 0,03 2,65
10 170 51 121 0 67 0 0 0
0+520 1.752 4.294 1.288 3.132 3.736 2.643 6,02 0 4,06
0 160 25 117 0 108 0 0 0
0+540 1.752 4.454 1.313 3.248 3.736 2.752 5,64 0 6,76
0 77 0 113 0 142 0 0 0
0+560 1.752 4.531 1.313 3.361 3.736 2.893 5,63 0 7,42
0 0 0 113 0 153 0 0 0
0+580 1.752 4.531 1.313 3.474 3.736 3.047 5,62 0 7,93
0 0 0 112 0 175 0 0 0
0+600 1.752 4.531 1.313 3.586 3.736 3.222 5,61 0 9,55
0 0 0 112 0 214 0 0 0
DISENO DE LA SOLUCION FINAL 4




ENLACE ENTRE EL PEAJE DE LA AP-7 EN OROPESA (PROVIN CIA DE

CASTELLON) Y LA N-340.

0+620 1.752 4.531 1.313 3.698 3.736 3.436 5,61 0 11,89
0 0 0 114 0 255 0 0 0
0+640 1.752 4.531 1.313 3.812 3.736 3.691 58 0 13,56
0 0 0 115 0 332 0 0 0
0+660 1.752 4.531 1.313 3.928 3.736 4.022 5,75 0 19,59
0 0 0 115 0 335 0 0 0
0+680 1.752 4.531 1.313 4.042 3.736 4.357 571 0 13,89
0 24 0 113 0 261 0 0 0
0+700 1.752 4.554 1.313 4.155 3.736 4.618 5,62 0 12,2
0 95 8 112 0 214 0 0 0
0+720 1.752 4.649 1.321 4.268 3.736 4.832 5,62 0 9,23
1 148 17 115 0 149 0 0 0
0+740 1.753 4.797 1.338 4.383 3.736 4.981 5,85 0 5,64
14 155 18 121 3 107 0 0 0
0+760 1.767 4.952 1.356 4.503 3.738 5.088 6,23 0,27 5,09
13 156 12 120 3 111 0 0 0
0+780 1.780 5.108 1.368 4.623 3.741 5.199 5,75 0 6,02
0 152 3 113 0 116 0 0 0
0+800 1.780 5.260 1.370 4.736 3.741 5.315 5,53 0 5,6
0 157 4 115 0 98 0 0 0
0+820 1.780 5.417 1.374 4.851 3.741 5.414 6,01 0 4,22
0 168 10 121 0 83 0 0 0
0+840 1.780 5.585 1.384 4.972 3.741 5.496 6,05 0 4,03
0 174 12 121 0 87 0 0 0
0+860 1.780 5.760 1.396 5.093 3.741 5.583 6,05 0 4,63
0 177 12 121 0 104 0 0 0
0+880 1.780 5.937 1.408 5.214 3.741 5.686 6,03 0 5,74
0 178 10 120 0 131 0 0 0
0+900 1.780 6.115 1.418 5.334 3.741 5.817 5,97 0 7,36
0 172 7 116 0 158 0 0 0
0+920 1.780 6.287 1.425 5.450 3.741 5.975 5,63 0 8,41
0 155 9 109 0 147 0 0 0
0+940 1.780 6.442 1.434 5.559 3.741 6.122 5,26 0 6,25
0 150 30 111 0 108 0 0 0
0+960 1.780 6.592 1.465 5.670 3.741 6.230 5,86 0 4,56
4 181 28 120 0 138 0 0 0
0+980 1.784 6.773 1.492 5.791 3.741 6.368 6,19 0,01 9,23
4 199 11 124 0 163 0 0 0
1+000 1.788 6.973 1.503 5.915 3.741 6.531 6,22 0 7,11
0 178 31 119 0 139 0 0 0
1+020 1.788 7.150 1.535 6.034 3.741 6.670 5,69 0 6,81
0 99 20 66 0 99 0 0 0
1+031,641 [1.788 7.249 1.555 6.100 3.741 6.769 5,64 0 10,14
TOTAL: 1.788 7.249 1.555 6.100 3.741 6.769

DISENO DE LA SOLUCION FINAL




ENLACE ENTRE EL PEAJE DE LA AP-7 EN OROPESA (PROVIN CIA DE
CASTELLON) Y LA N-340.

SALI DA_MAIi - SALIDA_MAR

Estacion As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie.
0+000 0 0 0 0 0 0 4,77 0 4,9
0 146 25 97 0 107 0 0 0
0+020 0 146 25 97 0 107 4,97 0 5,81
0 140 32 104 0 138 0 0 0
0+040 0 286 57 201 0 245 5,43 0 7,98
8 162 49 114 1 158 0 0 0
0+060 8 448 106 315 1 403 5,95 0,1 7,86
8 183 55 117 1 148 0 0 0
0+080 16 631 161 432 2 551 5,77 0 6,93
0 175 53 122 0 90 0 0 0
0+100 16 806 214 554 2 641 6,41 0 2,03
65 191 57 129 8 23 0 0 0
0+120 80 998 271 683 11 664 6,53 0,84 0,28
155 207 62 131 36 4 0 0 0
0+140 235 1.204 333 814 46 668 6,57 2,72 0,1
187 213 64 131 55 1 0 0 0
0+160 423 1.417 397 945 101 669 6,52 2,73 0,03
202 211 63 130 54 0 0 0 0
0+180 624 1.629 460 1.075 155 669 6,48 2,7 0
200 205 62 130 36 0 0 0 0
0+200 824 1.834 522 1.205 191 669 6,47 0,88 0
196 201 60 129 20 0 0 0 0
0+220 1.020 2.035 582 1.334 211 669 6,47 1,12 0
205 205 61 129 32 0 0 0 0
0+240 1.225 2.240 644 1.464 243 669 6,47 2,1 0
211 211 63 129 56 0 0 0 0
0+260 1.436 2.451 707 1.593 299 669 6,47 3,47 0
216 216 65 129 74 0 0 0 0
0+280 1.652 2.667 772 1.722 372 669 6,42 3,89 0
224 224 67 128 111 0 0 0 0
0+300 1.875 2.890 839 1.850 483 669 6,4 7,18 0
242 242 73 128 186 0 0 0 0
0+320 2.118 3.133 911 1.978 670 669 6,38 11,47 0
276 276 83 128 342 0 0 0 0
0+340 2.394 3.409 994 2.106 1.011 669 6,39 22,69 0
312 312 93 128 513 0 0 0 0
0+360 2.705 3.721 1.088 2.234 1.524 669 6,39 28,59 0
343 343 103 128 672 0 0 0 0
0+380 3.049 4.064 1.191 2.362 2.196 669 6,42 38,57 0
379 379 114 129 878 0 0 0 0
0+400 3.428 4.443 1.304 2.491 3.073 669 6,46 49,22 0
420 420 126 131 1.142 0 0 0 0
0+420 3.847 4.862 1.430 2.621 4.216 669 6,59 64,99 0
475 475 143 135 1.494 0 0 0 0
0+440 4.323 5.338 1.573 2.756 5.709 669 6,91 84,39 0
165 165 50 45 561 0 0 0 0
0+446,411 |4.488 5.503 1.623 2.801 6.270 669 7,02 90,57 0
TOTAL: 4.488 5.503 1.623 2.801 6.270 669
DISENO DE LA SOLUCION FINAL 6




ENLACE ENTRE EL PEAJE DE LA AP-7 EN OROPESA (PROVIN CIA DE
CASTELLON) Y LA N-340.

SALIDA_MO NTE - SALI DA_MONTE

Estacion As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie.
0+000 0 0 0 0 0 0 4,62 0 6,81
0 56 0 95 0 140 0 0 0
0+020 0 56 0 95 0 140 4,87 0 7,18
0 44 0 99 0 160 0 0 0
0+040 0 100 0 194 0 300 5,04 0 8,8
0 37 0 103 0 194 0 0 0
0+060 0 137 0 297 0 493 5,22 0 10,55
0 51 0 107 0 214 0 0 0
0+080 0 188 0 403 0 707 5,46 0 10,81
0 84 0 111 0 196 0 0 0
0+100 0 272 0 514 0 903 5,61 0 8,8
7 127 0 113 1 138 0 0 0
0+120 7 399 0 627 1 1.041 57 0,06 4,99
65 170 28 119 26 62 0 0 0
0+140 72 569 28 747 26 1.103 6,23 2,52 1,26
191 227 68 127 129 13 0 0 0
0+160 263 796 96 874 155 1.116 6,47 10,34 0
289 289 87 129 369 0 0 0 0
0+180 551 1.084 183 1.002 524 1.116 6,41 26,54 0
358 358 108 128 831 0 0 0 0
0+200 910 1.443 290 1.131 1.355 1.116 6,41 56,59 0
275 275 83 128 991 0 0 0 0
0+220 1.185 1.718 373 1.259 2.346 1.116 6,4 42,53 0
91 91 27 123 499 64 0 0 0
0+240 1.276 1.809 400 1.381 2.845 1.180 5,87 7,37 6,44
28 28 8 119 81 159 0 0 0
0+260 1.304 1.837 409 1.500 2.927 1.339 6,04 0,77 9,47
24 27 8 121 9 188 0 0 0
0+280 1.328 1.864 417 1.621 2.936 1.528 6,04 0,14 9,34
13 16 5 117 1 186 0 0 0
0+300 1.341 1.880 422 1.738 2.937 1.714 5,62 0 9,26
0 0 0 112 0 185 0 0 0
0+320 1.341 1.880 422 1.850 2.937 1.899 5,62 0 9,26
0 0 0 9 0 15 0 0 0
0+321,638 (1.341 1.880 422 1.859 2.937 1.914 5,62 0 9,26
TOTAL: 1.341 1.880 422 1.859 2.937 1.914

DISENO DE LA SOLUCION FINAL




ENLACE ENTRE EL PEAJE DE LA AP-7 EN OROPESA (PROVIN CIA DE
CASTELLON) Y LA N-340.

TRONCO_CON EXION - TRONCO_CONEXION

Estacion As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0 10,31 111,18 0

612 612 306 206 2.327 0 0 0 0
0+020 612 612 306 206 2.327 0 10,31 121,57 0

634 634 317 206 2.554 0 0 0 0
0+040 1.246 1.246 623 413 4.881 0 10,31 133,82 0

662 662 331 206 2.830 0 0 0 0
0+060 1.908 1.908 954 619 7.712 0 10,31 149,22 0

686 686 343 205 3.109 0 0 0 0
0+080 2.594 2.594 1.297 823 10.821 0 10,14 161,71 0

682 682 341 195 3.184 0 0 0 0
0+100 3.276 3.276 1.638 1.018 14.005 0 9,35 156,69 0

666 666 333 185 3.090 0 0 0 0
0+120 3.942 3.942 1.971 1.203 17.095 0 9,1 152,33 0

165 165 83 0 762 0 0 0 0
0+140 4.107 4.107 2.053 1.203 17.857 0 9,1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0+160 4.107 4.107 2.053 1.203 17.857 0 9,1 0 0

0 0 0 91 722 0 0 0 0
0+180 4.107 4.107 2.053 1.294 18.579 0 9,1 98,49 0

137 137 37 182 1.800 0 0 0 0
0+200 4.244 4.244 2.091 1.476 20.379 0 9,1 81,53 0

295 295 80 183 1.359 0 0 0 0
0+220 4.539 4.539 2.171 1.659 21.738 0 9,23 54,33 0

270 270 81 186 741 0 0 0 0
0+240 4.809 4.809 2.253 1.846 22.479 0 9,41 19,81 0

129 130 47 183 205 56 0 0 0
0+260 4.939 4.939 2.300 2.029 22.684 56 8,93 0,68 5,59

18 23 9 175 7 198 0 0 0
0+280 4.956 4.962 2.309 2.204 22.691 254 8,55 0 14,18

0 10 0 145 0 237 0 0 0
0+297 4.956 4.972 2.309 2.349 22.691 491 8,55 0 13,73
TOTAL: 4.956 4.972 2.309 2.349 22.691 491

DISENO DE LA SOLUCION FINAL 8




ENLACE ENTRE EL PEAJE DE LA AP-7 EN OROPESA (PROVIN CIA DE
CASTELLON) Y LA N-340.

RESUMEN
As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie.

COLECTORA_MAR - COLECTORA_MAR

1.766 |3.734 |oa1 |2.490 |s81 |1.585
CONEXION_SALIDA_ENTRADA_MAR - SALIDA_MAR

3.624 |2.003 |1.201 |1.360 l12.952  [173
ENTRADA_MAR - ENTRADA_MAR

1.747 |2.336 |1.276 |2.714 |3.206 |2.437
ENTRADA_MONTE - ENTRADA_MONTE

1.788 |7.249 |1.555 |6.100 |3.721 |6.769
SALIDA_MAR - SALIDA_MAR

4.488 |5.503 |1.623 |2.801 |6.270 |669
SALIDA_MONTE - SALIDA_MONTE

1.341 |1.880 |a22 |1.859 |2.937 |1.0914
TRONCO_CONEXION - TRONCO_CONEXION

4.956 4.972 2.309 2.349 22601 |ao1
TOTAL _ |19710 31677 [9.325 19.681  |51.469  |14.039

DISENO DE LA SOLUCION FINAL




ENLACE ENTRE EL PEAJE DE LA AP-7 EN OROPESA (PROVIN CIA DE
CASTELLON) Y LA N-340.

2 SUPERFICIES.

COLECTORA_MAR - COLECTORA_MAR
Estacion Co.Des. T.Terr.S. T.Terr.l.
0+000 0 0 0
130 0 0
0+020 130 0 0
130 0 0
0+040 260 0 0
129 0 0
0+060 389 0 0
130 0 0
0+080 518 0 0
109 14 15
0+100 628 14 15
109 28 39
0+120 737 43 53
130 28 49
0+140 867 71 102
130 28 48
0+160 997 99 150
79 28 49
0+180 1.076 127 199
29 28 53
0+200 1.105 156 252
55 21 32
0+220 1.160 176 283
103 21 24
0+240 1.264 197 307
128 21 30
0+260 1.392 218 337
130 14 13
0+280 1.522 232 350
65 21 22
0+300 1.587 253 372
0 21 40
0+320 1.587 274 412
0 14 45
0+340 1.587 288 457
0 21 65
0+360 1.587 309 522
0 29 80
0+380 1.587 338 602
0 28 77
0+400 1.587 366 680
0 28 74
0+420 1.587 394 753
0 29 66
0+440 1.587 423 819
0 20 43
0+460 1.587 443 862
0 3 8
TOTAL: 1.587 446 870
1.587 446 870

DISENO DE LA SOLUCION FINAL



ENLACE ENTRE EL PEAJE DE LA AP-7 EN OROPESA (PROVIN CIA DE

CASTELLON) Y LA N-340.

CON EXION_éALI DA_ENTRADA_MAR - SALIDA_MAR

Estacion Co.Des. T.Terr.S. T.Terr.l.
0+000 0 0 0
0 29 479
0+020 0 29 479
0 29 501
0+040 0 57 980
0 28 497
0+060 0 86 1.477
0 28 444
0+080 0 114 1.921
0 28 353
0+100 0 142 2.274
0 28 272
0+120 0 170 2.545
0 28 186
0+140 0 198 2.731
42 28 93
0+160 42 226 2.825
122 28 26
0+180 164 254 2.851
159 21 8
0+200 324 275 2.858
29 3 2
TOTAL: 353 277 2.861
353 277 2.861

DISENO DE LA SOLUCION FINAL

11



ENLACE ENTRE EL PEAJE DE LA AP-7 EN OROPESA (PROVIN CIA DE
CASTELLON) Y LA N-340.

ENTRADA_MAR - ENTRADA_MAR

Estacion Co.Des. T.Terr.S. T.Terr.l.
0+000 0 0 0
0 21 252
0+020 0 21 252
0 20 134
0+040 0 40 386
0 27 195
0+060 0 67 582
0 27 218
0+080 0 94 800
0 27 159
0+100 0 121 958
1 27 97
0+120 1 148 1.055
65 27 49
0+140 66 175 1.104
139 21 18
0+160 205 196 1.122
150 14 8
0+180 355 211 1.130
150 7 3
0+200 506 218 1.133
150 0 0
0+220 656 218 1.133
150 0 0
0+240 806 218 1.133
150 0 0
0+260 957 218 1.133
150 0 0
0+280 1.107 218 1.133
150 0 0
0+300 1.258 218 1.133
150 7 2
0+320 1.408 225 1.135
150 14 6
0+340 1.558 239 1.141
150 14 7
0+360 1.709 254 1.148
150 14 8
0+380 1.859 268 1.156
153 14 11
0+400 2.012 283 1.167
155 22 18
0+420 2.168 304 1.185
147 14 13
0+440 2.315 319 1.198
102 0 0
TOTAL: 2.417 319 1.198
2.417 319 1.198

DISENO DE LA SOLUCION FINAL



ENLACE ENTRE EL PEAJE DE LA AP-7 EN OROPESA (PROVIN CIA DE

CASTELLON) Y LA N-340.

ENTRADA_MONTE - ENTRADA_MONTE

Estacion Co.Des. T.Terr.S. T.Terr.l.

0+000 0 0 0

0 0 0
0+020 0 0 0

0 0 0
0+040 0 0 0

0 0 0
0+060 0 0 0

0 7 80
0+080 0 7 80

0 14 150
0+100 0 21 230

0 20 217
0+120 0 41 447

0 27 290
0+140 0 68 737

0 28 255
0+160 0 96 992

0 28 189
0+180 0 124 1.182

0 29 122
0+200 0 153 1.304

65 29 72
0+220 65 181 1.376

141 22 40
0+240 206 203 1.415

150 7 14
0+260 356 210 1.429

150 0 0
0+280 507 210 1.429

150 0 0
0+300 657 210 1.429

150 0 0
0+320 808 210 1.429

150 0 0
0+340 958 210 1.429

150 0 0
0+360 1.108 210 1.429

150 14 13
0+380 1.259 225 1.442

150 29 29
0+400 1.409 253 1.471

150 28 24
0+420 1.559 282 1.494

150 28 21
0+440 1.709 310 1.516

150 28 27
0+460 1.860 339 1.543

150 28 28
0+480 2.010 367 1.571

151 29 30
0+500 2.161 396 1.601

151 29 24

DISENO DE LA SOLUCION FINAL

13



ENLACE ENTRE EL PEAJE DE LA AP-7 EN OROPESA (PROVIN CIA DE

CASTELLON) Y LA N-340.

0+520 2.311 424 1.624
150 14 9
0+540 2.462 438 1.633
75 0 0
0+560 2.537 438 1.633
0 0 0
0+580 2.537 438 1.633
0 0 0
0+600 2.537 438 1.633
0 0 0
0+620 2.537 438 1.633
0 7 4
0+640 2.537 445 1.636
0 13 6
0+660 2.537 458 1.643
0 13 4
0+680 2.537 471 1.647
16 7 2
0+700 2.553 478 1.649
85 0 0
0+720 2.637 478 1.649
141 7 4
0+740 2.779 485 1.653
135 21 19
0+760 2.914 507 1.672
137 21 18
0+780 3.051 528 1.690
148 7 3
0+800 3.199 535 1.693
150 8 5
0+820 3.349 543 1.698
152 15 16
0+840 3.501 558 1.714
150 14 21
0+860 3.651 573 1.735
150 14 21
0+880 3.801 587 1.755
151 14 16
0+900 3.952 601 1.771
151 7 6
0+920 4.103 609 1.777
145 0 0
0+940 4.248 609 1.777
145 14 4
0+960 4.393 623 1.782
152 21 19
0+980 4.545 644 1.801
155 14 26
1+000 4.700 658 1.826
154 7 11
1+020 4.854 665 1.837
88 0 0
TOTAL: 4.942 665 1.837
4.942 665 1.837

DISENO DE LA SOLUCION FINAL

14



ENLACE ENTRE EL PEAJE DE LA AP-7 EN OROPESA (PROVIN CIA DE
CASTELLON) Y LA N-340.

SALIDA_MAR - SALIDA_MAR

Estacion Co.Des. T.Terr.S. T.Terr.l.

0+000 0 0 0

126 7 5
0+020 126 7 5

123 0 0
0+040 249 7 5

130 7 13
0+060 380 14 18

149 14 16
0+080 528 28 34

150 21 22
0+100 678 49 57

101 29 48
0+120 780 77 105

32 29 66
0+140 812 106 171

6 29 74
0+160 817 135 244

0 28 73
0+180 817 163 317

0 28 66
0+200 817 191 383

0 28 62
0+220 817 220 445

0 28 66
0+240 817 248 511

0 28 74
0+260 817 276 585

0 28 80
0+280 817 304 664

0 28 91
0+300 817 332 755

0 28 114
0+320 817 360 869

0 28 155
0+340 817 388 1.024

0 28 198
0+360 817 416 1.222

0 28 235
0+380 817 444 1.457

0 28 276
0+400 817 472 1.734

0 28 323
0+420 817 501 2.056

0 29 385
0+440 817 530 2.441

0 9 137
TOTAL: 817 539 2.579

817 539 2.579

DISENO DE LA SOLUCION FINAL



ENLACE ENTRE EL PEAJE DE LA AP-7 EN OROPESA (PROVIN CIA DE
CASTELLON) Y LA N-340.

SALI DA_MONTE - SALIDA_MONTE

Estacidn Co.Des. T.Terr.S. T.Terr.l.

0+000 0 0 0

52 0 4
0+020 52 0 4

41 0 3
0+040 93 0 8

33 0 1
0+060 126 0 9

36 0 0
0+080 162 0 9

54 0 0
0+100 217 0 9

86 0 1
0+120 303 0 10

85 0 25
0+140 387 0 35

33 0 92
0+160 420 0 127

0 0 169
0+180 420 0 297

0 0 257
0+200 420 0 554

0 0 245
0+220 420 0 798

0 0 157
0+240 420 0 955

0 0 127
0+260 420 0 1.082

0 0 82
0+280 420 0 1.165

0 0 24
0+300 420 0 1.189

0 0 2
0+320 420 0 1.190

0 0 0
TOTAL: 420 0 1.191

420 0 1.191

DISENO DE LA SOLUCION FINAL



ENLACE ENTRE EL PEAJE DE LA AP-7 EN OROPESA (PROVIN CIA DE
CASTELLON) Y LA N-340.

TRONCO_CONEXION - TRONCO_CONEXION

Estacion Co.Des. T.Terr.S. T.Terr.l.
0+000 0 0 0
0 0 441
0+020 0 0 441
0 0 467
0+040 0 0 908
0 0 500
0+060 0 0 1.407
0 0 531
0+080 0 0 1.939
0 0 539
0+100 0 0 2.478
0 0 532
0+120 0 0 3.010
0 0 132
0+140 0 0 3.143
0 0 0
0+160 0 0 3.143
0 0 149
0+180 0 0 3.291
0 0 430
0+200 0 0 3.721
0 0 422
0+220 0 0 4.143
0 0 342
0+240 0 0 4.485
0 0 169
0+260 0 0 4.654
2 0 28
0+280 2 0 4.682
4 0 0
TOTAL: 6 0 4.682
6 0 4.682

DISENO DE LA SOLUCION FINAL



ENLACE ENTRE EL PEAJE DE LA AP-7 EN OROPESA (PROVIN CIA DE
CASTELLON) Y LA N-340.

RESUMEN
Estacion Co.Des. T.Terr.S. T.Terr.l.
COLECTORA_MAR - COLECTORA_MAR
1.587 |46 |s70 |

CONEXION_SALIDA_ENTRADA_MAR - SALIDA_MAR
|277

353

ENTRADA_MAR - ENTRADA_MAR

2.417

|319

|2.861

|1.108

ENTRADA_MONTE - ENTRADA_MONTE

4.942

| 665

SALIDA_MAR - SALIDA_MAR

817

|539

SALIDA_MONTE - SALIDA_MONTE

420

lo

|1.837
|2.579

|1.101

TRONCO_CONEXION - TRONCO_CONEXION

6

0

4.682

TOTAL:

10.541

2.247

15.218

DISENO DE LA SOLUCION FINAL

18



ENLACE ENTRE EL PEAJE DE LA AP-7 EN OROPESA (PROVIN CIA DE
CASTELLON) Y LA N-340.

MEDICIONES.

DISENO DE LA SOLUCION FINAL

40



MEDICIONES
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO C01 Movimiento de tierras
D38AN015 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecanicos.
s/med aux
Tronco conexion 1 4.972,0000 4.972,0000
Salida mar 1 5.503,0000 5.503,0000
Entrada mar 1 4.336,0000 4.336,0000
Colectora mar 1 3.734,0000 3.734,0000
Conexion salida entrada mar 1 4.003,0000 4.003,0000
Salida monte 1 1.880,0000 1.880,0000
Entrada monte 1 7.249,0000 7.249,0000
31.677,00
D38AP010 M3 EXCAVITTE, T. VEGET. M/MECANICOS
M3. Excavacion en tierra vegetal por medios mecanicos, ilcarga y transporte de productos a acopio
0 lugar de empleo.
s/med aux
Tronco conexion 1 2.309,0000 2.309,0000
Salida mar 1 1.623,0000 1.623,0000
Entrada mar 1 1.276,0000 1.276,0000
Colectora mar 1 941,0000 941,0000
Conexion salida entrada mar 1 1.201,0000 1.201,0000
Salida monte 1 422,0000 422,0000
Entrada monte 1 1.555,0000 1.555,0000
9.327,00
D38AP018 M3 EXCAV/TTE.DTE.COMPACTO.M/MECA.
M3. Excavacion en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecanicos incluso carga
y fransporte a lugar de empleo.
s/med aux
Tronco conexion 1 491,0000 491,0000
Salida mar 1 669,0000 669,0000
Entrada mar 1 2.437,0000 2.437,0000
Colectora mar 1 1.585,0000 1.585,0000
Conexion salida entrada mar 1 173,0000 173,0000
Salida monte 1 1.914,0000 1.914,0000
Entrada monte 1 6.769,0000 6.769,0000
14.038,00
D38AR015 M3 TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACION
M3. Terraplén procedente de excavacion incluso extension, humectacion y compactacion hasta el
95% P.M. utlizando rodillo vibratorio.
Volumen excavacion 0,8 14.038,0000 11.230,4000
11.230,40
D38AR013 M3 TERRAPLEN SUELO TOLERABLE
M3. Suelo tolerable en formacién de terraplén, procedentes de préstamo, incluso extendido, humecta-
cion'y compactacion hasta el 95% P.M. ufilizando rodillo vibratorio.
s/med aux
Tronco conexion 1 22.691,0000 22.691,0000
Salida mar 1 6.270,0000 6.270,0000
Entrada mar 1 3.296,0000 3.296,0000
Colectora mar 1 581,0000 581,0000
Conexion salida entrada mar 1 11.952,0000 11.952,0000
Salida monte 1 2.937,0000 2.937,0000
Entrada monte 1 3.741,0000 3.741,0000
Volumen procedente ex cavacion -1 11.230,4000 -11.230,4000
40.237,60

Pagina
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MEDICIONES
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
D38AR014 M3 TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO
M3. Suelo seleccionado con CBR comprendido entre 12 y 20 en formacion de explanada, proceden-
tes de préstamo, incluso extendido, humectacién y compactacion hasta el 95% P.M. utilizando rodi-
llo vibratorio.
s/med aux
Tronco conexion 1 2.349,0000 2.349,0000
Salida mar 1 2.801,0000 2.801,0000
Entrada mar 1 2.714,0000 2.714,0000
Colectora mar 1 2.490,0000 2.490,0000
Conexion salida entrada mar 1 1.369,0000 1.369,0000
Salida monte 1 1.859,0000 1.859,0000
Entrada monte 1 6.100,0000 6.100,0000
19.682,00
D38AG009 M2 ESCARIFICADO/COMPACTADO TERRENO
M2. Escarificado y compactado del terreno natural por medios mecanicos.
s/med aux
Tronco conexion 1 6,0000 6,0000
Salida mar 1 817,0000 817,0000
Entrada mar 1 2.417,0000 2.417,0000
Colectora mar 1 1.587,0000 1.587,0000
Conexion salida entrada mar 1 353,0000 353,0000
Salida monte 1 420,0000 420,0000
Entrada monte 1 4.942,0000 4.942,0000
10.542,00
D38AR031 M2 ACABADO Y REFINO DE TALUDES
M2. Acabado y refino de taludes por medios mecanicos.
s/med aux
Desmonte
Tronco conexion 1 16,0000 16,0000
Salida mar 1 147,0000 147,0000
Entrada mar 1 96,0000 96,0000
Colectora mar 1 315,0000 315,0000
Conexion salida entrada mar 1 4,0000 4,0000
Salida monte 1 275,0000 275,0000
Entrada monte 1 774,0000 774,0000
Terraplén
Tronco conexion 1 4.682,0000 4.682,0000
Salida mar 1 3.118,0000 3.118,0000
Entrada mar 1 1.517,0000 1.517,0000
Colectora mar 1 1.316,0000 1.316,0000
Conexion salida entrada mar 1 3.138,0000 3.138,0000
Salida monte 1 1.191,0000 1.191,0000
Entrada monte 1 2.502,0000 2.502,0000
19.091,00

Pagina
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MEDICIONES
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO C02 Firmes
D38GJ010 M2 M2xCM FRESADO DE PAVIMENTO
M2 por cm. de espesor en fresado de pavimento, incluso barrido y transporte de productos a verte-
dero.
REPOSICION DRENAJE 1 20,0000 8,0000 160,0000
160,00
D38GA115 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL
M3. Zahorra arfificial, incluso extension y compactacion en formacion de bases.
Tronco conexién 1 297,0000 10,0000 0,2500 742,5000
Restar estructura -1 42,0000 10,0000 0,2500 -105,0000
Salida mar 1 446,5000 6,5000  0,2500 725,5625
Entrada mar 1 455,2000 6,5000  0,2500 739,7000
Colectora mar 1 464,6000 6,5000  0,2500 754,9750
Conexion salida entrada mar 1 203,7000 6,5000 0,2500 331,0125
Salida monte 1 321,7000 6,5000  0,2500 522,7625
Entrada monte 1 1.031,6000 6,5000 0,2500  1.676,3500
5.387,86
D38GG160 Tm EMULSION CATION. ECR-1 ADHERENCIA
Tm. Emulsion caténica ECR-1 en riego de adherencia con una dotacion de ligante de 500 gr/m2 i/
barrido y preparacion de la superficie.
Tronco conexién 2 297,0000 10,0000  0,0005 2,9700
Salida mar 2 446,5000 6,5000  0,0005 2,9023
Entrada mar 2 455,2000 6,5000  0,0005 2,9588
Colectora mar 2 464,6000 6,5000  0,0005 3,0199
Conexion salida entrada mar 2 203,7000 6,5000 0,0005 1,3241
Salida monte 2 321,7000 6,5000  0,0005 2,0911
Entrada monte 2 1.031,6000 6,5000  0,0005 6,7054
21,97
D38GG245 Tm EMULSION ECL-I IMPRIMACION
Tm. Emulsion caténica EC| en riego de imprimacion con una dotacion de ligante de 1000 gr/m2 i/ ba-
rrido y preparacion de la superficie.
Tronco conexién 1 297,0000 10,0000 0,0010 2,9700
Restar estructura -1 42,0000 10,0000 0,0010 -0,4200
Salida mar 1 446,5000 6,5000 0,0010 2,9023
Entrada mar 1 455,2000 6,5000 0,0010 2,9588
Colectora mar 1 464,6000 6,5000 0,0010 3,0199
Conexion salida entrada mar 1 203,7000 6,5000 0,0010 1,3241
Salida monte 1 321,7000 6,5000 0,0010 2,0911
Entrada monte 1 1.031,6000 6,5000 0,0010 6,7054
21,55
D04CMO010 Tm M.B.C. TIPO AC32 base G DESG.ANGELES<30
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, ridos con desgaste de los An-
geles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, excepto filler de aportacion y be-
tan.
Tronco conexién 2,4 297,0000 10,0000  0,1000 712,8000
Restar estructura 2,4 42,0000 10,0000  0,1000 -100,8000
Salida mar 2,4 446,5000 6,5000  0,1000 696,5400
Entrada mar 2,4 455,2000 6,5000 0,1000 710,1120
Colectora mar 2,4 464,6000 6,5000  0,1000 724,7760
Conexion salida entrada mar 2,4 203,7000 6,5000  0,1000 317,7720
Salida monte 2,4 321,7000 6,5000 0,1000 501,8520
Entrada monte 2,4 1.031,6000 6,5000 0,1000  1.609,2960
Reposicion N-340 2,4 20,0000 8,0000  0,1000 38,4000
5.210,75
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MEDICIONES
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
D04CM020 Tm M.B.C. TIPO AC22 bin S DESG.ANGELES<25
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S en capa intermedia, con aridos con desgaste de los
Angeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, excepto filer de aportacion y
betdn.
Tronco conexién 2,42 297,0000 10,0000  0,0900 646,8660
Restar estructura 2,42 42,0000 10,0000  0,0400 -40,6560
Salida mar 2,42 446,5000 6,5000  0,0900 632,1101
Entrada mar 2,42 455,2000 6,5000  0,0900 644,4266
Colectora mar 2,42 464,6000 6,5000  0,0900 657,7342
Conexion salida entrada mar 2,42 203,7000 6,5000  0,0900 288,3781
Salida monte 2,42 321,7000 6,5000  0,0900 455,4307
Entrada monte 2,42 1.031,6000 6,5000 0,0900  1.460,4361
Reposicion N-340 2,42 20,0000 8,0000  0,0900 34,8480
4.779,57
D04CM035 Tm M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ANGELES<20
Mezcla bituminosa en caliente ipo AC16 surf S en capa de rodadura, con aridos con desgaste de
los Angeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, excepto filer de aportacion
y betlin.
Tronco conexién 2,45  297,0000 10,0000  0,0600 436,5900
Restar estructura -2,45 42,0000 10,0000 0,0100 -10,2900
Salida mar 2,45 446,5000 6,5000  0,0600 426,6308
Entrada mar 2,45  455,2000 6,5000  0,0600 434,9436
Colectora mar 2,45  464,6000 6,5000  0,0600 443,9253
Conexion salida entrada mar 2,45 203,7000 6,5000  0,0600 194,6354
Salida monte 2,45  321,7000 6,5000  0,0600 307,3844
Entrada monte 2,45 1.031,6000 6,5000  0,0600 985,6938
Reposicion N-340 2,4 20,0000 8,0000  0,0600 23,0400
3.242,55
D04CM100 Tm BETUN ASFALTICO B 60/70 EN M.B.C
Betlin asfalico B 60/70, empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie
de planta.
En capa de base 0,05 5.210,7500 260,5375
260,54
D38GJ030 Tm BETUN ASFALTICO B 40/50
Betlin asfaliico B 40/50, empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie
de planta.
En capa intermedia 0,05 4.779,5700 238,9785
En capa de rodadura 0,05 3.242,5500 162,1275
401,11
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MEDICIONES
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO C03 Obras de drenaje
D38CA015 Ml CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-20 PROFUNDIDAD 0,5 METROS
MI. Cuneta triangular revestida de hormigén HM-20P/40/I1A (e=0.10 m),2 metros de ancho y profun-
didad 0.50 m.
Margen derecho salida mar 1 142,0000 142,0000
Margen derecho conexién 1 239,0000 239,0000
entrada-salida mar
Entrada mar 1 350,0000 350,0000
731,00
D38CB015 Ml CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HM-20
MI. Cuneta trapezoidal revestida de hormigon HM-20/P/40/11A (e=0.10 m), de 4 mefros de ancho
superior y 0,8 metros de profundidad.
1 375,0000 375,0000
375,00
D38CB016 Ml CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HM-20
MI. Cuneta trapezoidal revestida de hormigon HM-20/P/40/11A (e=0.10 m), de 5 mefros de ancho
superior y 1 metro de profundidad.
1 83,0000 83,0000
1 559,0000 559,0000
1 239,0000 239,0000
1 90,0000 90,0000
971,00
D140EC230 m. TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 500mm
Colector de saneamiento enterrado de hormigon armado centrifugado de seccion circular, de carga de
rotura 135 kN/m2 y diametro 500 mm., con unién por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las
zanjas.
1 80,0000 80,0000
80,00
D140EC280 m. TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1500mm
Colector de saneamiento enterrado de hormigén armado centrifugado de seccion circular, de carga de
rotura 135 kN/m2 y diametro 1500 mm., con union por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las
zanjas.
2 60,0000 120,0000
120,00
D00267 M3 HORMIGON HM-20 EN OBRA DE FABRICA
HORMIGON HM-20 CON CEMENTO CEM II (32,5) EN RELLENOS, PROTECCIONES Y
OBRAS DE FABRICA, INCLUSO MATERIALES, FABRICACION, TRANSPORTE, COLO-
CACION, ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO
Solera obra drenaje 1 20,0000 8,0000  0,1000 16,0000
16,00

D140EC281 m. MARCO HA 2000X1000X2000 C-2 TRAF CTRA AMB II-A

Colector de saneamiento enterrado de hormigén armado, fabricado mediante vibracion, de seccion
rectangular y dimensiones interiores de 2000x 1000 mm., Clase C-2 (capaz de soportar una cobertu-
ra de 1,80 m de tierra més 0,2 de paquete asfalico y tréfico de 60 Tn segun la instruccion de carrete-
ras), con junta machihembrada, para ser colocado en un ambiente I a (segin la instruccion del hor-
migén vigente) Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 15 cm., debidamente com-
pactada y nivelada, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, compactado hasta los rifiones. Incluso p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni

el tapado posterior de la zanja.
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MEDICIONES
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
3 46,0000 138,0000
138,00
D38CC016 Ml BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON
MI. Bajante prefabricada de aguas pluviales, en hormigén HM-20/P/20/1, i/colocacion.
10 6,0000 60,0000
60,00
D38CCO017 Ud ALETAS.
Aleta de hormigdn armado en obra de drenaje, incluso preparacion de la superficie de asiento, enco-
frado, vibrado, regleado y curado.
8 8,0000
8,00
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MEDICIONES
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

D38AN015

D38AP010

D38AR032

DR1

04CCP00003

DR2

NimMo11

CAPIiTULO C04 Estructura
SUBCAPITULO U03MT MOVIMIENTO DE TIERRAS
M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecanicos.

M3 EXCAVITTE, T. VEGET. M/MECANICOS

M3. Excavacion en tierra vegetal por medios mecanicos, ilcarga y transporte de productos a acopio
0 lugar de empleo.

132,00

M3 RELLENO LOCALIZADO

Relleno localizado en cimientos y trasdés de estribos, por medios mecanicos, con suelos adecuados
procedentes de la excavacion, incluso compacatacion por tongadas, humectacion y rasanteo.

440,00

SUBCAPITULO U03DR DRENAJE
ud SUMIDERO DESAGUE TABLERO

Sumidero para desagtie en tablero, incluso materiales, tubo de desagie, rejilla y marco y colocacion,
totalmente terminado

181,60

m COLECTOR COLGADO DE PVC DIAM. 110 mm

Colector colgado de PVC, presion 4 kgicm2, de 110 mm de diametro nominal, incluso p.p. de pie-
zas especiales, abrazaderas, confratubo, pequefio material y ayudas de albafiileria; construido segun
CTE. Medida la longitud ejecutada.

4,00

ud MECHINAL DE DRENAJE EN ESTRIBOS

Dren de P.V.C. ranurado de 75 mm de diametro, de longitud entre 50 y 100 cm, en trasdds de obras
de fabrica de hormigén, incluso preparacion de la superficie de asiento, compactacion y nivelacion,
totalmente terminado.

13,00

m? IMPERMEABILIZACION EN PARAMENTOS

Impermeabilizacion en paramentos de obras de fabrica y estribos con pintura asfaltica

2,00

473,50
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MEDICIONES
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

U03CA020

UO3CEF030

U03CEMO010

U03CEP020

U03CEC010

UO03CHC080

U03CHC110

SUBCAPITULO U03CA ACEROS
kg ACERO CORRUGADO B 500 §

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Segln EHE.

SUBCAPITULO U03CE ENCOFRADOS
APARTADO U03CEF METALICOS

m2 ENCOF. METALICO EN MUROS 1 C

Encofrado y desencofrado en muros a una cara vista, con paneles metalicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

148.386,20

APARTADO U03CEM MADERA
m2 ENCOF.MAD.ZAP.ZANJ.Y VIG.RIOS.

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y vigas considerando 4 posturas.

992,64

APARTADO U03CEP PERDIDOS
m2 ENC. PERDIDO PREFABR. HORM. 5 cm

Placa prefabricada de hormigdn de 5 cm. de espesor, utilizada como encofrado perdido en tableros
de estructuras, colocada entre vigas.

106,00

APARTADO U03CEC CIMBRAS
m3 CIMBRA METALICA

Cimbra metdlica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelacion y p.p. de elementos me-
télicos en formacion de cimbra exenta para paso de trafico o peatones.

403,20

SUBCAPITULO U03CH HORMIGONES

APARTADO U03CHC CIMIENTOS

m3 HORM. HA-30/P/40/lla CIM. V. BOMBA

Hormigdn para armar HA-25/P/40/l1a, de 25 N/mm2., consistencia plastica, Tmax. 40 mm. y am-
biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso en-

camillado de pilares y muros, vertido por medio de camion-bomba, vibrado, curado y colocado. Se-
gun EHE-08 y DB-SE-C.

58,50

m2 HORMIGON DE LIMPIEZA Y NIVELACION

Hormigdn de limpieza HL-150/B/20 en capa de limpieza de limpieza de zapatas y losas de transi-
cion de 10 cm de espesor, de consistencia blanda, tamafio maximo del arido 20 mm y colocacion en
cualquier clase de ambiente, incluso vertido, vibrado, curado y todo tipo de herramientas y medios
auxiliares

220,00

220,00
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MEDICIONES
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
APARTADO U03CHE ESTRIBOS Y DINTELES
UO3CHE055 m3 HORM HA-30/P/20/1 EST.Y DIN.V.BOMB
Hormigon para armar HA-30/P/20/1, de 30 N/mmz2., consistencia plastica, Tméx. 20 mm. y ambien-
te normal, elaborado en central, colocado en estribos y dinteles, incluso vertido mediante camion
bomba, vibrado, curado y colocado. Segin EHE-08 y DB-SE-C.
442,00
APARTADO U03CHP PILARES
U03CHP010 m3 HORM. HA-30/P/20/I PILAR V. GRUA
Hormigon para armar HA-30/P/20/1, de 30 N/mmz2., consistencia plastica, Tméx. 20 mm. y ambien-
te normal, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con grua, vibrado, curado y colocado, Se-
gun EHE-08 y DB-SE-C.
13,00
APARTADO U03CHL LOSAS
UO3CHLO015 m3 HOR.HA-25/P/20/l LOSA PLA.V.C/GRUA
Hormigdn para armar HA-35/P/20/1, de 30 N/mm2., consistencia plastica, Tméx.20 mm. y ambien-
te normal, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con gria, vibrado, curado y coloca-
do. Segin EHE-08 y DB-SE-C.
130,20
SUBCAPITULO U03CV VIGAS PREFABRICADAS PRETENSADAS
APARTADO U03CVT VIGAS P.P. DOBLE T
U03CVT140 m. VIGA TT 60x100 cm. L=21 m.
Viga prefabricada de hormigdn pretensado y seccion doble T, de 21 m. de longitud, 60 cm. de vuelo
de alas y 100 cm. de canto, incluso colocacion definitiva sobre apoy os.
210,00
APARTADO EWA APARATOS DE APOYO
EWA010 Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular, compuesto por laminas de
Suministro y colocacion de apoyo elastomérico, sobre base de nivelacion (no incluida en este pre-
cio), compuesto por laminas de neopreno, sin armar, de 200x 300 mm de seccién y 41 mm de espe-
sor, ipo F, segin UNE-EN 1337-3, para apoyos estructurales elasticos. Incluso p/p de replanteo de
ejes.
Incluye: Replanteo de ejes. Colocacion de los apoyos.
20,00
EWAO020 ml JUNTA DILATACION TABLERO 100 m m .
Junta de dilatacion en tablero de puente para recorridos de hasta 38 mm, consistente en la instalacion
de perfil de neopreno armado fipo ELASTODAM-SLC 50, anclado mediante pernos metalicos solda-
dos al hormigén con EPOKOL 654-D, con guardacantos de transicion de mortero de resina epoxy,
totalmente terminada y para espesor de aglomerado asfaltico de 5 cm.
33,00
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MEDICIONES
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPITULO UO3VV VARIOS
E02 P/A PRUEBA CARGA PUENTE CARRETERA
Prueba de carga por tablero de estructura, incluso parte proporcional de camiones y equipos de me-
dida
1,00
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MEDICIONES
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO C05 Sefializacion, balizamiento y sistemas de contencién
SUBCAPITULO C05-01 Sefializacion vertical
D38ID140 Ud SENAL TRIANGULAR 135 NIVEL 1
Ud. Sefial reflectante triangular de 135 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tomilleria, cimentacion y
anclaje, totalmente colocada.
Ceda el paso 5 5,0000
5,00
D38ID165 Ud SENAL CIRCULAR 120 NIVEL 2
Ud. Sefial reflectante circular D=120 cm. nivel 2, ilp.p. poste galvanizado, tomilleria, cimentacion y
anclaje, totalmente colocada.
8 8,0000
8,00
D38ID190 Ud SENAL TIPO FLECHA
Ud. Sefial tipo flecha nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tomnilleria, cimentacion y anclaje, totalmente
colocada.
6 6,0000
6,00
D3811010 Ud PORTICO ACERO 12 M
Ud. Portico de acero galvanizado de 12 m. de luz, colocado.
2 2,0000
2,00
SUBCAPITULO C05-02 Sefializacion horizontal
D38IA050 Ml MARCA VIAL 20 CM
MI. Marca vial refiexiva de 20 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con maquina au-
topropulsada.
Tronco conexién 2 297,0000 594,0000
Salida mar 2 446,5000 893,0000
Entrada mar 2 455,2000 910,4000
Colectora mar 2 464,6000 929,2000
Conexion salida entrada mar 2 203,7000 407,4000
Salida monte 2 321,7000 643,4000
Entrada monte 2 1.031,6000 2.063,2000
6.440,60
D381A030 Ml MARCA VIAL 10 CM
MI. Marca vial refiexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con maquina au-
topropulsada.
Tronco conexién 2 297,0000 594,0000
594,00
D381A040 Ml MARCA VIAL 40 CM
MI. Marca vial refiexiva de 40 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con maquina au-
topropulsada.
Carril salida mar 1 200,0000 200,0000
Carril entrada mar 1 200,0000 200,0000
Carril salida monte 1 200,0000 200,0000
600,00
D381A020 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA
M2. Superficie realmente pintada en simbolos, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
magquina autopropulsada.
Flecha salida 2 7,7000 15,4000
Ceda el paso 5 1,4340 7,1700
Cebreado 4 55,2000 220,8000
243,37
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MEDICIONES
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPITULO C05-03 Balizamiento
D38IK013 Ud HITO HECTOMETRICO FIBRA DE VIDR.
Ud. Hito hectométrico reflectante de fibra de vidrio, i/poste de sustentacion y hormigonado, totalmente
colocado.
Tronco conexion 3 3,0000
Salida mar 4 4,0000
Entrada mar 4 4,0000
Colectora mar 4 4,0000
Conexion salida entrada mar 2 2,0000
Salida monte 3 3,0000
Entrada monte 10 10,0000
30,00
D38IK210 Ud HITO CAPTAFAROS
Ud. Hito captafaros horizontal, captodrioptico, de 1 cara reflectante, colocado.
Tronco conexion 30 30,0000
Salida mar 44 44,0000
Entrada mar 44 44,0000
Colectora mar 46 46,0000
Conexion salida entrada mar 20 20,0000
Salida monte 32 32,0000
Entrada monte 100 100,0000
316,00
Uu058CI1010 ud HITO DE ISLETA
Barril reflexivo de isleta, colocado sobre el pavimento, incluso lastrado de arena.
Divergencias 4 4,0000
4,00
U05BTI010 ud HITO DELINEADOR REFLEX. ISLETA
Hito delineador reflexivo de isleta, h=75 cm., colocado.
Divergencias 4 6,0000 24,0000
24,00
SUBCAPITULO C05-04 Sistemas de contencién
D38IM060 Ml BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE
MI. Barrera de seguridad simple ipo BMSNAZ2/125a hincada, i/parte proporcional de poste y abati-
miento, captafaros, separador y colocacion.
1 262,0000 262,0000
1 96,0000 96,0000
1 135,0000 135,0000
1 185,0000 185,0000
1 100,0000 100,0000
1 90,0000 90,0000
1 60,0000 60,0000
1 97,0000 97,0000
1.025,00
D38IM050 MI PRETIL DE HORMIGON
MI. Prefil de hormigén tipo PXPJ 6/1-14b, totalmente colocado
2 42,0000 84,0000
84,00
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MEDICIONES
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO C06 Afecciones y reposiciones
D8 P.A.DESViO DE TRAFICO.
Partida alzada en desvio de trafico, incluso colocacion y mantenimiento de la sefializacion.
1 1,0000
1,00
D054646 m2 FRESADO MARCA VIAL
Fresado de marca vial mediante medios mecénicos.
Cebreados
1 648,0000 648,0000
1 566,0000 566,0000
Sefiales horizontales
STOP 4 2,5500 10,2000
CEDA EL PASO 2 1,4300 2,8600
FLECHAS 2 7,7000 15,4000
1.242,46
D9 P.A.DESViO ALUMBRADO
Partida alzada en instalacion de alumbrado, incluso desplazamiento de puntos de luz existentes, co-
locacion de nuevos puntos de luz y conexionado.
1 1,0000
1,00
D054647 Ud RETIRADA MARCOS Y TUBOS.
Demolicion, carga y refirada de obra de drenaje existente.
1 1,0000
1,00
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MEDICIONES

Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO C07 Seguridad y Salud
EO01 PA Seguridad y Salud

Partida alzada seguridad y salud.

1,00
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MEDICIONES

Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO C08 Gestion de residuos
D10 PA GESTION DE RESIDUOS

Partida alzada en gestion de residuos.
1 1,0000

1,00
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ENLACE ENTRE EL PEAJE DE LA AP-7 EN OROPESA (PROVIN CIA DE
CASTELLON) Y LA N-340.

PRESUPUESTO.
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PRESUPUESTO
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D38ANO015

D38AP010

D38AP018

D38AR015

D38AR013

D38AR014

D38AG009

D38AR031

CAPITULO €01 Movimiento de tierras
M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecanicos.

M3 EXCAVITTE, T. VEGET. M/MECANICOS

M3. Excavacion en tierra vegetal por medios mecanicos, ilcarga y transporte de productos a acopio
0 lugar de empleo.

M3 EXCAV/TTE.DTE.COMPACTO.M/MECA.

M3. Excavacién en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecanicos incluso carga
y fransporte a lugar de empleo.

M3 TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACION

M3. Terraplén procedente de excavacion incluso extension, humectacion y compactacion hasta el
95% P .M. utilizando rodillo vibratorio.

M3 TERRAPLEN SUELO TOLERABLE

M3. Suelo tolerable en formacién de terraplén, procedentes de préstamo, incluso extendido, humecta-
cion'y compactacion hasta el 95% P.M. ufilizando rodillo vibratorio.

M3 TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO

M3. Suelo seleccionado con CBR comprendido entre 12 y 20 en formacion de explanada, proceden-
tes de préstamo, incluso extendido, humectacion y compactacion hasta el 95% P.M. ufilizando rodi-
llo vibratorio.

M2 ESCARIFICADO/COMPACTADO TERRENO

M2. Escarificado y compactado del terreno natural por medios mecanicos.

M2 ACABADO Y REFINO DE TALUDES

M2. Acabado y refino de taludes por medios mecanicos.

31.677,00

9.327,00

14.038,00

11.230,40

40.237,60

19.682,00

10.542,00

19.091,00

0,41

1,09

1,91

1,73

417

4,53

0,54

TOTAL CAPITULO CO1 MOVIMIENEO A8 HEITAS ..vvvveesrreersseeesseeeeseeesseeesssessssseessseeesssessssesesssesssssessssssesssssesseeesseseens

12.987,57

10.166,43

26.812,58

19.428,59

167.790,79

89.159,46

5.692,68

20.618,28

352.656,38
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PRESUPUESTO
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D38GJ010

D38GA115

D38GG160

D38GG245

D04CMo10

D04CMO020

D04CM035

D04CM100

D38GJ030

CAPITULO C02 Firmes
M2 M2xCM FRESADO DE PAVIMENTO

M2 por cm. de espesor en fresado de pavimento, incluso barrido y transporte de productos a verte-
dero.

M3 ZAHORRA ARTIFICIAL

M3. Zahorra arfificial, incluso extension y compactacion en formacion de bases.

Tm EMULSION CATION. ECR-1 ADHERENCIA

Tm. Emulsion caténica ECR-1 en riego de adherencia con una dotacién de ligante de 500 gr/m2 i/
barrido y preparacion de la superficie.

Tm EMULSION ECL-I IMPRIMACION

Tm. Emulsién catonica EC| en riego de imprimacion con una dotacion de ligante de 1000 gr/m2 i/ ba-
rrido y preparacion de la superficie.

Tm M.B.C. TIPO AC32 base G DESG.ANGELES<30

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, ridos con desgaste de los An-
geles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, excepto filler de aportacion y be-
tan.

Tm M.B.C. TIPO AC22 bin S DESG.ANGELES<25

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S en capa intermedia, con aridos con desgaste de los
Angeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, excepto filer de aportacion y
betln.

Tm M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ANGELES<20

Mezcla bituminosa en caliente ipo AC16 surf S en capa de rodadura, con aridos con desgaste de
los Angeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, excepto filer de aportacion
y betlin.

Tm BETUN ASFALTICO B 60/70 EN M.B.C

Betlin asfalico B 60/70, empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie
de planta.

Tm BETUN ASFALTICO B 40/50

Betlin asfalico B 40/50, empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie
de planta.

160,00

5.387,86

21,97

21,55

5.210,75

4.779,57

3.242,55

260,54

0,39

18,20

207,16

211,63

15,50

17,15

16,24

254,79

317,80

TOTAL CAPITULO €02 FIMMES c.cvvevvvvrrreerreessessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

62,40

98.059,05

4.551,31

4.560,63

80.766,63

81.969,63

52.659,01

66.382,99

127.472,76

516.484,41
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PRESUPUESTO
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

D38CA015

D38CB015

D38CB016

D140EC230

D140EC280

D00267

D140EC281

D38CCO016

D38CC017

CAPITULO C03 Obras de drenaje

Ml CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-20 PROFUNDIDAD 0,5 METROS

MI. Cuneta triangular revestida de hormigén HM-20P/40/I1A (e=0.10 m),2 metros de ancho y profun-
didad 0.50 m.

MI CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HM-20

MI. Cuneta trapezoidal revestida de hormigon HM-20/P/40/11A (e=0.10 m), de 4 mefros de ancho
superior y 0,8 metros de profundidad.

MI CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HM-20

MI. Cuneta trapezoidal revestida de hormigén HM-20/P/40/11A (e=0.10 m), de 5 metros de ancho
superior y 1 metro de profundidad.

m. TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 500mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigén armado centrifugado de seccion circular, de carga de
rotura 135 kN/m2 y diametro 500 mm., con union por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las
zanjas.

m. TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1500mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigén armado centrifugado de seccion circular, de carga de
rotura 135 kN/m2 y diametro 1500 mm., con union por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las
zanjas.

M3 HORMIGON HM-20 EN OBRA DE FABRICA

HORMIGON HM-20 CON CEMENTO CEM II (32,5) EN RELLENOS, PROTECCIONES Y
OBRAS DE FABRICA, INCLUSO MATERIALES, FABRICACION, TRANSPORTE, COLO-
CACION, ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO

m. MARCO HA 2000X1000X2000 C-2 TRAF CTRA AMB II-A

Colector de saneamiento enterrado de hormigén armado, fabricado mediante vibracion, de seccion
rectangular y dimensiones interiores de 2000x 1000 mm., Clase C-2 (capaz de soportar una cobertu-
ra de 1,80 m de tierra mas 0,2 de paquete asfalfico y tréfico de 60 Tn segun la instruccion de carrete-
ras), con junta machihembrada, para ser colocado en un ambiente Il a (segin la instruccion del hor-
migén vigente) Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 15 cm., debidamente com-
pactada y nivelada, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, compactado hasta los rifiones. Incluso p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni
el tapado posterior de la zanja.

MI BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON

MI. Bajante prefabricada de aguas pluviales, en hormigén HM-20/P/20/1, i/colocacion.

Ud ALETAS.

Aleta de hormigdn armado en obra de drenaje, incluso preparacion de la superficie de asiento, enco-
frado, vibrado, regleado y curado.

731,00

375,00

971,00

80,00

120,00

16,00

138,00

60,00

15,62 11.345,12

39,67 14.876,25

48,34 46.938,14

84,51 6.760,80

274,54 32.944,80

88,83 1.421,28

484,34 66.838,92

38,08 2.284,80

125,77 1.006,16

TOTAL CAPiTULO C03 Obras de 01T T 184.416,27
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PRESUPUESTO
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cbpIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C04 Estructura
SUBCAPITULO U03MT MOVIMIENTO DE TIERRAS
D38ANO015 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecanicos.
132,00 0,41 54,12
D38AP010 M3 EXCAVITTE, T. VEGET. M/MECANICOS
M3. Excavacion en tierra vegetal por medios mecanicos, i/carga y transporte de productos a acopio
0 lugar de empleo.
440,00 1,09 479,60
D38AR032 M3 RELLENO LOCALIZADO
Relleno localizado en cimientos y trasdés de estribos, por medios mecanicos, con suelos adecuados
procedentes de la excavacion, incluso compacatacion por tongadas, humectacion y rasanteo.
181,60 3,99 724,58
TOTAL SUBCAPITULO U0O3MT MOVIMIENTO DE TIERRAS.......... 1.258,30
SUBCAPITULO U03DR DRENAJE
DR1 ud SUMIDERO DESAGUE TABLERO
Sumidero para desagtie en tablero, incluso materiales, tubo de desagie, rejilla y marco y colocacion,
totalmente terminado
4,00 81,92 327,68
04CCP00003 m COLECTOR COLGADO DE PVC DIAM. 110 mm
Colector colgado de PVC, presion 4 kglcm2, de 110 mm de diametro nominal, incluso p.p. de pie-
zas especiales, abrazaderas, contratubo, pequefio material y ayudas de albafileria; construido segun
CTE. Medida la longitud ejecutada.
13,00 22,42 291,46
DR2 ud MECHINAL DE DRENAJE EN ESTRIBOS
Dren de P.V.C. ranurado de 75 mm de diametro, de longitud entre 50 y 100 cm, en trasdds de obras
de fabrica de hormigén, incluso preparacion de la superficie de asiento, compactacion y nivelacion,
totalmente terminado.
2,00 4,76 9,52
NIMO11 m2 IMPERMEABILIZACION EN PARAMENTOS
Impermeabilizacion en paramentos de obras de fabrica y estribos con pintura asfaltica
473,50 19,72 9.337,42
TOTAL SUBCAPITULO U03DR DRENAJE.......ccsmmmmmmnmrreresssssassanenn 9.966,08
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PRESUPUESTO
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cbpIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO U03CA ACEROS
U03CA020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Segln EHE.
148.386,20 2,49 369.481,64
TOTAL SUBCAPITULO UO3CA ACEROS ......cocermmmmmnnssesssssssassannnn 369.481,64
SUBCAPITULO U03CE ENCOFRADOS
APARTADO U03CEF METALICOS
UO3CEF030 m2 ENCOF. METALICO EN MUROS 1 C
Encofrado y desencofrado en muros a una cara vista, con paneles metalicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.
992,64 29,54 29.322,59
TOTAL APARTADO U03CEF METALICOS.....cousenreerrmeenssessssssneen 29.322,59
APARTADO U03CEM MADERA
UO3CEMO010 m2 ENCOF.MAD.ZAP.ZANJ.Y VIG.RIOS.
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y vigas considerando 4 posturas.
106,00 12,86 1.363,16
TOTAL APARTADO UO3CEM MADERA..........ocosmermmrrmnsessnsersessesenns 1.363,16
APARTADO U03CEP PERDIDOS
U03CEP020 m2 ENC. PERDIDO PREFABR. HORM. 5 cm
Placa prefabricada de hormigdn de 5 cm. de espesor, utilizada como encofrado perdido en tableros
de estructuras, colocada entre vigas.
403,20 28,17 11.358,14
TOTAL APARTADO UO3CEP PERDIDOS..........ccoconurmmmmenmmrersesseseanes 11.358,14
APARTADO U03CEC CIMBRAS
U03CEC010 m3 CIMBRA METALICA
Cimbra metdlica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelacion y p.p. de elementos me-
télicos en formacion de cimbra exenta para paso de trafico o peatones.
58,50 15,69 917,87
TOTAL APARTADO UO3CEC CIMBRAS...........cocoereremnrrrreensesesnerenns 917,87
TOTAL SUBCAPITULO U0O3CE ENCOFRADOS.......ccoommmrrersverennns 42.961,76
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PRESUPUESTO
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cbpIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO U03CH HORMIGONES
APARTADO U03CHC CIMIENTOS
U03CHC080 m3 HORM. HA-30/P/40/lla CIM. V. BOMBA
Hormigon para armar HA-25/P/40/l1a, de 25 N/mm2., consistencia plastica, Tmax. 40 mm. y am-
biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso en-
camillado de pilares y muros, vertido por medio de camion-bomba, vibrado, curado y colocado. Se-
gun EHE-08 y DB-SE-C.
220,00 95,37 20.981,40
U03CHC110 m2 HORMIGON DE LIMPIEZA Y NIVELACION
Hormigdn de limpieza HL-150/B/20 en capa de limpieza de limpieza de zapatas y losas de fransi-
cion de 10 cm de espesor, de consistencia blanda, tamafio maximo del arido 20 mm y colocacion en
cualquier clase de ambiente, incluso vertido, vibrado, curado y todo tipo de herramientas y medios
auxiliares
220,00 5,65 1.243,00
TOTAL APARTADO U03CHC CIMIENTOS...........cccommrmmmmermmrersessesennes 22.224,40
APARTADO U03CHE ESTRIBOS Y DINTELES
UO3CHEO055 m3 HORM HA-30/P/20/1 EST.Y DIN.V.BOMB
Hormigdn para armar HA-30/P/20/1, de 30 N/mm2., consistencia plastica, Tmax. 20 mm. y ambien-
te normal, elaborado en central, colocado en estribos y dinteles, incluso vertido mediante camion
bomba, vibrado, curado y colocado. Segin EHE-08 y DB-SE-C.
442,00 96,23 42.533,66
TOTAL APARTADO U03CHE ESTRIBOS Y DINTELES................... 42.533,66
APARTADO U03CHP PILARES
UO3CHP010 m3 HORM. HA-30/P/20/I PILAR V. GRUA
Hormigdn para armar HA-30/P/20/1, de 30 N/mm2., consistencia plastica, Tmax. 20 mm. y ambien-
te normal, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con grua, vibrado, curado y colocado, Se-
gun EHE-08 y DB-SE-C.
13,00 95,86 1.246,18
TOTAL APARTADO UO3CHP PILARES..........cococovrerenrrrrresnseseserenss 1.246,18
APARTADO U03CHL LOSAS
UO3CHLO015 m3 HOR.HA-25/P/20/l LOSA PLA.V.C/GRUA
Hormigdn para armar HA-35/P/20/1, de 30 N/mm2., consistencia plastica, Tmax.20 mm. y ambien-
te normal, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con grla, vibrado, curado y coloca-
do. Segin EHE-08 y DB-SE-C.
130,20 84,15 10.956,33
TOTAL APARTADO UO3CHL LOSAS..........ccccorereireresrseressnsesesesenss 10.956,33
TOTAL SUBCAPITULO U03CH HORMIGONES........cossenrnersvennnnnes 76.960,57
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PRESUPUESTO
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cbpIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO U03CV VIGAS PREFABRICADAS PRETENSADAS
APARTADO U03CVT VIGAS P.P. DOBLE T
U03CVT140 m. VIGA TT 60x100 cm. L=21 m.
Viga prefabricada de hormigén pretensado y seccion doble T, de 21 m. de longitud, 60 cm. de vuelo
de alas y 100 cm. de canto, incluso colocacion definitiva sobre apoy os.
210,00 206,03 43.266,30
TOTAL APARTADO U03CVT VIGAS P.P. DOBLE T........ccceovererrurenas 43.266,30
APARTADO EWA APARATOS DE APOYO
EWA010 Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular, compuesto por laminas de
Suministro y colocacion de apoyo elastomérico, sobre base de nivelacion (no incluida en este pre-
cio), compuesto por laminas de neopreno, sin armar, de 200x 300 mm de seccion y 41 mm de espe-
sor, fipo F, segin UNE-EN 1337-3, para apoyos estructurales elasticos. Incluso p/p de replanteo de
ejes.
Incluye: Replanteo de ejes. Colocacion de los apoyos.
20,00 318,46 6.369,20
EWAO020 ml JUNTA DILATACION TABLERO 100 m m .
Junta de dilatacion en tablero de puente para recorridos de hasta 38 mm, consistente en la instalacion
de perfil de neopreno armado tipo ELASTODAM-SLC 50, anclado mediante pernos metalicos solda-
dos al hormigdn con EPOKOL 654-D, con guardacantos de transicion de mortero de resina epoxy,
totalmente terminada y para espesor de aglomerado asfaltico de 5 cm.
33,00 334,51 11.038,83
TOTAL APARTADO EWA APARATOS DE APOYO.........cccorerrenmerennes 17.408,03
TOTAL SUBCAPITULO U03CV VIGAS PREFABRICADAS 60.674,33
SUBCAPITULO UO3VV VARIOS
E02 P/A PRUEBA CARGA PUENTE CARRETERA
Prueba de carga por tablero de estructura, incluso parte proporcional de camiones y equipos de me-
dida
1,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL SUBCAPITULO UO3VV VARIOS. ........oemmmmmmnnnssssssssssassannnn 2.000,00
TOTAL CAPITULO CO4 ESIUCIUIAL......oovurneessssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssess 563.302,68
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PRESUPUESTO
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cbpIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C05 Sefializacion, balizamiento y sistemas de contencién
SUBCAPITULO C05-01 Sefializacion vertical
D38ID140 Ud SENAL TRIANGULAR 135 NIVEL 1
Ud. Sefial reflectante triangular de 135 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tomilleria, cimentacion y
anclaje, totalmente colocada.
5,00 178,11 890,55
D38ID165 Ud SENAL CIRCULAR 120 NIVEL 2
Ud. Sefial reflectante circular D=120 cm. nivel 2, ilp.p. poste galvanizado, tomilleria, cimentacion y
anclaje, totalmente colocada.
8,00 301,37 2.410,96
D38ID190 Ud SENAL TIPO FLECHA
Ud. Sefial tipo flecha nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tomnilleria, cimentacion y anclaje, totalmente
colocada.
6,00 189,32 1.135,92
D3811010 Ud PORTICO ACERO 12 M
Ud. Portico de acero galvanizado de 12 m. de luz, colocado.
2,00 14.747,61 29.495,22
TOTAL SUBCAPITULO C05-01 Sefalizacion vertical........cccoow... 33.932,65
SUBCAPITULO C05-02 Sefializacion horizontal
D381A050 Ml MARCA VIAL 20 CM
MI. Marca vial refiexiva de 20 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con maquina au-
topropulsada.
6.440,60 0,58 3.735,55
D381A030 Ml MARCA VIAL 10 CM
MI. Marca vial refiexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con maquina au-
topropulsada.
594,00 0,13 77,22
D381A040 Ml MARCA VIAL 40 CM
MI. Marca vial refiexiva de 40 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con maquina au-
topropulsada.
600,00 0,49 294,00
D381A020 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA
M2. Superficie realmente pintada en simbolos, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
magquina autopropulsada.
243,37 10,88 2.647,87
TOTAL SUBCAPITULO C05-02 Seiializacion horizontal............ 6.754,64
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PRESUPUESTO
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO C05-03 Balizamiento
D381K013 Ud HITO HECTOMETRICO FIBRA DE VIDR.
Ud. Hito hectométrico reflectante de fibra de vidrio, i/poste de sustentacion y hormigonado, totalmente
colocado.
30,00 53,12 1.593,60
D381K210 Ud HITO CAPTAFAROS
Ud. Hito captafaros horizontal, captodrioptico, de 1 cara reflectante, colocado.
316,00 6,07 1.918,12
uo5BC1010 ud HITO DE ISLETA
Barril reflexivo de isleta, colocado sobre el pavimento, incluso lastrado de arena.
4,00 597,30 2.389,20
U05BTI010 ud HITO DELINEADOR REFLEX. ISLETA
Hito delineador reflexivo de isleta, h=75 cm., colocado.
24,00 66,14 1.587,36
TOTAL SUBCAPITULO C05-03 Balizamiento...........ccoueuevesssesneneen 7.488,28
SUBCAPITULO C05-04 Sistemas de contencion
D38IM060 Ml BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE
MI. Barrera de seguridad simple ipo BMSNAZ2/125a hincada, i/parte proporcional de poste y abati-
miento, captafaros, separador y colocacion.
1.025,00 29,66 30.401,50
D38IM050 Ml PRETIL DE HORMIGON
MI. Prefil de hormigén tipo PXPJ 6/1-14b, totalmente colocado
84,00 57,58 4.836,72
TOTAL SUBCAPITULO C05-04 Sistemas de contencion............. 35.238,22
TOTAL CAPITULO C05 Seifializacion, balizamiento y sistemas de contencion..........ccceeeevrnrncserresesesessnens 83.413,79
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PRESUPUESTO
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cbpIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C06 Afecciones y reposiciones
D8 P.A.DESVIO DE TRAFICO.
Partida alzada en desvio de trafico, incluso colocacion y mantenimiento de la sefializacion.
1,00 50.000,00 50.000,00
D054646 m2 FRESADO MARCA VIAL
Fresado de marca vial mediante medios mecanicos.
1.242,46 12,59 15.642,57
D9 P.A.DESViO ALUMBRADO
Partida alzada en instalacion de alumbrado, incluso desplazamiento de puntos de luz existentes, co-
locacién de nuevos puntos de luz y conexionado.
1,00 75.000,00 75.000,00
D054647 Ud RETIRADA MARCOS Y TUBOS.
Demolicién, carga y refirada de obra de drenaje existente.
1,00 998,05 998,05
TOTAL CAPiTULO C06 Afecciones Y TEPOSICIONES.......cuvercresessessssessrssssessesss s sessess s sssssssassssssnsens 141.640,62
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PRESUPUESTO

Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cbpIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C07 Seguridad y Salud
EO01 PA Seguridad y Salud

Partida alzada seguridad y salud.

1,00 25.000,00 25.000,00

TOTAL CAPITULO CO7 SeQUIdad Y SAlUG ..........cceessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 25.000,00
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PRESUPUESTO
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C08 Gestion de residuos
D10 PA GESTION DE RESIDUOS

Partida alzada en gestion de residuos.

1,00 30.000,00 30.000,00
TOTAL CAPITULO C08 GeStion A MESIAUOS.......euerreeesscesesesesssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssnssssssanes 30.000,00
TOTAL....ceecer et a s e s e s s e as s e ee s e e RS ae nE e A eE e e E e AR e AR A A A eE e R At e e e A ranan 1.896.914,15
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ENLACE ENTRE EL PEAJE DE LA AP-7 EN OROPESA (PROVIN CIA DE
CASTELLON) Y LA N-340.

RESUMEN.

DISENO DE LA SOLUCION FINAL

42



RESUMEN DE PRESUPUESTO
Enlace entre el Peaje de la AP-7 en Oropesa y la N-340.

CAPITULO RESUMEN EUROS

Cco1 MOVIMIBNIO 8 HEITAS.... ..ttt ettt e e e e e ettt e e e e e e e e ee e e et eseeeeeesaeeebessaens 352.656,38

C02 IS ettt 516.484,41

C03 Obras de drenaje. 184.416,27

C04 B S T UCTUIA. ... ettt e ettt 563.302,68
-Uo03MT -MOVIMIENTO DE TIERRAS ..ottt 1.258,30
-UO3DR -DRENAJE 9.966,08
-UO3CA FACEROS ...ttt ettt 369.481,64
-U03CE SENCOFRADOS.. ...ttt ettt 42.961,76
-U03CH SHORMIGONES ..o 76.960,57
-uo3cv -VIGAS PREFABRICADAS PRETENSADAS........ccuitiiiiaiieaie et 60.674,33
-Uo3w SVARIOS. ... 2.000,00

C05 Senalizacion, balizamiento y sistemas de contencion... 83.413,79
-C05-01 -SeNalizacion VeriCal...........cooiiie e 33.932,65
-C05-02 -Sefializacion NOMZONEAL............eiiiiiiii i 6.754,64
-C05-03 SBaliZAMIBNIO. ... 7.488,28
-C05-04 -SiStemas de CONBNCION.............eeeeeieeee et 35.238,22

C06 ATECCIONES Y TEPOSICIONES .. ...eetteetie et e ettt ettt ettt e e e et e e et e ettt e st e e s s e e st e e te e e e et eanb e e esbeeebbeetteenneeaanes 141.640,62

co7 SEGUAAA Y SAIUD ...ttt 25.000,00

C08 GESHON AB TBSIAUODS ...ttt ettt ettt e e e e et e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e aaaees 30.000,00

TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.896.914,15

13,00% Gastos generales...........cccooveennee. 246.598,84
6,00% Beneficio industrial 113.814,85

SUMA DE G.G. y B.L 360.413,69

21,00% LV.A oo 474.038,85

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.731.366,69

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.731.366,69

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA'Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

José Ramon Elorza Pinilla, Julio de 2014.
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