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CAPITULO 1. OBJETO Y NORMATIVA

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) tiene por objeto
definir las especificaciones, prescripciones, normas y criterios que regiran la ejecucién
del PROYECTO DE REORDENACION Y MEJORA DEL PUERTO DE DENIA. Paseo
maritimo y acondicionamiento de la zona de varada del Club Nautico.

Las prescripciones de este Pliego serdan de aplicacién a las obras definidas en el
proyecto anteriormente enunciado en el municipio de Denia, provincia de Alicante.

En todo el articulo del presente PPTP se entiende que su contenido rige las materias
que expresen sus titulos en cuanto no se opongan a lo establecido en disposiciones
legales vigentes.

En todo lo que no esté previsto en el presente Pliego ni se oponga a él , seran de

aplicacion los siguientes documentos:

1. Ley de Contratos de la Administracion Publica, Real Decreto 1098/2001, de 12
de Octubre.

“Instruccién de Hormigén estructural, EHE”.

Instruccidén para la fabricacién y suministro de hormigén preparado (EHPRE-72)

Instruccién para la recepcién de cementos RC-97.

“Reglamento Nacional del Trabajo para la industria de la construccidn y obras

publicas”, aprobado por orden Ministerial, de 11 de Abril de 1946.

6. “Reglamento electrotécnico para baja tension”, Real Decreto 842/2002, de 2 de
Agosto.

7. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

8. “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes
PG-3”, Orden Ministerial del 6 de Febrero de 1976.

9. “Ley de Costas” aprobada por Ley 22/1998, de 28 de Julio de 1988.

10. “Reglamento General para desarrollo y ejecucién de la Ley 22/1998, de 28 de
Julio de Costas”, Real Decreto 1497/1989, de 1 de Diciembre de 1989.

11. “Ley 35/1969, de 26 de Abril de 1969,sobre Puertos Deportivos”.

12. Reglamento para la ejecucion de la Ley 35/1969, de Abril de 1969 sobre
Puertod Deportivos”, aprobado por Real Decreto 2486/80, de 26 de
Septiembre de 1980.

13. “Norma AE-88 Acciones en la edificacién”, Real Decreto 1370/88, de 11 de
Noviembre de 1988.

14. “Norma de Construccion Sismo resistente, NCSE-94”.

15. “Norma NBE Estructuras de acero en edificacién, EA-95”, aprobada por Real
Decreto 1829/1995, de 10 de Noviembre.

16. “Normas NBE-CA/88. Condiciones acusticas de los edificios”.

17. “Norma NBE-CT/79. Condiciones térmicas de los edificios”.

18. 2Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Agua”, Orden Ministerial de 28 de Julio de 1974.

19. “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones”, Orden Ministerial de 15 de Septiembre de 1986.

vk wnN
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20.

21.
22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.
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“Instruccién de Carreteras6.1 IC y 6.2 IC” Firmes flexibles y Firmes Rigidos,
Orden ministerial del 6 de Febrero de 1976.

“Instruccién de carreteras 5.2 IC. Drenaje Superficial”.

“Disefio de canalizaciones telefénicas en urbanizaciones y poligonos
industriales”. Telefonica, Julio de 1986.

ROM 4.1-94 “Proyecto y Construccion de Pavimentos Portuarios”.

ROM 0.2-90 “Acciones en el proyecto de obras maritimas y portuarias”.

ROM 0.5-94 “Recomendaciones Geotécnicas para el proyecto de obras
maritimas y portuarias”.

Coleccion de normas Tecnoldgicas de la Edificacién del Ministerio de Fomentos
y que sean de aplicacidon en las obras proyectadas en el presente Pliego.
Normas UNE cumplimiento obligatorio de Obras Publicas y que sean de
aplicacion en las obras incluidas en este Pliego.

Cuantas disposiciones estén vigentes en materia de Seguridad y Salud en el
trabajo, Seguridad Social.

Cuantas disposiciones estén vigentes en materia de Puertos y Costas.

En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos
Oficials, que guarden relacién con las obras del presente proyecto, con sus
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestacién expresa en
contrario en el presente proyecto, se entendera vélida la prescripcion mas restrictiva.

El Contratista por el hecho de presentar la oferta, declara tener el conocimiento de
todas las normas anteriormente citadas. Asi mismo, deberad atenerse a todas las
normas vigentes y que sean aplicables a los trabajos a realizar en la obra aunque no
estén presentes en la relacidén descrita.
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CAPITULO III. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

3.1 Obras que comprenden el presente proyecto.

Las obras que comprende el presente proyecto vienen definidas en los
documentos contractuales del mismo:
Documento n? 2: Planos.
Documento n? 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Cuadro de Precios n? 1
Cuadro de Precios n2 2

3.2 Descripcion de la obra.

Se trata del “Proyecto de Reordenacién y Mejora del Puerto de Denia. Paseo
Maritimo y acondicionamiento de la zona de varada del Club Ndutico en la poblacion
de Denia, Norte de la provincia de Alicante. Se trata de una zona 6ptima para la
practica de deportes nauticos durante buena parte del afio, dada la bonanza del clima,
ademas de gozar de una gran preferencia turistica, que se ha visto incrementada estos
ultimos anos.

La construccién del paseo maritimo tiene como principal objetivo dotar al
Puerto de Denia de un paseo peatonal continuo que transcurra cerca del mar. Con lo
gue respecta a la zona terrestre lo que se pretende es optimizar la superficie existente
en el Club Nautico para asi ampliar servicios ya existentes en él.

A continuacidn realizaremos una descripcién de las obras proyectadas:

MOVIMIENTO DE TIERRAS:

La superficie donde estd proyectada nuestra obra actualmente esta urbanizada
y en uso por eso deberemos seguir una linea de trabajos expuesta en el Anejo 20. Plan
de Obra.

Por tanto primero de todo se deberia retirar el pavimento de hormigdn el
actual paseo maritimo y el asfalto en la restante superficie. Posteriormente se debera
realizar un movimiento de tierras a partir de la cota del pavimento de -0.5m.

Las excavaciones y los rellenos son los necesarios para alcanzar las cotas
previstas en el presente Proyecto y que se especifican en los planos correspondientes
del Documento N2 2.
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ZONA DE MARINA SECA:

Se encuentra en la zona este del Club Nautico, muy cercana a Marina Denia. Su
principal objetivo es el aumento de los amarres disponiendo de una estructura
metadlica de varios pisos y de gran longitud. Las embarcaciones se sacan del agua
mediante un Travelift de 70 Tn situados en el extremo Norte de esta zona.

ZONA DE CARENA:

La zona de carena consta de una superficie amplia cercana al taller y al edificio
de tratamiento de agua de lluvia. Estas edificaciones estdn dotadas de los servicios
necesarios para su funcionamiento (abastecimiento de agua, electricidad...).

Se situa en la zona central de la obra cercana a la zona de Marina Seca y por
tanto al Travelift.

ZONA DE VELA LIGERA:

Esta superficie la dotaremos de una escuela de deportes ndauticos que
conformard con su instalaciones ya existentes una zona dedicada exclusivamente a la
vela ligera. Consta de espacio para el almacenamiento de las embarcaciones de vela 'y
dos rampas de varada de diferente pendiente.

FIRMES:

Las caracteristicas superficiales de los pavimentos suelen tener una relacién
directa con la resistencia estructural del firme. Algunas de las caracteristicas que se les
exigen a los firmes son las siguientes:

e Resistencia a la rodadura.

e Regularidad superficial

e Consumos debidos al contacto neumatico-pavimento.

e Resistencia al deslizamiento.

e Ruido de contacto neumatico- pavimento.

e Permeabilidad y drenabilidad.

e Limpieza.

e Resistencia al ataque de los aceites y combustibles.

A continuacién describiremos los diferentes tipos de firmes:
e Firme rigido:
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Esta constituido por un pavimento de hormigdén vibrado HP-40 colocado sobre
explanada del tipo E-1 (segun clasificacion del PG-3) de espesor 30 cm. Las diferencias
de pendiente entre el pavimento y la explanada se resolverdn variando el espesor de
pavimento pero nunca inferior a 30cm. Las juntas longitudinales se realizaran
mediante aserrado y con una profundidad minima de corte de 7 cm, la separacidn
media entre juntas serd de 5 m aproximadamente en la zona de carena. No se
disponen juntas longitudinales de hormigonado.

El sellado de las juntas horizontales se realiza con el producto indicado
expresamente por la Instruccién de Carreteras 6.1 y 2-I.C. "Secciones del firme". Las
juntas transversales de contraccién se realizan mediante aserrado y con una
profundidad minima de corte de 7 cm. Estas juntas no llevan pasadores, pero seran
sesgadas, con una inclinacién respecto al eje de la calzada de 6/1 de forma que las
ruedas de la izquierda de cada eje atraviesen las juntas antes que las ruedas de la
derecha. La separacién de las juntas serd variable y comprendida entre 4 y 6 m.

No se disponen juntas transversales de dilatacién. Las juntas transversales de
hormigonado se hacen coincidir con el emplazamiento de las juntas de contraccidn, e
irdn provistas de pasadores. Las juntas transversales, al ser una zona calificada por la
6.1 y 2-1.C, como poco lluviosa, se dejan sin sellar, en cuyo caso no se cajeard y se
alojara en ella a presion un cordel después de serrar, antes de abrir la circulacién se
extraera el cordel y se limpiara la junta.

e Firme flexible.
Estda compuesto por una subbase granular de 20 cm, una base granular de 30
cm y una capa de rodadura de 6 cm.

Supondremos, a falta de datos reales, la explanada mas desfavorable, tipo E1.
La subbase granular esta formada por aridos naturales o porcedentes de machaqueo y
trituracion de piedra de canter o grava natural, escorias, suelos seleccionados o
materiales locales exentos de arcillas, margas u otras piedras extranas.

La base esta formada por zahorra artificial, a partir de unamezcla de aridos,
total o parcialmente machacados, con granulometria de tipo continuo y a determinar
por la Direccién de Obra.

El ligante bituminoso a emplear como riego de imprimacion es el ECI, emulsién
asfaltica de tipo catidnico. la capa de rodadura es de tipo semidenso, S20, con una
dosificacion de ligante superior al 5% de la masa de los aridos. En todo momento se
seguiran las disposiciones del PG-3 y de la Instruccidon 6.1 y 2-IC asi como las de la
Direccién de Obra.
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e Firme de adoquin.

El hormigén de los adoquines prefabricados tendran una resistencia
caracteristica a los 28 dias no inferior a 50 MPa. Este hormigdn debera ser elaborados
con cemento tipo CEM | 32.5R, aridos con un coeficiente de Los Angeles no superior a
20 y arena con un minimo de 305 de particulas siliceas.

Las tolerancias geométricas admitidas seran de +- 0.002 m en cualquier
direccion en planta y de +- 0.003 m en espesor.

La arena de la capa de nivelacién deberd tener un tamafio maximo inferior a 5
mm. La capa de nivelacién de arena debe dejarse inicialmente a 0.015 m por encima
de su rasante definitiva. Tras la compactacién del adoquinado el espesor de dicha capa
de nivelacion habra de ser de 0.03 m.

Tras una primera compactacién del adoquinado mediante elementos
vibratorios, se procederd a recebar las juntas, tras la cual se aplicara una segunda
compactacion. El exceso de arena se eliminara mediante cepillado.

RED DE ABASTECIMIENTO:

La descripcion exhaustiva de la red de abastecimiento de agua se encuentra en
el apartado correspondiente del anejo de Calculos, asi como en los planos
correspondientes del Documento N22.

En cualquier caso se siguen las indicaciones de las normas NTE y el "Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimientode agua", para el
calculo de la red de abastecimiento y de todas susespecificaciones. Ademads para
completar la instalacién, se colocardn llaves de paso en todos los puntos bajos de cada
sector y ramal, para cortar el paso de agua y vaciar el mismo, y, asi mismo, en los
extremos de ramales en los que no haya conectada ninguna boca de incendio o riego,
para evitar largos periodos de retencién de agua. De andloga manera colocaremos
ventosas en los puntos altos de la red y en la entrada (en este caso el punto mas alto)
para dar salida al aire acumulado. Se colocardn también arquetas en cada acometida a
las casetas y ademds las bocas de incendio en columnas colocadas serviran para
acoplamiento de las mangueras de bomberos teniendo siempre en cuenta las normas
locales o provinciales al respecto.

INSTALACION ELECTRICA:
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La descripcion exhaustiva de la instalacion eléctrica se encuentra en el anejo
"Red eléctrica y alumbrado", asi como en los planos correspondientes del Documento
Ne2.

INSTALACION TELEFONICA:

La descripcion exhaustiva de la instalacion eléctrica se encuentra en el anejo
"Red telefénica", asi como en los planos correspondientes del Documento N22. En
cualquier caso se siguen las indicaciones de las NTE y las de la compaiiia pertinente.

RED DE SANEAMIENTO:

La descripcion exhaustiva de la instalacion eléctrica se encuentra en el anejo
"Red de saneamiento y pluviales", asi como en los planos correspondientes del
Documento N92. En cualquier caso se siguen las indicaciones de las NTE y al programa
Valencia. EXE.

Las pendientes transversales no seran inferiores al 0.5 % en los pavimentos
definitivos y las longitudinales no seran superior al 2%.

ZONA COMERCIAL:

Para la correcta explotacién y uso de las actividades portuarias se construira
una zona comercial. La ubicacion de los edificios y sus dimensiones en planta quedan
reflejadas en el Documento N2 2 Planos. Esta zona a construir tendra los edificios
considerados en el correspondiente anejo de Dimensionamiento Interno.

14 PROYECTO DE REORDENACION Y MEJORA DEL PUERTO DE DENIA. Paseo Maritimo y
acondicionamiento de la zona de varada del Club Nautico.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO 1V. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS
MATERIALES, LA MANO DE OBRA Y LOS EQUIPOS.

4.1 Condiciones Generales.

Todos los materiales que se utilicen en las obras, presentes o no en este pliego,
reunirdn las condiciones de calidad exigibles en la buena practica de la construccidn.
Una vez se haya cumplido, asi como las que se prescriben exclusivamente para cada
materiales en los siguientes articulos de este Pliego, queda de la total iniciativa del
Contratista la eleccion del punto de origen de los materiales, de acuerdo con el articulo
veintiuno (21) del pliego de Condiciones Generales para la Contratacién de obras del
Estado.

Ningun material podra considerarse admitido sin la autorizacion expresa de la
Direccién de Obra, para la que se someteran los materiales a la pruebas y ensayos
pertinentes, ejecutados por laboratorios de conocida solvencia. Todos los gastos de
estos ensayos correran por cuenta del contratista, considerandose incluidos en los
precios de las distintas unidades de obra.

Con el fin de evitar los retrasos que por este concepto pudieran originarse, el
Contratista presentard, con la antelacién necesaria, muestra de los distintos materiales
gue se pretende emplear. Caso de aceptarse el material no podrd emplearse otro
distinto al de las muestras ensayadas, a menos que sea sometido de nuevo a los
correspondientes ensayos de aceptacion, bien entendido que ni el resultado favorable
de todos los ensayos, ni la admisiéon del material eximirdan al Contratista de la
responsabilidad que, como tal, le corresponde hasta que se verifique la recepcion
definitiva de las obras, ni evitardn que las unidades de obra con él ejecutadas puedan
rechazarse por mala ejecucion o por empleo de dicho material en proporciones
diferentes de las exigidas.

4.2 Reconocimiento de los materiales.

Todos los materiales podran ser reconocidos en cualquier momento a pie de
obra por la Direccién de Obra que siempre que lo crea conveniente podra tomar las
muestras que estime necesarias para su analisis y ensayo en un laboratorio de su
eleccidn. El Contratista pagara los gastos que se puedan originar con ello y deberd
observar cuantas instrucciones reciba del Director de Obra referentes a la forma de
disponer los eventuales acopios con el fin de evitar los deterioros de los materiales.

Podrd ser rechazado cualquier material a pesar de que cumpla todos los
requisitos antedichos que al tiempo de su empleo, no cumpla las condiciones exigidas,
sin que el Contratista tenga derecho a indemnizacién por este concepto, aunque los
materiales hubiesen sido aceptados anteriormente.

4.3 Origen de los materiales.

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras serdn suministrados
por el Contratista, excepto aquellos que de manera explicita en este Pliego, se estipule
gue hayan de ser suministrados por otros.
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Los materiales a ser utilizados y acopiados en obra procederan directa y
exclusivamente de los lugares, fabrica o marcas elegidos por el Contratista y que
previamente hayan sido aprobados por el Director de obra. En casos especiales, se
definird la calidad mediante la especificacion de determinadas marcas y tipos de
materiales a emplear.

El Contratista, bajo su Unica responsabilidad y riesgo, elegird los lugares
apropiados para la extraccién de materiales naturales que requieran los trabajos a
ejecutar.

El Director de Obra dispondra de tiempo suficiente para aceptar o rechazar los
lugares de procedencia de los materiales propuestos por el Contratista. Este plazo se
contara a partir del momento en el que el Contratista por su cuenta y riesgo haya
entregado las muestras del material y el resultado de los ensayos a la Direccidn de
obra para su aceptacién o rechazo.

4.4 Materiales para rellenos seleccionados

Los materiales a emplear en rellenos serdn suelos o materiales constituidos con
productos que no tengan materia organica descompuesta, estiércol, raices, terreno
vegetal o cualquier otra materia similar.

Los suelos se pueden clasificar en: suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos
adecuados, suelos seleccionados y tierra vegetal, de acuerdo con las siguientes
caracteristicas:

4.4.1 Suelos inadecuados.
Son aquellos que no cumplen las exigencias minimas requeridas para los suelos
tolerables.

4.4.2 Suelos tolerables:
No contendran mas de un veinticinco por ciento (25%) en peso de piedras cuyo
tamafio exceda de quince centimetros (15cm).

Su limite liquido sera inferior a cuarenta (LL<40) o simultdneamente: limite
liguido menos de sesenta y cinco (LL<65) e indice de plasticidad mayor de seis décimas

de limite liquido menos nueve I.P.> (0.6LL-99).

La densidad maxima correspondiente al ensayo Procto normal no sera inferior a
un kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decimetro cubico (1,450 KG/dm3).

El indice C.B.R serd superior a tres (3).

El contenido de materia orgdnica sera inferior al dos por ciento (2%).
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4.4.3 Suelos adecuados.

Careceran de elementos de tamafio superior a diez centimetros (10 cm) y el
porcentaje que pasa por el tamiz 0.080 UNE sera inferior al treinta y cinco por ciento
(35%) del peso.

Su limite liquido serd inferior a cuarenta (LL<40).

La densidad maxima correspondiente al ensayo Préoctor normal no sera inferior
a un kilogramo setecientos cincuenta gramos por decimetro cubico (1,750kg/dm3).

El indice C.B.R serd superior a cinco (5) y el hinchamiento medido en dicho
ensayo sera superior al dos por ciento (2%).

El contenido en materia orgdnica sera inferior al uno por ciento (1%).

4.4.4 Suelos seleccionados.

Careceran de elementos de tamafio superior a ocho centimetros (8 cm) y el
porcentaje que pasa por el tamiz 0.080 UNE serd inferior al veinticinco por ciento
(25%) del peso.

Al mismo tiempo, su limite liquido sera inferior a treinta (LL<30) y su indice de
plasticidad menos de diez (IP<10).

El indice C.B.R sera superior a diez (10) y no presentara hinchamiento en dicho
ensayo.

Estaran exentos de materia organica.

Las exigencias anteriores se determinaran de acuerdo con las norma de ensayo
NLT-105/72, NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/59, NLT-152/72.

4.4.5 Tierra vegetal.

Serd de textura ligera o media, con un ph de valor comprendido entre 6.0y 7,5.
La tierra vegetal no contendra piedras de tamano superior a 50mm, ni tendrd un
contenido de las mismas superior al 10% del peso total.
En cualquier caso, antes de que el material sea extendido deberd ser aceptado por la
Direccién de Obra.

4.4.6 Material filtrante.

Las capas filtrantes son aquellas que debido a su granulometria permiten el
paso del agua hasta los puntos de recogida, pero no de las particulas gruesas que
llevan en suspension.

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados de zanjas o cualquier
otra zona de la obra donde se precise su uso, seran aridos naturales o procedentes de
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machaqueo vy trituracion de cantera, grava natural, escorias o materiales locales
exentos de arcilla marga u otras materias extrafias.

El tamafio maximo no serd superior a setenta y seis milimetros (76mm) y el
porcentaje acumulado por el tamiz 0.080 mm UNE no sera superior al cinco por ciento
(5%).

Cuando no sea posible encontrar materiales con estas caracteristicas se puede
recurrir al empleo de filtros compuestos por varias capas, una de las cuales, la del
material mds grueso, se colocara junto al sistema de evacuacidon y cumplira las
condiciones de filtro respecto a la siguiente, ésta a su vez las cumplird respecto a la
siguiente, y asi sucesivamente.

4.4.7 Control de calidad.

El contratista controlard que la calidad de los materiales a usar cumplen con las
exigencias determinadas en los apartados anteriores del presente Pliego mediante los
ensayos en ellos indicados que se realizaran sobre una muestra representativa como
minimo con la siguiente asiduidad:

e Unavezal mes.

e Cuando se cambie de cantera i préstamo.

e Cuando se cambie de procedencia o frente.

e (Cada 1500m3 a colocar en obra.

4.5 Aridos para morteros y hormigones.

4.5.1 Aridos en general.

Las caracteristicas generales de los aridos se ajustaran a lo especificado en el
Articulo 28 de la EHE, siendo asimismo obligatorio el cumplimiento de las
recomendaciones aplicables contenidas en los comentarios al citado apartado.

El contenido de humedad de cualquier arido en el momento de su empleo no
serd superior al nueve por ciento (9%) de su volumen (ASTM C566).

La granulometria de aridos para los distintos hormigones se fijard de acuerdo
con ensayos previos para obtener la curva éptima y la compacidad mas conveniente,
adoptando, como minimo, tres tamanos de arido. Estos ensayos se haran por el
Contratista bajo la supervisién de la Direccién de Obra, cuantas veces sean necesarias
para que ésta apruebe la granulometria a emplear. La granulometria y el médulo de
finura se determinaran de acuerdo con NLT-150.

La dimensién minima de los aridos serd de sesenta milimetros (60mm) para
hormigén en masa y cuarenta milimetros (40mm) para hormigén armado.

4.5.2 Arido fino.
Se entiende por arido fino o arena, el arido o fraccién del mismo que pasa por
un tamiz de 5mm de separacién de malla (tamiz 5 UNE 7050).
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El arido fino a emplear en la elaboracion de los morteros y los hormigones
procedera de arenas naturales, de machaqueo o una mezcla de los dos materiales. Las
arenas naturales estaran constituidas por particulas estables y resistentes mientras
que las artificiales procederan de piedras que cumplan con las especificaciones de la
instruccién EHE.

La arena sera de grano duro, no deleznable, no lajosas, angular, limpia de tierra
o materia organica, debe ser lavada y cribada si fuera necesario, preferiblemente
silicea o caliza obtenido por machaqueo o molido.

La composicion granulométrica sera la siguiente:

e Granos gruesos entre dos y cinco milimetros (2 y 5mm) deberan ser de
cincuenta centésimas (0.5) del total solido.

e Granos medios entre medio y dos milimetros (0.5 y 2mm) tendrdn un maximo
de quince centésimas (0.15).

e Si en algun caso no se cumplieran estas condiciones, la arena deberad ser
cribada para que no haya exceso de granos medios.

El porcentaje de particulas alargadas no excedera del quince por ciento (15%) en
peso. Como particula alargada se entiende como aquella cuya dimensidon maxima es
mayor que cinco (5) veces la minima.

Las arenas calizas procedentes de machaqueo, cuando se empleen en hormigones
de resistencia caracteristica a los 28 dias igual o menos de 300 kp/cm2, podra tener
hasta un ocho por ciento (8%) de finos, que pasan por el tamiz 0.080 UNE.

El “Equivalente de arena” definido en la UNE 7324-76 debera ser superior a setenta
y cinco (75).

4.5.3 Arido grueso.
Se entiende por grava o arido grueso como la fraccidon del mismo que resulta
retenido por un tamiz de 5 mm de separacién de malla (tamiz 5 UNE 7050).

La piedra serd compacta, dura y no heladiza, y no se debe descomponer en
contacto con el agua. El arido se compondrda de elementos limpios, sélidos vy
resistentes. Estardn machacadas y no seran lajosas y estaran elegidas de manera que
no haya un Unico tamafio predominante, siendo siete centimetros (7cm) la dimensién
maxima y la minima de veinte milimetros (20mm).

El coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Angeles no serd superior
a cuarenta (40).

4.5.4 Control de calidad.
El contratista controlara la calidad de los aridos para que sus caracteristicas se
ajusten a las especificaciones del presente Pliego.
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Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizaran:
e Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos.
e Al variar las condiciones de suministro.

Por otra parte se realizaran los siguientes ensayos:
a. Por cada noventa metros cubicos (90m3):
e Ensayo granulométrico y modulo de finura.
e Ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0.080.
b. Una vez cada quince (15) dias y siempre que las condiciones climaticas hagan
suponer una posible alteracién de las caracteristicas:
e Ensayo de contenido en humedad.
c. Unavez cada dos (2) meses:
e Un ensayo de contenido de materia organica.
d. Una vez cada seis (6) meses:
e Ensayo de contenido en terrones de arcilla,
e Ensayo de contenido de materiales ligeros.
e En sayo de contenido en azufre.
e Ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos.
e Ensayo de reactividad de los alcalis.
e Ensayo de determinacion de la forma de las particulas para el arido
grueso.
e Ensayo de resistencia a la abrasion.
e Ensayo de estabilidad de las escorias siderurgicas cuando éstas se
emplean como arido fono.
e Ensayo de resistencia a la abrasidn Unicamente para hormigones con
arido antiabrasivo.

4.6 Aguas para morteros y hormigones.

4.6.1 Caracterisitcas.

Cumplira con lo prescrito en el Articulo 60 de la “Instruccién para el proyecto y
la ejecucion de hormigdén en masa i armado” vigente, EHE, siendo también de
obligatorio cumplimiento los comentarios del Articulo correspondiente.

Como norma general podran ser utilizadas, tanto para el amasado como para el
curado de lechadas, morteros y hormigones, todas las aguas determinadas como
aceptables por la practica, es decir, las que no produzcan o hayan producido en
ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en
el fraguado y endurecimiento de las masas.

Salvo justificacion especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente Is
propiedades exigidas a la lechada, mortero u hormigén, se rechazaran las aguas que no

sumplan todas y cada una de las condiciones siguientes:

e Acidez medida por el pH igual o superior a cinco (5).
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e Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro
(15g/1) equivalente a quince mil partes por millén (15.000 p.p.m).

e Contenido en sulfatos, expresados en SO, a un gramo por litro (1g/l)
equivalente a mil partes por un millén (1000 p.p.m).

e 16n cloro en proporcion igual o inferior a una décima de gramo por litro (0,1g/1)
para los hormigones pretensados, a seis gramos por litro (6g/l) para los
hormigones armados y dieciocho gramos por litro (18/g/l) para los hormigones
en masa y morteros que no hayan de estar en contacto con armaduras o
elementos metalicos.

e Exentas de hidratos de carbona.

e Sustancias organicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por
litro (15 g/I).

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece los fendmenos
expansivos de cristalizacidn, la limitacion relativa de las sustancias disueltas podra
hacerse alin mds severa, a juicio del Director de Obra.

4.6.2 Control de calidad.
El Contratista controlard la calidad del agua para que sus caracteristicas se
ajusten a lo indicado en este Pliego y en la EHE.

Las aguas se analizaradn antes de la utilizacién y al cambiar de procedencia para

comprobar su identidad. Un ensayo completo comprende:

e Analisis de acidez (pH) (UNE 7236).

e Ensayo de contenido de sustancias solubles (UNE 7130).

e Ensayo de contenido de cloruros (UNE 7178).

e Ensayo de contenido de sulfatos (DNI 7131).

e Ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7132).

e Ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7235).

Cuando los resultados obtenido estén préximos a los limites descritos, y
siempre que el Director de Obra lo estime oportuno, se repetiran los mencionados
analisis, atendiéndose en consecuencia a los resultados sin apelacidn posible ni a
percepciones adicionales por parte del Contratista, viéndose obligado a variar el origen
del suministro.

En particular, cuando el abastecimiento provenga de pozos de analisis deberan
repetirse en forma sistematica con la periodicidad determinada por el Director de
Obra dada la facilidad con que esas aguas aumentan su salinidad y otras impurezas con
el tiempo, o cuando se produzcan tormentas o lluvias que dejen en el agua particular
en suspension.

En cualquier caso los defectos derivados por el empleo, la fabricacién o curado
de los hormigones, de aguas que no cumplan los requisitos exigidos, sera de la
responsabilidad del Contratista.
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4.7 Cemento.

Los cementos o conglomerantes hidrdulicos son aquellos productos que,
amasados con agua fraguan y endurecen y son practicamente estables en contacto con
él.

El cemento deberd cumplir las condiciones exigidas por el “Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para la recepcidon de Cementos (RC-88), y el articulo
correspondiente de la instruccién EHE junto con sus comentarios, asi como lo referido
en el presente Pliego.

Los cementos que emplearemos en hormigones y morteros serd: Cemento
Portland CEM |, cemento puzoldnico CEM IV-A UNE 80301-96 ambos de clase
resistente mayor a treinta y dos y medio (32.5R). Las caracteristicas para cada uno de
estos cementos serdn las definidas en el Pliego RC-97.

4.7.1 Transporte y recepcion.

El transporte del cementos se puede realizar o bien en sacos o a granel. Los
sacos deben ser de plastico o en papel (de 4 hojas) y no deberdn presentar
desgarrones ni zonas humedas. El almacenamiento se realizara en un lugar cerrado y
resguardado de la intemperie y de la humedad. Las sacos serdn apilados sobre
planchas de tableros de madera separados del suelo mediante rastreles de tablon o
perfiles metalicos. El Contratista debera tomar las medidas necesarias para que las
partidas de cemento sean utilizadas en el orden de su llegada.

Cuando el transporte sea a granel se llevara a cabo mediante cisternas dotadas
de medios mecanicos para el trasiego rapido de su contenido a los silos de
almacenamiento. El cemento transportado se almacenara en uno o varios silos,
adecuadamente aislados contra la humedad, en los que se debera disponer de un
sistema de aforo con una aproximaciéon minima del diez por ciento (10%).

Dependiendo de las condiciones anteriormente citadas asi como de las
referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento de suministro... que estime
necesarias el Director de Obra, procedera éste a rechazar o aprobar el sistema de
transporte y almacenamiento presentado.

El Contratista a través del departamento de Control de Calidad, comprobara
como minimo una vez al mes y previo aviso a la Direccién de Obra, que durante el
vaciado de las cisternas no se llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la
calidad del material y, de no ser asi, se suspenderd la operacidon hasta que se tomen las
medidas correctoras.

En la recepcion de obra y siempre que el sistema de transporte y la instalaciéon
cuente con el visto bueno del Director de Obra, se llevard a cabo una toma de
muestras, sobre las que se efectuaran los ensayos de recepcién que indique el
Programa de Control de Calidad, siguiendo los métodos especificados en el Pliego
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General de Prescripciones Técnicas para la Recepcion de Cementos y los sefialados en
el presente pliego. Las partidas que no cumplan con las especificaciones seran
rechazadas. La temperatura del cemento en su recepcién no superard en mas de diez
grados centigrados la temperatura ambiente.

En los documentos de origen del cemento recibido en obra, se exigira al
fabricante que conste en cada partida de cemento la fecha de fabricacién, finura,
resistencia mecdnica y composicidén quimica.

4.7.2 Control de calidad.

El contratista mediante el departamento de Control de calidad, verificara la calidad
de los cementos para que sus caracteristicas se ajusten a lo indicado en este Pliego y
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepciéon de cementos.
Ensayos a realizar:

e A la recepcién de cada partida en obra o en planta se exegira al Contratista el
Certificado del Fabricante que deberd contener todos los ensayos necesarios
para el cumplimiento de lo especificado.

e Ensayo de principico y final de fraguado.

e Ensayo de finura de molido.

e Inspeccion ocular.

e Ensayo de peso especifico real

e Ensayo de expansion en autoclave.

e Ensayo de resistencia mecanica de los cementos.

e Ensayo de indice puzoldnico en caso de utilizar cementos puzolanicos.

Cuando el hormigén sea suministrado por un planta, se efectuard la toma de
muestras del material bajo la supervision del Jefe de Control de Calidad del
Contratista, el cual enviara las muestras pertinentes al laboratorio.

4.8 Productos de adicion en morteros y hormigones.

La Direccién de Obra podra autorizar el empleo de aditivos, tales como
retardadores y aceleradores del fraguado, plastificantes, productos de curado,
aislantes, colorantes... siempre que el contratista justifique debidamente, mediante los
correspondientes ensayos, que las sustancias anadidas en las proporciones
determinadas produce el efecto deseado sin modificar excesivamente Ias
caracteristicas del hormigén.

La Direccién de Obra deberd aprobar el tipo de aditivo que propone el
Contratista, la cantidad del mismo y los hormigones y morteros en los que se empleara
el producto, sin que por ello varien los precios que figuran en el cuadro de precios.
Podran ser aceptados basandose en un certificado del fabricante que certifique que los
productos se encuentran en los limites de aceptacion determinados. En ningln caso, la
cantidad de aditivo superarda el dos y medio por ciento (2.5%) del peso del
conglomerante.
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4.9 Hormigones.

Podemos decir que los hormigones son productos formados por una mezcla de
cemento, agua, arido fino, drido grueso y en alguna ocasion aditivos que al fraguar y
endurecer adquieren una notable resistencia.

Para complementar este pliego y cuando se hagan referencia a morteros,
hormigones, los materiales que los componen, manipulacién, curado, ensayos... se

tendrd en cuenta lo especificado en la Instruccién EHE.

Los hormigones establecidos son los siguientes:

Tipo Fck (MPa) Cemento
HM-20/P/20/llla 20 CEMI1325R
HM-20/P/20/llic 20 CEM132.5 R/MR/SR
HA-25/P/20/Illa 25 CEM 1 32.5R
HA-25/P/20/Illc 25 CEM 132.5 R/MR/SR
HA-30/P/20/Illa 30 CEM 1 32.5R
HA-30/P/20/Illc 30 CEM IV/A52.5 R/MR/SR
HA-35/P/20/Illa 35 CEM 142.5R
HA-35/P/20/Illc 35 CEM IV/A52.5 R/MR/SR
HA-40/P/20/Illa 40 CEM 142.5R
HA-40/P/20/Illc 40 CEM IV/A 52.5 R/MR/SR

4.9.1 Dosificacion.

Tanto la maxima relacion agua cemento como la minima cantidad de cemento
por metro cubico de hormigdén seglin el ambiente al que esta expuesto seran las
especificadas en el Articulo 37.3.2 de la Instruccién EHE.

Ademas segun la EHE en los comentarios del articulo citado anteriormente, la
maxima cantidad de cemento a utilizar por metro cubico de hormigdn es de quinientos
kilogramos por metro cubico (500 kg/m3), salvo casos excepcionales. Cualquier
elemento definido en el Pliego que deberia ser hormigonado se ejecutara con el
hormigdn que la Direccién de Obra determine.

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigon, el
Contratista debera realizar los pertinentes ensayos en laboratorio para que el
hormigdn cumpla las condiciones que se exigen en este Pliego, debiéndose presentar
los resultados obtenidos a la Direccidon de Obra para su aprobacién.

Las proporciones de arido fino y arido grueso se obtendran por dosificaciones
de aridos de los tamanos especificados, propuestos por el Contratista y aprobados por
la Direccién de obra.
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La puesta en obra de cada tipo de hormigdn no deberd comenzar hasta que se
haya estudiado y aprobado su correspondiente férmula de mezcla por la Direccion de
Obra. Esta férmula sefalara exactamente:

e Lagranulometria de los arido combinados incluido el cemento.
e Las dosificaciones de cemento, agua libre, aridos y las posibles adiciones por
metro clbico de hormigdn fresco. También se hara constar la consistencia.

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Direccién de Obra con los
resultados de los ensayos realizados, solamente podran der modificadas en lo que
respecta a la cantidad de agua en funcién de la humedad de los aridos, el tipo de
conglomerante, método de puesta en obra y el médulo granulométrico del arido fino
en mas de dos (2) décimas.

El amasado se efectuara mecanicamente, debiéndose mezclar primero el
cemento y la arena, luego la grava y por ultimo el agua, hasta que forme una pasta
uniforme. La cantidad de agua serd la suficiente para que adquiera una consistencia
pldstica pero sin exceso de ella, debiéndose obtener la plasticidad necesaria en el
amasado. En cada amasado se empleardn no menos de cuatro (4) minutos, la puesta
en obra se realizard siempre no mas de media hora después de fabricado. Los
vibradores, cuyo empleo es obligatorio, serdn como minimo de diez mil (10.000)
revoluciones por minuto.

4.9.2 Consistencia.

La consistencia se definird por el escurrimiento de la mesa de sacudidas, a
efectos de control en obra se podran utilizar otros métodos como el Cono de Abrams,
fijando la Direccién de Obra la correlacion entre éstos y la mesa de sacudidas.

4.9.3 Hormigones preparados en planta.

Los hormigones preparados en planta se ajustaran a la EHE. Se debera
demostrar a la Direccion de Obra que el suministrador haya realizado el control de
calidad exigido con los medios adecuados para ello.

El suministrador del hormigdn deberd entregar cada carga acompafiada de una
hoja de suministro (albaran) en la que figure como minimo los siguientes datos:

e Nombre de la central de hormigonado.

e Numero de serie de la hoja de suministro.

e Fecha de entrega.

o Nombre del utilizador.

e Designacion y caracteristicas del hormigdn, indicando cantidad y tipo de
cemento.

e Tamafio maximo del arido.

e Resistencia caracteristica a compresion.

e Consistencia.

e C(Clase y marca de aditivo si lo contiene.

e Cantidad de hormigdn que compone la carga.
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e Horaen que fue cargado el hormigon.
e Hora limite de uso para el hormigon.

4.9.4 Control de calidad.

Se realizard un control estadistico de cada tipo de los hormigones empleados
segln la Instruccion EHE para Nivel Normal. El Contratista por medio de su
departamento de Control de Calidad procederd a la toma de probetas y su adecuada
proteccion marcdndolas para su control.

La rotura de las probetas se realizara en un laboratorio oficial aceptado por la
Direccién de Obra, estando el Contratista obligado a llevarlas alli. Todos los gastos
producidos por la elaboracién, transporte, rotura... seran a cuesta del Contratista.

La toma de muestras se realizara de acuerdo a UNE 12390 “Toma de muestras
del hormigén fresco”. Cada serie de probetas serd tomada de un amasado diferente y
completamente al azar. El punto de toma de la muestra serd a la salida de la
hormigonera y en caso de utilizar bombeo a la salida de la manguera.

Se exigird un control, consistente en tomar grupos de cuatro probetas de las
amasadas que vayan a colocarse en obra, en el instante anterior a verterlas en los
encofrados, de estas probetas, conservadas de acuerdo con las instrucciones vigentes,
se romperan dos (2) a los siete (7) dias, deduciendo el resultado a veintiocho (28) dias
mediante un coeficiente corrector de edad que debe determinarse sistematicamente
para todas las expediciones de hormigdn que lleguen a la obra.

Se tomard como media de las dos (2) resistencias obtenidas la media aritmética
de las mismas o el ciento doce por ciento (112%) de la menor de las resistencias si
fuera inferior esta cifra a la media aritmética. Si la asi definida fuera inferior al ochenta
por ciento (80%) de la prevista, y a juicio de la Direccién de Obra fuese preciso decidir
cuanto antes la admisién o rechazo de los elementos a los que se refieren las pruebas,
se romperan las otras dos (2) probetas de la misma edad y se hallard la resistencia
caracteristica de los cuatro (4) resultados; en caso de que no fuera urgente la decisién
se podra proceder de la misma forma que anteriormente o esperar a romper las otras
dos (2) probetas a los veintiocho (28) dias, a eleccidn del Constructor.

En este segundo caso, si las dos (2) resistencias ultimas son superiores a las dos
(2) primeras corregidas se considerara como resistencia caracteristica la menor de las
correspondientes a las dos (2) roturas a veintiocho (28) dias; si no fuera asi, se
estimara la resistencia caracteristica partiendo de los cuatro (4) resultados.

Cuando la resistencia media convencional a los siete (7) dias de dos (2)
probetas, definida anteriormente, sea inferior a la previsidn pero superior al ochenta
por ciento (80%) de la prevision, se romperan las dos (2) probetas a los veintiocho (28)
dias y se tomara como resistencia caracteristica la definida en el articulo anterior. Igual
se procedera si la resistencia media convencional a los siete (7) dias fuera mayor que la
prevision.
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Las probetas se numerardn marcando sobre la superficie con pintura indeleble,
las fechas de elaboracion, rotura y letras y numero de identificacién. La Direccién de
Obra al comienzo de los trabajos, definira, de acuerdo con las caracteristicas de la
obra, la nomenclatura a emplear en cada caso.

Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente
moldeada, curada o ensayada, el resultado de la misma sera descartado.

4.10 Morteros.

Se emplearan morteros de trescientos Kilogramos (300 kg) de cemento por
metro cubico de arena para todas las unidades donde intervenga el mortero. El
cemento se medira por sacos completos que sélo deben abrirse en el momento de su
empleo en una amasadora de madera.

4.11 Acero en armaduras.

Las armaduras a disponer en el hormigdn seran barras de alta adherencia, de acero
corrugado especial (acero de dureza natural o endurecido por deformacién en frio).
Sus caracteristicas son las siguientes:

a) Limite elastico convencional (alargamiento permanente de 0,2%) no menor de
cuarenta y un kilogramos por milimetro cuadrado (41 kg/mm?2), salvo para
mallas que serd de cincuenta y un kilogramos por milimetro cuadrado (51
kg/mm?2).

b) Su carga unitaria de rotura no sera inferior a cuarenta y cinco kilogramos por
milimetro cuadrado (45 kg/mm2).

c) Su alargamiento proporcional hasta rotura sobre la base de cinco (5) didmetros
serd superior al doce por ciento (12%).

d) No se observaran fisuras ni pelos aparentes durante el ensayo de plegado.
Todas estas caracteristicas se obtendran mediante ensayo en probeta
espafiola.

e) Enlarecepcion de cada partida se llevard a cabo una toma de muestras y sobre
ellas se procederd a efectuar el ensayo de plegado. Independientemente de
esto se realizardn las series de ensayos que el Director de Obra estime
oportunos.

f) Las armaduras se almacenardn de forma que no estén expuestas a una
oxidacién excesiva, ni se manchen de grasas, aceites o ligantes. Se ajustaran en
todo a las condiciones especificadas para este material en la Instruccién EHE.

4.12 Materiales del firme.

Ademas de las prescripciones incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carretera y Puentes PG-3 en lo referente a explanadas, bases,
subbases, riegos de imprimacion y adherencia y pavimentos, y en lo que respecta al
pavimento de hormigdn de los firmes sera de aplicacién la EHE, en la ROM 4.1-94 y las
indicaciones incluidas en el presente Pliego.
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4.13 Madera.

4.13.1 Caracteristicas de la madera empleada en obra.
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demas
medios auxiliares debera cumplir las condiciones siguientes:

e Proceder de troncos sanos apeados en sazon.

e Debera estar desprovista de nudos, vetas e irregularidades en sus fibras. Sus
fibras deberan ser rectas y paralelas a la mayor dimensién de la pieza. Deberd
estar bien conservada con una superficie adecuada para el uso a que se le
asigne.

e Debera haber sido desecada al aire protegida del sol y de la lluvia durante no
menos de dos (2) afios.

e No presentar signo alguno de putrefaccidn, carcoma o ataque de hongos.

e Estar exenta de grietas, manchas, hendiduras, lupias y verrugas o cualquier otro
defecto que perjudique su solidez y resistencia.

e Presentar anillos anuales de aproximada regularidad.

e Dar sonido claro por percusion.

e Laformay dimensiones de la madera tras ser cortada serdn las adecuadas para
garantizar la resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes.

e La madera de construccion escuadrada sera madera terminada a sierra, de
aristas vivas y llenas. No se empleard en ningln caso madera sin descortezar.

4.13.2 Control de calidad.
El Contratista controlard la calidad de la madera a emplear en obra para que
cumpla con las caracteristicas determinadas en el presente Pliego.

La madera a utilizar en las distintas partes de la obra deberd contar con la
autorizacion escrita de la Direccidén de Obra.

4.14 Bordillos prefabricados.

Los bordillos de hormigdn son elementos prefabricados de hormigdn que se utilizan
para delimitacidon de calzadas, aceras, isletas, paseos y otras zonas. Suele implicar un
pequeiio escaldon de unos cinco o quince centimetros entre ambas superficies. Esto
evita que tanto el agua como los vehiculos invadan la acera.

Los distintos tipos de bordillos de hormigdn prefabricado a utilizar, seran los
que se enumeran a continuacion (de acuerdo con la denominacién especificada en la
Norma UNE 127025):

e Bordillo prefabricado de hormigdén tipo HM-35, provisto de doble capa de
proteccion extrafuerte en sus caras vistas de mortero M-400 en limitacién de
calzada y aceras, clase 2 (25x15 cm) segun UNE-EN 1340.
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e Bordillo prefabricado de hormigdn tipo HM-35, provisto de capa de proteccién
extrafuerte en sus caras vistas de mortero M-400 en limitacién de firmes y
andadores, clase 2 (20x8 cm) segin UNE-EN 1340.5.

e Pieza prefabricada de hormigdn tipo HM-35 de 30 x 30 cm, provista de doble
capa de proteccidon extrafuerte en sus caras vistas de mortero M-400, en
encuentro de zonas verdes para limitar las distintas especies.

e Bordillo prefabricado de hormigdn tipo HM-35, con una capa superior de 8mm.
de mortero portlad blanco y silice mas una capa base de mortero gris y arena,
de 30x30 cm en planta y 8 cm de espesor. Este bordillo se ubica en la limitacion
entre andador y zona verde del Parque Oliver.

4.15 Adoquines.
Adoquin prefabricado de hormigén rectangular liso con tratamiento
envejecido, de 6 cm de espesor.
- Capadearenade 4 cm
- Solera de hormigén HM-20 de 10 cm de espesor
- Capa de 20 cm de zahorra drenante.

Exigencias:
- No presentaran fisuras, hendiduras, coqueras ¢ cualquier otra
manifestacion de estar dafadas.
- Su cara superior sera plana y sus bordes no estardn rotos ni
desgastados. Lascaras laterales estardn labradas de manera que las
juntas producidas al ejecutar el pavimento no sean superiores a un
centimetro (1 cm.) de ancho.

4.16 Riego de imprimacion.

Se define como riego de imprimaciéon la aplicacion de un ligante
hidrocarbonado sobre una capa granular, previa a la colocacion sobre ésta de una capa
o de un tratamiento bituminoso, comprendiendo las operaciones de preparacion de la
superficie existente mediante limpieza y barrido mecanico de la capa granular y
aplicacién de ligante bituminoso.

4.17 Mezclas bituminosas en caliente

Se define como mezcla bituminosa en caliente, la combinaciéon de aridos
(incluido el polvo mineral), un ligante hidrocarbonado y, eventualmente, aditivos, de
manera que todas las particulas del arido queden recubiertas por una pelicula
homogénea de ligante. Su proceso de fabricacion implica calentar el ligante y los aridos
(excepto eventualmente el polvo mineral de aportacién), y su puesta en obra debe
realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente.

Los materiales a emplear cumpliran las condiciones exigidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
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Las mezclas asfélticas seran de los tipos G-25 para la capa de binder y S-20 para
la de rodadura, y el betin a utilizar serd del tipo B 60/70 en ambos casos. Las
dosificaciones de betun serdn de un cinco por ciento (5%) en peso respecto al arido
para las mezclas tipo G-25 y de un cinco y medio por ciento (5,5%) para las del tipo S-
20.

Los espesores que en cada caso se indiquen, se entenderdn medidos después
de consolidadas las capas correspondientes.

El contenido éptimo de ligante se determinara mediante ensayos en laboratorio.

4.18 Fabricas.

Deberan cumplir todas sus componentes las prescripciones de la norma MV-201.

4.19 Materiales ceramicos.
Azulejos, formados por una base cerdmica recubierta por una superficie vitrificada.

Debera cumplir las siguientes condiciones:

e Carecer de grietas, coqueras, planos de exfoliacion y materias extrafias que puedan
disminuir su duracidn y resistencia.
Ser homogéneas, resistentes al desgaste y de textura compacta.
Carecer de manchas y eflorescencias y tener color uniforme.
e Su tamafio serd de quince por quince centimetros (15x15 cm) y las tolerancias
admisibles seran del uno por ciento (1 %) en menos y cero por ciento (0%) en mas.
Disponer de una superficie vitrificada completamente plana salvo cantos
e yterminales.

Ladrillos huecos. Las condiciones que han de cumplir estos materiales son las
especificadas en la Norma MV-201.

4.20 Carpinteria de madera.

Los cercos seran de pino de primera calidad y las hojas lisas y enrasadas cuya
madera aceptara el Director de Obra. Las hojas tendran entre, treinta y cinco y
cuarenta y cinco milimetros (35 y 45 mm) de canto y estaran preparadas para ser
pintadas.

4.21 Carpinteria metalica.

En las puertas los perfiles seran de seccidn cuadrada de dos milimetros de
espesor (2 mm), laminados en frio. En las ventanas, los perfiles a emplear seran del
tipo especial que, siendo elegido por el Contratista, acepte la Direccién de Obra.
Deberan ser de aluminio anodizado.

4.22 Red de distribucion de aguas.

Las tuberias seran de PVC y tendran los didmetros previstos en el apartado
correspondiente del anejo de cdlculos. Todos los elementos accesorios de la
instalacion tales como llaves de paso, vélvulas, codos, etc., seran de los modelos
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corrientes en el mercado y antes de su empleo en obra deberdan ser reconocidos por la
Direccién de obra, la cual podra indicar el tipo que haya de emplearse y rechazar los
aparatos presentados si no corresponden a los mas perfectos que se construyen. Tanto
tuberias como elementos accesorios cumpliran ademas las indicaciones del "Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua" y las
especificaciones de los planos correspondientes del Documento N92.

4.23 Red de saneamiento.

Todos los elementos accesorios de la instalacion serdan de los modelos
corrientes en el mercado y antes de su empleo en obra deberan ser reconocidos por la
Direccién de Obra, la cual podra indicar el tipo que deba emplearse y rechazar los
aparatos presentados si no corresponden a los mas perfectos que se construyen.

Las canalizaciones seran de PVC para diametros inferiores a 800 mm y de
hormigén para diametros superiores, teniendo cada tramo el diametro indicado en el
apartado correspondiente del anejo de calculos. Tanto la canalizacidon como los
elementos accesorios cumplirdn ademas las indicaciones del "Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones" vy las
especificaciones de los planos correspondientes del Documento N92.

4.24 Instalacion de fontaneria.

Las tuberias de alimentacién de los aparatos seran de acero galvanizado vy
estaran definidas por el didmetro interior expresado en pulgadas, debiendo resistir,
como minimo y sin fugas, una presién de treinta y cinco kilogramos por centimetro
cuadrado (35 kg /cm?2) .

Las tuberias de desaglie seran de plomo de ley superior al noventa y nueve
coma nueve por ciento (99,9%). Sus dimensiones vendran expresadas en milimetros,
admitiéndose una tolerancia de mas (menos) dos por ciento (+2%) en el didmetro. Se
ajustara en todo momento a la norma UNE 37202.

4.25 Instalacion eléctrica.
Cumpliran los reglamentos y disposiciones vigentes para las instalaciones
eléctricas de alta y baja tensidon y estaciones de transformacién.

Los aparatos seran de primera calidad y adecuados al voltaje e intensidad
requeridos.

La instalacion en exteriores serda subterranea y entubada, con arquetas de
hormigdn para registro. En el interior de los edificios ird empotrada con proteccién de
tubo Berman. El cableado sera de tipo blindado en la linea de fuerza y de tipo
convencional con proteccion de plastico en la de alumbrado.

Tanto el cableado como los aparatos deberan ser aprobados en su admisién y
colocacién adecuada por la Direccién de Obra.
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4.26 Instalacion telefénica.

Cumplira las disposiciones vigentes exigidas por Telefdénica. Tanto el cableado
como los aparatos deberan ser aprobados en su admisién y colocacién por la Direccién
de obra.

4.27 Acerolaminado para estructuras metalicas.

Cumplira las condiciones prescritas en las normas correspondientes citadas en
el presente Pliego, y en particular la norma EA-95, debiéndose cumplir las demas para
su calculo, ejecuciodn, etc.

El acero sera comun, de estructura homogénea y exento de defectos, como el
rechupe, que perjudican a la homogeneidad del material. Su superficie sera lisa y sin
defectos de importancia que afectan a su utilizacion. Seran todos del tipo A-42b, con
las siguientes caracteristicas mecdnicas:

e Resistencia caracteristica: 4200 kg /cm2.
e Limite de fluencia: 2600 kg cm?2.
e Alargamiento de rotura: 23%.

A la llegada a la obra de cada partida de acero de una misma designacion, la
Direccién de Obra inspeccionard el estado de la misma y la dividira en lotes, de forma
gue cada uno de ellos esté compuesto por productos de la misma serie. El peso de
cada lote no serd superior a quince toneladas (15T). De cada lote se extraeran al azar
muestras, sobre las que se procederd a realizar ensayos de tracciéon, doblado,
resistencia y determinacién del porcentaje de carbono, fésforo y azufre. Si los
resultados son buenos, el lote sera aceptado, sino se realizardn dos (2) nuevos ensayos
sobre muestras tomadas de unidades distintas del mismo lote, debiendo cumplir
ambos ensayos para que el lote sea considerado aceptable.

Se almacenaran de forma que no estén expuestos a una oxidaciéon directa ni se
manchen de grasa, aceites o ligantes.

4.28 Elementos prefabricados.

Los elementos prefabricados que se utilicen deberan cumplir lo especificado en
este pliego en lo referente a materiales constituyentes. Especialmente, las losas y
elementos prefabricados de hormigén, armado o pretensado, deberan cumplir lo
establecido en las Instruccion EHE.

4.29 Materiales que no retinan condiciones.

En el caso de que los materiales no reudnan las condiciones que se especifican
en el presente Pliego, pero que fueran, sin embargo, admisibles a juicio del Director de
Obra, podran ser aceptados, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin
reclamacion dé ningun género, con la rebaja que fije el Director de Obra, salvo en el
caso de que prefiera sustituirlos por otros que retinan condiciones.
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Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea
rechazada cualquier partida de material por la Direccion de Obra, el Contratista debera
proceder a retirarla de obra en el plazo maximo de diez (10) dias contados desde la
fecha en que le sea comunicado tal extremo.

4.30 Materiales de adquisicion imposible.

Cuando no fuera posible adquirir en el mercado algunos de los materiales a
emplear en alguna unidad de obra, el Contratista se vera obligado a sustituirlos por
otros de caracteristicas semejantes o por aquellos que, sean capaces de desempeiiar
igualmente las finalidades que debian cumplir los otros, todo ello con el beneplacito y
autorizacion de la Direccién de Obra. Si no fuera posible tal sustitucion podra llegarse a
la supresion total de los mismos.

4.31 Materiales no especificados en el presente Pliego.

Todos aquellos materiales que hayan de utilizarse, tanto en las obras definitivas
como en las instalaciones auxiliares y que no hayan sido especificadas en el presente
Pliego, no podran ser empleados sin haber sido previamente reconocidos por la
Direccién de Obra, quien podra rechazarlos si no rednen, a su juicio, las condiciones
exigibles para conseguir debidamente el objeto que motive su empleo, sin que el
Contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamacién alguna. El Director de Obra
dictaminard, en cada caso el lugar y clase de las pruebas a que hayan de someterse los
materiales a emplear.

4.32 Medios auxiliares.

Los medios auxiliares y la maquinaria que el Contratista emplee en esta obra
tendran las caracteristicas adecuadas al servicio que han de prestar, la resistencia
apropiada al uso a que se destinan y deberdn mantenerse en perfecto estado de
conservacién, tanto por lo que afecta a la buena terminacion como a la seguridad del
personal de la obra.

4.33 Muestrasy ensayos.

Deberan presentarse a la Direccion de obra muestras de todos los materiales
antes de su empleo, desechdandose todos los que a juicio de aquel no reunan las
condiciones exigidas.

Todos los gastos que se originen a causa de los ensayos necesarios para la
determinacién de dichas condiciones se entenderdn incluidos en los precios de las
unidades de obra y, por tanto, serdn por cuenta del Contratista, incluso los no
previstos en este Pliego, ya que la Direccidon de obra esta facultada para exigir que se
realicen cuantos ensayos considere necesarios, de cualquier tipo.
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CAPITULO V. EJECUCION DE LA OBRA.

5.1

Direccion de obra.
El director de Obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente

directamente responsable de la comprobacidn y vigilancia de la correcta realizacién de
las obras.

El equipo de Direcciéon de Obra debera estar formado por un Técnico Superior

con la titulacion de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un técnico de grado
medio con la titulacién de Ingeniero Técnico de Obras Publicas.

Deberd velar para que las obras se ejecuten con lo previsto en el presente

proyecto. El Director de Obra puede proponer algun cambio en el modo de ejecutar las
obras, siempre bajo su responsabilidad, justificando su necesidad mediante razones
técnicas o econdmicas.

Las funciones del director de Obra, en orden a la direccién, control y vigilancia

de las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las
siguientes:

Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales.

Se deja al criterio del Contratista el modo y forma de realizar las obras, siempre
y cuando el resultado se ajuste al presente Proyecto y de acuerdo con la
supervision de la Direccién de Obra.

Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones
correspondientes dejan a su decision.

Resolver todas las cuestiones técnicas en cuanto a interpretacidon de planos,
condiciones de materiales y ejecucion de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del Contrato.

Estudiar las incidencias y problemas planteados en las obras que impiden el
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificacidn, tramitando, en
su caso, las propuestas correspondientes.

Proponer las actuaciones precedentes para obtener, de los organismos oficiales
y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucién
de las obra y ocupacién de los bienes afectados por ellas, y resolver los
problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las
mismas.

Elaborar las certificaciones al Contratista de las obras realizadas, conforma a lo
dispuesto en los documentos del Contrato.

Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la liquidacién
de las obras, conforme a las normas legales establecidas.

El Contratista estard obligado a prestar su colaboracién al Director de Obra para el

nor

mal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.
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5.2 Replanteo.

Una vez adjudicada la obra y autorizado su comienzo, se procederd al replanteo
general de la misma por la Direccidon de Obra y en presencia del Contratista, teniendo
en cuenta lo siguiente:

e La comprobacién del replanteo general debera incluir, como minimo, los
puntos que se consideran indispensables del eje principal de los diversos
tramos de la obra, asi como de los ejes principales de las obras de fabrica y los
puntos fijos y auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.

e Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcaran mediante
estacas o si hubiese peligro de desaparicién, con mojones de hormigén y
piedra.

e Los datos, cotas y puntos fijados se anotardn en un anejo al Acta de
Comprobacion del Replanteo General, el cual se unird al expediente de la obra,
entregandose al Contratista.

e El Contratista se responsabilizara de la conservacidn o reposicion, en su caso,
de los puntos de replanteo que le hayan sido encargados vy facilitard, la mano
de obra, estacas, aparatos topograficos, cordeles y el material necesario, para
su comprobacion. Con estas bases se procedera a entregar al Contratista, por
medio de la Direcciéon de Obra, los planos de construccién para la ejecucion de
las obras.

Cuando ya estén replanteados definitivamente los puntos notables, se
levantardn con detalles los perfiles longitudinales y transversales del fondo mediante
los oportunos sondeos batimétricos y se levantara un Acta que firmaran la Direccién
de Obra y el Contratista y en el cual se hard constar si el citado replanteo concuerda o
no con el proyecto. Segin se vayan adelantando las obras se irdn haciendo los
replanteos parciales que sean precisos y los de las obras accesorias.

Se sujetard una escala graduada unida a puntos fijos que sirva para el control
de niveles de obra. Durante dos lunaciones completas se anotaran los niveles del mar
cada quince minutos (15') o bien se instalard un maredgrafo. El Contratista facilitard a
sus expensas todo el personal y elementos que se estimen necesarios para realizar las
operaciones de los replanteos, siendo de su cuenta también, la vigilancia y
conservacion de las sefiales de replanteo.

Abiertas y marcadas las cajas y zanjas de cimentaciones, etc., serdn reconocidas
por la Direccién. No se ejecutara ninguna unidad que vaya a quedar enterrada sin que
antes la Direccidon de Obra tome y anote en una libreta, y en presencia del Contratista,
los datos necesarios para cubicar y valorar dichas unidades de obra.

5.3 Carteles.

El Contratista estd obligado a la colocacion de uno o varios carteles
anunciadores de las obras en los puntos que para tal efecto sefiale el Ingeniero
Director.
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5.4 Plan de trabajo.

El Contratista de las obras vendra obligado a la presentacion de un plan de
trabajo detallado, ajustado a la programacion econdmica de las obras, y en el que se
sefialen para unidades fundamentales los equipos y rendimientos adoptados, y el
escalonamiento de su intervencidon, todo ello con la traduccibn econdmica
correspondiente.

5.5 Nivel de referencia.

Todas las cotas que figuran en el Documento N22 Planos, estdn referidas al
Nivel Medio Maritimo (NMM) del Mar Mediterraneo en el Puerto de Alicante, al igual
que las curvas batimétricas.

5.6 Condiciones que deben cumplir los acopios a pie de obra.

El Contratista estd obligado, bajo su responsabilidad, a disponer de acopios de
materiales a pie de obra, de modo que estos no sufran deterioros por la accién de los
agentes atmosféricos. Deberd de igual forma, observar en este extremo las
indicaciones de la Direccion de Obra, no teniendo derecho a indemnizacién alguna por
las pérdidas que pudiera sufrir como consecuencia del no cumplimiento de lo
dispuesto en este articulo. A este respecto se entiende que todo el material puede ser
rechazado en el momento de su empleo si en tal instante no cumple las condiciones
expresadas en este Pliego, aunque con anterioridad hubiese sido aceptado. Los
materiales deben ser protegidos de dafos, deterioro o contaminacion.

5.7 Demoliciones.
Consiste en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o
gue sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecucién de la misma.
El Ingeniero Director, cuando sea el caso, suministrara una informacién
completa sobre el posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones
que fuere preciso ejecutar.

5.8 Excavacionesy dragados.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar la
zona donde ha de asentarse el pavimento. Incluyendo tanto la acera como la calzada.
Se realizard ajustandose a las alineaciones, pendientes, Pliego. Las excavaciones no
podrdn comenzarse sin que, previo aviso al Ingeniero Director de las Obras, se tomen
datos del terreno natural que sirvan de base a las posteriores mediciones.

No seran de abono los excesos de obra que el Ingeniero Director de las obras
no determine inevitables, las zonas y potencias de excavaciones y dragados serdn las
definidas en los planos. Los taludes son meramente indicativos a efectos de las
mediciones pudiendo ser variados por la Direccidon de Obra si lo considera oportuno.
Los excesos derivados de la ejecuciéon no seran abonables.
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Los productos de excavacion y dragado se podran usar en rellenos, transportar
a vertedero (en el caso de que el vertido fuera maritimo éste debera realizarse como
minimo a dos (2) millas del Puerto, contadas desde el dique exterior) o bien proceder a
su venta. Los beneficios obtenidos de esta venta lo seran del promotor.

5.9 Excavacion en zanjas.

Las zanjas se excavardn hasta la linea de rasante, siempre que el terreno sea
uniforme, si quedaran al descubierto piedras, cimentaciones, rocas, etc., serd
necesario excavar por debajo de la rasante, para efectuar un relleno posterior. Las
zanjas pueden excavarse a mano o mecanicamente, pero en cualquiera de los casos su
trazado deberda ser correcto, perfectamente alineadas en planta y con rasante
uniforme, salvo que el tipo de juntas a emplear precise que se abran nichos.

El material procedente de la excavacién se apilard lo suficientemente alejado
del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas, o que el
desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. Al mismo,
estas tierras excavadas y depositadas a ambos lados de las zanjas, lo estaran de tal
forma que no ocasionen molestias al trafico ni al desarrollo normal de los trabajos.

El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de Ila
rasante se regularizaran dejando una rasante uniforme, preferentemente con arena
suelta, grava o piedra machacada, siempre que el tamaiio superior de ésta no exceda
de dos (2) centimetros. Estos rellenos se apisonaran cuidadosamente por tongadas, y
se regularizara la superficie. En caso de que el fondo de la zanja se rellene de arena o
grava, los nichos para las juntas se efectuaran en el relleno. Estos rellenos son distintos
de las camas de soportes de los tubos, y su Unico fin es dejar una rasante uniforme.

5.10 Encuentro de canalizaciones de cualquier naturaleza.

El Contratista tomard todas las medidas necesarias para el sostenimiento de las
canalizaciones encontradas a lo largo de las zanjas. En caso de rotura de estas
canalizaciones para abrir la zanja, deberan ser reparadas a su cargo, no admitiéndose
ninguna clase de reclamaciones sobre el hecho de que el trabajo impuesto le obligue a
tomar estas medidas en todo el largo que sea necesario.

5.11 Instalacion de tuberias.

Deberemos evitar los choques y brusquedades de los tubos en las operaciones
de carga, transporte y descarga. Evitaremos rodarlos sobre piedras, y en general, se
tomaran las precauciones necesarias para que no sufran golpes de importancia por su
manejo. Los tubos apilados al borde de las zanjas y dispuestos ya para el montaje
deberdn ser examinados por el Ingeniero Director de las obras. El montaje de Ila
tuberia debera ser realizada por personal experimentado.

Los tubos deberan tener un apoyo uniforme en toda su longitud, el nivel del
fondo de la zanja deberad ir diez centimetros (10 cm) por debajo del nivel de la tuberia
y el hecho en el cual descansa la tuberia. Los tubos se bajaran al fondo de la zanja con
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precauciéon, empleando los elementos necesarios segun su peso y longitud. Una vez los
tubos en el fondo de la zanja, se examinaran para cerciorarse de que su interior esta
libre de tierras, utiles de trabajo, piedras, etc., y se realizara su centrado y perfecta
alineacidn, tras lo que se procedera a calzarlos y acodarlos con un poco de relleno para
impedir sus movimientos.

Se vigilaran las pendientes, que deberdn ser continuas y sin mas puntos altos o
bajos que los que especialmente se hayan previsto. Cuando se interrumpa la
colocacién de la tuberia se taponaran los extremos libres para impedir la entrada de
agua o elementos extrafios. Se tomaran las medidas necesarias para mantener las
zanjas libres de agua, no se colocaran mas de cien metros (100m) de tuberias sin
proceder al relleno, al menos parcial, de la misma, para evitar la posible flotacién en
caso de inundacién de las zanjas y también para protegerlas de golpes.

5.12 Sujecion y apoyos.

Los codos, tapones, reducciones y en general todos aquellos elementos que
estén sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales, deberan
ser ejecutados con apoyos de hormigdn, con el desarrollo preciso para que no puedan
ser movidos por los esfuerzos actuantes. Las dimensiones de estos anclajes seran las
que figuran en el Documento N22. Planos.

Los apoyos deberdn ser colocados en forma tal que, las juntas de las tuberias y
sus accesorios sean accesibles para su reparacion.

5.13 Pruebas de las tuberias instaladas.
Serdn preceptivas las dos pruebas siguientes:
e Prueba de presidn interior.
e Prueba de estanqueidad.

El Contratista, a cargo del cual correran todas las pruebas, deberd proporcionar
los elementos necesarios y el personal preciso para efectuar dichas pruebas. Antes de
comenzar las pruebas deben estar colocados en su posicion definitiva los diversos
accesorios de las conducciones, y la zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las
juntas al descubierto. Las pruebas se haran, salvo autorizacién del Ingeniero Director
de las obras, en tramos de tuberias no superiores a quinientos metros (500 m) de
longitud.

La presién interior de prueba sera tal que se alcance 1,4 veces la presidon
maxima de trabajo, segin se define en el Pliego de Prescripciones Generales para
tuberias de abastecimiento de aguas. El ensayo durara treinta minutos (30 min), y se
considerard satisfactoria cuando durante este tiempo el mandmetro no acuse un
descenso superior a P/5, siendo P la presidn de prueba en atmdsfera. En el caso de que
el descenso del mandmetro sea superior al indicado, se corregiran los defectos
observados de forma que al final dicho descenso de presion esté dentro del limite
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fijado. La prueba de estanqueidad se hara de acuerdo a lo indicado en el citado Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de aguas.

5.14 Rellenos.

El relleno se ejecutard por simple vertido de productos que cumplan las
condiciones exigidas en el correspondiente articulo de este Pliego y normalmente
estara constituido por todo-uno de cantera. En cualquier caso, el sistema previsto por
el Contratista para ejecutar los rellenos serd sometido a la aprobacidn de la Direccién
de Obra.

5.15 Obras de hormigon.

Para la fabricacion y puesta en obra de hormigones, asi como cimbras,
encofrados, doblado y colocacién de armaduras, etc, se tendran en cuenta vy
observaran todas las especificaciones contenidas en el capitulo correspondiente de la
EHE. Durante la ejecucidn se evitard la actuacién de cualquier sobrecarga estatica o
dinamica que pueda provocar dafios en los elementos ya hormigonados.

Se adoptaradn las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones
constructivas y los procesos de ejecucidn se ajusten en todo momento a lo dispuesto
en el presente Proyecto. En particular, deberd cuidarse de que tales disposiciones y
procesos sean compatibles con las hipétesis consideradas en el cdlculo. El Contratista
presentard a la Direcciéon de Obra muestras de los aridos antes de dosificar el
hormigén, con sus granulometrias correspondientes, a la vista de las cuales la
Direccién de Obra fijara las dosificaciones de los diferentes tipos de aridos por metro
cubico de hormigon.

Queda prohibida la ejecucién de los hormigones mediante hormigoneras de eje
inclinado con descarga por basculamiento. Los hormigones irdan obligatoriamente
vibrados con vibradores de aguja y se colocaran en obra de forma que se asegure la
ausencia de segregaciones, y en el caso de que no se fabriquen a pie de obra serd
transportado en camiones hormigonera de cuba giratoria. Se cuidara el curado de los
hormigones y muy especialmente del correcto curado de los hormigones armados
protegiéndolos de la desecacién en la forma que ordene la Direccion de Obra. También
se cuidara de mantener las formas y dimensiones marcadas en los planos
correspondientes del Documento N22 y escrupulosamente los recubrimientos alli
indicados.

El Contratista atendera, en todo lo relativo a la fabricacién y puesta en obra del
hormigdn, a las indicaciones que le de la Direccion de Obra. En caso de interesarle
podrd proponer la prefabricacién de algunos elementos armados o pretensados a la
Direccién de Obra y estudiar ambos los esfuerzos adicionales a que podrian someterse
dichos elementos a causa de dicho particular modo de fabricacién. Si hubiera que
reforzar las armaduras o las secciones los gastos serdn de cuenta del Contratista.
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El empleo de hormigén en masa se hara vertiéndolo por capas de quince
centimetros de espesor (15 cm) a lo sumo y apisonandolas bien, aunque sin dar fuertes
golpes que puedan perjudicar la homogeneidad de la masa para hacer refluir el
mortero. Cuando se suspenda el trabajo sin haber terminado la obra, antes de
reanudarla, se empezard por barrer la superficie hecha y regar antes de verter las
capas sucesivas, ademas se preparara la superficie de unién empleando mortero rico.

Para el hormigdén armado, se colocaran las varillas en el lugar que les
correspondan dentro del molde y después se verterd el hormigdn fabricado con la
dosificacién determinada.

Se procurara hormigonar al abrigo del sol, viento y lluvias fuertes, empleando
para ello medios convenientes o suspendiendo los trabajos en caso necesario. El
hormigdn se tendrd constantemente himedo una vez fraguado, durante el tiempo que
fije la Direccidon de Obra, empleando el riego tan frecuentemente como sea necesario
segun el estado de la atmdsfera y resguardandolo de la accién directa de los rayos del
sol y de los fuertes vientos. La fabrica de hormigdén se levantard por tongadas
horizontales, mientras sea posible, pero cuando haya que enlazar unas partes y otras
se dejara inclinada la superficie de enlace.

Los moldes seran de madera fuerte o metalicos, perfectamente planos y de
rigidez suficiente para evitar deformaciones durante el llenado y apisonado. Los
bordes serdn cepillados para que las juntas sean perfectas. El hormigén se hara
forzosamente con maquina, pudiendo el Contratista efectuarlo en el tajo o
transportarlo desde estaciones centralizadas, siempre que se cumplan cuantas
disposiciones se fijen en el presente Pliego. El empleo de vibradores es obligatorio y
estaran siempre suficientemente revolucionados y enérgicos para que actien en toda
la tongada de hormigdn que se vibre.

Los aireantes deben carecer de substancias nocivas y serdn sometidos,
previamente a su empleo, a la aceptacion de la Direccion de Obra. Cada cincuenta
kilogramos (50 kg) de cemento empleado se mezclaran con treinta centimetros (30
cm) de aireantes y plastificantes de marca acreditada, contrastada por la practicay a
propuesta de la Direccién de Obra.

5.16 Fabrica de bloques.

Se construirdn en taller, alineados y seglin un orden conveniente propuesto por
el Contratista y aprobado por la Direccién de Obra. Las dimensiones de los bloques
seran las especificadas en las hojas correspondientes del Documento N22 Planos. En
los encofrados se dispondran berenjenos para matar las aristas.

El hormigdn se verterd por tongadas de espesor no superior a treinta
centimetros (30 cm) convenientemente apisonadas o vibradas segun determine la
Direccién de Obra, no tolerandose interrupciones en el hormigonado de las piezas.
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Los bloques se enumeraran correlativamente y constara en ellos la fecha de su
fabricacion. Las piezas terminadas permaneceran en el taller por lo menos un mes
antes de emplearse en la obra. La Direccidn de Obra llevara un registro al dia de la
fecha de su fabricacién, la marca de cemento empleado y los resultados de los ensayos
correspondientes del laboratorio en el que constard el conforme del Contratista.

5.17 Prefabricados de hormigon.
Todas las piezas prefabricadas de hormigén que se empleen en obra deberan
cumplir las condiciones prescritas para ellas en las Instruccién EHE.

Sefialaremos principalmente dos cosas: por un lado exigiremos una cuidada y
adecuada dosificacién para proporcionar una cierta compacidad, ademads de cuidar la
dosificacién, utilizaremos también aditivos del tipo Melcret HI, cuyas caracteristicas
adjuntamos o similar. Su colocacién en obra debera ser aprobada por la Direccién de
Obra, asi como los métodos de llevarla a cabo.

La Direccidon de Obra podra exigir cuantos ensayos y pruebas crea oportunos
para asegurar el buen estado y capacidad de uso de las piezas, asi como datos de como
se han realizado, es decir, certificaciones acreditativas de que la fabricaciéon se ha
hecho conforme con lo previsto en este articulo y que tienen que haber sido expedidos
por entidades especializadas y en ellos ha de constar la homologaciéon de los
materiales, controles de ejecucién y su posterior reconocimiento, etc.

Todos los gastos originados por tales certificados serdn de cuenta del
Contratista el cual estd obligado a reconstruir o reponer por su cuenta cualquier pieza
gue presente fallos durante su colocacién en obra, pudiendo llegar incluso a tener que
reponerla completamente, incluida su nueva colocaciéon en obra, sin cobrar por ello
cantidad adicional alguna.

5.18 Fabricacion del mortero.
La mezcla podra realizarse a mano o mecdnicamente. En el primer caso se hara sobre
un piso impermeable.

La manera de fabricar el mortero sera mezclando en seco los materiales que lo
componen, hasta obtener una mezcla homogénea y posteriormente se agregard el
agua estrictamente necesaria de una sola vez, mezclando hasta obtener la consistencia
determinada, jugosa o a lo sumo plastica y siempre de color uniforme.

Solamente se fabricard el mortero preciso para su uso inmediato, rechazandose
todo aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los
cuarenta y cinco (45) minutos que siguen a su armadura.
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5.19 Ejecucion de los firmes.

La ejecucion de los firmes se ajustard a lo que sobre las unidades de obra
contempladas en este Proyecto se especifique en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Carreteras y Puentes PG-3.

5.20 Paramentos vistos de las fabricas.

Los paramentos de las obras de hormigdn deben quedar lisos, con formas perfectas y
buen aspecto, sin defectos ni necesidad de enlucirlos. Las operaciones ordenadas por
la Direccién de Obra que sean precisas por presentar las superficies aspecto
defectuoso, seran de cuenta del Contratista.

La lechada de cemento para el rejuntado se compondra de trescientos kilogramos (300
kg) de cemento PA-350 por metro cubico de arena, de la que no mas de un quince por
ciento (15%) en peso queda retenida por el tamiz N28 de la serie ASTM, ni mas de un
quince por ciento (15%) en peso pase por el tamiz N250 de la serie ASTM. Sobre la
base se extenderd una capa de mortero de espesor menor de dos centimetros (2cm)
para absorber la diferencia de tizon de las losetas.

5.21 Bordillos.

En todos los casos, los bordillos serdn rectos o con la curvatura adaptada a su
ubicacién. La capa de proteccion, serd de espesor no inferior a uno con cincuenta
centimetros (1,50 cm). Los bordillos se fabricardan con la superficie de sus extremos
planos.

La resistencia a flexion media no sera inferior a 5 N/mm? y ningun valor unitario
sera inferior a 4 N/mm?, segiin norma UNE-EN 1340.

Los bordillos iran asentados y protegidos mediante una cama de mortero semiseco de
cuatrocientos kilogramos (400 kg) de cemento PA-350 por metro cubico de arena.

Se colocardn dejando entre ellos un espacio de diez milimetros (10 mm) que
deberan rellenarse con mortero de cemento M-300. Cada cinco metros (5 m) se dejara
una junta sin rellenar para que actle como junta de dilatacion.

En todo lo no descrito en este articulo serd de aplicacion la norma UNE-EN
1340 y UNE 127340.

5.22 Subbase de zahorra natural.
Su ejecucion comprende las siguientes operaciones:
e Preparacion de la superficie de apoyo.
e Extension de una tongada.
e Compactacién de la tongada.
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El equipo para la ejecucion de las obras deberd ser aceptado por el Ingeniero
Director de las mismas, y habra de mantenerse en todo momento en condiciones de
trabajo satisfactorias. La subbase granular no se extendera hasta que se haya
asegurado que la superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad y rasante
debidas.

Después de extendida la tongada se procederd, si es necesario, a su
humectacion. El contenido éptimo de humedad se determinara en obra, a la vista de la
magquinaria disponible y de los resultados que se obtengan en los ensayos realizados.
La compactacion se realizara hasta alcanzar una densidad minima del noventa y ocho
por ciento (98%) del ensayo proctor modificado.

5.23 Riego de imprimacion.

El ligante a emplear sera del tipo EAL 1 y cumplird las especificaciones que para
el mismo se sefialan en el presente Pliego. La dosificacién del ligante quedara definida
por la cantidad que la capa que se imprima sea capaz de absorber en un periodo de
veinticuatro horas (24 h). No serd inferior en ninglin caso a medio kilogramo por metro
cuadrado (0,5 kg/m?), ni superior a un kilogramo por metro cuadrado (1 kg/m?), serd
de aplicacién el contenido del articulo 530 del PG-3.

Se comprobara que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego cumple
las condiciones especificas y no se halla reblandecida por un exceso de humedad. En
caso contrario debera ser corregida de acuerdo con el Pliego o las instrucciones del
Director de las obras.

Inmediatamente antes de proceder a la aplicacion del ligante, la superficie a
imprimar se limpiara de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales y
luego se regara ligeramente con agua la superficie de la capa a tratar de tal forma que
se humedezca dicha superficie sin que se formen charcos.

Durante la extension del riego, deberdn protegerse adecuadamente los
bordillos, aceras y bandas de hormigdn, etc., con objeto de que no se manchen.

El riego de imprimacion se efectuara cuando la temperatura ambiente a la
sombra, y la de la superficie sea superior a diez grados centigrados (102 C), no
obstante, si la temperatura tiene tendencia a aumentar, podra fijarse el limite inferior
en cinco grados centigrados (52 C).

Debe prohibirse la accién de trafico sobre la capa tratada mientras no se haya
absorbido todo el ligante y como minimo durante las veinticuatro horas (24 h)
siguientes a la aplicacion del riego. Cuando sea preciso hacer circular vehiculos sobre la
imprimacion o se observe que en alguna zona esta sin absorber el ligante veinticuatro
horas después de extendido, se procederd a la extension de arido de cobertura, que
cumplird lo especificado en el Articulo E.6 de este Pliego.
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5.24 Mezclas asfalticas.
Para su ejecucidn son necesarias las siguientes operaciones:
e Estudio de la mezcla y obtencidn de la férmula de trabajo.
e Preparacién de la superficie que va a recibir la mezcla.
e Fabricacion de la mezcla.
e Transporte al lugar de empleo.

Para la ejecucidon de las operaciones indicadas en el presente articulo serd de
aplicacion el articulo 542 del PG-3.

La ejecucidn de las mezclas asfalticas, se llevard a cabo en plantas que permitan
garantizar un eficaz control de las caracteristicas de la produccion. El transporte
se realizard en camiones vy la distribucién de la mezcla en obra se realizard mediante
extendedoras mecdnicas consoliddndose con el paso de rodillos autopropulsados
adecuados. Para el sellado de la capa de rodadura, serd obligatorio el empleo de
apisonadora neumatica.

Los lados irregulares de las distintas capas de aglomerado, nuevas o viejas, se
recortaran mecanicamente para obtener una perfecta unién en toda la superficie.

La temperatura de la mezcla sobre camién a pie de obra, debe estar
comprendida entre ciento treinta grados centigrados (130°C) y ciento setenta grados
centigrados (170°C), siendo recomendable que presente un valor préoximo a ciento
cincuenta grados centigrados (150°C).

La extension de estas mezclas requerira una temperatura ambiental minima de
cinco grados centigrados (5°C) en dias sin viento y ocho grados centigrados (8°C) en
dias con viento.

Las juntas entre trabajos realizados en dias distintos, deberdn cortarse
verticalmente, efectuando en ellas un riego de adherencia, de forma que se garantice
una perfecta unién entre las diferentes capas asfalticas.

5.25 Espacios necesarios para las obras.

Podrén ser utilizados por el Contratista los terrenos que estime oportunos para
parques de construccion de bloques y otros trabajos, siendo de su cuenta la
adquisicion de los mismos o la indemnizacién por su ocupacién temporal, asi como el
abono de todos los perjuicios que con motivo de su uso se pueda causar a terceras
personas en bienes muebles, inmuebles, cosechas, etc, estando obligado a comunicar
a la Direccion de Obra, su situacidn, superficie y caracteristicas.

El Contratista queda obligado a conseguir las autorizaciones necesarias de
ocupacién de terrenos, permisos municipales... proyectar y construir por su cuenta
todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones
sanitarias y demas de tipo provisional.

44 PROYECTO DE REORDENACION Y MEJORA DEL PUERTO DE DENIA. Paseo Maritimo y
acondicionamiento de la zona de varada del Club Nautico.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

5.26 Obras cuyas condiciones de ejecucion se omiten en el presente

Pliego.

En los casos en que no se incluyen prescripciones en el presente Pliego se
ejecutaran las obras teniendo en cuenta la forma y dimensiones que les corresponden
en los Planos, Cuadros de Precios y Mediciones incluidos en el presente Proyecto, las
prescripciones que les afecten incluidas en el presente Pliego y en la legislacidon
vigente, las érdenes que para su ejecucion de la Direccion de la Obra y las normas de
buena practica constructiva.

Por su lado el Contratista, dentro de las prescripciones mencionadas en el
parrafo anterior, tendrd libertad para dirigir la marcha de las obras y para emplear los
procedimientos que juzgue mds apropiados, con tal de que con ello no resulte
perjuicio para la buena construccion y futura subsistencia de aquellas, debiendo
atenerse siempre a las instrucciones de la Direccion de Obra.

5.27 Instalaciones auxiliares.

Es obligacidon del Contratista el estudio y construccion a su cargo de todas las
instalaciones auxiliares de las obras, incluidas las obras provisionales necesarias para la
ejecucion de las definitivas, que no estando incluidas en el proyecto tengan funcidn de
auxiliares de las obras. También serdn a cargo del Contratista la organizacién y
funcionamiento de alojamientos, comedores y demas servicios sociales en beneficio
del personal empleado en las obras.

El contratista debera realizar los trabajos en forma tal que las comunicaciones y
el saneamiento estdn asegurados en todo momento, siendo de su cargo las obras
provisionales que hayan de construirse a este efecto.

Durante la ejecucion de las obras serdn de cargo del Contratista el
entretenimiento, conservaciéon y reparacion de todas las instalaciones auxiliares de
obra, incluidos los accesos y caminos de servicio que no sean de servicio publico. El
Contratista estara obligado a su costa y riesgo a desmontar, demoler y transportar
fuera de las zonas de las obras, al término de las mismas, todos los edificios,
cimentaciones, encofrados, elementos y material inGtil que le pertenezca o hayan sido
utilizados por él con excepcion de los que, explicitamente y por escrito, determine la
Direccién de Obra.

El Contratista deberd presentar a la Direccion de Obra, dentro del plazo que
figure en el Plan de Obra del Proyecto definitivo, el estudio de la explotacion de las
canteras a utilizar, las obras precisas para el transporte y fabricacién de bloques, la
ubicaciéon de su oficina, equipo, instalacion de maquinaria, linea de suministro de
energia eléctrica y cuantos elementos sean necesarios para el normal desarrollo de las
obras. A este respecto, deberd sujetarse a las prescripciones legales vigentes,
servidumbres y limitaciones que impongan los diferentes organismos competentes.

En el plazo de tres (3) semanas, a contar desde el comienzo de las obras, el
Contratista debera poner a disposicién de la Direccidon de Obra, y de su personal, un
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local adecuado, con objeto de que pueda ser utilizado como oficina y sala de reunién
de la Direcciéon de Obra. Este local deberd estar dotado de alumbrado y teléfono. Los
gastos de energia eléctrica y teléfonos serdn de cuenta del Contratista.

De igual manera, el Contratista quedara obligado a disponer de un local con
destino a laboratorio, situado en un lugar designado por la Direccién de Obra,
dotdndolo del material necesario para la ejecucidn de los ensayos que sea conveniente
realizar en propia obra para un mejor control de la misma.

5.28 Magquinaria auxiliar.

El Contratista estd obligado a asegurar el manejo, entretenimiento,
reparaciones y, de una manera general, el mantenimiento en buen estado de uso o de
funcionamiento de todo ese material fijo o moévil. Estd obligado, asi mismo, bajo su
responsabilidad, a efectuar los transportes, proporcionar almacenes, medios de
transporte, maquinas y Utiles de toda clase necesarios para la ejecucién de todos los
trabajos, ya sea de las obras definitivas, como de las auxiliares.

No podra reclamar si en el curso de las obras y para el cumplimiento normal del
programa de trabajos, se viera precisado a aumentar la importancia de su material en
cantidad o calidad en relacién con sus previsiones iniciales.

Todos los elementos auxiliares se entienden exclusivamente dedicados a la
ejecucion de los trabajos comprendidos en el Proyecto definitivo y auxiliares, y no
podran ser retirados sin una autorizacion escrita de la Direccién de Obra.

5.29 Elementos mal colocados o ejecutados.

El Contratista tiene obligacion de demoler y extraer, en su caso, de todos
aquellos elementos colocados fuera del lugar sefialado en los planos de proyecto o
ejecucién, como resultado de falsas maniobras, defectuosa interpretaciéon de los
planos u otra causa analoga. Las operaciones que hayan de realizarse por estos
motivos, no seran de abono.

5.30 Pruebasy ensayos.

La Direccion de Obra podra, en todo momento, proponer y ordenar la
extraccién de muestras de toda clase de fabricas y cuantas pruebas y ensayos estime
necesarios para comprobar el exacto cumplimiento de las condiciones establecidas en
el presente Pliego y planos correspondientes.

Si los resultados de dichas pruebas acusasen incumplimiento por parte del
Contratista, todos los gastos ocasionados seran por cuenta del mismo, con
independencia de la demolicidn y reconstruccion de la parte de obra afectada, tal y
como se seiala en el correspondiente articulo de este Pliego.

Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecucion de las obras
solo tienen caracter de antecedente para la recepcién, por lo tanto, la admisién de
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materiales antes de la recepcién no atenua las obligaciones de reponer que el
Contratista contrae si las obras no resultasen aceptables parcial o totalmente.

5.31 Sondeos.

Cuando el Contratista juzgue necesario realizar sondeos adicionales para
determinar con exactitud las caracteristicas del terreno, los realizard a su costa y
comunicando sus resultados a la Direccion de Obra.

5.32 Inspeccion y vigilancia.

Con independencia de la estructura de inspeccién y control de calidad del
propio Contratista, la Direccion de obra realizard por si misma, o por personal en quien
delegue, los trabajos de inspeccidon para comprobar que la calidad, plazos, costos,
forma, dimensiones y situacion se ajustan a lo definido en los planos.

El Contratista estd obligado a prestar su total colaboracién a la direccion de
Obra para la realizacién de cuantos reconocimientos sean precisos. Asi mismo, el
Contratista permitird a los inspectores el libre acceso a todas las partes de la obra,
incluso los talleres en los que se fabriquen o preparen materiales o se realicen trabajos
para las obras.

Los gastos que se originen por estos motivos seran por cuenta del Contratista.
Este deberd adoptar, durante la ejecucion de los trabajos, todas las medidas necesarias
para evitar accidentes, tanto al personal a sus ordenes como al resto del que transite
por las obras. A estos efectos debera atender las indicaciones hechas por el Director de
Obra, que podra ordenar la separacion de los trabajos de los operadores que empleen
de forma reiteradamente peligrosa, maquinas, embarcaciones o herramientas.

El Contratista debera tener asegurado, conforme a la legislacién vigente, a todo
el personal que emplee en las obras.

5.33 Limpieza de las obras.

El Contratista tiene obligacién de mantener limpias las obras y sus alrededores
de escombros y materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones
provisionales necesarias y adoptar las medidas y trabajos para que la obra ofrezca
buen aspecto a juicio del Director de Obra.

5.34 Reposicion de servicios, estructuras e instalaciones afectadas.

Todos los arboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones
de agua, gas o alcantarillado, cables eléctricos o telefdnicos, cunetas, drenajes,
edificios y otras estructuras, servicios o propiedades existentes a lo largo del trazado
de las obras a realizar y fuera de los perfiles transversales de excavacidn, seran
sostenido y protegidos todo el aiio por el Contratista por su cuenta y riesgo, hasta que
las obras queden finalizadas y recibidas.
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Seran parte de las competencias del Contratista, gestionar con los organismos,
entidades o particulares afectados, la proteccidén, desvio, reubicaciéon o derribo y
posterior reposicidn, de aquellos servicios o propiedades afectados, segln convenga
mas a su forma de trabajo, y seran a su cargo los gastos ocasionados, aun cuando los
mencionados servicios o propiedades estén dentro de los terrenos disponibles para la
ejecucion de las obras (sean proporcionados por la Propiedad u obtenidos por el
Contratista), siempre que queden fuera de los perfiles transversales de excavacion.

Las reposiciones de servicios y estructuras o propiedades afectadas se haran a
medida que se vayan completando las obras en los distintos tramos. Si transcurridos 3
dias desde la terminacidn de las obras correspondientes, el Contratista no ha iniciado
la reposicién de los servicios o propiedades afectadas, la Direccién de Obra podra
realizarlo por terceros, pasdandole al Contratista el cargo correspondiente.

En construcciones a cielo abierto, en las que cualquier conduccidn de agua, gas,
cables..., cruce la zanja sin cortar la seccion de la conduccion, el Contratista soportard
tales conducciones sin dafio alguno ni interrumpir el servicio correspondiente. Tales
operaciones no seran objeto de abono y correran a cuenta del Contratista.

En todos los casos donde conducciones, alcantarillas, tuberias o servicios cortes
la seccién de la conduccion, el Contratista lo notificara a los propietarios (compafiia de
servicios, municipios, particulares...) estableciendo conjuntamente con ellos el desvio y
las reposiciones de los mencionados servicios, que deberdn contar con la autorizacién
previa de la Direccién de Obra. Estos trabajos de desvio y reposicidn si seran objeto de
abono, de acuerdo a los precios unitarios de proyecto (materiales, excavacion,
relleno...).

También serdan de abono aquellas reposiciones de servicios, estructuras,
instalacions,,, expresamente recogidas en el Proyecto.

48 PROYECTO DE REORDENACION Y MEJORA DEL PUERTO DE DENIA. Paseo Maritimo y
acondicionamiento de la zona de varada del Club Nautico.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO VI. MEDICIONES Y VALORACION DE LA OBRA.

6.1 Medicion y abono de las obras.

El Contratista estd obligado a proporcionar a la Direccion de Obra cuantos
medios precise ésta para la medicidén de las obras y aceptara los medios de medicidn,
en cuanto no se opongan a lo estipulado en el presente Pliego, propuestos por la
Direccién de Obra.

Se tomaran los datos que, a juicio de la Direccion de Obra, puedan y deban
utilizarse después de la ejecucién de las obras y con motivo de la medicién para la
liquidacion final.

El Contratista deberd suscribir las mediciones efectuadas por la Direccidn,
pudiendo consignar en los documentos de medicidén las observaciones y reparos que
crea oportunos, a reserva de presentar mas alegaciones en el plazo de tres (3) dias a
contar desde la fecha de medicidn. El Contratista tendra derecho a la entrega de un
duplicado de las actas de medicién y abono. Todos los gastos ocasionados por las
mediciones, asi como por las copias anteriormente mencionadas, seran de cuenta del
Contratista.

6.2 Abono de las unidades de obra en general.

Todas las unidades de obra se abonaran exclusivamente con arreglo a los
precios fijados en el Cuadro de Precios N21 del Documento N24 del presente Proyecto,
con los coeficientes reglamentarios que se sefialan en el Presupuesto General y con la
deduccidn proporcional a la baja establecida.

Estos precios comprenden, sin excepcion ni reserva, la totalidad de los gastos y
cargas ocasionados por la ejecucion de los trabajos en los plazos y condiciones
establecidas, comprendidas todas las obligaciones impuestas al Contratista por el
presente Pliego y documentos complementarios. Todos los precios suponen cada
unidad de obra completa, terminada y en condiciones de recepcién.

6.3 Definicion de metro lineal y unidad de abono.
Se entiende por metro lineal de cualquier clase de obra, el metro lineal medido
a lo largo de la obra ejecutada y totalmente terminada con arreglo a condiciones.

En los precios correspondientes del Cuadro de Precios N21 se consideran
incluidas todas las partidas necesarias para dejar acabada cada unidad de obra,
cualquiera que sea la procedencia de los materiales y los medios necesarios para
llevarla a cabo, asi como su mano de obra.
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6.4 Definicion de metro cuadrado y unidad de abono.

Se entiende por metro cuadrado de cualquier clase de obra al resultado de
multiplicar el largo por el ancho, expresado en metros, medidos sobre la obra
completamente terminada con arreglo a condiciones.

En los precios correspondientes del Cuadro de Precios N21 se consideran
incluidas todas las partidas necesarias para dejar acabada cada unidad de obra,
cualquiera que sea su procedencia de los materiales y los medios necesarios para
llevarla a cabo, asi como su mano de obra.

6.5 Definicion de metro cubico y unidades de abono.

Se entiende por metro cubico de cualquier clase de obra al resultado de
multiplicar el largo por el ancho y por el alto, expresado en metros, medidos sobre la
obra completamente terminada con arreglo a condiciones.

En los precios correspondientes del Cuadro de Precios N21 se consideran
incluidas todas las partidas necesarias para dejar acabada cada unidad de obra,
cualquiera que sea la procedencia de los materiales y los medios necesarios para
llevarla a cabo, asi como su mano de obra.

6.6 Demoliciones.

Se medird por metros cuadrados cuando se trate de pavimentos, y por metros
cubicos en los restantes casos, y se abonard a los precios que para cada caso figuren en
el Cuadro de Precios N21.

6.7 Excavacionesy dragados.

Las excavaciones y dragados se ajustaran a las dimensiones que constan en el
proyecto, asi como los datos fijados en el replanteo, o en su defecto, a las normas que
dicte la Direccién de obra.

Cuando se haya terminado el dragado o excavacidn de una zona se tomaran
nuevamente los perfiles transversales deduciéndose, por su diferencia con los
primitivos perfiles, el volumen de dragado o excavacidn, al que se le aplicaran los
precios unitarios fijados para dicha clase de obra en el Cuadro de Precios N21 habiendo
sido terminadas dichas obras con arreglo a condiciones.

En dichos precios se incluyen: el dragado o la excavacion, el transporte y el
vertido en el lugar sefialado por la Direccion de Obra, bien en obra o en vertedero.

Entendemos por metro cubico, a efectos de abono, a esta unidad medida en el
terreno cualquiera que sea el volumen aparente de los productos extraidos.

Los dragados o excavaciones efectuadas fuera de los perfiles consignados en los
Planos asi como los ejecutados por debajo de las rasantes previamente fijadas por la
Direccion, no seran de abono.
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Si en la zona rocosa se usan explosivos se abonardn como tal, pero debiendo
haber dejado la roca limpia de cualquier otra clase de terreno.

6.8 Excavacion en zanja.

La medicidon se referira al nimero de metros cubicos realmente excavados,
referidos al terreno natural, y obtenidos por la diferencia entre la situacion del terreno
previo a la excavacioén y la existencia después de realizada ésta.

En la excavacién en zanja cabe distinguir tres clasificaciones segun la naturaleza
des terreno a excavar:

e Excavacion en terreno no clasificado.

e Excavacién en terreno de transito.

e Excavacion en terreno clasificado en roca.

El abono se efectuara al precio que para el metro cubico de esta unidad figura
en el Cuadro de Precios N21. No seran de abono los excesos de excavacidon que hayan
sido clasificados como tales por el Ingeniero Director de las obras.

6.9 Tuberias y accesorios.
Los codos, tés, valvulas, etc, se medirdn por unidades totalmente instaladas, y
se abonaran a los precios que para cada unidad figuran en el Cuadro N91.

6.10 Rellenos.

Los rellenos seran abonados por metro cubico realmente colocado en obra, con
arreglo a condiciones, medido por diferencia entre los perfiles anteriores a su
ejecucidn y los definitivos, se incluyen todas las operaciones necesarias para ello.

No seran de abono los excesos de relleno que hayan sido clasificados como
tales por el Ingeniero Director de las Obras.

6.11 Losas prefabricadas.

Se abonaran por metro cuadrado, incluyendo el hormigdn, el acero y la puesta
en obra. Podran abonarse su acopio en obra en el momento oportuno, incluyendo
entonces el precio de los trabajos necesarios para su ubicacién a pie de obra.

6.12 Pavimentos y losas.

Se mediran y abonaran por metros cuadrados realmente ejecutados medidos
sobre planos, incluyendo los riegos de imprimacién y adherencia que hubiere lugar, asi
como la subbase granular. En aceras se considerara incluida la base de hormigdn.
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6.13 Obras de hormigon.

Se abonardn por metro cubico de hormigdn realmente fabricado y puesto en
obra, medidos sobre los planos de construccidon, y comprendera la fabricacién y puesta
en obra, incluso la parte proporcional de encofrado y los tratamientos que en la
titulacion de la correspondiente unidad de obra se especifiquen. La medicidon se
efectuard para cada tipo de hormigon.

Los aditivos al hormigén que utilice el Contratista por propia iniciativa o por
necesidades constructivas, siempre segun condiciones y bajo la autorizacién de la
Direccion de Obra, no seran de abono.

No se abonardn las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir o
reparar las superficies de hormigén en que se aprecien irregularidades de los
encofrados o que presten aspecto defectuoso.

6.14 Bloques de hormigon.
Se abonaran por unidades de los mismos realmente colocados en obra al precio
global incluido en el Cuadro de Precios N21.

No serdn de abono las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar,
enlucir o reparar las superficies de hormigdn en las que acusen irregularidades de los
encofrados o que presenten aspecto defectuoso. Tampoco se abonardn aquellos
bloques que en el parque de almacenamiento o en cualquier momento antes de su
puesta en obra, por manipulacién inadecuada o por cualquier otra causa, presentan
grietas visibles que, por su tamafio o localizacidn, los haga inaceptables a juicio de la
Direccién de Obra, asi como tampoco los que den una resistencia caracteristica menor
al noventa por ciento (90%) de la exigida.

6.15 Acero en armaduras.

Las armaduras de acero empleadas en el hormigédn armado se consideran
incluidas dentro del precio del hormigdn correspondiente tal y como figura en el
Cuadro de Precios N21, que comprendera la adquisicién, los transportes de cualquier
clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de las armaduras y si es
necesario el doblado de las mismas, el izado, colocacién y sustentacidén en obra,
incluido el alambre para ataduras, empalmes, ganchos, separadores, la pérdida por
recorte y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. Los recortes
gue resulten seran de propiedad del Contratista.

6.16 Adoquines.

El enlosado con adoquines se abonard por metros cuadrados realmente
ejecutados medidos sobre planos incluyendo el precio de la lechada de cemento para
el rejuntado, asi como la capa de mortero que se extenderd como base.
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6.17 Bordillos.

Los bordillos de hormigdon prefabricados se medirdn y abonaran por metro
lineal de bordillo realmente ejecutado, incluyendo la capa de mortero de asiento y la
de sellado, la medicidn se hara sobre planos.

6.18 Acero en estructuras metalicas.

El acero se abonard por los kilos de dicho material realmente utilizados
haciéndose la medicidn, bien por pesada directa si esto fuera posible, o por cubicacién
de los diferentes perfiles de acuerdo con los pesos que para los mismos se dan en el
Prontuario de Ensidesa para los perfiles laminados, con los pesos deducidos
suponiendo un peso especifico de siete con ochenta y cinco toneladas por metro
cubico (7,85 T/m3).

Estan incluidos en los precios correspondientes los desperdicios, recortes,
despuntes, alambre de atar, soldadura, preparacion de bordes para la misma y
cualquier otro trabajo o material que fuera necesario para dejar la unidad
perfectamente terminada. También se incluyen en los precios respectivos el control
radiografico de todas las soldaduras que la Direccién de Obra crea conveniente realizar
y la pintura exterior e interior de la misma estructura.

6.19 Vallas, verjas y barandillas.

Todos los cerramientos se abonardn por metros lineales realmente construidos
medidos sobre planos, incluyendo el precio de la excavacidon y hormigonado de sus
apoyos, asi como el de los postes y piezas especiales.

6.20 Instalaciones eléctricas.

Los puntos de luz sobre columnas para alumbrado publico se mediran por
unidades realmente colocadas desglosadas en los distintos tipos y se abonaran a los
precios que aparecen en el Cuadro de Precios N21 del presente Proyecto.

Los conductores se medirdn por metros lineales (ml) realmente colocados
desglosados en los distintos didmetros y se abonaran al precio que para ellos figuran
en el Cuadro de Precios N21 del presente Proyecto.

En estos precios estd incluida la colocacidn, las conexiones necesarias, asi como
todos los elementos auxiliares necesarios. Los cruces de calzada para conducciones
eléctricas se dispondran bajo tubos, dichos tubos se mediran por metros lineales
refuerzos de calzada constituidos por losas de hormigén tipo H-20 y se abonaran al
precio que para dicha unidad de obra figura en el Cuadro de Precios N21 del presente
Pliego. En dicho precio se incluye el suministro y la colocacién de los tubos necesarios,
los hormigones y su empleo, asi como cuantos materiales y operaciones
complementarias sean necesarias para que la unidad quede completamente terminada
seguln condiciones.
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Las demas instalaciones eléctricas se abonaran por unidades completas,
instaladas y de acuerdo con lo que se indica en los conceptos del Cuadro de Precios
N21 Se encuentran incluidos, por lo tanto, en los distintos precios, la unidad
propiamente dicha y todas las operaciones, mano de obra, material auxiliar, equipo y
accesorios necesarios para el completo y adecuado funcionamiento de las mismas.

6.21 Pozos de registro y arquetas.
La medicidon se efectuard por unidades totalmente terminadas, realizandose el
abono a los precios que para las mismas figuran en el Cuadro N21.

6.22 Acometidas.
Se entiende por acometida aquella unidad de obra destinada para la toma de
agua, electricidad y desagle de las parcelas.

Se medira por unidad realmente ejecutada, y se abonara a los precios que para
cada caso figuren en el Cuadro de Precios N21.

6.23 Conduccion telefonica.

Se medird por metro lineal realmente ejecutado, incluyendo la excavacion,
prisma de conduccién y relleno, y se abonard a los precios que para cada caso figuren
en el Cuadro de Precios N21.

6.24 Marcas viales.

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonardn por metros
lineales realmente pintados, medidos por el eje de las mismas en el terreno, y a los
precios que para cada caso figuren en el Cuadro de Precios N21.

6.25 Arquetas y pedestales en red telefonica.
Se medira por unidades realmente ejecutadas y completas, y se abonaran a los
precios que para cada caso figuran en el Cuadro de Precios N21.

6.26 Riego localizado.

Dentro de este articulo se integran las diversas unidades que conforman y
completan la red de riego por goteo, y la de aspersién y difusién. Se abonard por
unidad realmente ejecutada en obra, y a los precios que para cada caso figuran en el
Cuadro de Precios N21.

6.27 Jardineria.
Se abonard por unidades colocadas en obra, y a los precios que para cada caso
figuran en el Cuadro de Precios N21
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6.28 Seializacion vertical.

La ejecucion de estas unidades se ajustarda a lo senalado en los
correspondientes planos. Se abonaran por unidades realmente colocadas en obra, y a
los precios que para cada caso figuren en el Cuadro de Precios N21.

6.29 Centro de transformacion.

Comprende la obra civil, el transformador con todos sus elementos, las
instalaciones complementarias y de seguridad. Se abonaran por unidad realmente
terminada en obra, y a los precios que figuran en el Cuadro de Precios N21 .

6.30 Mobiliario.

Dentro de este articulo se contemplan las unidades que conforman el
mobiliario urbano entre la que se encuentran los bancos, papeleras, y otros. Se
abonara por unidad realmente ejecutada en obra, y al precio que figura en el
Cuadro de Precios N21.

6.31 Obras no especificadas en el presente Pliego.

Aguellas unidades de obra no especificadas en el Cuadro de Precios N21, bien
por no haber sido consideradas en el Proyecto, bien por ser una modificacion de otra
unidad de obra si especificada, sdlo serdn abonables cuando su ejecucién haya sido
autorizada por la Direccion de Obra.

En cualquier caso serd condicién necesaria para su abono la redaccién del
oportuno precio contradictorio.

Las unidades de obra no incluidas explicitamente en el presente Pliego se
abonaran segun lo indicado en el Cuadro de Precios N21 y deberan responder a la
denominacién incluida en el mismo. En cualquier caso sera la Direccién de Obra la que
decidira oportunamente sobre los problemas que se pudieran presentar.

6.32 Obras complementarias.

Aquellas obras no expresamente incluidas en el Cuadro de Precios N21, tales
como achiques y agotamientos, se abonaran midiendo las unidades de obra realmente
ejecutadas y al precio convenido entre Contratista y Direcciéon de Obra. Sélo seran
abonables cuando hayan sido autorizadas previamente por la Direccién.

6.33 Partidas alzadas.

La totalidad de las partidas alzadas incluidas en el Cuadro de Precios N21 son a
justificar, por lo que sera preciso la redaccion de los correspondientes precios unitarios
de la obra a realizar que, de no estar incluidos en el Cuadro de Precios N21, deberan
ser aprobados por la Direccidén de Obra.
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6.34 Obras incompletas.
Cuando por rescisién de contrato u otra causa fuera precisa la valoracién de
obras incompletas, se aplicaran los precios del Cuadro de Precios N22.

No se pretendera la valoracion fraccionada de una unidad de obra de otra
forma distinta de la mencionada.

Las obras completamente terminadas con arreglo a las condiciones indicadas
en el presente Pliego o a lo que en su caso propusiera la Direccion de Obra, se
abonardn de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios N21.

6.35 Obras defectuosas.

Como norma general no seran de abono los trabajos no contemplados en el
Proyecto y realizados sin la autorizacién escrita de la direccién de Obra, asi como
aquéllos defectuosos que deberan ser demolidos y repuestos en los niveles de calidad
exigidos en el proyecto.

No obstante, si alguna unidad de obra que no se halla exactamente ejecutado
con arreglo a las condiciones especificadas en los Pliegos, y fuese , sin embargo,
admisible a juicio de la Direccion de Obra, podrd ser recibida provisionalmente, y
definitivamente en su caso, pero el Contratista quedard obligado a conformarse, sin
derecho a reclamacién de ningln género, con la rebaja econdmica que se determine
hasta un importe maximo del 25% del total de la obra de fabrica, salvo el caso en que
el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones
del contrato y dentro del plazo contractual establecido.

6.36 Abono de dafios producidos por temporales.

El Contratista no tendra derecho a ninguna indemnizacidn por dafos
producidos por temporales, marejadas u otra causa cualquiera, sobre embarcaciones,
maquinaria o elementos de las obras en general o a personal empleado en las mismas,
ya que siendo éstos dainos objeto de aseguramiento, se entiende que el coste de la
prima del seguro va incluido en el precio que para las unidades de obra se fija en el
Cuadro de Precios N21.

En cuanto a los dafos de las obras en si, tan pronto lo permita el estado del
mar, se levantard por las Direccién de Obra, con personal y medios facilitados por el
Contratista, planos que permitan apreciar el dafio producido. A la vista de estos planos
se determinard contradictoriamente entre la Direccién de Obra y el Contratista los
dafios que son de abono, bien entendido que en ningun caso se abonaran dafos a
medios auxiliares de construccién o personal. En caso de desacuerdo insalvable se
elegira un perito para la evaluacién de danos, que podra ser designado judicialmente
en caso necesario.
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6.37 Ensayos.

Todos los ensayos que se especifican en este Pliego de Condiciones, son a
cuenta del Contratista, asi como los que pudiera ordenar el Ingeniero Director durante
la ejecucion de las obras, siempre que su cuantia no exceda de un uno por ciento (1 %)
del Presupuesto de Ejecucién por Contrata.

Esta limitacién del uno por ciento no afectard a las pruebas de las tuberias y
elementos accesorios de las mismas, toda vez que la incidencia del correspondiente
costo se ha tenido en cuenta al confeccionar los precios unitarios correspondientes.

6.38 Precio de las unidades de obra.

En los precios de todas y cada una de las unidades se entenderan que estan
incluidos cuantos gastos se originen con motivo de la adquisicion de los materiales, su
transporte, preparaciéon y mano de obra, montajes, colocacién, etc, y en general los
gastos de toda indole necesarios para dejar las obras terminadas de acuerdo con el
presente Pliego.

También se consideran incluidos en el presente Pliego, todos los gastos que se
ocasionen por el empleo de medios auxiliares de toda indole y maquinaria, incluida en
ella gruas flotantes y terrestres, dragas, barcazas, gadnguiles elevadores de productos
de dragado, remolcadores, etc, que sean necesarios para la ejecucion de las obras con
arreglo a condiciones; asi como también se incluyen en los precios citados las pruebas
y toda clase de operaciones que hayan de realizarse y riesgos y gravdmenes que
puedan sufrirse, aun cuando no figure explicitamente en el Cuadro de Precios N92.

Y todo ello, como ya se ha dicho, para dejar la obra terminada con arreglo al
Pliego y para conservarla hasta que se realice la entrega. Los precios serdn invariables,
cualquiera que sea la procedencia de los materiales y la distancia de transporte, con
las excepciones expresamente marcadas en el presente Pliego.
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CAPITULO VII. DISPOSICIONES GENERALES.

DISPOSICIONES GENERALES.

7.1 Direccion de la obra.

El Ingeniero Director de las obras es el encargado de la interpretacién de todos
los documentos del presente Proyecto, por lo que sus érdenes deberan ser cumplidas
por el Contratista. El equipo de Direccidon de Obra debera estar formado por un técnico
superior con la titulaciéon de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un técnico de
grado medio con la titulacién de Ingeniero Técnico de Obras Publicas. Debera velar
para que las obras se ejecuten de acuerdo con lo previsto en el presente Proyecto. Si
se produjeran variaciones en el Equipo de Direccion de Obra, éstas deberan
comunicarse en un plazo inferior a un (1) dia y por escrito al Contratista.

Cualquier duda que pudiera encontrar el Contratista en cuanto a Ia
interpretacion de documentos sera consultada con el Ingeniero Director de las obras.
El Contratista presentard al Ingeniero Director de las obras una relacidon del personal
de que dispone para la realizacién de las mismas.

Habra una persona o jefe de obra encargada de la ejecucidon de las obras,
persona nombrada por el Contratista y con la cual deberda despachar el Ingeniero
Director de las obras, los temas de su competencia. El Director de Obra puede
proponer cambios en el modo de ejecutar las obras, siempre bajo su responsabilidad,
justificando su necesidad mediante razones técnicas o econémicas.

Las obligaciones de la Direccion de Obra son:

e Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus érdenes,
el cumplimiento de las condiciones contractuales.

e Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecién al proyecto
aprobado, modificaciones debidamente autorizadas y el cumplimiento
del programa de trabajos.

e Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Condiciones
correspondientes dejan a su decision.

e Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan, en cuanto a
interpretacion de los Planos, condiciones de materiales y ejecucion de
unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del
Contrato.

e Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que
impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su
modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

e Proponer las actuaciones procedentes para contener de los organismos
oficiales y de los particulares los permisos y autorizaciones necesarios
para la ejecucién de las obras y ocupacién de los bienes afectados por
ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y
servidumbres relacionados con las mismas.
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e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o
gravedad la direccifion inmediata de determinados trabajos en curso,
para lo cual el Contratista deberd poner a su disposicién el personal y
material de obra.

e Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la
liquidacion de las obras conforme la normativa.

e Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en
las condiciones del Contrato.

Se deja a criterio del Contratista el modo y forma de realizar las obras, siempre
y cuando el resultado se ajuste al presente Proyecto y siempre de acuerdo con la
supervisiéon de la Direccién de Obra.

7.2 Relaciones entre Direccion de Obra y Contratista.

Dichas relaciones vendran reguladas por el “Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado"”, de 31 de diciembre de 1970 y por
el presente Pliego. En este pliego estan relacionados, en sus correspondientes
articulos, los derechos y obligaciones de ambas partes en cada uno de los pasos a
realizar desde la contratacion de la obra hasta se recepcién definitiva.

Se asume en que, salvo en casos particulares, ambas partes han de procurar
qgue las obras se realicen de acuerdo con el presente Proyecto y sobre todo con sus
Documentos N22 y N23.

7.3 Clasificacion del Contratista.

Para poder realizar las obras del presente Proyecto el Contratista deberd estar
clasificado, segun el articulo 298 del vigente "Reglamento General de Contratacion"
aprobado por Decreto del 25 de noviembre de 1975 en el grupo F (obras maritimas),
subgrupos 2 (escolleras), 3 (blogques de hormigdn) y 7 (sin calificacidn), categoria e en
todas ellas.

7.4 Delegado de obra del Contratista.

El Contratista antes de que se inicien las obras, comunicard por escrito el
nombre de la persona que haya de estar por su parte al frente de las mismas para
representarle como “Delegado de Obra”, segun lo dispuesto en el Pliego de Clausula
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Este representante tendra la titulacidon requerida de acuerdo con el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares del Contrato y la experiencia profesional
suficiente a juicio de la Direccion de Obra, debiendo residir en la zona donde se
desarrollen los trabajos y no podrd ser sustituido son previo conocimiento y
aceptacion por parte de aquella.

El Delegado del Contratista tendra las siguientes funciones:
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e Ostentar la representacion del Contratista cuando sea necesaria su
actuacién o Presencia.

e Organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las
Ordenes recibidas de la Direccién de Obra.

e Colaborar con la Direccion de Obra en la resolucién de los problemas
gue surjan durante la ejecucidn de la obra.

7.5 Residencia oficial del Contratista.

Anteriormente al replanteo previo de la obra, el Contratista debera comunicar
a la Direccién de Obra el lugar donde fijara la residencia oficial y en la que se daran por
recibidos los comunicados que la Direccién de Obra le envie. Esta residencia oficial no
podrd ser cambiada sin el conocimiento previo de la Direccién de Obra ni podra
ausentarse de la misma su representacion oficial.

7.6 Plazo de ejecucion.

El Contratista deberd empezar las obras en el plazo de diez (10) dias contados desde la
fecha de aceptacién del Acta de Replanteo, lo cual debera realizarse en el plazo de un
(1) mes a contar desde la firma de la escritura. El plazo de ejecucién de las obras del
presente Proyecto se fija en 222 dias desde la fecha de comienzo, salvo prescripcién
diferente en el contrato.

7.7 Prelacion de documentos.
Lo mencionado en este Pliego y omitido en los planos o viceversa, sera
ejecutado por el Contratista como si estuviera expuesto en ambos documentos.

En caso de contradiccién entre Planos y el Pliego prevalecerd lo prescrito en
éste ultimo.

7.8 Obligaciones y responsabilidades del Contratista.

El Contratista esta obligado a que se cumplan los articulos del presente Pliego,
velando por la bondad y condiciones minimas de materiales y ensayos, asi como de su
perfecta ejecuciéon. En todo momento aceptara las érdenes dadas por la Direccién de
Obra en cuanto a ensayos a realizar, exigencias de los materiales y bondad de la
ejecucion.
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ASPECTOS PREVIOS AL INICIO DE LAS OBRAS.

7.9 Licencias, permisos y expropiaciones.

Todas las licencias, permisos y expropiaciones necesarias seran a cargo de la
Propiedad, y no se podra comenzar la obra hasta que no estén completamente
resueltas.

7.10 Documentos y custodia.

La documentacién estara en poder de la Direccidon de Obra, que deberd dar
copia de toda ella al Contratista. Ademds, todos los documentos deberdn estar
firmados por la Direccién de Obra y deberdn llevar su fecha correspondiente.

7.11 Programa de trabajos.

Las obras deberdn quedar terminadas en el plazo que se sefala en las
condiciones de licitacién, o en el plazo que el Contratista hubiera ofrecido con ocasién
de dicha licitacién y fuese aceptado en el Contrato subsiguiente.

Todo plazo especificado comienza al principio del dia siguiente al de la firma del
Acta de Comprobacién de Replanteo.

El Contratista queda obligado a la presentacion de un programa de acuerdo a lo
que se indique con respecto al plazo y forma en los pliegos de licitacién, o en su
defecto, en el plazo de 30 dias desde la firma del Acta de Comprobacién del Replanteo.

El programa de trabajos especificara los periodos e importes de ejecucién de
las distintas unidades de obra compatibles en el Pliego de Cladusulas Administrativas
Particulares, el cual debera ser aprobado por la Direccién de Obra.

Las demoras que se produjeran respecto al plazo legal para su presentacién,
como consecuencia de los defectos que pudiera tener el programa de trabajos
propuestos por el Contratista, no seran tenidos en cuenta como aumento del plazo
para realizar las obras, por lo que el Contratista esta obligado a hacer sus previsiones y
ver qué medios ha de emplear para que no se vea demorada la fecha de finalizacién de
la obras.

El programa de trabajos del Contratista debe de estar ampliamente razonado y
justificado , teniéndose en cuenta los plazos de llegada a obra de materiales y medios
auxiliares y la interdependencia de las diferentes operaciones, asi como la incidencia
gue puedan tener las condiciones medioambientales y otros factores tras un analisis
estadistico de probabilidades.

Los plazos parciales que pueden fijarse al aprobar el programa de trabajos se
entenderdan como integrantes del Contrato a efectos de su exigibilidad.
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Se deberdn incluir en él los siguientes datos:

e Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el
proyecto con expresion del volumen de estos.

e Determinacién de los medios necesarios, tales como personal,
instalaciones, equipos y materiales, con expresién de los rendimientos
medios.

e Estimacién en dias de calendario de los plazos de ejecucidn de las diversas
obras u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de los de
ejecucién de las diversas clases y partes de obras.

e Valoracidon mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de
otras obras u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o
clases de la obra a precios unitarios.

e Gréfico de las diversas actividades o trabajos.

e Descripcion detallada del sistema de construccion a emplear en cada tajo, y
protecciones para resguardar la obra ejecutada.

La maquinaria y medios auxiliares que figuran en el programa de trabajos son
tan solo una estimacidn, ya que, el Contratista estd obligado a mantener en obray en
servicio aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de los plazos intermedios y
el plazo final o para la correccidn de los desajustes que pudieran producirse respecto a
las previsiones.

Se revisaran por parte de la Direccién de Obra y el Contratista con una
frecuencia minima mensual la marcha real de los trabajos efectuados, asi como los
programas parciales a realizar en elperiodo siguiente, sin que éstas revisiones eximan
al Contratista de su responsabilidad respecto a los plazos estipulados en la
adjudicacion.

Sefalar que la Direccidn de obra, cuando lo estime necesario, bien por
seguridad, higiene o cualquier otro motivo, podra tomar a su cargo la organizacién
directa de los trabajos, asiendo todas las érdenes obligatorias para el Contratista y sin
gue pueda admitirse reclamacién alguna fundada en este particular.

7.12 Servidumbres.

El Contratista estard obligado a mantener y reponer las servidumbres
afectadas, estando, ademas, obligado a reponer las nuevas servidumbres que pudieran
aparecer.

7.13 Terrenos disponibles para la ejecucion de los trabajos.

Serd de cuenta del Contratista la provision de aquellos espacios y accesos
provisionales que decidiera usar para el acopio de materiales, la ubicacién de oficinas,
el movimiento de equipos y personal y acceso a las obras.
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Asimismo, serd también cuenta del Contratista la reposicién de estos terrenos a
su estado original y la reparacién de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las
propiedades.

7.14 Ocupacion y vallado provisional de terrenos.

El contratista estara obligado a notificar a la Direccién de Obra, para cada tajo
de obra, con quince dias de anticipacién, siempre que ello requiera la ocupacién de
terreno y se ajuste al programa de trabajos en vigor, ya que si la ocupacién supone una
modificacidn del programa de trabajos esta notificacién quedara obligada a efectuarse
con cuarenta y cinco dias de antelacién y quedara condicionada a que a la acepte la
Direccién de Obra.

Una vez que el Contratista tome posesién de los terrenos, procederd a su
vallado, asi es como estuviese previsto en el Proyecto, fuese preciso por cuestiones de
seguridad, o asi lo recogiesen la normativa de aplicacién o lo exigiese la Direccion de la
obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y el posible peligro debido a la
marcha de aquellos, tanto en la obra como en sus inmediaciones.

El Contratista cumplird las 6rdenes que reciba de la Direccién acerca de la
instalacion de sefiales complementarias o modificaciones de las ya instaladas.

El contratista inspeccionara y mantendra el estado de vallado y mantendrd y
corregira los defectos con la maxima rapidez. Se mantendra el vallado de los terrenos
hasta que sea sustituido por un cierre permanente o hasta que se terminen los
trabajos dentro de la zona afectada.

Antes de cortar el acceso a una propiedad debido a las vallas, el Contratista
previa autorizacién de la Direccidon de Obra, informard con quince dias de antelacién a
los afectados y buscara un acceso alternativo.

La instalaciéon y conservacion del vallado de los terrenos precisos para la
ejecucidn de las obras seran de cuenta del Contratista y por lo tanto seran objeto de
abono. Si fueran necesarios accesos provisionales, alternativos a los existentes en el
terreno, estos no seran objeto del abono independiente.

7.15 Inicio de las obras.

La Direccion de Obra se dirigird por escrito al Contratista autorizando el
comienzo de las obras. Previamente, aquella aprobara el programa de trabajo y el Acta
de Replanteo.

La fecha de esta comunicacién se atendera a todos los efectos como fecha
inicial para el cumplimiento de los plazos de ejecucidn, para lo cual, y con la suficiente
antelacion, la Direccion de Obra pondra a disposicion del Contratista los terrenos
necesarios para la ejecucion de las obras.
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El Contratista queda obligado al cumplimiento, como ya se ha dicho, del plazo
establecido en el contrato. Su incumplimiento por causas imputables al Contratista da
potestad a la Direccidon de Obra para, o bien optar por la rescisién del contrato con la
pérdida de la fianza por parte del Contratista, o bien por la imposicion de multas.

7.16 Medidas de seguridad e higiene.

El Contratista es responsable de las condiciones de los trabajos, estando
obligado a adoptar y hacer cumplir, a su costa, las disposiciones vigentes sobre ésta
materia, las medidas que pueda dictar las Inspeccidon de Trabajo y Sanidad y demads
organismos competentes y las normas de Seguridad e Higiene que corresponden a la
categoria de las obras.

7.17 Balizas y miras.

El Contratista suministrard, instalara y mantendra en las debidas condiciones
todas las balizas, boyas y otros indicadores necesarios para definir los trabajos y
facilitar su inspeccion.

Igualmente instalard y mantendra miras referidas al nivel cero, en lugares
visibles desde cualquier punto de la zona donde se desarrollen los trabajos.

Se podra exigir al Contratista la paralizacidn de los trabajos de construccién en
cualquier momento en que las balizas o los indicadores no puedan verse o seguirse
adecuadamente.

7.18 Accesos a la obra y trafico.
La obra no debera afectar al trafico, y si asi fuera, se solicitardn los permisos
oportunos, tanto en lo referente al trafico terrestre como maritimo.

Todos los gastos ocasionados seran a cargo del Contratista. En caso de que se
produjeran dafios a viales, su reparacion correria a cargo del contratista, a no ser que
se debiera a un mal disefio del Proyecto, en cuyo caso se hara a cargo de la Propiedad.

7.19 Senalizacion.

El Contratista colocara sefiales luminosas o de cualquier tipo y ejecutara las
operaciones de acuerdo con las indicaciones de la Direcciéon de Obra. Cada noche se
encenderdn luces desde la puesta a la salida del sol, sobre todo el equipo e
instalaciones flotantes existentes y sobre todas las boyas cuyas dimensiones y
emplazamientos puedan significar peligro u obstruccién para la navegacion. El
Contratista serd responsable de cualquier dafio resultante a consecuencia de cualquier
falta o negligencia a este respecto.

Cuando se realicen trabajos nocturnos, el Contratista mantendra, desde la
puesta a la salida del sol, las luces que sean necesarias para la adecuada observacién
de las operaciones de construccion.
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7.20 Inscripciones en las obras.

El Contratista puede colocar inscripciones informativas en los accesos a las
obras, pero sin animo de propaganda. En caso de que la Direccién de Obra considerara
que ésta existe, podria ordenar su retirada.
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ASPECTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

7.21 Personal del Contratista.
Seran de aplicacién las clausulas 5, 6 y 10 del "Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado".

7.22 Subcontratos.

Ninguna parte de la obra podra ser subcontratada sin consentimiento del
Ingeniero Director de las obras. No se considerara como subcontrato la adquisicién de
hormigones o mezclas asfalticas suministradas por plantas fijas.

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberan formularse por
escrito, y acompafarse con un testimonio que acredite que la organizacién que se ha
de encargar de la realizacion de los trabajos que antes eran objeto del subcontrato,
estd convenientemente capacitada y equipada para su ejecucion.

La aceptacion del subcontrato no relevaran al Contratista de su responsabilidad
contractual.

7.23 Modo de abonarse las obras.

Antes del dia cinco (5) de cada mes se formulara por el Contratista una relacién
valorada de la obras efectuadas durante el mes anterior que, aceptada por el Director
de Obra, servird a éste de base para expedir la correspondiente certificacion que
acreditara mensualmente al Contratista el importe de las obras.

Del importe de dicha certificacion se retendra el dos por ciento (2%) en
concepto de fianza o bien se avalaran cantidades equivalentes. La mitad de la fianza asi
acumulada se abonara al Contratista al efectuarse la recepcién definitiva.

7.24 Modo de abonar las obras concluidas y las incompletas.

Las obras concluidas se abonardn con arreglo a los precios consignados en el
Cuadro de Precios N21 del Documento N24. Cuando por rescisidon u otra causa fuera
preciso valorar obras incompletas se aplicaran los precios del Cuadro de Precios N22
del Documento N24, sin que pueda presentarse la valoracién de cada unidad de obra
fraccionada en otra forma que la establecida en dichos cuadros. En ninguno de estos
casos tendrd derecho el Contratista a reclamacion alguna fundada en la insuficiencia
de los precios de los elementos que constituyen los referidos precios.

7.25 Vigilancia a pie de obra.

La Direccion de Obra podra nombrar los vigilantes a pie de obra que estime
conveniente para la debida inspeccion en todo momento de los materiales y de la
ejecucién de las obras.
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7.26 Libro de ordenes.

El Contratista pondrd a disposicion de la Direccion de Obra un libro de érdenes
en donde se haran constar cuantas indicaciones estime oportunas la Direccién de
Obra.

El libro de 6rdenes serd diligenciado por el Director de las obras. Se abrira al
inicio de las obras y se cerrara en la recepcion definitiva.

7.27 Organizaciony limpieza de las obras.

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las
obras. Deberd adoptar a este respecto las medidas que le sean sefaladas por la
Direccion de Obra.

7.28 Obras no comprendidas en el presente Proyecto.
Para ellas seran de aplicacion los articulos 149, 150, 151 y 152 del "Reglamento
General de Contratacion del Estado".

7.29 Facilidades para la inspeccion.

El Contratista proporcionara al Ingeniero Director de las obras o a sus
delegados, toda clase de facilidades tanto en medios como en mano de obra, para
efectuar los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, con
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego,
permitiendo el acceso a todas las partes de la obra incluso a los talleres o fabricas
donde se producen los materiales o se realizan trabajos para aquellos.

7.30 Revision de precios.

Se admite la revisidon de precios en el caso de que se produzcan modificaciones
sensibles en los indices de los precios nacionales. A tal efecto seran de aplicacion las
formulas aprobadas por Decreto 222/64 de 8 de febrero
de 1964 y que son las siguientes:

1.- Obras de dragados, rellenos, productos de cantera y similares:

Hy E¢ St
K; =015+ 033 X—+035X—+0.17 X —
Hy Eo So
2.- Obras de hormigdn en masa o armado:

K 015+032><Ht+008 Et+032 St+013 Ce
= U. . —_— . X — . X — . X —
! Hy E, So Co

Siendo:

H¢= Indice del coste de la mano de obra en el momento de la ejecucién.
Ho=Indice del coste de la mano de obra en el momento de la licitacion.

Ki: Coeficiente de revision en el momento de la ejecucidn.

Eo= indice del coste de la energia en el momento de la ejecucién.

So= Indice del coste de la energia sidertirgicos en el momento de la ejecucidn.
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S¢= Indice del coste de los materiales sidertrgicos en el momento de la licitacién.
Co=indice del coste del cemento en el momento de la ejecucion.
Ci= Indice del coste del cemento en el momento de la ejecucién.

7.31 Gastos generales a cargo del Contratista.

Serdn de cuenta del Contratista los gastos de cualquier clase ocasionados con
motivo de la realizacién del replanteo general, de su comprobacion y de los replanteos
parciales que tengan lugar durante la ejecucion de las obras; de los ensayos de
materiales y pruebas y ensayos en obra de las estructuras, elementos o instalaciones
terminadas.

Los de realizacion, montaje, desmontaje y retirada de las construcciones
auxiliares ejecutadas con motivo de la obra por el Contratista. También lo seran los de
proteccion de materiales y la propia obra contra todo tipo de deterioro, dafo o
incendio, cumpliendo los reglamentos vigentes para el almacenamiento; los de
limpieza de los espacios interiores y exteriores con la evacuacidon de desperdicios y
basuras; y, en general, de cualquier instalacion que sea necesario modificar, los de
construccion, conservacion, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias
provisionales y de limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provisionales y de
limpieza de los lugares ocupados por las herramientas, materiales, etc, o limpieza
general de la obra.

También seran de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la retirada
de las obras construidas con materiales rechazados; los jornales y materiales por
mediciones periddicas para la redaccion de verificaciones y las ocasionadas por la
medicion final; los motivados por la liquidacién provisional y definitiva de la obra; los
de las pruebas, ensayos, reconocimientos y tomas de muestras para las recepciones
parciales o totales de las obras, ya sean provisionales o definitivas; la correccion de las
deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc, antes citados y los gastos
derivados de los asientos o averias, accidentes o dafios que se produzcan en estas
pruebas y procedan de mala construccién o falta de precaucion, y la reparacién y
conservacion de las obras durante el plazo de garantia.

Serdn de cuenta del Contratista los gastos de obtencion de permisos y
autorizaciones de los organismos competentes. La Direccion de Obra nombrard un
vigilante de las obras, el importe de todos los gastos correspondientes al pago de
haberes, salarios, impresos empleados en partes, etc..., originados por la vigilancia,
gue en ningun caso excederan del uno por ciento (1%) del importe de las obras
contratadas, seran de cuenta del Contratista.

También seran de cuenta del Contratista los gastos ocasionados al hacer el
Contrato, Impuesto Sobre el Valor afadido, timbres, etc..., asi como los gastos que
supone la inspeccién y liquidacién de las obras y el abono de las tasas
correspondientes. Todos estos gastos se consideran incluidos en los precios de las
distintas unidades de obra, por lo que el Contratista no tendra derecho a
indemnizacién alguna.
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7.32 Indemnizaciones al Contratista por causas de fuerza mayor.

El Contratista tendra derecho a ser indemnizado por la propiedad en los casos y
forma que determina y establece el Reglamento General de Contratacién, si bien el
expediente deberd acreditar que, previamente el suceso, habia tomado las medidas y
precauciones razonables para prevenir y evitar, en lo posible, que las unidades de obra
ejecutadas y los materiales acopiados en la obra pudieran sufrir dafos por eventos de
la naturaleza.

En la valoracion de dafios causados se tendra en cuenta la adopcidon de medidas
y precauciones razonables por parte del Contratista, a fin de segregar de aquellas los
danos que se hubiesen podido evitar de haberse tomado las medidas oportunas
previas o inmediatamente después de acaecer el hecho causa de los dafios.

7.33 Utilizacion de bienes que aparezcan durante la construccion.

Los bienes que aparezcan durante el transcurso de las obras podran ser
utilizados por el Contratista siempre y cuando la Direccion de Obra lo autorice por
escrito. Al término de la obra serdn devueltos a la propiedad.

7.34 Modificaciones de la obra en relacion con el Proyecto.

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el Proyecto de las obras que
rige el Contrato, el Director de Obra redactard la oportuna propuesta integrada en los
documentos que justifiquen, describan y valoren aquella. La aprobacién por la
Propiedad requerird la previa audiencia del Contratista y la fiscalizacion del gasto
correspondiente. Una vez dicha aprobacién se produzca, la Propiedad entregara al
Contratista copia de los documentos del Proyecto que hayan sido objeto de nueva
redaccion motivada por variacién en el numero de unidades previsto o por la
introduccidon de unidades nuevas. Estas copias seran autorizadas con la firma del
Director de Obra.

7.35 Indemnizaciones por cuenta del Contratista.

El Contratista debera indemnizar a la Propiedad contra todas las pérdidas y
reclamaciones con respecto a lesiones o dafios causados a cualquier persona,
materiales o danos fisicos a cualquier propiedad que se puedan producir como efecto
0 consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de la obras, asi como contra todas las
reclamaciones, dafios, gastos, costas y desembolsos de cualquier clase que sean con
respecto o relacién a las mismas, excepto cualquier compensacién o dafios con
respecto a lesiones o dafios sufridos por personas o bienes que resulten de algun acto
o descuido de la Propiedad.

7.36 Mejoras propuestas por el Contratista.
Podrd proponer el Contratista, siempre por escrito, la sustitucion de una unidad
de obra por otra que reuna mejores condiciones, el empleo de materiales de mas
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esmerada preparacion o calidad que los contratados, la ejecucion con mayores
dimensiones de cualquiera de las partes de la obra o, en general, cualquier otra mejora
de analoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella. Si el Director de Obra estimase
conveniente, aln cuando no necesaria, la mejora propuesta, podrd autorizarla por
escrito, pero el Contratista no tendra derecho a indemnizacién alguna, sino sélo al
abono de lo que correspondiera si hubiese construida la obra con estricta sujecion a
los contratado. Por el contrario, cuando el Director de Obra considere la necesidad de
adoptar la mejora propuesta por el Contratista se procedera de la forma establecida
en el articulo 6.32. de este Pliego.

7.37 Propiedad industrial y comercial.

En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las
licencias o autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e
indemnizaciones correspondientes. El Contratista se hard responsable de toda clase de
reivindicaciones que se refieren a suministros, materiales, procedimientos y medios
utilizados para la ejecuciéon de las obras y que procedan de titulares de patentes,
licencias, planos, modelos o marcas de fabrica o comercio. En el caso de acciones de
terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de fabrica o
comercio utilizadas por el contratista se hard cargo de dichas acciones y de las
consecuencias que de los mismos se deriven.

7.38 Colocacion inadecuada de los materiales.

En el caso de que durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista perdiera,
vertiera o colocara, advertida o inadvertidamente, cualquier material, instalacién,
maquinaria o accesorios que , en opinidn de la Direccion de Obra pudieran representar
peligro u obstruccion para la navegacién, o que en cualquier otra forma, pudieran ser
objetables, los recuperard y retirara con la mayor prontitud sin costo adicional alguno.

Hasta que se efectle dicha recuperacién vy retirada, el Contratista dara aviso
inmediato de toda obstruccién que se produzca por alguna de las causas anteriores,
suministrando la correspondiente descripcién y situacién de la misma. Si el Contratista
renunciara, mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de tal requisito, dichas
obstrucciones seran retiradas o sefializadas, o ambas cosas, por quien designe la
Direccidon de Obra, y el coste de dicha retirada o senalizacidon, o ambas cosas, sera
deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista.

7.39 Precios contradictorios.

Si debido a algln caso excepcional fuera necesario designar algun precio
contradictorio por parte del Contratista, dicho precio se fijara conforme a lo dispuesto
en el “Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado" y en el "Reglamento General de Contratacion del Estado".

La fijacién del precio contradictorio se realizara antes de la ejecucidn de la
unidad de obra a que se haga referencia; de lo contrario, el Contratista debera
atenerse al precio que fije la Direccidén de Obra.
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7.40 Modificaciones no autorizadas.

Ni el Contratista ni la Direccién de Obra podran introducir modificaciones en la
obra objeto del Contrato sin la debida aprobacién de aquellas modificaciones y del
presupuesto correspondiente.

Se exceptuan aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecucién de la
obra se produzcan Unicamente por variacion en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las cubicaciones del Proyecto, las cuales podran ser
recogidas en la liquidacién provisional, siempre y cuando no presenten un incremento
del gasto superior al 10% del precio del Contrato.

No obstante, cuando posteriormente a la produccion de alguna de estas
variaciones hubiere necesidad de introducir en el Proyecto modificaciones de otra
naturaleza, habran de ser recogidas aquellas en la propuesta a elaborar, sin esperar
para hacerlo a la liquidacién provisional de las obras. Las modificaciones de la obra que
no estén debidamente autorizadas por la Propiedad originaran responsabilidad en el
Contratista, sin perjuicio de la que pudiere alcanzar a los funcionarios encargados de la
Direccidn, Inspeccion y vigilancia de las obras.

7.41 Suspension temporal de la obra.

En el caso de que se decidiera la suspensién temporal de las obras, se realizara
un Acta de Suspensién en donde quedaran reflejados el estado de mediciones vy
abonos. La Direccion de Obra sacara copias por cuadruplicado, una de las cuales se
entregard al Contratista. Este debera seguir las indicaciones de la Direccion de Obra si
ésta cree necesario rematar ciertas partes de la obra.

7.42 Rescision de las obras.

En caso de rescisidon, cualquiera que fuese la causa, se dard al Contratista, o a
quien represente sus derechos, un plazo que determinara la Direccidén de Obra, dentro
de los limites de treinta (30) a setenta (70) dias, para poder poner el material que
tenga preparado en condiciones de ser recibido, teniendo en cuenta que las unidades
gue figuran en el cuadro de precios no admiten descomposicién, asi como la reserva
establecida sobre acopiado en propiedad particular.

7.43 Incumplimiento del programa de trabajos.

En lo relacionado con el cumplimiento de los plazos parciales para la total
ejecucion de la obra, asi como la efectividad de las retenciones y sanciones que
pudieran imponerse al Contratista, se seguira lo dispuesto en los articulos 137, 138 y
141 del "Reglamento General de Contratacién".
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7.44 Obras defectuosas.
Durante la ejecucion de las obras, el Ingeniero Director de las mismas, esta
autorizado para poder ordenar por escrito:

e La retirada del emplazamiento, dentro de los plazos que indique la orden, de
cualquier material que en su opinidn no estuviera de acuerdo con el contrato.

e Su sustituciéon por materiales adecuados y convenientes.

e La demolicién y correcta reconstruccién de cualquier obra, trabajo que a juicio
del Ingeniero Director de las obras, no estuviera de acuerdo con el contrato,
con respecto a materiales, a calidad de ejecucion o modificasen lo prescrito en
los documentos contractuales del Proyecto sin la debida autorizacion.

Los gastos de demolicién y reconstruccién de unidades de obra defectuosas,
seran de cuenta del Contratista. Si la Direccion de Obra estima que las unidades de
obra defectuosas y que no cumplen estrictamente el contrato, son, sin embargo
admisibles, puede aceptar dichas unidades con la consiguiente rebaja de los precios. El
Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Direccion, o
demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las
condiciones del contrato.

7.45 Retirada de la instalacion.

A la terminacidon de los trabajos, el Contratista retirard prontamente su
instalacidon y estructuras provisionales incluidas las balizas y otras sefiales colocadas
por él mismo en el mar o tierra, a menos que se disponga otra cosa por la Direccién de
Obra. Si el mencionado Contratista rechazard, mostrara negligencia o demora en el
cumplimiento de estos requisitos, dichas instalaciones seran consideradas como
obstaculo o impedimento y podran ser retiradas por quien designe la Direccion de
Obra. El coste de dichas retiradas sera deducido, en su caso, de cualquier cantidad
adecuada o que pudiera adecuarse al Contratista.

7.46 Notificacion de la terminacidon de la obra.
El Contratista, o su delegado, comunicara por escrito a la Direcciéon de Obra la
finalizacidn de las obras un (1) mes antes de la fecha prevista para su finalizacién.
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ASPECTOS POSTERIORES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

7.47 Medicion general.

El Director de Obra fijara, con acuse de recibo, al Contratista o a su delegado, la
fecha en que, en funcién del plazo establecido para la liquidacidon provisional de la
obra ejecutada, ha de procederse a su medicidn general. EI Contratista, bien
personalmente o mediante delegacidn autorizada, tiene la obligacién de asistir a la
toma de datos y realizacion de la medicidn general que efectuard la Direccién de Obra.
Se procederd en los términos previstos en el articulo 74 del "Pliego de Cldusulas
Administrativas Generales de Contratacion de Obras del Estado".

7.48 Recepcion provisional.

Al menos treinta (30) dias después de la terminacion de las obras, previos los
reconocimientos y pruebas que se estimen necesarios por parte de la Direccién de
Obra, se llevara a cabo su recepcién provisional conforme a lo dispuesto en el
contrato, siendo de cuenta del Contratista los gastos que se originen durante la
pruebas. Se levantard la correspondiente Acta que firmardn ambas partes en los
términos previstos en el articulo 71 del "Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado".

7.49 Plazo de garantia.

Se establecerd un plazo de garantia de un afio (1) a partir de la fecha de Ila
recepcion provisional. Durante ese periodo, y hasta que se efectue la recepcién
definitiva de la obra, serdn de cuenta del Contratista todos los gastos de conservaciéon
y reparacion que sean necesarios en las obras por defectos achacables, a juicio de la
Direccidn, a defectos en materiales o puesta en obra.

Durante el plazo de garantia se tomaran los datos necesarios para la redaccién
de la liquidacion general de la obra.

7.50 Liquidacion provisional.

El Director de Obra formulara la liquidacién provisional aplicando el resultado
de la medicidn general a los precios y condiciones econdmicas del Contrato. Las quejas
gue estime oportunas hacer el Contratista las dirigird, por escrito a la Propiedad en la
forma establecida en el articulo 74 del mencionado Pliego y dentro del plazo
reglamentario de tres (3) meses, pasado el cual se entenderd que se encuentra
conforme con el resultado y detalles de la liquidacién.

7.51 Liquidacion definitiva.

La liquidacion definitiva de las obras comprendidas en el presente Proyecto
deberd quedar terminada en el plazo de tres meses (3), contados a partir de la fecha
de aprobacidon por la Direccidn de Obra, del acta de recepcion definitiva. Las quejas
que el Contratista estime oportuno formular a la liquidacion definitiva deberan
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dirigirse por escrito a la Propiedad por conducto del Director de Obra, quien los
elevara a aquella en su informe.

Si en el plazo de treinta (30) dias el Contratista no ha contestado por escrito,
con su aceptacién o reparos, se entendera que se encuentra conforme con el resultado
y detalles de la liquidacidn.

7.52 Recepcion definitiva.

Una vez finalizado el plazo de garantia, y si se encuentra que las obras estan
construidas conforme a las condiciones estipuladas en el contrato, el Director de Obra
dard cuenta a la Propiedad con una antelacion minima de un (1) mes, la fecha de
terminacidn del plazo de garantia, levantandose la correspondiente Acta, que firmardan
ambas partes y que se sometera a lo previsto en el articulo 76 del “Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado". En el caso de que
la recepcién definitiva de la obra se efectuase pasado un mes después de la fecha de
terminaciéon del plazo de garantia y la demora fuera imputable a la propiedad se
procederd segun el articulo 77 del mencionado Pliego.

7.53 Saldo de liquidacién definitiva y certificacion de la liquidacion.

Una vez aprobada la liquidacion definitiva, el Director de Obra expedira
certificacién de la misma si el saldo es favorable al Contratista. Si fuese favorable a la
propiedad, ésta requerird para que proceda al reintegro del exceso recibido y, en tanto
aquel no lo hiciere asi, no podra procederse a la devolucidn de la fianza.

Valencia, Junio de 2014
Fdo.:Andrea Silvestre Asensio.

74 PROYECTO DE REORDENACION Y MEJORA DEL PUERTO DE DENIA. Paseo Maritimo y
acondicionamiento de la zona de varada del Club Nautico.



