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1-.  Introducción 

El objetivo de esta Valoración es desarrollar una valoración económica objetiva 
del coste de la totalidad de la obra, que sirva como punto de partida para 
futuros trabajos y presupuestos. 

Para llevar a cabo esta valoración se dispone del precio unitario de las 
principales unidades de obra que intervienen en este Trabajo Fin de Grado a 
partir de las cuales se realiza una valoración parcial del coste de cada parte de 
la obra. 

2-.  Unidades de obra y precios unitarios. 

En el Apéndice 1 encontramos las unidades de obra que se han considerado así 
como los precios unitarios de las mismas. 

3-.  Justificación de Precios 

En el Apéndice 2 encontramos las unidades de obra descompuestas en sus 
componentes básicos. 

4-.  Mediciones 

En el Apéndice 3 tenemos las mediciones del presente Trabajo Fin de Grado. 

5-.  Valoración 

En este apartado se realiza una valoración estimada del conjunto de toda la 
obra que se plantea en el Trabajo Fin de Grado. 

Esta valoración estimada concluye con la determinación de un presupuesto de 
ejecución material así como un presupuesto sin impuestos y un presupuesto 
total. 

La valoración se adjunta en el Apéndice 4. 

Presupuesto de Ejecución Material:   2.058.729.24€ 

 Movimiento de tierras    1.039.173.08€ 

 Obras de fábrica           271.746.04€ 

 Afirmado            742.475.06€ 

 Seguridad y salud                    5.335.06€ 
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El total del presupuesto de ejecución material, presupuesto sin impuestos, así 
como el presupuesto total será: 

          

  
TOTAL PRESUPUESTO 
EJECUCIÓN MATERIAL 

 
2.058.729,24   

  13% Gastos generales 267.634,80 
 

  
  6% Beneficio industrial 123.523,75     
  suma GG+BI 391.158,55 

 
  

  
   

  
  TOTAL PRESUPUESTO SIN IVA 

 
2.449.887,79   

  
   

  
  21% IVA   514.476,44   
  

   
  

  
   

  
  PRESUPUESTO TOTAL   2.964.364,23   
          

 

La valoración estimada del presupuesto total de la pista de aterrizaje diseñada 
en este Trabajo Fin de Grado es de DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRÉS 
CÉNTIMOS 
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APÉNDICES 
 



APÉNDICE 1: UNIDADES DE OBRA

1

Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
1 t LIGANTE PARA MEZCLAS BITU-

MINOSAS TIPO BETÚN 60/70
Cuatrocientos cuarenta y
cinco euros con veinte
cents. 445,20

2 m³ DESPEJE Y DESBROCE DEL TE-
RRENO HASTA UNA PROFUNDI-
DAD DE 15 CM INCLUSO ELIMI-
NACIÓN DE ÁRBOLES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO

Un euro con cinco cents. 1,05

3 m³ EXCAVACIÓN EN TERRENO
BLANDO INCLUSO LA EXCAVA-
CIÓN DE LA PLATAFORMA, CU-
NETAS, PRECORTE, LA CARGA
Y EL TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO, LA
FORMACIÓN DE VERTEDERO,
MEDIDAS SUPLEMENTARIAS PA-
RA SU PERFECTA EJECUCIÓN
(BERMAS, RELLENOS GRANULA-
RES EN FONDO DE VAGUADA...),
CANON Y MEDIDAS DE DRENA-
JE.

Un euro con cuarenta y
cuatro cents. 1,44

4 m³ FORMACIÓN DE TERRAPLÉN
CON PRODUCTOS DE LA PRO-
PIA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO,
COMPACTADO Y REGADO

Un euro con setenta y
tres cents. 1,73

5 m CUNETA TIPO I: CUNETA TRAPE-
CIAL REVESTIDA. TALUDES LA-
TERALES 2:3, ANCHURA EN LA
BASE 0,6 M Y ALTURA 0,6 M.

Veintiocho euros con
treinta y dos cents. 28,32

6 m BAJANTE PREFABRICADA EN
TERRAPLENES Y DESMONTES
DE 60*100 VM, FORMADA POR
PIEZAS PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN, INCLUSO CAMA DE
HORMIGÓN HM-15 Y ANCLAJES
AL TERRENO, TOTALMENTE
EJECUTADA 

Treinta y nueve euros
con cincuenta y seis
cents. 39,56



APÉNDICE 1: UNIDADES DE OBRA

2

Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
7 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE

 TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
CLASE C-60 DE 1800 MM DE DIÁ-
METRO INTERIOR FORMADO
POR PIEZAS PREFABRICADAS
CON JUNTA DE GOMA, INCLUSO
CAMA DE ASIENTO DE HORMI-
GÓN, TOTALMENTE EJECUTADO

Cuatrocientos noventa y
cuatro euros con cuaren-
ta y siete cents. 494,47

8 ud BOQUILLA DE SALIDA PARA CO-
LECTOR CON TUBO DE HORMI-
GÓN DE 1800 MM DE DIÁMETRO,
DEFINIDA EN PLANOS, DE HOR-
MIGÓN EN MASA HM-20, INCLU-
SO APERTURA DE ZANJA, CAR-
GA, TRANSPORTE DE MATERIA-
LES DE LA EXCAVACIÓN A LU-
GAR DE EMPLEO O VERTEDE-
RO, CANON DE VERTIDO Y RE-
LLENO EN TRASDOSES CON
MATERIAL FILTRANTE, TOTAL-
MENTE EJECUTADA

Ochocientos noventa y
tres euros con sesenta y
tres cents. 893,63

9 ud BOQUILLA PREFABRICADA DE
SALIDA PARA CAJÓN PREFABRI-
CADO DE 2000*2000 MM, DEFINI-
DA EN PLANOS, DE HORMIGÓN
EN MASA HM-20, INCLUSO
APERTURA DE ZANJA, CARGA,
TRANSPORTE DE MATERIALES
DE LA EXCAVACIÓN A LUGAR
DE EMPLEO O VERTEDERO, CA-
NON DE VERTIDO Y RELLENO
EN TRASDOSES CON MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE EJE-
CUTADA

Mil cuarenta euros con
treinta cents. 1.040,30

10 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
 MARCO HA 2000*2000*2000 MM,
C-6, FORMADO POR PIEZAS
PREFABRICADAS CON JUNTA
MACHIEMBRADA, INCLUSO CA-
MA DE ASIENTO DE HORMIGÓN,
TOTALMENTE EJECUTADO

Seiscientos cincuenta y
cuatro euros con sesen-
ta y ocho cents. 654,68



APÉNDICE 1: UNIDADES DE OBRA

3

Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
11 m³ BASE O SUBBASE GRANULAR

FORMADA POR ZAHORRA ARTI-
FICIAL  EXTENDIDA, COMPAC-
TADA, REGADA Y REFINADA

Doce euros con ochenta
cents. 12,80

12 t RIEGO DE ADHERENCIA Y CU-
RADO CON EMULSIÓN ECR-1,
INCLUSO BARRIDO Y EXTEN-
SIÓN, EXCEPTO ÁRIDO EN RIE-
GO DE CURADO.

Trescientos veintiséis
euros con veintiocho
cents. 326,28

13 t RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON
EMULSIÓN ECI, INCLUSO BARRI-
DO Y EXTENSIÓN.

Cuatrocientos cuatro eu-
ros con setenta y dos
cents. 404,72

14 t FABRICACIÓN Y PUESTA EN
OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE TIPO T-5 CON ÁRI-
DO CALIZO, EXCEPTO BETÚN,
COMPACTADA

Veinte euros con cin-
cuenta y ocho cents. 20,58

15 t MEZCLA BITUMINOSA TIPO T 30
EN CAPA DE RODADURA, IN-
CLUSO FABRICACIÓN, TRANS-
PORTE, EXTENSIÓN Y COMPAC-
TACIÓN, EXCLUIDO BETÚN E IN-
CLUIDO FILLER.

Veintiún euros con se-
tenta y dos cents. 21,72

16 m BORDILLO EN CABEZA DE TE-
RRAPLÉN FORMADO POR PIE-
ZAS PREFABRICADAS DE HOR-
MIGÓN, DEFINIDO EN PLANOS,
INCLUSO CAMA DE HORMIGÓN
Y MORTERO DE UNIÓN, TOTAL-
MENTE EJECUTADO

Diez euros con setenta y
siete cents. 10,77

17 mes Mes de alquiler de caseta prefabri-
cada para aseo y vestuarios

Ciento cincuenta y nue-
ve euros. 159,00

18 u Botiquín de urgencia para obra con
contenido mínimo colocado.

Veinticinco euros con
cuarenta y cuatro cents. 25,44



APÉNDICE 1: UNIDADES DE OBRA

4

Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

19 u Reposición botiquín de urgencia.
Veinticinco euros con
cuarenta y cuatro cents. 25,44

20 u Cinta balizamiento bicolor rojo/blan-
co de material plástico, incluso co-
locación y demontaje.

Veintiún cents. 0,21

21 u Señal de seguridad triangular de
L=70 cm, normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usoa,
i/colocación u desmontaje.

Quince euros con no-
venta cents. 15,90

22 u Cono de balizamiento reflectante
irrompible de 50 cm de diametro,
amortizable en cinco usos.

Dos euros con cincuenta
y cuatro cents. 2,54

23 u Placa señalización-información en
PVC serigrafiado de 50*30 cm., fija-
da mecanicamente, amortizable en
tres usos, incluso colocación y des-
montaje.

Un euro con cincuenta y
nueve cents. 1,59

24 u Señal de stop, octogonal de D=60
cm, normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80*40*2 mm
y 2 m de altura, amortizable en cin-
co usos, i/p.p. de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y des-
montaje.

Veintiséis euros con cin-
cuenta cents. 26,50

25 m Malla de polietileno alta densidad
con tratamiento antiultravioleta, co-
lor naranja de 1 m de altura, tipo
stopper, i/colocación y desmontaje,
amortizable en tres usos.

Sesenta y seis cents. 0,66

26 m Alquiler m/mes valla de 3,50*2,00
m altura, enrejados de 80*150 mm
y D= 8 mmde espesor, soldado a
tubo de D= 40 mm y 1,50 mm de
espesor, galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigón pre-
fabricado separados cada 3,50 m,
incluso accesorios de fijación y p.p.
de portón, incluso montaje y des-
montaje.



APÉNDICE 1: UNIDADES DE OBRA

5

Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
Un euro con cincuenta y
nueve cents. 1,59

27 u Extintor de polvo químico ABC poli-
valente antibrasa de eficacia
43A/233B, de 9 kg de agente extin-
tor, con soporte, manómetro com-
probable y manguera con difusor,
según norma UNE 23110. Medida
de unidad instalada.

Quince euros con once
cents. 15,11

28 u Casco de seguridad con arnés de
adaptación homologado.

Cinco euros con cin-
cuenta y un cents. 5,51

29 u Gafas contra impactos, incoloras,
homologadas, 3 usos.

Cuatro euros con seten-
ta y siete cents. 4,77

30 u Protectores auditivos con arnés a la
nuca, homologados, 3 husos.

Dos euros con sesenta y
cinco cents. 2,65

31 u Mono de trabajo de una pieza de
poliester-algodón.

Diez euros con sesenta
cents. 10,60

32 u Traje impermeable de trabajo, 2
piezas de PVC.

Ocho euros con cuaren-
ta y ocho cents. 8,48

33 u Peto reflectante de seguridad en
colores amarillo y rojo, 3 usos.

Dos euros con treinta y
tres cents. 2,33

34 u Par de guantes de uso general de
lona y serraje.

Un euro con veintisiete
cents. 1,27

35 u Par de botas de seguridad con pun-
tera metálica para refuerzo y planti-
llas de acero flexibles, para riesgo
de perforación.

Veintitrés euros con
treinta y dos cents. 23,32

36 u Reconocimiento médico obligatorio
anual por obrero.

Treinta y un euros con
ochenta cents. 31,80



APÉNDICE 1: UNIDADES DE OBRA

6

Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

37 u Costo mensual de formación de se-
guridad y salud.

Quince euros con no-
venta cents. 15,90



APÉNDICE 2: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

1

1  m3 RELLENO CON TIERRA VEGETAL PROCEDENTES DE PRESTA-
MOS, INCLUSO EXTENDIDO Y REFINO DE TALUDES

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,2000 m3 TIERRA VEGETAL DE PRESTAMOS A PIE

DE OBRA
3,708 4,450

0,0500 h  RETROCARGADORA SN DE 80 CV 28,398 1,420
0,1000 h  PEON ORDINARIO 14,064 1,406

COSTE INDIRECTO 6,00 0,437

Suma
Redondeo

Total

7,713
-0,003

7,71

2  m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON CHAPAS METALICAS, EN
CIMIENTOS Y ALZADOS DE PEQUEÑAS OBRAS DE FABRICA, IN-
CLUSO ACCESORIOS DE SUJECCION, ARRIOSTRAMIENTOS Y
APUNTALAMIENTOS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m2 ENCOFRADO METALICO (40 empleos) 1,857 1,857
0,1500 h  OFICIAL PRIMERA 16,047 2,407
0,1500 h  AYUDANTE DE OFICIO 14,424 2,164
0,3000 h  PEON ESPECIALIZADO 14,244 4,273

M/AUXIL., UTILES Y HERRAM. Y RESTO
DE OBRA

5,00 0,535

COSTE INDIRECTO 6,00 0,674

Total 11,91

3 m³ EXCAVACIÓN EN ROCA RIPABLE INCLUSO REFINO DE LA CAJA
DE LA EXPLANACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0015 h CAPATAZ 21,740 0,033
0,0090 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,960 0,153
0,0090 h TRACTOR SOBRE CADENAS CON CON-

VERTIDOR DE PAR DE 306 KW
237,440 2,137

0,0090 h PALA CARGADORA NEUMÁTICOS BASTI-
DOR ARTICULADO 160 CV. 2,5 M³

73,480 0,661

Suma
Redondeo

Total

2,984
-0,004

2,98

4 m³ EXCAVACIÓN MEDIANTE VOLADURA
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2

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0067 h CAPATAZ 21,740 0,146
0,0300 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,960 0,509
0,0071 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA

SOBRE CADENAS DE 150CV
78,690 0,559

0,0267 h DUMPER 13,5T 98,340 2,626
0,0038 h CARRO PERFORADOR HIDRAÚLICO

SOBRE CADENAS CON BARRENA
88,150 0,335

0,5000 kg DINAMITA GOMA 2 3,610 1,805
0,3500 kg Nagolita encartuchada en obra 1,840 0,644
0,1000 ud Detonador microretardo 1,270 0,127
1,5000 m. Hilo de conexión 0,60 (duplex) 0,110 0,165
0,1000 m. Cordón detonante 3 gr. 0,400 0,040
1,0000 ud P.P. PROY. VOLADURA 0,500 0,500
1,0000 ud P.P. TAQUEO DE GRANDES BLOQUES 0,500 0,500

Suma
Redondeo

Total

7,956
0,004

7,96

5 m³ EXCAVACIÓN EN TIERRAS INCLUSO REFINO DE TALUDES, CAR-
GA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0015 h CAPATAZ 21,740 0,033
0,0030 h OFICIAL DE 1ª 17,920 0,054
0,0044 h PEÓN ORDINARIO 16,710 0,074
0,0044 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA

SOBRE CADENAS DE 150CV
78,690 0,346

0,0200 h DUMPER 13,5T 98,340 1,967

Suma
Redondeo

Total

2,474
-0,004

2,47

6 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS O POZOS

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0120 h CAPATAZ 21,740 0,261
0,0450 h PEÓN ORDINARIO 16,710 0,752
0,0450 h RETROEXCAVADORA HIDRAÚLICA DE

NEUMÁTICOS DE 70 CV
64,230 2,890

0,0150 h BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE
PARA AGUAS SUCIAS, MOTOR DIESEL
25KW

8,590 0,129
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3

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 m² PANEL METÁLICO PARA ENTIBACIÓN

(200 USOS)
0,430 0,043

Suma
Redondeo

Total

4,075
0,005

4,08

7 m³ RELLENO LOCALIZADO DE SUELO COHESIVO PROCEDENTE DE
EXCAVACIÓN

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0150 h PEÓN ORDINARIO 16,710 0,251
0,0150 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA

SOBRE CADENAS DE 200CV
87,460 1,312

0,0150 h COMPACTADOR MANUAL HASTA 800KG 22,500 0,338
0,0070 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10

M3
58,530 0,410

0,0530 m³ AGUAAgua 0,600 0,032

Suma
Redondeo

Total

2,343
-0,003

2,34

8 m² ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS OCULTOS

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1250 h OFICIAL DE 1ª 17,920 2,240
0,1250 h AYUDANTE 17,190 2,149
0,1250 h PEÓN ORDINARIO 16,710 2,089
0,1250 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXI-

LIAR DE 6 T
60,590 7,574

0,1000 kg CLAVAZÓN 0,940 0,094
0,0500 l LÍQUIDO DESENCOFRANTE 1,150 0,058
1,0000 m² TABLA DE ENCOFRADOS 22 MM (5 USOS) 1,000 1,000
0,0170 m³ MADERA ESCUADRADA 145,000 2,465

Suma
Redondeo

Total

17,669
0,001

17,67

9 m² ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS VISTOS

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1500 h OFICIAL DE 1ª 17,920 2,688
0,1500 h AYUDANTE 17,190 2,579
0,1500 h PEÓN ORDINARIO 16,710 2,507
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1500 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXI-

LIAR DE 6 T
60,590 9,089

1,0000 m² TABLA MACHIENBRADA (5 USOS) 0,740 0,740
0,0170 m³ MADERA ESCUADRADA 145,000 2,465
0,2000 kg CLAVAZÓN 0,940 0,188
0,0500 l LÍQUIDO DESENCOFRANTE 1,150 0,058

Suma
Redondeo

Total

20,314
-0,004

20,31

10  m3 TRANSPORTE DE MATERIALES

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 h  CAMION VOLQUETE 25 t 42,612 0,426

Suma
Redondeo

Total

0,426
0,004

0,43

11  m3 EXCAVACION Y CARGA DE MATERIAALES PARA TERRAPLEN

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 h  PALA CARGADORA S/O 190 cv 77,458 0,775

Suma
Redondeo

Total

0,775
0,005

0,78

12  m3 HORMIGON EN MASA HM-20, ELABORADO A PIE DE OBRA

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3000 t  CEMENTO P-350 96,162 28,849
1,2000 m3 ARIDOS ARTIFICIALES, SELECCIONA-

DOS, CLASIFICADOS Y LAVADOS PARA
HORMIGONES, A PIE DE OBRA

8,240 9,888

0,1600 m3 AGUA PARA AMASADOS Y RIEGOS 1,202 0,192
0,3000 h  AUTOHORMIGONERA DE 2,000 m3 29,702 8,911
0,6000 h  PEON ORDINARIO 14,064 8,438

Suma
Redondeo

Total

56,278
0,002

56,28
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5

Cantidad UM Descripción Precio Importe

13 m3 MORTERO M-450, ELABORADO A PIE DE OBRA

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4500 t  CEMENTO P-350 96,162 43,273
1,2000 m3 ARENAS CALIZAS CLASIFICADAS Y SE-

LECCIONADAS
9,268 11,122

0,1600 m3 AGUA PARA AMASADOS Y RIEGOS 1,202 0,192
1,0000 h  HORMIGONERA DE 300 l 3,871 3,871
0,5000 h  OFICIAL PRIMERA 16,047 8,024
1,0000 h  PEON ORDINARIO 14,064 14,064

Suma
Redondeo

Total

80,546
0,004

80,55

14 M3 EXTENDIDO Y COMPACTACION DE SUELO SELECCIONADO

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0200 h  MOTONIVELADORA 100 cv 46,488 0,930
0,0200 h  CAMION CUBA HORMIGON 37,437 0,749
0,0200 h  PEON ORDINARIO 14,064 0,281
0,0200 h  COMPACTADOR NEUMATICOS AUTO-

PROP. 25 t
36,163 0,723

Suma
Redondeo

Total

2,683
-0,003

2,68

15 M3 MATERIAL SELECCIONADO EN RASANTEO DE CUNETAS.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,2500 m3 SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMOS

A PIE DE OBRA
2,999 3,749

0,1000 h  PALA CARGADORA S/N 80 cv 29,702 2,970
0,0200 h  CAMION CON CISTERNA DE AGUA 29,702 0,594
0,2000 h  PEON ORDINARIO 14,064 2,813

Suma
Redondeo

Total

10,126
0,004

10,13

16 t LIGANTE PARA MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO BETÚN 60/70
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 t BETÚN 60/70 PARA MEZCLAS BITUMINO-

SAS CONVENCIONALES
420,000 420,000

COSTES INDIRECTOS 6,00 25,200

Total 445,20

17 m³ DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO HASTA UNA PROFUNDI-
DAD DE 15 CM INCLUSO ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0020 h TRACTOR SOBRE CADENAS CON CON-

VERTIDOR DE PAR DE 306 KW
237,440 0,475

0,0020 h PALA CARGADORA NEUMÁTICOS BASTI-
DOR ARTICULADO 160 CV. 2,5 M³

73,480 0,147

0,0040 h DUMPER 13,5T 98,340 0,393
0,0020 h PEÓN ORDINARIO 16,710 0,033

COSTES INDIRECTOS 6,00 0,002

Total 1,05

18 m³ EXCAVACIÓN EN TIERRA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE ACOPIO O VERTEDERO Y REFINO DE TALUDES

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0020 h TRACTOR SOBRE CADENAS CON CON-

VERTIDOR DE PAR DE 306 KW
237,440 0,475

0,0050 h PALA CARGADORA NEUMÁTICOS BASTI-
DOR ARTICULADO 160 CV. 2,5 M³

73,480 0,367

0,0100 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2 85,020 0,850
0,0100 h PEÓN ORDINARIO 16,710 0,167

COSTES INDIRECTOS 6,00 0,032

Suma
Redondeo

Total

1,891
-0,001

1,89

19 m³ EXCAVACIÓN EN TERRENO BLANDO INCLUSO LA EXCAVACIÓN
DE LA PLATAFORMA, CUNETAS, PRECORTE, LA CARGA Y EL
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, LA FOR-
MACIÓN DE VERTEDERO, MEDIDAS SUPLEMENTARIAS PARA SU
PERFECTA EJECUCIÓN (BERMAS, RELLENOS GRANULARES EN
FONDO DE VAGUADA...), CANON Y MEDIDAS DE DRENAJE.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0010 h CAPATAZ 21,740 0,022
0,0020 h OFICIAL DE 1ª 17,920 0,036
0,0060 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,960 0,102
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0020 h TRACTOR SOBRE CADENAS CON CON-

VERTIDOR DE PAR DE 306 KW
237,440 0,475

0,0020 h PALA CARGADORA NEUMÁTICOS BASTI-
DOR ARTICULADO 160 CV. 2,5 M³

73,480 0,147

0,0040 h DUMPER 13,5T 98,340 0,393
0,0020 h MOTONIVELADORA DE 99 KW CON BAS-

TIDOR RÍGIDO
68,260 0,137

0,0020 h RETROEXCAVADORA HIDRAÚLICA DE
NEUMÁTICOS DE 70 CV

64,230 0,128

COSTES INDIRECTOS 6,00 0,000

Total 1,44

20 m³ FORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, COMPACTADO Y REGADO

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0010 h CAPATAZ 21,740 0,022
0,0050 h PEÓN ORDINARIO 16,710 0,084
0,0050 h PALA CARGADORA NEUMÁTICOS BASTI-

DOR ARTICULADO 160 CV. 2,5 M³
73,480 0,367

0,0050 h MOTONIVELADORA DE 99 KW CON BAS-
TIDOR RÍGIDO

68,260 0,341

0,0050 h COMPACTADOR AUTOPROPULSADO 2
CILINDROS TÁNDEM > 8 T. (10 T.)

85,690 0,428

0,0050 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10
M3

58,530 0,293

0,1550 m³ AGUAAgua 0,600 0,093
COSTES INDIRECTOS 6,00 0,098

Suma
Redondeo

Total

1,726
0,004

1,73

21 m CUNETA TIPO I: CUNETA TRAPECIAL REVESTIDA. TALUDES LA-
TERALES 2:3, ANCHURA EN LA BASE 0,6 M Y ALTURA 0,6 M.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 h OFICIAL DE 1ª 17,920 1,792
0,2000 h PEÓN ORDINARIO 16,710 3,342
2,0000 m TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA EN-

COFRADO DE CUNETAS Y REVESTIMIEN-
TOS SUPERIFICIALES DE 10 USOS

0,350 0,700

0,3150 m³ HORMIGÓN HM-20, ELABORADO EN CEN-
TRAL Y PUESTO A PIE DE OBRA

62,220 19,599

0,1000 h VIBRADOR DE AGUJA DE DIÁMETRO
76MM

12,840 1,284

COSTES INDIRECTOS 6,00 1,603

Total 28,32
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

22 m BAJANTE PREFABRICADA EN TERRAPLENES Y DESMONTES DE
60*100 VM, FORMADA POR PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMI-
GÓN, INCLUSO CAMA DE HORMIGÓN HM-15 Y ANCLAJES AL TE-
RRENO, TOTALMENTE EJECUTADA 

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0300 h CAPATAZ 21,740 0,652
0,1500 h PEÓN ORDINARIO 16,710 2,507
0,0750 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXI-

LIAR DE 6 T
60,590 4,544

0,0750 h RETROEXCAVADORA HIDRAÚLICA DE
NEUMÁTICOS DE 70 CV

64,230 4,817

0,1500 h COMPACTADOR MANUAL HASTA 800KG 22,500 3,375
1,0000 m BAJANTE EN TERRAPLÉN FORMADA POR

PIEZAS PREFABRICADAS, DEFINIDA EN
PLANOS, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE PIEZAS INICIALES Y FINALES

18,000 18,000

0,0600 m³ HORMIGÓN HM-15, ELABORADO EN CEN-
TRAL Y PUESTO A PIÉ DE OBRA 

57,120 3,427

COSTES INDIRECTOS 6,00 2,239

Suma
Redondeo

Total

39,561
-0,001

39,56

23 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
CLASE C-60 DE 1800 MM DE DIÁMETRO INTERIOR FORMADO
POR PIEZAS PREFABRICADAS CON JUNTA DE GOMA, INCLUSO
CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN, TOTALMENTE EJECUTADO

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1300 h CAPATAZ 21,740 2,826
0,3300 h OFICIAL DE 1ª 17,920 5,914
0,6600 h PEÓN ORDINARIO 16,710 11,029
0,6600 h GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AUTOPRO-

PULSADA CON PLUMA TELESCÓPICA,
CON SIMPLE O DOBLE EJE MOTOR Y
CARGA MÁXIMA DE 30 T

76,770 50,668

1,7700 m³ HORMIGÓN HM-20, ELABORADO EN CEN-
TRAL Y PUESTO A PIE DE OBRA

62,220 110,129

1,0000 m TUBO HORMIGÓN ARMADO CLASE C-60
DIÁMETRO 1800 MM FORMADO POR PIE-
ZAS PREFABRICADAS CON JUNTA DE
GOMA A PIE DE OBRA.

262,000 262,000

4,6000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS O POZOS 4,08 18,768
2,2000 m³ RELLENO LOCALIZADO DE SUELO COHE-

SIVO PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN
2,34 5,148
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
COSTES INDIRECTOS 6,00 27,989

Suma
Redondeo

Total

494,471
-0,001

494,47

24 ud BOQUILLA DE SALIDA PARA COLECTOR CON TUBO DE HORMI-
GÓN DE 1800 MM DE DIÁMETRO, DEFINIDA EN PLANOS, DE HOR-
MIGÓN EN MASA HM-20, INCLUSO APERTURA DE ZANJA, CAR-
GA, TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA EXCAVACIÓN A LU-
GAR DE EMPLEO O VERTEDERO, CANON DE VERTIDO Y RELLE-
NO EN TRASDOSES CON MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE
EJECUTADA

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,7000 h OFICIAL DE 1ª 17,920 12,544
1,4000 h AYUDANTE 17,190 24,066
0,7000 h COMPACTADOR MANUAL HASTA 800KG 22,500 15,750
3,5000 m² ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS

OCULTOS
17,67 61,845

3,5000 m² ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS
VISTOS

20,31 71,085

8,9000 m³ HORMIGÓN HM-20, ELABORADO EN CEN-
TRAL Y PUESTO A PIE DE OBRA

62,220 553,758

160,0000 kg ACERO B 500 S EN BARRAS CORRUGA-
DAS

0,650 104,000

COSTES INDIRECTOS 6,00 50,583

Suma
Redondeo

Total

893,631
-0,001

893,63

25 ud BOQUILLA PREFABRICADA DE SALIDA PARA CAJÓN PREFABRI-
CADO DE 2000*2000 MM, DEFINIDA EN PLANOS, DE HORMIGÓN
EN MASA HM-20, INCLUSO APERTURA DE ZANJA, CARGA,
TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA EXCAVACIÓN A LUGAR
DE EMPLEO O VERTEDERO, CANON DE VERTIDO Y RELLENO EN
TRASDOSES CON MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE EJECU-
TADA

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,7000 h OFICIAL DE 1ª 17,920 12,544
1,4000 h AYUDANTE 17,190 24,066
0,7000 h COMPACTADOR MANUAL HASTA 800KG 22,500 15,750
4,5000 m² ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS

OCULTOS
17,67 79,515

4,5000 m² ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS
VISTOS

20,31 91,395
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
10,2000 m³ HORMIGÓN HM-20, ELABORADO EN CEN-

TRAL Y PUESTO A PIE DE OBRA
62,220 634,644

190,0000 kg ACERO B 500 S EN BARRAS CORRUGA-
DAS

0,650 123,500

COSTES INDIRECTOS 6,00 58,885

Suma
Redondeo

Total

1.040,299
0,001

1.040,30

26 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  MARCO HA 200*200*200 MM, C-
6, FORMADO POR PIEZAS PREFABRICADAS CON JUNTA MA-
CHIEMBRADAUNTA DE GOMA, INCLUSO CAMA DE ASIENTO DE
HORMIGÓN, TOTALMENTE EJECUTADO

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1300 h CAPATAZ 21,740 2,826
0,3300 h OFICIAL DE 1ª 17,920 5,914
0,6600 h PEÓN ORDINARIO 16,710 11,029
0,6600 h GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AUTOPRO-

PULSADA CON PLUMA TELESCÓPICA,
CON SIMPLE O DOBLE EJE MOTOR Y
CARGA MÁXIMA DE 30 T

76,770 50,668

1,7700 m³ HORMIGÓN HM-20, ELABORADO EN CEN-
TRAL Y PUESTO A PIE DE OBRA

62,220 110,129

1,0000 m TUBO HORMIGÓN ARMADO CLASE C-60
DIÁMETRO 1800 MM FORMADO POR PIE-
ZAS PREFABRICADAS CON JUNTA DE
GOMA A PIE DE OBRA.

262,000 262,000

4,6000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS O POZOS 4,08 18,768
2,2000 m³ RELLENO LOCALIZADO DE SUELO COHE-

SIVO PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN
2,34 5,148

COSTES INDIRECTOS 6,00 27,989

Suma
Redondeo

Total

494,471
-0,001

494,47

27 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  MARCO HA 2000*2000*2000 MM,
C-6, FORMADO POR PIEZAS PREFABRICADAS CON JUNTA MA-
CHIEMBRADA, INCLUSO CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN, TO-
TALMENTE EJECUTADO

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1300 h CAPATAZ 21,740 2,826
0,3300 h OFICIAL DE 1ª 17,920 5,914
0,6600 h PEÓN ORDINARIO 16,710 11,029
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,6600 h GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AUTOPRO-

PULSADA CON PLUMA TELESCÓPICA,
CON SIMPLE O DOBLE EJE MOTOR Y
CARGA MÁXIMA DE 30 T

76,770 50,668

0,7500 m³ HORMIGÓN HM-20, ELABORADO EN CEN-
TRAL Y PUESTO A PIE DE OBRA

62,220 46,665

1,0000 m MARCO HA 2000*2000*2000 MM, C-6, FOR-
MADO POR PIEZAS PREFABRICADAS
CON JUNTA MACHIEMBRADA A PIE DE
OBRA.

476,600 476,600

4,6000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS O POZOS 4,08 18,768
2,2000 m³ RELLENO LOCALIZADO DE SUELO COHE-

SIVO PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN
2,34 5,148

COSTES INDIRECTOS 6,00 37,057

Suma
Redondeo

Total

654,675
0,005

654,68

28 m³ BASE O SUBBASE GRANULAR FORMADA POR ZAHORRA ARTIFI-
CIAL  EXTENDIDA, COMPACTADA, REGADA Y REFINADA

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 h CAPATAZ 21,740 0,217
0,0200 h PEÓN ORDINARIO 16,710 0,334
0,0200 h MOTONIVELADORA DE 99 KW CON BAS-

TIDOR RÍGIDO
68,260 1,365

0,0200 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10
M3

58,530 1,171

0,0200 h COMPACTADOR AUTOPROPULSADO 2
CILINDROS TÁNDEM > 8 T. (10 T.)

85,690 1,714

1,2300 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO FABRI-
CACIÓN Y TRANSPORTE

5,890 7,245

0,0500 m³ AGUAAgua 0,600 0,030
COSTES INDIRECTOS 6,00 0,725

Suma
Redondeo

Total

12,801
-0,001

12,80

29 t RIEGO DE ADHERENCIA Y CURADO CON EMULSIÓN ECR-1, IN-
CLUSO BARRIDO Y EXTENSIÓN, EXCEPTO ÁRIDO EN RIEGO DE
CURADO.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,7500 h PEÓN ORDINARIO 16,710 12,533
0,5000 h EQUIPO PARA EXTENSIÓN DE RIEGOS

ASFÁLTICOS CON CAMIÓN CISTERNA DE
8.000 L

90,560 45,280

1,0000 t EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-1. 250,000 250,000
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
COSTES INDIRECTOS 6,00 18,469

Suma
Redondeo

Total

326,282
-0,002

326,28

30 t RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ECI, INCLUSO BARRIDO
Y EXTENSIÓN.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,7500 h PEÓN ORDINARIO 16,710 12,533
0,5000 h EQUIPO PARA EXTENSIÓN DE RIEGOS

ASFÁLTICOS CON CAMIÓN CISTERNA DE
8.000 L

90,560 45,280

1,0000 t EMULSIÓN ASFÁLTICA ECI 324,000 324,000
COSTES INDIRECTOS 6,00 22,909

Suma
Redondeo

Total

404,722
-0,002

404,72

31 t FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE TIPO T-5 CON ÁRIDO CALIZO, EXCEPTO BETÚN, COM-
PACTADA

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0090 h CAPATAZ 21,740 0,196
0,0090 h PEÓN ORDINARIO 16,710 0,150
0,0090 h Camión basculante 24t 64,220 0,578
0,0090 h Compactador estático tipo ruedas múltiples

de 8-12 t
68,950 0,621

0,0090 h COMPACTADOR AUTOPROPULSADO 2
CILINDROS TÁNDEM > 8 T. (10 T.)

85,690 0,771

0,0090 h PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MEZCLAS
ASFÁLTICAS EN CALIENTE DISCONTÍNUA
160T/H

363,540 3,272

0,0090 h EXTENDEDORA SOBRE CADENAS DE
MEZCLAS ASFÁLTICAS 121KW

120,460 1,084

0,0030 h EQUIPO PARA EXTENSIÓN DE RIEGOS
ASFÁLTICOS CON CAMIÓN CISTERNA DE
6.000 L

89,620 0,269

0,5000 t ÁRIDO PARA MEZCLAS BITUMINOSAS
CONVENCIONALES

8,010 4,005

0,4500 t Árido grueso para mezcla bituminosa 6,550 2,948
0,0650 t CEMENTO II/B-V 32.5 N 85,000 5,525
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
COSTES INDIRECTOS 6,00 1,165

Suma
Redondeo

Total

20,584
-0,004

20,58

32 t MEZCLA BITUMINOSA TIPO T 30 EN CAPA DE RODADURA, IN-
CLUSO FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTA-
CIÓN, EXCLUIDO BETÚN E INCLUIDO FILLER.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 h CAPATAZ 21,740 0,217
0,0300 h PEÓN ORDINARIO 16,710 0,501
0,0100 h Camión basculante 24t 64,220 0,642
0,0100 h Compactador estático tipo ruedas múltiples

de 8-12 t
68,950 0,690

0,0100 h COMPACTADOR AUTOPROPULSADO 2
CILINDROS TÁNDEM > 8 T. (10 T.)

85,690 0,857

0,0100 h PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MEZCLAS
ASFÁLTICAS EN CALIENTE DISCONTÍNUA
160T/H

363,540 3,635

0,0100 h EXTENDEDORA SOBRE CADENAS DE
MEZCLAS ASFÁLTICAS 121KW

120,460 1,205

0,0030 h EQUIPO PARA EXTENSIÓN DE RIEGOS
ASFÁLTICOS CON CAMIÓN CISTERNA DE
6.000 L

89,620 0,269

0,5000 t ÁRIDO PARA MEZCLAS BITUMINOSAS
CONVENCIONALES

8,010 4,005

0,4500 t Árido grueso para mezcla bituminosa 6,550 2,948
0,0650 t CEMENTO II/B-V 32.5 N 85,000 5,525

COSTES INDIRECTOS 6,00 1,230

Suma
Redondeo

Total

21,724
-0,004

21,72

33 m BORDILLO EN CABEZA DE TERRAPLÉN FORMADO POR PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN, DEFINIDO EN PLANOS, INCLU-
SO CAMA DE HORMIGÓN Y MORTERO DE UNIÓN, TOTALMENTE
EJECUTADO

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0050 h CAPATAZ 21,740 0,109
0,0500 h PEÓN ORDINARIO 16,710 0,836
0,0375 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXI-

LIAR DE 6 T
60,590 2,272

1,0000 u BORDILLO PARA CABEZA DE TERRA-
PLÉN FORMADO POR PIEZAS PREFABRI-
CADAS DE HORMIGÓN EN MASA

2,900 2,900
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0650 m³ HORMIGÓN HM-20, ELABORADO EN CEN-

TRAL Y PUESTO A PIE DE OBRA
62,220 4,044

COSTES INDIRECTOS 6,00 0,610

Suma
Redondeo

Total

10,771
-0,001

10,77

34 m³
HORMIGÓN HM-20 EN SOLERAS EN MASA PARA OBRAS DE DRE-
NAJE, BOQUILLAS DE OBRAS TRANSVERSALES DE DRENAJE
LONGITUDINAL, ENVOLVENTE DE TUBOS DE HORMIGÓN EN MA-
SA (EN OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL O PASOS SALVA-
CUNETAS), CAMAS PARA TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO, EM-
BOCADURAS PARA ARQUETAS EN DESMONTE, REVESTIMIENTO
DE CUNETAS Y BORDILLOS

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0300 h CAPATAZ 21,740 0,652
0,0300 h OFICIAL DE 1ª 17,920 0,538
0,0600 h AYUDANTE 17,190 1,031
0,0600 h PEÓN ORDINARIO 16,710 1,003
1,0000 m³ HORMIGÓN HM-20, ELABORADO EN CEN-

TRAL Y PUESTO A PIE DE OBRA
62,220 62,220

0,0500 h VIBRADOR DE AGUJA DE DIÁMETRO
76MM

12,840 0,642

0,0500 h COMPRESOR PORTATIL DE 7 A 10
M3/MIN DE CAUDAL Y 8 BAR DE PRESIÓN

23,570 1,179

COSTES INDIRECTOS 6,00 4,036

Suma
Redondeo

Total

71,301
-0,001

71,30

35 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo y vestuarios

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para

aseo y vestuarios
150,000 150,000

1,0000 Costes Indirectos 6,00 9,000

Total 159,00

36 u Botiquín de urgencia para obra con contenido mínimo colocado.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Botiquín de urgencia para obra con conteni-

do mínimo colocado.
24,000 24,000

1,0000 Costes Indirectos 6,00 1,440

Total 25,44

37 u Reposición botiquín de urgencia.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Reposición botiquín de urgencia. 24,000 24,000
1,0000 Costes Indirectos 6,00 1,440

Total 25,44

38 u Cinta balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y demontaje.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Cinta balizamiento bicolor rojo/blanco de ma-

terial plástico, incluso colocación y demonta-
je.

0,200 0,200

1,0000 Costes Indirectos 6,00 0,012

Suma
Redondeo

Total

0,212
-0,002

0,21

39 u Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípo-
de tubular, amortizable en cinco usoa, i/colocación u desmontaje.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Señal de seguridad triangular de L=70 cm,

normalizada, con trípode tubular, amortizable
en cinco usoa, i/colocación u desmontaje.

15,000 15,000

1,0000 Costes Indirectos 6,00 0,900

Total 15,90

40 u Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm de diametro,
amortizable en cinco usos.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Cono de balizamiento reflectante irrompible

de 50 cm de diametro, amortizable en cinco
usos.

2,400 2,400

1,0000 Costes Indirectos 6,00 0,144

Suma
Redondeo

Total

2,544
-0,004

2,54

41 u Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50*30 cm.,
fijada mecanicamente, amortizable en tres usos, incluso coloca-
ción y desmontaje.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Placa señalización-información en PVC seri-

grafiado de 50*30 cm., fijada mecanicamen-
te, amortizable en tres usos, incluso coloca-
ción y desmontaje.

1,500 1,500

1,0000 Costes Indirectos 6,00 0,090

Total 1,59

42 u Señal de stop, octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80*40*2 mm y 2 m de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontaje.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Señal de stop, octogonal de D=60 cm, nor-

malizada, con soporte de acero galvanizado
de 80*40*2 mm y 2 m de altura, amortizable
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontaje.

25,000 25,000

1,0000 Costes Indirectos 6,00 1,500

Total 26,50

43 m Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta,
color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colocación y des-
montaje, amortizable en tres usos.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m Malla de polietileno alta densidad con trata-

miento antiultravioleta, color naranja de 1 m
de altura, tipo stopper, i/colocación y des-
montaje, amortizable en tres usos.

0,620 0,620
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 Costes Indirectos 6,00 0,037

Suma
Redondeo

Total

0,657
0,003

0,66

44 m Alquiler m/mes valla de 3,50*2,00 m altura, enrejados de 80*150
mm y D= 8 mmde espesor, soldado a tubo de D= 40 mm y 1,50 mm
de espesor, galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón
prefabricado separados cada 3,50 m, incluso accesorios de fija-
ción y p.p. de portón, incluso montaje y desmontaje.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m Alquiler m/mes valla de 3,50*2,00 m altura,

enrejados de 80*150 mm y D= 8 mmde espe-
sor, soldado a tubo de D= 40 mm y 1,50 mm
de espesor, galvanizado en caliente, sobre
soporte de hormigón prefabricado separados
cada 3,50 m, incluso accesorios de fijación y
p.p. de portón, incluso montaje y desmontaje.

1,500 1,500

1,0000 Costes Indirectos 6,00 0,090

Total 1,59

45 u Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
43A/233B, de 9 kg de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según norma UNE 23110.
Medida de unidad instalada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Extintor de polvo químico ABC polivalente

antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg de
agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según
norma UNE 23110. Medida de unidad insta-
lada.

14,250 14,250

1,0000 Costes Indirectos 6,00 0,855

Suma
Redondeo

Total

15,105
0,005

15,11

46 u Casco de seguridad con arnés de adaptación homologado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Casco de seguridad con arnés de adaptación

homologado.
5,200 5,200
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 Costes Indirectos 6,00 0,312

Suma
Redondeo

Total

5,512
-0,002

5,51

47 u Gafas contra impactos, incoloras, homologadas, 3 usos.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Gafas contra impactos, incoloras, homologa-

das, 3 usos.
4,500 4,500

1,0000 Costes Indirectos 6,00 0,270

Total 4,77

48 u Protectores auditivos con arnés a la nuca, homologados, 3 husos.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Protectores auditivos con arnés a la nuca,

homologados, 3 husos.
2,500 2,500

1,0000 Costes Indirectos 6,00 0,150

Total 2,65

49 u Mono de trabajo de una pieza de poliester-algodón.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Mono de trabajo de una pieza de poliester-al-

godón.
10,000 10,000

1,0000 Costes Indirectos 6,00 0,600

Total 10,60

50 u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de

PVC.
8,000 8,000

1,0000 Costes Indirectos 6,00 0,480

Total 8,48
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51 u Peto reflectante de seguridad en colores amarillo y rojo, 3 usos.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Peto reflectante de seguridad en colores

amarillo y rojo, 3 usos.
2,200 2,200

1,0000 Costes Indirectos 6,00 0,132

Suma
Redondeo

Total

2,332
-0,002

2,33

52 u Par de guantes de uso general de lona y serraje.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Par de guantes de uso general de lona y se-

rraje.
1,200 1,200

1,0000 Costes Indirectos 6,00 0,072

Suma
Redondeo

Total

1,272
-0,002

1,27

53 u Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y
plantillas de acero flexibles, para riesgo de perforación.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Par de botas de seguridad con puntera metá-

lica para refuerzo y plantillas de acero fle-
xibles, para riesgo de perforación.

22,000 22,000

1,0000 Costes Indirectos 6,00 1,320

Total 23,32

54 u Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Reconocimiento médico obligatorio anual por

obrero.
30,000 30,000

1,0000 Costes Indirectos 6,00 1,800

Total 31,80

55 u Costo mensual de formación de seguridad y salud.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Costo mensual de formación de seguridad y

salud.
15,000 15,000

1,0000 Costes Indirectos 6,00 0,900

Total 15,90
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CAP. 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

2 37.520,000 m³ DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO HASTA UNA PRO-
FUNDIDAD DE 15 CM INCLUSO ELIMINACIÓN DE ÁRBO-
LES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
SEGUN MEDI-
CIÓN AUXI-
LIAR

37.520,000 37.520,000

Total ... 37.520,000

3 334.416,000 m³ EXCAVACIÓN EN TERRENO BLANDO INCLUSO LA EXCA-
VACIÓN DE LA PLATAFORMA, CUNETAS, PRECORTE, LA
CARGA Y EL TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO, LA FORMACIÓN DE VERTEDERO, MEDIDAS
SUPLEMENTARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCIÓN
(BERMAS, RELLENOS GRANULARES EN FONDO DE VA-
GUADA...), CANON Y MEDIDAS DE DRENAJE.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
SEGUN MEDI-
CIÓN AUX.

334.416,000 334.416,000

Total ... 334.416,000

4 299.548,000 m³ FORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, COMPACTADO Y RE-
GADO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
SEGUN MEDI-
CIÓN AUX.

299.548,000 299.548,000

Total ... 299.548,000

CAP. 2.- OBRAS DE FÁBRICA

5 2.279,000 m CUNETA TIPO I: CUNETA TRAPECIAL REVESTIDA. TALU-
DES LATERALES 2:3, ANCHURA EN LA BASE 0,6 M Y AL-
TURA 0,6 M.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MARGEN
DCHO.

1,000 870,000 870,000

MARGEN IZQ. 1,000 1.409,000 1.409,000

Total ... 2.279,000

16 2.280,000 m BORDILLO EN CABEZA DE TERRAPLÉN FORMADO POR
PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN, DEFINIDO EN
PLANOS, INCLUSO CAMA DE HORMIGÓN Y MORTERO DE
UNIÓN, TOTALMENTE EJECUTADO
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MARGEN
DCHO.

1,000 1.410,000 1.410,000

MARGEN IZQ. 1,000 870,000 870,000

Total ... 2.280,000

6 202,500 m BAJANTE PREFABRICADA EN TERRAPLENES Y DESMON-
TES DE 60*100 VM, FORMADA POR PIEZAS PREFABRICA-
DAS DE HORMIGÓN, INCLUSO CAMA DE HORMIGÓN HM-
15 Y ANCLAJES AL TERRENO, TOTALMENTE EJECUTADA 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MARGEN
DHO. CADA 50
M

27,000 7,500 202,500

Total ... 202,500

7 160,000 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  TUBO DE HORMIGÓN
ARMADO CLASE C-60 DE 1800 MM DE DIÁMETRO INTE-
RIOR FORMADO POR PIEZAS PREFABRICADAS CON JUN-
TA DE GOMA, INCLUSO CAMA DE ASIENTO DE HORMI-
GÓN, TOTALMENTE EJECUTADO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+93 1,000 160,000 160,000

Total ... 160,000

10 140,000 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  MARCO HA
2000*2000*2000 MM, C-6, FORMADO POR PIEZAS PRE-
FABRICADAS CON JUNTA MACHIEMBRADA, INCLUSO CA-
MA DE ASIENTO DE HORMIGÓN, TOTALMENTE EJECUTA-
DO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 1+300 1,000 140,000 140,000

Total ... 140,000

8 2,000 ud BOQUILLA DE SALIDA PARA COLECTOR CON TUBO DE
HORMIGÓN DE 1800 MM DE DIÁMETRO, DEFINIDA EN PLA-
NOS, DE HORMIGÓN EN MASA HM-20, INCLUSO APERTU-
RA DE ZANJA, CARGA, TRANSPORTE DE MATERIALES DE
LA EXCAVACIÓN A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO,
CANON DE VERTIDO Y RELLENO EN TRASDOSES CON
MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE EJECUTADA
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000

9 2,000 ud BOQUILLA PREFABRICADA DE SALIDA PARA CAJÓN
PREFABRICADO DE 2000*2000 MM, DEFINIDA EN PLANOS,
DE HORMIGÓN EN MASA HM-20, INCLUSO APERTURA DE
ZANJA, CARGA, TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA
EXCAVACIÓN A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO, CA-
NON DE VERTIDO Y RELLENO EN TRASDOSES CON MA-
TERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE EJECUTADA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000

CAP. 3.- AFIRMADO

11 25.970,230 m³ BASE O SUBBASE GRANULAR FORMADA POR ZAHORRA
ARTIFICIAL  EXTENDIDA, COMPACTADA, REGADA Y REFI-
NADA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
SEGUN MEDI-
CIÓN AUX.

25.970,230 25.970,230

Total ... 25.970,230

13 54,745 t RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ECI, INCLUSO
BARRIDO Y EXTENSIÓN.

Descripción Unidades Fórmula Parcial
RIEGO IMPR, SE-
GUN MED. AUX.

1,000 49768,49*0,0011 54,745

Total ... 54,745

14 5.702,675 t FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA BITUMI-
NOSA EN CALIENTE TIPO T-5 CON ÁRIDO CALIZO, EXCEP-
TO BETÚN, COMPACTADA

Descripción Unidades Fórmula Parcial
SEGUN MEDICCIÓN
AUX.

1,000 2479,424*2,30 5.702,675

Total ... 5.702,675
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12 24,704 t RIEGO DE ADHERENCIA Y CURADO CON EMULSIÓN ECR-
1, INCLUSO BARRIDO Y EXTENSIÓN, EXCEPTO ÁRIDO EN
RIEGO DE CURADO.

Descripción Unidades Fórmula Parcial
SEGUN MED. AUX. 1,000 49408,47*0,0005 24,704

Total ... 24,704

15 3.475,979 t MEZCLA BITUMINOSA TIPO T 30 EN CAPA DE RODADURA,
INCLUSO FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN, EXCLUIDO BETÚN E INCLUIDO FILLER.

Descripción Unidades Fórmula Parcial
SEGUN MED. AUX. 1,000 1479,14*2,35 3.475,979

Total ... 3.475,979

1 419,991 t LIGANTE PARA MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO BETÚN
60/70

Descripción Unidades Fórmula Parcial
S-12 1,000 5702,675*0,045 256,620
T3 1,000 3475,979*0,047 163,371

Total ... 419,991

CAP. 4.- SEGURIDAD Y SALUD

17 10,000 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo y vestua-
rios

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total ... 10,000

18 2,000 u Botiquín de urgencia para obra con contenido mínimo colo-
cado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000

19 8,000 u Reposición botiquín de urgencia.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total ... 8,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

20 3.500,000 u Cinta balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico,
incluso colocación y demontaje.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 3.500,000 3.500,000

Total ... 3.500,000

21 10,000 u Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con
trípode tubular, amortizable en cinco usoa, i/colocación u
desmontaje.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total ... 10,000

22 20,000 u Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm de
diametro, amortizable en cinco usos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
20,000 20,000

Total ... 20,000

23 50,000 u Placa señalización-información en PVC serigrafiado de
50*30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en tres usos,
incluso colocación y desmontaje.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
50,000 50,000

Total ... 50,000

24 6,000 u Señal de stop, octogonal de D=60 cm, normalizada, con so-
porte de acero galvanizado de 80*40*2 mm y 2 m de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-
migonado, colocación y desmontaje.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total ... 6,000

25 500,000 m Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultra-
violeta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colo-
cación y desmontaje, amortizable en tres usos.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
500,000 500,000

Total ... 500,000

26 500,000 m Alquiler m/mes valla de 3,50*2,00 m altura, enrejados de
80*150 mm y D= 8 mmde espesor, soldado a tubo de D= 40
mm y 1,50 mm de espesor, galvanizado en caliente, sobre
soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m,
incluso accesorios de fijación y p.p. de portón, incluso
montaje y desmontaje.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
500,000 500,000

Total ... 500,000

27 6,000 u Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de efi-
cacia 43A/233B, de 9 kg de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y manguera con difusor, según
norma UNE 23110. Medida de unidad instalada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total ... 6,000

28 10,000 u Casco de seguridad con arnés de adaptación homologado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total ... 10,000

29 10,000 u Gafas contra impactos, incoloras, homologadas, 3 usos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total ... 10,000

30 10,000 u Protectores auditivos con arnés a la nuca, homologados, 3
husos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total ... 10,000

31 10,000 u Mono de trabajo de una pieza de poliester-algodón.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total ... 10,000

32 10,000 u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total ... 10,000

33 10,000 u Peto reflectante de seguridad en colores amarillo y rojo, 3
usos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total ... 10,000

34 30,000 u Par de guantes de uso general de lona y serraje.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
30,000 30,000

Total ... 30,000

35 10,000 u Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuer-
zo y plantillas de acero flexibles, para riesgo de perfora-
ción.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total ... 10,000

36 10,000 u Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total ... 10,000

37 10,000 u Costo mensual de formación de seguridad y salud.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total ... 10,000
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CAP. 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 2 37.520,000 m³ DESPEJE Y DESBROCE DEL

TERRENO HASTA UNA PRO-
FUNDIDAD DE 15 CM INCLUSO
ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES,
CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO

1,05 39.396,00

2 3 334.416,000 m³ EXCAVACIÓN EN TERRENO
BLANDO INCLUSO LA EXCAVA-
CIÓN DE LA PLATAFORMA, CU-
NETAS, PRECORTE, LA CARGA
Y EL TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTEDERO,
LA FORMACIÓN DE VERTEDE-
RO, MEDIDAS SUPLEMENTA-
RIAS PARA SU PERFECTA EJE-
CUCIÓN (BERMAS, RELLENOS
GRANULARES EN FONDO DE
VAGUADA...), CANON Y MEDI-
DAS DE DRENAJE.

1,44 481.559,04

3 4 299.548,000 m³ FORMACIÓN DE TERRAPLÉN
CON PRODUCTOS DE LA PRO-
PIA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO,
COMPACTADO Y REGADO

1,73 518.218,04

Total Cap. 1.039.173,08
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CAP. 2.- OBRAS DE FÁBRICA
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 5 2.279,000 m CUNETA TIPO I: CUNETA TRA-

PECIAL REVESTIDA. TALUDES
LATERALES 2:3, ANCHURA EN
LA BASE 0,6 M Y ALTURA 0,6 M.

28,32 64.541,28

2 16 2.280,000 m BORDILLO EN CABEZA DE TE-
RRAPLÉN FORMADO POR PIE-
ZAS PREFABRICADAS DE HOR-
MIGÓN, DEFINIDO EN PLANOS,
INCLUSO CAMA DE HORMIGÓN
Y MORTERO DE UNIÓN, TOTAL-
MENTE EJECUTADO

10,77 24.555,60

3 6 202,500 m BAJANTE PREFABRICADA EN
TERRAPLENES Y DESMONTES
DE 60*100 VM, FORMADA POR
PIEZAS PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN, INCLUSO CAMA
DE HORMIGÓN HM-15 Y ANCLA-
JES AL TERRENO, TOTALMEN-
TE EJECUTADA 

39,56 8.010,90

4 7 160,000 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE  TUBO DE HORMIGÓN AR-
MADO CLASE C-60 DE 1800 MM
DE DIÁMETRO INTERIOR FOR-
MADO POR PIEZAS PREFABRI-
CADAS CON JUNTA DE GOMA,
INCLUSO CAMA DE ASIENTO
DE HORMIGÓN, TOTALMENTE
EJECUTADO

494,47 79.115,20

5 10 140,000 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE  MARCO HA 2000*2000*2000
MM, C-6, FORMADO POR PIE-
ZAS PREFABRICADAS CON
JUNTA MACHIEMBRADA, IN-
CLUSO CAMA DE ASIENTO DE
HORMIGÓN, TOTALMENTE EJE-
CUTADO

654,68 91.655,20

6 8 2,000 ud BOQUILLA DE SALIDA PARA
COLECTOR CON TUBO DE
HORMIGÓN DE 1800 MM DE
DIÁMETRO, DEFINIDA EN PLA-
NOS, DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20, INCLUSO APERTURA DE
ZANJA, CARGA, TRANSPORTE
DE MATERIALES DE LA EXCA-
VACIÓN A LUGAR DE EMPLEO
O VERTEDERO, CANON DE
VERTIDO Y RELLENO EN TRAS-
DOSES CON MATERIAL FIL-
TRANTE, TOTALMENTE EJECU-
TADA

893,63 1.787,26
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
7 9 2,000 ud BOQUILLA PREFABRICADA DE

SALIDA PARA CAJÓN PRE-
FABRICADO DE 2000*2000 MM,
DEFINIDA EN PLANOS, DE HOR-
MIGÓN EN MASA HM-20, INCLU-
SO APERTURA DE ZANJA, CAR-
GA, TRANSPORTE DE MATE-
RIALES DE LA EXCAVACIÓN A
LUGAR DE EMPLEO O VERTE-
DERO, CANON DE VERTIDO Y
RELLENO EN TRASDOSES CON
MATERIAL FILTRANTE, TOTAL-
MENTE EJECUTADA

1.040,30 2.080,60

Total Cap. 271.746,04
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CAP. 3.- AFIRMADO
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 11 25.970,230 m³ BASE O SUBBASE GRANULAR

FORMADA POR ZAHORRA AR-
TIFICIAL  EXTENDIDA, COM-
PACTADA, REGADA Y REFINA-
DA

12,80 332.418,94

2 13 54,745 t RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON
EMULSIÓN ECI, INCLUSO BA-
RRIDO Y EXTENSIÓN.

404,72 22.156,40

3 14 5.702,675 t FABRICACIÓN Y PUESTA EN
OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE TIPO T-5 CON
ÁRIDO CALIZO, EXCEPTO BETÚ
N, COMPACTADA

20,58 117.361,05

4 12 24,704 t RIEGO DE ADHERENCIA Y CU-
RADO CON EMULSIÓN ECR-1,
INCLUSO BARRIDO Y EXTEN-
SIÓN, EXCEPTO ÁRIDO EN RIE-
GO DE CURADO.

326,28 8.060,42

5 15 3.475,979 t MEZCLA BITUMINOSA TIPO T
30 EN CAPA DE RODADURA, IN-
CLUSO FABRICACIÓN, TRANS-
PORTE, EXTENSIÓN Y COM-
PACTACIÓN, EXCLUIDO BETÚN
E INCLUIDO FILLER.

21,72 75.498,26

6 1 419,991 t LIGANTE PARA MEZCLAS BITU-
MINOSAS TIPO BETÚN 60/70

445,20 186.979,99

Total Cap. 742.475,06
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CAP. 4.- SEGURIDAD Y SALUD
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 17 10,000 mes Mes de alquiler de caseta prefabri-

cada para aseo y vestuarios
159,00 1.590,00

2 18 2,000 u Botiquín de urgencia para obra
con contenido mínimo colocado.

25,44 50,88

3 19 8,000 u Reposición botiquín de urgencia. 25,44 203,52

4 20 3.500,000 u Cinta balizamiento bicolor ro-
jo/blanco de material plástico, in-
cluso colocación y demontaje.

0,21 735,00

5 21 10,000 u Señal de seguridad triangular de
L=70 cm, normalizada, con trípo-
de tubular, amortizable en cinco
usoa, i/colocación u desmontaje.

15,90 159,00

6 22 20,000 u Cono de balizamiento reflectante
irrompible de 50 cm de diametro,
amortizable en cinco usos.

2,54 50,80

7 23 50,000 u Placa señalización-información en
PVC serigrafiado de 50*30 cm., fi-
jada mecanicamente, amortizable
en tres usos, incluso colocación y
desmontaje.

1,59 79,50

8 24 6,000 u Señal de stop, octogonal de D=60
cm, normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80*40*2 mm
y 2 m de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado, colocación y
desmontaje.

26,50 159,00

9 25 500,000 m Malla de polietileno alta densidad
con tratamiento antiultravioleta,
color naranja de 1 m de altura, ti-
po stopper, i/colocación y desmon-
taje, amortizable en tres usos.

0,66 330,00

10 26 500,000 m Alquiler m/mes valla de 3,50*2,00
m altura, enrejados de 80*150 mm
y D= 8 mmde espesor, soldado a
tubo de D= 40 mm y 1,50 mm de
espesor, galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigón pre-
fabricado separados cada 3,50 m,
incluso accesorios de fijación y
p.p. de portón, incluso montaje y
desmontaje.

1,59 795,00
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
11 27 6,000 u Extintor de polvo químico ABC po-

livalente antibrasa de eficacia
43A/233B, de 9 kg de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con di-
fusor, según norma UNE 23110.
Medida de unidad instalada.

15,11 90,66

12 28 10,000 u Casco de seguridad con arnés de
adaptación homologado.

5,51 55,10

13 29 10,000 u Gafas contra impactos, incoloras,
homologadas, 3 usos.

4,77 47,70

14 30 10,000 u Protectores auditivos con arnés a
la nuca, homologados, 3 husos.

2,65 26,50

15 31 10,000 u Mono de trabajo de una pieza de
poliester-algodón.

10,60 106,00

16 32 10,000 u Traje impermeable de trabajo, 2
piezas de PVC.

8,48 84,80

17 33 10,000 u Peto reflectante de seguridad en
colores amarillo y rojo, 3 usos.

2,33 23,30

18 34 30,000 u Par de guantes de uso general de
lona y serraje.

1,27 38,10

19 35 10,000 u Par de botas de seguridad con
puntera metálica para refuerzo y
plantillas de acero flexibles, para
riesgo de perforación.

23,32 233,20

20 36 10,000 u Reconocimiento médico obligato-
rio anual por obrero.

31,80 318,00

21 37 10,000 u Costo mensual de formación de
seguridad y salud.

15,90 159,00

Total Cap. 5.335,06



Obra: AERODROMO DE ALCUBLAS
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RESUMEN DE CAPITULO
CAP. 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.039.173,08
CAP. 2.- OBRAS DE FÁBRICA 271.746,04
CAP. 3.- AFIRMADO 742.475,06
CAP. 4.- SEGURIDAD Y SALUD 5.335,06

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 2.058.729,24

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad de:

Dos millones cincuenta y ocho mil setecientos veintinueve euros con veinticuatro cents.




