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JUSTIFICACION DE PRECIOS

1. INTRODUCCION

El presente documento forma parte, como anejo del PROYECTO DE ACTUACIONES
DE MEJORA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA N-332. TRAMO OLIVA-XERESA.
VALENCIA.

2. COSTE DE LA MANO DE OBRA

En el Apéndice “MANO DE OBRAS” se presentan los costes horarios estimados
(excluyendo IVA vigente) para la empresa contratista de la mano de obra en la

provincia de Valencia segun bases de datos consultadas y actualizadas al afio 2014.
3. MAQUINARIA

Para el célculo del coste horario de las distintas maquinas que componen los equipos

a emplear en obra, bases de datos de precios actualizadas al afio 2014.

Se incluyen en este concepto, el seguro de dafios propios, los impuestos sobre
maquinaria, gastos de almacenajes y conservacion fuera de servicio... Se incluye en el
Apéndice “MAQUINARIA” un listado de costes de maquinaria (excluyendo IVA

vigente).
4. MATERIALES

En el Apéndice “MATERIALES” figura una relacibn de todos los materiales
constitutivos de las Unidades de Obra del Proyecto, asi como su coste total a pie de

obra, (excluyendo IVA vigente).

Los precios de materiales a coste directo incluyen posibles pérdidas, roturas o mermas
producidas en las operaciones de carga, descarga o0 acopio. Estos precios
corresponden al valor medio de los consultados para la Provincia de Valencia, e
incluye el coste de adquisicién del material, esto es, el ofrecido por los fabricantes del
producto especificamente elegido para la unidad de obra correspondiente, una vez
conocidos por estos, las cantidades orientativas a suministrar del mismo, y el precio
del transporte, deducido en funcion de la mejor ubicacion (minima distancia a la obra)

de los fabricantes conocidos de mayor garantia de calidad del material considerado.
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5. JUSTIFICACION DEL COEFICIENTE K

El precio de ejecucion material de cada una de las unidades de obra que forman parte
del proyecto responde a la siguiente expresion, segun la Orden del entonces Ministerio
de Obras Publicas de 12 de junio de 1968, como complementaria al Reglamento

General de Contratacion del estado:
Pn = (1+K/100) x Cn
siendo:
* Pn: precio de ejecucion material de la unidad de obra “n”.
* K coeficiente de costes indirectos

e Cn: importe del coste directo correspondiente a la unidad de obra “n”.

El valor del coeficiente K de costes indirectos estd compuesto por 2 sumandos:
K =K1 + K2.
Donde:

» El coeficiente K1 es el porcentaje que resulta de la relacion entre la valoracion
de los costes directos e indirectos.

» El coeficiente K2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos que dadas
las caracteristicas de la obra lo estimamos en 1%.

En nuestro caso, aplicando a las unidades de obra los precios derivados del coste directo
de las mismas, se obtiene un presupuesto global aproximado de costes directos de
929.000,00 €

En lo que se refiere a los costes indirectos de las obras, estos se han estimado del
siguiente modo:

* OFICINAS
- 7 meses X 350,00 €/MES =.......ooviiiiiiiiiiiiieie e 2.450,00 €
* COMUNICACIONES
Gastos de Telefonia moévil y mensajeria
- 7 meses X 100,00 €/MES =.......oeiiiiiiiiiiiiiieie et 700,00 €

Vehiculos de obra. Se contemplan en este apartado los siguientes:
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2 Vehiculo tipo turismo a 600,00 € €/mes = 1200,00 €/mes
- 7meses X 1200,00 €/MES Z...oueiiieeeee e 8.400,00 €

« PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
1 Ingeniero de Caminos como jefe de obra a 2.650,00 € €/mes = 2.650,00
€ €/mes
- 7mMeSeS X 2650,00 €/MES Z....iveiiiiieeie e 18.550,00 €

1 Ingeniero Técnico obras Publicas a 2.300,00 € €/mes = 2.300,00 €
€/mes

- 7 meses x 2300,00 €/mes = 16.100,00 €

Asi pues el resumen de los costes indirectos previstos es el siguiente:

(@ 101 = 17T 2.450,00 €
(040] 1 0101 a1 [o7= Vo3 (] (1T TR 9.100,00 €
Personal Técnico y AdmINistrativo............cccccccevvviiiiiiiiiiieiieeeeeee, 34.650,00 €
TOAL .. e 46.200,00 €

El coeficiente K1 queda de la siguiente manera:
K1 = Coste indirecto/ Coste directo = 46.200,00 € / 929.000,00 € = 0,05

Asi pues, el Coeficiente K de Costes indirectos es del 6 %

6. LISTADO DE UNIDADES DE OBRA.

A continuacion se adjunta el listado de los precios unitarios (mano de obra, maquinaria
y materiales), y los precios auxiliares utilizados para la confeccion de las unidades de

obra, asi como la justificacion de dichas unidades de obra.
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Mano de obra

VARIANTE DE LA CARRETERA CV-575 ENTRE LAS CARRETERAS CV-573 Y CV-
600. TERMINO MUNICIPAL DE LLOC NOU D'EN FENOLLET (VALENCIA)






Precio de mano de obra

CODIGO Ud  DESCRIPCION PRECIO(€)
MO001 H Capataz CONSITUCCION .....c.vveecieeese ettt sssene e e saenens 17,31
MO002 H OFICIAL L2 ..ttt 16,97
MO003 H OFICIAL 22, ..ttt 16,28
MO004 H PeiN €SPECIAlISTA. ..ovcverceeeerei e 15,92
MOO005 H Pedn ordinario CONSITUCCION .......ccuiceeieiiceieee et s 15,81
MO007 H YN0 TR T=To ] Uo o o TS 27,00
MOO011 H Ayudante CONSTITUCCION .....c.cvveeceeeesieeeee st es 12,10
MOO013 H Técnico especialisSta aCUSTICA .......cccveeveeirere e 32,00
MO014 H F D L= Tl (=Yod Yoo T 21,20
MOO015 H Titulado Sup. Vigilancia Ambiental .........ccccccevveineieneincereee e 24,00
MOO016 H PEON JAIAINEIO ...ttt ene e e enens 15,47
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Materiales
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Precio de materiales

CODIGO Ud  DESCRIPCION PRECIO(€)
MT0001 LYY TOF- W= W o T Ye [T o] o - VTSRS 0,43
MTO0101 KG  Alambre fin0 Para atar........ccoeoeeeierneseieseseeceseee e es 0,93
MTO0102 KG Acero corrugado en redondos B 500 S.........ccceivvvevesnenieeseesene e 0,66
MTO0108 KG Acero en mallas electrosoldadas B-500T........cccoooeeeeeeeiieneseisesie e 0,58
MT1005 T Cemento tipo CEM II/A-P 32,5 @ granel......ccccecvereeseeneireiessesessnenens 70,11
MT1006 M2 Mortero de cemento hidrofugo M-700 .......ccccoeveiernenesnereeee s 75,35
MT1007 MB  Mortero de CEMENTO M-L15@.......ccoiiiiiiiiiee et sree e 51,35
MT1204 KG Plastificantes a emplear NOrmig. .....ccoccovveevcienicienne e 1,38
MT1205 KG Producto filmOgeno de CUrado .......ccceeieeecerieiiiennse et 1,74
MT1501 T Betln asfaltico tipo 50/70 .....cvcecvererieeseesee et 371,71
MT1601 T Emulsion asfaltica C50BS5 IMP ...t s 189,72
MT1602 T Emulsion asfaltica CE0B4 ADH ..o 178,87
MT1802 KG  Pintura DItUMINOS@......c.cvuiiriiiiiicciriesecte st 1,22
MT2001 T Zahorra artificial tipo ZA25 ..o 6,71
MT2101 T AFENA A T0 ..ttt 13,06
MT2103 T Arena de granulometria 0.063/2 para mezclas bituminosas................... 11,92
MT2104 T Arena porfidica de granulometria 0.063/2 para mezclas bituminosa..... 17,95
MT2108 T Arido para hormigon €n PIanta........c..cc.eeeeeeeeeeeerveveeeseeseese s 4,11
MT2109 T AATEINA e eh bbb 4,42
MT2110 T Arena triturada granulometria 0/6 lavada ...........ccoceeveieerennennenenecseens 5,61
MT2308 T Grava de granulometria 8/22, lavada .........cccuoevvivrieeieneneniseeseniess s 9,85
MT2309 T Grava de granulometria 2/8, lavada, triturada.........cccoevevreeeienrerinieenenns 9,85
MT2310 T Grava porfidica de granulometria 2/8, lavada........ccccocovrrnevinnnrseienenns 21,65
MT2311 T Grava porfidica de granulometria 8/22, [avada...........cccceueerrevesneereinnnennns 20,54
MT2313 T LT =Y, = T 3,38
MT2314 [V I 7=V || = W0 [T (] =110 r= 27,58
MT2502 M2 Escollerade 40 cm de diAMEtrO ......c.covvceeceiieee et 11,07
MT2505 MB  ESCOIEra d50 =50 CM ..oooviieiiieceecticeeecee ettt esassree e 11,48
MT2603 M?  Suelo tolerable procedente de Préstamos ........ccocccevevverierieesneneseesenens 1,02
MT2604 M?  Suelo tolerable procedente de Préstamos ........ccccceveveeeierieennereseesenens 3,20
MT2605 M2 Tierra adeacuado 25% 0,080 UNE........cccooviiveeieeieiie e eses e 2,90
MT2701 T Filler de apOrtacCion ..........ccceeieeeereisese et ene s snenens 13,43
MT2702 M2 Material granular para filtro de drenaje......c.cccoceeevvevecveeecerieeseseee e 4,78
MT3001 UD Ladrillo ceramico NUECO 25XL2XT ...cueeveieeeeceiieee ettt svee e 0,08
MT3301 M2 Madera para encofrar y entibar 6 USOS ......ccccovvvvninnccnenrerere s 36,17
MT3302 M2 Panel metalico para encoffados........ccccoeinirnieeineninesnee e 40,83
MT3303 UD Grapa para panel MetaliCO......couoinrrrneieniirisiee e ese s 0,52
MT3305 KG  LiquidO deSENCOTTANTE ...ouveiecieeeeirensis ettt 1,63
MT3306 KG  PUNLAS Y ClAVAZON ..ottt st 2,45
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Precio de materiales

CODIGO Ud  DESCRIPCION PRECIO(€)
MT3307 [\V/S Y = To [T = W o =T r= W =Y a o]0 i = Lo [ 1O 169,07
MT3308 [V R Y = (o (=Y = W= g 1 = o] (0] 1 [T 160,80
MT3309 M2 Tablero fendlico para encofrado VISIO.......ccccccevveivrvereseeseiecesee s 6,27
MT4003 M Tuberia de hormigén armado, clase 135, de 600 MM.......cc.ccceevvereervennes 33,48
MT4007 M Tuberia de hormigéon armado de 600 mm con enchufe campana........ 72,95
MT4010 M Tuberia de hormigén armado, clase 135, de 500 mM.......ccccccvvvereervennns 52,65
MT4011 M Tuberia de hormigon armado, clase 135, de 1200 mm .......ccccoceeeveevvenne 155,00
MT4104 M Tuberia de PVC de 200 MM ...ttt sre e 6,44
MT4301 M Tuberia PEAD50, @40 mm Y PN 10 atmM....c.cccoeiirniiiirieienneseseeeieenenns 2,01
MT4302 M Tuberia PEAD50, @50 mm Yy PN 10 atmM......cccceiuinriieririeienreseneeseieenenns 2,50
MT4305 M Tuberia PEAD50, @110 mm y PN 10 atM....cccceivirniieirieieinneseseeeieenenas 9,20
MT4306 M Tuberia PEAD50, @200 mm y PN 10 atM....cccceovuirriieirieienineseseeseieenenas 54,00
MT5002 UD Sefial metalica reflectante, tridngular de 1350 mm de lado.........ccc........ 85,57
MT5004 UD Sefial metélica reflectante, circular de 900 MM .......cccocevrennnnnencccnenns 72,95
MT5005 UD  Hito KIOMELIICO S-572 ...ttt 42,95
MT5006 UD Sefial metalica reflectante, octogonal de STOP de 900 mm de ancho.. 85,06
MT5015 UD Captafaro blanco-amarillo 2 caras "0jo de gato".........cccooevvevvennccinnene 4,52
MT5018 UD Captafaro a dos caras, D.SEQ. ..ot 3,38
MT5019 UD Sefal triangular 135 cm amarilla.......cccoeeneiennienninsccreeeee s 84,15
MT5020 UD Sefial circular 90 cm amarilla........ccovieveiininieiineeneeeeeenns 76,02
MT5021 UD Sefal rectangular de 60 CM ........covieerieirieiericeseeesise e senees 70,40
MT5304 M Barrera de seguridad de doble SEN0......cccccvveeiveeevcisne s 15,30
MT5307 KG  Microesferas de VIAIO. c....ccce ettt st sve e 1,12
MT5309 UD Tornilleria para sefiales y ancClajes ........ccccveoereienneneseiesiesisesesesesesesenens 2,45
MT5310 UD Tornilleria barrera seguridad..........ccceeeiveeienieienieinnsese e 2,20
MT5312 (0] 2N [0 7= To T L= (o4 a1 11= 4 - LTRSS 1,53
MT5313 UD  Amortiguador reCt. QalVn. ..o e 2,51
MT5314 KG Pintura amarilla marcas VIAlES........cccvvveeeeicei ittt 1,94
MT5315 KG Pintura acrilica MarCas VIAIES........cccevuiceiieiieee ettt svee e 0,87
MT5316 M2 Cartel chapa de aCero N2........cccvieereiieercesee et 141,38
MT5317 UD Hito de arista reflexXivo 1.55 M.ttt sree e 8,67
MT5318 UD Baliza cilindrica abatible ...........ccooirinniiecc e 38,65
MT5320 UD Terminal barrera MetaliCa. ..ot 41,38
MT5321 M Barrera rig. prefabr. POrtatil..........ccooooviieeiiiireeeecs e 91,29
MT5322 M Barrera portatil blanca/roja........ccccovvvieeiiininreeeee s 38,76
MT5323 UD Panel direccional TB-1 195x95 cm, reflectante en blanco yrojo ............. 148,67
MT5324 UD Cono de balizamiento de 70 CM .......cccceeinriinereiiniesneeeee e 31,23
MT5325 UD  Baliza lUMINOS A ..ottt 37,01
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Precio de materiales

CODIGO Ud  DESCRIPCION PRECIO(€)
MT5326 UD  PiladE 6 V..ot 7,17
MT5327 M2 Cartel chapa amarillo ..o s 122,56
MT5382 M Sistema de proteccion de motociclistas SPM.......ccccovrvrnevinnneriseeienenns 12,50
MT5383 UD Terminal proteccion motoCICliStaS.......ccuveevveerieierre e 57,50
MT6003 M Bordillo de hormigén prefabricado de 20 x30 X100 CM .....ccccvvveereevrnenene 5,79
MT6007 M Bordillo montable horm.20X22 CM......ooeeeieeeceeeeceeecee e 4,78
MT6008 M Bordillo jardinero horm.5X25 CM ......c.ccvireeneircereee e 2,93
MT6204 M2 Adoquin hormigon 10x20X6 €M COIOT F0JO ....ceveeerereereeeereeeees e 22,44
MT6205 M Canal prefabriCado ... 6,44
MT6206 UD Mojon prefabricado de hormigdn 20X50X10 CM ......ccvevveeeeeereinenerieeeseenenes 11,42
MT6215 UD Mojon prefabricado de 20 X20 X80 CM....cueveeeeeeerireeseseeseeeeeesee e seees e 67,88
MT6512 M2 Rejilla electrosoldada pletina-redondo 30 x30 mm, incluso peffi.......... 33,10
MT6608 M Poste de sustentacion galvanizado rectangular de 120x55 mm............. 10,97
MT6609 M Poste de sustentacCion galV........cccociieeneiscceree e 20,08
MT6610 M Poste de sustentacion de 80X40X3 MM ......cceeeirrrnneneneeereiseene e 10,30
MT6611 UD Soporte angular METAIICO .....ccveeirirreseieesisesieee e 2,54
MT6810 M2 Malla simple torsion de 50 MM de€ PaS0......ccceeerrerererrieeieneneresieereieeenens 2,82
MT6813 Parte proporcional de compuertas de chapa de acero.........ccccecevvvveenene 91,80
MT7004 UD  JUNIPEIUS OXYCEANUS ...cuvvieeiiieieieiesirsesietesesseee e neetesesse s stesesaesessenessesessesessenees 1,53
MT7006 UD Olea Europaea 100-125 cm de circunferencia de tronco en cepell6 ..... 549,65
MT7011 UD Nerium oleander de 40-60 CM altura........ccoovereiinininneeeiieneseeeesienns 1,28
MT7017 UD Lavandula xintermedia 20-30 €M altura ........cccceeivninneecniienseeeeiennns 2,28
MT7019 UD Rosmarinus officinalis de 20-30 cm altura...........ccovvneeeninneeiciiennns 0,90
MT7025 UD Chamaerops humilis de 40-60 cm altura........ccoceceveeeeneninenneneniecsenes 19,92
MT7027 UD Santolina chamaecyparissus de 20-30 cm altura.......cccceeeevvenereenenene. 0,69
MT7028 UD Thymus Vulgaris de 20-30 €M altura ........ccoeoeveeierneneseeneeeeeseene e 1,17
MT7032 UD Pistacia lenticus de 30-40 €M altura.......cccoeeeeeeeeeeeece e 2,13
MT7202 NG = 1 (=T F= o] o = U o TS 0,04
MT7203 M2 Malla antihierba Polipropileno,140 g/M2.......ccccccveeveveeniereeeesere e 1,14
MT7204 KG  ADONO MINEIal tEINMAI0......iicuiieeceietieeecee ettt se e sree e 0,18
MT7205 UD  Tutor tratado 5/6 CM iAMETI0......cceieiiiiiicte et sree e 4,40
MT7207 ST o Yo o TN o] (o F- 1 o 0TS 0,10
MT7322 UD Salvia Officinalis 20 - 30 €M @ltUra.....c..oceeiiieeececceceeecee e 3,01
MT7323 UD Laurus Nobilis 125-150 cm de altura .......ccceeeeeeeeeeeiieceeceeeeeseveeie e 12,24
MT7324 UD Sorbus domestica 80-100 cm en raizdesnuda..........ccccoeeeeeeeveeirecieesenns 3,83
MT7325 UD  Prunus Spin0Sa 125-150 CM...ocvcviieeerieiieeeieeseeesesie s ssessesesse e seeseessssenees 10,20
MT7326 UD  Juniperus Sabina 50-60 CMi......ccovvrerieirieierieieseeesse e s senens 6,74
MT7501 KG Mezcla completa hidroSiembra ... 291
MT7502 KG  AboNO Mineral 15-15-15. ...t 0,55
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Precio de materiales

CODIGO Ud  DESCRIPCION PRECIO(€)
MT7503 KG  COMPUESTOS OFJANICOS ....ccceivereieiisieeeseeteseseseeeseesasessesessasessessssesassesessessssesees 1,05
MT7504 [T 1Y 1] ] o TS 1,06
MT7505 KG Estabilizadors y polimeros hidrosiembra .........ccoceceveiveerieicccnenescssens 1,96
MT8231 U Apoyo de hormigén paralineas eléctricas i/accesorio........covcvrrrvreenene. 425,00
MT8235 Torre metalica para tendido eléctrico altura 12-16 m i/accesorio........... 5.350,00
MT8240 Linea eléctrica aérea baja teNSiON ........cccceevreeererescesee e 12,00
MT8241 Linea eléctrica aérea media teNSiON........cceccveieeviieisieecee e 31,20
MT9009 M2 Lamina geotextil 150 gr/M2.........ccveereirieerieieseeesse s enees 1,23
MT9011 UD P.P de formacion de puerta de aCCESO0.....ccocvirivrrereerereieseeneeresiesesenenns 0,92
MT9023 LY SR 0110 0] o] = W 1 4 1= v= 1 o= N 3,32
MT9401 T Gestion residuo material MEtAlICO ......uvceeveeeiceeceeee e 6,12
MT9402 T Gestion resSiduOS MAUEIA ..ot s 6,12
MT9403 T Gestion residu0 PIASTICO. ..o s 6,12
MT9404 T Gestion residuo RCD MezClados ..o 6,12
MT9405 T Gestion residuos NOrMIGON ... s 6,12
MT9406 T Gestion residuos asfalto ... 6,12
MT9407 U Contenedores almacenamiento reSiduOS........cooeeenrrneereienenseeenenes 4.245,28
MT9503 T Gestion de tierras Y PIEATAS ...covvveeeeress et 1,65
MT9504 T Gestion de tierra vegetal y deShroce........ccccevevvivnceienennseeceness s 1,25
MT9901 M Cinta de atencidn y sefializacion..........coveeveninicneceienensesee s 0,22
MT9910 UD  CONtENEAON @STANCO .....covieiieieiieieeri sttt er et 316,63
MT9911 UD Contenedor abierto SHABITENO. ...t 622,21
PA04.153 M2 Mortero de CemMENtO M-450,......c.cuuirrririiieieieieisre et 53,63
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Maquinaria
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Precio de maquinaria

CODIGO Ud  DESCRIPCION PRECIO(€)
MQ102 H Fresadora de PaviMeNnt.......cc.cccvererieeseesee et saese s snenens 135,66
MQ105 H [ (o (o T (<Y1 = 3,25
MQ106 H Martillo demoledor hidralliCo Lt.......ccocovieiiecieiieiiciseee e 18,25
MQ108 H 1Y/ Vg 1] o T 0 =T {0 = o (o TSRS 2,32
MQ201 H Pala cargadora sobre neumaticos de 4 a8 m3........c.ccccvevvecenecessennenens 35,88
MQ202 H Cargadora s/ruedas 2,5 M3........ccciveireieieieee e s saenens 51,83
MQ203 H Pala cargadora frontal neumatico 1.70 M3......ccccoeevevreierecinieiesee s 23,14
MQ221 H Retroexcavadora mixta sobre neumaticos de 0.4 a 0.8 m3........ccceueueeee. 23,83
MQ222 H Retro-excavadora sobre cadenas de 13.7 tu....ccoecveeciciee e, 43,06
MQ224 H Retroexcavadora sobre ruedas de 21 to......cccceeereiveececee e 46,58
MQ225 H Retroexcavadora S/cadenas 31,3t 97,86
MQ231 H Motoniveladora 135 CV. ...ttt s 44,94
MQ232 H Motoniveladora bastidor articulado de 91 KW ........ccccceveveveiiecesieicceeiee 40,31
MQ241 H Rodillo compactador vibratorio autopropulsado..........cccceeevevernenninennns 29,15
MQ242 H Apisonadora estatica tandem autoptopulsada, 8-16 t.........cceeeeerivrirenne 18,44
MQ243 H Compactador de NeUMALICOS A€ 20 fo..vvvvveeevererirriee e 20,05
MQ244 H Compactador de DanAea.......ccccveiveirieirieieeerereee e 13,48
MQ246 H Compactador VIDratorio 15 t........ccvveereireeesereseese e 45,88
MQ248 H PisON Motorizado 0.08 t........ccvcueeiriviiiiecieeeeeceeee et 11,45
MQ251 H Tractor s/ruedas con hoja de empuje de 155 KW.......ccccoevvecenvenncenns 59,09
MQ301 H Camion basculante de 12 f......ccoccvceeveeieeececs e 35,24
MQ302 H Camion basculante de 25 f......cccvccevicieeececseeee e 62,50
MQ303 H Camién cuba agua de 10 M3, ... s 24,64
MQ305 H Camion con Cajafija, 16 T 74,23
MQ306 H Camion c/tanque agua 10 M3........ooceieereess e 43,91
MQ307 H Camion de 3 €J€S AE 15 T 24,04
MQ331 H Dumper bastidor artic. 15 M3.......ccooiiiieiereicecerere s 52,56
MQ362 H Camion de 12 t CON GIUA. ...covcveereeieeeeeeeeees et e se e s e saenens 27,41
MQ364 H Camion de cajafijay gria auX.b TN s 63,49
MQ365 H (T U=y [o=T o o ] g T K I SO 74,70
MQ403 H Gria autopropulSada 12 TN ....cccccveeeieieeeesee e e s sse e saenens 29,84
MQ507 H Camion hormigonera 6 M3..........cccvvecveieneienee e saenens 56,30
MQ508 H Central hormigonado 120 M3/N......cceeeiieeeseesr e 125,60
MQ510 H Bomba de hormigonado 120 M3/N ........ccceeireenenesee e 98,65
MQ511 H VIbrador de 66 MIM ... e nens 11,43
MQ601 H Cisterna para transporte de lIgantes. ......ccovvriinnirneinerresesee s 23,20
MQ602 H Planta mavil fabricacién mezcla bituminosa ...........ccccoveeevveviviececceceeeeenns 312,33
MQ604 H Extendedora de aglomerado de 70 CV.......ccoceovinvveineneineienee s 37,76
MQ704 H Grupo motoCOMPreSOr QIESEl ....ccuiueiiiieisieeers e s 10,19
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Precio de maquinaria

CODIGO Ud  DESCRIPCION PRECIO(€)
MQ705 H Grupo electr6geno de 100 KVA.......cieiecenesesesee e sesaese s snenens 16,86
MQ706 H Compresor movil diesel 5mM3/MiNn.......coeovcinrienneese e 26,06
MQ707 H Regla vibrante de 6 KW.........cvoeveencessesee et saene s snenens 12,92
MQ708 H Maquina para colocacion bionda...........ccceeevreeereiesce e 33,03
MQ709 H Maquina para pintar bandas 40 | .......c.ccccveireeneeeneese e 16,36
MQ710 H Barredora recogida material de 50 KW.....c.cccvoceeurererievsnieneeneeiesee s 37,13
MQ711 H Ahoyadora helicoidal ... 10,66
MQ712 H [=To (U1 o ToTS3e (=2 1 =To [ To F- USRS 4,50
MQ713 H MOTOCUITOT ...ttt ettt b et st be b ene e e enennens 5,66
MQ720 H Maquina hidroSemMBradora.........cccovvviieeiiiisreeeee e 35,42

Péagina

2



JUSTIFICACION DE PRECIOS

Precios auxiliares

VARIANTE DE LA CARRETERA CV-575 ENTRE LAS CARRETERAS CV-573 Y CV-
600. TERMINO MUNICIPAL DE LLOC NOU D'EN FENOLLET (VALENCIA)






CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
PAO01.221 m3  EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TERRENO
EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TE-
RRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
ACOPIO INTERMEDIO O VERTEDERO.
MQ224 0,055 h Retroexcavadora sobre ruedas de 21 t 46,58 2,56
MQ225 0,015 h Retroexcavadora s/cadenas 31,3 t 97,86 1,47
MQ106 0,003 h Martillo demoledor hidradlico 1t 18,25 0,05
MQ331 0,025 h Dumper bastidor artic. 15 m? 52,56 1,31
MO001 0,015 h Capataz construccion 17,31 0,26
MO005 0,050 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,79
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeieceeieeiee 6,44
PA01.302 m3  EXTENSION SUELOS TOLERABLES PROCEDENTES DE PRES TAMO
EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE NUCLEO DE TERRAPLEN
CON SUELOS TOLERABLES, PROCEDENTES DE PRESTAMO, INCLU-
SO REFINO DE TALUDES.
MT2603 1,000 m®  Suelo tolerable procedente de préstamos 1,02 1,02
MQ331 0,014 h Dumper bastidor artic. 15 m? 52,56 0,74
MQ251 0,009 h Tractor s/ruedas con hoja de empuje de 155 KW 59,09 0,53
MQ232 0,004 h Motoniveladora bastidor articulado de 91 kw 40,31 0,16
MQ306 0,007 h Camion c/tanque agua 10 m? 43,91 0,31
MQ246 0,008 h Compactador vibratorio 15 t 45,88 0,37
MO001 0,004 h Capataz construccion 17,31 0,07
MOO005 0,017 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,27
MT0001 0,030 m* Agua a pie de obra. 0,43 0,01
TOTAL PARTIDA......c.ooeieeeeneeeeereeene 3,48
PA01.341 m3 RELLENO Y COMPACTACION LOCALIZADOS CON TIERRAS
RELLENO Y COMPACTACION LOCALIZADOS CON TIERRAS PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACION
MQ251 0,009 h Tractor s/ruedas con hoja de empuje de 155 KW 59,09 0,53
MQ306 0,009 h Camion c/tanque agua 10 m? 43,91 0,40
MQ246 0,009 h Compactador vibratorio 15 t 45,88 0,41
MQ248 0,009 h Pisén motorizado 0.08 t 11,45 0,10
MO001 0,003 h Capataz construccion 17,31 0,05
MOO005 0,009 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,14
TOTAL PARTIDA.....cooeeeeereeeeereeeee e 1,63
PAO01.342 m3  RELLENO LOCALIZADO, HUMECTADO Y COMPACTADO CON MATERIAL FILTRANT
MQ251 0,008 h Tractor s/ruedas con hoja de empuje de 155 KW 59,09 0,47
MQ306 0,006 h Camién c/tanque agua 10 m? 43,91 0,26
MQ248 0,067 h Pisén motorizado 0.08 t 11,45 0,77
MT2702 1,800 m®  Material granular para filtro de drenaje 4,78 8,60
MO001 0,017 h Capataz construccion 17,31 0,29
MO005 0,100 h Pedn ordinario construccion 15,81 1,58
TOTAL PARTIDA.....coeieieeeiceeieeeee 11,97
PAO01.501 m3  CARGAY TRANSPORTE TIERRAS 20 KM
MQ301 0,046 h Camién basculante de 12 t 35,24 1,62
MQ203 0,005 h Pala cargadora frontal neumatico 1.70 m3 23,14 0,12
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeieeeieeeee 1,74
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
PAO01.503 m3  CARGAY TRANSPORTE ESCOMBRO 20KM
TRANSPORTE DE ESCOMBROS, CON CAMION VOLQUETE DE CARGA
MAXIMA 12 TN Y VELOCIDAD MEDIA 45 KM/H, A UNA DISTANCIA DE 20
KM A VERTEDERO AUTORIZADO, CONSIDERANDO TIEMPOS DE IDA,
DESCARGA, VUELTA, INCLUSO CARGA CON PALA.
MQ301 0,100 h Camién basculante de 12 t 35,24 3,52
MQ203 0,015 h Pala cargadora frontal neumatico 1.70 m3 23,14 0,35
TOTAL PARTIDA.......ooeeiereeeeereeee e 3,87
PA03.102 m3  BASE DE ZAHORRA ARTIHCIAL
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA25 EXTENDIDA, HUMECTADAY
COMPACTADA, INCLUSO TRANSPORTE.
MT2001 2,150 t Zahorra artificial tipo ZA25 6,71 14,43
MQ232 0,015 h Motoniveladora bastidor articulado de 91 kw 40,31 0,60
MQ246 0,015 h Compactador vibratorio 15 t 45,88 0,69
MQ306 0,015 h Camién c/tanque agua 10 md 43,91 0,66
MO001 0,025 h Capataz construccion 17,31 0,43
MOO005 0,050 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,79
MT0001 0,180 m*  Agua a pie de obra. 0,43 0,08
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeeceeieeiee 17,68
PA03.301 t RIEGO DE IMPRIMACION DE 1.2 KG/M?, TIPO ECI
EMULSION BITUMINOSA ECI, EN RIEGO DE IMPRIMACION, CON UNA
DOTACION MINIMA DE 1.2 KG/M?, INCLUSO PREPARACION DE LA SU-
PERFICIE Y EXTENDIDO DE LIGANTE.
MT1601 1,000 t Emulsién asféltica C50B5 IMP 189,72 189,72
MQ710 0,056 h Barredora recogida material de 50 kw 37,13 2,08
MQ601 0,167 h Cisterna para transporte de ligantes. 23,20 3,87
MQ306 0,167 h Camion c/tanque agua 10 m? 43,91 7,33
MO001 0,083 h Capataz construccion 17,31 1,44
MOO005 0,167 h Pedn ordinario construccion 15,81 2,64
MT0001 0,300 m* Agua a pie de obra. 0,43 0,13
TOTAL PARTIDA.....cooeeieeneeeeereieee 207,21
PA03.423 t MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC 22 SURF50/70 S CON A RIDO PORFIDICO
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 SURF 50/70 S CON
ARIDO PORFIDICO, PARA CAPA DE RODADURA, INCLUSO FABRICA-
CION, TRANSPORTE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EXTENDIDO
Y COMPACTADO, EXCEPTO COSTE DEL LIGANTE.
MT2104 0,248 t Arena porfidica de granulometria 0.063/2 para mezclas 17,95 4,45
bituminosa
MT2310 0,270 t Grava porfidica de granulometria 2/8, lavada 21,65 5,85
MT2311 0,420 t Grava porfidica de granulometria 8/22, lavada 20,54 8,63
MT2701 0,062 t Filler de aportacion 13,43 0,83
MQ302 0,110 h Camién basculante de 25 t 62,50 6,88
PA04.402 1,000 t Fabricacién de mezcla bituminosa 3,58 3,58
PA04.401 1,000 t Extendido y compactado de mezclas bituminosas. 1,97 1,97
TOTAL PARTIDA.....coeieieeeeeceeieeee 32,19
PA03.481 t BETUN ASFALTICO 50/70
BETUN ASFALTICO 50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIEN-
TE, INCLUSO MANIPULACION Y EMPLEO.
MT1501 1,000 t Betln asféltico tipo 50/70 371,71 371,71
MQ601 0,500 h Cisterna para transporte de ligantes. 23,20 11,60
MOO005 0,030 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,47
MO002 0,010 h Oficial 12 16,97 0,17
TOTAL PARTIDA.....cooieieeneeeeereeee e 383,95
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
PA04.102 kg ACERO B-500S EN ARMADURAS
ACERO B-500S EN ARMADURAS, COLOCADO, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE ARMADURAS DE MONTAJE
MT0102 1,100 kg  Acero corrugado en redondos B 500 S. 0,66 0,73
MT0101 0,015 kg  Alambre fino para atar 0,93 0,01
MQ364 0,001 h Camién de caja fija y gria aux.6 Tn 63,49 0,06
MO002 0,002 h Oficial 12 16,97 0,03
MO004 0,005 h Pedn especialista. 15,92 0,08
TOTAL PARTIDA.....c.ooeeeeereeeeereeeee e 0,91
PAO04.120 m3  HORMIGON HNE-20/P/20, A PIE DE OBRA
HORMIGON HL-150/P/20, APIE DE OBRA
MO005 0,300 h Pedn ordinario construccion 15,81 4,74
MT1005 0,250 t Cemento tipo CEM IVA-P 32,5 a granel 70,11 17,53
MT2108 0,865 t Arido para hormigén en planta 4,11 3,56
MT2109 1,055 t Arena 4,42 4,66
MT0001 0,130 m* Agua a pie de obra. 0,43 0,06
MQ507 0,220 h Camion hormigonera 6 m? 56,30 12,39
MQ508 0,150 h Central hormigonado 120 m?/h 125,60 18,84
TOTAL PARTIDA.....cooieeeeeeeereeee 61,78
PAO4.121 m3  HORMIGON HL-150/P/20, A PIE DE OBRA
HORMIGON HL-150/P/20, APIE DE OBRA
MO005 0,300 h Pedn ordinario construccion 15,81 4,74
MT1005 0,200 t Cemento tipo CEM IVA-P 32,5 a granel 70,11 14,02
MT2108 0,865 t Arido para hormigén en planta 4,11 3,56
MT2109 1,055 t Arena 4,42 4,66
MT0001 0,130 m*  Agua a pie de obra. 0,43 0,06
MQ507 0,220 h Camion hormigonera 6 m? 56,30 12,39
MQ508 0,150 h Central hormigonado 120 m?/h 125,60 18,84
TOTAL PARTIDA......c.ooceeeeeneeeeereeeee 58,27
PAO4.122 m3  HORMIGON HA-25/P/20/1IA, A PIE DE OBRA
HORMIGON PARA ARMAR HA-25/P/20/IIA, APIE DE OBRA
MO005 0,200 h Pedn ordinario construccion 15,81 3,16
MT1005 0,275 t Cemento tipo CEM IVA-P 32,5 a granel 70,11 19,28
MT1204 1,000 kg Plastificantes a emplear hormig. 1,38 1,38
MT1205 0,700 kg  Producto filmégeno de curado 1,74 1,22
MT2108 1,070 t Arido para hormigén en planta 4,11 4,40
MT2109 0,875 t Arena 4,42 3,87
MT0001 0,144 m*  Agua a pie de obra. 0,43 0,06
MQ507 0,220 h Camién hormigonera 6 m? 56,30 12,39
MQ508 0,200 h Central hormigonado 120 md/h 125,60 25,12
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeiieeeieeee 70,88
PA04.129 m3  HORMIGON HNE-20/P/20, A PIE DE OBRA
HORMIGON HNE-20/P/20, APIE DE OBRA
MOO005 0,300 h Pedn ordinario construccion 15,81 4,74
MT1005 0,250 t Cemento tipo CEM IVA-P 32,5 a granel 70,11 17,53
MT2108 1,071 t Arido para hormigén en planta 4,11 4,40
MT2109 0,876 t Arena 4,42 3,87
MT0001 0,144 m*  Agua a pie de obra. 0,43 0,06
MQ507 0,220 h Camién hormigonera 6 m? 56,30 12,39
MQ508 0,150 h Central hormigonado 120 md/h 125,60 18,84
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeeiceeieiee 61,83

Pagina

3



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
PAO04.157 m2  ENLUCIDO CON MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO M-700
MT1006 0,015 m*  Mortero de cemento hidr6fugo M-700 75,35 1,13
MO002 0,600 h Oficial 12 16,97 10,18
MO005 0,300 h Pedn ordinario construccion 15,81 4,74
TOTAL PARTIDA.....coeeeieeeiiceeieeee 16,05
PA04.180 m?2  FABRICA DE LADRILLO A GAFA
FABRICA DE LADRILLO A GAFA
MT1007 0,430 m*  Mortero de cemento M-15a 51,35 22,08
MT3001 47,000 ud Ladrillo ceramico hueco 25x12x7 0,08 3,76
MO005 0,400 h Pedn ordinario construccion 15,81 6,32
TOTAL PARTIDA.....coeieieeeiieeeieeee 32,16
PA04.401 t EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MEZCLAS BITUMINOSAS.
EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MEZCLAS BITUMINOSAS.
MQ242 0,019 h Apisonadora estéatica tandem autoptopulsada, 8-16 t 18,44 0,35
MQ243 0,019 h Compactador de neumaticos de 20 t 20,05 0,38
MQ604 0,019 h Extendedora de aglomerado de 70 CV. 37,76 0,72
MO002 0,016 h Oficial 12 16,97 0,27
MOO005 0,016 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,25
TOTAL PARTIDA.....c.ooeieeneeeereeeene e 1,97
PA04.402 t FABRICACION DE MEZCLA BITUMINOSA
FABRICACION DE MEZCLA BITUMINOSA.
MQ201 0,012 h Pala cargadora sobre neumaticos de 4 a 8 m? 35,88 0,43
MQ602 0,009 h Planta mévil fabricacién mezcla bituminosa 312,33 2,81
MQ705 0,009 h Grupo electrégeno de 100 KVA 16,86 0,15
MO002 0,006 h Oficial 12 16,97 0,10
MO005 0,006 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,09
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeiiceeieiee 3,58
PAO04.601 m2  ENCOFRADO VISTO PARAMENTOS PLANOS
MT3309 1,100 m?  Tablero fendlico para encofrado visto 6,27 6,90
MT3308 0,019 m* Madera en tablones 160,80 3,06
MT3306 0,094 kg Puntas y clavaz6n 2,45 0,23
MT0101 0,120 kg  Alambre fino para atar 0,93 0,11
MQ364 0,014 h Camién de caja fija y gria aux.6 Tn 63,49 0,89
MO002 0,167 h Oficial 12 16,97 2,83
MOO005 0,333 h Pedn ordinario construccion 15,81 5,26
TOTAL PARTIDA.....c.ooieieeereeeeereeeae e 19,28
PA04.602 m2  ENCOFRADO OCULTO P.PLANOS
ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS
MQ364 0,014 h Camién de caja fija y gria aux.6 Tn 63,49 0,89
MT3307 0,011 m* Madera para encofrado 169,07 1,86
MT3308 0,008 m* Madera en tablones 160,80 1,29
MT3306 0,010 kg  Puntas y clavazén 2,45 0,02
MT0101 0,120 kg  Alambre fino para atar 0,93 0,11
MO002 0,167 h Oficial 12 16,97 2,83
MOO005 0,200 h Pedn ordinario construccion 15,81 3,16
TOTAL PARTIDA.....cooeieeerieeeereeee e 10,16
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
PAO04.606 m2  ENCOFRADO Y DESMETALICO, VERTICAL
MT3302 0,040 m?  Panel metlico para encofrados. 40,83 1,63
MT3303 1,000 ud Grapa para panel metalico 0,52 0,52
MT0101 0,200 kg  Alambre fino para atar 0,93 0,19
MT3301 0,020 m*  Madera para encofrar y entibar 6 usos 36,17 0,72
MT3305 0,080 kg Liquido desencofrante 1,63 0,13
MO004 0,200 h Pedn especialista. 15,92 3,18
MO002 0,200 h Oficial 12 16,97 3,39
TOTAL PARTIDA.....c.ooeeeeereeeeereeeee e 9,76

Pagina

5






JUSTIFICACION DE PRECIOS

Precios descompuestos

VARIANTE DE LA CARRETERA CV-575 ENTRE LAS CARRETERAS CV-573 Y CV-
600. TERMINO MUNICIPAL DE LLOC NOU D'EN FENOLLET (VALENCIA)






CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D01.101 m2  DESPEJE, DESBROCE LIMPIEZA CON MEDIOS MECANICOS
DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS ME-
CANICOS, ARRANQUE DE ARBOLES, TOCONES, VALLADOS METALI-
COS Y TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRANTE AVERTEDERO LEGA-
LIZADO O LUGAR DE ACOPIO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MISMO, IN-
CLUSO REPERFILADO Y COMPACTACION DE LA ZONA, TODO SEGUN
INDICACIONES DE LADIRECCION DE OBRA.
MQ105 0,001 h Motosierra 3,25 0,00
MQ224 0,003 h Retroexcavadora sobre ruedas de 21 t 46,58 0,14
MQ202 0,001 h Cargadora s/ruedas 2,5 m? 51,83 0,05
MQ331 0,001 h Dumper bastidor artic. 15 m? 52,56 0,05
MO001 0,003 h Capataz construccion 17,31 0,05
MOO005 0,005 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,08
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 0,40 0,01
Suma la partida..........cceeeeveeieenieiineeeee 0,38
Costes indirectos.........c.oeveeuenne 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeeceeieeiee 0,40
D01.121 m3  DEMOLICION MACIZOS OBRAS FABRICA
DEMOLICION DE MACIZOS DE OBRAS DE FABRICA Y HORMIGON,
CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO O LUGAR DE EM-
PLEO, INCLUSO SU ACONDICIONAMIENTO
MQ224 0,200 h Retroexcavadora sobre ruedas de 21 t 46,58 9,32
MQ106 0,150 h Martillo demoledor hidradlico 1t 18,25 2,74
MQ331 0,030 h Dumper bastidor artic. 15 m? 52,56 1,58
MQ202 0,020 h Cargadora s/ruedas 2,5 m? 51,83 1,04
MO001 0,007 h Capataz construccion 17,31 0,12
MOO005 0,020 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,32
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 15,10 0,30
Suma la partida.........ccceeeveeeeiiiinie e 15,42
Costes indirectos........ccccceveeueene 6,00% 0,93
TOTAL PARTIDA.....cooeeieeneeeeereieee 16,35
D01.122 m2  DEMOLICION FIRME EXISTENTE
DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE, CARGA Y TRANSPORTE A ACO-
PIO INTERMEDIO O LUGAR DE EMPLEO.
MQ224 0,010 h Retroexcavadora sobre ruedas de 21 t 46,58 0,47
MQ106 0,005 h Martillo demoledor hidradlico 1t 18,25 0,09
MQ331 0,015 h Dumper bastidor artic. 15 m? 52,56 0,79
MQ202 0,008 h Cargadora s/ruedas 2,5 m? 51,83 0,41
MO001 0,003 h Capataz construccion 17,31 0,05
MOO005 0,010 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,16
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 2,00 0,04
Suma la partida.........cceeevveceeiiiieie e 2,01
Costes indirectos.........ccoeveeeene 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA.....coeieieeeiceeieeeee 2,13
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D01.123 m DEMOLICION DE ACEQUIAS
DEMOLICION DE ACEQUIAS DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSION, COM-
PLETAMENTE EJECUTADO CON CARGAY TRANSPORTE AACOPIO IN-
TERMEDIO O LUGAR DE EMPLEO.
MQ224 0,020 h Retroexcavadora sobre ruedas de 21 t 46,58 0,93
MQ331 0,013 h Dumper bastidor artic. 15 m? 52,56 0,68
MO001 0,003 h Capataz construccion 17,31 0,05
MOO005 0,010 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,16
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 1,80 0,04
Suma la partida.........ccceeevveeeiiiinie e 1,86
Costes indirectos........cc.cceveeeene 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.....cooeieeeenieeeereeeee 1,97
D01.125 ud DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE SENALIZACION
DESMONTAJE Y RETIRADA DE SENAL DE TRAFICO O CARTEL INFOR-
MATIVO DE CUALQUIER TIPO, INCLUIDO DEMOLICION DE BASAMEN-
TO Y TRANSPORTE AACOPIO O NUEVA COLOCACION.
MQ362 0,100 h Camion de 12 t con grda. 27,41 2,74
MQ108 0,200 h Martillo perforador 2,32 0,46
MQ704 0,200 h Grupo motocompresor diésel 10,19 2,04
MO004 0,100 h Pedn especialista. 15,92 1,59
MOO005 0,200 h Pedn ordinario construccion 15,81 3,16
PA01.503 0,300 m* Cargay transporte escombro 20km 3,87 1,16
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 11,20 0,34
Suma la partida..........ceeeeeveeieenieiineeeeee 11,49
Costes indirectos........cccccevereene 6,00% 0,69
TOTAL PARTIDA......c.ooeieeeeneeeeereeene 12,18
D01.126 m DESMONTAJE DE BARRERA METALICA EXISTENTE
DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARRERA METALICA EXISTENTE, IN-
CLUIDO DEMOLICION DE CIMENTACION Y TRANSPORTE DE MATE-
RIAL SOBRANTE AVERTEDERO.
MQ362 0,150 h Camion de 12 t con grda. 27,41 4,11
MQ108 0,050 h Martillo perforador 2,32 0,12
MQ704 0,050 h Grupo motocompresor diésel 10,19 0,51
MO004 0,050 h Pedn especialista. 15,92 0,80
MO005 0,200 h Pedn ordinario construccion 15,81 3,16
PA01.503 0,300 m* Cargay transporte escombro 20km 3,87 1,16
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 9,90 0,30
Suma la partida..........ceeveeveeieenieiineeeee 10,16
Costes indirectos.........c.ceveeuenne 6,00% 0,61
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeiieeeieeee 10,77
D01.127 m DESMONTAJE DE CERRAMIENTO EXISTENTE
DESMONTAJE Y RETIRADA DE VALLA DE CERRAMIENTO EXISTENTE,
INCLUIDO DEMOLICION DE CIMENTAICON Y TRANSPORTE DE MATE-
RIAL SOBRANTE AVERTEDERO.
MQ362 0,050 h Camién de 12 t con grua. 27,41 1,37
MQ108 0,020 h Martillo perforador 2,32 0,05
MQ704 0,020 h Grupo motocompresor diésel 10,19 0,20
MO004 0,030 h Pedn especialista. 15,92 0,48
MO005 0,050 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,79
PA01.503 0,200 m* Cargay transporte escombro 20km 3,87 0,77
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 3,70 0,11
Suma la partida.........ccceeeveeeeiiiiiie e 3,77
Costes indirectos.........c.ceveeueene 6,00% 0,23
TOTAL PARTIDA.....cooieieereieeeieeee 4,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D01.162 m2  FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO
FRESADO DE AGLOMERADO ASFALTICO DE HASTA 6 CM DE ESPE-
SOR, INCLUSO BARRIDO, CARGA Y TRANSPORTE DE SUBPRODUC-
TOS AVERTEDERO
MQ331 0,010 h Dumper bastidor artic. 15 m? 52,56 0,53
MQ102 0,010 h Fresadora de pavimento 135,66 1,36
MQ710 0,005 h Barredora recogida material de 50 kw 37,13 0,19
MQ307 0,015 h Camion de 3 ejes de 15t 24,04 0,36
MO005 0,010 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,16
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 2,60 0,08
Suma la partida..........cceeveeveeieenieiineeeeee 2,68
Costes indirectos........cc.cceveeeene 6,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.....cooeieeeenieeeereeeee 2,84
D01.201 m3  EXCAVACION EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO
EXCAVACION EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, MEDIANTE ME-
DIOS MECANICOS INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
VERTEDERO LEGALIZADO.
MQ224 0,060 h Retroexcavadora sobre ruedas de 21 t 46,58 2,79
MQ331 0,015 h Dumper bastidor artic. 15 m? 52,56 0,79
MOO005 0,017 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,27
MO001 0,003 h Capataz construccion 17,31 0,05
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 3,90 0,08
Suma la partida.........ccceeeveeeeiiiiiie e 3,98
Costes indirectos........cccccevereene 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA......c.ooeieeeeneeeeereeene 4,22
D01.202 m3  EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL
EXCAVACION DE TIERRAVEGETAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE
ALUGAR DE EMPLEO, ACOPIO INTERMEDIO O VERTEDERO, INCLUSO
ACONDICONAMIENTO DEL VERTEDERO
MQ224 0,020 h Retroexcavadora sobre ruedas de 21 t 46,58 0,93
MQ331 0,015 h Dumper bastidor artic. 15 m? 52,56 0,79
MQ246 0,008 h Compactador vibratorio 15 t 45,88 0,37
MOO005 0,007 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,11
MO001 0,002 h Capataz construccion 17,31 0,03
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 2,20 0,04
Suma la partida...... 2,27
Costes indirectos 0,14
TOTAL PARTIDA.....c.ooieieeereeeeereeeae e 2,41
D01.221 m3  EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TERRENO
EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TE-
RRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
ACOPIO INTERMEDIO O VERTEDERO.
MQ224 0,055 h Retroexcavadora sobre ruedas de 21 t 46,58 2,56
MQ225 0,015 h Retroexcavadora s/cadenas 31,3 t 97,86 1,47
MQ106 0,003 h Martillo demoledor hidradlico 1t 18,25 0,05
MQ331 0,025 h Dumper bastidor artic. 15 m? 52,56 1,31
MO001 0,015 h Capataz construccion 17,31 0,26
MO005 0,050 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,79
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 6,40 0,13
Suma la partida.........cceeeveeeeiiiiiie e 6,57
Costes indirectos 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA.....cooieieeneeeeereeee e 6,96
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D01.301 m3  EXTENSION DE SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE PRES TAMO
CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE NU-
CLEO DE TERRAPLEN CON SUELOS TOLERABLES, PROCEDENTES
DE PRESTAMOS, INCLUSO REFINO DE TALUDES.
MT2604 1,000 m®  Suelo tolerable procedente de préstamos 3,20 3,20
MQ201 0,020 h Pala cargadora sobre neumaticos de 4 a 8 m? 35,88 0,72
MQ232 0,015 h Motoniveladora bastidor articulado de 91 kw 40,31 0,60
MQ241 0,020 h Rodillo compactador vibratorio autopropulsado 29,15 0,58
MQ303 0,002 h Camién cuba agua de 10 ns. 24,64 0,05
MO001 0,004 h Capataz construccion 17,31 0,07
MOO005 0,005 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,08
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 5,30 0,11
Suma la partida.........ccceeevveeeiiiinie e 541
Costes indirectos.........c.ccveeueene 6,00% 0,32
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeieceeieeiee 5,73
D01.303 m3  EXTENSION SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRES TAMO
EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE SUELO SELECCIONADO
(CBR>12) PROCEDENTE DE PRESTAMO, EN CORONACION DE TE-
RRAPLEN, INCLUSO REFINO DE TALUDES.
MT2604 1,000 m®  Suelo tolerable procedente de préstamos 3,20 3,20
MQ331 0,013 h Dumper bastidor artic. 15 m? 52,56 0,68
MQ251 0,009 h Tractor s/ruedas con hoja de empuje de 155 KW 59,09 0,53
MQ232 0,015 h Motoniveladora bastidor articulado de 91 kw 40,31 0,60
MQ306 0,005 h Camion c/tanque agua 10 m? 43,91 0,22
MQ246 0,006 h Compactador vibratorio 15 t 45,88 0,28
MO001 0,005 h Capataz construccion 17,31 0,09
MOO005 0,017 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,27
MT0001 0,030 m* Agua a pie de obra. 0,43 0,01
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 5,90 0,12
Suma la partida.........ccceeevveeeiiiiine e 6,00
Costes indirectos........cc.cceveeeene 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA.....cooeeieeneeeeereieee 6,36
D01.341 m3  RELLENO Y COMPAC. LOCALIZADOS CON TIERRAS DE LA EXCAVACION
RELLENO Y COMPACTACION LOCALIZADOS CON TIERRAS PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACION, INCLUSO TRANSPORTE DESDE LUGAR
DE ACOPIO SI FUERANECESARIO.
MQ251 0,009 h Tractor s/ruedas con hoja de empuje de 155 KW 59,09 0,53
MQ306 0,007 h Camién c/tanque agua 10 m? 43,91 0,31
MQ246 0,017 h Compactador vibratorio 15 t 45,88 0,78
MQ248 0,166 h Pis6n motorizado 0.08 t 11,45 1,90
MO001 0,003 h Capataz construccion 17,31 0,05
MO005 0,010 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,16
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 3,70 0,07
Suma la partida..........ceeeereeieenieiineeeeee 3,80
Costes indirectos 6,00% 0,23
TOTAL PARTIDA.....cooiieeeeneeeeereeee e 4,03
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D01.343 m3  RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERIAS
RELLENO DE ARENA PARAASIENTO DE TUBERIAS, INCLUSO TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTADO.
MT2101 1,900 t Arena de rio 13,06 24,81
MQ221 0,010 h Retroexcavadora mixta sobre neumaticos de 0.4 a 0.8 m? 23,83 0,24
MQ244 0,010 h Compactador de bandeja. 13,48 0,13
MOO005 0,010 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,16
Suma la partida..........ceeveeveeieenieiineeeee ﬁ
Costes indirectos........cc.cceveeeene 6,00% 1,52
TOTAL PARTIDA.....c.ooeeeeereeeeereeeee e 26,86
D01.351 m2  RELLENO IMPERMEABILIZADO EN BERMA
RELLENO IMPERMEABILIZADO EN BERMA
MQ202 0,010 h Cargadora s/ruedas 2,5 m? 51,83 0,52
MQ246 0,010 h Compactador vibratorio 15 t 45,88 0,46
MQ301 0,010 h Camién basculante de 12 t 35,24 0,35
MT2605 1,000 m®  Tierra adeacuado 25% 0,080 UNE 2,90 2,90
Suma la partida.........ccceeevveeeiiiinie e 7423
Costes indirectos 6,00% 0,25
TOTAL PARTIDA.....cooieeeeeeeereeee 4,48
D02.001 m CUNETA TRIANGULAR TIPO |
CUNETATRIANGULAR TIPO | DE 0,2 M DE PROFUNDIDAD, CON TALU-
DES 6:1 Y 1:1, PAREDES REVESTIDAS CON 10 CM DE HORMIGON
HNE-20/P/20, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS Y EXCA-
VACION, TOTALMENTE TERMINADA.
PA01.221 0,312 m® Excavacion en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de 6,44 2,01
terreno
PA04.129 0,177 m*  Hormigon HNE-20/P/20, a pie de obra 61,83 10,94
PA04.602 1,250 n?  Encofrado oculto p.planos 10,16 12,70
MO001 0,008 h Capataz construccion 17,31 0,14
MOO005 0,020 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,32
MO002 0,020 h Oficial 12 16,97 0,34
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 26,50 0,53
Suma la partida.........cceeeeveeeeiiiiiie e 26,98
Costes indirectos........ccccceveeeene 6,00% 1,62
TOTAL PARTIDA.....cooeieeereeeeereeee 28,60
D02.002 m CUNETA TRIANGULAR TIPO Il
CUNETATRIANGULAR TIPO Il DE 0,3 MDE PROFUNDIDAD, CON TALU-
DES 6:1 Y 1:1, PAREDES REVESTIDAS CON 10 CM DE HORMIGON
HNE-20/P/20, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS Y EXCA-
VACION, TOTALMENTE TERMINADA.
PA01.221 0,540 m?  Excavacion en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de 6,44 3,48
terreno
PA04.129 0,219 m*  Hormigon HNE-20/P/20, a pie de obra 61,83 13,54
PA04.602 1,500 n?  Encofrado oculto p.planos 10,16 15,24
MO001 0,008 h Capataz construccion 17,31 0,14
MO002 0,020 h Oficial 12 16,97 0,34
MOO005 0,020 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,32
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 33,10 0,66
Suma la partida.........ccceeveeeeiiiiniie e 33,72
Costes indirectos 6,00% 2,02
TOTAL PARTIDA.....c.ooieieieenieeeereeee e 35,74
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D02.005 m CUNETA TRIANGULAR TIPO 1lI
CUNETA TRIANGULAR TIPO V DE 0,6 M DE PROFUNDIDAD, CON TA-
LUDES 1:1 Y 1:1, PAREDES REVESTIDAS CON 10 CM DE HORMIGON
HNE-20/P/20, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS Y EXCA-
VACION, TOTALMENTE TERMINADA.
PA01.221 0,153 m?  Excavacion en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de 6,44 0,99
terreno
PA04.129 0,124 m*  Hormigén HNE-20/P/20, a pie de obra 61,83 7,67
PA04.602 0,875 m?  Encofrado oculto p.planos 10,16 8,89
MOO005 0,300 h Pedn ordinario construccion 15,81 4,74
MO002 0,300 h Oficial 12 16,97 5,09
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 27,40 0,55
Suma la partida.........ccceeeveeeeiiiiiie e 27,93
Costes indirectos 6,00% 1,68
TOTAL PARTIDA.....c.ooeeeeereeeeereeeee e 29,61
D02.008 m CUNETA TRAPECIAL TIPO IV
CUNETA TRAPECIAL TIPO VII DE 0,50 M DE PROFUNDIDAD, SOLERA
DE 2,50 M, CAJEROS CON TALUDES 1:1 Y 1:1, DEFINIDA EN PLANOS,
EJECUTADA EN TIERRAS, INCLUSO EXCAVACION,TOTALMENTE TER-
MINADA.
PA01.221 0,360 m?  Excavacion en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de 6,44 2,32
terreno
MQ224 0,020 h Retroexcavadora sobre ruedas de 21 t 46,58 0,93
MQ106 0,100 h Martillo demoledor hidradlico 1t 18,25 1,83
MO001 0,100 h Capataz construccion 17,31 1,73
MO002 0,200 h Oficial 12 16,97 3,39
MO005 0,500 h Pedn ordinario construccion 15,81 7,91
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 18,10 0,36
Suma la partida.........cceeeveeeeiiiiiie e 18,47
Costes indirectos........cc.cceveeeene 6,00% 1,11
TOTAL PARTIDA......c.ooceeeeeneeeeereeeee 19,58
D02.122 m PASO SALVACUNETAS DE DIAMETRO 500 MM
PASO SALVACUNETAS COMPUESTO POR UN TUBO DE 500 MM DE
DIAMETRO REVESTIDO EN HORMIGON HNE-20/P/20, INCLUSO EXCA-
VACION, ENCOFRADO, HORMIGONADO, RELLENO Y COMPACTADO
DE TIERRAS, TRANSPORTE DE MATERIAL AVERTEDERO, TOTALMEN-
TE ACABADO.
PAO01.221 1,280 m?*  Excavacién en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de 6,44 8,24
terreno
PA04.602 1,600 n?  Encofrado oculto p.planos 10,16 16,26
PA04.129 0,564 m*  Hormigon HNE-20/P/20, a pie de obra 61,83 34,87
PA01.341 0,640 m* Relleno y compactacion localizados con tierras 1,63 1,04
MT4010 1,000 m  Tuberia de hormigén armado, clase 135, de 500 mm 52,65 52,65
MQ362 0,010 h Camién de 12 t con grua. 27,41 0,27
MQ307 0,040 h Camion de 3 ejes de 15t 24,04 0,96
MO002 0,250 h Oficial 12 16,97 4,24
MO005 0,250 h Pedn ordinario construccion 15,81 3,95
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 122,50 2,45
Suma la partida..........cceeeeereeieenieiereeeeee 124,93
Costes indirectos.........ccoeveeeene 6,00% 7,50
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeeeceeieeee 132,43

Pagina

6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D02.150 m CUNETA DE GUARDA EN PIE DE TERRAPLEN, SIN REVES TIR
CUNETA DE GUARDA SIN REVESTIR PIE DE TERRAPLEN, CAJEROS
CON TALUD 3:2 Y 1:1, DEFINIDAEN PLANOS , TOTALMENTE TERMINA-
DA.
PA01.221 0,153 m#  Excavacion en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de 6,44 0,99
terreno
MO001 0,010 h Capataz construccion 17,31 0,17
MO002 0,020 h Oficial 12 16,97 0,34
MO005 0,500 h Pedn ordinario construccion 15,81 7,91
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 9,40 0,19
Suma la partida..........ceeveererieenieiereeeee 9,60
Costes indirectos.........c.ccveeuenne 6,00% 0,58
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeiiceeieeiee 10,18
D02.161 m BAJANTE PREFABRICADA 0.5 X 0.4 X1 M,
BAJANTE PREFABRICADA EN TALUD DE DESMONTE Y TERRAPLEN,
DE DIMENSIONES MEDIAS 0.50X0.40X1.00 M, TOTALMENTE COLOCA-
DA INCLUSO EXCAVACION, BASE DE HORMIGON, ANCLAJES EN TA-
LUD, COLOCACION DE PIEZAS PREFABRICADAS Y PARTE PROPOR-
CIONAL DE EMBOCADURA'Y OBRA DE SALIDA PROTEGIDA CON ES-
COLLERA
PA01.221 0,170 m®  Excavacion en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de 6,44 1,09
terreno
PA04.121 0,120 m*  Hormig6n HL-150/P/20, a pie de obra 58,27 6,99
PA04.122 0,020 m*  Hormigon HA-25/P/20/lla, a pie de obra 70,88 1,42
PA01.341 0,050 m* Relleno y compactacion localizados con tierras 1,63 0,08
MT6205 1,050 m  Canal prefabricado 6,44 6,76
MT0102 2,200 kg  Acero corrugado en redondos B 500 S. 0,66 1,45
MT2502 0,150 m*  Escollera de 40 cmde diametro 11,07 1,66
MQ364 0,003 h Camion de caja fija y gria aux.6 Tn 63,49 0,19
MO001 0,083 h Capataz construccion 17,31 1,44
MO002 0,167 h Oficial 12 16,97 2,83
MOO011 0,167 h Ayudante construccion 12,10 2,02
MOO005 0,667 h Pedn ordinario construccion 15,81 10,55
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 36,50 0,73
Suma la partida.........cceeveeeeeiiiiiie e 37,21
Costes indirectos 6,00% 2,23
TOTAL PARTIDA.....cooieeieeeereeeeeseeee e 39,44
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)

D02.256 m  ZANJA DRENANTE P.V.C. CORRUGADO DN=200 MM Y GEO TEXTIL
ZANJA DRENANTE FORMADA POR TUBO DREN DE 200 MM DE DIAME-
TRO NOMINAL, CORRUGADO DE DOBLE PARED DE P.V.C. Y LISO IN-
TERIORMENTE, COLOCADO SOBRE BASE DE ASIENTO DE HORMI-
GON HNE-20, INCLUSO EXCAVACION, LAMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO
DE 150 G/M2 Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE.

PAO01.221 0,730 m*  Excavacion en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de 6,44 4,70
terreno
PA01.342 0,730 m*  Relleno localizado, humectado y compactado con material 11,97 8,74
filtrant
PA04.129 0,300 m*  Hormigén HNE-20/P/20, a pie de obra 61,83 18,55
MT4104 1,100 m  Tuberia de PVC de 200 mm 6,44 7,08
MT9009 4,990 m?  Lamina geotextil 150 gr/nm? 1,23 6,14
MQ306 0,030 h Camién c/tanque agua 10 m? 43,91 1,32
MQ248 0,040 h Pisén motorizado 0.08 t 11,45 0,46
MO001 0,025 h Capataz construccion 17,31 0,43
MO002 0,050 h Oficial 12 16,97 0,85
MO005 0,100 h Pedn ordinario construccion 15,81 1,58
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 49,90 1,00
Suma la partida..........ceeveeveeieenieiineeeee 50,85
Costes indirectos........cc.cceveeeene 6,00% 3,05
TOTAL PARTIDA.....cooieeeeeeeereeee 53,90
D02.257 m TUBERIA HORMIGON ARMADO DN= 600 MM ENCHUFE C AMPANA

TUBERIA CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO, CON ENCHUFE Y CAM-
PANA, PARAUNION CON JUNTAELASTICADE 600 MM DE DIAMETRO Y
CLASE C-135, SEGUN NORMA UNE 127.010.

MT4007 1,000 m  Tuberia de hormigén armado de 600 mm con enchufe 72,95 72,95
campana
MQ364 0,180 h Camion de caja fija y gria aux.6 Tn 63,49 11,43
MO001 0,070 h Capataz construccion 17,31 1,21
MO002 0,180 h Oficial 12 16,97 3,05
MOO005 0,360 h Pedn ordinario construccion 15,81 5,69
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 94,30 1,89
Suma la partida..........cceeeeveeieenieiiseeeeee 96,22
Costes indirectos.........c.oeveeenne 6,00% 5,77
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeeieeeeeeiee 101,99
D03.102 m3  BASE DE ZAHORRA ARTIHCIAL

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA25 EXTENDIDA, HUMECTADAY
COMPACTADA, INCLUSO TRANSPORTE.

MT2001 2,150 t Zahorra artificial tipo ZA25 6,71 14,43
MQ232 0,015 h Motoniveladora bastidor articulado de 91 kw 40,31 0,60
MQ246 0,015 h Compactador vibratorio 15 t 45,88 0,69
MQ306 0,015 h Camion c/tanque agua 10 m? 43,91 0,66
MO001 0,025 h Capataz construccion 17,31 0,43
MO005 0,050 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,79
MT0001 0,180 m*  Agua a pie de obra. 0,43 0,08
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 17,70 0,35

Suma la partida.........ccceeeveeceeniiiine e 18,03

Costes indirectos........cc.ccevereene 6,00% 1,08

TOTAL PARTIDA.....cooeieeerieeeereeee e 19,11

Pagina 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)

D03.301 t EMULSION BITUMINOSA DE 1.2 KG/M2, TIPO C50B5 IM P
EMULSION BITUMINOSA C50BR IMP, EN RIEGO DE IMPRIMACION,
CON UNA DOTACION MINIMA DE 1.2 KG/M?, INCLUSO PREPARACION
DE LA SUPERFICIE Y EXTENDIDO DE LIGANTE.

MT1601 1,000 t Emulsién asféltica C50B5 IMP 189,72 189,72
MQ710 0,056 h Barredora recogida material de 50 kw 37,13 2,08
MQ601 0,167 h Cisterna para transporte de ligantes. 23,20 3,87
MQ306 0,167 h Camion c/tanque agua 10 m? 43,91 7,33
MO001 0,083 h Capataz construccion 17,31 1,44
MO005 0,167 h Pedn ordinario construccion 15,81 2,64
MT0001 0,300 m* Agua a pie de obra. 0,43 0,13
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 207,20 4,14

Suma la partida.........ccceeevveeeiiiinie e 211,35

Costes indirectos.........c.ccveeueene 6,00% 12,68

TOTAL PARTIDA.....cooieieeeieceeieeiee 224,03
D03.321 t EMULSION BITUMINOSA DE 0.6 KG/M2, TIPO C60B4 AD H

EMULSION BITUMINOSA C60B4 ADH1, EN RIEGO DE ADHERENCIA,
CON UNA DOTACION MINIMA DE 0.6 KG/M?, INCLUSO PREPARACION
DE LASUPERFICIE Y EXTENDIDO DE LIGANTE.

MT1602 1,000 t Emulsion asfaltica C60B4 ADH 178,87 178,87
MQ710 0,056 h Barredora recogida material de 50 kw 37,13 2,08
MQ601 0,167 h Cisterna para transporte de ligantes. 23,20 3,87
MQ306 0,167 h Camién c/tanque agua 10 m? 43,91 7,33
MO001 0,083 h Capataz construccion 17,31 1,44
MO005 0,167 h Pedn ordinario construccion 15,81 2,64
MT0001 0,300 m* Agua a pie de obra. 0,43 0,13
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 196,40 3,93

Suma la partida..........ceeveeveeieeniieieneeeeee 200,29

Costes indirectos.........c.cccveeeene 6,00% 12,02

TOTAL PARTIDA.....cooieieeeiiceeieiee 212,31
D03.422 t MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC 22 BIN 50/70 G CON AR IDO CALIZO

MEZCLABITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 BIN 50/70 G CON ARI-
DO CALIZO, PARA CAPA INTERMEDIA, INCLUSO FABRICACION,
TRANSPORTE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EXTENDIDO Y
COMPACTADO, EXCEPTO COSTE DEL LIGANTE.

MT2103 0,211 t Arena de granulometria 0.063/2 para mezclas bituminosas 11,92 2,52
MT2309 0,250 t Grava de granulometria 2/8, lavada, triturada 9,85 2,46
MT2308 0,500 t Grava de granulometria 8/22, lavada 9,85 4,93
MT2701 0,039 t Filler de aportacién 13,43 0,52
MQ302 0,110 h Camién basculante de 25 t 62,50 6,88
PA04.402 1,000 t Fabricacion de mezcla bituminosa 3,58 3,58
PA04.401 1,000 t Extendido y compactado de mezclas bituminosas. 1,97 1,97
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 22,90 0,46

Suma la partida..........cceeeeveeieenieieneeeeee 23,32

Costes indirectos.........ccceveeueene 6,00% 1,40

TOTAL PARTIDA.....cooeeeeieeeereeeee e 24,72
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D03.423 t MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC 22 SURF50/70 S CON A RIDO PORFIDICO
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 SURF 50/70 S CON
ARIDO PORFIDICO, PARA CAPA DE RODADURA, INCLUSO FABRICA-
CION, TRANSPORTE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EXTENDIDO
Y COMPACTADO, EXCEPTO COSTE DEL LIGANTE.
MT2104 0,248 t Arena porfidica de granulometria 0.063/2 para mezclas 17,95 4,45
bituminosa
MT2310 0,270 t Grava porfidica de granulometria 2/8, lavada 21,65 5,85
MT2311 0,420 t Grava porfidica de granulometria 8/22, lavada 20,54 8,63
MT2701 0,062 t Filler de aportacion 13,43 0,83
MQ302 0,110 h Camién basculante de 25 t 62,50 6,88
PA04.402 1,000 t Fabricacion de mezcla bituminosa 3,58 3,58
PA04.401 1,000 t Extendido y compactado de mezclas bituminosas. 1,97 1,97
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 32,20 0,64
Suma la partida..........ceeveeveeieenieiineeeee 32,83
Costes indirectos.........c.oeveeueene 6,00% 1,97
TOTAL PARTIDA.....coeieieeeiieeeieeee 34,80
D03.481 t BETUN ASFALTICO 50/70
BETUN ASFALTICO 50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIEN-
TE, INCLUSO MANIPULACION Y EMPLEO.
MT1501 1,000 t Betun asféltico tipo 50/70 371,71 371,71
MQ601 0,500 h Cisterna para transporte de ligantes. 23,20 11,60
MOO005 0,030 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,47
MO002 0,010 h Oficial 12 16,97 0,17
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 384,00 7,68
Suma la partida.........ccceeeveeeeiiiinne e 391,63
Costes indirectos........ccccceveeeene 6,00% 23,50
TOTAL PARTIDA......c.ooeieeeeneeeeereeene 415,13
D03.601 m BORDILLO PREFABRICADO HORM. RECTO 0.20X0.30X0.5 M
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON NO MONTABLE DE 0.20 X
0.30 X0.50 M, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO PINTURA REFLEC-
TANTE BLANCAY NEGRA DE FORMA ALTERNATIVA, BASE DE ASIENTO
DE HORMIGON HNE-20 Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO.
PA04.129 0,140 m*  Hormigén HNE-20/P/20, a pie de obra 61,83 8,66
PA04.153 0,005 m*  Mortero de cemento M-450, 53,63 0,27
MT6003 1,000 m  Bordillo de hormigén prefabricado de 20 x 30 x 100 cm 5,79 5,79
MT5315 0,290 kg  Pintura acrilica marcas viales 0,87 0,25
MT5307 0,193 kg  Microesferas de vidrio. 1,12 0,22
MQ706 0,030 h Compresor mévil diesel 5m3/min 26,06 0,78
MO001 0,020 h Capataz construccion 17,31 0,35
MO003 0,050 h Oficial 22. 16,28 0,81
MO005 0,100 h Pedn ordinario construccion 15,81 1,58
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 18,70 0,37
Suma la partida..........cceeeeveeieenieieneeeeee 19,08
Costes indirectos 6,00% 1,14
TOTAL PARTIDA.....coeieieeeiceeieeeee 20,22
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D03.602 m BORDILLO PREFABRICADO HORM. MONTABLE 0.20X0.22X 0.5 M
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON MONTABLE DE 0.20 X 0.30
X0.50 M, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO PINTURA REFLECTAN-
TE BLANCAY NEGRA DE FORMA ALTERNATIVA, BASE DE ASIENTO DE
HORMIGON HNE-20, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO.
PA04.129 0,140 m*  Hormigén HNE-20/P/20, a pie de obra 61,83 8,66
PA04.153 0,005 m*  Mortero de cemento M-450, 53,63 0,27
MT6007 1,000 m Bordillo montable horm.20x22 cm 4,78 4,78
MT5315 0,290 kg  Pintura acrilica marcas viales 0,87 0,25
MT5307 0,193 kg  Microesferas de vidrio. 1,12 0,22
MQ706 0,030 h Compresor mévil diesel 5m3/min 26,06 0,78
MO001 0,020 h Capataz construccion 17,31 0,35
MO003 0,050 h Oficial 22. 16,28 0,81
MOO005 0,100 h Pedn ordinario construccion 15,81 1,58
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 17,70 0,35
Suma la partida.........ccceeveeeeiiiiine e 18,05
Costes indirectos.........c.ceveeueene 6,00% 1,08
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeeeeeieiee 19,13
D03.603 m BORDILLO JARDINERO HORM. 0.05X0.25X0.5 M
BORDILLO JARDINERO DE HORMIGON 0.05X0.25 M, TOTALMENTE
COLOCADO,INCLUSO BASE DE ASIENTO DE HORMIGON HNE-20, RE-
JUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO.
PA04.129 0,040 m*  Hormigon HNE-20/P/20, a pie de obra 61,83 2,47
PA04.153 0,005 m*  Mortero de cemento M-450, 53,63 0,27
MT6008 1,000 m Bordillo jardinero horm.5x25 cm 2,93 2,93
MO003 0,066 h Oficial 22. 16,28 1,07
MOO005 0,133 h Pedn ordinario construccion 15,81 2,10
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 8,80 0,18
Suma la partida.........cceeeveeeeiiiinie e 9,02
Costes indirectos.........c.ceveeenne 6,00% 0,54
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeiiceeieiee 9,56
D03.621 m2  PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON 10X20X6 CM
PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON DE FORMA RECTANGULAR,
CON HUELLADE 20X10 CMY 6 CMDE ESPESOR, EN COLOR ROJO O
ALBERO, COLOCADO SOBRE BASE DE GRAVILLA DE 4 CM DE ESPE-
SOR APISONADOS A GOLPE DE MACETA, REGADO CON AGUA, RE-
LLENO DE JUNTAS CON ARENA, CURADO PERIODICO DURANTE 15
DIAS, INCLUSO ELIMINACION DE RESTOS Y LIMPIEZA, TOTALMENTE
COLOCADO.
MT6204 1,050 m?  Adoquin hormigén 10x20x6 cm color rojo 22,44 23,56
MT2110 0,042 t Arena triturada granulometria 0/6 lavada 5,61 0,24
MT2313 0,106 t Gravilla 3,38 0,36
MQ306 0,001 h Camion c/tanque agua 10 m? 43,91 0,04
MQ707 0,060 h Regla vibrante de 6 KW 12,92 0,78
MO002 0,400 h Oficial 12 16,97 6,79
MOO005 0,400 h Pedn ordinario construccion 15,81 6,32
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 38,10 0,76
Suma la partida.........ccceeeveeceeiiiinne e 38,85
Costes indirectos 6,00% 2,33
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeieeeieeeee 41,18
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D04.102 kg ACERO EN REDONDOS B500 S
ACERO CORRUGADO EN REDONDOS B 500 S PARA ARMADURAS, IN-
CLUSO SUMINISTRO, ELABORACION, COLOCACION Y PARTE PRO-
PORCIONAL DE DESPUNTES, SOLAPES, MERMAS, ALAMBRES DE
ATAR, SEPARADORES Y RIGIDIZADORES COMPLETAMENTE COLOCA-
DO.
MT0102 1,100 kg  Acero corrugado en redondos B 500 S. 0,66 0,73
MT0101 0,015 kg  Alambre fino para atar 0,93 0,01
MO005 0,005 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,08
MO002 0,005 h Oficial 12 16,97 0,08
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 0,90 0,02
Suma la partida.........ccceeevveeeiiiinie e 0,92
Costes indirectos.........cooeveeueene 6,00% 0,06
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeieceeieeiee 0,98
D04.120 m3  HORMIGON EN MASA HNE-20/P/20
HORMIGON TIPO HNE-20/P/20, DE CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMA-
NO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCA-
CION, VIBRADO Y CURADO.
PA04.120 1,000 m®*  Hormigén HNE-20/P/20, a pie de obra 61,78 61,78
MO001 0,020 h Capataz construccion 17,31 0,35
MO002 0,100 h Oficial 12 16,97 1,70
MO005 0,100 h Pedn ordinario construccion 15,81 1,58
MQ510 0,080 h Bomba de hormigonado 120 m?/h 98,65 7,89
MQ511 0,080 h Vibrador de 66 mm 11,43 0,91
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 74,20 1,48
Suma la partida.........ccceeeveeeeiiiinne e 75,69
Costes indirectos 6,00% 4,54
TOTAL PARTIDA......c.ooeieeeeneeeeereeene 80,23
D04.121 m3  HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/P/20
HORMIGON TIPO HL-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMANO MA-
XIMO DEL ARIDO 20 MM, AMBIENTE IIA, PARA LIMPIEZA Y RELLENOS,
INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACION, VIBRADO Y CURADO.
PA04.121 1,000 m®*  Hormigdén HL-150/P/20, a pie de obra 58,27 58,27
MO001 0,020 h Capataz construccion 17,31 0,35
MO002 0,100 h Oficial 12 16,97 1,70
MOO005 0,100 h Pedn ordinario construccion 15,81 1,58
MQ510 0,080 h Bomba de hormigonado 120 m?/h 98,65 7,89
MQ511 0,080 h Vibrador de 66 mm 11,43 0,91
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 70,70 1,41
Suma la partida..........cceeeeeveeieenieiineeeeee 72,11
Costes indirectos........cc.coeveeeene 6,00% 4,33
TOTAL PARTIDA......c.ooieeeeereeeeereeee e 76,44
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D04.122 m3  HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIA
HORMIGON PARA ARMAR TIPO HA-25, DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM, AMBIENTE IIA, INCLUSO TRANS-
PORTE, COLOCACION, VIBRADO Y CURADO.
PA04.122 1,000 m®  Hormigén HA-25/P/20/lla, a pie de obra 70,88 70,88
MQ510 0,080 h Bomba de hormigonado 120 mé/h 98,65 7,89
MQ511 0,080 h Vibrador de 66 mm 11,43 0,91
MO001 0,020 h Capataz construccion 17,31 0,35
MO002 0,080 h Oficial 12 16,97 1,36
MOO005 0,080 h Pedn ordinario construccion 15,81 1,26
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 82,70 1,65
Suma la partida..........cceeveeveeieenieiineeeeee 84,30
Costes indirectos..........ccoevueennee. 6,00% 5,06
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeieceeieeiee 89,36
D04.405 m3 ESCOLLERA D50=0,50 M RECEBADA HORMIGON HNE-20
TRANSPORTE, APORTACION, RELLENO Y EXTENDIDO DE ESCOLLE-
RA COLOCADA RECEBADA CON HORMIGON HNE-20 HASTA 30 CM DE
LA CARA SUPERIOR, COMPUESTO DE BLOQUES DE PIEDRA CALCA-
READE DIAMETRO D50 =0,50 M, , PUESTAEN OBRA POR MEDIO ME-
CANICOS, INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA, COLOCADA CON
CARA VISTA PLANA, BOMBEO DEL HORMIGON HNE-20/P/20 VIBRADO
Y LIMPIEZA POSTERIOR DE SUPERFICIE DE LA CARA VISTA DE RES-
TOS DE HORMIGON, TOTALMENTE TERMINADO.
MT2505 1,050 m®* Escollerad50 =50 cm 11,48 12,05
PA04.129 0,330 m*  Hormigén HNE-20/P/20, a pie de obra 61,83 20,40
MQ222 0,100 h Retro-excavadora sobre cadenas de 13.7 t 43,06 4,31
MO001 0,050 h Capataz construccion 17,31 0,87
MOO005 0,200 h Pedn ordinario construccion 15,81 3,16
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 40,80 0,82
Suma la partida..........ceeveeveeieenieiineeeee 41,61
Costes indirectos 6,00% 2,50
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeiiceeieiee 44,11
D04.601 m2  ENCOFRADO VISTO PARAMENTOS PLANOS
ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLUSO APUNTALA-
MIENTOS, ELEMENTOS AUXILIARES, DESENCOFRADO Y LIMPIEZA.
PA04.601 1,000 m?  Encofrado visto paramentos planos 19,28 19,28
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 19,30 0,39
Suma la partida.........ccceeeveeeeiiiinie e 19,67
Costes indirectos..........cccoueeeee. 6,00% 1,18
TOTAL PARTIDA.....c.ooieieeereeeeereeeae e 20,85
D04.602 m2  ENCOFRADO OCULTO PARAMENTOS PLANOS
ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLUSO APUNTA-
LAMIENTOS, ELEMENTOS AUXILIARES, DESENCOFRADO Y LIMPIEZA.
PA04.602 1,000 n?  Encofrado oculto p.planos 10,16 10,16
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 10,20 0,20
Suma la partida..........cceeeeverieenieiineeeee 10,36
Costes indirectos..........ccccue... 6,00% 0,62
TOTAL PARTIDA.....cooeeeeneeeereeee e 10,98
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D04.623 m3  CIMBRA METALICA
CIMBRA METALICAINCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APOYOS, AL-
QUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA, INCLU-
SO EJECUCION DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES AUXILIARES EN
APOYOS.
MT9023 1,000 m*  Cimbra metdlica 3,32 3,32
MQ403 0,010 h Grua autopropulsada 12 Tn 29,84 0,30
MO002 0,120 h Oficial 12 16,97 2,04
MO005 0,150 h Pedn ordinario construccion 15,81 2,37
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 8,00 0,24
Suma la partida..........cceeveeveeieenieiineeeeee 8,27
Costes indirectos.........c.ccveeueene 6,00% 0,50
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeieceeieeiee 8,77
D04.642 ud  MOJON DE 20 X 20 X 80 DE HORMIGON PREFABRICADO
MOJON DE HORMIGON PREFABRICADO DE SECCION EN TRONCODE
PIRAMIDE DE 20 CM DE LADO EN SU BASE, 10 CM DE LADO EN CO-
RONACION Y 80 CM DE ALTURA, INCLUSO PREPARACION DEL ASIEN-
TO, HORMIGON EN BASE, MOJON Y COLOCACION
PA04.129 0,050 m*  Hormigén HNE-20/P/20, a pie de obra 61,83 3,09
MT6215 1,000 ud  Mojon prefabricado de 20 x 20 x 80 cm 67,88 67,88
MT6206 1,000 ud  Mojon prefabricado de hormigén 20x50x10 cm 11,42 11,42
MO002 0,100 h Oficial 12 16,97 1,70
MOO005 0,100 h Pedn ordinario construccion 15,81 1,58
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 85,70 1,71
Suma la partida..........ceeveereeieenieiineeeeee 87,38
Costes indirectos 6,00% 5,24
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeiieeeieeee 92,62
D04.701 m2  PINTURA BITUMINOSA PROTECCION PARAMENTOS
PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCION DE PARAMENTOS, TOTAL-
MENTE COLOCADA
MT1802 2,300 kg  Pintura bituminosa 1,22 2,81
MO001 0,008 h Capataz construccion 17,31 0,14
MOO005 0,083 h Pedn ordinario construccion 15,81 1,31
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 4,30 0,09
Suma la partida.........cceeeveeeeiiiinie e 4,35
Costes indirectos.........c.ceveeuenne 6,00% 0,26
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeeeiceeiecee 4,61
D05.101 m MARCA VIAL AMARILLA 10 CM
MARCA VIAL AMARILLA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA ACRILICA
EN BASE ACUOSAY MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PRE-
PARACION DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
MT5314 0,072 kg  Pintura amarilla marcas viales 1,94 0,14
MT5307 0,048 kg  Microesferas de vidrio. 1,12 0,05
MQ710 0,003 h Barredora recogida material de 50 kw 37,13 0,11
MQ709 0,003 h Maquina para pintar bandas 40 | 16,36 0,05
MO001 0,001 h Capataz construccion 17,31 0,02
MO002 0,003 h Oficial 12 16,97 0,05
MO005 0,003 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,05
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 0,50 0,01
Suma la partida..........cceeeeveeieenieiineeeeee 0,48
Costes indirectos........cc.cceveeeene 6,00% 0,03
TOTAL PARTIDA.....c.ooiieeeneeeeereeee 0,51
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D05.102 m MARCA VIAL 10 CM REFLEX CON PINTURA ACRILICA
MARCA VIAL BLANCA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA ACRILICA
EN BASE ACUOSAY MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PRE-
PARACION DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAIJE.
MT5315 0,072 kg  Pintura acrilica marcas viales 0,87 0,06
MT5307 0,048 kg  Microesferas de vidrio. 1,12 0,05
MQ710 0,003 h Barredora recogida material de 50 kw 37,13 0,11
MQ709 0,003 h Maquina para pintar bandas 40 | 16,36 0,05
MO001 0,001 h Capataz construccion 17,31 0,02
MO002 0,003 h Oficial 12 16,97 0,05
MOO005 0,003 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,05
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 0,40 0,01
Suma la partida.........ccceeevveeeiiiinie e 0,40
Costes indirectos.........c.ccveeueene 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeieceeieeiee 0,42
D05.103 m MARCA VIAL 15 CM REFLEX CON PINTURA ACRILICA
MARCA VIAL BLANCA DE 15 CM DE ANCHO CON PINTURA ACRILICA
EN BASE ACUOSAY MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PRE-
PARACION DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE.
MT5315 0,090 kg  Pintura acrilica marcas viales 0,87 0,08
MT5307 0,055 kg  Microesferas de vidrio. 1,12 0,06
MQ710 0,003 h Barredora recogida material de 50 kw 37,13 0,11
MQ709 0,003 h Maquina para pintar bandas 40 | 16,36 0,05
MO001 0,001 h Capataz construccion 17,31 0,02
MO002 0,003 h Oficial 12 16,97 0,05
MO005 0,003 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,05
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 0,40 0,01
Suma la partida..........ceeveeveeieeniieieneeeeee 0,43
Costes indirectos.........c.cccveeeene 6,00% 0,03
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeiiceeieiee 0,46
D05.104 m MARCA VIAL 40 CM REFLEX CON PINTURA ACRILICA
MARCA VIAL BLANCA DE 40 CM DE ANCHO CON PINTURA ACRILICA
EN BASE ACUOSAY MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PRE-
PARACION DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE.
MT5315 0,190 kg  Pintura acrilica marcas viales 0,87 0,17
MT5307 0,174 kg  Microesferas de vidrio. 1,12 0,19
MQ710 0,006 h Barredora recogida material de 50 kw 37,13 0,22
MQ709 0,006 h Maquina para pintar bandas 40 | 16,36 0,10
MO001 0,002 h Capataz construccion 17,31 0,03
MO002 0,006 h Oficial 12 16,97 0,10
MOO005 0,006 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,09
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 0,90 0,02
Suma la partida.........ccceevveeeiiiiiie e 0,92
Costes indirectos........cc.cceveeeene 6,00% 0,06
TOTAL PARTIDA.....cooiieeeeneeeeereeee e 0,98
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)

D05.105 m?  MARCA VIAL EN SUPERFICIE
MARCA VIAL EN SUPERFICIE REALMENTE PINTADA (CEBREADOS,
FLECHAS, SIMBOLOS, ETC..), CON PINTURA ACRILICA EN BASE
ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PREPARA-
CION DE LA SUPERFICIE.

MT5315 0,870 kg  Pintura acrilica marcas viales 0,87 0,76
MT5307 0,580 kg  Microesferas de vidrio. 1,12 0,65
MQ706 0,100 h Compresor mévil diesel 5m3/min 26,06 2,61
MQ710 0,002 h Barredora recogida material de 50 kw 37,13 0,07
MO001 0,020 h Capataz construccion 17,31 0,35
MOO005 0,100 h Pedn ordinario construccion 15,81 1,58
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 6,00 0,12

Suma la partida.........ccceeevveeeiiiinie e 6,14

Costes indirectos........ccccceveeueene 6,00% 0,37

TOTAL PARTIDA.....cooeieeeenieeeereeeee 6,51
D05.111 m FRESADO DE MARCA VIAL

FRESADO DE MARCA VIAL DE ANCHO MEDIO DE BANDA 30 CM, IN-
CLUSO TRABAJOS DE PREPARACION, RETIRADA Y DEPOSITO DE
LOS MATERIALES PROCEDENTES DEL FRESADO.

MOO005 0,040 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,63
MQ102 0,010 h Fresadora de pavimento 135,66 1,36
MQ710 0,010 h Barredora recogida material de 50 kw 37,13 0,37
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 2,40 0,05
Suma la partida..........cceeveeveeieenieiineeeee 2,41
Costes indirectos 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA......c.ooeieeeeneeeeereeene 2,55
D05.201 ud  SENAL TRIANGULAR AMARILLA 135 CM
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL TRIANGULAR DE 135 CM DE
LADO, REFLEXIVA EN AMARILLO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTA-
CION DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERIA Y CI-
MENTACION.
PA01.221 0,280 m?  Excavacion en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de 6,44 1,80
terreno
PA04.129 0,280 m*  Hormigén HNE-20/P/20, a pie de obra 61,83 17,31
MT5309 0,333 ud Tornilleria para sefiales y anclajes 2,45 0,82
MT5019 0,333 ud  Sefial triangular 135 cm amarilla 84,15 28,02
MT6610 1,250 m Poste de sustentacion de 80x40x3 mm 10,30 12,88
MQ305 0,100 h Camién con caja fija, 16 t 74,23 7,42
MO001 0,100 h Capataz construccion 17,31 1,73
MOO005 1,500 h Pedn ordinario construccion 15,81 23,72
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 93,70 1,87
Suma la partida.........ccceeeveeeeiiiiiie e 95,57
Costes indirectos........cc.cceveeeene 6,00% 5,73
TOTAL PARTIDA.....cooeieeeeeeeeereeee e 101,30
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D05.202 ud  SENAL CIRCULAR AMARILLA 90 CM
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL CIRCULAR DE 90 CMDE DIA-
METRO REFLEXIVA EN AMARILLO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTA-
CION DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERIAY ClI-
MENTACION.
PA01.221 0,154 m?  Excavacion en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de 6,44 0,99
terreno
PA04.129 0,154 m*  Hormigén HNE-20/P/20, a pie de obra 61,83 9,52
MT5309 0,333 ud  Tornilleria para sefiales y anclajes 2,45 0,82
MT5020 0,333 ud  Seiial circular 90 cm amarilla 76,02 25,31
MT6610 1,167 m  Poste de sustentacion de 80x40x3 mm 10,30 12,02
MQ305 0,100 h Camién con caja fija, 16 t 74,23 7,42
MO001 0,100 h Capataz construccion 17,31 1,73
MOO005 1,500 h Pedn ordinario construccion 15,81 23,72
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 81,50 1,63
Suma la partida.........ccceeevveeeiiiinie e 83,16
Costes indirectos 6,00% 4,99
TOTAL PARTIDA.....cooeieeeenieeeereeeee 88,15
D05.203 ud SENAL CIRCULAR DE 90 CM
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL CIRCULAR REFLEXIVA (NI-
VEL DE REFLECTANCIA 2) DE 90 CM DE DIAMETRO, INCLUSO POSTE
DE SUSTENTACION DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TOR-
NILLERIAY CIMENTACION.
PA01.221 0,154 m?  Excavacion en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de 6,44 0,99
terreno
PA04.129 0,154 m*  Hormigon HNE-20/P/20, a pie de obra 61,83 9,52
MT5004 1,000 ud Sefial metélica reflectante, circular de 900 mm 72,95 72,95
MT6610 3,500 m  Poste de sustentacion de 80x40x3 mm 10,30 36,05
MT5309 1,000 ud Tornilleria para sefales y anclajes 2,45 2,45
MQ305 0,100 h Camion con caja fija, 16 t 74,23 7,42
MO001 0,100 h Capataz construccion 17,31 1,73
MO005 1,500 h Pedn ordinario construccion 15,81 23,72
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 154,80 3,10
Suma la partida..........ceeveeveeieeniieieneeeeee 157,93
Costes indirectos 6,00% 9,48
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeeieeeeeeiee 167,41
D05.204 ud SENAL TRIANGULAR DE 135 CM
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA (NI-
VEL DE REFLECTANCIA 2) DE 135 CM DE LADO, INCLUSO POSTE DE
SUSTENTACION DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNI-
LLERIAY CIMENTACION.
PA01.221 0,280 m*  Excavacion en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de 6,44 1,80
terreno
PA04.129 0,280 m*  Hormigén HNE-20/P/20, a pie de obra 61,83 17,31
MT5002 1,000 ud Sefial metalica reflectante, triangular de 1350 mm de lado. 85,57 85,57
MT6610 3,750 m  Poste de sustentacion de 80x40x3 mm 10,30 38,63
MT5309 1,000 ud Tornilleria para sefiales y anclajes 2,45 2,45
MQ305 0,100 h Camion con caja fija, 16 t 74,23 7,42
MO001 0,100 h Capataz construccion 17,31 1,73
MO005 1,500 h Pedn ordinario construccion 15,81 23,72
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 178,60 3,57
Suma la partida...... 182,20
Costes indirectos 10,93
TOTAL PARTIDA.....cooieieeneeeeereeee e 193,13
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D05.205 ud SENAL OCTOGONAL DE 90 CM
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL OCTOGONAL REFLEXIVA (NI-
VEL DE REFLECTANCIA 2) DE 90 CMDE ALTURA, INCLUSO POSTE DE
SUSTENTACION DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNI-
LLERIAY CIMENTACION.
PA01.221 0,168 m?  Excavacion en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de 6,44 1,08
terreno
PA04.129 0,168 m*  Hormigén HNE-20/P/20, a pie de obra 61,83 10,39
MT5006 1,000 ud Sefial metdlica reflectante, octogonal de STOP de 900 mm 85,06 85,06
de ancho
MT6610 3,500 m  Poste de sustentacién de 80x40x3 mm 10,30 36,05
MT5309 1,000 ud Tornilleria para sefiales y anclajes 2,45 2,45
MQ305 0,100 h Camion con caja fija, 16 t 74,23 7,42
MO001 0,100 h Capataz construccion 17,31 1,73
MO005 1,500 h Pedn ordinario construccion 15,81 23,72
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 167,90 3,36
Suma la partida..........ceeveererieenieiereeeee 171,26
Costes indirectos........ccccceveeeene 6,00% 10,28
TOTAL PARTIDA.....c.ooeieeneeeereeeene e 181,54
D05.206 ud HITO KILOMETRICO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE HITO KILOMETRICO (NIVEL DE RE-
FLECTANCIA2) DE TIPO S-572, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION
DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERIAY CIMENTA-
CION.
PA01.221 0,115 m®  Excavacion en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de 6,44 0,74
terreno
PA04.129 0,115 m*  Hormigén HNE-20/P/20, a pie de obra 61,83 7,11
MT6610 1,400 m  Poste de sustentacién de 80x40x3 mm 10,30 14,42
MT5005 1,000 ud  Hito kilométrico S-572 42,95 42,95
MT5309 1,000 ud Tornilleria para sefiales y anclajes 2,45 2,45
MQ305 0,100 h Camién con caja fija, 16 t 74,23 7,42
MO001 0,100 h Capataz construccion 17,31 1,73
MOO005 0,667 h Pedn ordinario construccion 15,81 10,55
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 87,40 1,75
Suma la partida.........cceeeeveeeeiiiiiie e 89,12
Costes indirectos........cccceveeeene 6,00% 5,35
TOTAL PARTIDA.......ooieieeeeneeeeereeee 94,47
D05.207 ud SENAL RECTANGULAR DE 60 CM
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL RECTANGULAR DE 60 CMDE
ANCHO REFLEXIVA, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION DE ACERO
GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERIAY CIMENTACION.
PA01.221 0,150 m?  Excavacion en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de 6,44 0,97
terreno
PA04.129 0,150 m*  Hormigén HNE-20/P/20, a pie de obra 61,83 9,27
MT5021 0,333 ud Sefial rectangular de 60 cm 70,40 23,44
MT5309 0,333 ud Tornilleria para sefiales y anclajes 2,45 0,82
MT6610 1,000 m  Poste de sustentacién de 80x40x3 mm 10,30 10,30
MQ305 0,100 h Camion con caja fija, 16 t 74,23 7,42
MO001 0,100 h Capataz construccion 17,31 1,73
MO005 1,500 h Pedn ordinario construccion 15,81 23,72
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 77,70 1,55
Suma la partida..........ceeveeveeieenieieneeeeee 79,22
Costes indirectos 6,00% 4,75
TOTAL PARTIDA.....cooieieeneeeeereeee e 83,97
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Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D05.211 ud PANEL DIRECCIONAL
PANEL DIRECCIONAL TB-1 195X95 CM, REFLECTANTE EN BLANCO Y
ROJO, TOTALMENTE COLOCADA, AMORTIZABLE EN 3 USOS.
PAO01.221 0,125 m*  Excavacion en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de 6,44 0,81
terreno
PA04.129 0,125 m*  Hormigén HNE-20/P/20, a pie de obra 61,83 7,73
MT5323 0,330 ud Panel direccional TB-1 195x95 cm, reflectante en blanco y 148,67 49,06
rojo
MT5309 1,000 ud Tornilleria para sefiales y anclajes 2,45 2,45
MT6610 1,000 m Poste de sustentacion de 80x40x3 mm 10,30 10,30
MQ305 0,100 h Camién con caja fija, 16 t 74,23 7,42
MO001 0,350 h Capataz construccion 17,31 6,06
MOO005 0,350 h Pedn ordinario construccion 15,81 5,53
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 89,40 1,79
Suma la partida..........cceeeeveeieenieiineeeee 91,15
Costes indirectos.........c.ceveeueene 6,00% 5,47
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeeeeeieiee 96,62
D05.251 m2  CARTEL DE SENALIZACION
CARTEL DE SENALIZACION (NIVEL DE REFLECTANCIA 2) SOBRE PA-
NEL FORMADO POR CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, TOTALMENTE
COLOCADO
PA01.221 0,900 m¥  Excavacion en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de 6,44 5,80
terreno
PA04.102 16,500 kg  Acero B-500S en armaduras 0,91 15,02
PA04.122 0,900 m#  Hormigon HA-25/P/20/lla, a pie de obra 70,88 63,79
MT5316 1,000 m?  Cartel chapa de acero N2 141,38 141,38
MT5309 1,000 ud Tornilleria para sefales y anclajes 2,45 2,45
MT6609 1,916 m Poste de sustentacion galv. 20,08 38,47
MQ305 0,100 h Camién con caja fija, 16 t 74,23 7,42
MQ365 1,000 h Grua s/camién 16 t 74,70 74,70
MO002 1,000 h Oficial 12 16,97 16,97
MO005 2,000 h Pedn ordinario construccion 15,81 31,62
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 397,60 7,95
Suma la partida..........ceeveeveeieeniieieneeeeee 405,57
Costes indirectos.........c.oeveeueene 6,00% 24,33
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeieeeieeee 429,90
D05.252 m2  CARTEL PROVISIONAL DE SENALIZACION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE SENALIZACION REFLE-
XIVA EN AMARILLO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION DE ACERO
GALVANIZADO, TORNILLERIAY CIMENTACION.
PA01.221 0,900 m*  Excavacion en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de 6,44 5,80
terreno
PA04.102 16,500 kg  Acero B-500S en armaduras 0,91 15,02
PA04.122 0,900 m#  Hormigon HA-25/P/20/lla, a pie de obra 70,88 63,79
MT5327 1,000 n?  Cartel chapa amarillo 122,56 122,56
MT5309 1,000 ud Tornilleria para sefales y anclajes 2,45 2,45
MT6609 1,916 m Poste de sustentacion galv. 20,08 38,47
MQ305 0,100 h Camién con caja fija, 16 t 74,23 7,42
MQ365 1,000 h Grua s/camién 16 t 74,70 74,70
MO002 1,000 h Oficial 12 16,97 16,97
MO005 2,000 h Pedn ordinario construccion 15,81 31,62
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 378,80 7,58
Suma la partida..........cceeeeererieenieiineeeeee 386,38
Costes indirectos........cc.cceveeeene 6,00% 23,18
TOTAL PARTIDA.....cooieieeneeeeereeee e 409,56
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Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D05.282 ud CAPTAFARO REALECTANTE A 2 CARAS, SOBRE CALZADA
CAPTAFARO REFLECTANTE A DOS CARAS TIPO "OJO DE GATO", SO-
BRE CALZADA, TOTALMENTE COLOCADO
MT5015 1,000 ud Captafaro blanco-amarillo 2 caras "ojo de gato". 4,52 4,52
MO001 0,003 h Capataz construccion 17,31 0,05
MO005 0,050 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,79
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 5,40 0,11
Suma la partida..........ceeveeveeieenieiineeeee 5,47
Costes indirectos........cc.cceveeeene 6,00% 0,33
TOTAL PARTIDA.....c.ooeeeeereeeeereeeee e 5,80
D05.301 ud HITO ARISTA SOBRE BERMA
HITO DE ARISTA SOBRE BERMA, TOTALMENTE COLOCADO INCLUSO
ANCLAJES.
MT5317 1,000 ud Hito de arista reflexivo 1.55 m 8,67 8,67
MT5312 1,000 ud  Juego de tornilleria 1,53 1,53
MQ305 0,020 h Camién con caja fija, 16 t 74,23 1,48
MO001 0,042 h Capataz construccion 17,31 0,73
MOO005 0,167 h Pedn ordinario construccion 15,81 2,64
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 15,10 0,30
Suma la partida.........cceeeveeeeiiiinin e 15,35
Costes indirectos.........c.cceveeeene 6,00% 0,92
TOTAL PARTIDA......c.ooiiieeereeeeeseeeee e 16,27
D05.321 ud  BALIZA CILINDRICA ABATIBLE
BALIZA CILINDRICA ABATIBLE DE P.V.C. DE 0.75 M. DE ALTURA, TO-
TALMENTE COLOCADA.
MT5318 1,000 ud Baliza cilindrica abatible 38,65 38,65
MT5312 1,000 ud  Juego de tornilleria 1,53 1,53
MQ305 0,010 h Camién con caja fija, 16 t 74,23 0,74
MO001 0,020 h Capataz construccion 17,31 0,35
MO005 0,200 h Pedn ordinario construccion 15,81 3,16
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 44,40 0,89
Suma la partida..........ceeveeveeieeniieieneeeeee 45,32
Costes indirectos.........c.oeveeueene 6,00% 2,72
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeieeeieeee 48,04
D05.421 m BARRERA SEMIRRIGIDA SENCILLA DOBLE ONDA BMSNA4/ 120B
BARRERA SEMIRIGIDA DE SEGURIDAD, SENCILLA, DE DOBLE ONDA
BMSNA4/120B, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO CAPTAFAROS,
TERMINALES Y PIEZAS ESPECIALES DE SOLAPE CON OTROS TIPOS
DE BARRERA.
MT6608 0,770 m  Poste de sustentacion galvanizado rectangular de 120x55 10,97 8,45
mm
MT5304 1,000 m Barrera de seguridad de doble seno 15,30 15,30
MT5310 0,200 ud  Tornilleria barrera seguridad 2,20 0,44
MT5313 0,500 ud  Amortiguador rect. galvn. 2,51 1,26
MT5018 0,500 ud Captafaro a dos caras, b.seg. 3,38 1,69
MQ708 0,025 h Maquina para colocacién bionda 33,03 0,83
MQ305 0,011 h Camion con caja fija, 16 t 74,23 0,82
MO002 0,013 h Oficial 12 16,97 0,22
MO005 0,050 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,79
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 29,80 0,60
Suma la partida..........cceeeeererieenieiineeeeee 30,40
Costes indirectos.........c.ceveeueene 6,00% 1,82
TOTAL PARTIDA.....ccooieieeeeeceeieeee 32,22
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Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)

D05.424 m  SISTEMA PARA PROTECCION DE MOTOCICLISTAS CADA4 M

SISTEMA DE PROTECCION DE MOTOCICLISTAS EN BARRERA METALI-
CA CON POSTE CADA 4 M, COMPUESTO POR UN PERFIL INFERIOR
DE 1,8 MMDE ESPESOR Y 4 M DE LONGITUD UTIL. LA UNION ENTRE
EL BRAZO DE POSTE, DE 4 MM DE ESPESOR DISPUESTO CADA4 MY
LA BARRERA METALICA, COINCIDE SIEMPRE CON LA CONEXION
ATORNILLADA ENTRE LA VALLA Y EL SEPARADOR SI EXISTE. LA
UNION DEL BRAZO INTERMEDIO, DE 4 MM DE ESPESOR DISPUESTO
ENTRE POSTES ES MEDIANTE UNA PIEZA DE UNION EN U (ABRAZA-
DERA) Y UNIONES ATORNILLADAS. PARTE PROPORCIONAL DE TOR-
NILLERIAY TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA ASi COMO LABORES
NECESARIAS DE SENALIZACION, BALIZAMIENTO, CORTE DE CARRIL
O SISTEMAS DE PASO ALTERNATIVO.

MT5382 1,000 m  Sistema de proteccién de motociclistas SPM 12,50 12,50
MT5310 0,520 ud  Tornilleria barrera seguridad 2,20 1,14
MQ362 0,025 h Camion de 12 t con grda. 27,41 0,69
MO002 0,050 h Oficial 12 16,97 0,85
MOO005 0,170 h Pedn ordinario construccion 15,81 2,69
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 17,90 0,36

Suma la partida..........cceeeereeieenieiineeeeee 18,23

Costes indirectos.........c.oeveeueene 6,00% 1,09

TOTAL PARTIDA.....cooieieeeeceeieeiee 19,32
D05.425 ud  TERMINAL DE SISTEMA DE PROTECCION DE MOTOCICLIS TAS

TERMINAL DE SISTEMA DE PROTECCION DE MOTOCICLISTAS EN BA-
RRERA METALICA, FABRICADO A PARTIR DE CHAPA DE ACERO LAMI-
NADO EN CALIENTE, DEL TIPO Y GRADO S235JR SEGUN UNE EN
10025 Y GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSION SEGUN UNE
EN ISO 1462. ABRAZACERAS DE SUJECION A POSTE, INCLUYE SUMI-
NISTRO Y COLOCACION, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE
UNION NECESARIOS Y TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA ASi COMO
LABORES NECESARIAS DE SENALIZACION, BALIZAMIENTO, CORTE
DE CARRIL O SISTEMAS DE PASO ALTERNATIVO.

MT5383 1,000 ud Terminal proteccion motociclistas 57,50 57,50
MO002 0,500 h Oficial 12 16,97 8,49
MOO005 0,500 h Pedn ordinario construccion 15,81 7,91
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 73,90 1,48
Suma la partida..........cceeveeveeieenieiineeeeee 75,38
Costes indirectos 6,00% 4,52
TOTAL PARTIDA.......ooieieeeeneeeeereeee 79,90
D05.428 m BARRERA RIGIDA HOR. ARMADO, 5 USOS
BARRERA DE SEGURIDAD RIGIDA DE HORMIGON ARMADO PREFA-
BRICADA BHSPJ3/1A, TOTALMENTE COLOCADA, AMORTIZABLE EN
CINCO USOS
MQ305 0,080 h Camidn con caja fija, 16 t 74,23 5,94
MT5321 0,200 m  Barrera rig. prefabr. portatil 91,29 18,26
MO001 0,100 h Capataz construccion 17,31 1,73
MO005 0,200 h Pe6n ordinario construccion 15,81 3,16
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 29,10 0,58
Suma la partida.........ccceeeveeeeiiiinie e 29,67
Costes indirectos..........ccccueeee. 6,00% 1,78
TOTAL PARTIDA......c.ooieieeeneeeeereeee e 31,45
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D05.429 m BARRERA DE SEGURIDAD PORTATIL, 5 USOS
BARRERA DELIMITADORA DE CALZADA PORTATIL DE POLIETILENO
CON DIMENSIONES DE 80 CM DE ALTURA Y 40 CM DE BASE, DE CO-
LOR BLANCA/ROJA, CON BANDAS REFLECTANTES INCLUIDAS, CO-
LOCADA Y RELLENADA DE AGUA/ARENA, AMORTIZABLE EN CINCO
USsos.
MT5322 0,200 m  Barrera portatil blanca/roja 38,76 7,75
MQ306 0,020 h Camién c/tanque agua 10 md 43,91 0,88
MQ305 0,020 h Camién con caja fija, 16 t 74,23 1,48
MO001 0,020 h Capataz construccion 17,31 0,35
MO005 0,050 h Pe6n ordinario construccion 15,81 0,79
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 11,30 0,23
Suma la partida.........ccceeevveeeiiiinie e 11,48
Costes indirectos..........cccoue.ee. 6,00% 0,69
TOTAL PARTIDA......coeeeeeeeeeeeee s 12,17
D05.430 ud CONO DE BALIZAMIENTO, 10 USOS
CONO DE BALIZAMIENTO DE 70 CM. DE ALTURA, REALIZADO EN
P.V.C., INCLUSO COLOCACION Y RETIRADA, AMORTIZABLE EN DIEZ
USos.
MT5324 0,100 ud  Cono de balizamiento de 70 cm 31,23 3,12
MOO005 0,020 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,32
Suma la partida.........cceeeveeeeiiiiiie e 3,44
Costes indirectos..........ccoevueennee. 6,00% 0,21
TOTAL PARTIDA......oceeeeeeeeee e eeesieeees 3,65
D05.431 ud TERMINAL BARRERA METALICA.
TERMINAL BARRERA METALICA TIPO COLA DE PEZ PARA ANCLAR A
HORMIGON, O TERMINAL ATIERRA.
MT5320 1,000 ud Terminal barrera metélica. 41,38 41,38
MO001 0,020 h Capataz construccion 17,31 0,35
MO002 0,400 h Oficial 12 16,97 6,79
MOO005 0,400 h Pedn ordinario construccion 15,81 6,32
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 54,80 1,10
Suma la partida.........ccceeeveeeeiiiinie e 55,94
Costes indirectos 6,00% 3,36
TOTAL PARTIDA......oceeeeeeeeeeee s 59,30
D05.432 ud BALIZA LUMINOSA CON PILA, 5 USOS
BALIZA LUMINOSA CON PILA, INCLUSO COLOCACION EN SENAL,
AMORTIZABLE EN 5 USOS.
MT5325 0,200 ud Baliza luminosa 37,01 7,40
MT5326 1,000 ud Pilade6V. 7,17 7,17
MOO005 0,100 h Pedn ordinario construccion 15,81 1,58
Suma la partida.........ccceeevveeeiiiiiiie e 16,15
Costes indirectos 6,00% 0,97
TOTAL PARTIDA......oceeeeeeeeeeeeeeeeceeeen 17,12
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Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D06-.02 u  SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYO DE HORMIGON
SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYO DE HORMIGON PARA LINEA
ELECTRICVA AEREA, INCLUSO ACCESORIOS Y CIMENTACION SEGUN
ESPECIFICACIONES Y BAREMO DE COMPANIA SUMINISTRADORA, TO-
TALMENTE COLOCADO.
MO002 4,000 h Oficial 12 16,97 67,88
MO004 4,000 h Pedn especialista. 15,92 63,68
MQ403 4,000 h Grua autopropulsada 12 Tn 29,84 119,36
MQ362 4,000 h Camién de 12 t con grua. 27,41 109,64
MT8231 1,000 u Apoyo de hormigdn paralineas eléctricas i/accesorio 425,00 425,00
Suma la partida..........cceeveeveeieenieiineeeeee 785,56
Costes indirectos.........c.ccveeueene 6,00% 47,13
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeieceeieeiee 832,69
D06.101 u DESMONTAJE Y RETIRADA DE TORRE ELECTRICAHASTA 12 M DE ALTURA
DESMONTAJE Y RETIRADA DE TORRE ELECTRICAHASTA 12 M DE AL-
TURA, SEGUN ESPECIFICACIONES Y BAREMO DE LA COMPANIASUMI-
NISTRADORA, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACENAJE
O LUGAR DE EMPLEO.
MO002 8,000 h Oficial 12 16,97 135,76
MO004 8,000 h Pedn especialista. 15,92 127,36
MQ403 8,000 h Grla autopropulsada 12 Tn 29,84 238,72
MQ362 8,000 h Camién de 12 t con grua. 27,41 219,28
Suma la partida.........cceeeveeeeiiiiiie e 721,12
Costes indirectos........ccccceveeeene 6,00% 43,27
TOTAL PARTIDA......c.ooeieeeeneeeeereeene 764,39
D06.103 u TORRE METALICA PARA TENDIDO ELECTRICO DEALTURA 12-16 M
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE METALICA PARA TENDIDO
ELECTRICO DE ALTURA 12 - 16 M INCLUSO P.P. DE CADENAS DE
AMARRE,N?LADORES,ANﬂVBRADORES,TOMADE'ﬂERRA,RESTO
DE PEQUENOS ACCESORIOS, TRABAJOS EN TENSION Y CIMENTA-
CION TOTALMENTE TERMINADA.
MO002 8,000 h Oficial 12 16,97 135,76
MO004 8,000 h Pedn especialista. 15,92 127,36
MQ403 8,000 h Grla autopropulsada 12 Tn 29,84 238,72
MQ362 8,000 h Camién de 12 t con grua. 27,41 219,28
MT8235 1,000 u Torre metalica para tendido eléctrico altura 12-16 m 5.350,00 5.350,00
ilaccesorio
Suma la partida.........ccceeveeeeiiiiine e 6.071,12
Costes indirectos........ccccceveeeene 6,00% 364,27
TOTAL PARTIDA.....c.ooeeeeneeeeireeee e 6.435,39
D06.104 m REPOSICION DE LINEA ELECTRICA AEREA DE BAJATEN SION
REPOSICION DE LINEA ELECTRICA DE BAJA TENSION, INCLUSO
DESMONTAJE DE LINEAAREPONER, TOTALMENTE INSTALADA.
MO002 0,001 h Oficial 12 16,97 0,02
MO004 0,001 h Pedn especialista. 15,92 0,02
MQ403 0,001 h Grua autopropulsada 12 Tn 29,84 0,03
MQ362 0,001 h Camién de 12 t con grua. 27,41 0,03
MT8240 1,000 m Linea eléctrica aérea baja tension 12,00 12,00
Suma la partida..........ceeveeveeieenieieneeeeee 12,10
Costes indirectos 6,00% 0,73
TOTAL PARTIDA.....c.oooeeeereeeeeseeee e 12,83
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D06.105 m  REPOSICION DE LINEA ELECTRICA AEREA DE MEDIA TE NSION
REPOSICION DE LINEA ELECTRICA AEREA DE MEDIA TENSION , IN-
CLUSO DESMONTAJE DE LINEA A REPONER, TOTALMENTE INSTALA-
DA, SEGUN ESPECIFICACIONES Y BAREMO DE COMPANIA SUMINIS-
TRADORA.
MO002 0,001 h Oficial 12 16,97 0,02
MO004 0,001 h Pedn especialista. 15,92 0,02
MQ403 0,001 h Grua autopropulsada 12 Tn 29,84 0,03
MQ362 0,001 h Camién de 12 t con grua. 27,41 0,03
mMT8241 1,000 m Linea eléctrica aérea media tension 31,20 31,20
Suma la partida..........cceeveeveeieenieiineeeeee 31,30
Costes indirectos.........c.ccveeueene 6,00% 1,88
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeieceeieeiee 33,18
D06.106 u  TRABAJOS EN TENSION
TRABAJOS EN TENSION.
MO002 20,000 h Oficial 12 16,97 339,40
MO004 20,000 h Pedn especialista. 15,92 318,40
MQ403 20,000 h Grua autopropulsada 12 Tn 29,84 596,80
MQ362 20,000 h Camién de 12 t con grua. 27,41 548,20
Suma la partida.........ccceeeveeeeiiiinie e 1.802,80
Costes indirectos........cc.cceveeeene 6,00% 108,17
TOTAL PARTIDA......c.ooiiieeereeeeeseeeee e 1.910,97
D06.200 m TUBERIA PE @40 10ATM, 30%P.ESP.
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCION CIRCU-
LAR, PARAUSO ALIMENTARIO, DE 45 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR Y
PRESION DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA ALOS 50
ANOS DEL 50%, SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGI-
TUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN
30% DE PIEZAS ESPECIALES.
MT4301 1,000 m  Tuberia PEAD50, @ 40 mmy PN 10 atm. 2,01 2,01
MO002 0,050 h Oficial 12 16,97 0,85
MO005 0,050 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,79
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 3,70 0,07
Suma la partida..........cceeeeeveeieenieiineeeeee 3,72
Costes indirectos.........c.oceveeueene 6,00% 0,22
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeeeiceeiecee 3,94
D06.201 m TUBERIA PE @50 10ATM, 30%P.ESP.
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCION CIRCU-
LAR, PARAUSO ALIMENTARIO, DE 50 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR Y
PRESION DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA ALOS 50
ANOS DEL 50%, SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGI-
TUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN
30% DE PIEZAS ESPECIALES.
MT4302 1,000 m  Tuberia PEAD50, @ 50 mmy PN 10 atm. 2,50 2,50
MO002 0,050 h Oficial 12 16,97 0,85
MOO005 0,050 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,79
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 4,10 0,08
Suma la partida.........ccceeeveeceeiiiinne e 4,22
Costes indirectos........ccccceveeeene 6,00% 0,25
TOTAL PARTIDA.....cooeieeerieeeereeee e 4,47
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D06.204 m TUBERIA PE @110 10ATM, 30% P.ESP.
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCION CIRCU-
LAR, PARAUSO ALIMENTARIO, DE 110 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR Y
PRESION DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA A LOS 50
ANOS DEL 50%, SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGI-
TUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN
30% DE PIEZAS ESPECIALES.
MT4305 1,000 m  Tuberia PEAD50, @ 110 mmy PN 10 atm. 9,20 9,20
MO002 0,100 h Oficial 12 16,97 1,70
MOO005 0,100 h Pedn ordinario construccion 15,81 1,58
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 12,50 0,25
Suma la partida.........ccceeevveeeiiiinie e 12,73
Costes indirectos.........cooeveeueene 6,00% 0,76
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeieceeieeiee 13,49
D06.205 m TUBERIA PE @200 10ATM, 30%P.ESP.
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCION CIRCU-
LAR, PARAUSO ALIMENTARIO, DE 200 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR Y
PRESION DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA ALOS 50
ANOS DEL 50%, SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGI-
TUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN
30% DE PIEZAS ESPECIALES.
MT4306 1,000 m  Tuberia PEAD50, @ 200 mmy PN 10 atm. 54,00 54,00
MO002 0,250 h Oficial 12 16,97 4,24
MO005 0,250 h Pedn ordinario construccion 15,81 3,95
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 62,20 1,24
Suma la partida..........ceeeeverieenieieneeeeee 63,43
Costes indirectos........ccccceveeeene 6,00% 3,81
TOTAL PARTIDA......c.ooeieeeeneeeeereeene 67,24
D06.218 m TUBERIA DE HORMIGON ARMADO DE 1200 MM PARA RED DE RIEGO
TUBERIA DE HORMIGON ARMADO DE 1200 MM DE DIAMETRO NOMI-
NAL PARARED DE RIEGO, INCLUSO UNION ENCHUFE CAMPANACON
JUNTADE GOMA, P.P. DE ARQUETAS, POZOS, BOQUILLAS, UNIONES,
EXCAVACION EN ZANJA, CAMA DE ASIENTO DE HORMIGON, RELLENO
Y COMPACTACION, COLOCADA EN FONDO DE ZANJAY PROBADA.
MT4011 1,000 m  Tuberia de hormigén armado, clase 135, de 1200 mm 155,00 155,00
MQ362 0,100 h Camién de 12 t con grua. 27,41 2,74
MO002 0,167 h Oficial 12 16,97 2,83
MOO005 0,333 h Pedn ordinario construccion 15,81 5,26
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 165,80 3,32
Suma la partida.........ccceeveeeeiiiiine e 169,15
Costes indirectos 6,00% 10,15
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeiieeeieeee 179,30
D06.221 m DESMONTAJE TUBERIA EXISTENTE
DESMONTAJE TUBERIA EXISTENTE. INCLUIDO LA RECOGIDA Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO. TODO
TOTALMENTE TERMINADO.
MO002 0,140 h Oficial 12 16,97 2,38
MO004 0,140 h Pedn especialista. 15,92 2,23
MQ362 0,140 h Camién de 12 t con grua. 27,41 3,84
%1500 15,000 %  Medios auxiliares 8,50 1,28
Suma la partida.........ccceeveeeeiiiiniie e 9,73
Costes indirectos 6,00% 0,58
TOTAL PARTIDA.....cooieieeneeeeereeee e 10,31
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D06.222 ud  LIMPIEZA TUBERIAS
UNIDAD DE LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE, ME-
DIANTE LA INTRODUCCION DE AGUA A PRESION EN LA RED, PARA
PROVOCAR EL ARRASTRE DE LOS MATERIALES QUE PUEDAN ESTAR
ALOJADOS EN EL INTERIOR DE LOS CONDUCTOS CONSIGUIENDO
UNAVELOCIAD NO INFERIOR A0.9 M/S, Y POSTERIOR VACIADO DE LA
RED.
MO002 1,500 h Oficial 12 16,97 25,46
MO004 1,500 h Pedn especialista. 15,92 23,88
MQ362 1,500 h Camion de 12 t con grda. 27,41 41,12
%1500 15,000 %  Medios auxiliares 90,50 13,58
Suma la partida.........ccceeevveeeiiiinie e 104,04
Costes indirectos..........ccceeenee. 6,00% 6,24
TOTAL PARTIDA......o oot evesieenies e 110,28
D06.223 ud PRUEBAS TUBERIAS
UNIDAD DE PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUAPOTABLE, DE VA-
RIOS DIAMETROS, INCLUYENDO TANTO PRUEBA DE PRESION COMO
DE ESTANQUEIDAD, SIENDO EL VALOR DE LA PRESION EL ADECUA-
DO ACADA TIPO DE CONDUCCION. INCLUYENDO MATERIAL AUXILIAR
PARA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS.
MO002 3,000 h Oficial 12 16,97 50,91
MO004 3,000 h Pedn especialista. 15,92 47,76
MQ362 3,000 h Camion de 12 t con grda. 27,41 82,23
%1500 15,000 %  Medios auxiliares 180,90 27,14
Suma la partida.........ccceeevveeeiiiiine e 208,04
Costes indirectos..........ccccueeeee. 6,00% 12,48
TOTAL PARTIDA......cceeeeeeeeeeeeeeveceeen 220,52
D06.224 u CONEXION CON TUBERIA EXISTENTE @<=300 MM
CONEXION CON TUBERIAEXISTENTE @<= 300 MM.
MO002 5,000 h Oficial 12 16,97 84,85
MO004 5,000 h Pedn especialista. 15,92 79,60
MQ362 5,000 h Cami6n de 12 t con grda. 27,41 137,05
%1500 15,000 %  Medios auxiliares 301,50 45,23
Suma la partida..........ceeveeveeieenieiineeeee 346,73
Costes indirectos..........cccvueennee. 6,00% 20,80
TOTAL PARTIDA......oce et evesiveniees 367,53
D06.230 m TUBERIA HORMIGON 500 MM
TUBERIA DE HORMIGON ARMADO DE 500 MM. DE DIAMETRO, CLASE
135, CON JUNTA ESTANCA DE GOMA, INCLUSO EXCAVACION EN EM-
PLAZAMIENTO, HORMIGON EN ASIENTO, COLOCADA Y PROBADA.
MT4010 1,000 m  Tuberia de hormigén armado, clase 135, de 500 mm 52,65 52,65
MQ362 0,100 h Cami6n de 12 t con grda. 27,41 2,74
MO002 0,167 h Oficial 12 16,97 2,83
MOO005 0,333 h Pedn ordinario construccion 15,81 5,26
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 63,50 1,27
Suma la partida..........cceeeeverieenieiineeeee 64,75
Costes indirectos..........ccccue... 6,00% 3,89
TOTAL PARTIDA......cceeeeeeeeeeeceeeceeien 68,64
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D06.231 m  TUBERIA HORMIGON 600 MM
TUBERIA DE HORMIGON ARMADO DE 600 MM. DE DIAMETRO, CLASE
135, CON JUNTA ESTANCA DE GOMA, INCLUSO EXCAVACION EN EM-
PLAZAMIENTO, HORMIGON EN ASIENTO, COLOCADAY PROBADA.
MT4003 1,000 m  Tuberia de hormigén armado, clase 135, de 600 mm 33,48 33,48
MQ362 0,100 h Camién de 12 t con grua. 27,41 2,74
MO002 0,167 h Oficial 12 16,97 2,83
MOO005 0,333 h Pedn ordinario construccion 15,81 5,26
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 44,30 0,89
Suma la partida.........ccceeevveeeiiiinie e 45,20
Costes indirectos........cc.cceveeeene 6,00% 2,71
TOTAL PARTIDA.....cooeieeeenieeeereeeee 47,91
D06.232 ud ARQUETADECRUCEDE2.0 X1,50,H<2,5M
ARQUETA DE CRUCE DE TUBERIA DE HORMIGON ARMADO
HA-25/P/20/IA CON ACERO B 500 S, DE 2,0 X 1,50 M DE SECCION LI-
BRE, CON ALZADOS DE 0,30 M DE ESPESOR Y PROFUNDIDAD INFE-
RIOR A 2,5 M, INCLUSO REJILLA ELECTROSOLDADA PLETINA-RE-
DONDO, CON MALLADE 30 X 30 MM, PLETINA DE 30 X 2 MM, REDON-
DO DE 4 MM DE DIAMETRO ENTREGIRADO Y GALVANIZADO DE RELE-
SA O SIMILAR CON PERFIL LAMINADO EN L DE 35 X 35 X 3 MM, EXCA-
VACION, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, Y COMPUERTAS DE TAJADERA DE CHAPA DE ACERO Y
MARCO DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA.
MT6512 2,280 m?  Rejila electrosoldada pletina-redondo 30 x 30 mm, incluso 33,10 75,47
perfi
PAO1.221 9,670 m*  Excavacién en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de 6,44 62,27
terreno
PA01.501 9,670 m*  Cargay transporte tierras 20 km 1,74 16,83
PA04.121 0,420 m*  Hormigén HL-150/P/20, a pie de obra 58,27 24,47
PA04.122 5,460 m*  Hormigon HA-25/P/20/lla, a pie de obra 70,88 387,00
PA04.606 28,000 m?  Encofrado y desmetdlico, vertical 9,76 273,28
MT0102 273,000 kg  Acero corrugado en redondos B 500 S. 0,66 180,18
MO002 3,000 h Oficial 12 16,97 50,91
MOO005 3,000 h Pedn ordinario construccion 15,81 47,43
MT6813 1,000 Parte proporcional de compuertas de chapa de acero. 91,80 91,80
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 1.209,60 24,19
Suma la partida..........cceeveeveeieenieieneeeee 1.233,83
Costes indirectos........cc.cceveeeene 6,00% 74,03
TOTAL PARTIDA.....cooieeieeeereeeeeseeee e 1.307,86
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D06.233 ud ARQUETADECRUCEDE1,45 X 1,45,H>25M

ARQUETA DE CRUCE DE TUBERIA DE HORMIGON ARMADO,
HA-25/P/20/IIACON ACERO B 500 S, DE 1,45 X 1,45 M DE SECCION LI-
BRE, CON ALZADOS DE 0,30 MDE ESPESOR Y PROFUNDIDAD SUPE-
RIOR A 2,5 M, INCLUSO REJILLA ELECTROSOLDADA PLETINA-RE-
DONDO, CON MALLADE 30 X 30 MM, PLETINA DE 30 X2 MM, REDON-
DO DE 4 MM DE DIAMETRO ENTREGIRADO Y GALVANIZADO DE RELE-
SA O SIMILAR CON PERFIL LAMINADO EN L DE 35 X 35 X 3 MM, EXCA-
VACION, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, Y COMPUERTAS DE TAJADERA DE CHAPADE ACERO Y
MARCO DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA.

MT6512 2,280 m?  Rejila electrosoldada pletina-redondo 30 x 30 mm, incluso 33,10 75,47
perfi
PA01.221 13,870 m®  Excavacion en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de 6,44 89,32
terreno
PA01.501 13,870 m® Cargay transporte tierras 20 km 1,74 24,13
PA04.121 0,420 m*  Hormigén HL-150/P/20, a pie de obra 58,27 24,47
PA04.122 7,560 m*  Hormigon HA-25/P/20/lla, a pie de obra 70,88 535,85
PA04.606 42,000 m?  Encofrado y desmetalico, vertical 9,76 409,92
MT0102 378,000 kg  Acero corrugado en redondos B 500 S. 0,66 249,48
MO002 3,000 h Oficial 12 16,97 50,91
MOO005 3,000 h Pedn ordinario construccion 15,81 47,43
MT6813 1,000 Parte proporcional de compuertas de chapa de acero. 91,80 91,80
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 1.598,80 31,98
Suma la partida.........cceeeveeeeiiiiiie e 1.630,76
Costes indirectos 6,00% 97,85
TOTAL PARTIDA......c.ooeieeeeneeeeereeene 1.728,61
D06.234 ud ARQUETADEO0,60 X 0,60 M
ARQUETA PARA ACEQUIA DE 0,60 X 0,60 M DE ALTURA MAXIMA 1 M,
REALIZADO CON FABRICA DE LADRILLO RECIBIDOS CON MORTERO
DE CEMENTO, CON ENFOSCADO DE SUS CARAS INTERIOR Y EXTE-
RIOR CON MORTERO DE CEMENTO, CON CIMENTACION DE HORMI-
GON HA-25/P/20/IIA Y ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS DE CHAPA DE
ACERO, TOTALMENTE TERMINADO.
PA01.221 1,440 m®  Excavacién en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de 6,44 9,27
terreno
PA04.180 4,800 m?  Fabrica de ladrillo a gafa 32,16 154,37
PA04.122 0,360 m#  Hormigon HA-25/P/20/lla, a pie de obra 70,88 25,52
PA04.157 3,600 m?  Enlucido con mortero de cemento hidréfugo M-700 16,05 57,78
MT0108 15,600 kg  Acero en mallas electrosoldadas B-500T 0,58 9,05
MO002 3,000 h Oficial 12 16,97 50,91
MOO005 3,000 h Pedn ordinario construccion 15,81 47,43
MT6813 1,000 Parte proporcional de compuertas de chapa de acero. 91,80 91,80
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 446,10 8,92
Suma la partida.........ccceevveeeiiiiiie e 455,05
Costes indirectos........cc.cceveeeene 6,00% 27,30
TOTAL PARTIDA.....cooiieeeeneeeeereeee e 482,35
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D06.236 m ACEQUIA PARA RIEGO 0,40 X 0,40 M
ACEQUIA PARA RIEGO , DE 0,40 X 0,40 M DE SECCION INTERIOR,
FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGON ARMADO TIPO
HA-25/P/20/IA DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACION, CAR-
GAY TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO LE-
GALIZADO, HORMIGON DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRADO
Y PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTAL-
MENTE ACABADA.
PA01.221 0,560 m*  Excavacion en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de 6,44 3,61
terreno
PA01.501 0,560 m* Cargay transporte tierras 20 km 1,74 0,97
PA04.121 0,100 m*  Hormigon HL-150/P/20, a pie de obra 58,27 5,83
PA04.122 0,320 m*  Hormigon HA-25/P/20/lla, a pie de obra 70,88 22,68
PA04.606 2,400 m?z  Encofrado y desmetalico, vertical 9,76 23,42
MT0102 21,500 kg  Acero corrugado en redondos B 500 S. 0,66 14,19
MOO005 0,400 h Pedn ordinario construccion 15,81 6,32
MO002 0,400 h Oficial 12 16,97 6,79
%0120 12,000 %  Parte proporcional de compuertas 83,80 10,06
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 93,90 1,88
Suma la partida..........cceeeeveeieenieiineeeee 95,75
Costes indirectos........cc.cceveeeene 6,00% 5,75
TOTAL PARTIDA.....cooieeeeeeeereeee 101,50
D06.237 m ACEQUIA PARA RIEGO 0,50 X 0,50 M
ACEQUIA PARA RIEGO , DE 0,50 X 0,50 M DE SECCION INTERIOR,
FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGON ARMADO TIPO
HA-25/P/20/IA DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACION, CAR-
GAY TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO LE-
GALIZADO, HORMIGON DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRADO
Y PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTAL-
MENTE ACABADA.
PA01.221 0,560 m*  Excavacion en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de 6,44 3,61
terreno
PA01.501 0,560 m* Cargay transporte tierras 20 km 1,74 0,97
PA04.121 0,100 m*  Hormigon HL-150/P/20, a pie de obra 58,27 5,83
PA04.122 0,320 m*  Hormigon HA-25/P/20/lla, a pie de obra 70,88 22,68
PA04.606 2,400 m?z  Encofrado y desmetalico, vertical 9,76 23,42
MT0102 21,500 kg  Acero corrugado en redondos B 500 S. 0,66 14,19
MOO005 0,400 h Pedn ordinario construccion 15,81 6,32
MO002 0,400 h Oficial 12 16,97 6,79
%0120 12,000 %  Parte proporcional de compuertas 83,80 10,06
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 93,90 1,88
Suma la partida..........ceeeererieenieiineeeeee 95,75
Costes indirectos.........c.oeveeeene 6,00% 5,75
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeiieeeieeee 101,50
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D06.801 m2  REPOSICION DE ACCESO A PROPIEDADES COLINDANTES
REPOSICION DE ACCESOS A PROPIEDADES COLINDANTES MEDIAN-
TE LA EXTENSION DE SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE PRES-
TAMO, DE ZAHORRA ARTIFICIAL Y DE MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC
22 SURF 50/70 S CON ARIDO PORFIDICO INCLUSO PREPARACION DE
LA SUPERFICIE, COSTE DEL BETUN ASFALTICO 50/70, EXTENDIDO Y
COMPACTADO.
MQ222 0,050 h Retro-excavadora sobre cadenas de 13.7 t 43,06 2,15
MQ301 0,033 h Camién basculante de 12 t 35,24 1,16
PA01.302 0,300 m*  Extension suelos tolerables procedentes de préstamo 3,48 1,04
PA03.102 0,200 m®  Base de zahorra artificial 17,68 3,54
PA03.301 0,001t Riego de imprimacion de 1.2 kg/me, tipo ECI 207,21 0,21
PA03.423 0,130 t Mezcla bituminosa tipo AC 22 surf 50/70 S con arido 32,19 4,18
porfidico
PA03.481 0,005 t Betun asfaltico 50/70 383,95 1,92
MOO005 0,050 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,79
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 15,00 0,45
Suma la partida..........cceeveeveeieenieiineeeeee ﬁ
Costes indirectos.........c.ccveeueene 6,00% 0,93
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeieeeeeiee 16,37
D06.803 m VALLA CERRAMIENTO 2,00 M.
VALLA DE CERRAMIENTO, CON MALLA METALICA DE SIMPLE TOR-
SION GALVANIZADA, DE 2,00 MDE ALTURA, SEGUN MODELO DE PLA-
NOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CIMENTACION, COLOCA-
CION Y TENSADO.
MT6810 2,000 m?  Malla simple torsién de 50 mm de paso 2,82 5,64
MT9011 1,000 ud P.Pde formacion de puerta de acceso 0,92 0,92
MO002 0,150 h Oficial 12 16,97 2,55
MOO005 0,150 h Pedn ordinario construccion 15,81 2,37
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 11,50 0,23
Suma la partida.........ccceeevvieeiiiinie e 11,71
Costes indirectos 6,00% 0,70
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeiiceeieiee 12,41
D07.101 m3  TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION
TIERRAVEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, INCLUSO CAR-
GA, TRANSPORTE, EXTENSION, FERTILIZACION Y RASANTEO CON
MEDIOS MECANICOS O MANUALES.
MQ307 0,020 h Camién de 3 ejes de 15t 24,04 0,48
MQ231 0,010 h Motoniveladora 135 CV. 44,94 0,45
MT7207 1,250 kg  Abono organico 0,10 0,13
MQ713 0,010 h Motocultor 5,66 0,06
MOO016 0,020 h Peodn jardinero 15,47 0,31
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 1,40 0,03
Suma la partida..........ceeeeveeieenieiireeeee 1,46
Costes indirectos.........c.oeveeeene 6,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.....coeieieeeeeceeieeee 1,55
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D07.104 m?  RELLENO DECORATIVO DE INERTES REALIZADO CON GRA VILLA DE COLOR
RELLENO DECORATIVO DE INERTES REALIZADO CON GRAVILLA DE
COLOR EXTENDIDO EN CAPA UNIFORME DE 10 CM DE ESPESOR,
SOBRE MALLA ANTIHIERBAS FABRICADA EN PP DE 140 G/M2, REALI-
ZADAPOR PERSONAL ESPECIALIZADO , CON MEDIOS MANUALES, IN-
CLUIDOS RASANTEO, PREPARACION PREVIA DEL TERRENO, DISTRI-
BUCION DEL MATERIAL, EXTENDIDO Y ACABADO FINAL, LIMPIEZA Y

RIEGO
MT2314 0,010 m*  Gravilla de terracota 27,58 0,28
MT7203 1,200 2 Malla antihierba Polipropileno,140 g/m2 1,14 1,37
MT0001 0,010 m* Agua a pie de obra. 0,43 0,00
MQ224 0,000 h Retroexcavadora sobre ruedas de 21 t 46,58 0,00
MQ306 0,003 h Camion c/tanque agua 10 m? 43,91 0,13
MOO016 0,005 h Peodn jardinero 15,47 0,08
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 1,90 0,02
Suma la partida.........ccceeeveeceeiiiinie e 1,88
Costes indirectos........ccccceveeeene 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.....c.ooieeeeeeeereeee e 1,99
D07.111 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE NERIUM OLEANDER

SUMINISTRO Y PLANTACION DE NERIUM OLEANDER DE 40-60CM DE
ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE
HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENI-
MIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA.

MT7011 1,000 ud  Nerium oleander de 40-60 cm altura 1,28 1,28
MT7204 0,100 kg  Abono mineral ternario 0,18 0,02
MT0001 0,019 m* Agua a pie de obra. 0,43 0,01
MQ306 0,008 h Camién c/tanque agua 10 m? 43,91 0,35
MO016 0,250 h Pedn jardinero 15,47 3,87
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 5,50 0,06
Suma la partida..........ceeveeveeieenieiineeeee 5,59
Costes indirectos 6,00% 0,34
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeiiceeieiee 5,93
D07.112 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE SANTOLINA CHAMAECYPA RISSUS
SUMINISTRO Y PLANTACION DE SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS DE
20-30 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO
APERTURADE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS
Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA.
MT7204 0,100 kg  Abono mineral ternario 0,18 0,02
MT0001 0,019 m* Agua a pie de obra. 0,43 0,01
MT7027 1,000 ud Santolina chamaecyparissus de 20-30 cm altura 0,69 0,69
MQ306 0,008 h Camién c/tanque agua 10 md 43,91 0,35
MOO016 0,166 h Peodn jardinero 15,47 2,57
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 3,60 0,04
Suma la partida.........ccceeeveeeeiiiiiie e 3,68
Costes indirectos.........ccoeveeenne 6,00% 0,22
TOTAL PARTIDA.....coeieieeeeeceeieeee 3,90
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Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D07.113 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE ROSMARINUS OFFICINAL IS
SUMINISTRO Y PLANTACION DE ROSMARINUS OFFICINALIS DE 20-30
CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTU-
RADE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MAN-
TENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA.
MT7204 0,100 kg  Abono mineral ternario 0,18 0,02
MT7019 1,000 ud Rosmarinus officinalis de 20-30 cm altura 0,90 0,90
MT0001 0,019 m* Agua a pie de obra. 0,43 0,01
MQ306 0,008 h Camién c/tanque agua 10 m? 43,91 0,35
MOO016 0,166 h Peodn jardinero 15,47 2,57
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 3,90 0,04
Suma la partida..........cceeveeveeieenieiineeeeee 3,89
Costes indirectos.........c.ccveeueene 6,00% 0,23
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeieceeieeiee 4,12
D07.114 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE THYMUS VULGARIS
SUMINISTRO Y PLANTACION DE THYMUS VULGARIS DE 20-30 M DE
ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE
HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENI-
MIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA.
MT7028 1,000 ud Thymus Vulgaris de 20-30 cmaltura 1,17 1,17
MT7204 0,100 kg  Abono mineral ternario 0,18 0,02
MT0001 0,019 m* Agua a pie de obra. 0,43 0,01
MQ306 0,008 h Camion c/tanque agua 10 m? 43,91 0,35
MOO016 0,166 h Peodn jardinero 15,47 2,57
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 4,10 0,04
Suma la partida.........ccceeeveeeeiiiinne e 4,16
Costes indirectos 6,00% 0,25
TOTAL PARTIDA......c.ooeieeeeneeeeereeene 4,41
D07.115 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE LAVANDULA
SUMINISTRO Y PLANTACION DE LAVANDULA X INTERMEDIA DE 20-30
CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTU-
RADE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MAN-
TENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA.
MT7204 0,100 kg  Abono mineral ternario 0,18 0,02
MT7017 1,000 ud Lavandula x intermedia 20-30 cm altura 2,28 2,28
MT0001 0,019 m* Agua a pie de obra. 0,43 0,01
MQ306 0,008 h Camion c/tanque agua 10 m? 43,91 0,35
MO016 0,250 h Pedn jardinero 15,47 3,87
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 6,50 0,07
Suma la partida..........ceeeererieenieiireeeeee 6,60
Costes indirectos.........c.oeveeeene 6,00% 0,40
TOTAL PARTIDA.....cooeeeeeneeeeeseeee e 7,00
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Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D07.116 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE OLEA EUROPAEA
SUMINISTRO Y PLANTACION DE OLEA EUROPAEA DE 100-125 CM DE
CIRCUNFERENCIA, SUMINISTRADO EN CEPELLON, INCLUSO APER-
TURADE HOYO DE 1.00X1.00X1.00 M,ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y
MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA.
MT7204 0,150 kg  Abono mineral ternario 0,18 0,03
MT7006 1,000 ud Olea Europaea 100-125 cmde circunferencia de tronco en 549,65 549,65
cepelld
MT7205 3,000 ud Tutor tratado 5/6 cm diametro 4,40 13,20
MT0001 0,200 m*  Agua a pie de obra. 0,43 0,09
MQ711 0,333 h Ahoyadora helicoidal 10,66 3,55
MQ706 0,056 h Compresor mévil diesel 5m/min 26,06 1,46
MQ306 0,084 h Camion c/tanque agua 10 m? 43,91 3,69
MOO005 1,200 h Pedn ordinario construccion 15,81 18,97
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 590,60 5,91
Suma la partida.........ccceeevveeeiiiinie e 596,55
Costes indirectos........cc.cceveeeene 6,00% 35,79
TOTAL PARTIDA.....cooeieeeenieeeereeeee 632,34
D07.123 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE PISTACIA LENTICUS
SUMINISTRO Y PLANTACION DE PISTACIALENTICUS DE 30-40 CM DE
ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE
HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENI-
MIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA.
MT7204 0,100 kg  Abono mineral ternario 0,18 0,02
MT7032 1,000 ud Pistacia lenticus de 30-40 cmaltura 2,13 2,13
MT0001 0,019 m* Agua a pie de obra. 0,43 0,01
MQ306 0,008 h Camion c/tanque agua 10 m? 43,91 0,35
MO016 0,250 h Pedn jardinero 15,47 3,87
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 6,40 0,06
Suma la partida..........ceeveeveeieenieiineeeee 6,44
Costes indirectos........ccccceveeueene 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA......c.ooceeeeeneeeeereeeee 6,83
D07.124 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE CHAMAEROPS HUMILIS
SUMINISTRO Y PLANTACION DE CHAMAEROPS HUMILIS DE 40-60 CM
DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA
DE HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENI-
MIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA.
MT7204 0,100 kg  Abono mineral ternario 0,18 0,02
MT7025 1,000 ud Chamaerops humilis de 40-60 cmaltura 19,92 19,92
MT0001 0,019 m* Agua a pie de obra. 0,43 0,01
MQ306 0,008 h Camién c/tanque agua 10 m? 43,91 0,35
MOO016 0,250 h Peodn jardinero 15,47 3,87
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 24,20 0,24
Suma la partida..........ceeveererieenieiineeeeee 24,41
Costes indirectos.........c.oeveeeene 6,00% 1,46
TOTAL PARTIDA.....coeieieeeiceeieeeee 25,87
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Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D07.140 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE JUNIPERUS OXICEDRUS
SUMINISTRO Y PLANTACION DE JUNIPERUS OXICEDRUS DE 0,30 A
0,40 M. DE ALTURA, INCLUSO APERTURADE HOYO CON MEDIOS ME-
CANICOS, PLANTACION, RIEGO Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PE-
RIODO DE GARANTIA.
MT7004 1,000 ud  Juniperus oxycedrus. 1,53 1,53
MT7202 5,000 kg  Materia organica 0,04 0,20
MO004 0,400 h Pedn especialista. 15,92 6,37
Suma la partida.........ccceeevveeeiiiinie e 8,10
Costes indirectos.........c.oeveeueene 6,00% 0,49
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeieceeieeiee 8,59
D07.180 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE SALVIA OFFICINALIS
SUMINISTRO Y PLANTACION DE SALVIA OFFICINALIS X INTERMEDIA
DE 20-30 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO
APERTURADE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS
Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA.
MT7204 0,100 kg  Abono mineral ternario 0,18 0,02
MT7322 1,000 ud Salvia Officinalis 20 - 30 cm altura 3,01 3,01
MT0001 0,019 m* Agua a pie de obra. 0,43 0,01
MQ306 0,008 h Camion c/tanque agua 10 m? 43,91 0,35
MO016 0,250 h Pedn jardinero 15,47 3,87
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 7,30 0,07
Suma la partida.........cceeeveeeeiiiiiie e 7,33
Costes indirectos........ccccceveeeene 6,00% 0,44
TOTAL PARTIDA......c.ooeieeeeneeeeereeene 7,77
D07.181 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE LAURUS NOBILIS
SUMINISTRO Y PLANTACION DE LAURUS NOBILIS DE 125-150 CM DE
CIRCUNFERENCIA, SUMINISTRADO EN CEPELLON, INCLUSO APER-
TURADE HOYO DE 1.00X1.00X1.00 M,ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y
MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA.
MT7204 0,150 kg  Abono mineral ternario 0,18 0,03
MT7323 1,000 ud Laurus Nobilis 125-150 cm de altura 12,24 12,24
MT7205 3,000 ud Tutor tratado 5/6 cm diametro 4,40 13,20
MT0001 0,200 m*  Agua a pie de obra. 0,43 0,09
MQ711 0,333 h Ahoyadora helicoidal 10,66 3,55
MQ706 0,056 h Compresor mévil diesel 5m3/min 26,06 1,46
MQ306 0,084 h Camion c/tanque agua 10 m? 43,91 3,69
MOO016 1,200 h Pedn jardinero 15,47 18,56
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 52,80 0,53
Suma la partida..........ceeeererieenieiireeeeee 53,35
Costes indirectos.........c.oeveeeene 6,00% 3,20
TOTAL PARTIDA.....cooeeeeeneeeeeseeee e 56,55
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Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D07.182 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE SORBUS DOMESTICA
SUMINISTRO Y PLANTACION DE SORBUS DOMESTICA DE 80-100 CM
DE CIRCUNFERENCIA, SUMINISTRADO EN RAIZ DESNUDA, INCLUSO
APERTURADE HOYO DE S1.00X1.00X1.00 M,ADITIVOS, ABONOS Y RIE-
GOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA.
MT7204 0,150 kg  Abono mineral ternario 0,18 0,03
MT7324 1,000 ud Sorbus domestica 80-100 cm en raiz desnuda 3,83 3,83
MT7205 3,000 ud Tutor tratado 5/6 cm diametro 4,40 13,20
MT0001 0,200 m*  Agua a pie de obra. 0,43 0,09
MQ711 0,333 h Ahoyadora helicoidal 10,66 3,55
MQ706 0,056 h Compresor mévil diesel 5m3/min 26,06 1,46
MQ306 0,084 h Camién c/tanque agua 10 m? 43,91 3,69
MOO016 1,200 h Pe6n jardinero 15,47 18,56
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 44,40 0,44
Suma la partida..........cceeeeveeieenieiineeeee 44,85
Costes indirectos.........c.ceveeueene 6,00% 2,69
TOTAL PARTIDA.....coeieieeeiceeieeiee 47,54
D07.183 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE PRUNUS SPINOSA
SUMINISTRO Y PLANTACION DE PRUNUS SPINOSA DE 125-150 CM
DE CIRCUNFERENCIA, SUMINISTRADO EN CEPOLLON, INCLUSO
APERTURADE HOYO DE S1.00X1.00X1.00 M,ADITIVOS, ABONOS Y RIE-
GOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA.
MT7204 0,150 kg  Abono mineral ternario 0,18 0,03
MT7325 1,000 ud  Prunus Spinosa 125-150 cm 10,20 10,20
MT7205 3,000 ud Tutor tratado 5/6 cm diametro 4,40 13,20
MT0001 0,200 m*  Agua a pie de obra. 0,43 0,09
MQ711 0,333 h Ahoyadora helicoidal 10,66 3,55
MQ706 0,056 h Compresor movil diesel 5ms/min 26,06 1,46
MQ306 0,084 h Camion c/tanque agua 10 md 43,91 3,69
MOO016 1,200 h Peodn jardinero 15,47 18,56
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 50,80 0,51
Suma la partida.........ccceeveeeeiiiiiie e 51,29
Costes indirectos.........c.cceveeeene 6,00% 3,08
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeiieeeieeee 54,37
D07.184 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE JUNIPERUS SABINA
SUMINISTRO Y PLANTACION DE JUNIPERUS SABINA DE 50-60 CM DE
ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE
HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENI-
MIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA.
MT7204 0,100 kg  Abono mineral ternario 0,18 0,02
MT7326 1,000 ud  Juniperus Sabina 50-60 cm 6,74 6,74
MT0001 0,019 m* Agua a pie de obra. 0,43 0,01
MQ306 0,008 h Camion c/tanque agua 10 m? 43,91 0,35
MOO016 0,250 h Peodn jardinero 15,47 3,87
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 11,00 0,11
Suma la partida.........ccceeeveeeeiiiinie e 11,10
Costes indirectos........cc.cceveeeene 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA.....c.ooeeeeeeeeeereeee e 11,77
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Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D07.401 ud  MEDICION DE NIVEL SONORO
MEDICION DE NIVEL SONORO REALIZADA POR TECNICO ESPECIA-
LISTAY PERSONAL AUXILIAR, EMPLEANDO SONOMETRO DE PRECI-
SION TIPO 1, CALIBRADOR ACUSTICO Y AFORADORES.
MO013 8,000 h Técnico especialista acustica 32,00 256,00
MOO014 8,000 h Auxiliar técnico 21,20 169,60
MQ712 8,000 h Equipos de medida 4,50 36,00
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 461,60 9,23
Suma la partida..........ceeveeveeieenieiineeeee 470,83
Costes indirectos 6,00% 28,25
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeieceeieeiee 499,08
D07.402 ud  REDACCION DE INFORME SONORO
REDACCION DE INFORME BIMENSUAL SOBRE RESULTADOS DE LA
CAMPANA DE MEDICIONES DE NIVELES SONOROS.
MO013 5,000 h Técnico especialista acustica 32,00 160,00
%1500 15,000 %  Medios auxiliares 160,00 24,00
Suma la partida.........ccceeevveeeiiiinie e 184,00
Costes indirectos 6,00% 11,04
TOTAL PARTIDA.....cooieeeeeeeereeee 195,04
D07.501 m2  HIDROSIEMBRA EN TERRAPLENES
VEGETACION PARA PEQUENOS TALUDES EN TERRAPLEN MEDIANTE
HIDROSIEMBRA DE MEZCLA DE GRAMINEAS Y LEGUMINOSAS ADAP-
TADAS AL CLIMA MEDITERRANEO DE LA ZONA DE ACTUACION
(BRACHYPODIUM RETUSUM, STIPA TENACISSIMA, LOLIUM RIGIDUM,
CYNODON DACTYLON, MELILOTUS OFFICINALIS, MEDICAGO SATIVA,
ARGYROLOBIUM ZANONII Y TRIFOLIUM REPENS)
MQ720 0,005 h Maquina hidrosembradora 35,42 0,18
MO004 0,000 h Pedn especialista. 15,92 0,00
MOO005 0,000 h Pedn ordinario construccion 15,81 0,00
MT0001 0,000 m* Agua a pie de obra. 0,43 0,00
MT7501 0,030 kg  Mezcla completa hidrosiembra 2,91 0,09
MT7502 0,030 kg  Abono mineral 15-15-15 0,55 0,02
MT7503 0,025 kg = Compuestos organicos 1,05 0,03
MT7504 0,150 kg Mulch 1,06 0,16
MT7505 0,030 kg  Estabilizadors y polimeros hidrosiembra 1,96 0,06
Suma la partida.........cceeevveeeiiiiniie e 0,54
Costes indirectos 6,00% 0,03
TOTAL PARTIDA.....cooieeieeeereeeeeseeee e 0,57
D07.602 ud  VISITA ARQUEOLOGICA JORNADA COMPLETA E INFORME
VISITA ARQUEOLOGICA DE UNA JORNADA COMPLETA, DURANTE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS EFECTUADA POR UN ARQUEOLOGO, IN-
CLUSO ELABORACION DE INFORME.
MOO007 8,000 h Arguedlogo. 27,00 216,00
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 216,00 4,32
Suma la partida.........ccceeevveeeiiiiine e 220,32
Costes indirectos 6,00% 13,22
TOTAL PARTIDA.....cooeeereeeeereeeeae e 233,54
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Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D07.605 mes DES.Y SEG. PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AM-
BIENTAL.
MOO015 20,000 h Titulado Sup. Vigilancia Ambiental 24,00 480,00
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 480,00 14,40
Suma la partida.........ccceeeveeeeiiiinie e 494,40
Costes indirectos.........c.oeveeueene 6,00% 29,66
TOTAL PARTIDA.....coeieieeeiieeeieeee 524,06
D07.610 ud  ANALISIS DE AGUAS SUPERFICIALES

ANALISIS DE AGUAS SUPERFICIALES ANALIZANDO LOS SIGUIENTES
PARAMETROS MINIMOS: PH, TEMPERATURA, CONDUCTIVADAD, OXi-
GENO DISUELTO, ALCALINIDAD, DBOS5, DQO, MATERIA ORGANICA
PARTICULADA, SOLIDOS EN SUSPENSION, NITRATOS, AMONIO, NI-
TRITOS Y COLIFORMES FECALES Y TOTALES.

PJE140 1,000 ud Andlisis de aguas 61,20 61,20
Suma la partida.........ccceeevveeeiiiinie e 61,20
Costes indirectos 6,00% 3,67
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeereeeeereeeae e 64,87
D07.611 ud  PUNTO LIMPIO ALM.TEMP.RESIDUOS OBRA
PUNTO LIMPIO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS
SOLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES FORMADO POR DEPOSITOS ES-
TANCOS PARA RESIDUOS TOXICOS; CONTENEDOR ABIERTO SOBRE
TERRENO PARA RECIPIENTES METALICOS; CONTENEDOR ABIERTO
SOBRE TERRENO PREPARADO PARA ALMACENAMIENTO DE NEUMA-
TICOS; CONTENEDOR ESTANCO PARAEMBALAJES DE PAPEL Y CAR-
TON; CONTENEDOR ESTANCO PARA RECIPIENTES DE VIDRIO; CON-
TENEDOR ESTANCO PARA RESTOS ORGANICOS. TODO ELLO COM-
PLETAMENTE MONTADO Y DESMONTADO A LA FINALIZACION DE LAS
OBRAS DE ACUERDO ALAS ESPECIFICACIONES DEL PPTP.
MT9910 4,000 ud Contenedor estanco 316,63 1.266,52
MT9911 3,000 ud Contenedor abierto s/terreno 622,21 1.866,63
MQ362 15,000 h Camion de 12 t con grda. 27,41 411,15
MO001 15,000 h Capataz construccion 17,31 259,65
MO004 15,000 h Pedn especialista. 15,92 238,80
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 4.042,80 121,28
Suma la partida..........cceeeereeieenieiineeeeee 4.164,03
Costes indirectos.........c.oeveeueene 6,00% 249,84
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeeeiceeiecee 4.413,87
D07.612 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCION
JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCION FORMADO POR SO-
PORTES ANGULARES METALICOS DE 30 MM Y 1 MDE LONGITUD UNI-
DOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SENALIZACION DE OBRA Y
COLOCADOS CADA8 M.
MT6611 0,122 ud  Soporte angular metalico 2,54 0,31
MT9901 1,000 m Cinta de atencion y sefializacion 0,22 0,22
MO004 0,010 h Pedn especialista. 15,92 0,16
Suma la partida.........ccceeeveeeeiiiinie e 0,69
Costes indirectos 6,00% 0,04
TOTAL PARTIDA.....cooeieeerieeeereeee e 0,73
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Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D09.100 ud  AMOJONAMIENTO DOMINIO PUBLICO
COLOCACION DE MOJON DE HORMIGON 20X50X10 CM PARA DESLIN-
DE DEL LIMITE DE EXPROPIACION
PA04.129 0,050 m*  Hormigon HNE-20/P/20, a pie de obra 61,83 3,09
MT6206 1,000 ud  Mojon prefabricado de hormigdn 20x50x10 cm 11,42 11,42
MO002 0,100 h Oficial 12 16,97 1,70
MOO005 0,100 h Pedn ordinario construccion 15,81 1,58
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 17,80 0,36
Suma la partida..........ceeveeveeieenieiineeeee 18,15
Costes indirectos.........c.oeveeueene 6,00% 1,09
TOTAL PARTIDA.....coeieieeeiieeeieeee 19,24
D10.001 t CARGA, TRANSP Y VERTIDO MATERIAL METALICO
RECOGIDA EN CONTENEDORES DE MATERIAL METALICO Y SU POS-
TERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GES-
TION.
MT9401 1,000 t Gestion residuo material metélico 6,12 6,12
MQ201 0,010 h Pala cargadora sobre neuméticos de 4 a 8 m? 35,88 0,36
MQ301 0,100 h Camién basculante de 12 t 35,24 3,52
Suma la partida..........cceeeeveeieenieiineeeee 10,00
Costes indirectos.........c.oeveeuenne 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeeceeieeiee 10,60
D10.002 t CARGA, TRANSP Y VERTIDO MADERA
RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS DE MADERA Y SU
POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU
GESTION.
MT9402 1,000 t Gestion residuos madera 6,12 6,12
MQ201 0,010 h Pala cargadora sobre neuméticos de 4 a 8 m? 35,88 0,36
MQ301 0,100 h Camién basculante de 12 t 35,24 3,52
Suma la partida.........ccceeevveeeiiiiinn e 10,00
Costes indirectos.........c.oeveeueene 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeiiceeieiee 10,60
D10.003 t CARGA, TRANSP Y VERTIDO PLASTICO
RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS DE PLASTICO Y SU
POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU
GESTION.
MT9403 1,000 t Gestion residuo plastico 6,12 6,12
MQ201 0,010 h Pala cargadora sobre neuméticos de 4 a 8 m? 35,88 0,36
MQ301 0,100 h Camién basculante de 12 t 35,24 3,52
Suma la partida.........cceeevveceeiiiieie e 10,00
Costes indirectos........cc.cceveeeene 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA.....c.ooiieereeeeereeeee e 10,60
D10.004 t CARGA, TRANSP Y VERTIDO RCD MEZCLADOS
RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS MEZCLADOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.
MT9404 1,000 t Gestion residuo RCD mezclados 6,12 6,12
MQ201 0,010 h Pala cargadora sobre neumaticos de 4 a 8 m? 35,88 0,36
MQ301 0,100 h Camién basculante de 12 t 35,24 3,52
Suma la partida.........cceeveeeeiiiiine e 10,00
Costes indirectos........cc.cceveeeene 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA.....c.ooiieeeneeeeereeee 10,60
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Cddigo Cantidad Ud  Descripcion PRECIO(£) IMPORTE(€)
D10.005 t CARGA, TRANSP Y VERTIDO RESIDUOS HORMIGON
RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS DE HORMIGON Y SU
POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU
GESTION.
MT9405 1,000 t Gestion residuos hormigén 6,12 6,12
MQ201 0,010 h Pala cargadora sobre neumaticos de 4 a 8 m? 35,88 0,36
MQ301 0,100 h Camién basculante de 12 t 35,24 3,52
Suma la partida..........ceeveeveeieenieiineeeee 10,00
Costes indirectos 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeieceeieeiee 10,60
D10.006 t CARGA, TRANSP Y VERTIDO RESIDUOS ASFALTO
RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS DE ASFALTO Y SU
POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU
GESTION.
MT9406 1,000 t Gestion residuos asfalto 6,12 6,12
MQ201 0,010 h Pala cargadora sobre neumaticos de 4 a 8 m? 35,88 0,36
MQ301 0,100 h Camién basculante de 12 t 35,24 3,52
Suma la partida..........cceeeeveeieenieiineeeee 10,00
Costes indirectos 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeeceeieeiee 10,60
D10.007 u CONTENEDORES ALMACENAMIENTO RESIDUOS
GRUPO DE CONTENEDORES PARA LA SEPARACION Y ALMACENA-
MIENTO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE RESIDUOS PARA SU POSTE-
RIOR GESTION.
MT9407 1,000 u Contenedores almacenamiento residuos 4.245,28 4.245,28
Suma la partida.........ccceeeveeceeiiiinie e 4.245,28
Costes indirectos........cc.ccevereene 6,00% 254,72
TOTAL PARTIDA.....cooieeeneeeeereeeene e 4.500,00
D10.008 t GESTION DE TIERRAS Y PIEDRAS
GESTION POR GESTOR AUTORIZADO Y TRATAMIENTO DE TIERRAS Y
PIEDRAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 17.05.03
DE LALIESTAEUROPEADE RESIDUOS.
MT9503 1,000 t Gestion de tierras y piedras 1,65 1,65
Suma la partida..........cceeveeveeieenieiineeeeee 1,65
Costes indirectos 6,00% 0,10
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeeeiceeiecee 1,75
D10.009 t GESTION DE TIERRA VEGETAL Y DESBROCE
GESTION POR GESTION AUTORIZADO DE RESIDUOS DE TIERRA VE-
GETAL Y PRODUCTOS DE DESBROCE CON DESTINO A EXPLOTACIO-
NES AGRICOLAS O EMPLAZMIENTO MEDIO AMBIENTAL ADECUADO,
CARGAY TRANSPORTE NO INCLUIDO.
MT9504 1,000 t Gestion de tierra vegetal y desbroce 1,25 1,25
Suma la partida..........ceeeeveeieenieiireeeee 1,25
Costes indirectos.........ccoeveeeene 6,00% 0,08
TOTAL PARTIDA.....cooieieeeieeeieeeee 1,33
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