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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento forma parte, como anejo del PROYECTO DE ACTUACIONES 

DE MEJORA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA N-332. TRAMO OLIVA-XERESA. 

VALENCIA. 

2. COSTE DE LA MANO DE OBRA 

En el Apéndice “MANO DE OBRAS” se presentan los costes horarios estimados 

(excluyendo IVA vigente) para la empresa contratista de la mano de obra en la 

provincia de Valencia según bases de datos consultadas y actualizadas al año 2014. 

3. MAQUINARIA 

Para el cálculo del coste horario de las distintas máquinas que componen los equipos 

a emplear en obra, bases de datos de precios actualizadas al año 2014. 

Se incluyen en este concepto, el seguro de daños propios, los impuestos sobre 

maquinaria, gastos de almacenajes y conservación fuera de servicio… Se incluye en el 

Apéndice “MAQUINARIA” un listado de costes de maquinaria (excluyendo IVA 

vigente). 

4. MATERIALES 

En el Apéndice “MATERIALES” figura una relación de todos los materiales 

constitutivos de las Unidades de Obra del Proyecto, así como su coste total a pie de 

obra, (excluyendo IVA vigente). 

Los precios de materiales a coste directo incluyen posibles pérdidas, roturas o mermas 

producidas en las operaciones de carga, descarga o acopio. Estos precios 

corresponden al valor medio de los consultados para la Provincia de Valencia, e 

incluye el coste de adquisición del material, esto es, el ofrecido por los fabricantes del 

producto específicamente elegido para la unidad de obra correspondiente, una vez 

conocidos por estos, las cantidades orientativas a suministrar del mismo, y el precio 

del transporte, deducido en función de la mejor ubicación (mínima distancia a la obra) 

de los fabricantes conocidos de mayor garantía de calidad del material considerado. 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL COEFICIENTE K 

El precio de ejecución material de cada una de las unidades de obra que forman parte 

del proyecto responde a la siguiente expresión, según la Orden del entonces Ministerio 

de Obras Públicas de 12 de junio de 1968, como complementaria al Reglamento 

General de Contratación del estado: 

Pn = (1+K/100) x Cn 

siendo: 

• Pn:  precio de ejecución material de la unidad de obra “n”. 

• K:  coeficiente de costes indirectos 

• Cn: importe del coste directo correspondiente a la unidad de obra “n”. 
  

El valor del coeficiente K de costes indirectos está compuesto por 2 sumandos: 

K = K1 + K2. 

Donde:  

• El coeficiente K1 es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración 
de los costes directos e indirectos. 

• El coeficiente K2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos que dadas 
las características de la obra lo estimamos en 1%. 

En nuestro caso, aplicando a las unidades de obra los precios derivados del coste directo 
de las mismas, se obtiene un presupuesto global aproximado de costes directos de 
929.000,00 € 

En lo que se refiere a los costes indirectos de las obras, estos se han estimado del 
siguiente modo: 

• OFICINAS 

- 7 meses x 350,00 €/mes =.................................................................. 2.450,00 € 

• COMUNICACIONES 

Gastos de Telefonía móvil y  mensajería  

- 7 meses x 100,00 €/mes =.................................................................. 700,00 € 

Vehículos de obra. Se contemplan en este apartado los siguientes: 
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2 Vehículo tipo turismo a 600,00 € €/mes = 1200,00  €/mes 

- 7 meses x 1200,00 €/mes =................................................................ 8.400,00 € 

• PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 

1 Ingeniero de Caminos como jefe de obra a 2.650,00 € €/mes = 2.650,00 
€ €/mes 

- 7 meses x 2650,00 €/mes =................................................................ 18.550,00 € 

1 Ingeniero Técnico obras Públicas a 2.300,00 € €/mes = 2.300,00 € 
€/mes 

- 7 meses x 2300,00 €/mes = 16.100,00 € 

Así pues el resumen de los costes indirectos previstos es el siguiente: 

Oficinas................................................................................................ 2.450,00 € 

Comunicaciones.................................................................................. 9.100,00 € 

Personal Técnico y Administrativo....................................................... 34.650,00 € 

Total.............................................. ....................................................... 46.200,00 € 

El coeficiente K1 queda de la siguiente manera: 

K1 = Coste indirecto/ Coste directo =  46.200,00 € / 929.000,00 € = 0,05  

Así pues, el Coeficiente K de Costes indirectos es del 6 % 

 

6. LISTADO DE UNIDADES DE OBRA. 

A continuación se adjunta el listado de los precios unitarios (mano de obra, maquinaria  

y materiales), y los  precios auxiliares utilizados para la confección de las unidades de 

obra, así como la justificación de dichas unidades de obra. 
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Mano de obra 





Precio de mano de obra

                                                                

CODIGO Ud DESCRIPCION PRECIO(€)

MO001        H   Capataz construcción....................................................................................... 17,31

MO002        H   Oficial 1ª .............................................................................................................. 16,97

MO003        H   Oficial 2ª. ............................................................................................................. 16,28

MO004        H   Peón especialista. ............................................................................................ 15,92

MO005        H   Peón ordinario construcción........................................................................... 15,81

MO007        H   Arqueólogo. ........................................................................................................ 27,00

MO011        H   Ayudante construcción ..................................................................................... 12,10

MO013        H   Técnico especialista acustica ........................................................................ 32,00

MO014        H   Auxiliar técnico ................................................................................................... 21,20

MO015        H   Titulado Sup. Vigilancia Ambiental ................................................................ 24,00

MO016        H   Peón jardinero ................................................................................................... 15,47
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Materiales





Precio de materiales

                                                                

CODIGO Ud DESCRIPCION PRECIO(€)

MT0001      M³  Agua a pie de obra............................................................................................ 0,43

MT0101      KG  Alambre fino para atar...................................................................................... 0,93

MT0102      KG  Acero corrugado en redondos B 500 S......................................................... 0,66

MT0108      KG  Acero en mallas electrosoldadas B-500T.................................................... 0,58

MT1005      T   Cemento tipo CEM II/A-P 32,5 a granel......................................................... 70,11

MT1006      M³  Mortero de cemento hidrófugo M-700 ........................................................... 75,35

MT1007      M³  Mortero de cemento M-15a.............................................................................. 51,35

MT1204      KG  Plastificantes a emplear hormig.................................................................... 1,38

MT1205      KG  Producto filmógeno de curado ....................................................................... 1,74

MT1501      T   Betún asfáltico tipo 50/70 ................................................................................ 371,71

MT1601      T   Emulsión asfáltica C50B5 IMP....................................................................... 189,72

MT1602      T   Emulsión asfáltica C60B4 ADH ..................................................................... 178,87

MT1802      KG  Pintura bituminosa............................................................................................ 1,22

MT2001      T   Zahorra artificial tipo ZA25............................................................................... 6,71

MT2101      T   Arena de río ........................................................................................................ 13,06

MT2103      T   Arena de granulometría 0.063/2 para mezclas bituminosas ................... 11,92

MT2104      T   Arena porfídica de granulometría 0.063/2 para mezclas bituminosa..... 17,95

MT2108      T   Árido para hormigón en planta....................................................................... 4,11

MT2109      T   Arena.................................................................................................................... 4,42

MT2110      T   Arena triturada granulometria 0/6 lavada ..................................................... 5,61

MT2308      T   Grava de granulometría 8/22,  lavada ........................................................... 9,85

MT2309      T   Grava de granulometría 2/8,  lavada,  triturada............................................ 9,85

MT2310      T   Grava porfídica de granulometría 2/8,  lavada............................................. 21,65

MT2311      T   Grava porfídica de granulometría 8/22, lavada............................................ 20,54

MT2313      T   Gravilla................................................................................................................. 3,38

MT2314      M³  Gravilla de terracota.......................................................................................... 27,58

MT2502      M³  Escollera de 40 cm de diámetro .................................................................... 11,07

MT2505      M³  Escollera d50 = 50 cm ..................................................................................... 11,48

MT2603      M³  Suelo tolerable procedente de préstamos .................................................. 1,02

MT2604      M³  Suelo tolerable procedente de préstamos .................................................. 3,20

MT2605      M³  Tierra adeacuado 25% 0,080 UNE................................................................ 2,90

MT2701      T   Filler de aportación ........................................................................................... 13,43

MT2702      M³  Material granular para filtro de drenaje......................................................... 4,78

MT3001      UD  Ladrillo cerámico hueco 25x12x7 .................................................................. 0,08

MT3301      M³  Madera para encofrar y entibar 6 usos ......................................................... 36,17

MT3302      M²  Panel metálico para encofrados.................................................................... 40,83

MT3303      UD  Grapa para panel metálico.............................................................................. 0,52

MT3305      KG  Líquido desencofrante ..................................................................................... 1,63

MT3306      KG  Puntas y clavazón.............................................................................................. 2,45
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Precio de materiales

                                                                

CODIGO Ud DESCRIPCION PRECIO(€)

MT3307      M³  Madera para encofrado.................................................................................... 169,07

MT3308      M³  Madera en tablones .......................................................................................... 160,80

MT3309      M²  Tablero fenólico para encofrado visto ........................................................... 6,27

MT4003      M   Tubería de hormigón armado, clase 135, de 600 mm.............................. 33,48

MT4007      M   Tubería de hormigón armado de 600 mm  con enchufe campana........ 72,95

MT4010      M   Tubería de hormigón armado, clase 135, de 500 mm.............................. 52,65

MT4011      M   Tubería de hormigón armado, clase 135, de 1200 mm ........................... 155,00

MT4104      M   Tubería de PVC de 200 mm............................................................................ 6,44

MT4301      M   Tubería PEAD50, Ø 40 mm y PN 10 atm...................................................... 2,01

MT4302      M   Tubería PEAD50, Ø 50 mm y PN 10 atm...................................................... 2,50

MT4305      M   Tubería PEAD50, Ø 110 mm y PN 10 atm.................................................... 9,20

MT4306      M   Tubería PEAD50, Ø 200 mm y PN 10 atm.................................................... 54,00

MT5002      UD  Señal metálica reflectante, triángular de 1350 mm de lado..................... 85,57

MT5004      UD  Señal metálica reflectante, circular de 900 mm.......................................... 72,95

MT5005      UD  Hito kilométrico S-572...................................................................................... 42,95

MT5006      UD  Señal metálica reflectante, octogonal de STOP de 900 mm de ancho.. 85,06

MT5015      UD  Captafaro blanco-amarillo 2 caras "ojo de gato"........................................ 4,52

MT5018      UD  Captafaro a dos caras, b.seg. ........................................................................ 3,38

MT5019      UD  Señal triangular 135 cm amarilla................................................................... 84,15

MT5020      UD  Señal circular 90 cm amarilla ......................................................................... 76,02

MT5021      UD  Señal rectangular de 60 cm ............................................................................ 70,40

MT5304      M   Barrera de seguridad de doble seno............................................................ 15,30

MT5307      KG  Microesferas de vidrio. ..................................................................................... 1,12

MT5309      UD  Tornillería para señales y anclajes ............................................................... 2,45

MT5310      UD  Tornillería barrera seguridad.......................................................................... 2,20

MT5312      UD  Juego de tornillería ........................................................................................... 1,53

MT5313      UD  Amortiguador rect. galvn. ................................................................................. 2,51

MT5314      KG  Pintura amarilla marcas viales....................................................................... 1,94

MT5315      KG  Pintura acrílica marcas viales......................................................................... 0,87

MT5316      M²  Cartel chapa de acero N2................................................................................ 141,38

MT5317      UD  Hito de arista reflexivo 1.55 m......................................................................... 8,67

MT5318      UD  Baliza cilíndrica abatible .................................................................................. 38,65

MT5320      UD  Terminal barrera metálica............................................................................... 41,38

MT5321      M   Barrera ríg. prefabr. portátil.............................................................................. 91,29

MT5322      M   Barrera portátil blanca/roja.............................................................................. 38,76

MT5323      UD  Panel direccional TB-1 195x95 cm, reflectante en blanco y rojo ............. 148,67

MT5324      UD  Cono de balizamiento de 70 cm .................................................................... 31,23

MT5325      UD  Baliza luminosa................................................................................................. 37,01
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Precio de materiales

                                                                

CODIGO Ud DESCRIPCION PRECIO(€)

MT5326      UD  Pila de 6 V........................................................................................................... 7,17

MT5327      M²  Cartel chapa amarillo ....................................................................................... 122,56

MT5382      M   Sistema de protección de motociclistas SPM............................................. 12,50

MT5383      UD  Terminal protección motociclistas................................................................. 57,50

MT6003      M   Bordillo de hormigón prefabricado de 20 x 30 x 100 cm ........................... 5,79

MT6007      M   Bordillo montable horm.20x22 cm................................................................. 4,78

MT6008      M   Bordillo jardinero horm.5x25 cm .................................................................... 2,93

MT6204      M²  Adoquín hormigón 10x20x6 cm color rojo .................................................... 22,44

MT6205      M   Canal prefabricado ........................................................................................... 6,44

MT6206      UD  Mojón prefabricado de hormigón 20x50x10 cm .......................................... 11,42

MT6215      UD  Mojón prefabricado de 20 x 20 x 80 cm......................................................... 67,88

MT6512      M²  Rejilla electrosoldada pletina-redondo 30 x 30 mm, incluso perfi.......... 33,10

MT6608      M   Poste de sustentación galvanizado rectangular de 120x55 mm............. 10,97

MT6609      M   Poste de sustentación galv............................................................................. 20,08

MT6610      M   Poste de sustentación de 80x40x3 mm ....................................................... 10,30

MT6611      UD  Soporte angular metálico ................................................................................ 2,54

MT6810      M²  Malla simple torsión de 50 mm de paso...................................................... 2,82

MT6813          Parte proporcional de compuertas de chapa de acero............................. 91,80

MT7004      UD  Juniperus oxycedrus......................................................................................... 1,53

MT7006      UD  Olea Europaea 100-125 cm de circunferencia de tronco en cepelló ..... 549,65

MT7011      UD  Nerium oleander de 40-60 cm altura ............................................................ 1,28

MT7017      UD  Lavandula x intermedia 20-30 cm altura ...................................................... 2,28

MT7019      UD  Rosmarinus officinalis de 20-30 cm altura.................................................. 0,90

MT7025      UD  Chamaerops humilis  de 40-60 cm altura ................................................... 19,92

MT7027      UD  Santolina chamaecyparissus de 20-30 cm altura...................................... 0,69

MT7028      UD  Thymus Vulgaris de 20-30 cm altura ............................................................ 1,17

MT7032      UD  Pistacia lenticus  de 30-40 cm altura ............................................................ 2,13

MT7202      KG  Materia orgánica ................................................................................................ 0,04

MT7203      M²  Malla antihierba Polipropileno,140 g/m2...................................................... 1,14

MT7204      KG  Abono mineral ternario..................................................................................... 0,18

MT7205      UD  Tutor tratado 5/6 cm diámetro......................................................................... 4,40

MT7207      KG  Abono orgánico.................................................................................................. 0,10

MT7322      UD  Salvia Officinalis 20 - 30 cm altura................................................................. 3,01

MT7323      UD  Laurus Nobilis 125-150 cm de altura ........................................................... 12,24

MT7324      UD  Sorbus domestica 80-100 cm en raiz desnuda.......................................... 3,83

MT7325      UD  Prunus Spinosa 125-150 cm.......................................................................... 10,20

MT7326      UD  Juniperus Sabina 50-60 cm............................................................................ 6,74

MT7501      KG  Mezcla completa hidrosiembra ...................................................................... 2,91

MT7502      KG  Abono mineral 15-15-15.................................................................................. 0,55
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CODIGO Ud DESCRIPCION PRECIO(€)

MT7503      KG  Compuestos orgánicos ................................................................................... 1,05

MT7504      KG  Mulch.................................................................................................................... 1,06

MT7505      KG  Estabilizadors y polímeros hidrosiembra .................................................... 1,96

MT8231      U   Apoyo de hormigón paralíneas eléctricas i/accesorio............................... 425,00

MT8235      U   Torre metálica para tendido eléctrico altura 12-16 m i/accesorio ........... 5.350,00

MT8240      M   Línea eléctrica aérea baja tensión ................................................................ 12,00

MT8241      M   Línea eléctrica aérea media tensión............................................................. 31,20

MT9009      M²  Lámina geotextil 150 gr/m².............................................................................. 1,23

MT9011      UD  P.P de formación de puerta de acceso......................................................... 0,92

MT9023      M³  Cimbra metálica ................................................................................................ 3,32

MT9401      T   Gestión residuo material metálico ................................................................ 6,12

MT9402      T   Gestion residuos madera ............................................................................... 6,12

MT9403      T   Gestión residuo plástico.................................................................................. 6,12

MT9404      T   Gestión residuo RCD mezclados .................................................................. 6,12

MT9405      T   Gestión residuos hormigón............................................................................ 6,12

MT9406      T   Gestión residuos asfalto ................................................................................. 6,12

MT9407      U   Contenedores almacenamiento residuos................................................... 4.245,28

MT9503      T   Gestión de tierras y piedras ............................................................................ 1,65

MT9504      T   Gestión de tierra vegetal y desbroce............................................................. 1,25

MT9901      M   Cinta de atención y señalización.................................................................... 0,22

MT9910      UD  Contenedor estanco......................................................................................... 316,63

MT9911      UD  Contenedor abierto s/terreno.......................................................................... 622,21

PA04.153   M³  Mortero de cemento M-450,............................................................................. 53,63

Página 4



J U S T I F I C A C I Ó N  D E  P R E C I O S  

VARIANTE DE LA CARRETERA CV-575 ENTRE LAS CARRETERAS CV-573 Y  CV -
600.  TÉRMI NO MUNI CIPAL  DE LLOC NOU D'EN FENOLLET (VALE NCIA)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Maquinaria





Precio de maquinaria

                                                                

CODIGO Ud DESCRIPCION PRECIO(€)

MQ102        H   Fresadora de pavimento.................................................................................. 135,66

MQ105        H   Motosierra........................................................................................................... 3,25

MQ106        H   Martillo demoledor hidraúlico 1t..................................................................... 18,25

MQ108        H   Martillo perforador ............................................................................................. 2,32

MQ201        H   Pala cargadora sobre neumáticos de 4 a 8 m³ .......................................... 35,88

MQ202        H   Cargadora s/ruedas 2,5 m³............................................................................. 51,83

MQ203        H   Pala cargadora frontal neumático 1.70 m3.................................................. 23,14

MQ221        H   Retroexcavadora mixta sobre neumáticos de 0.4 a 0.8 m³ ...................... 23,83

MQ222        H   Retro-excavadora sobre cadenas de 13.7 t................................................. 43,06

MQ224        H   Retroexcavadora sobre ruedas de 21 t......................................................... 46,58

MQ225        H   Retroexcavadora s/cadenas 31,3 t ................................................................ 97,86

MQ231        H   Motoniveladora 135 CV. ................................................................................... 44,94

MQ232        H   Motoniveladora bastidor articulado de 91 kw .............................................. 40,31

MQ241        H   Rodillo compactador vibratorio autopropulsado......................................... 29,15

MQ242        H   Apisonadora estática tandem autoptopulsada, 8-16 t............................... 18,44

MQ243        H   Compactador de neumáticos de 20 t............................................................ 20,05

MQ244        H   Compactador de bandeja................................................................................ 13,48

MQ246        H   Compactador vibratorio 15 t............................................................................ 45,88

MQ248        H   Pisón motorizado 0.08 t ................................................................................... 11,45

MQ251        H   Tractor s/ruedas con hoja de empuje de  155 KW..................................... 59,09

MQ301        H   Camión basculante de 12 t............................................................................. 35,24

MQ302        H   Camión basculante de 25 t............................................................................. 62,50

MQ303        H   Camión cuba agua de 10 m³.......................................................................... 24,64

MQ305        H   Camión con caja fija, 16 t ................................................................................ 74,23

MQ306        H   Camión c/tanque agua 10 m³......................................................................... 43,91

MQ307        H   Camión de 3 ejes de 15 t ................................................................................ 24,04

MQ331        H   Dumper bastidor artic. 15 m³.......................................................................... 52,56

MQ362        H   Camión de 12 t con grúa. ................................................................................ 27,41

MQ364        H   Camión de caja fija y grúa aux.6 Tn............................................................... 63,49

MQ365        H   Grúa s/camión 16 t............................................................................................ 74,70

MQ403        H   Grúa autopropulsada 12 Tn............................................................................ 29,84

MQ507        H   Camión hormigonera 6 m³.............................................................................. 56,30

MQ508        H   Central hormigonado 120 m³/h...................................................................... 125,60

MQ510        H   Bomba de hormigonado 120 m³/h ................................................................ 98,65

MQ511        H   Vibrador de 66 mm ........................................................................................... 11,43

MQ601        H   Cisterna para transporte de ligantes. ........................................................... 23,20

MQ602        H   Planta móvil fabricación mezcla bituminosa ............................................... 312,33

MQ604        H   Extendedora de aglomerado de 70 CV......................................................... 37,76

MQ704        H   Grupo motocompresor diésel ........................................................................ 10,19
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Precio de maquinaria

                                                                

CODIGO Ud DESCRIPCION PRECIO(€)

MQ705        H   Grupo electrógeno de 100 KVA...................................................................... 16,86

MQ706        H   Compresor móvil diesel 5m³/min.................................................................. 26,06

MQ707        H   Regla vibrante de 6 KW.................................................................................... 12,92

MQ708        H   Máquina para colocación bionda................................................................... 33,03

MQ709        H   Máquina para pintar bandas 40 l ................................................................... 16,36

MQ710        H   Barredora recogida material de 50 kw.......................................................... 37,13

MQ711        H   Ahoyadora helicoidal ........................................................................................ 10,66

MQ712        H   Equipos de medida .......................................................................................... 4,50

MQ713        H   Motocultor............................................................................................................ 5,66

MQ720        H   Máquina hidrosembradora.............................................................................. 35,42
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Precios auxiliares





CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción PRECIO(€) IMPORTE(€)

PA01.221 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO  TIPO DE TERRENO
EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TE-
RRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
ACOPIO INTERMEDIO O VERTEDERO.

MQ224        0,055 h   Retroexcavadora sobre ruedas de 21 t                            46,58 2,56

MQ225        0,015 h   Retroexcavadora s/cadenas 31,3 t                                97,86 1,47

MQ106        0,003 h   Martillo demoledor hidraúlico 1t                                18,25 0,05

MQ331        0,025 h   Dumper bastidor artic. 15 m³                                    52,56 1,31

MO001        0,015 h   Capataz construcción                                            17,31 0,26

MO005        0,050 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,79

TOTAL PARTIDA...................................... .. 6,44

PA01.302 m³  EXTENSIÓN SUELOS TOLERABLES PROCEDENTES DE PRÉS TAMO
EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE NÚCLEO DE TERRAPLÉN
CON SUELOS TOLERABLES, PROCEDENTES DE PRÉSTAMO, INCLU-
SO REFINO DE TALUDES.

MT2603       1,000 m³  Suelo tolerable procedente de préstamos                         1,02 1,02

MQ331        0,014 h   Dumper bastidor artic. 15 m³                                    52,56 0,74

MQ251        0,009 h   Tractor s/ruedas con hoja de empuje de  155 KW                59,09 0,53

MQ232        0,004 h   Motoniveladora bastidor articulado de 91 kw                      40,31 0,16

MQ306        0,007 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 0,31

MQ246        0,008 h   Compactador vibratorio 15 t                                     45,88 0,37

MO001        0,004 h   Capataz construcción                                            17,31 0,07

MO005        0,017 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,27

MT0001       0,030 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,01

TOTAL PARTIDA...................................... .. 3,48

PA01.341 m³  RELLENO  Y COMPACTACIÓN LOCALIZADOS CON TIERRAS
RELLENO  Y COMPACTACIÓN LOCALIZADOS CON TIERRAS PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACIÓN

MQ251        0,009 h   Tractor s/ruedas con hoja de empuje de  155 KW                59,09 0,53

MQ306        0,009 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 0,40

MQ246        0,009 h   Compactador vibratorio 15 t                                     45,88 0,41

MQ248        0,009 h   Pisón motorizado 0.08 t                                         11,45 0,10

MO001        0,003 h   Capataz construcción                                            17,31 0,05

MO005        0,009 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,14

TOTAL PARTIDA...................................... .. 1,63

PA01.342 m³  RELLENO LOCALIZADO, HUMECTADO Y COMPACTADO CON MATERIAL FILTRANT

MQ251        0,008 h   Tractor s/ruedas con hoja de empuje de  155 KW                59,09 0,47

MQ306        0,006 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 0,26

MQ248        0,067 h   Pisón motorizado 0.08 t                                         11,45 0,77

MT2702       1,800 m³  Material granular para f iltro de drenaje                        4,78 8,60

MO001        0,017 h   Capataz construcción                                            17,31 0,29

MO005        0,100 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 1,58

TOTAL PARTIDA...................................... .. 11,97

PA01.501 m³  CARGA Y TRANSPORTE TIERRAS 20 KM

MQ301        0,046 h   Camión basculante de 12 t                                       35,24 1,62

MQ203        0,005 h   Pala cargadora frontal neumático 1.70 m3                        23,14 0,12

TOTAL PARTIDA...................................... .. 1,74
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción PRECIO(€) IMPORTE(€)

PA01.503 m³  CARGA Y TRANSPORTE ESCOMBRO 20KM
TRANSPORTE DE ESCOMBROS, CON CAMIÓN VOLQUETE DE CARGA
MÁXIMA 12 TN Y VELOCIDAD MEDIA 45 KM/H, A UNA DISTANCIA DE 20
KM A VERTEDERO AUTORIZADO, CONSIDERANDO TIEMPOS DE IDA,
DESCARGA, VUELTA, INCLUSO CARGA CON PALA.

MQ301        0,100 h   Camión basculante de 12 t                                       35,24 3,52

MQ203        0,015 h   Pala cargadora frontal neumático 1.70 m3                        23,14 0,35

TOTAL PARTIDA...................................... .. 3,87

PA03.102 m³  BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL  TIPO ZA25 EXTENDIDA, HUMECTADA Y
COMPACTADA, INCLUSO TRANSPORTE.

MT2001       2,150 t   Zahorra artif icial tipo ZA25                                    6,71 14,43

MQ232        0,015 h   Motoniveladora bastidor articulado de 91 kw                      40,31 0,60

MQ246        0,015 h   Compactador vibratorio 15 t                                     45,88 0,69

MQ306        0,015 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 0,66

MO001        0,025 h   Capataz construcción                                            17,31 0,43

MO005        0,050 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,79

MT0001       0,180 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,08

TOTAL PARTIDA...................................... .. 17,68

PA03.301 t   RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE 1.2 KG/M², TIPO ECI
EMULSIÓN BITUMINOSA ECI, EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, CON UNA
DOTACIÓN MÍNIMA DE 1.2 KG/M², INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE Y EXTENDIDO DE LIGANTE.

MT1601       1,000 t   Emulsión asfáltica C50B5 IMP                                    189,72 189,72

MQ710        0,056 h   Barredora recogida material de 50 kw                             37,13 2,08

MQ601        0,167 h   Cisterna para transporte de ligantes.                           23,20 3,87

MQ306        0,167 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 7,33

MO001        0,083 h   Capataz construcción                                            17,31 1,44

MO005        0,167 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 2,64

MT0001       0,300 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,13

TOTAL PARTIDA...................................... .. 207,21

PA03.423 t   MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC 22 SURF 50/70 S CON Á RIDO PORFÍDICO
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 SURF 50/70 S CON
ÁRIDO PORFÍDICO, PARA CAPA DE RODADURA, INCLUSO FABRICA-
CIÓN, TRANSPORTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EXTENDIDO
Y COMPACTADO, EXCEPTO COSTE DEL LIGANTE.

MT2104       0,248 t   Arena porfídica de granulometría 0.063/2 para mezclas
bituminosa

17,95 4,45

MT2310       0,270 t   Grava porfídica de granulometría 2/8,  lavada                   21,65 5,85

MT2311       0,420 t   Grava porfídica de granulometría 8/22, lavada                   20,54 8,63

MT2701       0,062 t   Filler de aportación                                            13,43 0,83

MQ302        0,110 h   Camión basculante de 25 t                                       62,50 6,88

PA04.402    1,000 t   Fabricación de mezcla bituminosa                                3,58 3,58

PA04.401    1,000 t   Extendido y compactado de mezclas bituminosas.               1,97 1,97

TOTAL PARTIDA...................................... .. 32,19

PA03.481 t   BETÚN ASFÁLTICO 50/70
BETÚN ASFÁLTICO 50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIEN-
TE, INCLUSO MANIPULACIÓN Y EMPLEO.

MT1501       1,000 t   Betún asfáltico tipo 50/70                                      371,71 371,71

MQ601        0,500 h   Cisterna para transporte de ligantes.                           23,20 11,60

MO005        0,030 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,47

MO002        0,010 h   Oficial 1ª                                                      16,97 0,17

TOTAL PARTIDA...................................... .. 383,95
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción PRECIO(€) IMPORTE(€)

PA04.102 kg  ACERO B-500S EN ARMADURAS
ACERO B-500S EN ARMADURAS, COLOCADO, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE ARMADURAS DE MONTAJE.

MT0102       1,100 kg  Acero corrugado en redondos B 500 S.                            0,66 0,73

MT0101       0,015 kg  Alambre f ino para atar                                          0,93 0,01

MQ364        0,001 h   Camión de caja fija y grúa aux.6 Tn                             63,49 0,06

MO002        0,002 h   Oficial 1ª                                                      16,97 0,03

MO004        0,005 h   Peón especialista.                                              15,92 0,08

TOTAL PARTIDA...................................... .. 0,91

PA04.120 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/20, A PIE DE OBRA
HORMIGÓN HL-150/P/20, A PIE DE OBRA

MO005        0,300 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 4,74

MT1005       0,250 t   Cemento tipo CEM II/A-P 32,5 a granel                           70,11 17,53

MT2108       0,865 t   Árido para hormigón en planta                                   4,11 3,56

MT2109       1,055 t   Arena                                                           4,42 4,66

MT0001       0,130 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,06

MQ507        0,220 h   Camión hormigonera 6 m³                                         56,30 12,39

MQ508        0,150 h   Central hormigonado 120 m³/h                                    125,60 18,84

TOTAL PARTIDA...................................... .. 61,78

PA04.121 m³  HORMIGÓN HL-150/P/20, A PIE DE OBRA
HORMIGÓN HL-150/P/20, A PIE DE OBRA

MO005        0,300 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 4,74

MT1005       0,200 t   Cemento tipo CEM II/A-P 32,5 a granel                           70,11 14,02

MT2108       0,865 t   Árido para hormigón en planta                                   4,11 3,56

MT2109       1,055 t   Arena                                                           4,42 4,66

MT0001       0,130 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,06

MQ507        0,220 h   Camión hormigonera 6 m³                                         56,30 12,39

MQ508        0,150 h   Central hormigonado 120 m³/h                                    125,60 18,84

TOTAL PARTIDA...................................... .. 58,27

PA04.122 m³  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, A PIE DE OBRA
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIA, A PIE DE OBRA

MO005        0,200 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 3,16

MT1005       0,275 t   Cemento tipo CEM II/A-P 32,5 a granel                           70,11 19,28

MT1204       1,000 kg  Plastif icantes a emplear hormig.                                1,38 1,38

MT1205       0,700 kg  Producto f ilmógeno de curado                                    1,74 1,22

MT2108       1,070 t   Árido para hormigón en planta                                   4,11 4,40

MT2109       0,875 t   Arena                                                           4,42 3,87

MT0001       0,144 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,06

MQ507        0,220 h   Camión hormigonera 6 m³                                         56,30 12,39

MQ508        0,200 h   Central hormigonado 120 m³/h                                    125,60 25,12

TOTAL PARTIDA...................................... .. 70,88

PA04.129 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/20, A PIE DE OBRA
HORMIGÓN HNE-20/P/20, A PIE DE OBRA

MO005        0,300 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 4,74

MT1005       0,250 t   Cemento tipo CEM II/A-P 32,5 a granel                           70,11 17,53

MT2108       1,071 t   Árido para hormigón en planta                                   4,11 4,40

MT2109       0,876 t   Arena                                                           4,42 3,87

MT0001       0,144 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,06

MQ507        0,220 h   Camión hormigonera 6 m³                                         56,30 12,39

MQ508        0,150 h   Central hormigonado 120 m³/h                                    125,60 18,84

TOTAL PARTIDA...................................... .. 61,83
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción PRECIO(€) IMPORTE(€)

PA04.157 m²  ENLUCIDO CON MORTERO DE CEMENTO HIDRÓFUGO M-700

MT1006       0,015 m³  Mortero de cemento hidrófugo M-700                              75,35 1,13

MO002        0,600 h   Oficial 1ª                                                      16,97 10,18

MO005        0,300 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 4,74

TOTAL PARTIDA...................................... .. 16,05

PA04.180 m²  FABRICA DE LADRILLO A GAFA
FABRICA DE LADRILLO A GAFA

MT1007       0,430 m³  Mortero de cemento M-15a                                        51,35 22,08

MT3001       47,000 ud  Ladrillo cerámico hueco 25x12x7                                 0,08 3,76

MO005        0,400 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 6,32

TOTAL PARTIDA...................................... .. 32,16

PA04.401 t   EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MEZCLAS BITUMINOSAS.
EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MEZCLAS BITUMINOSAS.

MQ242        0,019 h   Apisonadora estática tandem autoptopulsada, 8-16 t          18,44 0,35

MQ243        0,019 h   Compactador de neumáticos de 20 t                               20,05 0,38

MQ604        0,019 h   Extendedora de aglomerado de 70 CV.                             37,76 0,72

MO002        0,016 h   Oficial 1ª                                                      16,97 0,27

MO005        0,016 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,25

TOTAL PARTIDA...................................... .. 1,97

PA04.402 t   FABRICACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA
FABRICACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA.

MQ201        0,012 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 4 a 8 m³                     35,88 0,43

MQ602        0,009 h   Planta móvil fabricación mezcla bituminosa                      312,33 2,81

MQ705        0,009 h   Grupo electrógeno de 100 KVA                                    16,86 0,15

MO002        0,006 h   Oficial 1ª                                                      16,97 0,10

MO005        0,006 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,09

TOTAL PARTIDA...................................... .. 3,58

PA04.601 m²  ENCOFRADO VISTO PARAMENTOS PLANOS

MT3309       1,100 m²  Tablero fenólico para encofrado visto                           6,27 6,90

MT3308       0,019 m³  Madera en tablones                                              160,80 3,06

MT3306       0,094 kg  Puntas y clavazón                                               2,45 0,23

MT0101       0,120 kg  Alambre f ino para atar                                          0,93 0,11

MQ364        0,014 h   Camión de caja fija y grúa aux.6 Tn                             63,49 0,89

MO002        0,167 h   Oficial 1ª                                                      16,97 2,83

MO005        0,333 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 5,26

TOTAL PARTIDA...................................... .. 19,28

PA04.602 m²  ENCOFRADO OCULTO P.PLANOS
ENCOFRADO ORDINARIO EN PARAMENTOS PLANOS

MQ364        0,014 h   Camión de caja fija y grúa aux.6 Tn                             63,49 0,89

MT3307       0,011 m³  Madera para encofrado                                           169,07 1,86

MT3308       0,008 m³  Madera en tablones                                              160,80 1,29

MT3306       0,010 kg  Puntas y clavazón                                               2,45 0,02

MT0101       0,120 kg  Alambre f ino para atar                                          0,93 0,11

MO002        0,167 h   Oficial 1ª                                                      16,97 2,83

MO005        0,200 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 3,16

TOTAL PARTIDA...................................... .. 10,16
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción PRECIO(€) IMPORTE(€)

PA04.606 m²  ENCOFRADO Y DESMETÁLICO, VERTICAL

MT3302       0,040 m²  Panel metálico para encofrados.                                 40,83 1,63

MT3303       1,000 ud  Grapa para panel metálico                                       0,52 0,52

MT0101       0,200 kg  Alambre f ino para atar                                          0,93 0,19

MT3301       0,020 m³  Madera para encofrar y entibar 6 usos                           36,17 0,72

MT3305       0,080 kg  Líquido desencofrante                                           1,63 0,13

MO004        0,200 h   Peón especialista.                                              15,92 3,18

MO002        0,200 h   Oficial 1ª                                                      16,97 3,39

TOTAL PARTIDA...................................... .. 9,76
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PRECIO(€) IMPORTE(€)

D01.101   m²  DESPEJE, DESBROCE LIMPIEZA CON MEDIOS MECÁNICOS
DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS ME-
CÁNICOS, ARRANQUE DE ÁRBOLES, TOCONES, VALLADOS METÁLI-
COS Y TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO LEGA-
LIZADO O LUGAR DE ACOPIO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MISMO, IN-
CLUSO REPERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA ZONA, TODO SEGÚN
INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.

MQ105        0,001 h   Motosierra                                                      3,25 0,00

MQ224        0,003 h   Retroexcavadora sobre ruedas de 21 t                            46,58 0,14

MQ202        0,001 h   Cargadora s/ruedas 2,5 m³                                       51,83 0,05

MQ331        0,001 h   Dumper bastidor artic. 15 m³                                    52,56 0,05

MO001        0,003 h   Capataz construcción                                            17,31 0,05

MO005        0,005 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,08

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               0,40 0,01

Suma la partida.............................................. 0,38
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................... .. 0,40

D01.121   m³  DEMOLICIÓN MACIZOS OBRAS FÁBRICA
DEMOLICIÓN DE MACIZOS DE OBRAS DE FÁBRICA Y HORMIGÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO O LUGAR DE EM-
PLEO, INCLUSO SU ACONDICIONAMIENTO.

MQ224        0,200 h   Retroexcavadora sobre ruedas de 21 t                            46,58 9,32

MQ106        0,150 h   Martillo demoledor hidraúlico 1t                                18,25 2,74

MQ331        0,030 h   Dumper bastidor artic. 15 m³                                    52,56 1,58

MQ202        0,020 h   Cargadora s/ruedas 2,5 m³                                       51,83 1,04

MO001        0,007 h   Capataz construcción                                            17,31 0,12

MO005        0,020 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,32

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               15,10 0,30

Suma la partida.............................................. 15,42
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,93

TOTAL PARTIDA...................................... .. 16,35

D01.122   m²  DEMOLICIÓN FIRME EXISTENTE
DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE, CARGA Y TRANSPORTE A ACO-
PIO INTERMEDIO O LUGAR DE EMPLEO.

MQ224        0,010 h   Retroexcavadora sobre ruedas de 21 t                            46,58 0,47

MQ106        0,005 h   Martillo demoledor hidraúlico 1t                                18,25 0,09

MQ331        0,015 h   Dumper bastidor artic. 15 m³                                    52,56 0,79

MQ202        0,008 h   Cargadora s/ruedas 2,5 m³                                       51,83 0,41

MO001        0,003 h   Capataz construcción                                            17,31 0,05

MO005        0,010 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,16

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2,00 0,04

Suma la partida.............................................. 2,01
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................... .. 2,13
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PRECIO(€) IMPORTE(€)

D01.123   m   DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS
DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, COM-
PLETAMENTE EJECUTADO CON CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO IN-
TERMEDIO O LUGAR DE EMPLEO.

MQ224        0,020 h   Retroexcavadora sobre ruedas de 21 t                            46,58 0,93

MQ331        0,013 h   Dumper bastidor artic. 15 m³                                    52,56 0,68

MO001        0,003 h   Capataz construcción                                            17,31 0,05

MO005        0,010 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,16

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               1,80 0,04

Suma la partida.............................................. 1,86
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................... .. 1,97

D01.125   ud  DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE SEÑALIZACIÓN
DESMONTAJE Y RETIRADA DE SEÑAL DE TRÁFICO O CARTEL INFOR-
MATIVO DE CUALQUIER TIPO, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE BASAMEN-
TO Y TRANSPORTE A ACOPIO O NUEVA COLOCACIÓN.

MQ362        0,100 h   Camión de 12 t con grúa.                                        27,41 2,74

MQ108        0,200 h   Martillo perforador                                             2,32 0,46

MQ704        0,200 h   Grupo motocompresor diésel                                      10,19 2,04

MO004        0,100 h   Peón especialista.                                              15,92 1,59

MO005        0,200 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 3,16

PA01.503    0,300 m³  Carga y transporte escombro 20km                                3,87 1,16

%0300        3,000 %   Medios auxiliares                                               11,20 0,34

Suma la partida.............................................. 11,49
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA...................................... .. 12,18

D01.126   m   DESMONTAJE DE BARRERA METÁLICA EXISTENTE
DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARRERA METÁLICA EXISTENTE, IN-
CLUIDO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y  TRANSPORTE DE MATE-
RIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

MQ362        0,150 h   Camión de 12 t con grúa.                                        27,41 4,11

MQ108        0,050 h   Martillo perforador                                             2,32 0,12

MQ704        0,050 h   Grupo motocompresor diésel                                      10,19 0,51

MO004        0,050 h   Peón especialista.                                              15,92 0,80

MO005        0,200 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 3,16

PA01.503    0,300 m³  Carga y transporte escombro 20km                                3,87 1,16

%0300        3,000 %   Medios auxiliares                                               9,90 0,30

Suma la partida.............................................. 10,16
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,61

TOTAL PARTIDA...................................... .. 10,77

D01.127   m   DESMONTAJE DE CERRAMIENTO EXISTENTE
DESMONTAJE Y RETIRADA DE VALLA DE CERRAMIENTO EXISTENTE,
INCLUIDO DEMOLICIÓN DE CIMENTAICON Y  TRANSPORTE DE MATE-
RIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

MQ362        0,050 h   Camión de 12 t con grúa.                                        27,41 1,37

MQ108        0,020 h   Martillo perforador                                             2,32 0,05

MQ704        0,020 h   Grupo motocompresor diésel                                      10,19 0,20

MO004        0,030 h   Peón especialista.                                              15,92 0,48

MO005        0,050 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,79

PA01.503    0,200 m³  Carga y transporte escombro 20km                                3,87 0,77

%0300        3,000 %   Medios auxiliares                                               3,70 0,11

Suma la partida.............................................. 3,77
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA...................................... .. 4,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PRECIO(€) IMPORTE(€)

D01.162   m²  FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO
FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE HASTA 6 CM DE ESPE-
SOR, INCLUSO BARRIDO, CARGA Y TRANSPORTE DE SUBPRODUC-
TOS A VERTEDERO.

MQ331        0,010 h   Dumper bastidor artic. 15 m³                                    52,56 0,53

MQ102        0,010 h   Fresadora de pavimento                                          135,66 1,36

MQ710        0,005 h   Barredora recogida material de 50 kw                             37,13 0,19

MQ307        0,015 h   Camión de 3 ejes de 15 t                                        24,04 0,36

MO005        0,010 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,16

%0300        3,000 %   Medios auxiliares                                               2,60 0,08

Suma la partida.............................................. 2,68
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................... .. 2,84

D01.201   m³  EXCAVACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,  MEDIANTE ME-
DIOS MECÁNICOS  INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
VERTEDERO LEGALIZADO.

MQ224        0,060 h   Retroexcavadora sobre ruedas de 21 t                            46,58 2,79

MQ331        0,015 h   Dumper bastidor artic. 15 m³                                    52,56 0,79

MO005        0,017 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,27

MO001        0,003 h   Capataz construcción                                            17,31 0,05

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               3,90 0,08

Suma la partida.............................................. 3,98
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA...................................... .. 4,22

D01.202   m³  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO INTERMEDIO O VERTEDERO, INCLUSO
ACONDICONAMIENTO DEL VERTEDERO.

MQ224        0,020 h   Retroexcavadora sobre ruedas de 21 t                            46,58 0,93

MQ331        0,015 h   Dumper bastidor artic. 15 m³                                    52,56 0,79

MQ246        0,008 h   Compactador vibratorio 15 t                                     45,88 0,37

MO005        0,007 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,11

MO001        0,002 h   Capataz construcción                                            17,31 0,03

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2,20 0,04

Suma la partida.............................................. 2,27
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................... .. 2,41

D01.221   m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO  TIPO DE TERRENO
EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TE-
RRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
ACOPIO INTERMEDIO O VERTEDERO.

MQ224        0,055 h   Retroexcavadora sobre ruedas de 21 t                            46,58 2,56

MQ225        0,015 h   Retroexcavadora s/cadenas 31,3 t                                97,86 1,47

MQ106        0,003 h   Martillo demoledor hidraúlico 1t                                18,25 0,05

MQ331        0,025 h   Dumper bastidor artic. 15 m³                                    52,56 1,31

MO001        0,015 h   Capataz construcción                                            17,31 0,26

MO005        0,050 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,79

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               6,40 0,13

Suma la partida.............................................. 6,57
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA...................................... .. 6,96
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PRECIO(€) IMPORTE(€)

D01.301   m³  EXTENSIÓN DE SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE PRÉS TAMO
CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE NÚ-
CLEO DE TERRAPLÉN CON SUELOS TOLERABLES, PROCEDENTES
DE PRÉSTAMOS, INCLUSO REFINO DE TALUDES.

MT2604       1,000 m³  Suelo tolerable procedente de préstamos                         3,20 3,20

MQ201        0,020 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 4 a 8 m³                     35,88 0,72

MQ232        0,015 h   Motoniveladora bastidor articulado de 91 kw                      40,31 0,60

MQ241        0,020 h   Rodillo compactador vibratorio autopropulsado                   29,15 0,58

MQ303        0,002 h   Camión cuba agua de 10 m³.                                      24,64 0,05

MO001        0,004 h   Capataz construcción                                            17,31 0,07

MO005        0,005 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,08

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               5,30 0,11

Suma la partida.............................................. 5,41
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA...................................... .. 5,73

D01.303   m³  EXTENSIÓN SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉS TAMO
EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE SUELO SELECCIONADO
(CBR>12) PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN CORONACIÓN DE TE-
RRAPLÉN, INCLUSO REFINO DE TALUDES.

MT2604       1,000 m³  Suelo tolerable procedente de préstamos                         3,20 3,20

MQ331        0,013 h   Dumper bastidor artic. 15 m³                                    52,56 0,68

MQ251        0,009 h   Tractor s/ruedas con hoja de empuje de  155 KW                59,09 0,53

MQ232        0,015 h   Motoniveladora bastidor articulado de 91 kw                      40,31 0,60

MQ306        0,005 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 0,22

MQ246        0,006 h   Compactador vibratorio 15 t                                     45,88 0,28

MO001        0,005 h   Capataz construcción                                            17,31 0,09

MO005        0,017 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,27

MT0001       0,030 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,01

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               5,90 0,12

Suma la partida.............................................. 6,00
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,36

TOTAL PARTIDA...................................... .. 6,36

D01.341   m³  RELLENO Y COMPAC. LOCALIZADOS CON TIERRAS DE LA  EXCAVACIÓN
RELLENO Y COMPACTACIÓN LOCALIZADOS CON TIERRAS PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO TRANSPORTE DESDE LUGAR
DE ACOPIO SI FUERA NECESARIO.

MQ251        0,009 h   Tractor s/ruedas con hoja de empuje de  155 KW                59,09 0,53

MQ306        0,007 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 0,31

MQ246        0,017 h   Compactador vibratorio 15 t                                     45,88 0,78

MQ248        0,166 h   Pisón motorizado 0.08 t                                         11,45 1,90

MO001        0,003 h   Capataz construcción                                            17,31 0,05

MO005        0,010 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,16

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               3,70 0,07

Suma la partida.............................................. 3,80
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA...................................... .. 4,03
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PRECIO(€) IMPORTE(€)

D01.343   m³  RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS
RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS, INCLUSO TRANS-
PORTE, EXTENDIDO Y COMPACTADO.

MT2101       1,900 t   Arena de río                                                    13,06 24,81

MQ221        0,010 h   Retroexcavadora mixta sobre neumáticos de 0.4 a 0.8 m³  23,83 0,24

MQ244        0,010 h   Compactador de bandeja.                                         13,48 0,13

MO005        0,010 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,16

Suma la partida.............................................. 25,34
Costes indirectos ....................... 6,00% 1,52

TOTAL PARTIDA...................................... .. 26,86

D01.351   m²  RELLENO IMPERMEABILIZADO EN BERMA
RELLENO IMPERMEABILIZADO EN BERMA

MQ202        0,010 h   Cargadora s/ruedas 2,5 m³                                       51,83 0,52

MQ246        0,010 h   Compactador vibratorio 15 t                                     45,88 0,46

MQ301        0,010 h   Camión basculante de 12 t                                       35,24 0,35

MT2605       1,000 m³  Tierra adeacuado 25% 0,080 UNE                                  2,90 2,90

Suma la partida.............................................. 4,23
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA...................................... .. 4,48

D02.001   m   CUNETA TRIANGULAR TIPO I
CUNETA TRIANGULAR TIPO I DE 0,2 M DE PROFUNDIDAD, CON TALU-
DES 6:1 Y 1:1, PAREDES REVESTIDAS CON 10 CM DE HORMIGÓN
HNE-20/P/20, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS Y EXCA-
VACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.

PA01.221    0,312 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de
terreno 

6,44 2,01

PA04.129    0,177 m³  Hormigón HNE-20/P/20, a pie de obra                             61,83 10,94

PA04.602    1,250 m²  Encofrado oculto p.planos                                       10,16 12,70

MO001        0,008 h   Capataz construcción                                            17,31 0,14

MO005        0,020 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,32

MO002        0,020 h   Oficial 1ª                                                      16,97 0,34

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               26,50 0,53

Suma la partida.............................................. 26,98
Costes indirectos ....................... 6,00% 1,62

TOTAL PARTIDA...................................... .. 28,60

D02.002   m   CUNETA TRIANGULAR TIPO II
CUNETA TRIANGULAR TIPO II DE 0,3 M DE PROFUNDIDAD, CON TALU-
DES 6:1 Y 1:1, PAREDES REVESTIDAS CON 10 CM DE HORMIGÓN
HNE-20/P/20, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS Y EXCA-
VACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.

PA01.221    0,540 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de
terreno 

6,44 3,48

PA04.129    0,219 m³  Hormigón HNE-20/P/20, a pie de obra                             61,83 13,54

PA04.602    1,500 m²  Encofrado oculto p.planos                                       10,16 15,24

MO001        0,008 h   Capataz construcción                                            17,31 0,14

MO002        0,020 h   Oficial 1ª                                                      16,97 0,34

MO005        0,020 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,32

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               33,10 0,66

Suma la partida.............................................. 33,72
Costes indirectos ....................... 6,00% 2,02

TOTAL PARTIDA...................................... .. 35,74
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PRECIO(€) IMPORTE(€)

D02.005   m   CUNETA TRIANGULAR TIPO III
CUNETA TRIANGULAR TIPO V DE 0,6 M DE PROFUNDIDAD, CON TA-
LUDES 1:1 Y 1:1, PAREDES REVESTIDAS CON 10 CM DE HORMIGÓN
HNE-20/P/20, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS Y EXCA-
VACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.

PA01.221    0,153 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de
terreno 

6,44 0,99

PA04.129    0,124 m³  Hormigón HNE-20/P/20, a pie de obra                             61,83 7,67

PA04.602    0,875 m²  Encofrado oculto p.planos                                       10,16 8,89

MO005        0,300 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 4,74

MO002        0,300 h   Oficial 1ª                                                      16,97 5,09

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               27,40 0,55

Suma la partida.............................................. 27,93
Costes indirectos ....................... 6,00% 1,68

TOTAL PARTIDA...................................... .. 29,61

D02.008   m   CUNETA TRAPECIAL TIPO IV
CUNETA TRAPECIAL TIPO VII DE 0,50 M DE PROFUNDIDAD, SOLERA
DE 2,50 M, CAJEROS CON TALUDES 1:1 Y 1:1, DEFINIDA EN PLANOS,
EJECUTADA EN TIERRAS, INCLUSO EXCAVACIÓN,TOTALMENTE TER-
MINADA.

PA01.221    0,360 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de
terreno 

6,44 2,32

MQ224        0,020 h   Retroexcavadora sobre ruedas de 21 t                            46,58 0,93

MQ106        0,100 h   Martillo demoledor hidraúlico 1t                                18,25 1,83

MO001        0,100 h   Capataz construcción                                            17,31 1,73

MO002        0,200 h   Oficial 1ª                                                      16,97 3,39

MO005        0,500 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 7,91

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               18,10 0,36

Suma la partida.............................................. 18,47
Costes indirectos ....................... 6,00% 1,11

TOTAL PARTIDA...................................... .. 19,58

D02.122   m   PASO SALVACUNETAS DE DIÁMETRO 500 MM
PASO SALVACUNETAS COMPUESTO POR UN TUBO DE 500 MM DE
DIÁMETRO REVESTIDO EN HORMIGÓN HNE-20/P/20, INCLUSO EXCA-
VACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGONADO, RELLENO Y COMPACTADO
DE TIERRAS, TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO, TOTALMEN-
TE ACABADO.

PA01.221    1,280 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de
terreno 

6,44 8,24

PA04.602    1,600 m²  Encofrado oculto p.planos                                       10,16 16,26

PA04.129    0,564 m³  Hormigón HNE-20/P/20, a pie de obra                             61,83 34,87

PA01.341    0,640 m³  Relleno  y compactación localizados con tierras                 1,63 1,04

MT4010       1,000 m   Tubería de hormigón armado, clase 135, de 500 mm            52,65 52,65

MQ362        0,010 h   Camión de 12 t con grúa.                                        27,41 0,27

MQ307        0,040 h   Camión de 3 ejes de 15 t                                        24,04 0,96

MO002        0,250 h   Oficial 1ª                                                      16,97 4,24

MO005        0,250 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 3,95

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               122,50 2,45

Suma la partida.............................................. 124,93
Costes indirectos ....................... 6,00% 7,50

TOTAL PARTIDA...................................... .. 132,43
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PRECIO(€) IMPORTE(€)

D02.150   m   CUNETA DE GUARDA EN PIE DE TERRAPLÉN, SIN REVES TIR
CUNETA DE GUARDA SIN REVESTIR PIE DE TERRAPLÉN, CAJEROS
CON TALUD 3:2 Y 1:1, DEFINIDA EN PLANOS , TOTALMENTE TERMINA-
DA.

PA01.221    0,153 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de
terreno 

6,44 0,99

MO001        0,010 h   Capataz construcción                                            17,31 0,17

MO002        0,020 h   Oficial 1ª                                                      16,97 0,34

MO005        0,500 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 7,91

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               9,40 0,19

Suma la partida.............................................. 9,60
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,58

TOTAL PARTIDA...................................... .. 10,18

D02.161   m   BAJANTE PREFABRICADA 0.5 X 0.4 X 1 M,
BAJANTE PREFABRICADA EN TALUD DE DESMONTE Y TERRAPLÉN,
DE DIMENSIONES MEDIAS 0.50X0.40X1.00 M, TOTALMENTE COLOCA-
DA INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE HORMIGÓN, ANCLAJES EN TA-
LUD, COLOCACIÓN DE PIEZAS PREFABRICADAS Y PARTE PROPOR-
CIONAL DE EMBOCADURA Y OBRA DE SALIDA PROTEGIDA CON ES-
COLLERA.

PA01.221    0,170 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de
terreno 

6,44 1,09

PA04.121    0,120 m³  Hormigón HL-150/P/20, a pie de obra                             58,27 6,99

PA04.122    0,020 m³  Hormigón HA-25/P/20/IIa, a pie de obra                          70,88 1,42

PA01.341    0,050 m³  Relleno  y compactación localizados con tierras                 1,63 0,08

MT6205       1,050 m   Canal prefabricado                                              6,44 6,76

MT0102       2,200 kg  Acero corrugado en redondos B 500 S.                            0,66 1,45

MT2502       0,150 m³  Escollera de 40 cm de diámetro                                  11,07 1,66

MQ364        0,003 h   Camión de caja fija y grúa aux.6 Tn                             63,49 0,19

MO001        0,083 h   Capataz construcción                                            17,31 1,44

MO002        0,167 h   Oficial 1ª                                                      16,97 2,83

MO011        0,167 h   Ayudante construcción                                           12,10 2,02

MO005        0,667 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 10,55

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               36,50 0,73

Suma la partida.............................................. 37,21
Costes indirectos ....................... 6,00% 2,23

TOTAL PARTIDA...................................... .. 39,44
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PRECIO(€) IMPORTE(€)

D02.256   m   ZANJA DRENANTE P.V.C. CORRUGADO DN=200 MM Y GEO TEXTIL
ZANJA DRENANTE FORMADA POR TUBO DREN DE 200 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL, CORRUGADO DE DOBLE PARED DE P.V.C. Y LISO IN-
TERIORMENTE,  COLOCADO SOBRE BASE DE ASIENTO DE HORMI-
GÓN HNE-20, INCLUSO EXCAVACIÓN, LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO
DE 150 G/M² Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE.

PA01.221    0,730 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de
terreno 

6,44 4,70

PA01.342    0,730 m³  Relleno localizado, humectado y compactado con material
f iltrant

11,97 8,74

PA04.129    0,300 m³  Hormigón HNE-20/P/20, a pie de obra                             61,83 18,55

MT4104       1,100 m   Tubería de PVC de 200 mm                                        6,44 7,08

MT9009       4,990 m²  Lámina geotextil 150 gr/m²                                      1,23 6,14

MQ306        0,030 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 1,32

MQ248        0,040 h   Pisón motorizado 0.08 t                                         11,45 0,46

MO001        0,025 h   Capataz construcción                                            17,31 0,43

MO002        0,050 h   Oficial 1ª                                                      16,97 0,85

MO005        0,100 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 1,58

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               49,90 1,00

Suma la partida.............................................. 50,85
Costes indirectos ....................... 6,00% 3,05

TOTAL PARTIDA...................................... .. 53,90

D02.257   m   TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO DN=  600 MM  ENCHUFE  C AMPANA
TUBERÍA CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO, CON ENCHUFE Y CAM-
PANA, PARA UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA DE 600 MM DE DIÁMETRO Y
CLASE C-135, SEGÚN NORMA UNE 127.010.

MT4007       1,000 m   Tubería de hormigón armado de 600 mm  con enchufe
campana       

72,95 72,95

MQ364        0,180 h   Camión de caja fija y grúa aux.6 Tn                             63,49 11,43

MO001        0,070 h   Capataz construcción                                            17,31 1,21

MO002        0,180 h   Oficial 1ª                                                      16,97 3,05

MO005        0,360 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 5,69

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               94,30 1,89

Suma la partida.............................................. 96,22
Costes indirectos ....................... 6,00% 5,77

TOTAL PARTIDA...................................... .. 101,99

D03.102   m³  BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL  TIPO ZA25 EXTENDIDA, HUMECTADA Y
COMPACTADA, INCLUSO TRANSPORTE.

MT2001       2,150 t   Zahorra artif icial tipo ZA25                                    6,71 14,43

MQ232        0,015 h   Motoniveladora bastidor articulado de 91 kw                      40,31 0,60

MQ246        0,015 h   Compactador vibratorio 15 t                                     45,88 0,69

MQ306        0,015 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 0,66

MO001        0,025 h   Capataz construcción                                            17,31 0,43

MO005        0,050 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,79

MT0001       0,180 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,08

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               17,70 0,35

Suma la partida.............................................. 18,03
Costes indirectos ....................... 6,00% 1,08

TOTAL PARTIDA...................................... .. 19,11
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PRECIO(€) IMPORTE(€)

D03.301   t   EMULSIÓN BITUMINOSA DE 1.2 KG/M², TIPO C50B5 IM P
EMULSIÓN BITUMINOSA C50BR IMP, EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
CON UNA DOTACIÓN MÍNIMA DE 1.2 KG/M², INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE Y EXTENDIDO DE LIGANTE.

MT1601       1,000 t   Emulsión asfáltica C50B5 IMP                                    189,72 189,72

MQ710        0,056 h   Barredora recogida material de 50 kw                             37,13 2,08

MQ601        0,167 h   Cisterna para transporte de ligantes.                           23,20 3,87

MQ306        0,167 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 7,33

MO001        0,083 h   Capataz construcción                                            17,31 1,44

MO005        0,167 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 2,64

MT0001       0,300 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,13

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               207,20 4,14

Suma la partida.............................................. 211,35
Costes indirectos ....................... 6,00% 12,68

TOTAL PARTIDA...................................... .. 224,03

D03.321   t   EMULSIÓN BITUMINOSA DE 0.6 KG/M², TIPO C60B4 AD H
EMULSIÓN BITUMINOSA C60B4 ADH1, EN RIEGO DE ADHERENCIA,
CON UNA DOTACIÓN MÍNIMA DE 0.6 KG/M², INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE Y EXTENDIDO DE LIGANTE.

MT1602       1,000 t   Emulsión asfáltica C60B4 ADH                                    178,87 178,87

MQ710        0,056 h   Barredora recogida material de 50 kw                             37,13 2,08

MQ601        0,167 h   Cisterna para transporte de ligantes.                           23,20 3,87

MQ306        0,167 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 7,33

MO001        0,083 h   Capataz construcción                                            17,31 1,44

MO005        0,167 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 2,64

MT0001       0,300 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,13

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               196,40 3,93

Suma la partida.............................................. 200,29
Costes indirectos ....................... 6,00% 12,02

TOTAL PARTIDA...................................... .. 212,31

D03.422   t   MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC 22 BIN 50/70 G CON ÁR IDO CALIZO
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 BIN 50/70 G CON ÁRI-
DO CALIZO, PARA CAPA INTERMEDIA, INCLUSO FABRICACIÓN,
TRANSPORTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EXTENDIDO Y
COMPACTADO, EXCEPTO COSTE DEL LIGANTE.

MT2103       0,211 t   Arena de granulometría 0.063/2 para mezclas bituminosas 11,92 2,52

MT2309       0,250 t   Grava de granulometría 2/8,  lavada,  triturada                 9,85 2,46

MT2308       0,500 t   Grava de granulometría 8/22,  lavada                            9,85 4,93

MT2701       0,039 t   Filler de aportación                                            13,43 0,52

MQ302        0,110 h   Camión basculante de 25 t                                       62,50 6,88

PA04.402    1,000 t   Fabricación de mezcla bituminosa                                3,58 3,58

PA04.401    1,000 t   Extendido y compactado de mezclas bituminosas.               1,97 1,97

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               22,90 0,46

Suma la partida.............................................. 23,32
Costes indirectos ....................... 6,00% 1,40

TOTAL PARTIDA...................................... .. 24,72
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PRECIO(€) IMPORTE(€)

D03.423   t   MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC 22 SURF 50/70 S CON Á RIDO PORFÍDICO
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 SURF 50/70 S CON
ÁRIDO PORFÍDICO, PARA CAPA DE RODADURA, INCLUSO FABRICA-
CIÓN, TRANSPORTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EXTENDIDO
Y COMPACTADO, EXCEPTO COSTE DEL LIGANTE.

MT2104       0,248 t   Arena porfídica de granulometría 0.063/2 para mezclas
bituminosa

17,95 4,45

MT2310       0,270 t   Grava porfídica de granulometría 2/8,  lavada                   21,65 5,85

MT2311       0,420 t   Grava porfídica de granulometría 8/22, lavada                   20,54 8,63

MT2701       0,062 t   Filler de aportación                                            13,43 0,83

MQ302        0,110 h   Camión basculante de 25 t                                       62,50 6,88

PA04.402    1,000 t   Fabricación de mezcla bituminosa                                3,58 3,58

PA04.401    1,000 t   Extendido y compactado de mezclas bituminosas.               1,97 1,97

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               32,20 0,64

Suma la partida.............................................. 32,83
Costes indirectos ....................... 6,00% 1,97

TOTAL PARTIDA...................................... .. 34,80

D03.481   t   BETÚN ASFÁLTICO 50/70
BETÚN ASFÁLTICO 50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIEN-
TE, INCLUSO MANIPULACIÓN Y EMPLEO.

MT1501       1,000 t   Betún asfáltico tipo 50/70                                      371,71 371,71

MQ601        0,500 h   Cisterna para transporte de ligantes.                           23,20 11,60

MO005        0,030 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,47

MO002        0,010 h   Oficial 1ª                                                      16,97 0,17

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               384,00 7,68

Suma la partida.............................................. 391,63
Costes indirectos ....................... 6,00% 23,50

TOTAL PARTIDA...................................... .. 415,13

D03.601   m   BORDILLO PREFABRICADO HORM. RECTO 0.20X0.30X0.5  M
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN NO MONTABLE DE 0.20 X
0.30 X 0.50 M, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO PINTURA REFLEC-
TANTE BLANCA Y NEGRA DE FORMA ALTERNATIVA, BASE DE ASIENTO
DE HORMIGÓN HNE-20 Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO.

PA04.129    0,140 m³  Hormigón HNE-20/P/20, a pie de obra                             61,83 8,66

PA04.153    0,005 m³  Mortero de cemento M-450,                                       53,63 0,27

MT6003       1,000 m   Bordillo de hormigón prefabricado de 20 x 30 x 100 cm       5,79 5,79

MT5315       0,290 kg  Pintura acrílica marcas viales                                  0,87 0,25

MT5307       0,193 kg  Microesferas de vidrio.                                         1,12 0,22

MQ706        0,030 h   Compresor móvil diesel 5m³/min                                  26,06 0,78

MO001        0,020 h   Capataz construcción                                            17,31 0,35

MO003        0,050 h   Oficial 2ª.                                                     16,28 0,81

MO005        0,100 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 1,58

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               18,70 0,37

Suma la partida.............................................. 19,08
Costes indirectos ....................... 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA...................................... .. 20,22
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PRECIO(€) IMPORTE(€)

D03.602   m   BORDILLO PREFABRICADO HORM. MONTABLE 0.20X0.22X 0.5 M
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN MONTABLE DE 0.20 X 0.30
X 0.50 M, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO PINTURA REFLECTAN-
TE BLANCA Y NEGRA DE FORMA ALTERNATIVA, BASE DE ASIENTO DE
HORMIGÓN HNE-20, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO.

PA04.129    0,140 m³  Hormigón HNE-20/P/20, a pie de obra                             61,83 8,66

PA04.153    0,005 m³  Mortero de cemento M-450,                                       53,63 0,27

MT6007       1,000 m   Bordillo montable horm.20x22 cm                                 4,78 4,78

MT5315       0,290 kg  Pintura acrílica marcas viales                                  0,87 0,25

MT5307       0,193 kg  Microesferas de vidrio.                                         1,12 0,22

MQ706        0,030 h   Compresor móvil diesel 5m³/min                                  26,06 0,78

MO001        0,020 h   Capataz construcción                                            17,31 0,35

MO003        0,050 h   Oficial 2ª.                                                     16,28 0,81

MO005        0,100 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 1,58

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               17,70 0,35

Suma la partida.............................................. 18,05
Costes indirectos ....................... 6,00% 1,08

TOTAL PARTIDA...................................... .. 19,13

D03.603   m   BORDILLO JARDINERO HORM.  0.05X0.25X0.5 M
BORDILLO JARDINERO DE HORMIGÓN 0.05X0.25 M, TOTALMENTE
COLOCADO,INCLUSO BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-20, RE-
JUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO.

PA04.129    0,040 m³  Hormigón HNE-20/P/20, a pie de obra                             61,83 2,47

PA04.153    0,005 m³  Mortero de cemento M-450,                                       53,63 0,27

MT6008       1,000 m   Bordillo jardinero horm.5x25 cm                                 2,93 2,93

MO003        0,066 h   Oficial 2ª.                                                     16,28 1,07

MO005        0,133 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 2,10

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               8,80 0,18

Suma la partida.............................................. 9,02
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA...................................... .. 9,56

D03.621   m²  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN 10X20X6 CM
PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN DE FORMA RECTANGULAR,
CON HUELLA DE 20X10 CM Y 6 CM DE ESPESOR, EN COLOR ROJO O
ALBERO, COLOCADO SOBRE BASE DE GRAVILLA DE 4 CM DE ESPE-
SOR APISONADOS A GOLPE DE MACETA, REGADO CON AGUA, RE-
LLENO DE JUNTAS CON ARENA, CURADO PERIÓDICO DURANTE 15
DÍAS, INCLUSO ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, TOTALMENTE
COLOCADO.

MT6204       1,050 m²  Adoquín hormigón 10x20x6 cm color rojo                          22,44 23,56

MT2110       0,042 t   Arena triturada granulometria 0/6 lavada                        5,61 0,24

MT2313       0,106 t   Gravilla                                                        3,38 0,36

MQ306        0,001 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 0,04

MQ707        0,060 h   Regla vibrante de 6 KW                                          12,92 0,78

MO002        0,400 h   Oficial 1ª                                                      16,97 6,79

MO005        0,400 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 6,32

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               38,10 0,76

Suma la partida.............................................. 38,85
Costes indirectos ....................... 6,00% 2,33

TOTAL PARTIDA...................................... .. 41,18
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PRECIO(€) IMPORTE(€)

D04.102   kg  ACERO EN REDONDOS B 500 S
ACERO CORRUGADO EN REDONDOS B 500 S PARA ARMADURAS, IN-
CLUSO SUMINISTRO, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y PARTE PRO-
PORCIONAL DE DESPUNTES, SOLAPES, MERMAS, ALAMBRES DE
ATAR, SEPARADORES Y RIGIDIZADORES COMPLETAMENTE COLOCA-
DO.

MT0102       1,100 kg  Acero corrugado en redondos B 500 S.                            0,66 0,73

MT0101       0,015 kg  Alambre f ino para atar                                          0,93 0,01

MO005        0,005 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,08

MO002        0,005 h   Oficial 1ª                                                      16,97 0,08

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               0,90 0,02

Suma la partida.............................................. 0,92
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................... .. 0,98

D04.120   m³  HORMIGÓN EN MASA HNE-20/P/20
HORMIGÓN TIPO HNE-20/P/20, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMA-
ÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCA-
CIÓN, VIBRADO Y CURADO.

PA04.120    1,000 m³  Hormigón HNE-20/P/20, a pie de obra                             61,78 61,78

MO001        0,020 h   Capataz construcción                                            17,31 0,35

MO002        0,100 h   Oficial 1ª                                                      16,97 1,70

MO005        0,100 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 1,58

MQ510        0,080 h   Bomba de hormigonado 120 m³/h                                   98,65 7,89

MQ511        0,080 h   Vibrador de 66 mm                                               11,43 0,91

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               74,20 1,48

Suma la partida.............................................. 75,69
Costes indirectos ....................... 6,00% 4,54

TOTAL PARTIDA...................................... .. 80,23

D04.121   m³  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20
HORMIGÓN TIPO HL-150, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁ-
XIMO DEL ÁRIDO 20 MM, AMBIENTE IIA, PARA LIMPIEZA Y RELLENOS,
INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.

PA04.121    1,000 m³  Hormigón HL-150/P/20, a pie de obra                             58,27 58,27

MO001        0,020 h   Capataz construcción                                            17,31 0,35

MO002        0,100 h   Oficial 1ª                                                      16,97 1,70

MO005        0,100 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 1,58

MQ510        0,080 h   Bomba de hormigonado 120 m³/h                                   98,65 7,89

MQ511        0,080 h   Vibrador de 66 mm                                               11,43 0,91

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               70,70 1,41

Suma la partida.............................................. 72,11
Costes indirectos ....................... 6,00% 4,33

TOTAL PARTIDA...................................... .. 76,44

Página 12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PRECIO(€) IMPORTE(€)

D04.122   m³  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIA
HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO HA-25, DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, AMBIENTE IIA, INCLUSO TRANS-
PORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.

PA04.122    1,000 m³  Hormigón HA-25/P/20/IIa, a pie de obra                          70,88 70,88

MQ510        0,080 h   Bomba de hormigonado 120 m³/h                                   98,65 7,89

MQ511        0,080 h   Vibrador de 66 mm                                               11,43 0,91

MO001        0,020 h   Capataz construcción                                            17,31 0,35

MO002        0,080 h   Oficial 1ª                                                      16,97 1,36

MO005        0,080 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 1,26

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               82,70 1,65

Suma la partida.............................................. 84,30
Costes indirectos ....................... 6,00% 5,06

TOTAL PARTIDA...................................... .. 89,36

D04.405   m³  ESCOLLERA D50=0,50 M RECEBADA HORMIGÓN HNE-20
TRANSPORTE, APORTACIÓN, RELLENO Y EXTENDIDO DE ESCOLLE-
RA COLOCADA RECEBADA CON HORMIGÓN HNE-20 HASTA 30 CM DE
LA CARA SUPERIOR, COMPUESTO DE BLOQUES DE PIEDRA CALCÁ-
REA DE  DIÁMETRO  D50 = 0,50 M, , PUESTA EN OBRA POR MEDIO ME-
CÁNICOS, INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA, COLOCADA CON
CARA VISTA PLANA, BOMBEO DEL HORMIGÓN HNE-20/P/20 VIBRADO
Y LIMPIEZA POSTERIOR DE SUPERFICIE DE LA CARA VISTA DE RES-
TOS DE HORMIGÓN, TOTALMENTE TERMINADO.

MT2505       1,050 m³  Escollera d50 = 50 cm                                           11,48 12,05

PA04.129    0,330 m³  Hormigón HNE-20/P/20, a pie de obra                             61,83 20,40

MQ222        0,100 h   Retro-excavadora sobre cadenas de 13.7 t                        43,06 4,31

MO001        0,050 h   Capataz construcción                                            17,31 0,87

MO005        0,200 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 3,16

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               40,80 0,82

Suma la partida.............................................. 41,61
Costes indirectos ....................... 6,00% 2,50

TOTAL PARTIDA...................................... .. 44,11

D04.601   m²  ENCOFRADO VISTO PARAMENTOS PLANOS
ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLUSO APUNTALA-
MIENTOS, ELEMENTOS AUXILIARES, DESENCOFRADO Y LIMPIEZA.

PA04.601    1,000 m²  Encofrado visto paramentos planos                               19,28 19,28

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               19,30 0,39

Suma la partida.............................................. 19,67
Costes indirectos ....................... 6,00% 1,18

TOTAL PARTIDA...................................... .. 20,85

D04.602   m²  ENCOFRADO OCULTO PARAMENTOS PLANOS
ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLUSO APUNTA-
LAMIENTOS, ELEMENTOS AUXILIARES, DESENCOFRADO Y LIMPIEZA.

PA04.602    1,000 m²  Encofrado oculto p.planos                                       10,16 10,16

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               10,20 0,20

Suma la partida.............................................. 10,36
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA...................................... .. 10,98

Página 13



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PRECIO(€) IMPORTE(€)

D04.623   m³  CIMBRA METÁLICA
CIMBRA METÁLICA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APOYOS, AL-
QUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA, INCLU-
SO EJECUCIÓN DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES AUXILIARES EN
APOYOS.

MT9023       1,000 m³  Cimbra metálica                                                 3,32 3,32

MQ403        0,010 h   Grúa autopropulsada 12 Tn                                       29,84 0,30

MO002        0,120 h   Oficial 1ª                                                      16,97 2,04

MO005        0,150 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 2,37

%0300        3,000 %   Medios auxiliares                                               8,00 0,24

Suma la partida.............................................. 8,27
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA...................................... .. 8,77

D04.642   ud  MOJÓN DE 20 X 20 X 80 DE HORMIGÓN PREFABRICADO
MOJÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE SECCIÓN EN TRONCO DE
PIRÁMIDE DE 20 CM DE LADO EN SU BASE, 10 CM DE LADO EN CO-
RONACIÓN Y 80 CM DE ALTURA, INCLUSO PREPARACIÓN DEL ASIEN-
TO, HORMIGÓN EN BASE, MOJÓN Y COLOCACIÓN

PA04.129    0,050 m³  Hormigón HNE-20/P/20, a pie de obra                             61,83 3,09

MT6215       1,000 ud  Mojón prefabricado de 20 x 20 x 80 cm                           67,88 67,88

MT6206       1,000 ud  Mojón prefabricado de hormigón 20x50x10 cm                    11,42 11,42

MO002        0,100 h   Oficial 1ª                                                      16,97 1,70

MO005        0,100 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 1,58

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               85,70 1,71

Suma la partida.............................................. 87,38
Costes indirectos ....................... 6,00% 5,24

TOTAL PARTIDA...................................... .. 92,62

D04.701   m²  PINTURA BITUMINOSA PROTECCIÓN PARAMENTOS
PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCIÓN DE PARAMENTOS, TOTAL-
MENTE COLOCADA

MT1802       2,300 kg  Pintura bituminosa                                              1,22 2,81

MO001        0,008 h   Capataz construcción                                            17,31 0,14

MO005        0,083 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 1,31

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               4,30 0,09

Suma la partida.............................................. 4,35
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,26

TOTAL PARTIDA...................................... .. 4,61

D05.101   m   MARCA VIAL AMARILLA 10 CM
MARCA VIAL AMARILLA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA ACRÍLICA
EN BASE ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE

MT5314       0,072 kg  Pintura amarilla marcas viales                                  1,94 0,14

MT5307       0,048 kg  Microesferas de vidrio.                                         1,12 0,05

MQ710        0,003 h   Barredora recogida material de 50 kw                             37,13 0,11

MQ709        0,003 h   Máquina para pintar bandas 40 l                                 16,36 0,05

MO001        0,001 h   Capataz construcción                                            17,31 0,02

MO002        0,003 h   Oficial 1ª                                                      16,97 0,05

MO005        0,003 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,05

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               0,50 0,01

Suma la partida.............................................. 0,48
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................... .. 0,51
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Código Cantidad Ud Descripción PRECIO(€) IMPORTE(€)

D05.102   m   MARCA VIAL 10 CM REFLEX CON PINTURA ACRÍLICA
MARCA VIAL BLANCA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA ACRÍLICA
EN BASE ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE.

MT5315       0,072 kg  Pintura acrílica marcas viales                                  0,87 0,06

MT5307       0,048 kg  Microesferas de vidrio.                                         1,12 0,05

MQ710        0,003 h   Barredora recogida material de 50 kw                             37,13 0,11

MQ709        0,003 h   Máquina para pintar bandas 40 l                                 16,36 0,05

MO001        0,001 h   Capataz construcción                                            17,31 0,02

MO002        0,003 h   Oficial 1ª                                                      16,97 0,05

MO005        0,003 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,05

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               0,40 0,01

Suma la partida.............................................. 0,40
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................... .. 0,42

D05.103   m   MARCA VIAL 15 CM REFLEX CON PINTURA ACRÍLICA
MARCA VIAL BLANCA DE 15 CM DE ANCHO CON PINTURA ACRÍLICA
EN BASE ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE.

MT5315       0,090 kg  Pintura acrílica marcas viales                                  0,87 0,08

MT5307       0,055 kg  Microesferas de vidrio.                                         1,12 0,06

MQ710        0,003 h   Barredora recogida material de 50 kw                             37,13 0,11

MQ709        0,003 h   Máquina para pintar bandas 40 l                                 16,36 0,05

MO001        0,001 h   Capataz construcción                                            17,31 0,02

MO002        0,003 h   Oficial 1ª                                                      16,97 0,05

MO005        0,003 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,05

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               0,40 0,01

Suma la partida.............................................. 0,43
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................... .. 0,46

D05.104   m   MARCA VIAL 40 CM REFLEX CON PINTURA ACRÍLICA
MARCA VIAL BLANCA DE 40 CM DE ANCHO CON PINTURA ACRÍLICA
EN BASE ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE.

MT5315       0,190 kg  Pintura acrílica marcas viales                                  0,87 0,17

MT5307       0,174 kg  Microesferas de vidrio.                                         1,12 0,19

MQ710        0,006 h   Barredora recogida material de 50 kw                             37,13 0,22

MQ709        0,006 h   Máquina para pintar bandas 40 l                                 16,36 0,10

MO001        0,002 h   Capataz construcción                                            17,31 0,03

MO002        0,006 h   Oficial 1ª                                                      16,97 0,10

MO005        0,006 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,09

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               0,90 0,02

Suma la partida.............................................. 0,92
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................... .. 0,98
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Código Cantidad Ud Descripción PRECIO(€) IMPORTE(€)

D05.105   m²  MARCA VIAL EN SUPERFICIE
MARCA VIAL EN SUPERFICIE REALMENTE PINTADA (CEBREADOS,
FLECHAS, SÍMBOLOS, ETC...), CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE
ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE.

MT5315       0,870 kg  Pintura acrílica marcas viales                                  0,87 0,76

MT5307       0,580 kg  Microesferas de vidrio.                                         1,12 0,65

MQ706        0,100 h   Compresor móvil diesel 5m³/min                                  26,06 2,61

MQ710        0,002 h   Barredora recogida material de 50 kw                             37,13 0,07

MO001        0,020 h   Capataz construcción                                            17,31 0,35

MO005        0,100 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 1,58

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               6,00 0,12

Suma la partida.............................................. 6,14
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,37

TOTAL PARTIDA...................................... .. 6,51

D05.111   m   FRESADO DE MARCA VIAL
FRESADO DE MARCA VIAL DE ANCHO MEDIO DE BANDA 30 CM, IN-
CLUSO TRABAJOS DE PREPARACIÓN, RETIRADA Y DEPÓSITO DE
LOS MATERIALES PROCEDENTES DEL FRESADO.

MO005        0,040 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,63

MQ102        0,010 h   Fresadora de pavimento                                          135,66 1,36

MQ710        0,010 h   Barredora recogida material de 50 kw                             37,13 0,37

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2,40 0,05

Suma la partida.............................................. 2,41
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................... .. 2,55

D05.201   ud  SEÑAL TRIANGULAR AMARILLA 135 CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE
LADO, REFLEXIVA EN AMARILLO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTA-
CIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CI-
MENTACIÓN.

PA01.221    0,280 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de
terreno 

6,44 1,80

PA04.129    0,280 m³  Hormigón HNE-20/P/20, a pie de obra                             61,83 17,31

MT5309       0,333 ud  Tornillería para señales y anclajes                             2,45 0,82

MT5019       0,333 ud  Señal triangular 135 cm amarilla                                84,15 28,02

MT6610       1,250 m   Poste de sustentación de 80x40x3 mm                             10,30 12,88

MQ305        0,100 h   Camión con caja f ija, 16 t                                      74,23 7,42

MO001        0,100 h   Capataz construcción                                            17,31 1,73

MO005        1,500 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 23,72

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               93,70 1,87

Suma la partida.............................................. 95,57
Costes indirectos ....................... 6,00% 5,73

TOTAL PARTIDA...................................... .. 101,30
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Código Cantidad Ud Descripción PRECIO(€) IMPORTE(€)

D05.202   ud  SEÑAL CIRCULAR AMARILLA 90 CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁ-
METRO REFLEXIVA EN AMARILLO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTA-
CIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM,  TORNILLERÍA Y CI-
MENTACIÓN.

PA01.221    0,154 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de
terreno 

6,44 0,99

PA04.129    0,154 m³  Hormigón HNE-20/P/20, a pie de obra                             61,83 9,52

MT5309       0,333 ud  Tornillería para señales y anclajes                             2,45 0,82

MT5020       0,333 ud  Señal circular 90 cm amarilla                                   76,02 25,31

MT6610       1,167 m   Poste de sustentación de 80x40x3 mm                             10,30 12,02

MQ305        0,100 h   Camión con caja f ija, 16 t                                      74,23 7,42

MO001        0,100 h   Capataz construcción                                            17,31 1,73

MO005        1,500 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 23,72

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               81,50 1,63

Suma la partida.............................................. 83,16
Costes indirectos ....................... 6,00% 4,99

TOTAL PARTIDA...................................... .. 88,15

D05.203   ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA (NI-
VEL DE REFLECTANCIA 2) DE 90 CM DE DIÁMETRO, INCLUSO POSTE
DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TOR-
NILLERÍA Y CIMENTACIÓN.

PA01.221    0,154 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de
terreno 

6,44 0,99

PA04.129    0,154 m³  Hormigón HNE-20/P/20, a pie de obra                             61,83 9,52

MT5004       1,000 ud  Señal metálica ref lectante, circular de 900 mm                  72,95 72,95

MT6610       3,500 m   Poste de sustentación de 80x40x3 mm                             10,30 36,05

MT5309       1,000 ud  Tornillería para señales y anclajes                             2,45 2,45

MQ305        0,100 h   Camión con caja f ija, 16 t                                      74,23 7,42

MO001        0,100 h   Capataz construcción                                            17,31 1,73

MO005        1,500 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 23,72

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               154,80 3,10

Suma la partida.............................................. 157,93
Costes indirectos ....................... 6,00% 9,48

TOTAL PARTIDA...................................... .. 167,41

D05.204   ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA (NI-
VEL DE REFLECTANCIA 2) DE 135 CM DE LADO, INCLUSO POSTE DE
SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNI-
LLERÍA Y CIMENTACIÓN.

PA01.221    0,280 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de
terreno 

6,44 1,80

PA04.129    0,280 m³  Hormigón HNE-20/P/20, a pie de obra                             61,83 17,31

MT5002       1,000 ud  Señal metálica ref lectante, triángular de 1350 mm de lado.  85,57 85,57

MT6610       3,750 m   Poste de sustentación de 80x40x3 mm                             10,30 38,63

MT5309       1,000 ud  Tornillería para señales y anclajes                             2,45 2,45

MQ305        0,100 h   Camión con caja f ija, 16 t                                      74,23 7,42

MO001        0,100 h   Capataz construcción                                            17,31 1,73

MO005        1,500 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 23,72

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               178,60 3,57

Suma la partida.............................................. 182,20
Costes indirectos ....................... 6,00% 10,93

TOTAL PARTIDA...................................... .. 193,13
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D05.205   ud  SEÑAL OCTOGONAL DE 90 CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA (NI-
VEL DE REFLECTANCIA 2) DE 90 CM DE ALTURA, INCLUSO POSTE DE
SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNI-
LLERÍA Y CIMENTACIÓN.

PA01.221    0,168 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de
terreno 

6,44 1,08

PA04.129    0,168 m³  Hormigón HNE-20/P/20, a pie de obra                             61,83 10,39

MT5006       1,000 ud  Señal metálica ref lectante, octogonal de STOP de 900 mm
de ancho

85,06 85,06

MT6610       3,500 m   Poste de sustentación de 80x40x3 mm                             10,30 36,05

MT5309       1,000 ud  Tornillería para señales y anclajes                             2,45 2,45

MQ305        0,100 h   Camión con caja f ija, 16 t                                      74,23 7,42

MO001        0,100 h   Capataz construcción                                            17,31 1,73

MO005        1,500 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 23,72

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               167,90 3,36

Suma la partida.............................................. 171,26
Costes indirectos ....................... 6,00% 10,28

TOTAL PARTIDA...................................... .. 181,54

D05.206   ud  HITO KILOMÉTRICO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO KILOMÉTRICO (NIVEL DE RE-
FLECTANCIA 2) DE TIPO S-572, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN
DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTA-
CIÓN.

PA01.221    0,115 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de
terreno 

6,44 0,74

PA04.129    0,115 m³  Hormigón HNE-20/P/20, a pie de obra                             61,83 7,11

MT6610       1,400 m   Poste de sustentación de 80x40x3 mm                             10,30 14,42

MT5005       1,000 ud  Hito kilométrico S-572                                          42,95 42,95

MT5309       1,000 ud  Tornillería para señales y anclajes                             2,45 2,45

MQ305        0,100 h   Camión con caja f ija, 16 t                                      74,23 7,42

MO001        0,100 h   Capataz construcción                                            17,31 1,73

MO005        0,667 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 10,55

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               87,40 1,75

Suma la partida.............................................. 89,12
Costes indirectos ....................... 6,00% 5,35

TOTAL PARTIDA...................................... .. 94,47

D05.207   ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 60 CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RECTANGULAR DE 60 CM DE
ANCHO REFLEXIVA, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO
GALVANIZADO DE 80X40X3 MM,  TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.

PA01.221    0,150 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de
terreno 

6,44 0,97

PA04.129    0,150 m³  Hormigón HNE-20/P/20, a pie de obra                             61,83 9,27

MT5021       0,333 ud  Señal rectangular de 60 cm                                      70,40 23,44

MT5309       0,333 ud  Tornillería para señales y anclajes                             2,45 0,82

MT6610       1,000 m   Poste de sustentación de 80x40x3 mm                             10,30 10,30

MQ305        0,100 h   Camión con caja f ija, 16 t                                      74,23 7,42

MO001        0,100 h   Capataz construcción                                            17,31 1,73

MO005        1,500 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 23,72

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               77,70 1,55

Suma la partida.............................................. 79,22
Costes indirectos ....................... 6,00% 4,75

TOTAL PARTIDA...................................... .. 83,97
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D05.211   ud  PANEL DIRECCIONAL
PANEL DIRECCIONAL TB-1 195X95 CM, REFLECTANTE EN BLANCO Y
ROJO, TOTALMENTE COLOCADA, AMORTIZABLE EN 3 USOS.

PA01.221    0,125 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de
terreno 

6,44 0,81

PA04.129    0,125 m³  Hormigón HNE-20/P/20, a pie de obra                             61,83 7,73

MT5323       0,330 ud  Panel direccional TB-1 195x95 cm, ref lectante en blanco y
rojo  

148,67 49,06

MT5309       1,000 ud  Tornillería para señales y anclajes                             2,45 2,45

MT6610       1,000 m   Poste de sustentación de 80x40x3 mm                             10,30 10,30

MQ305        0,100 h   Camión con caja f ija, 16 t                                      74,23 7,42

MO001        0,350 h   Capataz construcción                                            17,31 6,06

MO005        0,350 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 5,53

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               89,40 1,79

Suma la partida.............................................. 91,15
Costes indirectos ....................... 6,00% 5,47

TOTAL PARTIDA...................................... .. 96,62

D05.251   m²  CARTEL DE SEÑALIZACIÓN
CARTEL DE SEÑALIZACIÓN (NIVEL DE REFLECTANCIA 2) SOBRE PA-
NEL FORMADO POR CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, TOTALMENTE
COLOCADO

PA01.221    0,900 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de
terreno 

6,44 5,80

PA04.102    16,500 kg  Acero B-500S en armaduras                                       0,91 15,02

PA04.122    0,900 m³  Hormigón HA-25/P/20/IIa, a pie de obra                          70,88 63,79

MT5316       1,000 m²  Cartel chapa de acero N2                                        141,38 141,38

MT5309       1,000 ud  Tornillería para señales y anclajes                             2,45 2,45

MT6609       1,916 m   Poste de sustentación galv.                                     20,08 38,47

MQ305        0,100 h   Camión con caja f ija, 16 t                                      74,23 7,42

MQ365        1,000 h   Grúa s/camión 16 t                                              74,70 74,70

MO002        1,000 h   Oficial 1ª                                                      16,97 16,97

MO005        2,000 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 31,62

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               397,60 7,95

Suma la partida.............................................. 405,57
Costes indirectos ....................... 6,00% 24,33

TOTAL PARTIDA...................................... .. 429,90

D05.252   m²  CARTEL PROVISIONAL DE SEÑALIZACIÓN
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN REFLE-
XIVA EN AMARILLO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO
GALVANIZADO, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.

PA01.221    0,900 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de
terreno 

6,44 5,80

PA04.102    16,500 kg  Acero B-500S en armaduras                                       0,91 15,02

PA04.122    0,900 m³  Hormigón HA-25/P/20/IIa, a pie de obra                          70,88 63,79

MT5327       1,000 m²  Cartel chapa amarillo                                           122,56 122,56

MT5309       1,000 ud  Tornillería para señales y anclajes                             2,45 2,45

MT6609       1,916 m   Poste de sustentación galv.                                     20,08 38,47

MQ305        0,100 h   Camión con caja f ija, 16 t                                      74,23 7,42

MQ365        1,000 h   Grúa s/camión 16 t                                              74,70 74,70

MO002        1,000 h   Oficial 1ª                                                      16,97 16,97

MO005        2,000 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 31,62

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               378,80 7,58

Suma la partida.............................................. 386,38
Costes indirectos ....................... 6,00% 23,18

TOTAL PARTIDA...................................... .. 409,56
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D05.282   ud  CAPTAFARO REFLECTANTE A 2 CARAS, SOBRE CALZADA
CAPTAFARO REFLECTANTE A DOS CARAS TIPO "OJO DE GATO", SO-
BRE CALZADA, TOTALMENTE COLOCADO

MT5015       1,000 ud  Captafaro blanco-amarillo 2 caras "ojo de gato".                4,52 4,52

MO001        0,003 h   Capataz construcción                                            17,31 0,05

MO005        0,050 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,79

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               5,40 0,11

Suma la partida.............................................. 5,47
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA...................................... .. 5,80

D05.301   ud  HITO ARISTA SOBRE BERMA
HITO DE ARISTA SOBRE BERMA, TOTALMENTE COLOCADO INCLUSO
ANCLAJES.

MT5317       1,000 ud  Hito de arista reflexivo 1.55 m                                 8,67 8,67

MT5312       1,000 ud  Juego de tornillería                                            1,53 1,53

MQ305        0,020 h   Camión con caja f ija, 16 t                                      74,23 1,48

MO001        0,042 h   Capataz construcción                                            17,31 0,73

MO005        0,167 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 2,64

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               15,10 0,30

Suma la partida.............................................. 15,35
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,92

TOTAL PARTIDA...................................... .. 16,27

D05.321   ud  BALIZA CILÍNDRICA ABATIBLE
BALIZA CILÍNDRICA ABATIBLE DE P.V.C. DE 0.75 M. DE ALTURA, TO-
TALMENTE COLOCADA.

MT5318       1,000 ud  Baliza cilíndrica abatible                                      38,65 38,65

MT5312       1,000 ud  Juego de tornillería                                            1,53 1,53

MQ305        0,010 h   Camión con caja f ija, 16 t                                      74,23 0,74

MO001        0,020 h   Capataz construcción                                            17,31 0,35

MO005        0,200 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 3,16

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               44,40 0,89

Suma la partida.............................................. 45,32
Costes indirectos ....................... 6,00% 2,72

TOTAL PARTIDA...................................... .. 48,04

D05.421   m   BARRERA SEMIRRÍGIDA SENCILLA DOBLE ONDA BMSNA4/ 120B
BARRERA SEMIRÍGIDA DE SEGURIDAD, SENCILLA, DE DOBLE ONDA
BMSNA4/120B, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO CAPTAFAROS,
TERMINALES Y PIEZAS ESPECIALES DE SOLAPE CON OTROS TIPOS
DE BARRERA.

MT6608       0,770 m   Poste de sustentación galvanizado rectangular de 120x55
mm      

10,97 8,45

MT5304       1,000 m   Barrera de seguridad de doble seno                              15,30 15,30

MT5310       0,200 ud  Tornillería barrera seguridad                                   2,20 0,44

MT5313       0,500 ud  Amortiguador rect. galvn.                                       2,51 1,26

MT5018       0,500 ud  Captafaro a dos caras, b.seg.                                   3,38 1,69

MQ708        0,025 h   Máquina para colocación bionda                                  33,03 0,83

MQ305        0,011 h   Camión con caja f ija, 16 t                                      74,23 0,82

MO002        0,013 h   Oficial 1ª                                                      16,97 0,22

MO005        0,050 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,79

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               29,80 0,60

Suma la partida.............................................. 30,40
Costes indirectos ....................... 6,00% 1,82

TOTAL PARTIDA...................................... .. 32,22
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D05.424   m   SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS CADA 4  M
SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS EN BARRERA METÁLI-
CA CON POSTE CADA 4 M, COMPUESTO POR UN PERFIL INFERIOR
DE 1,8 MM DE ESPESOR Y 4 M DE LONGITUD ÚTIL. LA UNIÓN ENTRE
EL BRAZO DE POSTE, DE 4 MM DE ESPESOR DISPUESTO CADA 4 M Y
LA BARRERA METÁLICA, COINCIDE SIEMPRE CON LA CONEXIÓN
ATORNILLADA ENTRE LA VALLA Y EL SEPARADOR SI EXISTE. LA
UNIÓN DEL BRAZO INTERMEDIO, DE 4 MM DE ESPESOR DISPUESTO
ENTRE POSTES ES MEDIANTE UNA PIEZA DE UNIÓN EN U (ABRAZA-
DERA) Y UNIONES ATORNILLADAS. PARTE PROPORCIONAL DE TOR-
NILLERÍA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA ASÍ COMO LABORES
NECESARIAS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, CORTE DE CARRIL
O SISTEMAS DE PASO ALTERNATIVO.

MT5382       1,000 m   Sistema de protección de motociclistas SPM                      12,50 12,50

MT5310       0,520 ud  Tornillería barrera seguridad                                   2,20 1,14

MQ362        0,025 h   Camión de 12 t con grúa.                                        27,41 0,69

MO002        0,050 h   Oficial 1ª                                                      16,97 0,85

MO005        0,170 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 2,69

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               17,90 0,36

Suma la partida.............................................. 18,23
Costes indirectos ....................... 6,00% 1,09

TOTAL PARTIDA...................................... .. 19,32

D05.425   ud  TERMINAL DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MOTOCICLIS TAS
TERMINAL DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS EN BA-
RRERA METÁLICA, FABRICADO A PARTIR DE CHAPA DE ACERO LAMI-
NADO EN CALIENTE, DEL TIPO Y GRADO S235JR SEGÚN UNE EN
10025 Y GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN SEGÚN UNE
EN ISO 1462. ABRAZACERAS DE SUJECIÓN A POSTE, INCLUYE SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE
UNIÓN NECESARIOS Y TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA ASÍ COMO
LABORES NECESARIAS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, CORTE
DE CARRIL O SISTEMAS DE PASO ALTERNATIVO.

MT5383       1,000 ud  Terminal protección motociclistas                               57,50 57,50

MO002        0,500 h   Oficial 1ª                                                      16,97 8,49

MO005        0,500 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 7,91

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               73,90 1,48

Suma la partida.............................................. 75,38
Costes indirectos ....................... 6,00% 4,52

TOTAL PARTIDA...................................... .. 79,90

D05.428   m   BARRERA RÍGIDA  HOR. ARMADO, 5 USOS
BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA DE HORMIGÓN ARMADO PREFA-
BRICADA BHSPJ3/1A, TOTALMENTE COLOCADA, AMORTIZABLE EN
CINCO USOS

MQ305        0,080 h   Camión con caja f ija, 16 t                                      74,23 5,94

MT5321       0,200 m   Barrera ríg. prefabr. portátil                                  91,29 18,26

MO001        0,100 h   Capataz construcción                                            17,31 1,73

MO005        0,200 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 3,16

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               29,10 0,58

Suma la partida.............................................. 29,67
Costes indirectos ....................... 6,00% 1,78

TOTAL PARTIDA...................................... .. 31,45
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D05.429   m   BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL, 5 USOS
BARRERA DELIMITADORA DE CALZADA PORTÁTIL DE POLIETILENO
CON DIMENSIONES DE 80 CM DE ALTURA Y 40 CM DE BASE, DE CO-
LOR BLANCA/ROJA, CON BANDAS REFLECTANTES INCLUIDAS, CO-
LOCADA Y RELLENADA DE AGUA/ARENA, AMORTIZABLE EN CINCO
USOS.

MT5322       0,200 m   Barrera portátil blanca/roja                                    38,76 7,75

MQ306        0,020 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 0,88

MQ305        0,020 h   Camión con caja f ija, 16 t                                      74,23 1,48

MO001        0,020 h   Capataz construcción                                            17,31 0,35

MO005        0,050 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,79

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               11,30 0,23

Suma la partida.............................................. 11,48
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA...................................... .. 12,17

D05.430   ud  CONO DE BALIZAMIENTO, 10 USOS
CONO DE BALIZAMIENTO DE 70 CM. DE ALTURA, REALIZADO EN
P.V.C., INCLUSO COLOCACIÓN Y RETIRADA, AMORTIZABLE EN DIEZ
USOS.

MT5324       0,100 ud  Cono de balizamiento de 70 cm                                   31,23 3,12

MO005        0,020 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,32

Suma la partida.............................................. 3,44
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA...................................... .. 3,65

D05.431   ud  TERMINAL BARRERA METÁLICA.
TERMINAL BARRERA METÁLICA TIPO COLA DE PEZ PARA ANCLAR A
HORMIGÓN, O TERMINAL A TIERRA.

MT5320       1,000 ud  Terminal barrera metálica.                                      41,38 41,38

MO001        0,020 h   Capataz construcción                                            17,31 0,35

MO002        0,400 h   Oficial 1ª                                                      16,97 6,79

MO005        0,400 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 6,32

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               54,80 1,10

Suma la partida.............................................. 55,94
Costes indirectos ....................... 6,00% 3,36

TOTAL PARTIDA...................................... .. 59,30

D05.432   ud  BALIZA LUMINOSA CON PILA, 5 USOS
BALIZA LUMINOSA CON PILA, INCLUSO COLOCACIÓN EN SEÑAL,
AMORTIZABLE EN 5 USOS.

MT5325       0,200 ud  Baliza luminosa                                                 37,01 7,40

MT5326       1,000 ud  Pila de 6 V.                                                    7,17 7,17

MO005        0,100 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 1,58

Suma la partida.............................................. 16,15
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,97

TOTAL PARTIDA...................................... .. 17,12
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Código Cantidad Ud Descripción PRECIO(€) IMPORTE(€)

D06-.02   u   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO DE HORMIGÓN
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO DE HORMIGÓN PARA LÍNEA
ELÉCTRICVA AÉREA, INCLUSO ACCESORIOS Y CIMENTACIÓN SEGÚN
ESPECIFICACIONES Y BAREMO DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, TO-
TALMENTE COLOCADO.

MO002        4,000 h   Oficial 1ª                                                      16,97 67,88

MO004        4,000 h   Peón especialista.                                              15,92 63,68

MQ403        4,000 h   Grúa autopropulsada 12 Tn                                       29,84 119,36

MQ362        4,000 h   Camión de 12 t con grúa.                                        27,41 109,64

MT8231       1,000 u   Apoyo de hormigón paralíneas eléctricas i/accesorio          425,00 425,00

Suma la partida.............................................. 785,56
Costes indirectos ....................... 6,00% 47,13

TOTAL PARTIDA...................................... .. 832,69

D06.101   u   DESMONTAJE Y RETIRADA DE TORRE ELÉCTRICA HASTA 12 M DE ALTURA
DESMONTAJE Y RETIRADA DE TORRE ELÉCTRICA HASTA 12 M DE AL-
TURA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y BAREMO DE LA COMPAÑÍA SUMI-
NISTRADORA, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACENAJE
O LUGAR DE EMPLEO.

MO002        8,000 h   Oficial 1ª                                                      16,97 135,76

MO004        8,000 h   Peón especialista.                                              15,92 127,36

MQ403        8,000 h   Grúa autopropulsada 12 Tn                                       29,84 238,72

MQ362        8,000 h   Camión de 12 t con grúa.                                        27,41 219,28

Suma la partida.............................................. 721,12
Costes indirectos ....................... 6,00% 43,27

TOTAL PARTIDA...................................... .. 764,39

D06.103   u   TORRE METÁLICA PARA TENDIDO ELÉCTRICO DE ALTURA  12 - 16 M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE METÁLICA PARA TENDIDO
ELÉCTRICO DE ALTURA 12 - 16 M INCLUSO P.P. DE CADENAS DE
AMARRE, AISLADORES, ANTIVIBRADORES, TOMA DE TIERRA, RESTO
DE PEQUEÑOS ACCESORIOS, TRABAJOS EN TENSIÓN Y CIMENTA-
CIÓN TOTALMENTE TERMINADA.

MO002        8,000 h   Oficial 1ª                                                      16,97 135,76

MO004        8,000 h   Peón especialista.                                              15,92 127,36

MQ403        8,000 h   Grúa autopropulsada 12 Tn                                       29,84 238,72

MQ362        8,000 h   Camión de 12 t con grúa.                                        27,41 219,28

MT8235       1,000 u   Torre metálica para tendido eléctrico altura 12-16 m
i/accesorio

5.350,00 5.350,00

Suma la partida.............................................. 6.071,12
Costes indirectos ....................... 6,00% 364,27

TOTAL PARTIDA...................................... .. 6.435,39

D06.104   m   REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TEN SIÓN
REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO
DESMONTAJE DE LÍNEA A REPONER, TOTALMENTE INSTALADA.

MO002        0,001 h   Oficial 1ª                                                      16,97 0,02

MO004        0,001 h   Peón especialista.                                              15,92 0,02

MQ403        0,001 h   Grúa autopropulsada 12 Tn                                       29,84 0,03

MQ362        0,001 h   Camión de 12 t con grúa.                                        27,41 0,03

MT8240       1,000 m   Línea eléctrica aérea baja tensión                              12,00 12,00

Suma la partida.............................................. 12,10
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,73

TOTAL PARTIDA...................................... .. 12,83
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D06.105   m   REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE MEDIA TE NSIÓN
REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN , IN-
CLUSO DESMONTAJE DE LÍNEA A REPONER, TOTALMENTE INSTALA-
DA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y BAREMO DE COMPAÑÍA SUMINIS-
TRADORA.

MO002        0,001 h   Oficial 1ª                                                      16,97 0,02

MO004        0,001 h   Peón especialista.                                              15,92 0,02

MQ403        0,001 h   Grúa autopropulsada 12 Tn                                       29,84 0,03

MQ362        0,001 h   Camión de 12 t con grúa.                                        27,41 0,03

MT8241       1,000 m   Línea eléctrica aérea media tensión                             31,20 31,20

Suma la partida.............................................. 31,30
Costes indirectos ....................... 6,00% 1,88

TOTAL PARTIDA...................................... .. 33,18

D06.106   u   TRABAJOS EN TENSIÓN
TRABAJOS EN TENSIÓN.

MO002        20,000 h   Oficial 1ª                                                      16,97 339,40

MO004        20,000 h   Peón especialista.                                              15,92 318,40

MQ403        20,000 h   Grúa autopropulsada 12 Tn                                       29,84 596,80

MQ362        20,000 h   Camión de 12 t con grúa.                                        27,41 548,20

Suma la partida.............................................. 1.802,80
Costes indirectos ....................... 6,00% 108,17

TOTAL PARTIDA...................................... .. 1.910,97

D06.200   m   TUBERÍA PE Ø40 10ATM, 30% P.ESP.
TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCIÓN CIRCU-
LAR, PARA USO ALIMENTARIO, DE 45 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA A LOS 50
AÑOS DEL 50%, SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGI-
TUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN
30% DE PIEZAS ESPECIALES.

MT4301       1,000 m   Tubería PEAD50, Ø 40 mm y PN 10 atm.                            2,01 2,01

MO002        0,050 h   Oficial 1ª                                                      16,97 0,85

MO005        0,050 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,79

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               3,70 0,07

Suma la partida.............................................. 3,72
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA...................................... .. 3,94

D06.201   m   TUBERÍA PE Ø50 10ATM, 30% P.ESP.
TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCIÓN CIRCU-
LAR, PARA USO ALIMENTARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA A LOS 50
AÑOS DEL 50%, SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGI-
TUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN
30% DE PIEZAS ESPECIALES.

MT4302       1,000 m   Tubería PEAD50, Ø 50 mm y PN 10 atm.                            2,50 2,50

MO002        0,050 h   Oficial 1ª                                                      16,97 0,85

MO005        0,050 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,79

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               4,10 0,08

Suma la partida.............................................. 4,22
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA...................................... .. 4,47
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D06.204   m   TUBERÍA PE Ø110 10ATM, 30% P.ESP.
TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCIÓN CIRCU-
LAR, PARA USO ALIMENTARIO, DE 110 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA A LOS 50
AÑOS DEL 50%, SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGI-
TUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN
30% DE PIEZAS ESPECIALES.

MT4305       1,000 m   Tubería PEAD50, Ø 110 mm y PN 10 atm.                           9,20 9,20

MO002        0,100 h   Oficial 1ª                                                      16,97 1,70

MO005        0,100 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 1,58

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               12,50 0,25

Suma la partida.............................................. 12,73
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,76

TOTAL PARTIDA...................................... .. 13,49

D06.205   m   TUBERÍA PE Ø200 10ATM, 30% P.ESP.
TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCIÓN CIRCU-
LAR, PARA USO ALIMENTARIO, DE 200 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA A LOS 50
AÑOS DEL 50%, SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGI-
TUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN
30% DE PIEZAS ESPECIALES.

MT4306       1,000 m   Tubería PEAD50, Ø 200 mm y PN 10 atm.                           54,00 54,00

MO002        0,250 h   Oficial 1ª                                                      16,97 4,24

MO005        0,250 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 3,95

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               62,20 1,24

Suma la partida.............................................. 63,43
Costes indirectos ....................... 6,00% 3,81

TOTAL PARTIDA...................................... .. 67,24

D06.218   m   TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 1200 MM PARA RED DE RIEGO
TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL PARA RED DE RIEGO, INCLUSO UNIÓN ENCHUFE CAMPANA CON
JUNTA DE GOMA, P.P. DE ARQUETAS, POZOS, BOQUILLAS, UNIONES,
EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN, RELLENO
Y COMPACTACIÓN, COLOCADA EN FONDO DE ZANJA Y PROBADA.

MT4011       1,000 m   Tubería de hormigón armado, clase 135, de 1200 mm          155,00 155,00

MQ362        0,100 h   Camión de 12 t con grúa.                                        27,41 2,74

MO002        0,167 h   Oficial 1ª                                                      16,97 2,83

MO005        0,333 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 5,26

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               165,80 3,32

Suma la partida.............................................. 169,15
Costes indirectos ....................... 6,00% 10,15

TOTAL PARTIDA...................................... .. 179,30

D06.221   m   DESMONTAJE TUBERÍA EXISTENTE
DESMONTAJE TUBERÍA EXISTENTE. INCLUIDO LA RECOGIDA Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO. TODO
TOTALMENTE TERMINADO.

MO002        0,140 h   Oficial 1ª                                                      16,97 2,38

MO004        0,140 h   Peón especialista.                                              15,92 2,23

MQ362        0,140 h   Camión de 12 t con grúa.                                        27,41 3,84

%1500        15,000 %   Medios auxiliares                                               8,50 1,28

Suma la partida.............................................. 9,73
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,58

TOTAL PARTIDA...................................... .. 10,31
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D06.222   ud  LIMPIEZA TUBERÍAS
UNIDAD DE LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE, ME-
DIANTE LA INTRODUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN EN LA RED, PARA
PROVOCAR EL ARRASTRE DE LOS MATERIALES QUE PUEDAN ESTAR
ALOJADOS EN EL INTERIOR DE LOS CONDUCTOS CONSIGUIENDO
UNA VELOCIAD NO INFERIOR A 0.9 M/S, Y POSTERIOR VACIADO DE LA
RED.

MO002        1,500 h   Oficial 1ª                                                      16,97 25,46

MO004        1,500 h   Peón especialista.                                              15,92 23,88

MQ362        1,500 h   Camión de 12 t con grúa.                                        27,41 41,12

%1500        15,000 %   Medios auxiliares                                               90,50 13,58

Suma la partida.............................................. 104,04
Costes indirectos ....................... 6,00% 6,24

TOTAL PARTIDA...................................... .. 110,28

D06.223   ud  PRUEBAS TUBERÍAS
UNIDAD DE PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE, DE VA-
RIOS DIÁMETROS, INCLUYENDO TANTO PRUEBA DE PRESIÓN COMO
DE ESTANQUEIDAD, SIENDO EL VALOR DE LA PRESIÓN EL ADECUA-
DO A CADA TIPO DE CONDUCCIÓN. INCLUYENDO MATERIAL AUXILIAR
PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

MO002        3,000 h   Oficial 1ª                                                      16,97 50,91

MO004        3,000 h   Peón especialista.                                              15,92 47,76

MQ362        3,000 h   Camión de 12 t con grúa.                                        27,41 82,23

%1500        15,000 %   Medios auxiliares                                               180,90 27,14

Suma la partida.............................................. 208,04
Costes indirectos ....................... 6,00% 12,48

TOTAL PARTIDA...................................... .. 220,52

D06.224   u   CONEXIÓN CON TUBERÍA EXISTENTE Ø<=300 MM
CONEXIÓN CON TUBERÍA EXISTENTE Ø<= 300 MM.

MO002        5,000 h   Oficial 1ª                                                      16,97 84,85

MO004        5,000 h   Peón especialista.                                              15,92 79,60

MQ362        5,000 h   Camión de 12 t con grúa.                                        27,41 137,05

%1500        15,000 %   Medios auxiliares                                               301,50 45,23

Suma la partida.............................................. 346,73
Costes indirectos ....................... 6,00% 20,80

TOTAL PARTIDA...................................... .. 367,53

D06.230   m   TUBERÍA HORMIGÓN 500 MM
TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 500 MM. DE DIÁMETRO, CLASE
135, CON JUNTA ESTANCA DE GOMA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN EM-
PLAZAMIENTO, HORMIGÓN EN ASIENTO, COLOCADA Y PROBADA.

MT4010       1,000 m   Tubería de hormigón armado, clase 135, de 500 mm            52,65 52,65

MQ362        0,100 h   Camión de 12 t con grúa.                                        27,41 2,74

MO002        0,167 h   Oficial 1ª                                                      16,97 2,83

MO005        0,333 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 5,26

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               63,50 1,27

Suma la partida.............................................. 64,75
Costes indirectos ....................... 6,00% 3,89

TOTAL PARTIDA...................................... .. 68,64
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D06.231   m   TUBERÍA HORMIGÓN 600 MM
TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM. DE DIÁMETRO, CLASE
135, CON JUNTA ESTANCA DE GOMA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN EM-
PLAZAMIENTO, HORMIGÓN EN ASIENTO, COLOCADA Y PROBADA.

MT4003       1,000 m   Tubería de hormigón armado, clase 135, de 600 mm            33,48 33,48

MQ362        0,100 h   Camión de 12 t con grúa.                                        27,41 2,74

MO002        0,167 h   Oficial 1ª                                                      16,97 2,83

MO005        0,333 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 5,26

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               44,30 0,89

Suma la partida.............................................. 45,20
Costes indirectos ....................... 6,00% 2,71

TOTAL PARTIDA...................................... .. 47,91

D06.232   ud  ARQUETA DE CRUCE DE 2.0 X 1,50, H<2,5 M
ARQUETA DE CRUCE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO,
HA-25/P/20/IIA CON ACERO B 500 S, DE 2,0 X 1,50 M DE SECCIÓN LI-
BRE, CON ALZADOS DE 0,30 M DE ESPESOR Y PROFUNDIDAD INFE-
RIOR A 2,5 M, INCLUSO REJILLA ELECTROSOLDADA PLETINA-RE-
DONDO, CON MALLA DE 30 X 30 MM, PLETINA DE 30 X 2 MM, REDON-
DO DE 4 MM DE DIÁMETRO ENTREGIRADO Y GALVANIZADO DE RELE-
SA O SIMILAR CON PERFIL LAMINADO EN L DE 35 X 35 X 3 MM, EXCA-
VACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, Y COMPUERTAS DE TAJADERA DE CHAPA DE ACERO Y
MARCO DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA.

MT6512       2,280 m²  Rejilla electrosoldada pletina-redondo 30 x 30 mm, incluso
perfi

33,10 75,47

PA01.221    9,670 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de
terreno 

6,44 62,27

PA01.501    9,670 m³  Carga y transporte tierras 20 km                                1,74 16,83

PA04.121    0,420 m³  Hormigón HL-150/P/20, a pie de obra                             58,27 24,47

PA04.122    5,460 m³  Hormigón HA-25/P/20/IIa, a pie de obra                          70,88 387,00

PA04.606    28,000 m²  Encofrado y desmetálico, vertical                               9,76 273,28

MT0102       273,000 kg  Acero corrugado en redondos B 500 S.                            0,66 180,18

MO002        3,000 h   Oficial 1ª                                                      16,97 50,91

MO005        3,000 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 47,43

MT6813       1,000     Parte proporcional de compuertas de chapa de acero.        91,80 91,80

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               1.209,60 24,19

Suma la partida.............................................. 1.233,83
Costes indirectos ....................... 6,00% 74,03

TOTAL PARTIDA...................................... .. 1.307,86
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D06.233   ud  ARQUETA DE CRUCE DE 1,45 X 1,45, H>2,5 M
ARQUETA DE CRUCE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO,
HA-25/P/20/IIA CON ACERO B 500 S, DE 1,45 X 1,45 M DE SECCIÓN LI-
BRE, CON ALZADOS DE 0,30 M DE ESPESOR Y PROFUNDIDAD SUPE-
RIOR A 2,5 M, INCLUSO REJILLA ELECTROSOLDADA PLETINA-RE-
DONDO, CON MALLA DE 30 X 30 MM, PLETINA DE 30 X 2 MM, REDON-
DO DE 4 MM DE DIÁMETRO ENTREGIRADO Y GALVANIZADO DE RELE-
SA O SIMILAR CON PERFIL LAMINADO EN L DE 35 X 35 X 3 MM, EXCA-
VACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, Y COMPUERTAS DE TAJADERA DE CHAPA DE ACERO Y
MARCO DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA.

MT6512       2,280 m²  Rejilla electrosoldada pletina-redondo 30 x 30 mm, incluso
perfi

33,10 75,47

PA01.221    13,870 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de
terreno 

6,44 89,32

PA01.501    13,870 m³  Carga y transporte tierras 20 km                                1,74 24,13

PA04.121    0,420 m³  Hormigón HL-150/P/20, a pie de obra                             58,27 24,47

PA04.122    7,560 m³  Hormigón HA-25/P/20/IIa, a pie de obra                          70,88 535,85

PA04.606    42,000 m²  Encofrado y desmetálico, vertical                               9,76 409,92

MT0102       378,000 kg  Acero corrugado en redondos B 500 S.                            0,66 249,48

MO002        3,000 h   Oficial 1ª                                                      16,97 50,91

MO005        3,000 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 47,43

MT6813       1,000     Parte proporcional de compuertas de chapa de acero.        91,80 91,80

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               1.598,80 31,98

Suma la partida.............................................. 1.630,76
Costes indirectos ....................... 6,00% 97,85

TOTAL PARTIDA...................................... .. 1.728,61

D06.234   ud  ARQUETA DE 0,60 X 0,60 M
ARQUETA PARA ACEQUIA DE 0,60 X 0,60 M DE ALTURA MÁXIMA 1 M,
REALIZADO CON FÁBRICA DE LADRILLO RECIBIDOS CON MORTERO
DE CEMENTO,  CON ENFOSCADO DE SUS CARAS INTERIOR Y EXTE-
RIOR CON MORTERO DE CEMENTO, CON CIMENTACIÓN DE HORMI-
GÓN HA-25/P/20/IIA Y ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS DE CHAPA DE
ACERO,  TOTALMENTE TERMINADO.

PA01.221    1,440 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de
terreno 

6,44 9,27

PA04.180    4,800 m²  Fabrica de ladrillo a gafa                                      32,16 154,37

PA04.122    0,360 m³  Hormigón HA-25/P/20/IIa, a pie de obra                          70,88 25,52

PA04.157    3,600 m²  Enlucido con mortero de cemento hidrófugo M-700              16,05 57,78

MT0108       15,600 kg  Acero en mallas electrosoldadas B-500T                          0,58 9,05

MO002        3,000 h   Oficial 1ª                                                      16,97 50,91

MO005        3,000 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 47,43

MT6813       1,000     Parte proporcional de compuertas de chapa de acero.        91,80 91,80

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               446,10 8,92

Suma la partida.............................................. 455,05
Costes indirectos ....................... 6,00% 27,30

TOTAL PARTIDA...................................... .. 482,35
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D06.236   m   ACEQUIA PARA RIEGO 0,40 X 0,40 M
ACEQUIA PARA RIEGO , DE 0,40 X 0,40 M DE SECCIÓN INTERIOR,
FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO
HA-25/P/20/IIA DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CAR-
GA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO LE-
GALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRADO
Y PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTAL-
MENTE ACABADA.

PA01.221    0,560 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de
terreno 

6,44 3,61

PA01.501    0,560 m³  Carga y transporte tierras 20 km                                1,74 0,97

PA04.121    0,100 m³  Hormigón HL-150/P/20, a pie de obra                             58,27 5,83

PA04.122    0,320 m³  Hormigón HA-25/P/20/IIa, a pie de obra                          70,88 22,68

PA04.606    2,400 m²  Encofrado y desmetálico, vertical                               9,76 23,42

MT0102       21,500 kg  Acero corrugado en redondos B 500 S.                            0,66 14,19

MO005        0,400 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 6,32

MO002        0,400 h   Oficial 1ª                                                      16,97 6,79

%0120        12,000 %   Parte proporcional de compuertas                                83,80 10,06

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               93,90 1,88

Suma la partida.............................................. 95,75
Costes indirectos ....................... 6,00% 5,75

TOTAL PARTIDA...................................... .. 101,50

D06.237   m   ACEQUIA PARA RIEGO 0,50 X 0,50 M
ACEQUIA PARA RIEGO , DE 0,50 X 0,50 M DE SECCIÓN INTERIOR,
FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO
HA-25/P/20/IIA DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CAR-
GA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO LE-
GALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRADO
Y PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTAL-
MENTE ACABADA.

PA01.221    0,560 m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de
terreno 

6,44 3,61

PA01.501    0,560 m³  Carga y transporte tierras 20 km                                1,74 0,97

PA04.121    0,100 m³  Hormigón HL-150/P/20, a pie de obra                             58,27 5,83

PA04.122    0,320 m³  Hormigón HA-25/P/20/IIa, a pie de obra                          70,88 22,68

PA04.606    2,400 m²  Encofrado y desmetálico, vertical                               9,76 23,42

MT0102       21,500 kg  Acero corrugado en redondos B 500 S.                            0,66 14,19

MO005        0,400 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 6,32

MO002        0,400 h   Oficial 1ª                                                      16,97 6,79

%0120        12,000 %   Parte proporcional de compuertas                                83,80 10,06

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               93,90 1,88

Suma la partida.............................................. 95,75
Costes indirectos ....................... 6,00% 5,75

TOTAL PARTIDA...................................... .. 101,50
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Código Cantidad Ud Descripción PRECIO(€) IMPORTE(€)

D06.801   m²  REPOSICIÓN DE ACCESO A PROPIEDADES COLINDANTES
REPOSICIÓN DE ACCESOS A PROPIEDADES COLINDANTES MEDIAN-
TE LA EXTENSIÓN DE SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE PRÉS-
TAMO, DE ZAHORRA ARTIFICIAL Y DE MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC
22 SURF 50/70 S CON ÁRIDO PORFÍDICO INCLUSO PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, COSTE DEL BETÚN ASFÁLTICO 50/70, EXTENDIDO Y
COMPACTADO.

MQ222        0,050 h   Retro-excavadora sobre cadenas de 13.7 t                        43,06 2,15

MQ301        0,033 h   Camión basculante de 12 t                                       35,24 1,16

PA01.302    0,300 m³  Extensión suelos tolerables procedentes de préstamo        3,48 1,04

PA03.102    0,200 m³  Base de zahorra artif icial                                      17,68 3,54

PA03.301    0,001 t   Riego de imprimación de 1.2 kg/m², tipo ECI                     207,21 0,21

PA03.423    0,130 t   Mezcla bituminosa tipo AC 22 surf 50/70 S con árido
porfídico   

32,19 4,18

PA03.481    0,005 t   Betún asfáltico 50/70                                           383,95 1,92

MO005        0,050 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,79

%0300        3,000 %   Medios auxiliares                                               15,00 0,45

Suma la partida.............................................. 15,44
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,93

TOTAL PARTIDA...................................... .. 16,37

D06.803   m   VALLA CERRAMIENTO 2,00 M.
VALLA DE CERRAMIENTO, CON MALLA METÁLICA DE SIMPLE TOR-
SIÓN GALVANIZADA, DE 2,00 M DE ALTURA, SEGÚN MODELO DE PLA-
NOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CIMENTACIÓN, COLOCA-
CIÓN Y TENSADO.

MT6810       2,000 m²  Malla simple torsión de 50 mm de paso                           2,82 5,64

MT9011       1,000 ud  P.P de formación de puerta de acceso                            0,92 0,92

MO002        0,150 h   Oficial 1ª                                                      16,97 2,55

MO005        0,150 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 2,37

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               11,50 0,23

Suma la partida.............................................. 11,71
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,70

TOTAL PARTIDA...................................... .. 12,41

D07.101   m³  TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN
TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO CAR-
GA, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, FERTILIZACIÓN Y RASANTEO CON
MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES.

MQ307        0,020 h   Camión de 3 ejes de 15 t                                        24,04 0,48

MQ231        0,010 h   Motoniveladora 135 CV.                                          44,94 0,45

MT7207       1,250 kg  Abono orgánico                                                  0,10 0,13

MQ713        0,010 h   Motocultor                                                      5,66 0,06

MO016        0,020 h   Peón jardinero                                                  15,47 0,31

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               1,40 0,03

Suma la partida.............................................. 1,46
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................... .. 1,55
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D07.104   m²  RELLENO DECORATIVO DE INERTES REALIZADO CON GRA VILLA DE COLOR
RELLENO DECORATIVO DE INERTES REALIZADO CON GRAVILLA DE
COLOR EXTENDIDO EN CAPA UNIFORME DE 10 CM DE ESPESOR,
SOBRE MALLA ANTIHIERBAS FABRICADA EN PP DE 140 G/M2, REALI-
ZADA POR PERSONAL ESPECIALIZADO , CON MEDIOS MANUALES, IN-
CLUIDOS RASANTEO, PREPARACIÓN PREVIA DEL TERRENO, DISTRI-
BUCION DEL MATERIAL, EXTENDIDO Y ACABADO FINAL, LIMPIEZA Y
RIEGO

MT2314       0,010 m³  Gravilla de terracota                                           27,58 0,28

MT7203       1,200 m²  Malla antihierba Polipropileno,140 g/m2                         1,14 1,37

MT0001       0,010 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,00

MQ224        0,000 h   Retroexcavadora sobre ruedas de 21 t                            46,58 0,00

MQ306        0,003 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 0,13

MO016        0,005 h   Peón jardinero                                                  15,47 0,08

%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               1,90 0,02

Suma la partida.............................................. 1,88
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................... .. 1,99

D07.111   ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE NERIUM OLEANDER
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE NERIUM OLEANDER DE 40-60CM DE
ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE
HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENI-
MIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.

MT7011       1,000 ud  Nerium oleander de 40-60 cm altura                              1,28 1,28

MT7204       0,100 kg  Abono mineral ternario                                          0,18 0,02

MT0001       0,019 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,01

MQ306        0,008 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 0,35

MO016        0,250 h   Peón jardinero                                                  15,47 3,87

%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               5,50 0,06

Suma la partida.............................................. 5,59
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA...................................... .. 5,93

D07.112   ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SANTOLINA CHAMAECYPA RISSUS
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS DE
20-30  CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS
Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.

MT7204       0,100 kg  Abono mineral ternario                                          0,18 0,02

MT0001       0,019 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,01

MT7027       1,000 ud  Santolina chamaecyparissus de 20-30 cm altura                 0,69 0,69

MQ306        0,008 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 0,35

MO016        0,166 h   Peón jardinero                                                  15,47 2,57

%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               3,60 0,04

Suma la partida.............................................. 3,68
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA...................................... .. 3,90
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D07.113   ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINAL IS
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS DE 20-30
CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTU-
RA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MAN-
TENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.

MT7204       0,100 kg  Abono mineral ternario                                          0,18 0,02

MT7019       1,000 ud  Rosmarinus off icinalis de 20-30 cm altura                       0,90 0,90

MT0001       0,019 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,01

MQ306        0,008 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 0,35

MO016        0,166 h   Peón jardinero                                                  15,47 2,57

%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               3,90 0,04

Suma la partida.............................................. 3,89
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA...................................... .. 4,12

D07.114   ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE THYMUS VULGARIS
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE THYMUS VULGARIS DE 20-30 M DE
ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE
HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENI-
MIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.

MT7028       1,000 ud  Thymus Vulgaris de 20-30 cm altura                              1,17 1,17

MT7204       0,100 kg  Abono mineral ternario                                          0,18 0,02

MT0001       0,019 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,01

MQ306        0,008 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 0,35

MO016        0,166 h   Peón jardinero                                                  15,47 2,57

%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               4,10 0,04

Suma la partida.............................................. 4,16
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA...................................... .. 4,41

D07.115   ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDULA
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDULA X INTERMEDIA DE 20-30
CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTU-
RA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MAN-
TENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.

MT7204       0,100 kg  Abono mineral ternario                                          0,18 0,02

MT7017       1,000 ud  Lavandula x intermedia 20-30 cm altura                          2,28 2,28

MT0001       0,019 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,01

MQ306        0,008 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 0,35

MO016        0,250 h   Peón jardinero                                                  15,47 3,87

%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               6,50 0,07

Suma la partida.............................................. 6,60
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA...................................... .. 7,00
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D07.116   ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE OLEA EUROPAEA
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE OLEA EUROPAEA DE 100-125 CM DE
CIRCUNFERENCIA, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN, INCLUSO APER-
TURA DE HOYO DE 1.00X1.00X1.00 M,ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y
MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.

MT7204       0,150 kg  Abono mineral ternario                                          0,18 0,03

MT7006       1,000 ud  Olea Europaea 100-125 cm de circunferencia de tronco en
cepelló 

549,65 549,65

MT7205       3,000 ud  Tutor tratado 5/6 cm diámetro                                   4,40 13,20

MT0001       0,200 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,09

MQ711        0,333 h   Ahoyadora helicoidal                                            10,66 3,55

MQ706        0,056 h   Compresor móvil diesel 5m³/min                                  26,06 1,46

MQ306        0,084 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 3,69

MO005        1,200 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 18,97

%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               590,60 5,91

Suma la partida.............................................. 596,55
Costes indirectos ....................... 6,00% 35,79

TOTAL PARTIDA...................................... .. 632,34

D07.123   ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PISTACIA LENTICUS
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PISTACIA LENTICUS DE 30-40 CM DE
ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE
HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENI-
MIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.

MT7204       0,100 kg  Abono mineral ternario                                          0,18 0,02

MT7032       1,000 ud  Pistacia lenticus  de 30-40 cm altura                           2,13 2,13

MT0001       0,019 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,01

MQ306        0,008 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 0,35

MO016        0,250 h   Peón jardinero                                                  15,47 3,87

%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               6,40 0,06

Suma la partida.............................................. 6,44
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA...................................... .. 6,83

D07.124   ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CHAMAEROPS HUMILIS
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CHAMAEROPS HUMILIS DE 40-60 CM
DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA
DE HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENI-
MIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.

MT7204       0,100 kg  Abono mineral ternario                                          0,18 0,02

MT7025       1,000 ud  Chamaerops humilis  de 40-60 cm altura                          19,92 19,92

MT0001       0,019 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,01

MQ306        0,008 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 0,35

MO016        0,250 h   Peón jardinero                                                  15,47 3,87

%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               24,20 0,24

Suma la partida.............................................. 24,41
Costes indirectos ....................... 6,00% 1,46

TOTAL PARTIDA...................................... .. 25,87
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D07.140   ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS OXICEDRUS
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS OXICEDRUS DE 0,30 A
0,40 M. DE ALTURA,  INCLUSO APERTURA DE HOYO CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, PLANTACIÓN, RIEGO Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PE-
RÍODO DE GARANTÍA.

MT7004       1,000 ud  Juniperus oxycedrus.                                            1,53 1,53

MT7202       5,000 kg  Materia orgánica                                                0,04 0,20

MO004        0,400 h   Peón especialista.                                              15,92 6,37

Suma la partida.............................................. 8,10
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,49

TOTAL PARTIDA...................................... .. 8,59

D07.180   ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALVIA OFFICINALIS
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALVIA OFFICINALIS X INTERMEDIA
DE 20-30 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS
Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.

MT7204       0,100 kg  Abono mineral ternario                                          0,18 0,02

MT7322       1,000 ud  Salvia Off icinalis 20 - 30 cm altura                            3,01 3,01

MT0001       0,019 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,01

MQ306        0,008 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 0,35

MO016        0,250 h   Peón jardinero                                                  15,47 3,87

%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               7,30 0,07

Suma la partida.............................................. 7,33
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA...................................... .. 7,77

D07.181   ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAURUS NOBILIS
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAURUS NOBILIS DE 125-150 CM DE
CIRCUNFERENCIA, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN, INCLUSO APER-
TURA DE HOYO DE 1.00X1.00X1.00 M,ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y
MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.

MT7204       0,150 kg  Abono mineral ternario                                          0,18 0,03

MT7323       1,000 ud  Laurus Nobilis 125-150 cm de altura                             12,24 12,24

MT7205       3,000 ud  Tutor tratado 5/6 cm diámetro                                   4,40 13,20

MT0001       0,200 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,09

MQ711        0,333 h   Ahoyadora helicoidal                                            10,66 3,55

MQ706        0,056 h   Compresor móvil diesel 5m³/min                                  26,06 1,46

MQ306        0,084 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 3,69

MO016        1,200 h   Peón jardinero                                                  15,47 18,56

%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               52,80 0,53

Suma la partida.............................................. 53,35
Costes indirectos ....................... 6,00% 3,20

TOTAL PARTIDA...................................... .. 56,55
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D07.182   ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SORBUS DOMESTICA
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SORBUS DOMESTICA  DE 80-100 CM
DE CIRCUNFERENCIA, SUMINISTRADO EN RAIZ DESNUDA, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE S1.00X1.00X1.00 M,ADITIVOS, ABONOS Y RIE-
GOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.

MT7204       0,150 kg  Abono mineral ternario                                          0,18 0,03

MT7324       1,000 ud  Sorbus domestica 80-100 cm en raiz desnuda                    3,83 3,83

MT7205       3,000 ud  Tutor tratado 5/6 cm diámetro                                   4,40 13,20

MT0001       0,200 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,09

MQ711        0,333 h   Ahoyadora helicoidal                                            10,66 3,55

MQ706        0,056 h   Compresor móvil diesel 5m³/min                                  26,06 1,46

MQ306        0,084 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 3,69

MO016        1,200 h   Peón jardinero                                                  15,47 18,56

%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               44,40 0,44

Suma la partida.............................................. 44,85
Costes indirectos ....................... 6,00% 2,69

TOTAL PARTIDA...................................... .. 47,54

D07.183   ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PRUNUS SPINOSA
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PRUNUS SPINOSA DE 125-150 CM
DE CIRCUNFERENCIA, SUMINISTRADO EN CEPOLLÓN, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE S1.00X1.00X1.00 M,ADITIVOS, ABONOS Y RIE-
GOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.

MT7204       0,150 kg  Abono mineral ternario                                          0,18 0,03

MT7325       1,000 ud  Prunus Spinosa 125-150 cm                                       10,20 10,20

MT7205       3,000 ud  Tutor tratado 5/6 cm diámetro                                   4,40 13,20

MT0001       0,200 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,09

MQ711        0,333 h   Ahoyadora helicoidal                                            10,66 3,55

MQ706        0,056 h   Compresor móvil diesel 5m³/min                                  26,06 1,46

MQ306        0,084 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 3,69

MO016        1,200 h   Peón jardinero                                                  15,47 18,56

%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               50,80 0,51

Suma la partida.............................................. 51,29
Costes indirectos ....................... 6,00% 3,08

TOTAL PARTIDA...................................... .. 54,37

D07.184   ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS SABINA
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS SABINA DE 50-60 CM DE
ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE
HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENI-
MIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.

MT7204       0,100 kg  Abono mineral ternario                                          0,18 0,02

MT7326       1,000 ud  Juniperus Sabina 50-60 cm                                       6,74 6,74

MT0001       0,019 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,01

MQ306        0,008 h   Camión c/tanque agua 10 m³                                      43,91 0,35

MO016        0,250 h   Peón jardinero                                                  15,47 3,87

%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               11,00 0,11

Suma la partida.............................................. 11,10
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,67

TOTAL PARTIDA...................................... .. 11,77
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D07.401   ud  MEDICIÓN DE NIVEL SONORO
MEDICIÓN DE NIVEL SONORO REALIZADA POR TÉCNICO ESPECIA-
LISTA Y PERSONAL AUXILIAR, EMPLEANDO SONÓMETRO DE PRECI-
SIÓN TIPO 1, CALIBRADOR ACÚSTICO Y AFORADORES.

MO013        8,000 h   Técnico especialista acustica                                   32,00 256,00

MO014        8,000 h   Auxiliar técnico                                                21,20 169,60

MQ712        8,000 h   Equipos de medida                                               4,50 36,00

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               461,60 9,23

Suma la partida.............................................. 470,83
Costes indirectos ....................... 6,00% 28,25

TOTAL PARTIDA...................................... .. 499,08

D07.402   ud  REDACCIÓN DE INFORME SONORO
REDACCIÓN DE INFORME BIMENSUAL SOBRE RESULTADOS DE LA
CAMPAÑA DE MEDICIONES DE NIVELES SONOROS.

MO013        5,000 h   Técnico especialista acustica                                   32,00 160,00

%1500        15,000 %   Medios auxiliares                                               160,00 24,00

Suma la partida.............................................. 184,00
Costes indirectos ....................... 6,00% 11,04

TOTAL PARTIDA...................................... .. 195,04

D07.501   m²  HIDROSIEMBRA EN TERRAPLENES
VEGETACIÓN PARA PEQUEÑOS TALUDES EN TERRAPLÉN MEDIANTE
HIDROSIEMBRA DE MEZCLA DE GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS ADAP-
TADAS AL CLIMA MEDITERRÁNEO DE LA ZONA DE ACTUACIÓN
(BRACHYPODIUM RETUSUM, STIPA TENACISSIMA, LOLIUM RIGIDUM,
CYNODON DACTYLON, MELILOTUS OFFICINALIS, MEDICAGO SATIVA,
ARGYROLOBIUM ZANONII Y TRIFOLIUM REPENS)

MQ720        0,005 h   Máquina hidrosembradora                                         35,42 0,18

MO004        0,000 h   Peón especialista.                                              15,92 0,00

MO005        0,000 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 0,00

MT0001       0,000 m³  Agua a pie de obra.                                             0,43 0,00

MT7501       0,030 kg  Mezcla completa hidrosiembra                                    2,91 0,09

MT7502       0,030 kg  Abono mineral 15-15-15                                          0,55 0,02

MT7503       0,025 kg  Compuestos orgánicos                                            1,05 0,03

MT7504       0,150 kg  Mulch                                                           1,06 0,16

MT7505       0,030 kg  Estabilizadors y polímeros hidrosiembra                         1,96 0,06

Suma la partida.............................................. 0,54
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................... .. 0,57

D07.602   ud  VISITA ARQUEOLÓGICA JORNADA COMPLETA E INFORME
VISITA ARQUEOLÓGICA DE UNA JORNADA COMPLETA, DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EFECTUADA POR UN ARQUEÓLOGO, IN-
CLUSO ELABORACIÓN DE INFORME.

MO007        8,000 h   Arqueólogo.                                                     27,00 216,00

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               216,00 4,32

Suma la partida.............................................. 220,32
Costes indirectos ....................... 6,00% 13,22

TOTAL PARTIDA...................................... .. 233,54
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D07.605   mes DES. Y SEG. PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AM-
BIENTAL.

MO015        20,000 h   Titulado Sup. Vigilancia Ambiental                              24,00 480,00

%0300        3,000 %   Medios auxiliares                                               480,00 14,40

Suma la partida.............................................. 494,40
Costes indirectos ....................... 6,00% 29,66

TOTAL PARTIDA...................................... .. 524,06

D07.610   ud  ANÁLISIS DE AGUAS SUPERFICIALES
ANÁLISIS DE AGUAS SUPERFICIALES ANALIZANDO LOS SIGUIENTES
PARÁMETROS MÍNIMOS: PH, TEMPERATURA, CONDUCTIVADAD, OXÍ-
GENO DISUELTO, ALCALINIDAD, DBO5, DQO, MATERIA ORGÁNICA
PARTICULADA, SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, NITRATOS, AMONIO, NI-
TRITOS Y COLIFORMES FECALES Y TOTALES.

PJE140       1,000 ud  Análisis de aguas                                               61,20 61,20

Suma la partida.............................................. 61,20
Costes indirectos ....................... 6,00% 3,67

TOTAL PARTIDA...................................... .. 64,87

D07.611   ud  PUNTO LIMPIO ALM.TEMP.RESIDUOS OBRA
PUNTO LIMPIO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS
SOLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES  FORMADO POR DEPÓSITOS  ES-
TANCOS PARA RESÍDUOS TÓXICOS; CONTENEDOR ABIERTO SOBRE
TERRENO PARA RECIPIENTES METÁLICOS; CONTENEDOR ABIERTO
SOBRE TERRENO PREPARADO PARA ALMACENAMIENTO DE NEUMÁ-
TICOS; CONTENEDOR ESTANCO PARA EMBALAJES DE PAPEL Y CAR-
TÓN; CONTENEDOR ESTANCO PARA RECIPIENTES DE VIDRIO; CON-
TENEDOR ESTANCO PARA RESTOS ORGÁNICOS. TODO ELLO COM-
PLETAMENTE MONTADO Y DESMONTADO A LA FINALIZACIÓN DE LAS
OBRAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PPTP.

MT9910       4,000 ud  Contenedor estanco                                              316,63 1.266,52

MT9911       3,000 ud  Contenedor abierto s/terreno                                    622,21 1.866,63

MQ362        15,000 h   Camión de 12 t con grúa.                                        27,41 411,15

MO001        15,000 h   Capataz construcción                                            17,31 259,65

MO004        15,000 h   Peón especialista.                                              15,92 238,80

%0300        3,000 %   Medios auxiliares                                               4.042,80 121,28

Suma la partida.............................................. 4.164,03
Costes indirectos ....................... 6,00% 249,84

TOTAL PARTIDA...................................... .. 4.413,87

D07.612   m   JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN
JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SO-
PORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD UNI-
DOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y
COLOCADOS CADA 8 M.

MT6611       0,122 ud  Soporte angular metálico                                        2,54 0,31

MT9901       1,000 m   Cinta de atención y señalización                                0,22 0,22

MO004        0,010 h   Peón especialista.                                              15,92 0,16

Suma la partida.............................................. 0,69
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................... .. 0,73
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D09.100   ud  AMOJONAMIENTO DOMINIO PÚBLICO
COLOCACIÓN DE MOJÓN DE HORMIGÓN 20X50X10 CM PARA DESLIN-
DE DEL LÍMITE DE EXPROPIACIÓN

PA04.129    0,050 m³  Hormigón HNE-20/P/20, a pie de obra                             61,83 3,09

MT6206       1,000 ud  Mojón prefabricado de hormigón 20x50x10 cm                    11,42 11,42

MO002        0,100 h   Oficial 1ª                                                      16,97 1,70

MO005        0,100 h   Peón ordinario construcción                                     15,81 1,58

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               17,80 0,36

Suma la partida.............................................. 18,15
Costes indirectos ....................... 6,00% 1,09

TOTAL PARTIDA...................................... .. 19,24

D10.001   t   CARGA, TRANSP Y VERTIDO MATERIAL METÁLICO
RECOGIDA EN CONTENEDORES DE MATERIAL METÁLICO  Y SU POS-
TERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GES-
TION.

MT9401       1,000 t   Gestión residuo material metálico                               6,12 6,12

MQ201        0,010 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 4 a 8 m³                     35,88 0,36

MQ301        0,100 h   Camión basculante de 12 t                                       35,24 3,52

Suma la partida.............................................. 10,00
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA...................................... .. 10,60

D10.002   t   CARGA, TRANSP Y VERTIDO MADERA
RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS DE MADERA Y SU
POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU
GESTION.

MT9402       1,000 t   Gestion residuos madera                                         6,12 6,12

MQ201        0,010 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 4 a 8 m³                     35,88 0,36

MQ301        0,100 h   Camión basculante de 12 t                                       35,24 3,52

Suma la partida.............................................. 10,00
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA...................................... .. 10,60

D10.003   t   CARGA, TRANSP Y VERTIDO PLÁSTICO
RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS DE PLÁSTICO Y SU
POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU
GESTION.

MT9403       1,000 t   Gestión residuo plástico                                        6,12 6,12

MQ201        0,010 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 4 a 8 m³                     35,88 0,36

MQ301        0,100 h   Camión basculante de 12 t                                       35,24 3,52

Suma la partida.............................................. 10,00
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA...................................... .. 10,60

D10.004   t   CARGA, TRANSP Y VERTIDO RCD MEZCLADOS
RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS MEZCLADOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.

MT9404       1,000 t   Gestión residuo RCD mezclados                                   6,12 6,12

MQ201        0,010 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 4 a 8 m³                     35,88 0,36

MQ301        0,100 h   Camión basculante de 12 t                                       35,24 3,52

Suma la partida.............................................. 10,00
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA...................................... .. 10,60
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D10.005   t   CARGA, TRANSP Y VERTIDO RESIDUOS HORMIGON
RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS DE HORMIGÓN Y SU
POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU
GESTION.

MT9405       1,000 t   Gestión residuos hormigón                                       6,12 6,12

MQ201        0,010 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 4 a 8 m³                     35,88 0,36

MQ301        0,100 h   Camión basculante de 12 t                                       35,24 3,52

Suma la partida.............................................. 10,00
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA...................................... .. 10,60

D10.006   t   CARGA, TRANSP Y VERTIDO RESIDUOS ASFALTO
RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS DE ASFALTO Y SU
POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU
GESTION.

MT9406       1,000 t   Gestión residuos asfalto                                        6,12 6,12

MQ201        0,010 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 4 a 8 m³                     35,88 0,36

MQ301        0,100 h   Camión basculante de 12 t                                       35,24 3,52

Suma la partida.............................................. 10,00
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA...................................... .. 10,60

D10.007   u   CONTENEDORES ALMACENAMIENTO RESIDUOS
GRUPO DE CONTENEDORES PARA LA SEPARACIÓN Y ALMACENA-
MIENTO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE RESIDUOS PARA SU POSTE-
RIOR GESTIÓN.

MT9407       1,000 u   Contenedores almacenamiento residuos                            4.245,28 4.245,28

Suma la partida.............................................. 4.245,28
Costes indirectos ....................... 6,00% 254,72

TOTAL PARTIDA...................................... .. 4.500,00

D10.008   t   GESTIÓN DE TIERRAS Y PIEDRAS
GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO Y TRATAMIENTO DE TIERRAS Y
PIEDRAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.05.03
DE LA LIESTA EUROPEA DE RESIDUOS.

MT9503       1,000 t   Gestión de tierras y piedras                                    1,65 1,65

Suma la partida.............................................. 1,65
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................... .. 1,75

D10.009   t   GESTIÓN DE TIERRA VEGETAL Y DESBROCE
GESTIÓN POR GESTIÓN AUTORIZADO DE RESIDUOS DE TIERRA VE-
GETAL Y PRODUCTOS DE DESBROCE CON DESTINO A EXPLOTACIO-
NES AGRÍCOLAS O EMPLAZMIENTO MEDIO AMBIENTAL ADECUADO,
CARGA Y TRANSPORTE NO INCLUIDO.

MT9504       1,000 t   Gestión de tierra vegetal y desbroce                            1,25 1,25

Suma la partida.............................................. 1,25
Costes indirectos ....................... 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................... .. 1,33
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