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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 

1 ADD010 m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de 
explanación prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso 
carga de los productos de la excavación sobre camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. 
Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de 
perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y 
coronación. Refino de taludes. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los 
perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el 
movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado 
sobre los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado 
que dichos perfiles son los correctos según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la 
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella 
se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que 
se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de 
Ejecución de la obra. 

  

 (Mano de obra)   

 Peón ordinario construcción. 0,009 h 12,920 0,12  

 (Maquinaria)   

 Excavadora hidráulica s/neumáticos 100 CV. 0,048 h 43,540 2,09  

 (Medios auxiliares)    0,04  

 Costes indirectos    0,07  

   Total por m³:  2,32 
  Son DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m³ 

2 ADE010 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos 
para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de 
arcilla dura con grava compacta, con medios mecánicos, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso 
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de 
excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada 
de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y 
laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión 
de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una 
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de 
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 
 (Mano de obra)   

 Peón ordinario construcción. 0,714 h 12,920 9,22  

 (Maquinaria)   

 Retroexcavadora con martillo rompedor 115 CV. 0,302 h 67,070 20,26  

 Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 0,165 h 37,080 6,12  

 (Medios auxiliares)    0,71  

 Costes indirectos    1,09  

   Total por m³:  37,40 
  Son TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m³ 

3 ADE010b m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de 
zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios 
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera 
de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y 
laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión 
de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una 
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de 
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 

  

 (Mano de obra)   

 Peón ordinario construcción. 0,659 h 12,920 8,51  

 (Maquinaria)   

 Retroexcavadora con martillo rompedor 115 CV. 0,274 h 67,070 18,38  

 Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 0,137 h 37,080 5,08  

 (Medios auxiliares)    0,64  

 Costes indirectos    0,98  

   Total por m³:  33,59 
  Son TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³ 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 

4 ADL010 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas, 
tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no 
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando 
como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin 
incluir transporte a vertedero autorizado. 
Incluye: Replanteo previo. Remoción de los materiales de 
desbroce. Retirada y disposición de los materiales objeto de 
desbroce. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 

  

 (Mano de obra)   

 Peón ordinario construcción. 0,006 h 12,920 0,08  

 (Maquinaria)   

 Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³. 0,016 h 46,350 0,74  

 Motosierra a gasolina. 0,004 h 3,000 0,01  

 (Medios auxiliares)    0,02  

 Costes indirectos    0,03  

   Total por m²:  0,88 
  Son OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m² 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 

5 ADP010 m³ Formación de terraplenado a cielo abierto para coronación de 
terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no 
superior a 30 cm de material de la propia excavación, que 
cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y 
posterior compactación mediante equipo mecánico hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501 (ensayo no incluido en este precio), y ello cuantas veces 
sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. Incluso 
carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y 
humectación del mismo. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. 
Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y 
extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Compactación por tongadas. 
Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. 
Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los 
perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el 
movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno 
sobre los perfiles transversales del terreno realmente 
ejecutados, compactados y terminados según especificaciones 
de Proyecto, siempre que los asientos medios del cimiento 
debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de 
la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, 
podrá abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que 
este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la 
instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a 
cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos que fuesen 
necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas 
debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de 
ejecución incorrecta imputable al Contratista, ni las creces no 
previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a 
corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción 
adicional alguna. 

  

 (Mano de obra)   

 Peón ordinario construcción. 0,077 h 12,920 0,99  

 (Maquinaria)   

 Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³. 0,033 h 46,350 1,53  

 Camión con cuba de agua. 0,022 h 36,050 0,79  

 Motoniveladora de 135 CV. 0,027 h 55,400 1,50  

 Rodillo vibrante autopropulsado mixto 15 t. 0,066 h 64,400 4,25  

 Camión basculante de 10 t. de carga. 0,048 h 32,960 1,58  

 (Medios auxiliares)    0,21  

 Costes indirectos    0,33  

   Total por m³:  11,18 
  Son ONCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m³ 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 

6 ADR030 m³ Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo 
abierto con zahorra artificial caliza; y compactación en tongadas 
sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo 
mecánico formado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los 
trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de 
tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor 
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los 
planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el 
movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el 
volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados. 

  

 (Mano de obra)   

 Peón ordinario construcción. 0,039 h 12,920 0,50  

 (Maquinaria)   

 Camión con cuba de agua. 0,011 h 36,050 0,40  

 Rodillo vibratorio tándem articulado de 2300 kg, anchura 
de trabajo 105 cm. 

0,111 h 16,580 1,84  

 Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con 
mecanismo hidráulico. 

0,108 h 9,270 1,00  

 (Materiales)   

 Zahorra de machaqueo o artificial, cantera caliza. 2,200 t 9,470 20,83  

 (Medios auxiliares)    0,49  

 Costes indirectos    0,75  

   Total por m³:  25,81 
  Son VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m³ 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 

7 ANS010 m² Formación de solera de 20 cm de espesor, de hormigón 
armado HA-25/P/20/IIa fabricado en central y vertido desde 
camión, armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 12 mm, 
acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre 
separadores homologados, con acabado superficial mediante 
fratasadora mecánica; realizada sobre capa base existente (no 
incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la 
superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del 
hormigón mediante extendedora, formación de juntas de 
hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de 
espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada 
alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como 
pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos 
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) 
de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y 
aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con 
una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior 
sellado con masilla elástica. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las 
juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. 
Formación de juntas de hormigonado y contorno. Colocación del 
mallazo con separadores homologados. Vertido y compactación 
del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del 
hormigón. Fratasado de la superficie. Aserrado de juntas de 
retracción. Limpieza y sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los soportes situados dentro de su 
perímetro. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,099 h 15,450 1,53  

 Ayudante construcción. 0,099 h 13,770 1,36  

 Peón ordinario construcción. 0,050 h 12,920 0,65  

 (Maquinaria)   

 Extendedora para pavimentos de hormigón. 0,008 h 75,970 0,61  

 Fratasadora mecánica de hormigón. 0,576 h 5,070 2,92  

 Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 0,105 h 9,090 0,95  

 (Materiales)   

 Separador de plástico rígido, homologado para soleras. 2,000 Ud 0,040 0,08  

 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080. 

1,200 m² 8,700 10,44  

 Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central vertido 
desde camión. 

0,210 m³ 62,700 13,17  

 
Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y 
aceites, para sellado de juntas de retracción en soleras 
de hormigón. 

0,800 m 1,020 0,82 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 

 
Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,55 (m²K)/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

0,050 m² 1,340 0,07 

 

 Aserrado de juntas de retracción en pavimento continuo 
de hormigón. 

0,400 m 0,660 0,26  

 (Medios auxiliares)    0,66  

 Costes indirectos    1,01  

   Total por m²:  34,53 
  Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por m² 

8 CAV010 m³ Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada 
con hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central y 
vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S de 28,37 kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,068 h 15,450 1,05  

 Peón ordinario construcción. 0,068 h 12,920 0,88  

 (Materiales)   

 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 

28,370 kg 0,910 25,82  

 Separador de plástico rígido, homologado para 
cimentaciones. 

10,000 Ud 0,120 1,20  

 Hormigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en central vertido 
desde camión. 

1,050 m³ 61,690 64,77  

 (Medios auxiliares)    1,87  

 Costes indirectos    2,87  

   Total por m³:  98,46 
  Son NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³ 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 

9 CAV010b m³ Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada 
con hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central y 
vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S de 197,526 kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,068 h 15,450 1,05  

 Peón ordinario construcción. 0,068 h 12,920 0,88  

 (Materiales)   

 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 

197,526 kg 0,910 179,75  

 Separador de plástico rígido, homologado para 
cimentaciones. 

10,000 Ud 0,120 1,20  

 Hormigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en central vertido 
desde camión. 

1,050 m³ 61,690 64,77  

 (Medios auxiliares)    4,95  

 Costes indirectos    7,58  

   Total por m³:  260,18 
  Son DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m³ 

10 CAV010c m³ Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada 
con hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central y 
vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S de 30,38 kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,068 h 15,450 1,05  

 Peón ordinario construcción. 0,068 h 12,920 0,88  

 (Materiales)   

 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 

30,380 kg 0,910 27,65  

 Separador de plástico rígido, homologado para 
cimentaciones. 

10,000 Ud 0,120 1,20  
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 
 Hormigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en central vertido 

desde camión. 
1,050 m³ 61,690 64,77  

 (Medios auxiliares)    1,91  

 Costes indirectos    2,92  

   Total por m³:  100,38 
  Son CIEN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³ 

11 CAV010d m³ Formación de viga para el centrado de la carga, realizada con 
hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central y vertido 
desde camión, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 
10080 B 500 S de 115,273 kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,068 h 15,450 1,05  

 Peón ordinario construcción. 0,068 h 12,920 0,88  

 (Materiales)   

 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 

115,273 kg 0,910 104,90  

 Separador de plástico rígido, homologado para 
cimentaciones. 

10,000 Ud 0,120 1,20  

 Hormigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en central vertido 
desde camión. 

1,050 m³ 61,690 64,77  

 (Medios auxiliares)    3,46  

 Costes indirectos    5,29  

   Total por m³:  181,55 
  Son CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³ 

12 CAV010e m³ Formación de viga para el centrado de la carga, realizada con 
hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central y vertido 
desde camión, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 
10080 B 500 S de 115,6 kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,068 h 15,450 1,05  
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 
 Peón ordinario construcción. 0,068 h 12,920 0,88  

 (Materiales)   

 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 

115,600 kg 0,910 105,20  

 Separador de plástico rígido, homologado para 
cimentaciones. 

10,000 Ud 0,120 1,20  

 Hormigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en central vertido 
desde camión. 

1,050 m³ 61,690 64,77  

 (Medios auxiliares)    3,46  

 Costes indirectos    5,30  

   Total por m³:  181,86 
  Son CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³ 

13 CAV010f m³ Formación de viga para el centrado de la carga, realizada con 
hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central y vertido 
desde camión, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 
10080 B 500 S de 87,14 kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,068 h 15,450 1,05  

 Peón ordinario construcción. 0,068 h 12,920 0,88  

 (Materiales)   

 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 

87,140 kg 0,910 79,30  

 Separador de plástico rígido, homologado para 
cimentaciones. 

10,000 Ud 0,120 1,20  

 Hormigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en central vertido 
desde camión. 

1,050 m³ 61,690 64,77  

 (Medios auxiliares)    2,94  

 Costes indirectos    4,50  

   Total por m³:  154,64 

  Son CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por 
m³ 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 

14 CAV010g m³ Formación de viga para el centrado de la carga, realizada con 
hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central y vertido 
desde camión, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 
10080 B 500 S de 85,21 kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,068 h 15,450 1,05  

 Peón ordinario construcción. 0,068 h 12,920 0,88  

 (Materiales)   

 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 

85,210 kg 0,910 77,54  

 Separador de plástico rígido, homologado para 
cimentaciones. 

10,000 Ud 0,120 1,20  

 Hormigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en central vertido 
desde camión. 

1,050 m³ 61,690 64,77  

 (Medios auxiliares)    2,91  

 Costes indirectos    4,45  

   Total por m³:  152,80 
  Son CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m³ 

15 CAV020 m² Montaje de encofrado recuperable metálico en viga para el 
atado de la cimentación, formado por paneles metálicos, y 
desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de 
sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su 
estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
Incluye: Replanteo. Encofrado lateral metálico. Desencofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de 
hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,293 h 15,450 4,53  

 Peón ordinario construcción. 0,293 h 12,920 3,79  

 (Materiales)   

 Encofrado con panel metálico en cimentaciones. 1,000 m² 4,600 4,60  

 Fleje para encofrado metálico. 0,100 m 0,290 0,03  

 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,050 kg 1,330 0,07  

 Puntas de acero de 20x100 mm. 0,100 kg 7,000 0,70  
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 
 (Medios auxiliares)    0,27  

 Costes indirectos    0,42  

   Total por m²:  14,41 
  Son CATORCE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m² 

16 CAV020b m² Montaje de encofrado recuperable metálico en viga para el 
centrado de la carga, formado por paneles metálicos, y 
desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de 
sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su 
estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
Incluye: Replanteo. Encofrado lateral metálico. Desencofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de 
hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,293 h 15,450 4,53  

 Peón ordinario construcción. 0,293 h 12,920 3,79  

 (Materiales)   

 Encofrado con panel metálico en cimentaciones. 1,000 m² 4,600 4,60  

 Fleje para encofrado metálico. 0,100 m 0,290 0,03  

 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,050 kg 1,330 0,07  

 Puntas de acero de 20x100 mm. 0,100 kg 7,000 0,70  

 (Medios auxiliares)    0,27  

 Costes indirectos    0,42  

   Total por m²:  14,41 
  Son CATORCE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m² 

17 CNE010 m³ Formación de enano de cimentación para soportes, realizado 
con hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central y 
vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S de 302,8 kg/m³. Incluso p/p de encofrado 
y desencofrado de los enanos con chapas metálicas. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores 
homologados. Encofrado. Vertido y compactación del hormigón. 
Desencofrado. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de cálculo, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,226 h 15,450 3,49  

 Peón ordinario construcción. 0,226 h 12,920 2,92  

 (Materiales)   
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 
 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 

elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 
302,800 kg 0,910 275,55  

 Separador de plástico rígido, homologado para soportes. 12,000 Ud 0,050 0,60  

 

Montaje y desmontaje de encofrado para enanos de 
cimentación de hormigón armado de sección rectangular 
o cuadrada, hasta 1,5 m de altura, realizado con chapas 
metálicas reutilizables, incluso p/p de accesorios de 
montaje. 

8,000 m² 8,500 68,00 

 

 Hormigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en central vertido 
desde camión. 

1,050 m³ 61,690 64,77  

 (Medios auxiliares)    8,31  

 Costes indirectos    12,71  

   Total por m³:  436,35 

  Son CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por 
m³ 

18 CRL010 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, mediante el vertido 
desde camión de hormigón HL-150/P/20 fabricado en central, en 
el fondo de la excavación previamente realizada. Realizado en el 
fondo de excavación de las zapatas de la nave industrial 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de 
maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 
enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la 
superficie teórica de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,068 h 15,450 1,05  

 Peón ordinario construcción. 0,068 h 12,920 0,88  

 (Materiales)   

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, fabricado en central, 
vertido desde camión. 

0,105 m³ 51,710 5,43  

 (Medios auxiliares)    0,15  

 Costes indirectos    0,23  

   Total por m²:  7,74 
  Son SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m² 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 

19 CRL010b m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, mediante el vertido 
desde camión de hormigón HL-150/P/20 fabricado en central, en 
el fondo de la excavación previamente realizada.Realizado en el 
fondo de la excavación de las vigas de atado y centradoras de la 
nave industrial 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de 
maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 
enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la 
superficie teórica de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,068 h 15,450 1,05  

 Peón ordinario construcción. 0,068 h 12,920 0,88  

 (Materiales)   

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, fabricado en central, 
vertido desde camión. 

0,105 m³ 51,710 5,43  

 (Medios auxiliares)    0,15  

 Costes indirectos    0,23  

   Total por m²:  7,74 
  Son SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m² 

20 CSZ010 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado 
HA-25/P/40/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con 
una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 
27,865 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u 
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. 
Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,340 h 15,450 5,25  

 Peón ordinario construcción. 0,340 h 12,920 4,39  

 (Materiales)   

 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 

27,865 kg 0,910 25,36  

 Separador de plástico rígido, homologado para 
cimentaciones. 

8,000 Ud 0,120 0,96  
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 
 Hormigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en central vertido 

desde camión. 
1,100 m³ 61,690 67,86  

 (Medios auxiliares)    2,08  

 Costes indirectos    3,18  

   Total por m³:  109,08 
  Son CIENTO NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m³ 

21 CSZ010b m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado 
HA-25/P/40/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con 
una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 
28,84 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u 
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. 
Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,340 h 15,450 5,25  

 Peón ordinario construcción. 0,340 h 12,920 4,39  

 (Materiales)   

 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 

28,840 kg 0,910 26,24  

 Separador de plástico rígido, homologado para 
cimentaciones. 

8,000 Ud 0,120 0,96  

 Hormigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en central vertido 
desde camión. 

1,100 m³ 61,690 67,86  

 (Medios auxiliares)    2,09  

 Costes indirectos    3,20  

   Total por m³:  109,99 
  Son CIENTO NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³ 
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        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 

22 CSZ010c m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado 
HA-25/P/40/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con 
una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 
38,34 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u 
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. 
Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,340 h 15,450 5,25  

 Peón ordinario construcción. 0,340 h 12,920 4,39  

 (Materiales)   

 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 

38,340 kg 0,910 34,89  

 Separador de plástico rígido, homologado para 
cimentaciones. 

8,000 Ud 0,120 0,96  

 Hormigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en central vertido 
desde camión. 

1,100 m³ 61,690 67,86  

 (Medios auxiliares)    2,27  

 Costes indirectos    3,47  

   Total por m³:  119,09 
  Son CIENTO DIECINUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m³ 

23 CSZ010d m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado 
HA-25/P/40/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con 
una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 
15,27 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u 
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. 
Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,340 h 15,450 5,25  

 Peón ordinario construcción. 0,340 h 12,920 4,39  

 (Materiales)   
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        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 
 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 

elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 
15,270 kg 0,910 13,90  

 Separador de plástico rígido, homologado para 
cimentaciones. 

8,000 Ud 0,120 0,96  

 Hormigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en central vertido 
desde camión. 

1,100 m³ 61,690 67,86  

 (Medios auxiliares)    1,85  

 Costes indirectos    2,83  

   Total por m³:  97,04 
  Son NOVENTA Y SIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por m³ 

24 CSZ010e m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado 
HA-25/P/40/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con 
una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 
32,67 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u 
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. 
Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,340 h 15,450 5,25  

 Peón ordinario construcción. 0,340 h 12,920 4,39  

 (Materiales)   

 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 

32,670 kg 0,910 29,73  

 Separador de plástico rígido, homologado para 
cimentaciones. 

8,000 Ud 0,120 0,96  

 Hormigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en central vertido 
desde camión. 

1,100 m³ 61,690 67,86  

 (Medios auxiliares)    2,16  

 Costes indirectos    3,31  

   Total por m³:  113,66 
  Son CIENTO TRECE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³ 
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25 CSZ010f m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado 
HA-25/P/40/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con 
una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 
14,47 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u 
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. 
Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,340 h 15,450 5,25  

 Peón ordinario construcción. 0,340 h 12,920 4,39  

 (Materiales)   

 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 

14,470 kg 0,910 13,17  

 Separador de plástico rígido, homologado para 
cimentaciones. 

8,000 Ud 0,120 0,96  

 Hormigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en central vertido 
desde camión. 

1,100 m³ 61,690 67,86  

 (Medios auxiliares)    1,83  

 Costes indirectos    2,80  

   Total por m³:  96,26 
  Son NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m³ 

26 CSZ010g m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado 
HA-25/P/40/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con 
una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 
16,72 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u 
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. 
Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,340 h 15,450 5,25  

 Peón ordinario construcción. 0,340 h 12,920 4,39  

 (Materiales)   
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 
 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 

elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 
16,720 kg 0,910 15,22  

 Separador de plástico rígido, homologado para 
cimentaciones. 

8,000 Ud 0,120 0,96  

 Hormigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en central vertido 
desde camión. 

1,100 m³ 61,690 67,86  

 (Medios auxiliares)    1,87  

 Costes indirectos    2,87  

   Total por m³:  98,42 
  Son NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m³ 

27 CSZ010h m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado 
HA-25/P/40/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con 
una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 18 
kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u 
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. 
Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,340 h 15,450 5,25  

 Peón ordinario construcción. 0,340 h 12,920 4,39  

 (Materiales)   

 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 

18,000 kg 0,910 16,38  

 Separador de plástico rígido, homologado para 
cimentaciones. 

8,000 Ud 0,120 0,96  

 Hormigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en central vertido 
desde camión. 

1,100 m³ 61,690 67,86  

 (Medios auxiliares)    1,90  

 Costes indirectos    2,90  

   Total por m³:  99,64 
  Son NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m³ 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 

28 CSZ015 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón en masa 
HM-25/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u 
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de los separadores y de los arranques del pilar. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de 
cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,317 h 15,450 4,90  

 Peón ordinario construcción. 0,317 h 12,920 4,10  

 (Materiales)   

 Hormigón HM-25/P/40/I, fabricado en central, vertido 
desde camión. 

1,100 m³ 59,850 65,84  

 (Medios auxiliares)    1,50  

 Costes indirectos    2,29  

   Total por m³:  78,63 
  Son SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³ 

29 CSZ020 m² Montaje de encofrado recuperable metálico en zapata de 
cimentación, formado por paneles metálicos, y desencofrado 
posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y 
acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de 
líquido desencofrante. 
Incluye: Replanteo. Encofrado lateral metálico. Desencofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de 
hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,317 h 15,450 4,90  

 Peón ordinario construcción. 0,317 h 12,920 4,10  

 (Materiales)   

 Encofrado con panel metálico en cimentaciones. 1,000 m² 4,600 4,60  

 Fleje para encofrado metálico. 0,100 m 0,290 0,03  

 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,050 kg 1,330 0,07  

 Puntas de acero de 20x100 mm. 0,100 kg 7,000 0,70  

 (Medios auxiliares)    0,29  

 Costes indirectos    0,44  

   Total por m²:  15,13 
  Son QUINCE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m² 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 

30 EAC010 m Suministro y montaje de perfil de acero UNE-EN 10025 
S275JR, laminado en caliente, compuesto por pieza simple de la 
serie T 40x40, acabado galvanizado en caliente. Incluso p/p de 
preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2 según 
UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes, reparación en obra 
de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de 
preparación de superficies y acabado. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 
marcado de ejes. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,030 h 15,450 0,46  

 Peón ordinario construcción. 0,030 h 12,920 0,39  

 (Materiales)   

 
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfil plano laminado en caliente, para aplicaciones 
estructurales. 

0,400 kg 1,370 0,55 
 

 
Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie T 25x25, 
laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 
para aplicaciones estructurales. Elaborado en taller y 
colocado en obra. 

1,000 m 2,130 2,13 

 

 (Medios auxiliares)    0,07  

 Costes indirectos    0,11  

   Total por m:  3,71 
  Son TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m 

31 EAE010 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para zancas de escalera, 
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 
8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con 
un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, 
excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, 
en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. 
Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques 
y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 
Incluye: Replanteo de la zanca. Colocación y fijación provisional 
de los perfiles. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso 
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el 
peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 
 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,013 h 15,450 0,20  

 Ayudante montador de estructura metálica. 0,027 h 13,770 0,37  

 (Materiales)   

 
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones 
estructurales. 

1,050 kg 0,910 0,96 
 

 Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 

0,050 l 8,000 0,40  

 (Medios auxiliares)    0,04  

 Costes indirectos    0,06  

   Total por kg:  2,03 
  Son DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por kg 

32 EAE010b kg Suministro y montaje de la chapa lagrimada de la escalera de 
espesor nominal de 5mm UNE-EN 10025 S275JR, Trabajado en 
taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según 
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de 
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 
micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde 
de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación 
en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo 
grado de preparación de superficies e imprimación. 
Incluye: Replanteo de la zanca. Colocación y fijación provisional 
de los perfiles. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso 
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el 
peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,013 h 15,450 0,20  

 Ayudante montador de estructura metálica. 0,027 h 13,770 0,37  

 (Materiales)   

 
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones 
estructurales. 

1,050 kg 0,910 0,96 
 

 Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 

0,050 l 8,000 0,40  

 (Medios auxiliares)    0,04  

 Costes indirectos    0,06  

   Total por kg:  2,03 
  Son DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por kg 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 

33 EAS005 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 
10025 S275JR en perfil plano, de 350x350 mm y espesor 15 mm, 
con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 
S de 16 mm de diámetro y 42 cm de longitud total. Trabajado y 
montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de 
bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del 
perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, 
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos 
retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la 
placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,508 h 15,450 7,85  

 Ayudante montador de estructura metálica. 0,508 h 13,770 7,00  

 (Materiales)   

 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 

5,301 kg 0,900 4,77  

 
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfil plano laminado en caliente, para aplicaciones 
estructurales. 

14,424 kg 1,370 19,76 
 

 (Medios auxiliares)    0,79  

 Costes indirectos    1,21  

   Total por Ud:  41,38 
  Son CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud 

34 EAS005b Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 
10025 S275JR en perfil plano, de 550x550 mm y espesor 30 mm, 
con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 
S de 25 mm de diámetro y 74 cm de longitud total. Trabajado y 
montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de 
bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del 
perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, 
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos 
retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la 
placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 1,374 h 15,450 21,23  

 Ayudante montador de estructura metálica. 1,374 h 13,770 18,92  
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 
 (Materiales)   

 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 

22,800 kg 0,900 20,52  

 
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfil plano laminado en caliente, para aplicaciones 
estructurales. 

58,875 kg 1,370 80,66 
 

 (Medios auxiliares)    2,83  

 Costes indirectos    4,32  

   Total por Ud:  148,48 
  Son CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud 

35 EAS005c Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 
10025 S275JR en perfil plano, de 550x550 mm y espesor 20 mm, 
con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 
S de 25 mm de diámetro y 74 cm de longitud total. Trabajado y 
montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de 
bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del 
perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, 
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos 
retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la 
placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 1,036 h 15,450 16,01  

 Ayudante montador de estructura metálica. 1,036 h 13,770 14,27  

 (Materiales)   

 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 

22,800 kg 0,900 20,52  

 
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfil plano laminado en caliente, para aplicaciones 
estructurales. 

39,250 kg 1,370 53,77 
 

 (Medios auxiliares)    2,09  

 Costes indirectos    3,20  

   Total por Ud:  109,86 
  Son CIENTO NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud 
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        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 

36 EAS005d Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 
10025 S275JR en perfil plano, de 500x500 mm y espesor 20 mm, 
con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 
S de 20 mm de diámetro y 75 cm de longitud total. Trabajado y 
montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de 
bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del 
perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, 
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos 
retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la 
placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,990 h 15,450 15,30  

 Ayudante montador de estructura metálica. 0,990 h 13,770 13,63  

 (Materiales)   

 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 

14,789 kg 0,900 13,31  

 
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfil plano laminado en caliente, para aplicaciones 
estructurales. 

39,250 kg 1,370 53,77 
 

 (Medios auxiliares)    1,92  

 Costes indirectos    2,94  

   Total por Ud:  100,87 
  Son CIEN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 

37 EAS005e Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 
10025 S275JR en perfil plano, de 300x300 mm y espesor 15 mm, 
con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 
S de 14 mm de diámetro y 41 cm de longitud total. Trabajado y 
montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de 
bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del 
perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, 
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos 
retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la 
placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,420 h 15,450 6,49  

 Ayudante montador de estructura metálica. 0,420 h 13,770 5,78  
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 
 (Materiales)   

 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 

1,455 kg 0,900 1,31  

 
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfil plano laminado en caliente, para aplicaciones 
estructurales. 

10,598 kg 1,370 14,52 
 

 (Medios auxiliares)    0,56  

 Costes indirectos    0,86  

   Total por Ud:  29,52 
  Son VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud 

38 EAS005f Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 
10025 S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y espesor 14 mm, 
con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 
S de 8 mm de diámetro y 36 cm de longitud total. Trabajado y 
montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de 
bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del 
perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, 
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos 
retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la 
placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,318 h 15,450 4,91  

 Ayudante montador de estructura metálica. 0,318 h 13,770 4,38  

 (Materiales)   

 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 

1,278 kg 0,900 1,15  

 
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfil plano laminado en caliente, para aplicaciones 
estructurales. 

4,710 kg 1,370 6,45 
 

 (Medios auxiliares)    0,34  

 Costes indirectos    0,52  

   Total por Ud:  17,75 
  Son DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 
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        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 

39 EAS010 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para soportes, mediante 
uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 
8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con 
un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, 
excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, 
en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. 
Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a 
superior, mortero sin retracción para retacado de placas, 
despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o 
desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del 
soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso 
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el 
peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,011 h 15,450 0,17  

 Ayudante montador de estructura metálica. 0,023 h 13,770 0,32  

 (Materiales)   

 
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones 
estructurales. 

1,050 kg 0,910 0,96 
 

 Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 

0,050 l 8,000 0,40  

 (Medios auxiliares)    0,04  

 Costes indirectos    0,06  

   Total por kg:  1,95 
  Son UN EURO CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por kg 

Presupuesto nave industrial vall d'alba Página  29 
 



Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 

40 EAV010 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, 
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 
8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con 
un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, 
excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, 
en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. 
Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques 
y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de 
defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso 
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el 
peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,012 h 15,450 0,19  

 Ayudante montador de estructura metálica. 0,023 h 13,770 0,32  

 (Materiales)   

 
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones 
estructurales. 

1,050 kg 0,910 0,96 
 

 Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 

0,050 l 8,000 0,40  

 (Medios auxiliares)    0,04  

 Costes indirectos    0,06  

   Total por kg:  1,97 
  Son UN EURO CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por kg 
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41 EAV010b kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, 
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 
8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con 
un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, 
excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, 
en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. 
Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques 
y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de 
defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso 
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el 
peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,012 h 15,450 0,19  

 Ayudante montador de estructura metálica. 0,023 h 13,770 0,32  

 (Materiales)   

 
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones 
estructurales. 

1,050 kg 0,910 0,96 
 

 Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 

0,050 l 8,000 0,40  

 (Medios auxiliares)    0,04  

 Costes indirectos    0,06  

   Total por kg:  1,97 
  Son UN EURO CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por kg 
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42 EAV010c kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfiles laminados en caliente, redondos para 
tirantes de naves industriales. Trabajado y montado en taller, 
con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN 
ISO 8501-1. Incluso p/p de preparación de bordes, uniones, 
cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de 
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de 
preparación de superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de 
defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso 
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el 
peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,013 h 15,450 0,20  

 Ayudante montador de estructura metálica. 0,025 h 13,770 0,34  

 (Materiales)   

 
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
laminados en caliente, piezas compuestas, para 
aplicaciones estructurales. 

1,050 kg 0,950 1,00 
 

 Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 

0,050 l 8,000 0,40  

 (Medios auxiliares)    0,04  

 Costes indirectos    0,06  

   Total por kg:  2,04 
  Son DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por kg 
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43 EHU010 m² Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con bomba con un volumen total 
de hormigón en forjado y vigas de 0,12 m³/m²; acero UNE-EN 
10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de 
viguetas y zunchos y vigas con una cuantía total 30,2 kg/m²; 
forjado unidireccional, horizontal, de canto 24 = 20+4 cm; 
encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas 
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada 
con varillas y perfiles; vigueta pretensada T-18; bovedilla 
cerámica, 60x25x20 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa 
de compresión de 4 cm de espesor, con armadura de reparto 
formada por malla electrosoldada ME 15x15 de Ø 12 mm, acero B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta 
de hasta 3 m. Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta. Sin 
incluir repercusión de soportes. 
Incluye: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. 
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de 
defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos 
del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, 
desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la 
estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,519 h 15,450 8,02  

 Ayudante construcción. 0,519 h 13,770 7,15  

 Peón ordinario construcción. 0,259 h 12,920 3,35  

 (Materiales)   

 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 

30,200 kg 0,910 27,48  

 Separador de plástico rígido, homologado para vigas. 0,800 Ud 0,070 0,06  

 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080. 

1,100 m² 9,460 10,41  

 Bovedilla cerámica, 60x25x20 cm, incluso p/p de piezas 
especiales, según UNE 67020. 

4,500 Ud 1,000 4,50  

 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-
EN 15037-1. 

0,165 m 4,400 0,73  

 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 4/5 m, según UNE-
EN 15037-1. 

0,908 m 4,700 4,27  

 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 5/6 m, según UNE-
EN 15037-1. 

0,495 m 5,350 2,65  

 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = >6 m, según UNE-
EN 15037-1. 

0,083 m 6,550 0,54  
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Montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo 
para forjado unidireccional de hormigón armado, hasta 3 
m de altura libre de planta, compuesto de: puntales, 
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera 
tratada reforzada con varillas y perfiles. 

0,820 m² 2,700 2,21 

 

 
Encofrado y desencofrado continuo con puntales, 
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera 
tratada reforzada con varillas y perfiles, en vigas de 
hormigón armado, hasta 3 m de altura libre de planta. 

0,280 m² 34,650 9,70 

 

 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido 
con bomba. 

0,120 m³ 72,960 8,76  

 (Medios auxiliares)    1,80  

 Costes indirectos    2,75  

   Total por m²:  94,38 
  Son NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m² 

44 EHU010b m² Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con bomba con un volumen total 
de hormigón en forjado y vigas de 0,12 m³/m²; acero UNE-EN 
10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de 
viguetas y zunchos y vigas con una cuantía total 30,4 kg/m²; 
forjado unidireccional, horizontal, de canto 24 = 20+4 cm; 
encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas 
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada 
con varillas y perfiles; vigueta pretensada T-18; bovedilla 
cerámica, 60x25x20 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa 
de compresión de 4 cm de espesor, con armadura de reparto 
formada por malla electrosoldada ME 15x15 de Ø 12 mm, acero B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta 
de hasta 3 m. Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta. Sin 
incluir repercusión de soportes. 
Incluye: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. 
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de 
defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos 
del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, 
desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la 
estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,519 h 15,450 8,02  

 Ayudante construcción. 0,519 h 13,770 7,15  

 Peón ordinario construcción. 0,259 h 12,920 3,35  

 (Materiales)   
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 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 

elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 
30,400 kg 0,910 27,66  

 Separador de plástico rígido, homologado para vigas. 0,800 Ud 0,070 0,06  

 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080. 

1,100 m² 9,460 10,41  

 Bovedilla cerámica, 60x25x20 cm, incluso p/p de piezas 
especiales, según UNE 67020. 

4,500 Ud 1,000 4,50  

 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-
EN 15037-1. 

0,165 m 4,400 0,73  

 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 4/5 m, según UNE-
EN 15037-1. 

0,908 m 4,700 4,27  

 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 5/6 m, según UNE-
EN 15037-1. 

0,495 m 5,350 2,65  

 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = >6 m, según UNE-
EN 15037-1. 

0,083 m 6,550 0,54  

 

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo 
para forjado unidireccional de hormigón armado, hasta 3 
m de altura libre de planta, compuesto de: puntales, 
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera 
tratada reforzada con varillas y perfiles. 

0,820 m² 2,700 2,21 

 

 
Encofrado y desencofrado continuo con puntales, 
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera 
tratada reforzada con varillas y perfiles, en vigas de 
hormigón armado, hasta 3 m de altura libre de planta. 

0,280 m² 34,650 9,70 

 

 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido 
con bomba. 

0,120 m³ 72,960 8,76  

 (Medios auxiliares)    1,80  

 Costes indirectos    2,75  

   Total por m²:  94,56 
  Son NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m² 
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45 EHU010c m² Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con bomba con un volumen total 
de hormigón en forjado y vigas de 0,12 m³/m²; acero UNE-EN 
10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de 
viguetas y zunchos y vigas con una cuantía total 30,174 kg/m²; 
forjado unidireccional, horizontal, de canto 24 = 20+4 cm; 
encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas 
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada 
con varillas y perfiles; vigueta pretensada T-18; bovedilla 
cerámica, 60x25x20 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa 
de compresión de 4 cm de espesor, con armadura de reparto 
formada por malla electrosoldada ME 15x15 de Ø 12 mm, acero B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta 
de hasta 3 m. Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta. Sin 
incluir repercusión de soportes. 
Incluye: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. 
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de 
defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos 
del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, 
desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la 
estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,519 h 15,450 8,02  

 Ayudante construcción. 0,519 h 13,770 7,15  

 Peón ordinario construcción. 0,259 h 12,920 3,35  

 (Materiales)   

 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios. 

30,174 kg 0,910 27,46  

 Separador de plástico rígido, homologado para vigas. 0,800 Ud 0,070 0,06  

 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080. 

1,100 m² 9,460 10,41  

 Bovedilla cerámica, 60x25x20 cm, incluso p/p de piezas 
especiales, según UNE 67020. 

4,500 Ud 1,000 4,50  

 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-
EN 15037-1. 

0,165 m 4,400 0,73  

 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 4/5 m, según UNE-
EN 15037-1. 

0,908 m 4,700 4,27  

 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 5/6 m, según UNE-
EN 15037-1. 

0,495 m 5,350 2,65  

 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = >6 m, según UNE-
EN 15037-1. 

0,083 m 6,550 0,54  
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Montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo 
para forjado unidireccional de hormigón armado, hasta 3 
m de altura libre de planta, compuesto de: puntales, 
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera 
tratada reforzada con varillas y perfiles. 

0,820 m² 2,700 2,21 

 

 
Encofrado y desencofrado continuo con puntales, 
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera 
tratada reforzada con varillas y perfiles, en vigas de 
hormigón armado, hasta 3 m de altura libre de planta. 

0,280 m² 34,650 9,70 

 

 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido 
con bomba. 

0,120 m³ 72,960 8,76  

 (Medios auxiliares)    1,80  

 Costes indirectos    2,75  

   Total por m²:  94,36 
  Son NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m² 

46 FDG010 Ud Suministro y colocación de puerta basculante pre-leva con 
contrapesos para puerta de acceso a la nave industrial formada 
por chapa plegada de acero galvanizado, panel liso acanalado, 
acabado galvanizado sendzimir, de 400x250 cm, formada por 
chapa plegada de acero galvanizado, panel liso acanalado de 0,8 
mm de espesor, con cerco, bastidor y refuerzo de tubo de acero 
laminado. Apertura automática con equipo de motorización 
(incluido en el precio). Incluso juego de herrajes, tirantes de 
sujeción, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, 
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación y fijación del cerco. Instalación de la puerta. 
Montaje de los tirantes de sujeción. Montaje del sistema de 
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y 
engrase de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª electricista. 5,478 h 15,960 87,43  

 Oficial 1ª cerrajero. 3,834 h 15,700 60,19  

 Ayudante cerrajero. 3,834 h 13,820 52,99  

 (Materiales)   

 Equipo de motorización para apertura y cierre 
automático, de puerta de garaje basculante pre-leva. 

1,000 Ud 570,960 570,96  

 Accesorios (cerradura, pulsador, emisor, receptor y 
fotocélula) para automatización de puerta de garaje. 

1,000 Ud 311,170 311,17  

 

Puerta basculante para garaje, pre-leva de 
compensación por contrapesos, 400x250 cm, formada 
por paneles de chapa plegada de acero galvanizado, lisa 
acanalada, acabado galvanizado sendzimir, incluso 
accesorios. Según UNE 85101 y UNE-EN 13241-1. 

1,000 Ud 2.428,000 2.428,00 

 

 (Medios auxiliares)    70,21  

 Costes indirectos    107,43  
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 
   Total por Ud:  3.688,38 

  Son TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por Ud 

47 FFV010 m² Ejecución de fábrica de cerramiento cara vista de fachada de 
bloques huecos de vidrio moldeado de 1000x1000x80 mm, 
incoloros, separados por juntas perfiladas de PVC rígido, perfil 
bastidor perimetral que se fija a obra y perfil junta entre piezas. 
Incluso crucetas y sellado rigidizador con masilla de dos 
componentes aplicada a pistola por ambas caras. Totalmente 
acabado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Preparación del hueco de obra para recibir el bastidor 
de PVC. Tendido de hilos entre miras. Corte, presentación, 
nivelación, aplomado y fijación del bastidor. Colocación de la 
primera hilada. Sellado de juntas. Repaso y limpieza de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo todos los huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 1,984 h 15,450 30,65  

 Peón ordinario construcción. 0,992 h 12,920 12,82  

 (Materiales)   

 Bloque de vidrio prensado moldeado hueco, incoloro, 
200x200x80 mm. 

23,000 Ud 3,540 81,42  

 Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de 
silicona sintética incolora. 

19,180 m 0,850 16,30  

 Material auxiliar para la colocación de bloques de vidrio 
moldeado. 

1,000 Ud 0,900 0,90  

 
Perfil perimetral de PVC para formación de tabiques de 
bloques vidriados y p/p de guías horizontales y 
verticales. 

2,000 m 5,210 10,42 
 

 (Medios auxiliares)    3,05  

 Costes indirectos    4,67  

   Total por m²:  160,23 
  Son CIENTO SESENTA EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m² 
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        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 

48 FLM010 m² Suministro y montaje de cerramiento de fachada con panel 
sándwich aislante para fachadas, de 30 mm de espesor y 1100 
mm de ancho, formado por dos paramentos de chapa lisa de 
acero galvanizado, de espesor exterior 0,45 mm y espesor 
interior 0,4 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 
40 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos, 
remates y accesorios. Incluso replanteo, p/p de mermas, 
remates, cubrejuntas y accesorios de fijación y estanqueidad. 
Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior 
de la fachada. Colocación de juntas. Colocación y fijación del 
primer panel. Colocación y fijación del resto de paneles, según 
el orden indicado. Remates. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª montador. 0,247 h 15,960 3,94  

 Ayudante montador. 0,247 h 13,770 3,40  

 (Materiales)   

 

Panel sándwich aislante para fachadas, de 35 mm de 
espesor y 1100 mm de ancho, formado por dos 
paramentos de chapa lisa de acero galvanizado, de 
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y 
alma aislante de poliuretano de densidad media 40 
kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos 
ocultos, remates y accesorios. 

1,000 m² 25,280 25,28 

 

 Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero 
inoxidable, con arandela. 

8,000 Ud 0,800 6,40  

 Junta de estanqueidad para chapas de acero. 2,000 m 0,900 1,80  

 (Medios auxiliares)    0,82  

 Costes indirectos    1,25  

   Total por m²:  42,89 
  Son CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m² 
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        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
 

49 FPP020 m² Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada 
Panel metálico autoportante con aislamiento de lana de roca de 
50mm de espesor,elevadas prestaciones de resistencia al fuego 
y de absorción y aislamiento acústico. El panel está compuesto 
por dos chapas de acero galvanizado y prelacado, la exterior 
grecada y la interior plana con perforaciones y un alma aislante 
de lana de roca , incluso p/p de piezas especiales y elementos 
metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y 
elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra 
sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin 
retracción en las horizontales, colocación en obra de los paneles 
con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. 
Totalmente montados. 
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho 
adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de colocación. 
Aplomo y apuntalamiento del panel. Soldadura de los elementos 
metálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado final con 
mortero de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 0,235 h 15,450 3,63  

 Ayudante construcción. 0,235 h 13,770 3,24  

 Peón ordinario construcción. 0,118 h 12,920 1,52  

 (Maquinaria)   

 
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una 
capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima 
de trabajo. 

0,181 h 67,000 12,13 
 

 (Materiales)   

 
Panel prefabricado, liso, de hormigón armado de 12 cm 
de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, 
acabado liso de color blanco a una cara, para formación 
de cerramiento. 

1,000 m² 46,560 46,56 

 

 Masilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas de 
paneles prefabricados de hormigón. 

1,000 kg 1,960 1,96  

 Puntal metálico telescópico, 3,00 m de altura. 0,010 Ud 11,070 0,11  

 (Medios auxiliares)    1,38  

 Costes indirectos    2,12  

   Total por m²:  72,65 
  Son SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 
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50 PDB010 m Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco 
de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor 
sencillo, formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que 
hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; 
montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y 
barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y 
soldados entre sí, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos 
rectos con meseta intermedia. Incluso p/p de patas de agarre, 
fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y 
tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra. 
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y 
nivelación. Fijación mediante atornillado en obra de fábrica. 
Resolución de las uniones entre tramos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en 
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, 
a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª cerrajero. 1,196 h 15,700 18,78  

 Ayudante cerrajero. 1,196 h 13,820 16,53  

 Peón ordinario construcción. 0,222 h 12,920 2,87  

 (Materiales)   

 Repercusión, por m de barandilla, de elementos de 
fijación sobre obra de fábrica: tacos y tornillos de acero. 

1,000 Ud 2,040 2,04  

 

Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en 
frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo formado por 
barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de 
pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; 
montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 
120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados 
cada 12 cm y soldados entre sí, para una escalera de ida 
y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. 

1,000 m 62,440 62,44 

 

 (Medios auxiliares)    2,05  

 Costes indirectos    3,14  

   Total por m:  107,85 
  Son CIENTO SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 
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51 PPR010 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante 
homologada, EI2 120-C5, de una hoja de 74 mm de espesor, 
1000x2000 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con 
tratamiento antihuellas formada por 3 chapas de acero 
galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y 
montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta 
densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero 
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y 
garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso 
moderado, mirilla circular homologada de 360 mm de diámetro 
con vidrio cortafuegos EI2 120. Elaborada en taller, con ajuste y 
fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. 
Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. 
Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y 
accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª cerrajero. 0,514 h 15,700 8,07  

 Ayudante cerrajero. 0,514 h 13,820 7,10  

 (Materiales)   

 

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 120-C5, 
según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 74 mm de 
espesor, 1000x2000 mm de luz y altura de paso, para un 
hueco de obra de 1100x2050 mm, acabado galvanizado 
con tratamiento antihuellas formada por 3 chapas de 
acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas, con cámara intermedia de 
lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, 
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor 
con junta intumescente y garras de anclaje a obra, 
incluso cuatro bisagras de doble pala regulables en 
altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, según 
UNE-EN 1935, cerradura embutida de cierre a un punto, 
escudos, cilindro, llaves y manivelas antienganche RF de 
nylon color negro. 

1,000 Ud 382,590 382,59 

 

 Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos 
de una hoja, según UNE-EN 1154. 

1,000 Ud 97,020 97,02  

 Mirilla circular homologada de 360 mm de diámetro, con 
marcos de acero inoxidable y vidrio cortafuegos EI2 120. 

1,000 Ud 970,100 970,10  

 (Medios auxiliares)    29,30  

 Costes indirectos    44,83  

   Total por Ud:  1.539,01 
  Son MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud 
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52 PTX010 m² Formación de hoja simple de albañilería (grueso total<0.14m) 
de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista 
macizo prensado, rojo, 24x12x4 cm, con junta de 3 mm, 
rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p 
de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y 
precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, rejuntado y 
limpieza. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a 
realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de 
puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de 
las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los 
elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la 
fábrica con fachadas, soportes y tabiques. Encuentro de la 
fábrica con el forjado superior. Repaso de juntas y limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción. 1,200 h 15,450 18,54  

 Peón ordinario construcción. 0,600 h 12,920 7,75  

 (Materiales)   

 Ladrillo cerámico cara vista macizo prensado, rojo, 
24x12x4 cm, según UNE-EN 771-1. 

100,800 Ud 0,370 37,30  

 
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, 
confeccionado en obra con 300 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/5. 

0,028 m³ 122,300 3,42 
 

 (Medios auxiliares)    1,34  

 Costes indirectos    2,05  

   Total por m²:  70,40 
  Son SETENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m² 
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53 RKT010 m² Formación de revestimiento térmico y acústico continuo 
interior, a buena vista, sobre paramento vertical, formado por 
una capa de mortero ligero de cal y perlita de 10 mm de espesor, 
aplicado mediante proyección mecánica y acabado enlucido con 
yeso de aplicación en capa fina C6. Incluso p/p de colocación de 
guardavivos de plástico y metal con perforaciones, formación de 
rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y 
andamiaje. 
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. 
Realización de maestras. Colocación de guardavivos en las 
esquinas y salientes. Preparación del mortero en la máquina 
mezcladora. Proyección mecánica del mortero. Aplicación de 
regla de aluminio. Paso de cuchilla de acero. Aplicación del 
enlucido. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el 
pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de 
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en 
los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 
m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales 
que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, considerando como altura la distancia entre el 
pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el 
exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios 
empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su 
dimensión. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª yesero. 0,289 h 15,450 4,47  

 Ayudante yesero. 0,170 h 13,770 2,34  

 (Maquinaria)   

 Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos 
proyectados, 3 m³/h. 

0,101 h 7,960 0,80  

 (Materiales)   

 Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según 
UNE-EN 13279-1. 

0,003 m³ 88,580 0,27  

 Mortero ligero de cal y perlita, para revestimiento térmico 
y acústico. 

8,000 l 0,800 6,40  

 Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de 
los sulfatos. 

0,215 m 0,350 0,08  

 (Medios auxiliares)    0,29  

 Costes indirectos    0,44  

   Total por m²:  15,09 
  Son QUINCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m² 
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54 RSC010 m² Suministro y colocación de pavimento de baldosas 
,cerámicas o hidráulica de 0,05 m de espesor,de terrazo 
micrograno (menor o igual a 6 mm) para interior, clasificado de 
uso normal según UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color Marfil y 
en posesión de certificados de ensayos, con un pulido inicial en 
fábrica, para pulir y abrillantar en obra; colocadas a golpe de 
maceta sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de 
miga, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. 
Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de 
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en 
los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, 
en su caso, juntas de contracción y juntas estructurales o de 
dilatación existentes en el soporte; relleno de las juntas de 
separación entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 
22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y 
limpieza final. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las 
juntas. Extendido de la capa de mortero de agarre. Colocación 
de las baldosas. Relleno de juntas de separación entre baldosas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se 
ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª solador. 0,216 h 15,450 3,34  

 Ayudante solador. 0,216 h 13,770 2,97  

 (Materiales)   

 Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en 
sacos, según UNE 80305. 

1,000 kg 0,140 0,14  

 
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 

0,032 m³ 115,300 3,69 
 

 
Baldosa de terrazo para interior, uso normal, micrograno 
(menor o igual a 6 mm), formato nominal 40x40 cm, color 
Marfil, con un primer pulido en fábrica, para pulido y 
abrillantado final en obra, según UNE-EN 13748-1. 

1,050 m² 8,390 8,81 

 

 Color o borada para pavimento de baldosas de terrazo. 0,500 kg 0,680 0,34  

 (Medios auxiliares)    0,39  

 Costes indirectos    0,59  

   Total por m²:  20,27 
  Son VEINTE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m² 
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55 RTA010 m² Suministro y formación de falso techo continuo, una tarima 
de yeso de 20 mm con rastrel,constituido por placas nervadas 
de escayola, de 100x60x20 cm, con canto recto y acabado liso, 
suspendidas del forjado mediante varillas metálicas de acero 
galvanizado de 3 mm de diámetro dotadas de ganchos cerrados 
en ambos extremos, repartidas uniformemente y separadas de 
los paramentos verticales un mínimo de 5 mm. Incluso p/p de 
pegado de los bordes de las placas y rejuntado de la cara vista 
con pasta de escayola; realización de juntas de dilatación, 
repaso de las juntas, enlucido final del falso techo con una capa 
de menos de 1 mm de espesor de escayola y paso de la 
canalización de protección del cableado eléctrico. Totalmente 
terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. 
Colocación y fijación de las varillas metálicas. Colocación de las 
placas. Realización de orificios para el paso de los tubos de la 
instalación eléctrica. Enlucido de las placas con pasta de 
escayola. Paso de la canalización de protección del cableado 
eléctrico. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre 
paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar 
huecos para instalaciones. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª escayolista. 0,318 h 15,450 4,91  

 Peón escayolista. 0,318 h 12,920 4,11  

 (Materiales)   

 Varilla metálica de acero galvanizado de 3 mm de 
diámetro. 

3,500 Ud 0,200 0,70  

 Alambre de acero galvanizado de 0,7 mm de diámetro. 0,100 kg 1,130 0,11  

 Placa de escayola de 100x60x20 cm, con canto recto y 
acabado liso, sin revestir, para falsos techos. 

1,050 m² 3,110 3,27  

 Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 0,500 kg 1,210 0,61  

 (Medios auxiliares)    0,27  

 Costes indirectos    0,42  

   Total por m²:  14,40 
  Son CATORCE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m² 

 
valencia ,julio 2014 

Alumno 
Vicente Blasco De La Lama 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación   

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 
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