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Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
 

3.1.- Movimiento de tierras 

3.1.1.- Desbroce y limpieza 

3.1.1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios 
para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas, 
tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material 
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
Incluye: Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y disposición de 
los materiales objeto de desbroce. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Tierra vegetal  1 70,000 21,325 1,000 
 

1.492,750    
      

1.492,750 1.492,750 

   Total m²  ......: 1.492,750 0,88 1.313,62 

Total subcapítulo 3.1.1.- Desbroce y limpieza: 1.313,62 

3.1.2.- Desmontes 

3.1.2.1 M³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de 
medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los 
bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de 
perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. 
Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos 
topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales 
del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son los correctos según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella 
se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada 
la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de 
Ejecución de la obra. 

   

Desmonte de la zona de 
ejecución de la nave industrial 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Arcillas duras 1 fase 0,5 70,000 21,325 0,685 
 

511,267    

Arcillas duras 2 fase 0,5 21,325 48,000 1,845 
 

944,271    
      

1.455,538 1.455,538 

Desmonte en forma talud 
natural   en la zona de la 
fachada sud para el 
sostenimiento de las tierras   

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

arcillas duras 0,5 48,000 6,000 1,460 
 

210,240    
      

210,240 210,240 

Desmonte de la zona de 
acceso de la via publica a la 
entrada de la nave industrial 
desde el este 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

parte 1 0,5 5,000 21,325 0,685 
 

36,519    

parte 2 0,5 21,325 5,000 0,198 
 

10,556    
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parte 3 1 21,325 5,000 2,145 

 
228,711    

      
275,786 275,786 

      
1.941,564 1.941,564 

   Total m³  ......: 1.941,564 2,32 4.504,43 

Total subcapítulo 3.1.2.- Desmontes: 4.504,43 

3.1.3.- Terraplenados 

3.1.3.1 M³ Formación de terraplenado a cielo abierto para coronación de terraplén, mediante el 
extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la propia excavación, 
que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación 
mediante equipo mecánico hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no 
incluido en este precio), y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de 
subrasante. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación del 
mismo. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los 
bordes de la base del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y 
extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación por tongadas. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. 
Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos 
topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales 
del terreno realmente ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de 
Proyecto, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean 
inferiores al dos por ciento de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, 
podrá abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que este asiento del cimiento haya 
sido comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a 
cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la 
explanación a las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso 
de ejecución incorrecta imputable al Contratista, ni las creces no previstas en este Proyecto, 
estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a 
percepción adicional alguna. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Arcillas duras 0,5 21,325 22,000 0,845 
 

198,216    
      

198,216 198,216 

   Total m³  ......: 198,216 11,18 2.216,05 

Total subcapítulo 3.1.3.- Terraplenados: 2.216,05 

3.1.4.- Excavaciones de zanjas y pozos 

3.1.4.1 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios mecánicos, 
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de 
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la 
obra. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

zapatas aisladas 13 2,650 2,650 0,700 
 

63,905    

zapata de medianeria   N215 1 2,650 1,000 0,500 
 

1,325    

   



Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
zapata de medianeria  N 195 1 1,100 0,600 0,500 

 
0,330    

zapatas de medianeria N 197, 
N 202, N 216, N 217 

4 1,250 0,800 0,750 
 

3,000    

Zapatas de medianeria 
fachada lateral Norte 

13 2,050 1,000 0,700 
 

18,655    

Zapatas  de macizo de 
contrapeso  de hormigón en 
masa 

14 0,700 0,700 0,600 
 

4,116    

Zapatas de esquina N 218 y  
N 203 

2 0,600 0,600 0,500 
 

0,360    

Zapatas N 201 , N 200 2 0,700 0,700 0,500 
 

0,490    

zapata N 198 1 1,000 1,000 0,600 
 

0,600    
      

92,781 92,781 

   Total m³  ......: 92,781 37,40 3.470,01 

3.1.4.2 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios mecánicos, 
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de 
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la 
obra. 

   

Vigas de atado Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

c1 40x40 (zapatas aisladas 
fachada sud) 

12 2,350 0,400 0,400 
 

4,512    

c1 40x40 1 3,238 0,400 0,400 
 

0,518    

c1 40x40 1 2,755 0,400 0,400 
 

0,441    

c1 40x40 (zapatas de 
medianeria fachada norte) 

12 2,950 0,400 0,400 
 

5,664    

V52 x52 2 9,925 0,520 0,520 
 

5,367    
      

16,502 16,502 

Vigas centradoras Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Vcs1 40x50 1 2,850 0,400 0,500 
 

0,570    

Vcs1 40x50 1 3,250 0,400 0,500 
 

0,650    

Vcs 2 40x60 1 3,975 0,400 0,600 
 

0,954    

Vcs2 40x60 1 4,125 0,400 0,600 
 

0,990    

Vcs2 40x60 2 4,125 0,400 0,600 
 

1,980    

Vcs1 40x50 2 3,354 0,400 0,500 
 

1,342    

Vcs1 40x50 2 3,541 0,400 0,500 
 

1,416    

Vcs2 40x60 ( vigas 
centradoras de unión zapatas 
de medianeria de fachada 
norte con macizos de 
hormigón en masa) 

13 3,338 0,400 0,600 
 

10,415 

   

      
18,317 18,317 
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34,819 34,819 

   Total m³  ......: 34,819 33,59 1.169,57 

Total subcapítulo 3.1.4.- Excavaciones de zanjas y pozos: 4.639,58 

3.1.6.- Rellenos 

3.1.6.1 M³ Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza; 
y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo 
mecánico formado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar una densidad seca 
no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según 
UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de 
tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de 
relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales 
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Zahorra artificial 1 1,000 1.478,400 0,300 
 

443,520    
      

443,520 443,520 

   Total m³  ......: 443,520 25,81 11.447,25 

Total subcapítulo 3.1.6.- Rellenos: 11.447,25 

Total subcapítulo 3.1.- Movimiento de tierras: 24.120,93 

3.3.- Nivelación 

3.3.2.- Soleras 

3.3.2.1 M² Formación de solera de 20 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/P/20/IIa fabricado en 
central y vertido desde camión, armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 12 mm, 
acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre separadores homologados, con acabado 
superficial mediante fratasadora mecánica; realizada sobre capa base existente (no incluida 
en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido 
y vibrado del hormigón mediante extendedora, formación de juntas de hormigonado y 
plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de 
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y 
muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, 
botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de 
las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la 
solera y posterior sellado con masilla elástica. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las 
rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de 
hormigonado y contorno. Colocación del mallazo con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón. 
Fratasado de la superficie. Aserrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los soportes situados 
dentro de su perímetro. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Solera de HA-25/P/20/IIa 20 
cm de espesor 

1 1,000 1.478,412 1,000 
 

1.478,412    
      

1.478,412 1.478,412 

   Total m²  ......: 1.478,412 34,53 51.049,57 

Total subcapítulo 3.3.2.- Soleras: 51.049,57 

Total subcapítulo 3.3.- Nivelación: 51.049,57 

Total presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno : 75.170,50 
 
   



Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
4.2.- Regularización 

4.2.1.- Hormigón de limpieza 

4.2.1.1 M² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm 
de espesor, mediante el vertido desde camión de hormigón HL-150/P/20 fabricado en central, 
en el fondo de la excavación previamente realizada. Realizado en el fondo de excavación de 
las zapatas de la nave industrial 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

zapatas aisladas 13 2,650 2,650 1,000 
 

91,293    

zapata de medianeria N 215 1 2,650 1,000 1,000 
 

2,650    

Zapata de medianeria N 195 1 1,100 0,600 1,000 
 

0,660    

Zapatas de muro piñon N 197, 
N 202,N216, N 217 

4 1,250 0,800 1,000 
 

4,000    

Zapatas de fachada lateral 
norte 

13 2,050 1,000 1,000 
 

26,650    

Macizos de contrapeso de 
hormigon en masa 

14 0,700 0,700 1,000 
 

6,860    

Zapatas de esquina N 218, n 
203 

2 0,600 0,600 1,000 
 

0,720    

Zapatas N 201, N 200 2 0,700 0,700 1,000 
 

0,980    

Zapata N 198 1 1,000 1,000 1,000 
 

1,000    
      

134,813 134,813 

   Total m²  ......: 134,813 7,74 1.043,45 

4.2.1.2 M² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm 
de espesor, mediante el vertido desde camión de hormigón HL-150/P/20 fabricado en central, 
en el fondo de la excavación previamente realizada.Realizado en el fondo de la excavación de 
las vigas de atado y centradoras de la nave industrial 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

   

Vigas de atado Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

c1 40x40 (zapatas aisladas 
fachada sud) 

12 2,350 0,400 1,000 
 

11,280    

c1 40x40 1 3,238 0,400 1,000 
 

1,295    

c1 40x40 1 2,755 0,400 1,000 
 

1,102    

c1 40x40 (zapatas de 
medianeria fachada norte) 

12 2,950 0,400 1,000 
 

14,160    

V52 x52 2 9,925 0,520 1,000 
 

10,322    
      

38,159 38,159 

Vigas centradoras Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Vcs1 40x50 1 2,850 0,400 1,000 
 

1,140    

Vcs1 40x50 1 3,250 0,400 1,000 
 

1,300    

Vcs 2 40x60 1 3,975 0,400 1,000 
 

1,590    

Vcs2 40x60 1 4,125 0,400 1,000 
 

1,650    
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Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
Vcs2 40x60 2 4,125 0,400 1,000 

 
3,300    

Vcs1 40x50 2 3,354 0,400 1,000 
 

2,683    

Vcs1 40x50 2 3,541 0,400 1,000 
 

2,833    

Vcs2 40x60 ( vigas 
centradoras de unión zapatas 
de medianeria de fachada 
norte con macizos de 
hormigón en masa) 

13 3,338 0,400 1,000 
 

17,358 

   

      
31,854 31,854 

      
70,013 70,013 

   Total m²  ......: 70,013 7,74 541,90 

Total subcapítulo 4.2.1.- Hormigón de limpieza: 1.585,35 

Total subcapítulo 4.2.- Regularización: 1.585,35 

4.5.- Superficiales 

4.5.3.- Zapatas 

4.5.3.1 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central 
y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 
27,865 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Zapatas aisladas 13 2,650 2,650 0,700 
 

63,905    
      

63,905 63,905 

   Total m³  ......: 63,905 109,08 6.970,76 

4.5.3.2 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central 
y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 
28,84 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

zapatas de medianeria  
fachada lateral norte excepto 
esquinas 

13 2,050 1,000 0,700 
 

18,655    
      

18,655 18,655 

   Total m³  ......: 18,655 109,99 2.051,86 

4.5.3.3 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón en masa HM-25/P/40/I fabricado en central 
y vertido desde camión. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de los separadores y de los arranques del pilar. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del 
hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 
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Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
Macizos de contrapeso de 
hormigón en masa 

14 0,700 0,700 6,000 
 

41,160    
      

41,160 41,160 

   Total m³  ......: 41,160 78,63 3.236,41 

4.5.3.4 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central 
y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 
38,34 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Zapatas de porticos hastiales 
excepto esquinas N 
197,202,216,217 

4 1,250 0,800 0,750 
 

3,000    
      

3,000 3,000 

   Total m³  ......: 3,000 119,09 357,27 

4.5.3.5 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central 
y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 
15,27 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Zapatas de esquina N 218, 
203 en esquinas de la 
fachada lateral norte 

2 0,600 0,600 0,500 
 

0,360    
      

0,360 0,360 

   Total m³  ......: 0,360 97,04 34,93 

4.5.3.6 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central 
y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 
32,67 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

N 215 zapata de medianeria 
en esquina de fachada lateral 
sur 

1 2,050 1,000 0,500 
 

1,025    
      

1,025 1,025 

   Total m³  ......: 1,025 113,66 116,50 

4.5.3.7 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central 
y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 
14,47 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
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Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
  

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

N 195 zapata de medianeria 
en esquina de la fachada 
lateral sur 

1 1,100 0,600 0,500 
 

0,330    
      

0,330 0,330 

   Total m³  ......: 0,330 96,26 31,77 

4.5.3.8 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central 
y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 
16,72 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

zapata N 198 1 1,000 1,000 0,600 
 

0,600    
      

0,600 0,600 

   Total m³  ......: 0,600 98,42 59,05 

4.5.3.9 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central 
y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 18 
kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Zapatas N 201, N 200 2 0,700 0,700 0,500 
 

0,490    
      

0,490 0,490 

   Total m³  ......: 0,490 99,64 48,82 

4.5.3.10 M² Montaje de encofrado recuperable metálico en zapata de cimentación, formado por paneles 
metálicos, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y 
acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
Incluye: Replanteo. Encofrado lateral metálico. Desencofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el 
encofrado realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

zapatas aisladas 13 1,000 7,420 1,000 
 

96,460    

zapatas de medianeria 
fachada lateral norte excepto 
las esquinas 

13 1,000 4,270 1,000 
 

55,510    

Macizos de contrapeso de 
hormigon en masa 

14 1,000 1,680 1,000 
 

23,520    

Zapatas de porticos hastiales 
excepto esquinas N 
197,202,216,217 

4 1,000 3,075 1,000 
 

12,300    

Zapatas de esquina N 218, 
203 en esquinas de la 
fachada lateral norte 

2 1,000 1,200 1,000 
 

2,400    

N 215 zapata de medianeria 
en esquina de fachada lateral 
sur 

1 1,000 3,050 1,000 
 

3,050    
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Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
N 195 zapata de medianeria 
en esquina de la fachada 
lateral sur 

1 1,000 1,700 1,000 
 

1,700    

zapata N 198 1 1,000 2,400 1,000 
 

2,400    

Zapatas N 201, N 200 2 1,000 1,400 1,000 
 

2,800    
      

200,140 200,140 

   Total m²  ......: 200,140 15,13 3.028,12 

Total subcapítulo 4.5.3.- Zapatas: 15.935,49 

Total subcapítulo 4.5.- Superficiales: 15.935,49 

4.6.- Arriostramientos 

4.6.1.- Vigas entre zapatas 

4.6.1.1 M³ Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada con hormigón armado HA-
25/P/40/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S de 30,38 kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Viga de atado C 40X40 2 4,410 0,400 0,400 
 

1,411    
      

1,411 1,411 

   Total m³  ......: 1,411 100,38 141,64 

4.6.1.2 M³ Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada con hormigón armado HA-
25/P/40/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S de 28,37 kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Viga de atado C 40X40 24 5,000 0,400 0,400 
 

19,200    
      

19,200 19,200 

   Total m³  ......: 19,200 98,46 1.890,43 

4.6.1.3 M³ Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada con hormigón armado HA-
25/P/40/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S de 197,526 kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Viga de atado V 52x52 2 11,175 0,520 0,520 
 

6,043    
      

6,043 6,043 

   Total m³  ......: 6,043 260,18 1.572,27 
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Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
4.6.1.4 M³ Formación de viga para el centrado de la carga, realizada con hormigón armado HA-

25/P/40/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S de 115,273 kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Vigas centradoras VC.S-2 40x 
60 

4 5,000 0,400 0,600 
 

4,800    
      

4,800 4,800 

   Total m³  ......: 4,800 181,55 871,44 

4.6.1.5 M³ Formación de viga para el centrado de la carga, realizada con hormigón armado HA-
25/P/40/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S de 115,6 kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Viga centradora  VC.S-2 
40x60 

13 4,410 0,400 0,600 
 

13,759    
      

13,759 13,759 

   Total m³  ......: 13,759 181,86 2.502,21 

4.6.1.6 M³ Formación de viga para el centrado de la carga, realizada con hormigón armado HA-
25/P/40/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S de 87,14 kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Viga centradora VC.S-1 
40x50 

2 4,410 0,400 0,500 
 

1,764    
      

1,764 1,764 

   Total m³  ......: 1,764 154,64 272,78 

4.6.1.7 M³ Formación de viga para el centrado de la carga, realizada con hormigón armado HA-
25/P/40/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S de 85,21 kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Viga centradora VC.S-1 
40x50 

2 5,000 0,400 0,500 
 

2,000    
      

2,000 2,000 

   Total m³  ......: 2,000 152,80 305,60 
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Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
4.6.1.8 M² Montaje de encofrado recuperable metálico en viga para el atado de la cimentación, formado 

por paneles metálicos, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, 
fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido 
desencofrante. 
Incluye: Replanteo. Encofrado lateral metálico. Desencofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el 
encofrado realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Viga de atado 40x40 ( L= 
4.41m) 

2 1,000 3,848 1,000 
 

7,696    

Viga de atado 40x40 ( L=5m) 24 1,000 4,320 1,000 
 

103,680    

Viga de atado 52x52 2 1,000 12,163 1,000 
 

24,326    
      

135,702 135,702 

   Total m²  ......: 135,702 14,41 1.955,47 

4.6.1.9 M² Montaje de encofrado recuperable metálico en viga para el centrado de la carga, formado por 
paneles metálicos, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, 
fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido 
desencofrante. 
Incluye: Replanteo. Encofrado lateral metálico. Desencofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el 
encofrado realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Viga centradora VC.S-2 
40x60  L=5m 

4 1,000 6,480 1,000 
 

25,920    

Viga centradora VC.S-2 
40x60 L= 4.41m 

13 1,000 5,772 1,000 
 

75,036    

Viga centradora VC.S-1 
40x50 L=4.41m 

2 1,000 4,810 1,000 
 

9,620    

Viga centradora VC.S-1 
40x50 L=5m 

2 1,000 5,400 1,000 
 

10,800    
      

121,376 121,376 

   Total m²  ......: 121,376 14,41 1.749,03 

Total subcapítulo 4.6.1.- Vigas entre zapatas: 11.260,87 

Total subcapítulo 4.6.- Arriostramientos: 11.260,87 

4.7.- Nivelación 

4.7.1.- Enanos de cimentación 

4.7.1.1 M³ Formación de enano de cimentación para soportes, realizado con hormigón armado HA-
25/P/40/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S de 302,8 kg/m³. Incluso p/p de encofrado y desencofrado de los 
enanos con chapas metálicas. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Encofrado. 
Vertido y compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Enano para perfiles HEB 240 
fachada lateral  expecto 
esquina 

23 0,650 0,650 0,500 
 

4,859    

Enano para perfiles HEB 220 
fachada lateral excepto 
esquinas 

3 0,600 0,600 0,500 
 

0,540    
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Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
Enano para perfiles HEB 220 
pilares hastiales excepto 
esquinas 

4 0,650 0,650 0,500 
 

0,845    

Enano para pilares de 
esquina perfiles HEB 140  

4 0,450 0,450 0,500 
 

0,405    

Enano para N 198 1 0,400 0,400 0,500 
 

0,080    

Enano para N 200, N 201 2 0,300 0,300 0,500 
 

0,090    

Enano para macizos de 
contrapeso de hormigon en 
masa 

14 0,200 0,250 0,500 
 

0,350    
      

7,169 7,169 

   Total m³  ......: 7,169 436,35 3.128,19 

Total subcapítulo 4.7.1.- Enanos de cimentación: 3.128,19 

Total subcapítulo 4.7.- Nivelación: 3.128,19 

Total presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones : 31.909,90 
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Presupuesto parcial nº 5 Estructuras 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
5.1.- Acero 

5.1.1.- Zancas de escalera 

5.1.1.1 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 
caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para zancas de 
escalera, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de 
superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos 
de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en 
la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el 
borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen 
por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 
Incluye: Replanteo de la zanca. Colocación y fijación provisional de los perfiles. Aplomado y 
nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Zancas IPE 120 4 1,000 42,515 1,000 
 

170,060    
      

170,060 170,060 

   Total kg  ......: 170,060 2,03 345,22 

5.1.1.2 Kg Suministro y montaje de la chapa lagrimada de la escalera de espesor nominal de 5mm UNE-
EN 10025 S275JR, Trabajado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según 
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor 
mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p 
de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en 
obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
Incluye: Replanteo de la zanca. Colocación y fijación provisional de los perfiles. Aplomado y 
nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

   

   Total kg  ......: 342,300 2,03 694,87 

Total subcapítulo 5.1.1.- Zancas de escalera: 1.040,09 

5.1.4.- Soportes 

5.1.4.1 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 
caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para soportes, 
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en 
grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación 
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que 
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la 
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, 
placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para 
retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se 
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de 
preparación de superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Perfiles HEB 220  N 
197,202,216,217 

4 1,000 635,130 1,000 
 

2.540,520    
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Perfiles HEB 140  N 
215,195,218,203 

4 1,000 269,600 1,000 
 

1.078,400    

Perfiles HEB 240  23 1,000 665,600 1,000 
 

15.308,800    

Perfil HEB 100 soporte de la 
viga de descansillo de la 
escalera N 200 

1 1,000 30,600 1,000 
 

30,600    

Perfil HEB 100  N 201 1 1,000 122,400 1,000 
 

122,400    

Perfil HEB 140 N 198 1 1,000 202,200 1,000 
 

202,200    

Perfil HEB 220 N 231, 
219,214 

3 1,000 572,000 1,000 
 

1.716,000    
      

20.998,920 20.998,920 

   Total kg  ......: 20.998,920 1,95 40.947,89 

5.1.4.2 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 
350x350 mm y espesor 15 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 
400 S de 16 mm de diámetro y 42 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso 
p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la 
unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Placa de anclaje en N 
218,203,215,195 

4 1,000 1,000 1,000 
 

4,000    
      

4,000 4,000 

   Total Ud  ......: 4,000 41,38 165,52 

5.1.4.3 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 
550x550 mm y espesor 30 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 
400 S de 25 mm de diámetro y 74 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso 
p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la 
unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Placa de anclaje N 
197,202,216,217 

4 1,000 1,000 1,000 
 

4,000    
      

4,000 4,000 

   Total Ud  ......: 4,000 148,48 593,92 

5.1.4.4 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 
550x550 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 
400 S de 25 mm de diámetro y 74 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso 
p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la 
unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Placa de anclajes en los 
soportes HEB 240 

23 1,000 1,000 1,000 
 

23,000    
      

23,000 23,000 

   Total Ud  ......: 23,000 109,86 2.526,78 

5.1.4.5 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 
500x500 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 
400 S de 20 mm de diámetro y 75 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso 
p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la 
unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Placa anclaje N 214,219,231 3 1,000 1,000 1,000 
 

3,000    
      

3,000 3,000 

   Total Ud  ......: 3,000 100,87 302,61 

5.1.4.6 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 
300x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 
400 S de 14 mm de diámetro y 41 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso 
p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la 
unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Placa de anclaje N 198 1 1,000 1,000 1,000 
 

1,000    
      

1,000 1,000 

   Total Ud  ......: 1,000 29,52 29,52 

5.1.4.7 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 
200x200 mm y espesor 14 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 
400 S de 8 mm de diámetro y 36 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso 
p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la 
unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Placa de anclaje N 200,201 2 1,000 1,000 1,000 
 

2,000    
      

2,000 2,000 

   Total Ud  ......: 2,000 17,75 35,50 

Total subcapítulo 5.1.4.- Soportes: 44.601,74 

5.1.6.- Vigas 
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5.1.6.1 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 

caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, 
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en 
grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación 
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que 
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la 
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

   

IPE 240 Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Dinteles porticos hastiales IPE 
240 

2 1,000 626,157 1,000 
 

1.252,314    

Cartelas(1/2 IPE 240) unión 
pilar- dintel 

4 1,000 15,350 1,000 
 

61,400    

Cartelas(1/2 IPE 240) unión 
dintel- dintel 

4 1,000 7,675 1,000 
 

30,700    
                

1.344,414 1.344,414 

IPE 330 Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Dinteles pórticos 2 y 14 IPE 
330 

2 1,000 1.001,440 1,000 
 

2.002,880    

Cartelas (1/2 IPE 330) union 
pilar- dintel 

4 1,000 24,550 1,000 
 

98,200    

Cartelas (1/2 IPE 330) unión 
dintel- dintel 

4 1,000 12,275 1,000 
 

49,100    
      

2.150,180 2.150,180 

IPE 360 Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Dinteles pórticos restantes 
IPE 360 

11 1,000 1.164,610 1,000 
 

12.810,710    

Cartelas (1/2 IPE 360) unión 
pilar-dintel 

22 1,000 28,550 1,000 
 

628,100    

Cartelas (1/2 IPE 360) unión 
dintel- dintel 

22 1,000 14,275 1,000 
 

314,050    
      

13.752,860 13.752,860 

Forjado de 1 planta de oficina Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

IPE 270 2 1,000 361,000 1,000 
 

722,000    

IPE 270 1 1,000 133,570 1,000 
 

133,570    

IPE 240 3 1,000 135,387 1,000 
 

406,161    
      

1.261,731 1.261,731 

Forjado cubierta de la planta 
de oficina 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

IPE 270 2 1,000 361,000 1,000 
 

722,000    

IPE 240 2 1,000 135,387 1,000 
 

270,774    
      

992,774 992,774 

Correas de cubierta IPE 140 Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Correas de cubierta 16 1,000 903,000 1,000 
 

14.448,000    
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14.448,000 14.448,000 

Correas de fachada lateral 
UPN 140 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Correas de fachada lateral 10 1,000 1.120,000 1,000 
 

11.200,000    
      

11.200,000 11.200,000 

Montantes UPN 300 Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Montantes del sistema de 
arriostramiento de fachada 
lateral 

2 1,000 3.234,000 1,000 
 

6.468,000    
      

6.468,000 6.468,000 
      

51.617,959 51.617,959 

   Total kg  ......: 51.617,959 1,97 101.687,38 

5.1.6.2 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 
caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, 
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en 
grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación 
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que 
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la 
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

   

IPE 120 Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Porticos hastiales 2 1,000 116,272 1,000 
 

232,544    

Viga (N 182,194) 1 1,000 22,360 1,000 
 

22,360    
      

254,904 254,904 

   Total kg  ......: 254,904 1,97 502,16 

5.1.6.3 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 
caliente, redondos para tirantes de naves industriales. Trabajado y montado en taller, con 
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1. Incluso p/p de 
preparación de bordes, uniones, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de 
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 
montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

   

tirantes de arriostramiento de 
cubierta 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

redondo de 7 mm 8 1,000 2,033 1,000 
 

16,264    

redondo de 6mm 8 1,000 1,280 1,000 
 

10,240    

redondo de 6mm 8 1,000 1,248 1,000 
 

9,984    

redondo de 8mm 8 1,000 2,230 1,000 
 

17,840    

redondo de 12mm 8 1,000 5,170 1,000 
 

41,360    
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redondo de 12mm 8 1,000 5,970 1,000 

 
47,760    

      
143,448 143,448 

tirantes de arriostramiento de 
fachada lateral 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

redondo de 6mm 16 1,000 1,400 1,000 
 

22,400    

redondo de 7mm 16 1,000 1,935 1,000 
 

30,960    
      

53,360 53,360 
      

196,808 196,808 

   Total kg  ......: 196,808 2,04 401,49 

5.1.6.4 M Suministro y montaje de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, 
compuesto por pieza simple de la serie T 40x40, acabado galvanizado en caliente. Incluso p/p 
de preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, 
preparación de bordes, reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen 
por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies y acabado. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de ejes. Aplomado 
y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   

   Total m  ......: 20,000 3,71 74,20 

Total subcapítulo 5.1.6.- Vigas: 102.665,23 

Total subcapítulo 5.1.- Acero: 148.307,06 

5.4.- Hormigón armado 

5.4.7.- Forjados unidireccionales 

5.4.7.1 M² Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con bomba con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,12 m³/m²; acero UNE-
EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos y 
vigas con una cuantía total 30,2 kg/m²; forjado unidireccional, horizontal, de canto 24 = 20+4 
cm; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; vigueta pretensada T-18; 
bovedilla cerámica, 60x25x20 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 4 
cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 15x15 de Ø 12 
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. 
Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta. Sin incluir repercusión de soportes. 
Incluye: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la 
planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras 
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación 
de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores 
de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos 
los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 

   

Forjado 1 planta oficinas Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Forjado T 18.3    20+4/70   
(4.41x6.3)m2 

1 4,410 6,300 1,000 
 

27,783    
      

27,783 27,783 

   Total m²  ......: 27,783 94,38 2.622,16 
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Presupuesto parcial nº 5 Estructuras 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
5.4.7.2 M² Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 

con bomba con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,12 m³/m²; acero UNE-
EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos y 
vigas con una cuantía total 30,4 kg/m²; forjado unidireccional, horizontal, de canto 24 = 20+4 
cm; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; vigueta pretensada T-18; 
bovedilla cerámica, 60x25x20 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 4 
cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 15x15 de Ø 12 
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. 
Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta. Sin incluir repercusión de soportes. 
Incluye: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la 
planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras 
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación 
de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores 
de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos 
los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 

   

Forjado 1 planta oficinas Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Forjado T 18.2  20+4/70 ( 
2.26x3.7)m2 

1 2,260 3,700 1,000 
 

8,362    
      

8,362 8,362 

   Total m²  ......: 8,362 94,56 790,71 

5.4.7.3 M² Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con bomba con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,12 m³/m²; acero UNE-
EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos y 
vigas con una cuantía total 30,174 kg/m²; forjado unidireccional, horizontal, de canto 24 = 
20+4 cm; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; vigueta pretensada T-18; 
bovedilla cerámica, 60x25x20 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 4 
cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 15x15 de Ø 12 
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. 
Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta. Sin incluir repercusión de soportes. 
Incluye: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la 
planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras 
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación 
de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores 
de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos 
los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 

   

Forjado cubierta de la planta 
de oficinas 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

T 18.2 (20+4/76) 4.41x10 m2 1 4,410 10,000 1,000 
 

44,100    
      

44,100 44,100 

   Total m²  ......: 44,100 94,36 4.161,28 

Total subcapítulo 5.4.7.- Forjados unidireccionales: 7.574,15 

Total subcapítulo 5.4.- Hormigón armado: 7.574,15 

Total presupuesto parcial nº 5 Estructuras : 155.881,21 
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Presupuesto parcial nº 6 Fachadas 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
6.2.- Fábricas y trasdosados 

6.2.5.- Vidrio moldeado (pavés) 

6.2.5.1 M² Ejecución de fábrica de cerramiento cara vista de fachada de bloques huecos de vidrio 
moldeado de 1000x1000x80 mm, incoloros, separados por juntas perfiladas de PVC rígido, 
perfil bastidor perimetral que se fija a obra y perfil junta entre piezas. Incluso crucetas y 
sellado rigidizador con masilla de dos componentes aplicada a pistola por ambas caras. 
Totalmente acabado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. Preparación del hueco de 
obra para recibir el bastidor de PVC. Tendido de hilos entre miras. Corte, presentación, 
nivelación, aplomado y fijación del bastidor. Colocación de la primera hilada. Sellado de 
juntas. Repaso y limpieza de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los 
huecos. 

   

   Total m²  ......: 8,000 160,23 1.281,84 

Total subcapítulo 6.2.5.- Vidrio moldeado (pavés): 1.281,84 

Total subcapítulo 6.2.- Fábricas y trasdosados: 1.281,84 

6.3.- Ligeras 

6.3.2.- Paneles sándwich 

6.3.2.1 M² Suministro y montaje de cerramiento de fachada con panel sándwich aislante para fachadas, 
de 30 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formado por dos paramentos de chapa lisa de 
acero galvanizado, de espesor exterior 0,45 mm y espesor interior 0,4 mm y alma aislante de 
poliuretano de densidad media 40 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos 
ocultos, remates y accesorios. Incluso replanteo, p/p de mermas, remates, cubrejuntas y 
accesorios de fijación y estanqueidad. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la fachada. Colocación 
de juntas. Colocación y fijación del primer panel. Colocación y fijación del resto de paneles, 
según el orden indicado. Remates. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 
3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². 

   

Panel sandwich de cubierta Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Panel de cubierta 1 1,000 1.305,350 1,000 
 

1.305,350    
                

1.305,350 1.305,350 

Lucernario Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Lucernario 3 20,396 2,000 1,000 
 

122,376    
      

122,376 122,376 
      

1.427,726 1.427,726 

   Total m²  ......: 1.427,726 42,89 61.235,17 

Total subcapítulo 6.3.2.- Paneles sándwich: 61.235,17 

Total subcapítulo 6.3.- Ligeras: 61.235,17 

6.4.- Pesadas 

6.4.1.- Panel metálico autoportante con aislamiento de lana de roca 
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Presupuesto parcial nº 6 Fachadas 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
6.4.1.1 M² Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada Panel metálico autoportante con 

aislamiento de lana de roca de 50mm de espesor,elevadas prestaciones de resistencia al 
fuego y de absorción y aislamiento acústico. El panel está compuesto por dos chapas de 
acero galvanizado y prelacado, la exterior grecada y la interior plana con perforaciones y un 
alma aislante de lana de roca , incluso p/p de piezas especiales y elementos metálicos para 
conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con 
silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en 
las horizontales, colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y 
apuntalamientos. Totalmente montados. 
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado del 
panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Soldadura de los 
elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de 
retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 
3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². 

   

   Total m²  ......: 1.480,000 72,65 107.522,00 

Total subcapítulo 6.4.1.- Panel metálico autoportante con aislamiento de lana de roca: 107.522,00 

Total subcapítulo 6.4.- Pesadas: 107.522,00 

6.7.- Defensas de exteriores 

6.7.5.- Puerta exterior 

6.7.5.1 Ud Suministro y colocación de puerta basculante pre-leva con contrapesos para puerta de 
acceso a la nave industrial formada por chapa plegada de acero galvanizado, panel liso 
acanalado, acabado galvanizado sendzimir, de 400x250 cm, formada por chapa plegada de 
acero galvanizado, panel liso acanalado de 0,8 mm de espesor, con cerco, bastidor y refuerzo 
de tubo de acero laminado. Apertura automática con equipo de motorización (incluido en el 
precio). Incluso juego de herrajes, tirantes de sujeción, cerradura y tirador a dos caras. 
Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación y fijación del cerco. Instalación de la puerta. Montaje de los tirantes de 
sujeción. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y 
engrase de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

   

   Total Ud  ......: 8,000 3.688,38 29.507,04 

Total subcapítulo 6.7.5.- Puerta exterior: 29.507,04 

Total subcapítulo 6.7.- Defensas de exteriores: 29.507,04 

Total presupuesto parcial nº 6 Fachadas : 199.546,05 
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Presupuesto parcial nº 7 Particiones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
7.2.- Defensas interiores 

7.2.1.- Barandillas y pasamanos 

7.2.1.1 M Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 
cm de altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace 
de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm 
dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y 
soldados entre sí, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. 
Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y 
tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra. 
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante 
atornillado en obra de fábrica. Resolución de las uniones entre tramos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

 
1 16,502 1,000 1,000 

 
16,502    

      
16,502 16,502 

   Total m  ......: 16,502 107,85 1.779,74 

Total subcapítulo 7.2.1.- Barandillas y pasamanos: 1.779,74 

Total subcapítulo 7.2.- Defensas interiores: 1.779,74 

7.4.- Puertas de paso interiores 

7.4.3.- Resistentes al fuego 

7.4.3.1 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 120-C5, de una 
hoja de 74 mm de espesor, 1000x2000 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con 
tratamiento antihuellas formada por 3 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, 
plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad 
y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta 
intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado, mirilla 
circular homologada de 360 mm de diámetro con vidrio cortafuegos EI2 120. Elaborada en 
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y 
accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

   

   Total Ud  ......: 1,000 1.539,01 1.539,01 

Total subcapítulo 7.4.3.- Resistentes al fuego: 1.539,01 

Total subcapítulo 7.4.- Puertas de paso interiores: 1.539,01 

7.6.- Tabiques 

7.6.1.- Hoja de partición cara vista 

7.6.1.1 M² Formación de hoja simple de albañilería (grueso total<0.14m) de 1/2 pie de espesor de fábrica, 
de ladrillo cerámico cara vista macizo prensado, rojo, 24x12x4 cm, con junta de 3 mm, 
rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y 
aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, rejuntado y 
limpieza. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado 
de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas 
y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la 
fábrica con fachadas, soportes y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
Repaso de juntas y limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 
3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². 
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Presupuesto parcial nº 7 Particiones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
  

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Tabicón u hoja simple de 
albañilería: grueso 
total<0.14m 

1 18,110 3,000 1,000 
 

54,330    
      

54,330 54,330 

   Total m²  ......: 54,330 70,40 3.824,83 

Total subcapítulo 7.6.1.- Hoja de partición cara vista: 3.824,83 

Total subcapítulo 7.6.- Tabiques: 3.824,83 

Total presupuesto parcial nº 7 Particiones : 7.143,58 
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Presupuesto parcial nº 11 Revestimientos 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
11.12.- Morteros industriales para revoco y aislamiento térmico 

11.12.1.- Morteros para revestimientos térmicos y acústicos 

11.12.1.1 M² Formación de revestimiento térmico y acústico continuo interior, a buena vista, sobre 
paramento vertical, formado por una capa de mortero ligero de cal y perlita de 10 mm de 
espesor, aplicado mediante proyección mecánica y acabado enlucido con yeso de aplicación 
en capa fina C6. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con 
perforaciones, formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y 
andamiaje. 
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de 
guardavivos en las esquinas y salientes. Preparación del mortero en la máquina mezcladora. 
Proyección mecánica del mortero. Aplicación de regla de aluminio. Paso de cuchilla de acero. 
Aplicación del enlucido. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, 
según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido 
objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual 
fuere su dimensión. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el 
pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios 
empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 

   

   Total m²  ......: 1.480,000 15,09 22.333,20 

Total subcapítulo 11.12.1.- Morteros para revestimientos térmicos y acústicos: 22.333,20 

Total subcapítulo 11.12.- Morteros industriales para revoco y aislamiento térmico: 22.333,20 

11.16.- Suelos y pavimentos 

11.16.3.- Cemento/terrazo 

11.16.3.1 M² Suministro y colocación de pavimento de baldosas ,cerámicas o hidráulica de 0,05 m de 
espesor,de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) para interior, clasificado de uso 
normal según UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color Marfil y en posesión de certificados de 
ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y abrillantar en obra; colocadas a golpe 
de maceta sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de miga, de 3 cm de espesor; y 
separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de 
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, 
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas 
estructurales o de dilatación existentes en el soporte; relleno de las juntas de separación 
entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad 
de las baldosas y limpieza final. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la capa de 
mortero de agarre. Colocación de las baldosas. Relleno de juntas de separación entre 
baldosas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   

forjado planta de oficinas Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Forjado planta 1 (6.3x4.41) 1 6,300 4,410 1,000 
 

27,783    

Forjado planta 1 (3.7x2.26) 1 3,700 2,260 1,000 
 

8,362    
      

36,145 36,145 

forjado de planta de cubierta Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Forjado de cubierta 1 10,000 4,410 1,000 
 

44,100    
      

44,100 44,100 
      

80,245 80,245 

   Total m²  ......: 80,245 20,27 1.626,57 

Total subcapítulo 11.16.3.- Cemento/terrazo: 1.626,57 

Total subcapítulo 11.16.- Suelos y pavimentos: 1.626,57 
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Presupuesto parcial nº 11 Revestimientos 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
11.17.- Falsos techos 

11.17.1.- Continuos, de placas de escayola 

11.17.1.1 M² Suministro y formación de falso techo continuo, una tarima de yeso de 20 mm con 
rastrel,constituido por placas nervadas de escayola, de 100x60x20 cm, con canto recto y 
acabado liso, suspendidas del forjado mediante varillas metálicas de acero galvanizado de 3 
mm de diámetro dotadas de ganchos cerrados en ambos extremos, repartidas uniformemente 
y separadas de los paramentos verticales un mínimo de 5 mm. Incluso p/p de pegado de los 
bordes de las placas y rejuntado de la cara vista con pasta de escayola; realización de juntas 
de dilatación, repaso de las juntas, enlucido final del falso techo con una capa de menos de 1 
mm de espesor de escayola y paso de la canalización de protección del cableado eléctrico. 
Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y fijación de las varillas 
metálicas. Colocación de las placas. Realización de orificios para el paso de los tubos de la 
instalación eléctrica. Enlucido de las placas con pasta de escayola. Paso de la canalización 
de protección del cableado eléctrico. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación 
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

   

forjado planta de oficinas Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Forjado (4.41x6.3) 1 6,300 4,410 1,000 
 

27,783    

Forjado (2.26x3.7) 1 3,700 2,260 1,000 
 

8,362    
      

36,145 36,145 

forjado de cubierta de la 
planta de oficinas 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Forjado( 4.41x10) 1 10,000 4,410 1,000 
 

44,100    
      

44,100 44,100 
      

80,245 80,245 

   Total m²  ......: 80,245 14,40 1.155,53 

Total subcapítulo 11.17.1.- Continuos, de placas de escayola: 1.155,53 

Total subcapítulo 11.17.- Falsos techos: 1.155,53 

Total presupuesto parcial nº 11 Revestimientos : 25.115,30 
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Presupuesto de ejecución material  
 

3 Acondicionamiento del terreno 75.170,50  

 3.1.- Movimiento de tierras 24.120,93    

 3.1.1.- Desbroce y limpieza 1.313,62    

 3.1.2.- Desmontes 4.504,43    

 3.1.3.- Terraplenados 2.216,05    

 3.1.4.- Excavaciones de zanjas y pozos 4.639,58    

 3.1.6.- Rellenos 11.447,25    

 3.3.- Nivelación 51.049,57    

 3.3.2.- Soleras 51.049,57    

4 Cimentaciones 31.909,90  

 4.2.- Regularización 1.585,35    

 4.2.1.- Hormigón de limpieza 1.585,35    

 4.5.- Superficiales 15.935,49    

 4.5.3.- Zapatas 15.935,49    

 4.6.- Arriostramientos 11.260,87    

 4.6.1.- Vigas entre zapatas 11.260,87    

 4.7.- Nivelación 3.128,19    

 4.7.1.- Enanos de cimentación 3.128,19    

5 Estructuras 155.881,21  

 5.1.- Acero 148.307,06    

 5.1.1.- Zancas de escalera 1.040,09    

 5.1.4.- Soportes 44.601,74    

 5.1.6.- Vigas 102.665,23    

 5.4.- Hormigón armado 7.574,15    

 5.4.7.- Forjados unidireccionales 7.574,15    

6 Fachadas 199.546,05  

 6.2.- Fábricas y trasdosados 1.281,84    

 6.2.5.- Vidrio moldeado (pavés) 1.281,84    

 6.3.- Ligeras 61.235,17    

 6.3.2.- Paneles sándwich 61.235,17    

 6.4.- Pesadas 107.522,00    

 6.4.1.- Panel metálico autoportante con aislamiento de lana de roca 107.522,00    

 6.7.- Defensas de exteriores 29.507,04    

 6.7.5.- Puerta exterior 29.507,04    

7 Particiones 7.143,58  

 7.2.- Defensas interiores 1.779,74    

 7.2.1.- Barandillas y pasamanos 1.779,74    
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 7.4.- Puertas de paso interiores 1.539,01    

 7.4.3.- Resistentes al fuego 1.539,01    

 7.6.- Tabiques 3.824,83    

 7.6.1.- Hoja de partición cara vista 3.824,83    

11 Revestimientos 25.115,30  

 11.12.- Morteros industriales para revoco y aislamiento térmico 22.333,20    

 11.12.1.- Morteros para revestimientos térmicos y acústicos 22.333,20    

 11.16.- Suelos y pavimentos 1.626,57    

 11.16.3.- Cemento/terrazo 1.626,57    

 11.17.- Falsos techos 1.155,53    

 11.17.1.- Continuos, de placas de escayola 1.155,53    

        Total .........: 494.766,54  

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

 

valencia ,julio 2014 
Alumno 

Vicente Blasco De La Lama 
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