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TÍTULO I: Prescripciones a las que se ajustará el adjudicatario 
 
CAPÍTULO I: Naturaleza del pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

1.1. Definición 
 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se establece el conjunto de 

instrucciones para el desarrollo de los trabajos de Restauración de una cantera, que además 

de Cláusulas Administrativas y Económicas. que regulen el correspondiente contrato habrán 

de regir para la ejecución de la Restauración en este Proyecto. 

 
En él aparecen las condiciones técnicas referentes a los materiales, plantas y 

maquinaria, las instrucciones y detalles de ejecución, y el sistema de pruebas a que han de 

someterse los trabajos, tanto de preparación del terreno como de la plantación. 

 

En el pliego de prescripciones técnicas particulares se establece también las 

condiciones sobre la forma de medir y valorar las distintas unidades de obra. 

 

Todo lo que expresamente no estuviera en el Pliego, se regulará por las normas 

contenidas en la vigente Ley de Contratos  de las Administraciones Públicas y en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales. 

 
 

1.2. Aplicación 
 

Las prescripciones de este pliego serán de aplicación en los trabajos de 

Restauración descritos en el Titulo III, dirigidos, controlados e inspeccionados por el 

Ayuntamiento de Xeresa, quedarán  incorporados al proyecto y en su caso, al contrato de 

Trabajo de Restauración, por simple referencia a ellos. 

 
1.3. Contenido 

 
Incluye las condiciones técnicas que además de administrativas que se  establecen 

en el contrato de Ejecución y de las normas reguladoras de los contratos, aplicable al efecto, 

deberán regir la realización de estos trabajos. 
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CAPÍTULO II: Dirección e inspección de las obras 

 

2.1. Dirección de las obras 
 

La dirección, control y vigilancia de los trabajos estarán encomendadas a los 

correspondientes técnicos de Servicio del Excelentísimo Ayuntamiento de Xeresa. 

 
2.2. Ingeniero director de las obras 
 

El representante de la Administración ante el Contratista, será el Ingeniero Director 

de las obras, que estará adscrito a los Servicios del Excelentísimo Ayuntamiento de Xeresa, 

que será designado al efecto, y se encargará de la dirección, control y vigilancia de los 

trabajos. 

 
2.3. Unidad administrativa a pie de obra 
 

La unidad administrativa a pie de obra constituye la organización inmediata a los 

trabajos, que la Administración dispone para el control y vigilancia de los mismos. El jefe de 

la Unidad de trabajos de la restauración de la cantera dependerá del Ingeniero Director, de 

quien recibirá las instrucciones y medios para el cumplimiento de su función de control y 

vigilancia. Además, podrá asumir las funciones que el Ingeniero Director delegue en él. 

 
2.4. Inspección de la obra 

 
Los trabajos podrán ser inspeccionados, en todo momento, por el  personal 

competente de la Administración. Tanto el Ingeniero Director de la de restauración como el 

Contratista pondrán a su disposición los documentos y medios necesarios para el 

cumplimiento de su misión. 

 

2.5. Funciones del Ingeniero Director de las obras 
 

Las funciones del Ingeniero Director de las obras de Restauración, en orden a la 

dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a su relación con 

el Contratista, son las siguientes: 
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• Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas; exigir al Contratista el cumplimiento de 

las condiciones contractuales. 

 

• Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión (suspensión de los trabajos por excesiva 

humedad, heladas, calidad de la planta, etc.). Decidir sobre la buena ejecución de 

los trabajos de preparación y plantación y suspenderlos en su caso. 

 

• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la interpretación 

de planos, condiciones de materiales y sistemas de ejecución de unidades de 

obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato. 

 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del contrato, o aconsejen su modificación, tramitando, en  

su caso, las  propuestas correspondientes. 

 

• Obtener de los organismos de la Administración competente los permisos 

necesarios para la ejecución de las obras, así como los necesarios por la 

utilización de servicios y servidumbres afectados por las mismas. 

 

• Asumir personalmente, y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata en determinadas operaciones o trabajos en 

curso, para lo cual el contratista deberá poner a su disposición al personal y 

material de la obra. 

 

• Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del contrato. 

 

• Participar en las recepciones provisionales, y redactar la liquidación de las obras, 

conforme a las normas legales establecidas. 

 

Por su parte, el Contratista está obligado a prestar su colaboración al Ingeniero 

Director de las obras para el normal cumplimiento de las funciones a este encomendadas. 
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2.6. Representante del Contratista 

 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona 

que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten, y que  actúe como representante 

suyo ante el Ayuntamiento, a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las 

obras. Dicho representante  deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá 

ausentarse sin ponerlo en conocimiento del jefe de la Unidad de trabajos. 

 

La Administración exigirá que el Contratista designe, para estar al frente de las 

obras, un Ingeniero Técnico Forestal con autoridad suficiente para ejecutar las órdenes del 

Director de las obras relativas al cumplimento del contrato. 

 

2.7. Partes e informes 
 

El Contratista queda obligado a suscribir, con su conformidad o reparos, los partes e 

informes establecidos sobre las obras, siempre que sea requerido para ello. 

 

2.8. Órdenes al Contratista 
 

Las órdenes al Contratista se darán por escrito y numeradas correlativamente. Aquél 

quedará obligado a firmar el recibí en el duplicado de la orden. 

 
2.9. Diario de las obras 

 

A partir del acta de comprobación de replanteo de los trabajos, se abrirá un libro en 

el que se hará constar las incidencias ocurridas y las órdenes dadas al Contratista. Todo el 

conjunto de incidencias y órdenes realizadas durante la ejecución de la obra serán 

recogidas en el “Libro de Órdenes” que se encontrará en poder del contratista y deberá estar 

siempre en el lugar donde se estén realizando los trabajos. Este diario de los trabajos será 

firmado y revisado periódicamente por el Ingeniero Director. 
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CAPÍTULO III: Documentos que definen los trabajos 

 
3.1. Descripción 

 

La descripción de los trabajos de Restauración está contenida en los Título III, 

Capítulo I de este Pliego, en la Memoria del Proyecto y en los planos. 

 

Estos Capítulos contienen la descripción general y  localización de las obras, las 

condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, 

tratamiento del suelo, medición y abono de las unidades de obra y constituye la norma y 

guía que ha de seguir el Contratista. 

 

3.2. Planos 
 

Constituyen  el conjunto de  documentos  que  definen geométricamente las obras, y 

las ubica geográficamente. 

 
3.3. Planos de detalle 

 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de los trabajos deberán 

estar suscritos por el Ingeniero Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse. 

 

3.4. Contradicciones, omisiones o errores 
 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, prevalece lo descrito en éste último. Lo mencionado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del 

Ingeniero Director, quede suficientemente  definida la unidad de obra correspondiente, y 

esta tenga precio en el contrato. 

 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Ingeniero Director o por el Contratista, deberán reflejarse 

preceptivamente en el Acta de Comprobación del Replanteo. 
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3.5. Documentos que se entregan al contratista 

 

Los documentos, tanto del Proyecto, como de  otros complementarios que la 

Administración entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente 

informativo. 

 
3.5.1. Documentos contractuales 

 

Los documentos que quedan incorporados al contrato como documentos 

contractuales, salvo en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, son los 

siguientes: 

 

• Memoria 

• Pliego de Cláusulas Administrativas particulares. 

• Planos. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas particulares. 

• Cuadro de precios unitarios. 

• Presupuesto total. 

• La inclusión en el contrato de las mediciones, no implica su exactitud respecto a 

la realidad. 

 
3.5.2. Documentos informativos 
 

Los datos sobre el suelo y vegetación, características de los materiales, así como los  

ensayos, condiciones locales, estudios de maquinaria, condiciones climáticas, justificación 

de precios, y en general, todos los que se incluyen en la Memoria del Proyecto, son 

documentos informativos. 

 

Estos documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin 

embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se 

suministran, y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo como complemento de la 

información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. Por 

tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 

negligencia en la consecuencia de todos los datos que afectan al contrato, el planeamiento y 

la ejecución de los trabajos. 
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CAPÍTULO IV: Trabajos preparatorios para la ejecución de las obras 

 

4.1. Replanteo previo 
 

Una vez adjudicada definitivamente y dentro del plazo marcado por las condiciones 

administrativas que para cada obra se señalen, la Dirección Técnica efectuará sobre el 

terreno el replanteo previo de la zona de actuación, en presencia del contratista o de su 

representante legalmente autorizado y tiene por objeto comprobar la correspondencia con 

los planos, la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución, y la de los 

distintos supuestos que figuran en el proyecto aprobado y sean básicos para el contrato. 

 

Del resultado del replanteo se levantará un acta que firmarán el Contratista y la 

Dirección de la obra, haciéndose constar en ella si se puede proceder al comienzo de las 

obras. 

 

4.2. Fijación de los puntos de replanteo y conservación de los mismos 
 

 La comprobación del replanteo, deberá incluir como mínimo el perímetro de los 

distintos rodales objeto de los trabajos. 

 

Los puntos de referencia para sucesivos replanteos, se marcarán mediante sólidas 

estacas, o si hubiere peligro de desaparición, con mojones de hormigón y piedra. 

 

Los datos, cotas y puntos fijados, se anotarán en un anejo al acta de comprobación 

del replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al 

Contratista. 

 

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que 

le hayan sido entregados. 
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CAPÍTULO  V: Desarrollo y control de las obras 

 
5.1. Replanteo de detalle de las obras 

 

El Director de la obra aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución 

de las obras, y suministrará al contratista toda la información que precisa para que aquellos 

puedan ser realizados. 

 

El Contratista deberá proveerse a su costa de todos los materiales, equipo y mano 

de obra necesarios para efectuar los citados Replanteos y determinar los puntos de control o 

referencia que se requieran. 

 

5.2. Equipos de maquinaria 
 

El Contratista queda obligado, como mínimo, a situar en los trabajos equipos de 

maquinaria necesarios para la correcta ejecución de las obras, según se especifica en el 

proyecto. 

 

El Ingeniero Director deberá aprobar los equipos de maquinaria e instalaciones que 

deban utilizarse para los trabajos. 

 

La maquinaria y demás elementos de trabajo, deberán estar en perfectas 

condiciones de funcionamiento, y quedarán adscritas a la obra durante el curso de ejecución 

de las unidades de obra en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento del 

Ingeniero Director. 

 
5.3. Ensayos 

 

Cualquier tipo de ensayo deberá realizarse con arreglo a las instrucciones que dicte 

el Ingeniero Director de las obras. 

 

5.4. Vegetación 
 

La vegetación existente en las zonas de actuación será tratada como queda definido 

en este Pliego y en la Memoria del Proyecto. 
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5.5. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 

 

Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los 

documentos contractuales del proyecto, sin la debida autorización, en ningún caso serán 

abonables, quedando obligado el contratista a restablecer a su costa las condiciones 

primitivas del terreno en cuanto a su topografía, si el Ingeniero Director lo exige, y a 

compensar adecuadamente los daños y perjuicios ocasionados a la vegetación existente. 

 

El Contratista será, además, responsable de los demás daños  y perjuicios que por 

esta causa puedan derivarse para la administración. Igual responsabilidad acarreará al 

contratista la ejecución de trabajos que el Ingeniero Director apunte como defectuosos. 

 

5.6. Señalización de los trabajos 
 

El Contratista quedará obligado a señalizar a su costa las obras objeto del contrato, 

con arreglo a las instrucciones y modelos que reciba el Ingeniero Director. 

 

5.7. Precauciones especiales durante la ejecución de los trabajos 
 

5.7.1. Período vegetativo 
 

Los trabajos podrán ser suspendidos por el Director de la obra cuando se considere 

que las plantas utilizadas en la revegetación se encuentran en actividad vegetativa, 

pudiendo posponer su reanudación hasta que se inicie el paro vegetativo o parada de la 

savia. 

 
5.7.2. Clima 

 

Durante la época de los trabajos, estos podrán ser suspendidos por el Ingeniero 

Director cuando las condiciones climatológicas lo justifiquen (sequías prolongadas, heladas 

intensas, vientos, etc.). 
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5.7.2.1. Lluvias 

 

Durante la época de lluvias, tanto los trabajos de preparación del terreno como de 

plantación, podrán ser suspendidos por el Ingeniero Director cuando la saturación en agua 

del terreno lo justifiquen, en base a las dificultades surgidas en los trabajos.  

 

5.7.2.2. Sequía 
 

Los trabajos de preparación y de plantación podrán ser suspendidos por el Ingeniero 

Director cuando de la falta de tempero pueda deducirse un fracaso en la revegetación. 

 

5.7.2.3. Heladas 
 

Tanto en los trabajos de preparación del terreno como en plantación en épocas de 

heladas, la hora de comienzo de los trabajos será marcada por el Ingeniero Director de los 

trabajos. En ningún caso, se podrá iniciar la plantación antes de transcurridas tres horas 

desde la salida del sol, o que el suelo esté debidamente acondicionado. 

 

5.7.3. Incendios 
 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 

control de incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el director de 

la obra. 

 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 

innecesarios y sea responsable de evitar la propagación de los que se reunieran para la 

ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan producir. 

 

5.8. Modificación de obra 
 

En ningún caso, el Director de la Obra o el Adjudicatario podrán introducir o ejecutar 

modificaciones en las obras comprendidas en el contrato, sin la debida aprobación técnica 

de la modificación y sin la correspondiente autorización para ejecutarla. 
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Cuando la modificación exija la tramitación de un crédito adicional, no se podrán 

acreditar al adjudicatario obras que no figuren en el Contrato o en las modificaciones 

aprobadas, hasta que no haya sido aprobado el crédito adicional correspondiente. 

 

Serán obligatorias para el contratista las modificaciones en el contrato de obras, 

siempre que dichas variaciones sean por razones de interés público. En caso de supresión o 

reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, sin 

perjuicio de que cuando las variaciones superen el 20% pueda solicitar la resolución del 

contrato.  

 

5.9. Construcción y conservación de desvíos 
 

Si por las necesidades surgidas posteriormente, fuera necesaria la construcción de 

rampas de acceso a los rodales de trabajo, se construirán de manera que sean adecuados 

al uso que han de soportar y según ordene el Ingeniero Director. Su posterior plantación, si 

hubiere, será de cuenta del Contratista, incluyéndose en el coste de plantación. 
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CAPÍTULO VI: Responsabilidades especiales del Contratista durante la 
ejecución de los trabajos 

 
6.1. Daños y perjuicios 

 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los 

daños y perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio 

público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a 

su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados, deberán ser reparados a su 

costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 

 

Las  personas que resulten perjudicadas, deberán ser compensadas a su costa 

adecuadamente. 

 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas,  deberán ser reparadas a 

su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los 

daños y perjuicios causados. 

 

6.2. Objetos encontrados 
 

El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran 

durante la ejecución de las obras,  debiendo dar inmediatamente cuenta de los hallazgos al 

Ingeniero Director de las obras y colocarlos bajo su custodia, principalmente restos 

arqueológicos. 

 

6.3. Prevención de contaminantes 
 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del 

monte, ríos, depósitos de agua, etc. por efecto de los combustibles, ligantes, residuos o 

desperdicios, o cualquier otro material que pueda ser perjudicial o deteriorar el entorno. 

Estará obligado a retirar de la zona de trabajos todos los residuos generados por la actividad 

propia de los trabajos y depositarlos en los vertederos autorizados. 
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6.4. Permisos y licencias 

 

El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarios 

para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a las servidumbres y 

servicios definidos en el contrato.  

 

6.5. Personal contratista 
 

El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se 

comprometió en la licitación. 

 

El Director podrá prohibir la permanencia en la obra del personal del contratista, por 

motivos de falta de obediencia y respeto, o por causa de acto que comprometan o perturben 

la marcha de los trabajos. 

 

El contratista podrá recurrir, si entendiese que no hay motivos fundados para dicha 

prohibición. 

 

El contratista está obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley del Estatuto 

de los Trabajadores  y demás normativa legal vigente en materia laboral, prestando especial 

atención al cumplimiento del a Ley 31/1995 de 8 de Noviembre sobre Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

6.6. Edificios o material que la administración forestal entregue  al contratista 
para su utilización 

 

Cuando el Contratista, durante la ejecución de las obras, ocupe edificios sitos en el 

monte y pertenecientes a la Comunidad Autónoma, al Estado o a la entidad propietaria, o 

haga uso de material o de útiles de propiedad de los mismos, tendrá obligación de su 

conservación y hacer entrega de ellos, en perfecto estado, a la terminación de la contrata, 

reponiendo los que hubiere inutilizado sin derecho a indemnización por esta reposición, ni, 

por las mejoras hechas en los edificios y material que haya usado. 
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En el caso de que al terminar la contrata y hacer entrega del material o edificios no 

hubiere cumplido el Contratista  lo prescrito en el párrafo anterior, la Administración lo 

realizará costa de aquél. 
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CAPÍTULO VII: Medición y abono de las obras, otros gastos 

 
7.1. Medición de las obras 

 

Todas las mediciones básicas para el abono al contratista se harán por unidades de 

obra de acuerdo con el Proyecto y se efectuarán con una periodicidad mensual. 

 

Para la medición, serán validos los levantamientos topográficos clásicos, o por 

sistemas G.P.S. y los datos que hayan sido conformados por el Ingeniero Director. 

 

Todas las mediciones básicas para el abono al Contratista deberán ser conformada 

por los representantes de la Dirección y del Contratista. 

 

7.2. Abono de las obras 
 

7.2.1. Obras que se abonarán al Adjudicatario 
 

Al Adjudicatario se le abonará la obra que realmente ejecute con sujeción al Proyecto 

o a sus modificaciones autorizadas. Por consiguiente, el número de unidades de cada clase 

que se consignen en el Presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar 

reclamaciones de ninguna clase. 

 

7.2.2. Precio de valoración de las obras certificadas 
 

• A las distintas obras realmente ejecutadas se les aplicarán los precios unitarios 

de ejecución material por contrata que figuran en el Presupuesto (cuadro de 

precios unitarios de ejecución material por Contrata), aumentados en los 

porcentajes  que para gastos generales de la empresa, beneficio industrial, etc., 

están vigentes de acuerdo con la normativa de la Generalidad Valenciana. 

 

• Los precios unitarios fijados por el presupuesto de ejecución material para cada 

unidad de obra, cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material 

correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente no 

se diga lo contrario en el Título III de este Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 15 - 
 



 
TRABAJO FIN DE GRADO  

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA  
DE LA FONT DEL CARRITX DEL TM DE XERESA 

  

 
 

• Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se 

determinará, contradictoriamente, conforme a las condiciones generales y 

considerando los precios de los materiales y de las operaciones que figuren en 

oras unidades del Proyecto. 

 

• Partidas alzadas. Las de “abono íntegro” serán percibidas por el Contratista en su 

totalidad, una vez ejecutados los trabajos u obras  a que se refieran. 

 

Las partidas alzadas a justificar se abonarán de acuerdo con las unidades 

realizadas. 

 

7.2.3. Instalaciones y equipos de maquinaria 

 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se 

considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, 

no serán abonados separadamente, a no ser que expresamente se indique lo contrario en el 

Contrato. 

 

7.2.4. Certificaciones   
 

El importe de las obras ejecutadas, siempre que éstas estén realizadas conforme al 

Proyecto aprobado, se acreditará mensualmente al Contratista mediante certificaciones y 

sus valoraciones, realizadas de acuerdo con las normas antes reseñadas, servirán de base 

para redactar las cuentas de firme que darán lugar a los libramientos a percibir directamente 

por el contratista para el cobro de cada obra certificada. 

 

Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas, o no 

se encuentran en buen estado, o no cumplan el programa de pruebas previsto en el pliego, 

el Ingeniero Director no podrá certificarnos y dará por escrito al Adjudicatario las normas y 

directrices necesarias para que se subsanen los defectos señalados. 

 

Dentro del plazo de ejecución, las obras deberán estar totalmente terminadas de 

acuerdo con las normas y condiciones técnicas que rijan para la adjudicación. 
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7.2.5. Recepción de los trabajos 

 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de 

acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su 

objetivo. 

 

En el plazo de un mes de la entrega del trabajo, se realizará el acto formal de 

recepción. 

 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 

previstas y el proyecto aprobado, se levantará el Acta de recepción por triplicado y 

comenzará entonces el plazo de garantía. 

 

7.3. Otros gastos por cuenta del Contratista 
 

Serán de cuenta del Contratista, siempre que el contrato no prevea explícitamente lo 

contrario, los siguientes gastos: 

 

• Los gastos de construcción, remoción y retirada de construcciones auxiliares e 

instalaciones provisionales. 

• Los gastos de protección de materiales contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 

• Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 

• Los gastos de conservación previstos en el apartado 8.2 del Título I del presente 

Pliego, durante el plazo de garantía. 

• Los gastos de remoción de herramientas y materiales. 

• Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la ejecución de las 

obras, cuyo deterioro haya sido motivado por la realización de las mismas. 

• Los gastos que origine la copia de los  documentos contractuales, planos,... 

 

• Los gastos de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por las correspondientes pruebas y ensayos. 

• Los gastos de replanteo de las obras. 

• Los gastos de muestreo para la determinación de marras. 
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CAPÍTULO VIII: Disposiciones generales 

 
8.1. Períodos de ejecución 

 

Los distintos períodos  de ejecución de las obras, se distribuirán según las distintas 

operaciones, de la siguiente forma: 

 

•  Plantación: Durante los meses de otoño, siempre que, a juicio del Ingeniero 

Director, se den las condiciones adecuadas para que pueda ejecutarse 

correctamente la plantación. 

 

• Resto de actividades: Cualquier época del año, siempre que las condiciones 

meteorológicas y de tempero sean las adecuadas, y en todo caso, se estará a las 

instrucciones dadas al respecto, por el Ingeniero Director de las Obras. 

 

8.2. Conservación durante la ejecución y plazo de garantía 
 

El Adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa, y hasta que se haya 

cumplido el plazo de garantía, todas las obras que integren el Proyecto. Durante este plazo 

deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener dichas obras en perfecto 

estado. 
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CAPÍTULO IX: Disposiciones varias 

 
9.1. Cuestiones no previstas en este pliego 
 

Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el Adjudicatario y las Administración, 

cuya relación no esté prevista en las prescripciones de este Pliego, se resolverán de 

acuerdo con la legislación vigente en la materia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 19 - 
 



 
TRABAJO FIN DE GRADO  

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA  
DE LA FONT DEL CARRITX DEL TM DE XERESA 

  

 
TÍTULO II: PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES A LAS OUE SE 
AJUSTARÁ EL ADJUDICATARIO 
 
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS DE 
RESTAURACIÓN 

 

1.1. Movimientos de tierra. Desmontes y Terraplenes 
 

El Orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso, se ajustará a 

lo establecido en la Documentación Técnica.  

 

Se dispondrán puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la explanación a 

los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y 

verticales de los puntos señalados en la Documentación Técnica. Las lecturas se anotarán 

en un estadillo para su control por la Dirección Técnica. 

 

Se solicitará de las correspondientes Compañías la posición y solución a adoptar 

para las instalaciones que puedan ser afectadas por la explanación, así como la distancia de 

seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

 

Los lentejones de roca y construcciones que traspasen los límites de la explanación 

no se quitarán ni descalzarán sin previa autorización de la Dirección Técnica. 

 

En los bordes junto a construcciones o viales se tendrá en cuenta lo previsto en la 

NTE “ADV-Acondicionamiento del terreno. Desmontes Vaciados. 

 

Para los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure 

en la Documentación Técnica, se resolverán solicitando la Documentación Complementaria. 

 

Se impedirá la acumulación de aguas superficiales especialmente junto a bordes 

ataluzados. 

 

Después de las lluvias no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se 

haya secado, o se escarificará una nueva tongada más seca de forma que la humedad final 

sea la adecuada. 
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En caso de humedecer una tongada se hará de forma uniforme sin encharcamientos. 

 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura ambiente descienda 

de 2ºC. 

 

Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas compactadas 

y en todo caso se evitará que las rodadas se concentren en los mismos puntos de la 

superficie, dejando huella. 

 

En general los recrecidos y rellenos que se realicen para nivelarse tratarán como 

coronación de terraplén y la densidad a alcanzar no será menor que la del terreno 

circundante. 

 

Los tocones y raíces mayores de 10cm se eliminarán hasta una profundidad no 

inferior a 50cm. 

 

Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como cubierta 

vegetal, cunetas, se realizarán lo antes posible. 

 

Cuando se utilicen rodillos vibrantes para compactar, deberán darse al final unas 

pasadas sin aplicar vibración. 

 

La transición entre taludes en desmontes y terraplenes se realizará suavizando la 

intersección. 

 

En general, el drenaje de los rellenos contiguos a obra de fábrica se ejecutará antes 

o simultáneamente a dicho relleno. 

 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación de 

los estratos o de sus características, emanaciones de gas, restos de construcciones, valores 

arqueológicos, se parará la obra al menos en este tajo, y se comunicará a la Dirección 

Técnica. 
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Siempre que por circunstancias imprevistas se presente un problema de urgencia, el 

Constructor tomará provisionalmente las medidas oportunas, a juicio del mismo y se lo 

comunicará lo antes posible a la Dirección Técnica. 

 

1.2. Drenajes y avenamientos 
 

Referente a la construcción de zanjas y diseño de tuberías y arquetas, se aplicará lo 

establecido en el punto anterior así como lo establecido en el “Anejo VI. Cálculos 

Hidráulicos. Drenaje”. 

 

De acuerdo con la norma UNE 53-112, en los tubos de debe marcarse como mínimo 

cada 2 metros los siguientes datos: 

 

• Marca comercial 

• Siglas PVC o PEAD 

• Diámetro nominal en mm 

• Referencia a la norma que cumplen 

 

1.3. Construcción 
 

1.3.1. Construcción de obras de fábrica de ladrillo 
 

Se ajustará a lo especificado en la MV 201-1972 Muros Resistentes de fábrica de 

Ladrillo. 

 

Se definirá al plano de fachada mediante plomos que se bajarán desde la última 

altura hasta la primera con marcas en cada uno de los descansillos intermedios, debiendo 

dejarse referencias para que pueda ser reconstruido en cualquier momento el plano así 

definido. 

 

Se colocarán miras sujetas con riostras con todas sus caras escuadradas y 

aplomadas cada 4 metros y siempre en cada esquina, quiebro o mocheta. Se comprobará el 

nivel de forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una torta de 

mortero.  
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Se marcará en los pilares o extremos los niveles de referencia general de planta que 

corresponden a un metro por encima del nivel forjado terminado y también se marcarán los 

trazos del nivel de piso preciso para el pavimento e instalaciones. 

 

Si tienen lugar cerramientos de dos hojas, se recogerán las rebabas del mortero 

sobrante en cada hilada evitando que caigan al fondo de la cámara de restos de mortero. 

 
1.3.2. Aplacados o revestimientos 

 

Una vez realizado el replanteo de la obra se colocarán miras escantilladas, a 

distancias no mayores de 4m, con marcas a la altura de cada hilada. Se tenderá un cordel a 

nivel de la primera hilada. Los ladrillos o piezas de mampostería, según el caso, se 

humedecerán por aspersión o inmersión. 

 

Se colocarán a restregón sobre la tortada de mortero a una distancia de la pieza  

siguiente contigua de la misma hilada, del doble del espesor de la llaga; se apretará 

verticalmente la pieza y se restregará acercándola a la contigua hasta que el mortero rebose 

por la llaga y el tendel. 

 

Si fuera necesario corregir la posición de alguna pieza (ladrillo o mampostería según 

el caso), se quitará ésta retirando también el mortero. No se utilizarán piezas inferiores a 

medio ladrillo (obra de fábrica); podrá adoptarse cualquier tipo de llagas encontradas y con 

solapes no menores de ¼ de la soga menos una junta. 

 

Los plomos y niveles se conservarán mientras se ejecute la obra de manera que el 

paramento resultante con las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Como la obra de fábrica 

no será a cara vista (ya que va aplacada) la terminación no será enrasada o matada 

superiormente. 

 

Se extenderá el mortero de agarre (M-40) sobre la superficie de asiento de las piezas 

en cantidad suficiente para formar juntas de 1 cm de espesor y que la llaga y el tendel 

rebosen. Si después de restregar la pieza no queda alguna junta totalmente llena, se 

añadirá el mortero necesario y se apretará contra la paleta. 
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1.4. Preparación de terreno 

 

1.4.1. Subsolado lineal 
 

Consistirá en el paso de una máquina oruga provista de un rejón y clavado hasta una 

profundidad efectiva de 50 centímetros, recorriendo en cada pasada un surco ya realizado. 

 

En el rejón se acoplará, en el tercio superior unas alas u orejetas laterales cuya labor 

es abrir el surco realizado dejando una banda sin vegetación arbustiva o herbácea 

competidora, la línea subsolada resultante deberá tener una anchura superior mínima de 60 

cm. y un caballón de altura mínima de 20 cm. para conseguir estas dimensiones cada 

orejeta tendrá una dimensión superior mínima de 70 cm. y una altura total de 30 cm.  

 

1.4.2. Ahoyado manual 
 

Se realizará con herramienta forestal azada o pico – azada, las dimensiones deberán 

ser de 50 cm en la línea de la curva de nivel o 30 cm. en la perpendicular y una profundidad 

mínima de 40 cm. en el fondo las dimensiones mínimas deberán ser de 40 por 20 

centímetros. 

 

1.5. Plantación  
 

La plantación se realizará cuando la savia esté parada, preferentemente en otoño y 

antes del principio de la primavera, siempre que el terreno tenga el tempero adecuado y que 

no exista riesgo de heladas. 

 

Los trabajos se harán con azada, abriendo un hoyo con la profundidad necesaria 

para que la planta sobresalga del suelo como mínimo entre 5 y 7 cm. La planta a utilizar se 

extraerá de los recipientes con el cuidado suficiente para evitar desmoronamientos de 

cepellón. La planta se colocará bien recta, cuidando la disposición de las raíces y cepellón. 

Se pisará bien el terreno, incluso se aportará tierra de mejor calidad si hubiera en los 

alrededores, comprimiendo la tierra que rodea al cepellón para evitar que se formen 

oquedades o bolsas de aire y que la planta quede mal sujeta. 
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Realizada la plantación, se practicará un pequeño alcorque suficiente para 

concentrar en el mismo la escorrentía superficial y recoger el agua de lluvia. 

 

En el terreno preparado por hoyos se plantará una sola planta por hoyo. Los acopios 

de planta con cepellón en el monte deberán ser regados siempre que sea necesario, de 

manera que la humedad del mismo se encuentre en su punto de saturación en el momento 

de la plantación. 

 

Si el Ingeniero Director de la obra considera que la potencia de las raíces de las 

plantas que se pretenden instalar pudiera perjudicar alguna de las construcciones realizadas 

se podrá variar el marco de plantación de dicha construcción o incluso suprimir esa 

plantación concreta. 

 

1.6. Condiciones generales que deben cumplir los materiales 
 

Todos los materiales que se utilicen en los trabajos deberán cumplir las condiciones 

que se establecen en el presente Pliego de Condiciones que deberán ser aprobados por el 

Ingeniero Director de los trabajos. 

 

Antes de emplear la planta o/y la semilla, el Contratista deberá presentar muestras 

adecuadas al Ingeniero Director para que éste pueda realizar los ensayos necesarios y 

decidir si procede o no la admisión de la misma.  

 

La aceptación de una planta en cualquier momento no será obstáculo para que sea 

rechazada en el futuro, si se encontraran defectos en su calidad y uniformidad. Si el 

Contratista acopiara plantas que no cumplieran las condiciones de este Pliego, el Ingeniero 

Director dará las órdenes para que, sin peligro de confusión, sean separadas de las que las 

cumplan y sustituidas por otras adecuadas. 

 

1.6.1. Condiciones de planta a emplear  
 
1.6.1.1. Especies 

 

Las especies a emplear en la presente repoblación serán Pinus halepensis, Quercus 

ilex subsp. ballota, Ceratonia siliqua, Juniperus oxicedrus, Juniperus phoenicea, Pistacia 
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lentiscus, Rhamnus lycioides, Phillyrea angustifolia, Chamaerops humilis, Quercus coccifera, 

Thymus piperella, Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis, Anthyllis cytisoides, Stipa 

tenacissima, Brachypodium phoenicoides, Hedera hélix. 

 

1.6.1.2. Características morfológicas de la planta y defectos excluyentes 
 

La altura de la planta, que se define por la longitud desde el extremo de la yema 

terminal hasta el cuello de la raíz, se especificará la más adecuada de cada especie en el 

presente proyecto. 

 

Se prestará especial atención a parámetros como la robustez del tallo y a la relación 

raíz–parte aérea, ambos excluyentes. 

 

El sistema radical debe estar ramificado equilibradamente, con numerosas raicillas 

laterales y abundantes terminaciones meristemáticas. 

 

De cualquier forma, no es lo mismo la calidad que se le exige a una planta en 

plantación de otoño que a la misma planta en plantación de primavera. La variabilidad 

pluviométrica en primavera es mucho mayor y por tanto mucho mayores los riesgos de 

desecación. La planta a utilizar en el segundo caso debe incluir un sistema radical mucho 

más desarrollado, con más reservas y un cepellón más voluminoso. Ambos factores 

determinaran la capacidad de amortiguación de la irregularidad pluviométrica. El tamaño de 

la planta es también un factor de calidad en estos casos. Una planta pequeña transpira 

menos y puede defenderse mejor en situaciones de estrés. 

 

• Además del no cumplimiento de las características anteriores, serán excluyentes 

los siguientes defectos: 

o Alvéolos con más de una planta. 

o Plantas con heridas no cicatrizadas. 

• Plantas parcial o totalmente desecadas, en el tallo o en la parte radical. 

• Tallos con fuertes curvaturas debidas a accidentes en viveros. 

• Tallo múltiple, entendiendo que existe cuando del cuello de la planta surgen 

varios tallos susceptibles de desarrollarse independientemente. 

• Tallo con muchas guías. 

• Tallos desprovistos de yemas terminales sanas. 

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 26 - 
 



 
TRABAJO FIN DE GRADO  

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA  
DE LA FONT DEL CARRITX DEL TM DE XERESA 

  

 
• Presencia de más de un 25 % de las acículas de la última estación vegetativa 

dañadas por desecación u otras causas. 

• Cuello dañado por estrangulamientos, heridas o ataques de insectos. 

• Raíces principales intensamente enrolladas o torcidas. Son excluyentes las 

deformaciones en “L” "Bucle", “Y”, ”S”  y en general, aquellos que originan una 

raíz principal que forme un ángulo igual o inferior a 1100 con el tallo. 

• Raíces principales en forma de pívot sin que existan ramificaciones laterales 

primarias y repartidas por toda la altura del cepellón. 

• Acumulación de raíces en "moño" en la parte inferior del contenedor.  

• Ortotropía o presencia de raíces remontantes. 

• Estrangulamiento mecánico de las raíces cuando el contenedor está formado por 

una pared penetrable pero mecánicamente demasiado resistente para ceder 

cuando la raíz aumenta de grosor.  

• Raicillas secundarias ausentes o seriamente amputadas.  

• Plantas que presenten graves daños causados por insectos, hongos, roedores, 

etc. 

• Plantas que presenten indicios (olor característico de fermentación, azulado de 

tejidos internos de la   raíz principal) de recalentamiento o enmohecimiento 

debidos a almacenamientos o transportes. 

 

Las plantas no deben mostrar signos de enfermedad ni presentar coloraciones que 

puedan atribuirse a deficiencias nutritivas. 

 

1.6.1.3. Origen de la planta a emplear 
 

Las semillas que den origen a las plantas que se vayan a utilizar en las 

repoblaciones deberán cumplir las exigencias ecológicas y genéticas suficientes para 

garantizar el éxito de las mismas. Solamente se admitirán las siguientes procedencias. 

 

• Las suministradas por el Servicio de Material Genético del ICONA. 

• Las que sean recolectadas en masas forestales, rodales selectos o huertos 

semilleros de la Comunidad Autónoma de Valencia. 

• Las que, procediendo de otras fuentes, justifiquen fehacientemente su calidad y 

valor genético. 
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1.6.1.4. Procedencia de la planta a emplear 

 

La planta procederá de los viveros de la Comunidad Autónoma de Valencia (sur de la 

provincia de Valencia o norte de la de Alicante) u otros que por su proximidad a la zona a 

repoblar y su similitud con las condiciones y características ecológicas de aquella, permitan, 

a juicio del Ingeniero Director de los Trabajos, asegurar un mayor éxito de la repoblación. 

 

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista 

encuentre, en los viveros a que se refiere el párrafo anterior y en el momento de efectuar la 

plantación, la cantidad de planta adecuada suficientemente para la repoblación proyectada.  

 

En el caso de que la planta sea adquirida en los viveros de la Diputación General de 

Valencia, el contratista deberá devolver los envases.  

 
1.6.1.5. Ensayos a someter a la planta a emplear 

 

La utilización de planta de la procedencia indicada no libera al Contratista, en ningún 

caso, de que los materiales cumplan las condiciones que se especifican en el presente 

Pliego.  

 

El cumplimiento de estas condiciones habrá de comprobarse siempre mediante el 

análisis de muestras formadas por un mínimo de 30 plantas. Este análisis se repetirá en 

cada partida de planta que el Contratista aporte al monte. 

 

El número de muestras a analizar será el necesario para obtener el porcentaje de 

planta de calidad aceptable, con un error máximo del 5% y un nivel de significación del 95%.  

 

Serán rechazadas todas las partidas que no alcancen un porcentaje igual o superior 

al 95% de planta de calidad aceptable. 

 

Los mismos porcentajes serán válidos para la aceptación de un sistema estadístico 

de toma de muestras adecuado. 
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1.6.2. Características de los contenedores y substratos de cultivo 

 

Las plantas a utilizar en la repoblación serán cultivadas en bandejas o contenedores 

aislados de material plástico no poroso con las dimensiones mínimas por alvéolo siguientes: 

La boca superior no tendrá menos de 25 cm2  se sección cuadrada, rectangular, poligonal o 

circular, la altura mínima será de 120 mm y la capacidad no menor a los 250 cm3. El alvéolo 

estará dotado de aristas o costillas internas suficientemente marcadas, que eviten el 

desarrollo helicoidal del sistema radical. 

 

La composición del substrato en el que se haya cultivado la planta en el alvéolo será 

tal que permita su transporte y extracción en el monte sin deterioro del cepellón. 

 

Los alvéolos serán de material suficientemente rígido para que, a juicio del Ingeniero 

Director de los Trabajos, esté garantizada la persistencia de un cepellón compacto e íntegro 

en el acto de la plantación. 

 

1.6.3. Características de los materiales de construcción 
 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de 

calidad fijadas en la NTE, así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes 

relativas a la fabricación y control industrial o, en su defecto, las normas UNE. 

 

La procedencia de los materiales no liberará en ningún caso al Contratista de la 

obligación de que estos cumplan las condiciones que se especifican en este pliego, 

condiciones que habrán de comprobarse siempre mediante los ensayo correspondientes. 

 

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista 

encuentre en el lugar de las obras, los materiales adecuados en cantidad suficiente para las 

mismas, en el momento de la ejecución. 

 

Los materiales procederán exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas 

propuestas por el Contratista, y que hayan sido previamente aprobados por el ingeniero 

Director de las obras, sea cual sea la distancia a las obras. 
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El contratista deberá especialmente proponer los depósitos de materiales que piense 

utilizar para la extracción y producción de áridos con destino a los hormigones. 

 
1.6.3.1. Características de las zahorras naturales para el acondicionamiento de 

vías 
 

Las exigencias de plasticidad son: 4< IP ≤ 9 y LL<35 con EA> 30, siendo IP= Indice 

plástico, LL= Límite líquido y EA= Equivalente de arena. 

 

La granulometría presentará tamaños máximos inferiores a 2” pulgadas, y su 

representación gráfica no presentará inflexiones, pudiendo acusar carencias de algún 

tamaño intermedio. El tanto por ciento que pasa por el tamiz número 200 deberá se menor 

que 25, y la fracción que pasa por el tamiz ¾ “ será mayor del 50%; el CBR post-saturación 

siempre superior a 20, y serán estables frente a la humedad y resistentes ante la helada. 

 

La compactación será del 100% del PN (Proctor Normal) 

  

1.6.3.2. Material de relleno de zanjas y terraplenes 
 

Los materiales de relleno de terraplén deberán cumplir las condiciones de calidad 

fijadas en la NTE, así como las correspondientes normas UNE y NLT (Normas de ensayo 

del Laboratorio del Transporte y mecánica del suelo) indicadas. 

 

Para la formación del lecho de asiento sobre el que se apoyarán las tuberías se 

utilizarán arena con un tamaño máximo de 5 mm. 

 

Para el relleno de la parte superior de la parte superior de la plataforma, vía de 

acceso así como de la tubería se utilizará material de préstamo con piedras menores de 1,2 

cm hasta cubrir la totalidad de la zanja. Este relleno se regará abundantemente para 

compactarlo. 

 

Las características del mismo serán las siguientes: 

 

• Límite líquido menor de 30 (LL<30) y su índice de plasticidad menor que 10 

(IP<10). 
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• El índice CBR será superior a 10 y no presentará hinchamiento de dicho ensayo. 

• Estará exento de materia orgánica. 

 

El grado de compactación exigido en esta primera capa será determinado por el 

Director de Obra. Las características del mismo serán siguientes: 

 

• Límite líquido inferior a 40 (LL<30) o simultáneamente límite líquido menor de 65 

(LL<65) y su índice de plasticidad mayor de 6 dianas de límite líquido menos 

nueve (IP> (0,6 LL –9)). 

• La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no será inferior a 

1,450kg/dm3. 

• El índice CBR será superior a 3. 

• El contenido en materia orgánica será inferior al 2 por ciento (<2%). 

 

1.6.3.3. Zahorras artificiales para relleno 
 

La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la 

que la granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 

 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o 

zahorra natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como 

mínimo, un 50 % en peso, de elementos machacados que presenten dos caras o más de 

fractura. 

 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. La fracción cernida 

por el tamiz 0,080 UNE será menor que la mitad de la fracción cernida por el tamiz 0,400 

UNE en peso. 

 

El tamaño máximo no rebasará la mitad del espesor de la tongada compactada. El 

coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, según la Norma NLT-

149/72, será inferior a 35. 

 

El material será no plástico y el equivalente de arena será superior a 30. 
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1.6.3.4. Cemento 

 

El cemento a utilizar, será el CEM II / A-5 que deberá cumplir las condiciones 

exigidas por el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 

Cementos", (Real Decreto 776/1997 de 30 de Mayo). 

 

Durante la realización de las obras, en caso necesario, el Ingeniero Director de las 

obras decidirá el tipo, clase y categoría del cemento que se debe utilizar. Cada tongada de 

cemento en obra, vendrá acompañada del documento de garantía de la fábrica, al que 

figurará su designación, por el que se garantiza que cumple las prescripciones relativas a les 

características físicas y mecánicas y a la composición química establecida. 

 

Es conveniente que en el documento de garantía se agreguen otros con los 

resultados de los ensayos realizados en el laboratorio de la fábrica.  Per a la comprobación 

de la garantía, el Ingeniero Director de las Obras puede ordenar coger muestras i realización 

de ensayos. 

 

En la recepción, se comprobarán que el cemento no llega excesivamente caliente. Si 

se transvasa mecánicamente, se recomienda que la su temperatura no exceda de  70° C. Si 

es descarga a mano, la su temperatura no excederá de 40° C (o de la temperatura ambiente 

más 5° C., si ésta resulta mayor). De no cumplirse los límites citados, deberá comprobarse 

que el cemento no presenta tendencias a experimentar falsos endurecimientos. 

 

Cuando se reciba cemento en sacos, se comprobara que los sacos son los expeditos 

por la fábrica,  cerrados y sin señales de haber sido abiertos. 

 

El cemento en saco se almacenará en local ventilado, protegido de la intemperie i de 

la humedad del suelo y paredes. 

 

Si el período de almacenamiento de un cemento es superior a un mes, antes de 

emplearlo, se comprobará que sus características continúan siendo adecuadas, realizando 

ensayos de endurecimientos y el de resistencia a flexotracción y a compresión a tres i siete 

días, sobre muestras representativas. 

 

 

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - 32 - 
 



 
TRABAJO FIN DE GRADO  

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA  
DE LA FONT DEL CARRITX DEL TM DE XERESA 

  

 
1.6.3.5. Agua 
 

En general, podrán utilizarse toda agua que sea potable o esté sancionada como 

aceptable para la práctica. 

 

En caso de duda, se analizará el agua, sobre muestra tomada según la norma UNE 

7236. Si cumple las condiciones el agua es utilizable. 

 

1.6.3.6. Árido para hormigones 
 

Podrán emplearse las arenas o gravas existentes en yacimientos naturales. También 

se admitirán otros productos. 

 

• Árido fino: La fracción del árido que pasa por tamiz 5, UNE 7050 (de 5 mm. de luz 

de malla). 

• Árido grueso: La fracción de árido que retiene el tamiz 5, UNE 7050. 
 

Si se utilizan áridos de base piedra natural, la cantidad de substancias perjudiciales que 

puede contener en cada fracción queda resumida al siguiente cuadro:  

 

 Substancia perjudicial (% en peso) 

 Condiciones en 
Árido fino      Árido grueso 

Norma de ensayo 

Terrones de arcilla ≤  1,0 % ≤  0,25 % UNE  7133 

Partículas blandas. -- ≤  5,00 % UNE  7134 

Fino que pasa por tamiz 0.08 
UNE 7050. 

≤  5,0 % ≤  1,00 % UNE  7135 

Material que flota en un 
líquido de peso específico 2,0. 

≤  0,5 % ≤  1,00 % UNE  7244 

Compuesto azufre en SO4 ≤  1,2 % ≤  1,20 % UNE  7245 

Materia orgánica. --  UNE  7082 
Tabla 1. Substancias perjudiciales de cada fracción, presentadas en  % en peso. 
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Composición granulométrica. - La composición granulométrica de cada árido se 

determinará según la norma UNE 7139, con la serie normal de diez tamices:  0,16 - 0,32 - 

0,63 - 1,25 - 2,5 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 UNE 7050. 

 

El módulo granulométrico del árido total deberá estar comprendido entre los valores 

límites de empleo y dosificación, como de indica en el siguiente cuadro: 

 
Substancia perjudicial (% en peso) 

Tamaño del árido (mm) Límite de manejo (M) Valor conveniente © Límite de 
dosificación (D) 

10 4,7 3,9 2,3 

20 5,6 4,8 3,2 

40 6,5 5,7 4,1 

80 7,5 6,7 5,1 
Tabla 2. Porcentaje en peso de substancias perjudiciales. 

 
 

Limitación del tamaño. - El tamaño máximo del árido será no mayor que el indicado 

en los documentos de presupuestos. 

 

Forma de los granos.- El coeficiente de forma de los granos del árido grueso se 

determina mediante la norma UNE 7238. 

 

Un árido grueso, puede emplearse si el su coeficiente de forma no es menor de 0.15. 

En caso contrario, es preferible realizar en laboratorio ensayos previos con el hormigón. 

 

Recepción y apilamiento de los áridos. En el primer viaje, y cada vez que cambien 

sensiblemente las características de los áridos recibidos, se hará una toma de muestras y se 

enviaran a laboratorio para determinar si cumplen las especificaciones exigidas en este  

Pliego. 

 

Los áridos deben ser almacenados de forma que  no puedan mezclarse entre sí, ni 

con tierra del suelo. 

Por eso se recomienda ejecutar una solera de hormigón y depositar las separaciones 

convenientes. 
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Al descargar y al manipular los áridos hay que evitar que por la acción de la 

gravedad o del viento se produzca separación por tamaño. 

 

En caso de producirse accidentalmente, es preciso uniformarlos por mezcla para 

conservar homogéneamente la composición granulométrica original. 

 
1.6.3.7. Arenas 
 
Se designarán así los áridos finos empleados en la ejecución de morteros. 

 

Podrán emplearse arenas naturales.  

 

El tamaño máximo de los granos no será superior a 5 milímetros, ni mayor que la 

tercera parte de la extendida en la ejecución de fábricas. 

 

Se refutarán las arenas de granos de les cuales no sean redondeados o poliédricos. 

 

Los límites granulométricos, están definidos en el siguiente cuadro: 

 

Obertura tamiz % que pasa 

5,00 100% 

2,50 60 a 100% 

1,25 30 a 100% 

0,63 15 a 70 % 

0,32 5 a 70 % 

0,16 0 a 30 % 

Tabla 3. Porcentaje de arena que pasa según obertura del tamiz. 

 

El contenido en materia orgánica se determina según la norma UNE 7082. 

 

El contenido en arcilla, mica, feldespato descompuesto, y piritas, no será superior al 

2%. 
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Recepción y almacenamiento de las arenas. En el primer viaje, y cada vez que 

cambien sensiblemente las características de las arenas recibidas, deberán cumplir las 

especificaciones exigidas en este  Pliego. 

 

El almacenamiento se hará de forma que no pueda mezclarse con la tierra del suelo. 

 
1.6.3.8.- Mortero de agarre M-40a (UNE) 

 

De dosificación 1:6, resistencia 40 kg/cm2 y de consistencia plástica con asiento en 

cono Abrams 17cm 

 

1.6.3.9. Hormigón 
 

Hormigón de resistencia característica H-20 y de consistencia plástica con asiento en 

cono Abrams de 3 a 5 cm, o blanda con asiento de 6 a 9 cm. 

 

Tamaño máximo del árido 20mm.  

 

Se utilizará para el relleno de determinados tramos de la canalización de pluviales 

proyectada conforme a la Documentación Técnica. 

 

1.6.3.10. Aditivos a emplear en morteros y hormigones 
 

Se definirán como aditivos a emplear en hormigones y morteros, los productos en 

estado sólido o líquido que mezclados junto con lo áridos y el cemento durante el amasado, 

modifican las características del hormigón o mortero, reduciéndolas o reforzándolas, y en 

especial alguna de las siguientes: fraguado, plasticidad, impermeabilidad, oclusión de aire, 

cal liberada. 

 

El empleo de aditivos podrá ser permitido por la Dirección de la Obra, la cual deberá 

aprobar o señalar el tipo a emplear, la cantidad y hormigones o morteros en los que se 

empleará el producto. 
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Los aditivos deberán tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes partidas 

y podrán ser aceptados basándose en el certificado del fabricante que atestigüe que los 

productos están dentro de los límites de aceptación sugeridos. 

 

La cantidad total de aditivos, no excederá del dos y medio por ciento (2,5%) del peso 

del conglomerante. 

 

1.6.3.11. Ladrillos 
 

Ladrillos cerámicos son piezas empleadas en albañilería generalmente en forma de 

ortoedro, fabricadas por cocción con arcilla o tierra arcillosa, a veces con adición de otras 

materias. 

 

Ladrillo perforado, ortoedro con taladro en tabla, que no cumplan las condiciones 

anteriores o con taladros en canto o testa. 

 

Las dimensiones mínimas que se admiten para los ladrillos macizos y perforados 

será de 24 x 11,5 x 5,3 cm. 

 

Las dimensiones de los ladrillos y flechas, se medirán según normas UNE. Se 

realizará la medición de 10 muestras. Las desviaciones serán o mayores que las tolerancias 

admitidas en las referidas normas. 

 

Referente a la cantidad de ladrillos cumplirán un condición estricta en cuanto a color; 

no tendrán manchas, eflorescencias ni quemaduras; carecerán de imperfecciones y 

desconchados aparentes en aristas y caras. 

 

Los ladrillos estarán suficientemente cocidos, lo que se aprecia por el sonido claro y 

agudo a ser golpeado y por la uniformidad de color en la fractura. También estarán exentos 

de caliches perjudiciales. 

 

No se admitirán ladrillos con resistencia inferior a 100 kg/cm2. Ensayo efectuado 

según norma UNE 7.059. 
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Los ladrillos se apilarán en rejales para evitar fracturas desportillamiento, agrietado o 

rotura de las piezas, prohibiéndose la descarga de ladrillos de fábrica resiste por vuelco de 

la caja del vehículo transportador. 

 

Se recomienda que en fábrica se realice el empaquetado de los ladrillos para su 

transporte a obra. A fin de permitir una descarga rápida para medios mecánicos. 

 

1.6.3.12. Maderas 
 

La madera para entibaciones, apeos, cimbra, andamios, encofrados, demás medios 

auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 

• Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

• Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de 

dos (2) años. 

• No presentar ningún signo de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataques de 

hongos. 

• Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que 

perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número 

posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la 

séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

• Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de 

corazón ni entre corteza. 

• Dar sonido claro por percusión. 

 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso las adecuadas para 

garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 

 

1.6.3.13. Encofrados 
 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y 

morteros. Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda 

englobado dentro del hormigón. En todo caso se exigirá la norma NTE-EME. 
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La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

•  Construcción y montaje. 

•  Desencofrado. 

 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la 

resistencia y la rigidez necesaria para que, con la marcha prevista del hormigonado y, 

especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación 

exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su 

puesta en obra, ni durante su período de endurecimiento; así como tampoco movimientos 

locales en los encofrados superiores a cinc milímetros (5 mm.). 

 

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y 

sencillos, de forma que el su montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad. 

 

Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 

m) de luz libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado 

y cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós. 

 

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, serán 

cuidadosamente rectificados y limpiados. 

 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del 

hormigón resulten bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares metálicos en las 

aristas exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en eficacia. El 

Director podrá autorizar, en cambio, el uso de berenjenos para achaflanar dichas aristas. No 

se tolerarán imperfecciones mayores de cinc milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas. 

 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes 

y lisas para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en aquellos 

que no presenten defectos, bombeos, resaltos, ni rebabas de más de cinco milímetros (5 

mm) de altura. 

 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan 

aplicar, no deberán contener substancias perjudiciales para el hormigón. 
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Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, para evitar la 

absorción del agua contenida en el hormigón; y se limpiarán, especialmente los fondos, 

dejándose oberturas provisionales para facilitar esta labor. 

 
Las juntas entre las diversas tablas deberán de permitir el entumecimiento de las 

mismas por la humedad del riego y del hormigón; sin que dejen escapar la pasta durante el 

hormigonado; para lo cual se podrá autorizar el uso de una selladura adecuada. 

 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de 

una vez, se deberán prevenir en las paredes laterales de los encofrados ventanas de 

control, de suficiente dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. 

Estas oberturas se dispondrán con un espaciamiento vertical y horizontal no mayor de un 

metro (1 m), i se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

 

Los encofrados perdidos deberán tener la suficiente hermeticidad para que no 

penetre en su interior lechada de cemento. Habrán de sujetarse adecuadamente los 

encofrados exteriores para que no se muevan durante el vertido y compactación del 

hormigón. Se pondrá especial atención en evitar flotación en el interior de la masa de 

hormigón fresco. 

 

Los productos empleados para facilitar el desencofrado deberán estar aprobados por 

el Director. Como norma general, se emplearán barnices antiadherentes compuestos de 

siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua, o grasas diluidas, evitando el 

uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. En su aplicación deberá 

evitarse que se escurran por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o 

encofrados. No deberán impedir la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución 

de juntas de hormigonado, en especial cuando se trate de elementos que posteriormente 

hayan de unirse entre sí para trabajar solidariamente. 

 
1.6.3.14. Aceros para armar 
 
Se emplearán exclusivamente el acero especial en barras corrugados con resaltos 

superficiales, de acero laminado de dureza natural. Llevarán grabada marca de fábrica y 
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poseerán aspecto definido por los que se reconozca su tipo. Tendrán garantizadas por su 

fabricante las características determinadas según las normas UNE 7010 y 7051.  

 

Las características mecánicas mínimas serán las que se especifican para el acero 

AEH-400 N. 

 

Recepción de los aceros, los rollos, madejas o las armaduras elaboradas, se 

entregarán en obra con un documento del suministrador, fábrica o almacenista que 

especifique el nombre del fabricante, el tipo del acero y el peso. 

 

Cuando el Director de las Obras lo juzgue preciso se realizarán ensayos de 

recepción, realizando la toma de muestras en presencia de un representante del 

suministrador y enviando las muestras a un laboratorio para determinar sus características. 

 

Se exigirá: Marca, en la recepción de cada partida. 

 

Tolerancia en peso: Conviene cortar muestras en diferentes lugares para comprobar 

que se cumple lo especificado en la norma UNE 36.088. 

 

La partida se rechazará si no cumple la tolerancia en el peso por defecto o por 

exceso. Los ensayos de recepción, se realizarán con arreglo a lo prescrito en la norma UNE 

36.088.   

 

1.6.3.15. Materiales para el suelo y pavimento 
 

 La reposición de suelos y pavimento se efectuará en cada caso de acuerdo con la 

existente, con materiales que cumplan las condiciones del Pliego PG-3/1981 para obras de 

carreteras. 

1.6.3.16. Tuberías de PVC 
 

Las tuberías de PVC estarán fabricadas por el procedimiento de extrusión, con 

prensas de velocidad, presión y temperatura controladas. El procedimiento se realizará 

mezclando la resina de PVC “técnica” en polvo con los aditivos en un homogeneizado, 

pasándolo luego a la prensa de extrusión. Serán de 2 modelos principalmente: perforadas y 

no perforadas. 
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Las características físicas y químicas de las tuberías serán inalteradas a la acción de 

las aguas que deban transportar, debiendo la conducción resistir sin daños todos los 

esfuerzos que está llamada a soportar en servicio y durante las pruebas, y mantenerse la 

estanqueidad de la conducción a pesar de la posible acción de las aguas. 

 

Los tubos deberán llevar marcadas las características esenciales de los mismos 

como: diámetro interior, espesor, presión de trabajo, presión de prueba, así como las de 

marca del fabricante. 

 

El director de las Obras podrá exigir al contratista certificado de garantía de que se 

efectúen de forma satisfactoria los ensayos en fábrica y de que los materiales utilizados en 

la fábrica cumplieran las especificaciones correspondientes. 

 

El Director de las Obras podrá ordenar, si lo estima conveniente, la realización de 

ensayos aunque hubiesen sido ensayados en fábrica para lo cual el contratista facilitará los 

medios necesarios para realizar los mismos, levantándose la correspondiente acta que 

prevalecerá sobre cualquier otro ensayo que hubiere podido ser realizado anteriormente.  

 

1.6.3.17. Tuberías de PEAD 
 

Las tuberías de PE y sus accesorios se instalarán con material, diámetro y presiones 

de trabajo normalizados que se describirán en lo correspondientes Pliegos de 

Prescripciones Técnicas Particulares para cada tipo de tubería. 

 

Las características físicas y químicas de las tuberías serán inalteradas a la acción de 

las aguas que deban transportar, debiendo la conducción resistir sin daños todos los 

esfuerzos que está llamada a soportar en servicio y durante las pruebas, y mantenerse la 

estanqueidad de la conducción a pesar de la posible acción de las aguas. 

 

Los tubos deberán llevar marcadas las características esenciales de los mismos 

como: diámetro interior, espesor, presión de trabajo, presión de prueba, así como las de 

marca del fabricante. 
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El director de las Obras podrá exigir al contratista certificado de garantía de que se 

efectúen de forma satisfactoria los ensayos en fábrica y de que los materiales utilizados en 

la fábrica cumplieran las especificaciones correspondientes. 

 

El Director de las Obras podrá ordenar, si lo estima conveniente, la realización de 

ensayos aunque hubiesen sido ensayados en fábrica para lo cual el contratista facilitará los 

medios necesarios para realizar los mismos, levantándose la correspondiente acta que 

prevalecerá sobre cualquier otro ensayo que hubiere podido ser realizado anteriormente.  

 

 1.6.3.18. Caso de que los materiales no sean  de recibo 
 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el Pliego, o no tuvieran la 

presentación en él exigida, o en fin, cuando a falta de prescripciones formales de aquel, se 

reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Director de Obra dará 

orden al Contratista para que a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las 

condiciones o lleven el objetos a que se destina. 

 

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Administración se 

recibirán, pero con la rebaja de precio que la misma determine, a no ser que el Contratista 

prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

 

Los materiales utilizados en las obras de este proyecto y no utilizados 

específicamente en este capítulo, serán de buena calidad y con las características que exija 

su correcta utilización y servicio. 

 
 
1.7. Programa de pruebas a que ha de someterse la plantación 

 

Para el control de la ejecución de los trabajos de repoblación se establecerá un 

programa de pruebas, que se desarrollará en dos fases: durante la realización de los 

trabajos y finalizado el plazo de garantía. Estas pruebas podrán efectuarse en el momento y 

frecuencia que se consideren oportunos. 

 

Las pruebas a que se someterán los trabajos en su fase de ejecución serán las 

siguientes:  
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1.7.1. En la fase de excavación 

 

Comprobación de que los hoyos preparados mecánica o manualmente cumplen las 

dimensiones expresadas en el presente Pliego. 

 

Comprobación de la profundidad de labor en el terreno ahoyado o subsolado.  

 

1.7.2. En la fase de plantación 
 

Comprobación de características de la planta y cuidado de la misma en los manejos 

y acopios en monte. 

 

Comprobación de la correcta colocación de los tubos protectores, profundidad de 

enterrado, verticalidad, etc.; también se comprobará el número de bellotas sembradas por 

tubo, la profundidad, el espesor de la tierra que las cubre, etc. 

 

Descalce de plantas 1 ó 2 días después de la plantación para comprobar la posición 

y consistencia del cepellón y el sistema radical. 

 

1.7.3. Finalizado el plazo de garantía 
 

Se procederá a realizar un muestreo sistemático en todos y cada uno de los rodales 

en que se estime que el porcentaje real de marras es superior al 10 % del total de plantas. 

 

 
1.7.4. Parcelas de contraste 

 

Para determinar el porcentaje de marras debido a deficiencias en las labores de 

plantación, y en consecuencia imputables al Contratista, la Administración establecerá, por 

medio de sus unidades administrativas de repoblación, parcelas de contraste distribuidas 

homogéneamente en toda la superficie a plantar a razón de 1000 metros cuadrados por 

parcela. 

 

El replanteo de las mismas se realizará una vez concluidos los trabajos de 

preparación del terreno, siendo los gastos de aquél por cuenta del contratista. 
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La plantación de las parcelas se realizará a lo largo del periodo de tiempo en que se 

efectúe la de la totalidad de la superficie objeto de contrato y a medida que la superficie 

plantada vaya alcanzando a las mismas. 

 

El trabajo se realizará bajo la dirección del Ingeniero Director de la Obra, con el 

apoyo de las unidades administrativas de repoblación y con personal obrero por cuenta del 

contratista. Se realizará previamente el acopio del número de plantas necesario a pie de 

parcela. El tiempo invertido en la plantación será igual al previsto en el precio compuesto 

correspondiente al tipo de unidad de obra. 

 

La diferencia entre los rodales y las parcelas de  contraste no deberá ser superior al 

5% para que se considere que hay responsabilidad por parte del contratista en las marras 

producidas en la repoblación. 

 

1.8. Controles de ejecución generales 
 

Las pruebas y ensayos se llevarán a cabo bajo el control de la dirección de la Obra. 

 

Se utilizarán los ensayos las normas que en los diversos artículos de este capítulo se 

fijan, o que figuran en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas reseñadas en 

este Pliego, así como las normas de ensayo UNE, las del Laboratorio Central de Ensayos de 

Materiales de Construcción (NLC) y del Laboratorio de Transporte y Mecánica el Suelo 

(NLT) y en se defecto cualquier norma nacional o extranjera aprobada por la dirección de 

Obra. 

 

El número de ensayos será fijado por la Dirección de Obra. 

 

Abono del costo de los ensayos; todos los gastos que se originen con motivo de los 

ensayos y análisis de materiales, así como las pruebas de calidad de las unidades de obras 

en fábrica o in situ, realizados con la frecuencia prescrita en este Pliego de Condiciones o 

fijado por el Ingeniero Director de las Obras en su caso sobrepasar el 1% del total del 

presupuesto de las obras. 
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No se procederá al empleo de los materiales, sin que antes sean examinados y 

aceptados por el Director de las Obras, previa realización en su caso de las pruebas y 

ensayos previstos en este Pliego. En caso de no conformidad con los resultados 

conseguidos, bien por el Contratista o por el Director de Obras, se someterá la cuestión al 

Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de la Construcción dependiente del Ministerio 

de Obras Públicas, siendo obligatorio, para ambas partes la aceptación de los resultados 

que obtengan y de las conclusiones que formule. 

 

Todos los gastos de las pruebas y ensayos necesarios para definir las cualidades de 

los materiales de este Pliego de Condiciones, serán abonados por el Contratista. 

 

1.8.1. Movimientos de tierra 
 
1.8.1.1. Acondicionamiento de plataformas. Desmontes 

 

Especificaciones NTE-ADE: (ADE-4) base del Terraplén – Terreno 

 

1. Controles a realizar: 

 

• Dimensiones del replanteo. 

• Número de controles: 

Uno cada 25 metros de perímetro y no menos de uno por terraplén. 

• Condición de no aceptación automática: 

Errores superiores al 2,5% y variaciones de ±10cm. 

 

 

2. Controles a realizar: 

 

• Excavación de la base 

• Número de controles: 

 Uno cada 1000 m2  en proyección y no menos de uno por explanada. 

• Condición de no aceptación automática: 

No se ha excavado la capa vegetal y/o su profundidad es inferior a 15 cm. en 

pendientes superiores a 1:5 no se han realizado bermas y/o las mesetas no 

tienen la pendiente especificada. 
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1.8.1.2. Terraplenes 

 

Especificaciones NTE-ADE: (ADE-5) Terraplén – Terreno 

 

1. Controles a realizar: 

• Densidad in situ del relleno del núcleo 

• Número de controles: 

Uno cada 1.000 m3 de relleno y no menos de uno por explanada. 

• Condición de no aceptación automática: 

Densidad seca inferior al 92% del Próctor o inferior a 1,45 kg/dm3. 

 

2.  Controles a realizar: 

• Densidad in situ del relleno de coronación 

• Número de controles: 

 Uno cada 1.000 m3 de relleno y no menos de uno por explanada. 

• Condición de no aceptación automática: 

 Densidad seca inferior al 95% del Próctor o inferior a 1,75 kg/dm3. 

 

3. Controles a realizar: 

• Nivelación de la explanada. 

• Número de controles: 

 Uno cada 1.000 m3 de relleno y no menos de 3 por explanada. 

• Condición de no aceptación automática: 

Variaciones no acumulativas entre lecturas de 50 mm en general y 30 mm en 

zonas de viales. 

 

1.8.2. Drenajes y avenamientos 
 

Especificaciones según NTE-ASD: Dren de tubo de PVC perforado (ASD-8), 

dimensiones definidas en el “Anejo VI. Cálculos Hidráulicos. Drenajes”. 

 

1. Controles a realizar: 

• Consistencia del mortero medida en cono de Abrams 

• Número de controles: 

Uno cada 50 m 
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• Condición de no aceptación automática: 

Profundidad inferior al 10% de la especificada 

 

2. Controles a realizar: 

• Diámetro de los tubos 

• Número de controles: 

Uno por cada tramo 

• Condición de no aceptación automática: 

Diámetro distinto al especificado 

 

3. Controles a realizar: 

• Pendiente 

• Número de controles: 

Uno cada 3 m 

• Condición de no aceptación automática: 

Variaciones superiores a ± 0,25% para pendientes inferiores al 4%  

 

4. Controles a realizar: 

• Material filtrante 

• Número de controles: 

Uno cada 100 m3 

• Condición de no aceptación automática: 

Granulometría, plasticidad y equivalente de arena difieren de lo especificado 
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CAPÍTULO II. NORMATIVA APLICABLE 

 
2.1. NORMATIVA APLICABLE 

 

Además del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y toda la 

referencia legislativa que se hace referencia, serán de aplicación las siguientes 

disposiciones: 

 

• Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de las administraciones públicas 

(B.O.E. nº 119 de 19 de Mayo de 1995) 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del 

Estado, por Decreto 3845/1970 (B.O.E. nº 40 de 16 de Febrero de 1971) 

• Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 

armado (EH-91) aprobado por Real Dcreto 1039/1991 de 28 de Junio. 

• Instrucción para la recepción de cementos  (RC-97) aprobado por Real Decreto 

776/1997 de 30 de Mayo. 

• Instrucción EM-62 del Instituto Eduardo Torroja, para estructuras de acero. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreters y Puente 

(PG-4-1988) aprobados por O.M. de 21 de Enero de 1998 para obras de 

excavaciones, rellenos y hormigones.  

• Ley de montes de 8 de Junio de 1957. 

• Reglamento de montes (Decreto 485/1962) 

• Ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestre. 

• Real Decreto 2994/1982 sobre restauración del espacio natural afectado por 

actividades mineras. 

• Orden del 20 de Noviembre de 1.984 por la que se desarrolla el Real Decreto 

2994/1982. 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Ley 2/1989 de Impacto ambiental 
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TÍTULO III: PRENSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES A LAS QUE SE 
AJUSTARÁ El ADJUDICATARIO 

 

1. Descripción de las obras 
 
1.1. Alcance de las prescripciones del título III 

 

Las citadas prescripciones se aplicarán en los casos que corresponda a la ejecución 

de las obras comprendidas dentro del PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA 

DE LA FONT DEL CARRITX DEL T.M. DE XERESA, en la provincia de Valencia. 

 

Contiene las condiciones técnicas que, además de las particulares que se establecen 

en el contrato, deberán regir en la ejecución de las obras. 

 

1.2. Objeto del proyecto y justificación 
 

El proyecto tiene por objeto la realización de los mencionados trabajos de 

restauración de la cantera de la Font del Carritx, con el fin de proporcionar un uso a estos 

terrenos y mejorar el estado de los mismos.  

 

Todos estos trabajos, que se describen seguidamente, figuran incluidos en el 

Proyecto, con arreglo al cual deberán ejecutarse salvo las modificaciones ordenadas por el 

Director de obra, autorizadas por la Superioridad.  

 

1.3. Descripción de los trabajos 
 

Los trabajos consistirán básicamente en:  

 

• Trabajos previos 

• Movimiento de tierras: Desmontes y terraplenes. 

• Drenajes y avenamientos.  

• Plantación 
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1.3.1. Trabajos previos 

Para realizar una restauración completa y adecuada de la cantera, el primer paso a 

dar es preparar los terrenos que han sufrido la explotación minera para que en ellos se 

pueda trabajar sin ninguna dificultad.  

Se delimitará el terreno de actuación  para impedir el paso a la zona de actuación del 

proyecto al personal ajeno a la obra, sin impedir el paso por la senda PR-V 153.  

Como la zona de estudio está prácticamente sin vegetación, solo son presentes 

herbazales y matorrales que no llegan a afectar la zona de trabajo, no será necesario 

realizar ningún desbroce y limpieza del terreno. 

 

1.3.2. Movimiento de tierras: Desmontes y terraplenes 
 

• Se mantendrán protegidos contra la erosión los borde ataluzados, cuidando que 

la vegetación no se seque. 

 

• Se mantendrán protegidos contra la acumulación de agua los bordes ataluzados 

en su coronación, limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos, 

asimismo se cortará el agua cuando se produzca una fuga, junto a un talud. 

 

• Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a técnico 

competente que dictaminará su importancia y en su caso la solución a adoptar. 

 

1.3.2.1. Desmontes 
 

El desmonte o excavación se realizará en terrenos de consistencia normal. 

Comprende la excavación para obtener los taludes proyectados. Se realizará mediante la 

acción directa de las máquinas normales de excavación. La inclinación del talud en la 

excavación será la que se fije en el proyecto, siendo la contrata responsable de los posibles 

daños a personas o cosas por desprendimientos, y estará obligada a retirar el material 

derribado y a reparar las obras. 

 

Las tierras procedentes de las excavaciones serán utilizadas para rellenar parte del 

hueco de explotación, disminuyendo el desnivel total del hueco de explotación.  
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1.3.2.2. Relleno de las plataformas. Terraplenes 

 

Los materiales a emplear en el relleno del hueco de explotación procederían del 

desmonte realizado en el talud. La distribución de la tierra para el relleno del hueco de 

explotación será el fijado en el proyecto.  

 

Existe un déficit de material entre el desmonte y el terraplén proyectado. En 

consecuencia se prevé el aporte de zahorra estéril. 

 

Se procurará que la tierra vegetal seleccionada posea características similares a la 

zona.  

 

1.3.3. Drenajes y avenamientos 
 

Las tuberías serán de PVC y de PEAD. La red de drenaje estará formada por dos 

tuberías principales “A” y “B” y “C” y estas son algunas de sus características principales 

(NTE-ISS/NTE-QTT). Más detalles en el anejo correspondiente.  

 

• El colector designado por “A”: se trata del responsable del drenaje de las aguas 

captadas en el pie de los taludes existentes y proyectados en el Sur de la zona1 

de la actuación. Se dispone un total de 14 arquetas registrables de dimensiones 

interiores 40x40x70 cm en puntos de inicio de ramal y de cambio de alineación 

significativa. Las tuberías de captación serán de PVC perforada  corrugado, de 

diámetro nominal 150 mm, con pendientes variables según tramo, tratando de 

ajustarse en la medida de lo posible a las rasantes definitivas, minimizándose en 

consecuencia los costes derivados de la excavación y relleno de las zanjas. La 

conexión entre estos tramos y el pozo de conexión existente se realizará 

mediante tubería de PEAD SN-8 corrugado de doble capa, de 300 mm de 

diámetro nominal, con pendiente mínima del 2%, debidamente protegida con 

hormigón HM-20, con un espesor mínimo de 15 cm. por encima de su generatriz 

superior.  

• El colector designado por “B”:  captará las aguas de escorrentía al Oeste de la 

zona1 de la actuación. Para ello se ha proyectado la ejecución de 6 arquetas 

registrables de dimensiones interiores 40x40x70 cm en puntos de inicio de ramal 

y de cambio de alineación significativa, de modo que permita el mantenimiento de 
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la red. Las tuberías de captación serán idénticas a las del colector A, esto es, de 

PVC perforada corrugado, de diámetro nominal 150 mm, con pendientes 

variables según tramo, ajustándose en la medida de lo posible a las rasantes 

definitivas. Asimismo, la conexión entre estos tramos y el pozo de conexión 

existente se realizará nuevamente mediante tubería de PEAD SN-8 corrugado de 

doble capa, de 300 mm de diámetro nominal, con pendiente mínima del 2%, 

debidamente protegida con hormigón HM-20, con un espesor mínimo de 15 cm. 

por encima de su generatriz superior.  

 

• El colector designado por “C”:  será el encargado de captar parte de las aguas de 

escorrentía de la zona 2 de la actuación. Las tuberías de captación serán 

idénticas a las de los colectores A y B anteriores. Distribuidas en los tramos se  

dispondrán un total de 8 arquetas registrables de dimensiones interiores 

40x40x70 cm en puntos de inicio de ramal y de cambio de alineación significativa.  

La conexión con el punto de vertido en el Barranco del Carritx se ejecutará 

mediante tubería de PEAD SN-8 corrugado de doble capa, de 300 mm de 

diámetro nominal, con pendiente mínima del 2%, debidamente protegida con 

hormigón HM-20, con un espesor mínimo de 15 cm. por encima de su generatriz 

superior. 

 

1.3.4. Preparación del terreno. Subsolado. Ahoyados 
 

El subsolado se realizará mediante un tractor oruga de 180 CV a una profundidad de 

50 cm., formando surcos paralelos equidistantes 2,5 m.  

 

Se realizará de acuerdo con lo establecido en el título II de este Pliego de 

Condiciones Técnicas Particulares. 

 
1.3.5. Plantación 

 

La plantación se realizará de forma manual. La densidad de plantación variará 

dependiendo del objetivo que se pretende. En un caso será de 1.600 pies hectárea. Se 

realizará con las especies y proporciones en masas mixtas descritas en la Memoria de este 

Proyecto y bajo las condiciones descritas en el TITULO II del presente Pliego de 

Condiciones Técnicas Particulares. 
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2. Plazo de ejecución 

 

El plazo de ejecución será de DOS (2) MESES. 

 

3. Localización de los trabajos 
 

De acuerdo con el proyecto, la actuación se localiza a unos 2.000 metros al Oeste 

del casco urbano de Xeresa (Valencia), desde el que se accede por el camino del Barranco 

del Carritx o de la Peña Negra, coincidiendo en la senda de PR-V 153. 

 

 

 

 

Valencia,   Junio de 2014 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Irene Gregori Lurbe 

Ing. Forestal y del Medio Natural 
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