

*Intervención en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alborai*

**Resumen De Presupuesto**

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	Movimiento De Tierras.....	52.933,24	8,35
2	Pavimentación Y Viales.....	155.353,31	24,50
3	Red De Abastecimiento De Aguas.....	44.188,69	6,97
4	Red Eléctrica En Media Tensión.....	1.824,18	0,29
5	Alumbrado Público.....	105.268,92	16,60
6	Red De Riego.....	23.817,69	3,76
7	Jardinería.....	32.555,45	3,61
8	Mobiliario Y Equipamiento Urbano.....	22.267,27	3,51
9	Señalización.....	393,93	0,06
10	Varios.....	18.228,40	2,87
11	Edificación Propuesta.....	163.570,00	25,80
12	Control De Calidad.....	7.004,00	1,10
13	Seguridad Y Salud.....	6.592,00	6,64
<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>633.997,08</b>	
	13,00% Gastos generales.....	82.419,62	
	6,00% Beneficio industrial.....	38.039,82	
	SUMA DE G.G. y B.I.....	120.459,44	16,00%
	I.V.A.....	120.713,04	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA</b>		<b>875.169,56</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL</b>		<b>875.169,56</b>	

El presupuesto general asciende a la expresada cantidad de OCHOCIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESETA Y NUEVE con CINCUENTA Y SEIS CENTIMSOS.

Valencia, Julio 2013

LA PROPIEDAD

LA DIRECCION FACULTATIVA

El Arquitecto  
Fdo. Arq. Jaxwell Antonio Gomez Gil

