Intervencién en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraia

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD ubD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 m2 Desbr/limp. terr.desarb.c/méaq. y tr.

0,020 h Capataz construccién 21,15 0,42

0,010 h Pala cargadora de neumaticos 150 CV/2,5 m3. 51,50 0,52

0,010 h Cam i6n basculante 4x4 de 14 t 39,20 0,39

0,100 m3 Canon de tierras a vertedero autorizado. 2,86 0,29

0,050 m3 Canon residuos vegetal.a verted. 5,34 0,27

2,000 Medios auxiliares 1,90 0,04
SUMA 1A Partida........ooveeeiieie e 1,93
COStES INAITECIOS. ...viiii ittt ree s 0,06
TOTAL PARTIDA ..o eeeeeeeeeeee e seeenseseesenees 1,99

1.2 m2 Explan.<0,2km 0-20cm t.comp

0,040 h Capataz construccién 21,15 0,85

0,008 h Motoniveladora 135 CV 51,50 0,41

0,010 h Bulldozer caden.tipo D-6 140 CV 66,90 0,67

2,000 Costes Directos Complementarios 1,90 0,04
SUMA 1@ PArtIAA. ....eeeeeee e 1,97
COStES INAITECIOS. ...t 0,06
TOTAL PARTIDA oo eeseeeseeeseseeesenns 2,03
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1.3 m2 Compact.mec.fondo caja y refino man
0,100 h Peo6n ordinario construccion. 15,53 1,55
0,100 h Rodillo tAndem autopropulsado de 1.4 t. 31,00 3,10
0,020 m3 Agua 1,11 0,02
2,000 Costes Directos Complementarios 470 0,09
SUMA 12 PArTIAA. ....ceecereeic e 4,76
COStES INAITECIOS. ...ttt s 0,14
TOTAL PARTIDA ... oo seeeeeeeeeeseeeesesesesssessesees e 4,90
1.4 m3 Relleno y extendido mec.tierra vegetal
0,100 h Peo6n ordinario construccion. 15,53 1,55
0,090 h Pala cargad.neumat. 60 CV /0,6 m3 32,08 2,89
2,000 Costes Directos Complementarios 4,40 0,09
SUMA 1A Partida........oooeiie e 4,53
COStES INAITBCLOS. ...eecuviieciecre ettt e 0,14
TOTAL PARTIDA ..o eeeeeeeeeeee e seeenseseesenees 4,67
1.5 m3 Relleno y extendido mec.tierra
0,080 h Pedn ordinario construccion. 15,53 1,24
0,070 h Pala cargad.neumat. 60 CV /0,6 m3 32,08 2,25
1,200 m3 Canon tierra de prés tamos 1,16 1,39
2,000 Costes Directos Complementarios 4,90 0,10
SUMA 1@ PArtIAA. ..o 4,98
(000 (=T 10 [Tt (01 0,15
TOTAL PARTIDA ..o eeeeeeeseeeeseeeeesese s senees e 513
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1.6
0,005
0,005
0,004
0,004
2,000

1.7
2310
0,040
0,060
0,070
2,000

> D O T

> D T

m2 Rasanteo comp.coronac.terraplén
Capataz construccion

Motoniveladora 135 CV

Cam ion basculante 6x4 20 t

Compactador neumat.auto 6/15t

Costes Directos Complementarios

SUMA 12 PANtIAA. ....c e

COStES INAITECIOS. ...viiiiiieeeee sttt s srae s

TOTAL PARTIDA. ...

m3 Excav.zanja man.i/ carga /transp.
Peon ordinario construccion

Pisdn compactador

Cmn de transp 12T 10m3 3ejes

Canon de tierras a vertedero autorizado.
Costes Directos Complementarios

SUMA 1@ PArtIAEA. ....eeeceecc e

COStES INAITECIOS. ...ttt et

TOTAL PARTIDA. ...t
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CODIGO CANTIDAD

ub

DESCRIPCION

CAPITULO 2 PAVIMENTACION Y VIALES

2.1
0,044
0,017
0,023
0,025
1,150
0,050
2,000

2.2
0,500
0,250
1,000
0,032
0,001
0,001
0,020
2,000

m3 Base zahorra cpto 98% PN
Pedn ordinario construccion
Motoniveladora 135 CV

Rodll autpro5 T

Cmn de trans p 10T 8m 3 2ejes
Zahorra artificial 0/35

Agua

Medios auxiliares

SUMA 1A Partida........occeiieiiiiecce e
COStES INAIMECLOS.....cveieeecee e s

TOTAL PARTIDA. ..ot

u Pav bald hidr gs Piezas de hormigon
Oficial 12 construccién

Pedn ordinario construccién

Baldos a hidr 10pastll-40x40 gs

Arena lavada 0/6

CEM II/A-P 32.5 R envasado

Lechada cto 1:2 CEM 11/B-P 32.5N

Mortero M-5 man

Costes Directos Complementarios

PRECIO  SUBTOTAL
15,53 0,68
62,15 1,06
46,40 1,07
25,46 0,64
17,14 19,71

1,11 0,06
23,20 0,46
17,64 8,82
15,53 3,88

7,67 8,05

9,77 0,31
88,79 0,09
94,81 0,09
81,21 1,63
22,90 0,46

SUMA 12 PArtIdA....ceeeeeeieece e

COStES INAITECIOS. ...

TOTAL PARTIDA. ...t
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23,68
0,71

24,39

23,33
0,70
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2.3 m?2 Solado de adoquin de piezas regulares de color rojo
0,507 h Oficial 12 solador. 17,64 8,94
0,030 h Oficial 12 construccion. 17,64 0,53
0,507 h Ayudante s olador. 15,73 7,98
0,288 h Peon ordinario construccion. 15,53 4,47
0,095 h Regla vibrante de 3 m. 4,67 0,44
0,200 m3 Hormigon no estructural Hm 20/B/40/11b, fabricado en central 62,48 12,50
0,040 m3 Mto cto 1/4 M-80 66,95 2,68
1,050 m?2 Pieza de granito Gris Celta, de 60x30x6 cm , acabado apomazado, 30,60 32,13
0,001 m3 Lechada de cemento 1/2 CEM 11/B-P 32,5 N. 120,10 0,12
2,000 Medios auxiliares 69,80 1,40
SUMA 1A Partida........oocviieieiiecce e
COoStES INAIMECIOS. ... evviiie e e
TOTAL PARTIDA . .....oooiiiieieeeceee e
2.4 m?2 Solado de piezas regulares de granito Gris Claro interc. Cesp
0,030 h Oficial 12 construccién. 17,64 0,53
0,507 h Ayudante solador. 15,73 7,98
0,288 h Pedn ordinario construccion. 15,53 4,47
1,050 m?2 Pieza de granito Gris Alba, de 120x30x10 cm, acabado arenado, 32,25 33,86
2,000 Medios auxiliares 46,80 0,94

SUMA 1@ PArtIAA. ..o

COStES INAITECIOS. ...t

TOTAL PARTIDA. ..ot
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2.5
0,500
0,500
0,600
0,200
1,050
3,500
0,010
2,000

2.6
0,200
0,150
1,600
0,030
0,140
2,000

m?2 Entarimado

Oficial 12 construcciéon

Ayudante

Pedn ordinario construccion.

Hormigon no estructural Hm 20/B/40/11b, fabricado en central
Entarimado de hormigén

Pequefio material para construccion y obra civil.

Es pum a poliuretano 35kg/m3,prep.p/proyec

Medios auxiliares

SUMA 1@ PArtIAA. ....eeeciecec e

COStES INAITECIOS. ...viiiiiieeeee sttt s srae s

TOTAL PARTIDA. ..ot

m Bordillo gra recto 60x12x12cm

Oficial 12 construccion

Peon ordinario construccion

Bordillo gra recto 60x12x12

Mto cto 1/4 M-80

Hormigon no estructural Hm 20/B/40/11b, fabricado en central
Costes Directos Complementarios

SUMA 1@ PArtIAEA. ....eeeceecc e

17,57 8,79
15,00 7,50
15,53 9,32
62,48 12,50
76,68 80,61

0,78 2,73
175,00 1,75
123,10 2,46
17,64 3,53
15,53 2,33
18,15 29,04
66,95 2,01
62,48 8,75
45,70 0,91

COStES INAITECIOS. ...vviii ittt

TOTAL PARTIDA. ...t
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2.7
0,200
0,150
1,600
0,030
0,160
2,000

2.8
0,288
0,095
0,105
0,015
1,050
0,001
2,000

m Bordillo gra bis 60x30x15cm

Oficial 12 construccion

Pedn ordinario construccién

Bordillo gra recto 60x30x15

Mto cto 1/4 M-80

Hormigdn no estructural Hm 20/B/40/11b, fabricado en central
Costes Directos Complementarios

SUMA 12 PANtIAA. ....c e

COStES INAITECIOS. ...viiiieieeee ettt srae s

TOTAL PARTIDA. ..o

m Formacién bordes en pletina

Pedn ordinario construccion.

Regla vibrante de 3 m.

Hormigdn no estructural Hm 20/B/40/11b, fabricado en central
Mto cto 1/4 M-80

Pieza de granito Gris Alba, de 120x30x6 cm, acabado arenado
Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.

Costes Directos Complementarios

SUMA 1A PArtida........oceeeieeieece e

17,64 3,53
15,53 2,33
18,15 29,04
66,95 2,01
62,48 10,00
46,90 0,94
15,53 4,47
4,67 0,44
62,48 6,56
66,95 1,00
28,45 29,87
120,10 0,12
59,90 1,20

COStES INAITECIOS. ...t

TOTAL PARTIDA. ..ot
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2.9
0,240
0,240
1,050
0,100
2,000

m3

m Formacién borde alcorque pletina

Oficial 12 construccion 17,64 4,23

Pedn ordinario construccion 15,53 3,73

Pletina a/inox AISI-304 220x5mm 29,50 30,98

Hormigdn no estructural Hm 20/B/40/11b, fabricado en central 62,48 6,25

Costes Directos Complementarios 45,20 0,90
SUMA 1@ PArtIAa. ....eeeceecec e 46,09
(000 (T 10 [ To1 (01T 1,38
TOTAL PARTIDA ... oo eeeeeeeeeeeeseeseveeessese s seseesenees 47,47
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Intervencién en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraia

CODIGO CANTIDAD

ub

CAPITULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS

3.1
0,130
0,150
0,130
0,040
0,060
0,070
2,000

3.2
0,200
1,100
2,000

> O OO T T

h
t

DESCRIPCION PRECIO  SUBTOTAL

m3 Excavacidén de zanjas hasta 1,6 m t compactom mec
Oficial 12 construccion 17,64 2,29
Peodn ordinario construccion 15,53 2,33
Retro-pala excav. 75 CV 37,80 4,91
Pisén compactador 3,24 0,13
Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 41,87 2,51
Canon de tierras a vertedero autorizado. 2,86 0,20
Medios auxiliares 12,40 0,25

SUMA 12 PANtIAA. ....c e

(000 (T 10 [ To1 (01T

TOTAL PARTIDA . ..ottt eeeeeeee e oo
m3 Arena en asiento y cubric. tuberias
Pedn ordinario construccién 15,53 3,11
Arena 0/6 de rio 10km 17,45 19,20
Costes Directos Complementarios 22,30 0,45

Suma la partida........coceceveenieinene e
Costes INAIFECTOS. ... .cvviieecieciciece e

TOTALPARTIDA. ..ot
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12,62
0,38

13,00

22,76
0,68

23,44
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3.3
0,250
0,200
0,200
0,020
0,179
1,365
2,000

3.4
0,250
0,110
0,250
0,020
0,191
1,365
0,330
2,000
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m Tb PE 100 g110mm 10atm 30%

Oficial 12 construccion 17,64 4,41

Oficial 12 fontaneria 18,05 3,61

Pedn ordinario construccién 15,53 3,11

Cmn grua p/des cargatb H 55,47 1,11

Arena 0/6 triturada Ivd 10km 9,31 1,67

Tb PE100 g100mm 10atm 30% acc 9,32 12,72

Costes Directos Complementarios 26,60 0,53
SUMA 1A Partida........oocviie e 27,16
COoStES INAIMECTOS. .. .ccvviire e 0,81
TOTAL PARTIDA. oo eeeveeeeesessesssesseeeesesesessessesessseeens 27,97

m Tb PE 100 g110mm 10atm 30%+refz

Oficial 12 construccién 17,64 4,41

Oficial 12 fontaneria 18,05 1,99

Pedn ordinario construccion 15,53 3,88

Cmn grua p/des cargatbh H 55,47 1,11

Arena 0/6 triturada Ivd 10km 9,31 1,78

Tbh PE100 2100mm 10atm 30% acc 9,32 12,72

HNE-15 blanda TM 20 77,57 25,60

Costes Directos Complementarios 51,50 1,03
SUMA 1@ PArtIAEA. ....eeecieeeee e 52,52
COoStES INAIMBCIOS. .. .ecvviiie et 1,58
TOTAL PARTIDA. oo eeeveeeeeseseesssseeeesesessssesessesssneens 54,10
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35 m Acometida en tubo PEAD 50 mm
2,000 h Oficial 12 fontaneria 18,05 36,10
1,000 h Pedn fontaneria 15,35 15,35
1,000 u Collarin toma poliprop.D=160 mm 17,65 17,65
8,000 m Tub.poliet.PE-50 10 atm D=50 mm 2,43 19,44
1,000 Valv esfera PVC ¢1 1/2" 18,39 18,39
2,000 Costes Directos Complementarios 106,90 2,14

SUMA 12 PANtIAA. ....c e
COSLES INAIMECLOS. ... vcvvieeiiieririe et

TOTALPARTIDA. ...ttt
3.6 u Acometida en tubo PEAD 20 mm
2,000 h Oficial 12 fontaneria 18,05 36,10
1,000 h Pedn fontaneria 15,35 15,35
1,000 u Collarin toma poliprop.D=90 mm 7,67 7,67
1,000 u Codo polietileno 20 mm 1,56 1,56
8,000 u Tub.polie.PE-100 16 atm D=20 mm 0,49 3,92
1,000 u Valv esfera PVC ¢1/2" 6,15 6,15
2,000 Costes Directos Complementarios 70,80 1,42

SUMA 12 PArtIAEA. ....e e
COStES INAITECIOS. ...

TOTAL PARTIDA. ..ot e

Documento N° 3
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3.7
2,000 h
2,000 h
0,450 u
0,056 m3
0,042 m3
0,020 m3
1,000
63,000 u
2,000

3.8
3,000 h
3,000 h
1,000
2,000

Documento N° 3

u Arqueta 40x40

Oficial 12 construccion

Pedn ordinario construccion
Tabl.aglomer.e=30m m, estand

HM-15 N/mmz2 plastica II/A-P/32,5 Tm 20
Mto cto M-5 mec

Mortero cem.gri.enfosc.conf.obra

Marco y tapa de fundicion ductil cuad.
Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7

Medios auxiliares

SUMA 1@ PArtIAA. ....eeeciecec e

COStES INAITECIOS. ...viiiiiieeeee sttt s srae s

TOTAL PARTIDA. ..ottt e

u Hidrante rectang.racor+tapa
Oficial 12 fontaneria

Peon fontaneria
Hidran.1boc.arquet.,racor+tapa
Costes Directos Complementarios

17,64 35,28
15,53 31,06
9,64 4,34
67,81 3,80
67,22 2,82
68,01 1,36
32,45 32,45
0,20 12,60
123,70 2,47
18,05 54,15
15,35 46,05
598,99 598,99
699,20 13,98

SUMA 1A Partida........oovieieeieece e
COStES INAIMECLOS. .. vvvvreiesie e e

TOTAL PARTIDA. ...

126,18
3,79

129,97

713,17
21,40

734,57

12



Intervencion en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraia
3.9 u Valv.compuert.plat.c.elast D=100mm

0,540 Oficial 12 fontaneria 18,05 9,75

0,540 Peo6n fontaneria 15,35 8,29

1,000 Valv.compuert.plat.c.elaés t D=100m m 215,53 215,53

2,000 Costes Directos Complementarios 233,60 4,67
SUMa 12 Partida........cccecvreicieeie s 238,24
(000 (=T 10 [T =01 (0T 7,15
TOTAL PARTIDA . oovveeeeeeevee oo eseseseseeeseeesseeseesesesesesennn 245,39

3.10 u Contador tp Woltman 2""mm

2,000 Oficial 12 fontaneria 18,05 36,10

1,000 Contador tp Woltm an 2" 515,60 515,60

1,000 Pequefio material ins hidr p/rie 1,92 1,92

2,000 Costes Directos Complementarios 553,60 11,07
SUMA 1A Partida........oceeie e 564,69
COStES INAITECIOS. ...viiii e 16,94
TOTAL PARTIDA oo eeeseeeseeeseeesseeseeeseseeeseen 581,63

3.11 u Valv.esfera laton D=3/4"

0,250 Oficial 12 fontaneria 18,05 451

0,250 Pedn fontaneria 15,35 3,84

1,000 Valv esfera laton-niq ¢3/4" 9,95 9,95

2,000 Costes Directos Complementarios 18,30 0,37
SUMA 12 PArtIdA. ..o 18,67
(000 ) (=T 10 [Tt (01 0,56
TOTAL PARTIDA oo eeeee e eeseees e eseeesenns 19,23

Documento N° 3
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3.12
0,250
0,250
1,000
2,000

Documento N° 3

u Valv.esfera laton D=1"

Oficial 12 fontaneria 18,05 4,51
Pedn fontaneria 15,35 3,84
Valv esfera laton-niq ¢1" 12,12 12,12
Costes Directos Complementarios 20,50 0,41

SUMA 12 Partida........cccecereicecie e
COStES INAIMECLOS.....cveieeecee e s

TOTAL PARTIDA. ...t

14



Intervencién en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraia

CODIGO CANTIDAD ubD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 4 RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION
4.1 Canalizacion 3(1x150)Al 12/20 kV
0,400 h Oficial 12 electricidad 18,05 7,22
0,400 h Especialista electricidad 16,58 6,63
0,120 h Oficial 12 construccién 17,64 2,12
0,275 h Peodn ordinario construccion 15,53 4,27
0,150 h Retro-pala excav. 75 CV 37,80 5,67
0,100 h Rodillo vibratorio 70 cm. 7,21 0,72
2,000 m Tb corru db par PVC 200 6,26 12,52
2,000 m Cinta sefializadora. 0,15 0,30
3,000 m Conductor de aluminio AI-DHV 12/20 kV y 1x150 mm2 11,59 34,77
0,100 m3 Agua 1,11 0,11
2,000 Medios auxiliares 74,30 1,49
SUMA 1@ PArtIAa. ....eeeceecec e 75,82
COStES INAITECLOS. .. eeiviiecrecte ettt e 2,21
TOTAL PARTIDA. oo eeeveeeeeesessss oo sessseseessssessseenns 78,09
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CODIGO CANTIDAD ubD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 5 ALUMBRADO PUBLICO
5.1 m Canalizacién red alum en calzada

0,250 h Oficial 12 construccién 17,64 4,41

0,333 h Peodn ordinario construccion 15,53 517

0,030 h Band vibr 90kg 490x450 cm 9,53 0,29

0,050 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,70 2,54

0,120 m3 HNE-15 blanda TM 40 74,85 8,98

2,000 m Tubo rigido PVC 110mm 30%acc 7,16 14,32

1,000 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16 3,14 3,14

0,200 u Electrodo pica a g14mm Ig2m 12,50 2,50

2,000 Medios auxiliares 41,40 0,83
SUMA 1@ PArtIAa. ....eeeceecec e 42,18
COStES INAITECLOS. . .eieviie ittt rens 127
TOTAL PARTIDA. oo eeeveeeeeesesessssseeeesesesessessssesssneens 43,45

52 m Linea alum publ 4x6mm?2

0,250 h Oficial 12 electricidad 18,05 451

1,050 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5 1,27 1,33

1,050 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 4x6 4,92 5,17

2,000 Costes Directos Complementarios 11,00 0,22
SUMA 1@ PArtIAEA. ....eeeceecc e 11,23
(00 (=T 10 [ 101 (01U 0,34
TOTAL PARTIDA ..o eeeeeeeeeseseeeseesesessseesessesseessseesses 11,57
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5.3
0,050
0,700
1,000
3,000
2,000

5.4
0,300
0,173
0,023
0,175
1,050
2,000
2,000

Documento N° 3

BCSS

> O T

kg

u TT c/piqueta p/alumbrado ext

Oficial 12 electricidad 18,05 0,90
Especialista electricidad 16,58 11,61
Electrodo pica a g14mm Iglm 6,25 6,25
Cable cobre desnudo 1x35 3,02 9,06
Medios auxiliares 27,80 0,56
SUMA 12 Partida........cccecereicecie e 28,38
COStES INAITECIOS. ...vviii ittt et sbae s 0,85
TOTAL PARTIDA oo eeeeeeeeeeseseeeseeeeesesseeseesesesesesennns 29,23
u Cimentacion bac-colu <8m
Oficial 12 construccién 17,64 5,29
Peon ordinario construccion 15,53 2,69
Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,70 1,17
H 25 blanda TM 20 lla. 65,00 11,38
Tb corru db par PVC 110mm 30%acc 7,10 7,46
Acero corru B 400 S 20 0,85 1,70
Costes Directos Complementarios 29,70 0,59
SUMA 1A PArtida........oceeeieeieece e 30,28
COStES INAITECIOS. ...vvii ettt 0,91
31,19

TOTAL PARTIDA. ...t
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5.5
1,900 h
1,000 h
0,040 h
0,098 m3
0,065 m3
0,036 m?3
120,000 u
1,000 u
2,000
5.6

1,100 h
0,600 h
0,016 h
0,054 m3
0,030 m3
0,017 m3
56,000 u
1,000

2,000

Documento N° 3

u Arqueta paso/derivacion100x100

Oficial 12 construccién

Pedn ordinario construccion

Retro-pala excav. 75 CV

HM-10 N/mmz2 plastica II/A-P/32,5 Tm 40
Mto cto M-5 mec

Mto cto M-15 mec

Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7

Cerco 40x40 cm y tapa fundicién.

Costes Directos Complementarios

SUMA 1A Partida........oocviie e

(0101 (SR 110 =103 (0 LT

TOTAL PARTIDA. ..ottt

u Arqueta paso/derivacion 38x38
Oficial 12 construccion

Pedn ordinario construccién

Retro-pala excav. 75 CV

HM-10 N/mmz2 plastica II/A-P/32,5 Tm 40
Mto cto M-5 mec

Mto cto M-15 mec

Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7

Cerco 40x40 cm y tapa fundicién.

Costes Directos Complementarios

SUMA 1@ PArtIAA. ..o

17,64 33,52
15,53 15,53
37,80 1,51
62,36 6,11
67,22 4,37
83,70 3,01
0,20 24,00
25,45 25,45
113,50 2,27
17,64 19,40
15,53 9,32
37,80 0,60
62,36 3,37
67,22 2,02
83,70 1,42
0,20 11,20
25,45 25,45
72,80 1,46

COStES INAITECIOS. ...vviee ettt s e s s

TOTAL PARTIDA. ...t
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5.7
3,000
2,000
1,000
2,000

5.8
0,700
0,900
1,000
4,000
2,000
2,000
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BBCD'S

u Cuadro el p/alum publ 40KW

Oficial 12 electricidad 18,05 54,15

Oficial 22 electricidad 12,24 24,48

Cuadro el p/alum publ 40KW 243991 2.439,91

Costes Directos Complementarios 2.518,50 50,37
SUMA 1@ Partida........ccceeveieierece s 2.568,91
COoStES INAIMECIOS. .. .evviee e e 77,07
TOTAL PARTIDA .....coooeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 2.645,98

u Lum. de empotrar-op simet- LIGHT UP W- T4-T triple G249-5-57W

Oficial 12 electricidad 18,05 12,64

Oficial 12 construccion 17,64 15,88

Lum. de empotrar LIGHT UP W- T4-T triple G24¢-5-57W 321,00 321,00

Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5 1,27 5,08

Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16 3,14 6,28

Costes Directos Complementarios 360,90 7,22
SUMA 1@ PArtIAEA. ....eeeceecc e 368,10
CoOoStES INAIMECTOS. .. .evviiie e 11,04

379,14

TOTAL PARTIDA. ..ot
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5.9 u Lum. de empotrar spot ajust. LIGHT UP W- T4-T triple G240-5-32W

0,800 h Oficial 1@ electricidad 18,05 14,44

0,900 h Oficial 12 construccion 17,64 15,88

1,000 u Lum. de empotrar LIGHT UP W- T4-T triple G249-5-32W 301,00 301,00

4,000 m Cable Cu fIx RV 0.6/1kV 2x2.5 1,27 5,08

2,000 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16 3,14 6,28

2,000 Costes Directos Complementarios 342,70 6,85
SUMATAPANTIAR. ... v 349,53
COStES  INAITECTOS. ...t 10,49
TOTAL  PARTIDA ..ottt 360,02

5.10 u Lum escofet full

3,000 h Oficial 1@ electricidad 18,05 54,15

3,000 h Oficial 12 construccion 17,64 52,92

1,000 h Camion 12 tmgrda 12m3 25,81 25,81

4,000 u Fusible cilindrico 4A 0,47 0,94

1,000 u Escofet full 1.834,00 1.834,00

20,000 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5 1,27 25,40

10,000 m Cable Cu fIx RV 0.6/1kV 1x16 3,14 31,40

2,000 Medios auxiliares 1.497,60 29,95
SUMA 12 PArtIda.....c.eeieiiceieeeee e 2.054,57
COoStES INAIMBCTOS. .. .ccvviire et s 45,83
TOTAL PARTIDA ..o eeeseeoeeeessessssesseeoessssessssesesenens 2.100,40

Documento N° 3
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511 u Lum colum Neo prixma

3,000 h Oficial 12 electricidad 18,05 54,15
3,000 h Oficial 12 construccion 17,64 52,92
1,000 h Cam ion 12 tm gria 12m3 2581 2581
2,000 u Fusible cilindrico 4A 0,47 0,94
1,000 u Lum colum 2 bra chap ace galv. vidrio VSAP-70 6 colu. 1.593,00 1.593,00
20,000 m Cable Cu fIx RV 0.6/1kV 2x2.5 1,27 25,40
10,000 m Cable Cu fIx RV 0.6/1kV 1x16 3,14 31,40
2,000 Medios auxiliares 1.783,60 35,67

SUMA 12 PANtIAA. ... 1.819,29

COStES INAITECIOS. ...viiiieieeee ettt srae s 54,58

1.873,87

Documento N° 3
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CODIGO CANTIDAD ubD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 6 RED DE RIEGO
6.1 m3 Excavacion de zanjas y pozos hasta 1,5 m t compactom mec
0,130 h Oficial 12 construccién 17,64 2,29
0,150 h Peodn ordinario construccion 15,53 2,33
0,130 h Retro-pala excav. 75 CV 37,80 4,91
0,040 h Pisdn compactador 3,24 0,13
0,060 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 41,87 2,51
0,070 m3 Canon de tierras a vertedero autorizado. 2,86 0,20
2,000 Medios auxiliares 12,40 0,25
SUMA 1A Partida........oocviieieiiecce e 12,62
COStES INAITECLOS. ...eecviieciecie ettt et e re s 0,38
TOTAL PARTIDA . oovveoeeeeeevee oo eeeseseseeesesesseeseesesessseens 13,00
6.2 m3 Excav.zanja man.sin carga ni transp
2,310 h Pedn ordinario construccion 15,53 35,87
2,000 Costes Directos Complementarios 35,90 0,72
SUMA la Partida........ooveeeeiieecece e 36,59
COStES INAITBCLOS. ...eecuviieciecie ettt e 1,10
TOTAL PARTIDA ... ooeooeeveoe oo eeeeeneseseneseseenenees 37,69
6.3 m3 Arena en asiento y cubric.tuberias
0,200 h Peon ordinario construccion 15,53 311
1,100 t Arena 0/6 de rio 10km 17,45 19,20
2,000 Costes Directos Complementarios 22,30 0,45
SUMA 12 PArtIdA. ..o 22,76
COStES INAITECIOS. ...viii it 0,68
TOTAL PARTIDA ... ooeooeeveoe oo eeeeeeeeeeeesveeeesese e seseenenees 23,44

Documento N° 3
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6.4 m3 Relleno zanja c/tierra prop.man
0,200 h Pedn ordinario construccién 15,53 3,11
0,100 h Rodillo vibratorio 70 cm. 7,21 0,72
0,100 m3 Agua 1,11 0,11
2,000 Costes Directos Complementarios 3,90 0,08
SUMa 1@ Partida........cccecereiceeiese e
(0101 (ST 10 [ (=03 (0 LTSRN
TOTAL PARTIDA . ..o eeeeeeeeeeeeeeeeeeee et
6.5 m Tuberia PE32 agricola 50mm
0,180 h Oficial 12 fontaneria 18,05 3,25
0,180 h Especialista fontaneria 16,58 2,98
1,050 m Th PE32 agricola @50mm PN10 2,45 2,57
1,000 u Pequefio material ins hidr p/rie 1,92 1,92
2,000 Costes Directos Complementarios 10,70 0,21
SUMATAPANTIAR. ...
COStES  INGITECIOS. ..vecvvicee ittt
TOTAL  PARTIDA. ..ottt eeeee e
6.6 m Tuberia PE32 agricola 32mm
0,140 h Oficial 12 fontaneria 18,05 2,53
0,140 h Especialista fontaneria 16,58 2,32
1,050 m Th PE32 agricola @32mm PN10 1,10 1,16
1,000 u Pequefio material ins hidr p/rie 1,92 1,92
2,000 Costes Directos Complementarios 7,90 0,16
SUMA 1@ PArtIAa. ...e e
COStES INAITECIOS. ...veii ettt eee s e e s
TOTAL PARTIDA ..ottt eeeeeeeee et

Documento N° 3
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6.7
0,100
0,100
1,050
1,000
2,000

CB::

6.8
0,010
1,000
1,000
2,000

Documento N° 3

Tuberia PE32 agricola 16mm
Oficial 12 fontaneria

Especialista fontaneria

Th PE32 agricola @20mm PN10
Pequefio material ins hidr p/rie
Costes Directos Complementarios

SUMA 1A Partida........oocviie e
COStES INAIMECLOS.....cveieeecee e s

TOTAL PARTIDA. ..o

u Gotero autcom 0.6-3.5bar 2.3 I/h
Oficial 12 fontaneria

Gotero autcom 0.6-3.5 bar 2.31/h
Pequefio material ins hidr p/rie

Costes Directos Complementarios

SUMA 1@ PArtIAA. ....eeeceec e
COStES INAITECIOS. ...eiiii i

TOTAL PARTIDA. ..ot

18,05 1,81
16,58 1,66
0,43 0,45
1,92 1,92
5,80 0,12
18,05 0,18
0,13 0,13
1,92 1,92
2,20 0,04

5,96
0,18

6,14

2,27
0,07

2,34

24
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6.9
0,180
0,180
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000

6.10
0,600
0,600
0,500
1,000
1,000
1,000
2,000
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CcC C Cc Cc T =TT

Cc C C T T T

u Aspersor emg alcance 8.2m
Oficial 12 fontaneria

Especialista fontaneria

Aspersor emg alcance 8.2m
Collarin de toma 32mm

Conexiodn flx aspersor/difusor
Pequefio material ins hidr p/rie
Costes Directos Complementarios

SUMA 1A Partida........oooviie e
COStES INAIMECLOS.....cveieeecee e s

TOTAL PARTIDA. ...t

u Boca de riego 65mm

Oficial 12 fontaneria

Especialista fontaneria

Pedn ordinario construccion

Boca de riego 65mm

Collarin de toma 63mm

Pequefio material ins hidr p/rie
Costes Directos Complementarios

18,05 3,25
16,58 2,98
18,88 18,88
1,18 1,18
0,96 0,96
1,92 1,92
29,20 0,58
18,05 10,83
16,58 9,95
15,53 7,77
263,84 263,84
2,33 2,33
1,92 1,92
296,60 5,93

SUMA 1A PArtida........oceeeieeieece e
COStES INAIMECLOS. .. viveveeeree e

TOTAL PARTIDA. ...t

25
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6.11
0,150
0,150
0,500
1,000
1,000
2,000

6.12
0,150
0,150
0,500
1,000
1,000
2,000
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c ©C o oo T

Cc C o o5 =TT

u Arq plastico p/riego 27x24x17mm
Oficial 12 fontaneria

Especialista fontaneria

Peon ordinario construccion

Arqueta plas p/riego 27x24x17mm
Marco y tapa de fundicion ductil cuad.
Costes Directos Complementarios

Suma la partida........
Costes indirectos......

TOTAL PARTIDA

u Arq plastico p/riego 50x34x21mm
Oficial 12 fontaneria

Especialista fontaneria

Pedn ordinario construccion

Arqueta plas p/riego 50x34x21mm
Marco y tapa de fundicion ductil

Costes Directos Complementarios

Suma la partida........
Costes indirectos......

TOTAL PARTIDA

18,05 2,71

16,58 2,49

15,53 7,77

6,25 6,25

3245 3245

51,70 1,03
.................................................................. 52,70
----------------------------------------------------------------- 1’58
...................................................................... 54,28

1805 271

1658 2,49

15,53 7,77

1756 17,56

2829 28,29

58,80 1,18
.................................................................. 60’00
................................................................. 1180
61,80
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6.13
0,300
1,000
1,000
2,000

6.14
0,300
1,000
1,000
2,000

6.15
2,000
1,000
1,000
2,000
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u Valvula bola met 2'* PN-40
Oficial 12 fontaneria

Vélvula bola met 2" PN-40
Pequefio material ins hidr p/rie
Costes Directos Complementarios

u Valvula bola met 1 1/4" PN
Oficial 12 fontaneria

Vélvula bola met 1 1/4" PN-40
Pequefio material ins hidr p/rie
Costes Directos Complementarios

18,05 5,42
76,96 76,96
1,92 1,92
84,30 1,69
SUMa 12 Partida........cccecvreicieeie s
(000 (=T 10 [T =01 (0L
TOTAL PARTIDA . ...ttt
-40
18,05 5,42
36,01 36,01
1,92 1,92
43,40 0,87
SUMA 1A PArtida.......coieeeiieecec e
COStES INAITECIOS. ...eiiii i
TOTAL PARTIDA. ...t

u Contador tp Woltman 2""'mm

Oficial 12 fontaneria

Contador tp Woltm an 2"
Pequefio m aterial ins hidr p/rie
Costes Directos Complementarios

18,05 36,10
515,60 515,60

553,60 11,07

SUMA 12 PArtIAa. ..o
COSLES INAIMECLOS. ... vttt

TOTAL PARTIDA. ..ot

85,99
2,58

88,57

44,22
1,33

45,55

564,69
16,94

581,63

27
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6.16
0,800
0,800
1,000
2,000

6.17
0,450
0,450
2,000

Documento N° 3

u Prog riego a pilas 4 sect c/sop

Oficial 12 electricidad 18,05 14,44

Especialista electricidad 16,58 13,26

Prog riego a pilas 4 sect c¢/s op 220,25 220,25

Costes Directos Complementarios 248,00 4,96
SUMA 12 Partida........cccecereicecie e 252,91
(000 (=T 10 [ To1 (01T 7,59
TOTAL PARTIDA oo eeeeeeeeeeseseeeseeeeesesseeseesesesesesennns 260,50

u Derivacion para un circuito de Riego

Oficial 12 fontaneria 18,05 8,12

Especialista fontaneria 16,58 7,46

Costes Directos Complementarios 15,60 0,31
SUMA 1@ PAFTIAEA. ....e e 15,89
(000 (=T 10 [ To1 (01 0,48
TOTAL PARTIDA ... ooeooeeveoe oo eeeeeneseseneseseenenees 16,37
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CODIGO CANTIDAD ubD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
CAPITULO 7 JARDINERIA
71 m2 Formacion de césped natural rustica
0,050 h Oficial jardinero 19,65 0,98
0,150 h Pedn jardinero 15,67 2,35
0,017 h Apero rotovator 1,30 m ancho 1,40 0,02
0,033 h Motocultor 60/80 cm 2,30 0,08
0,009 h Rodillo auto.90cm 1kg/cm gener. 4,24 0,04
0,100 kg Fertiliz.compl.césped NPK-Mg-MO 0,92 0,09
0,040 m2 Mezc.ornamental-rus tico cés.orn-rus t 4,90 0,20
0,005 m3 Mantillo limpio cribado 23,69 0,12
2,000 Medios auxiliares 3,90 0,08
SUMA 1@ PArtIAa. ....eeeceecec e
CoSteS INAIMECIOS. .. .cvviiie e e
TOTAL PARTIDA. ... e
7.20 u Plant.man.arbus.comp.<100 tv50%
0,080 h Oficial jardinero 19,65 1,57
0,350 h Peon jardinero 15,67 5,48
0,050 Dum per hidr autcg 1.5t 7,30 0,37
0,026 m3 Tierra vegetal cribada 11,94 0,31
0,025 m3 Agua 1,11 0,03
2,000 Medios auxiliares 7,80 0,16

Documento N° 3

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

3,96
0,12

4,08

7,92
0,24

8,16
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7.21
0,100
0,300
0,063
0,048
0,050
2,000

7.22
0,050
0,190
0,025
0,050
2,000
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m3
m3

m3

u Plant.man.arb. com.tv50%o

Oficial jardinero 19,65 1,97
Peon jardinero 15,67 4,70
Dum per hidr autcg 1.5t 7,30 0,46
Tierra vegetal cribada 11,94 0,57

Agua 1,11 0,06
Medios auxiliares 7,80 0,16

SUMA 1A Partida........oocviie e
COoStES INAIMECTOS. .. .ccvviire e
TOTAL PARTIDA. ...

m2 Plant.tapiz.masa llano 9-15pl/m2

Oficial jardinero 19,65 0,98
Peon jardinero 15,67 2,98
Materia organica seleccionada 22,50 0,56
Agua 1,11 0,06
Medios auxiliares 4,60 0,09
SUMA 1A PArtida........oceeeieeieece e
(000 (T 10 [ To1 (01
TOTAL PARTIDA . ...t ettt
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7.23
0,520
2,100
2,100
1,050
0,200
0,100
70,000
2,000

> O OO O T

7.24
0,005 h
0,010 h
2,000
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u Traspl.arbol.tierra <30cm c/retro

Oficial jardinero 19,65 10,22

Pedn jardinero 15,67 32,91

Jardinero 16,86 35,41

Retro-pala excav. 75 CV 37,80 39,69

Cam ion c/gria <10t 47,40 9,48

Antitranspirante foliar concentrado 17,51 1,75

Pequefio material zonas verdes 0,78 54,60

Medios auxiliares 184,10 3,68
SUMA 12 PArtIAA. ....eeeceeecec e 187,74
COStES INAITECLOS. .. eeiviiecrecte ettt e 5,63
TOTAL PARTIDA . ...cooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesesseeseseseeseesesse e 193,37

m2 Escarificado superficial manual

Oficial jardinero 19,65 0,10

Pedn jardinero 15,67 0,16

Medios auxiliares 0,30 0,01
SUMA 1@ PArtIAA. ....eeeceeecc e 0,27
COStES INAITECIOS. ...eiiii i 0,01
TOTAL PARTIDA ... 0,28
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CODIGO CANTIDAD  UD DESCRIPCION PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 8 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO
8.1 u Banco EQUAL asiento madera
0,300 h Oficial 12 construccién 17,64 5,29
0,500 h Peodn ordinario construccion 15,53 7,77
0,300 h Camioén c/grua <10t 47,40 14,22
1,000 u Banco Equal asiento madera 1.160,00 1.160,00
2,000 Medios auxiliares 1.187,30 23,75
SUMA 12 PArtIAA. ... 1.211,03
(0101 (ST 10 [ (=03 (0 LT 36,33
TOTAL PARTIDA ..o veeeeeeeeee e 1.247,36
8.2 u Papelera Modelo escofet
0,300 h Oficial 12 construccién 17,64 5,29
0,500 h Peon ordinario construccion 15,53 7,77
1,000 Papelera Fontana 1.100,00 1.100,00
2,000 Medios auxiliares 1.113,10 22,26
SUMA 1@ PArtIAA. ... 1.135,32
COStES INAITECIOS. ...ttt s 34,06
TOTAL PARTIDA ... 1.169,38
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8.3
0,300
0,500
1,000
2,000

Documento N° 3

u Aparcabicicletas BICI-N

Oficial 12 construccién 17,64 5,29
Pedn ordinario construccion 15,53 7,77
Aparcabicicletas BICI-N 140,00 140,00
Medios auxiliares 153,10 3,06

SUMA 12 PArTIAA. ....ceecereeic e
(000 (=T T 10 [T =01 (0T

TOTAL PARTIDA. ..ot
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CODIGO CANTIDAD ubD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 9 SENALIZACION
9.1 u Sefal proh/obl g60cm refl
0,250 h Oficial 12 construccién 17,64 4,41
0,250 h Peodn ordinario construccion 15,53 3,88
1,000 u Sefial proh/obl g60cm refl 85,47 85,47
2,000 m Poste a rct 80x40mm galv 15,14 30,28
0,015 m3 H 15 B 20m m CEM II/A-P 42.5R lla 63,37 0,95
2,000 Medios auxiliares 125,00 2,50
SUMA 1A Partida........oocviie e 127,49
COoStES INAIMECTOS. .. .ccvviire e 3,82
TOTAL PARTIDA . ...cooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesesseeseseseeseesesse e 131,31

Documento N° 3
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CODIGO CANTIDAD

CAPITULO 10 VARIOS

10.1
0,500
0,550
0,500
0,600
1,050
0,150

1,100
0,120
0,160
2,000

10.2
0,150
0,150
0,040
1,000
2,000

Documento N° 3

ub

D O O T

m2
m3
m3

m3

DESCRIPCION

m2 Formacion de vaso lamina de agua
Oficial 12 construccion

Ayudante construccion

Pedn ordinario construccion

Gunitadora de hormigén 24 CV.
Trat.sup.mort.Hidraul polim.3mm

Grava granitica 20/40
Malla electros oldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

H 25 pléstica TM 20 lla
Recargo adit hdrf p/amb lla
Costes Directos Complementarios

PRECIO

17,64
16,85
15,53
12,95
12,13
18,95

1,39
72,66
4,13
60,10

SUBTOTAL

8,82
9,27
7,77
7,77
12,74
2,84

1,53
8,72
0,66
1,20

SUMA 12 PANtIAA. ....c e
COSLES INAIFECLOS. .....ve et

TOTAL PARTIDA. ..ot

Piezas lamina de agua

Oficial 12 construccién

Pedn ordinario construccién

Mto cto M-5 mec
Piez.Pref.Horm.10cm,acabado abuj
Costes Directos Complementarios

SUMA 1 PArtIdA....c.eeieeiiiece e
COStES INAITECIOS. ...t

TOTAL PARTIDA. ...t

IMPORTE

61,32
1,84

63,16

33,30
1,00

34,30
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