Intervencién en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraia

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO CANTIDAD

ub

DESCRIPCION

CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1
0,020
0,010
0,010
0,100
0,050
2,000

1.2
0,040
0,008
0,010
2,000

1.3
0,100
0,100
0,020
2,000

1.4
0,100
0,090
2,000

m3

m2 Desbr/limp. terr.desarb.c/magq. y tr.

Capataz construccién

Pala cargadora de neumaticos 150 CV/2,5 m3.

Cam i6n basculante 4x4 de 14 t

Canon de tierras a vertedero autorizado.
Canon residuos vegetal.a verted.
Medios auxiliares

m2 Explan.<0,2km 0-20cm t.comp
Capataz con truccion

Motoniveladora 135 CV

Bulldozer caden.tipo D-6 140 CV
Costes Directos Complementarios

m2 Compact.mec.fondo caja y refino man

Pe6n ordinario construccion.

Rodillo tAndem autopropulsado de 1.4 t.
Agua

Costes Directos Complementarios

m3 Relleno y extendido mec.tierra vegetal

Peon ordinario construccion.
Pala cargad.neumat. 60 CV /0,6 m3
Costes Directos Complementarios

Documento N° 3 Presupuesto

PRECIO

21,15
51,50
39,20
2,86
5,34
1,90

21,15
51,50
66,90

1,90

15,53
31,00
1,11
4,70

15,53
32,08
4,40
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1.5
0,080
0,070
1,200
2,000

1.6
0,005
0,005
0,004
0,004
2,000

1.7
2310
0,040
0,060
0,070
2,000

m3

> D T T

> D T

m3 Relleno y extendido mec.tierra
Peon ordinario construccion.

Pala cargad.neumét. 60 CV /0,6 m3
Canon tierra de préstamos

Costes Directos Complementarios

m2 Rasanteo comp.coronac.terraplén
Capataz construccién

Motoniveladora 135 CV

Cam ion basculante 6x4 20 t

Com pactador neumat.auto 6/15t

Costes Directos Complementarios

m3 Excav.zanja man.i/ carga /transp.
Peon ordinario construccion

Pisdn compactador

Cmn de trans p 12T 10m3 3ejes

Canon de tierras a vertedero autorizado.
Cos tes Directos Complementarios
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15,53
32,08
1,16
4,90

21,15
51,50
42,24
46,35

0,70

15,53
3,24
41,87
2,86
38,70
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CODIGO CANTIDAD

ub

DESCRIPCION

CAPITULO 2 PAVIMENTACION Y VIALES

2.1
0,044
0,017
0,023
0,025
1,150
0,050
2,000

2.2
0,500
0,250
1,000
0,032
0,001
0,001
0,020
2,000

2.3
0,507
0,030
0,507
0,288
0,095
0,200
0,040
1,050
0,001
2,000

> O O O T

m3
m3
m?2
m3

m3 Base zahorra cpto 98% PN
Pedn ordinario construccion
Motoniveladora 135 CV

Rodll autpro5 T

Cmn de transp 10T 8m 3 2ejes
Zahorra artificial 0/35

Agua

Medios auxiliares

u Pav bald hidr gs Piezas de hormigon
Oficial 12 construccién

Pedn ordinario construccién

Baldos a hidr 10pastll-40x40 gs

Arena lavada 0/6

CEM II/A-P 32.5 R envasado

Lechada cto 1:2 CEM 11/B-P 32.5N

Mortero M-5 man

Costes Directos Complementarios

m?2 Solado de adoquin de piezas regulares de color rojo

Oficial 12 solador.

Oficial 12 construccién.

Ayudante solador.

Pedn ordinario construccion.

Regla vibrante de 3 m.

Hormigon no estructural Hm 20/B/40/11b, fabricado en central
Mto cto 1/4 M-80

Pieza de granito Gris Celta, de 60x30x6 cm , acabado apomazado,
Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.

Medios auxiliares
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15,53
62,15
46,40
25,46
17,14

1,11
23,20

17,64
15,53

7,67

9,77
88,79
94,81
81,21
22,90

17,64
17,64
15,73
15,53
4,67
62,48
66,95
30,60
120,10
69,80
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2.4
0,030
0,507
0,288
1,050
2,000

2.5
0,500
0,500
0,600
0,200
1,050
3,500
0,010
2,000

2.6
0,200
0,150
1,600
0,030
0,140
2,000

S o T

3:}':}'

m3

m?2 Solado de piezas regulares de granito Gris Claro interc. Cesp
Oficial 12 construccion.

Ayudante solador.

Peon ordinario construccion.

Pieza de granito Gris Alba, de 120x30x10 cm, acabado arenado,

Medios auxiliares

m?2 Entarimado

Oficial 1* construccion

Ayudante

Peon ordinario construccion.

Hormigdn no es tructural Hm 20/B/40/11b, fabricado en central
Entarimado de hormigén

Pequefio m aterial para construccion y obra civil.

Es pum a poliuretano 35kg/m3,prep.p/proyec

Medios auxiliares

m Bordillo gra recto 60x12x12cm

Oficial 12 construccion

Pedn ordinario construccion

Bordillo gra recto 60x12x12

Mto cto 1/4 M-80

Hormigdn no estructural Hm 20/B/40/11b, fabricado en central
Costes Directos Complementarios
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17,64
15,73
15,53
32,25
46,80

17,57
15,00
15,53
62,48
76,68
0,78
175,00
123,10

17,64
15,53
18,15
66,95
62,48
45,70
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2.7
0,200
0,150
1,600
0,030
0,160
2,000

2.8
0,288
0,095
0,105
0,015
1,050
0,001
2,000

2.9
0,240
0,240
1,050
0,100
2,000

m3
m3

m3

m Bordillo gra bis 60x30x15cm

Oficial 12 construccion

Peon ordinario construccion

Bordillo gra recto 60x30x15

Mto cto 1/4 M-80

Hormigdn no estructural Hm 20/B/40/11b, fabricado en central
Costes Directos Complementarios

m Formacién bordes en pletina

Peon ordinario construccion.

Regla vibrante de 3 m.

Hormigdn no estructural Hm 20/B/40/11b, fabricado en central
Mto cto 1/4 M-80

Pieza de granito Gris Alba, de 120x30x6 cm, acabado arenado
Lechada de cemento 1/2 CEM I1/B-P 32,5 N.

Costes Directos Complementarios

m Formacién borde alcorque pletina

Oficial 12 construccion

Pebn ordinario construccion

Pletina a/inox AISI-304 220x5mm

Hormigén no estructural Hm 20/B/40/11b, fabricado en central
Costes Directos Complementarios
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17,64
15,53
18,15
66,95
62,48
46,90

15,53
4,67
62,48
66,95
28,45
120,10
59,90

17,64
15,53
29,50
62,48
45,20



Intervencién en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraia

CODIGO CANTIDAD

ub

DESCRIPCION

CAPITULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS

3.1
0,130
0,150
0,130
0,040
0,060
0,070
2,000

3.2
0,200
1,100
2,000

3.3
0,250
0,200
0,200
0,020
0,179
1,365
2,000

> O OO T T

3"":}':7:)':}'

m3 Excavacion de zanjas hasta 1,6 m t compactom mec

Oficial 12 construccién

Pedn ordinario construccién

Retro-pala excav. 75 CV

Pisdn compactador

Cmn de transp 12T 10m3 3ejes

Canon de tierras a vertedero autorizado.
Medios auxiliares

m3 Arena en asiento y cubric. tuberias
Peon ordinario construccion

Arena 0/6 de rio 10km

Costes Directos Complementarios

m Tb PE 100 g110mm 10atm 30%

Oficial 12 construccion

Oficial 12 fontaneria

Pedn ordinario construccién

Cmn grda p/des carga tb H

Arena 0/6 triturada Ivd 10km

Th PE100 100mm 10atm 30% acc
Costes Directos Complementarios
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17,64
15,53
37,80

3,24
41,87

2,86
12,40

15,53
17,45
22,30

17,64
18,05
15,53
55,47

9,31

9,32
26,60
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3.4 m Tb PE 100 g110mm 10atm 30%-+refz
0,250 h Oficial 12 construccion 17,64
0,110 h Oficial 12 fontaneria 18,05
0,250 h Pedn ordinario construccion 15,53
0,020 h  Cmn grda p/des cargatb H 55,47
0,191 t Arena 0/6 triturada Ivd 10km 9,31
1,365 m  Tb PE100 g100mm 10atm 30% acc 9,32
0,330 m3 HNE-15 blanda TM 20 77,57
2,000 Costes Directos Complementarios 51,50
35 m Acometida en tubo PEAD 50 mm
2,000 h Oficial 12 fontaneria 18,05
1,000 h Pedn fontaneria 15,35
1,000 u  Collarin toma poliprop.D=160 mm 17,65
8,000 m  Tub.poliet.PE-50 10 atm D=50 mm 2,43
1,000 Valv esfera PVC ¢1 1/2" 18,39
2,000 Costes Directos Complementarios 106,90
3.6 u Acometida en tubo PEAD 20 mm
2,000 h Oficial 12 fontaneria 18,05
1,000 h Peodn fontaneria 15,35
1,000 u  Collarin toma poliprop.D=90 mm 7,67
1,000 u Codo polietileno 20 mm 1,56
8,000 u  Tub.polie.PE-100 16 atm D=20 mm 0,49
1,000 u Valv esfera PVC ¢1/2" 6,15
2,000 Costes Directos Complementarios 70,80

Documento N° 3 Presupuesto
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3.7
2,000
2,000
0,450
0,056
0,042
0,020
1,000
63,000
2,000

3.8
3,000
3,000
1,000
2,000

3.9
0,540
0,540
1,000
2,000

3.10
2,000
1,000
1,000
2,000

u Argueta 40x40

Oficial 12 construccion

Pedn ordinario construccion
Tabl.aglomer.e=30m m, estand

HM-15 N/mmz2 plastica II/A-P/32,5 Tm 20
Mto cto M-5 mec

Mortero cem.gri.enfosc.conf.obra

Marco y tapa de fundicion ductil cuad.
Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7

Medios auxiliares

u Hidrante rectang.racor+tapa
Oficial 12 fontaneria

Peon fontaneria
Hidran.1boc.arquet.,racor+tapa
Costes Directos Complementarios

u Valv.compuert.plat.c.elast D=100mm
Oficial 12 fontaneria

Peon fontaneria

Vélv.compuert.plat.c.elas t D=100m m
Costes Directos Complementarios

u Contador tp Woltman 2""mm
Oficial 12 fontaneria

Contador tp Woltm an 2"

Pequefio m aterial ins hidr p/rie
Costes Directos Complementarios
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17,64
15,53
9,64
67,81
67,22
68,01
32,45
0,20
123,70

18,05
15,35
598,99
699,20

18,05
15,35
215,53
233,60

18,05
515,60
1,92
553,60
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3.11
0,250
0,250
1,000
2,000

3.12
0,250
0,250
1,000
2,000

u Valv.esfera laton D=3/4"
Oficial 12 fontaneria

Pedn fontaneria

Valv esfera laton-niq ¢3/4"
Costes Directos Complementarios

u Valv.esfera laton D=1"
Oficial 12 fontaneria

Pedn fontaneria

Valv esfera laton-niq ¢1"

Costes Directos Complementarios
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18,05
15,35

9,95
18,30

18,05
15,35
12,12
20,50
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CODIGO CANTIDAD

ub

DESCRIPCION

CAPITULO 4 RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION

4.1
0,400
0,400
0,120
0,275
0,150
0,100
2,000
2,000
3,000
0,100
2,000

m3

Canalizacion 3(1x150)Al 12/20 kV
Oficial 12 electricidad

E pecialista electricidad

Oficial 12 construccion

Pedn ordinario construccién

Retro-pala excav. 75 CV

Rodillo vibratorio 70 cm.

Tb corru db par PVC 200

Cinta sefializadora.

Conductor de aluminio AI-DHV 12/20 kV y 1x150 mm2
Agua

Medios auxiliares
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18,05
16,58
17,64
15,53
37,80
7,21
6,26
0,15
11,59
1,11
74,30
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CODIGO CANTIDAD

ub

DESCRIPCION

CAPITULO 5 ALUMBRADO PUBLICO

5.1
0,250
0,333
0,030
0,050
0,120
2,000
1,000
0,200
2,000

5.2
0,250
1,050
1,050
2,000

5.3
0,050
0,700
1,000
3,000
2,000

D o O T

3

=

BC:T:Y

m Canalizacién red alum en calzada
Oficial 12 construccién

Pedn ordinario construccién

Band vibr 90kg 490x450 cm

Retro de neum c/palafrtl 0,34m3

HNE-15 blanda TM 40

Tubo rigido PVC 110mm 30%acc

Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16

Electrodo pica a g14mm Ig2m

Medios auxiliares

m Linea alum publ 4x6mm?2
Oficial 12 electricidad

Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5
Cable Cu flx RV 0.6/1kV 4x6

Cos tes Directos Complementarios

u TT c/piqueta p/alumbrado ext
Oficial 12 electricidad

Especialista electricidad

Electrodo pica a g14mm Iglm

Cable cobre desnudo 1x35

Medios auxiliares
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17,64
15,53
9,53
50,70
74,85
7,16
3,14
12,50
41,40

18,05
1,27
4,92

11,00

18,05
16,58
6,25
3,02
27,80
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5.4
0,300
0,173
0,023
0,175
1,050
2,000
2,000

5.5
1,900
1,000
0,040
0,098
0,065
0,036
120,000
1,000
2,000

5.6
1,100
0,600
0,016
0,054
0,030
0,017
56,000
1,000
2,000

> S TS

kg

u Cimentacion bac-colu <8m

Oficial 12 construccién

Pedn ordinario construccién

Retro de neum c/palafrtl 0,34m3

H 25 blanda TM 20 lla.

Tb corru db par PVC 110mm 30%acc
Acero corru B 400 S 220

Costes Directos Complementarios

u Arqueta paso/derivacion100x100

Oficial 12 construccion

Peon ordinario construccion

Retro-pala excav. 75 CV

HM-10 N/mm2 plaéstica I1/A-P/32,5 Tm 40
Mto cto M-5 mec

Mto cto M-15 mec

Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7

Cerco 40x40 cm y tapa fundicidn.

Costes Directos Complementarios

u Arqueta paso/derivacion 38x38

Oficial 12 construccion

Pedn ordinario construccion

Retro-pala excav. 75 CV

HM-10 N/mmz2 plastica II/A-P/32,5 Tm 40
Mto cto M-5 mec

Mto cto M-15 mec

Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7

Cerco 40x40 cmy tapa fundicion.

Costes Directos Complementarios
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17,64
15,53
50,70
65,00

7,10

0,85
29,70

17,64
15,53
37,80
62,36
67,22
83,70
0,20
25,45
113,50

17,64
15,53
37,80
62,36
67,22
83,70

0,20
25,45
72,80
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5.7
3,000
2,000
1,000
2,000

5.8
0,700
0,900
1,000
4,000
2,000
2,000

59
0,800
0,900
1,000
4,000
2,000
2,000

5.10
3,000
3,000
1,000
4,000
1,000
20,000
10,000
2,000

BBC:T:

BBCSD'

h
h
h
u
u
m
m

u Cuadro el p/alum publ 40KW

Oficial 12 electricidad 18,05
Oficial 22 electricidad 12,24
Cuadro el p/alum publ 40KW 2.439,91
Costes Directos Complementarios 2.518,50

u Lum. de empotrar-op simet- LIGHT UP W- T4-T triple G24g-5-57W

Oficial 12 electricidad 18,05
Oficial 12 construccion 17,64
Lum. de empotrar LIGHT UP W- T4-T triple G249-5-57TW 321,00
Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5 1,27
Cable Cu fIx RV 0.6/1kV 1x16 3,14
Costes Directos Complementarios 360,90

u Lum. de empotrar spot ajust. LIGHT UP W- T4-T triple G24q-5-32W

Oficial 1@ electricidad 18,05
Oficial 12 construccién 17,64
Lum. de empotrar LIGHT UP W- T4-T triple G249-5-32W 301,00
Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5 1,27
Cable Cu fIx RV 0.6/1kV 1x16 3,14
Costes Directos Complementarios 342,70

u Lum escofet full

Oficial 12 electricidad 18,05
Oficial 12 construccién 17,64
Cam ion 12 tm gria 12m3 25,81
Fusible cilindrico 4A 0,47
Escofet full 1.834,00
Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5 1,27
Cable Cu fIx RV 0.6/1kV 1x16 3,14
Medios auxiliares 1.497,60

Documento N° 3 Presupuesto
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5.11 u Lum colum Neo prixma
3,000 h Oficial 1@ electricidad 18,05
3,000 h Oficial 12 construccion 17,64
1,000 h Cam i6n 12 tm grda 12m3 25,81
2,000 u Fusible cilindrico 4A 0,47
1,000 u Lum colum 2 bra chap ace galv. vidrio VSAP-70 6 colu. 1.593,00
20,000 m  Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5 1,27
10,000 m  Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16 3,14
2,000 Medios auxiliares 1.783,60

Documento N° 3 Presupuesto
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CODIGO CANTIDAD

ub

DESCRIPCION

CAPITULO 6 RED DE RIEGO

6.1
0,130
0,150
0,130
0,040
0,060
0,070
2,000

6.2
2,310
2,000

6.3
0,200
1,100
2,000

6.4
0,200
0,100
0,100
2,000

> O OO O T

m3

m3 Excavacion de zanjas y pozos hasta 1,5 m t compactom mec

Oficial 12 construccién

Pedn ordinario construccién

Retro-pala excav. 75 CV

Pisén compactador

Cmn de transp 12T 10m3 3ejes

Canon de tierras a vertedero autorizado.
Medios auxiliares

m3 Excav.zanja man.sin carga ni transp

Pebn ordinario construccion
Costes Directos Complementarios

m3 Arena en asiento y cubric.tuberias
Peon ordinario construccion

Arena 0/6 de rio 10km

Costes Directos Complementarios

m3 Relleno zanja c/tierra prop.man
Pedn ordinario construccion

Rodillo vibratorio 70 cm.

Agua

Costes Directos Complementarios
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17,64
15,53
37,80

3,24
41,87

2,86
12,40

15,53
35,90

15,53
17,45
22,30

15,53
7,21
1,11
3,90



6.5

6.6

6.7

6.8
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0,180
0,180
1,050
1,000
2,000

0,140
0,140
1,050
1,000
2,000

0,100
0,100
1,050
1,000
2,000

0,010
1,000
1,000
2,000

CB:D‘

m Tuberia PE32 agricola 50mm
Oficial 12 fontaneria

Especialista fontaneria

Th PE32 agricola @50mm PN10
Pequefio material ins hidr p/rie
Costes Directos Complementarios

m Tuberia PE32 agricola 32mm
Oficial 12 fontaneria

Especialista fontaneria

Th PE32 agricola @32mm PN10
Pequefio material ins hidr p/rie
Costes Directos Complementarios

Tuberia PE32 agricola 16mm
Oficial 12 fontaneria

Especialista fontaneria

Tb PE32 agricola @20mm PN10
Pequefio material ins hidr p/rie
Costes Directos Complementarios

u Gotero autcom 0.6-3.5bar 2.3 I/h
Oficial 12 fontaneria

Gotero autcom 0.6-3.5 bar 2.31/h
Pequefio material ins hidr p/rie

Costes Directos Complementarios
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18,05
16,58
2,45
1,92
10,70

18,05
16,58
1,10
1,92
7,90

18,05
16,58
0,43
1,92
5,80

18,05
0,13
1,92
2,20
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6.9
0,180
0,180
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000

6.10
0,600
0,600
0,500
1,000
1,000
1,000
2,000

6.11
0,150
0,150
0,500
1,000
1,000
2,000

Cc C C TS T T CcC C Cc Cc T =T

Cc C o oo T

u Aspersor emg alcance 8.2m
Oficial 12 fontaneria

Especialista fontaneria

Aspersor emg alcance 8.2m
Collarin de toma 32mm

Conexion flx aspersor/difus or
Pequefio material ins hidr p/rie
Costes Directos Complementarios

u Boca de riego 65mm

Oficial 12 fontaneria

Especialista fontaneria

Pedn ordinario construccion

Boca de riego 65mm

Collarin de toma 63mm

Pequefio material ins hidr p/rie
Costes Directos Complementarios

u Arq plastico p/riego 27x24x17mm

Oficial 12 fontaneria

Especialista fontaneria

Peon ordinario construccion
Arqueta plas p/riego 27x24x17mm

Marco y tapa de fundicion ductil cuad.

Costes Directos Complementarios
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18,05
16,58
18,88
1,18
0,96
1,92
29,20

18,05
16,58
15,53
263,84
2,33
1,92
296,60

18,05
16,58
15,53

6,25
32,45
51,70



6.12

6.13

6.14

6.15
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0,150
0,150
0,500
1,000
1,000
2,000

0,300
1,000
1,000
2,000

0,300
1,000
1,000
2,000

2,000
1,000
1,000
2,000

Cc C o o =TT

u Arq plastico p/riego 50x34x21mm
Oficial 12 fontaneria

Especialista fontaneria

Peon ordinario construccion

Arqueta plas p/riego 50x34x21mm
Marco y tapa de fundicion ductil

Costes Directos Complementarios

u Valvula bola met 2'* PN-40
Oficial 12 fontaneria

Vélvula bola met 2" PN-40
Pequefio material ins hidr p/rie
Costes Directos Complementarios

u Valvula bola met 1 1/4" PN-40
Oficial 12 fontaneria

Vélvula bola met 1 1/4" PN-40
Pequefio material ins hidr p/rie
Costes Directos Complementarios

u Contador tp Woltman 2""'mm
Oficial 12 fontaneria

Contador tp Woltm an 2"

Pequefio m aterial ins hidr p/rie
Costes Directos Complementarios
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18,05
16,58
15,53
17,56
28,29
58,80

18,05
76,96

1,92
84,30

18,05
36,01

1,92
43,40

18,05
515,60
1,92
553,60
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6.16 u Prog riego a pilas 4 sect c/sop

0,800 Oficial 12 electricidad 18,05

0,800 Especialista electricidad 16,58

1,000 Prog riego a pilas 4 sect c/s op 220,25

2,000 Costes Directos Complementarios 248,00
6.17 u Derivacién para un circuito de Riego

0,450 Oficial 12 fontaneria 18,05

0,450 Especialista fontaneria 16,58

2,000 Costes Directos Complementarios 15,60
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CODIGO CANTIDAD

ub

DESCRIPCION

CAPITULO 7 JARDINERIA

7.1
0,050
0,150
0,017
0,033
0,009
0,100
0,040
0,005
2,000

7.20
0,080
0,350
0,050
0,026
0,025
2,000

7.21
0,100
0,300
0,063
0,048
0,050
2,000

m3
m3

m3
m3

m2 Formacion de césped natural rustica

Oficial jardinero

Pedn jardinero

Apero rotovator 1,30 m ancho
Motocultor 60/80 cm

Rodillo auto.90cm 1kg/cm gener.
Fertiliz.compl.césped NPK-Mg-MO
Mezc.ornamental-rus tico cés.orn-rus t
Mantillo limpio cribado

Medios auxiliares

u Plant.man.arbus.comp.<100 tv50%

Oficial jardinero

Pedn jardinero

Dum per hidr autcg 1.5t
Tierra vegetal cribada
Agua

Medios auxiliares

u Plant.man.arb. com.tv50%o

Oficial jardinero

Pedn jardinero

Dum per hidr autcg 1.5t
Tierra vegetal cribada
Agua

Medios auxiliares
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PRECIO

19,65
15,67
1,40
2,30
4,24
0,92
4,90
23,69
3,90

19,65
15,67
7,30
11,94
1,11
7,80

19,65
15,67
7,30
11,94
1,11
7,80
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1.22
0,050
0,190
0,025
0,050
2,000

7.23
0,520
2,100
2,100
1,050
0,200
0,100
70,000
2,000

7.24
0,005
0,010
2,000

m3

> O O IO T

i

m2 Plant.tapiz.masa llano 9-15pl/m2
Oficial jardinero

Pedn jardinero

Materia organica seleccionada

Agua

Medios auxiliares

u Traspl.arbol.tierra <30cm c/retro
Oficial jardinero

Peon jardinero

Jardinero

Retro-pala excav. 75 CV

Cam ion c/gria <10 t

Antitranspirante foliar concentrado
Pequefio material zonas verdes

Medios auxiliares

m2 Escarificado superficial manual
Oficial jardinero

Peon jardinero

Medios auxiliares
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19,65
15,67
22,50
1,11
4,60

19,65
15,67
16,86
37,80
47,40
17,51

0,78

184,10

19,65
15,67
0,30
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CODIGO CANTIDAD ubD DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 8 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO
8.1 u Banco EQUAL asiento madera
0,300 h Oficial 12 construccién 17,64
0,500 h Peodn ordinario construccion 15,53
0,300 h  Camion c/gria <10t 47,40
1,000 u Banco Equal asiento madera 1.160,00
2,000 Medios auxiliares 1.187,30
8.2 u Papelera Modelo escofet
0,300 h Oficial 12 construccion 17,64
0,500 h Pedn ordinario construccion 15,53
1,000 Papelera Fontana 1.100,00
2,000 Medios auxiliares 1.113,10
8.3 u Aparcabicicletas BICI-N
0,300 h Oficial 12 construccion 17,64
0,500 h Pedn ordinario construccion 15,53
1,000 Aparcabicicletas BICI-N 140,00
2,000 Medios auxiliares 153,10
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 9 SENALIZACION
9.1 u Sefal proh/obl g60cm refl

0,250 h Oficial 12 construccién 17,64
0,250 h Peodn ordinario construccion 15,53
1,000 u  Sefial proh/obl g60cm refl 85,47
2,000 m  Poste a rct 80x40mm galv 15,14
0,015 m3 H15B 20mm CEM II/A-P 42.5R lla 63,37
2,000 Medios auxiliares 125,00
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CODIGO CANTIDAD

CAPITULO 10 VARIOS

10.1
0,500
0,550
0,500
0,600
1,050
0,150
1,100
0,120
0,160
2,000

10.2
0,150
0,150
0,040
1,000
2,000

ub

D o O T

m2
m3
m3

m3

DESCRIPCION

m2 Formacion de vaso lamina de agua
Oficial 12 construccion

Ayudante construccion

Pe6n ordinario construccion

Gunitadora de hormigén 24 CV.
Trat.sup.mort.Hidraul polim.3mm

Grava granitica 20/40

Malla electros oldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

H 25 pléastica TM 20 lla
Recargo adit hdrf p/amb Ila
Costes Directos Complementarios

Piezas lamina de agua

Oficial 12 construccion

Peon ordinario construccion

Mto cto M-5 mec
Piez.Pref.Horm.10cm,acabado abuj
Costes Directos Complementarios
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PRECIO

17,64
16,85
15,53
12,95
12,13
18,95

1,39
72,66

4,13
60,10

17,64
15,53
67,22
24,98
32,70



