RESUMEN DE PRESUPUESTO

Motel
CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 CONDITIONING OF THE AREA. ... .ottt ettt ettt ettt ettt e etaeeteeeae e 3.123,26 0,17
2 EARTH WORKS. ...ttt ettt ettt e et ettt e b e s e e sttt e et e es e saa e sbe e e e e neesbeesaeenbeeneenes 14.111,92 0,76
3 FOUNDATION ...ttt ettt ettt ettt ettt et e o2t e s e e et et e kb e s e e s et e b e er e e st e eaaesb e e e e eteensbe e enbesneenes 80.563,99 4,32
4 STRUCTURE. ...ttt ettt ettt et e et e et e et e et e te e e te et e eat e te et e e teeeteeateente e e e eteesaeaneean 302.491,59 16,21
5 [0 PSP PP PR 242.461,76 13,00
6 FACADES ...ttt ettt ettt ettt ettt a et h et e e et R R R Rttt et b e ea e e ete et e et e e rtenrb et e rr e e 417.670,42 22,39
7 PARTITIONS ..ottt ettt ettt ettt et et e et e et e et e e s e et e e te e teetseeateeteeeteeseeereeesseseenteeneeans 328.360,24 17,60
8 (610N I L PRSPPI PR 231.825,89 12,43
9 CARPENTRY..... 49.539,65 2,66
10 INSTALATIONS. ...ttt ettt ettt et et et e et e et e et e e st e et e te e teeeteeateeteeeteeseeereeereeaeenteaneeans 110.679,22 5,93
1 BEQUIPMENT L.ttt ettt ettt st et e o1t e s e et e b e et e b b e s e e st e bt et e et s e en b e eaa et e et e e reesn b e e enbeeneene 58.258,82 3,12
12 MISCELANEQUS ...ttt ettt ettt ettt et et et e e be e be e st e e st e et e te e beenseenbeeteesteenaeanee s 26.430,80 1,42
TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.865.517,56
13,00% Gastos generales.............ccoeeueene 242.517,28
6,00 % Beneficio industrial........................ 111.931,05
SUMADE G.G. y BL.l. 354.448,33
16,00% LV.A oo 355.194,54
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.575.160,43
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.575.160,43

Asciende el presupuesto general a la expresada canfidad de TWO MILLIONS FIVE HUNDRED SEVENTY FIVE THOUSAND ONE HUNDRED SIXTY
EUROS con FORTY THREE CENTIMOS

El promotor

Halmstad, a N.

La direccion facultativa

2 de junio de 2014
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