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1. INTRODUCCIÓN : 

 

El objeto del presente anejo es realizar una valoración de las obras proyectadas de forma 

aproximada. Para ello se van a definir las unidades de obra así como las mediciones y los 

precios unitarios de cada una de ellas y por último se dará el coste total aproximado. 

 

2. DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA : 

 

Las unidades de obra del presente proyecto se han dividido en los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

      -  Colocación del suelo seleccionado mediante medios mecánicos. 

 

CAPÍTULO 2: ESTRUCTURAS 

2.1.  MARCO : 

- Acero en barra corrugada B 500 S de límite elástico 500 MPa, incluso suministro, 

ferrallado, colocación y parte proporcional de separadores, despuntes, solapes, 

ataduras y soldaduras. 

 

- Hormigón en masa HM-150/B/20/IIb para uso de limpieza y nivelación, incluso 

adquisición, transporte, vertido, vibrado y curado. 

 

- Hormigón para armar HA-30/B/20/IIb de resistencia 30 MPa, tamaño máximo del 

árido 20 mm, ambiente de exposición general de humedad normal. Incluso 

fabricación, carga en camión hormigonera, transporte, vertido, vibrado y curado. 

 

- Superficie encofrada de madera en paramentos verticales planos, incluso 

suministro, montaje, colocación, desencofrado, limpieza, y parte proporcional de 

apeos, apuntalamientos, y líquido desencofrante. 

 

- Superficie encofrada de madera en paramentos horizontales planos de la losa 

superior, incluso suministro, montaje, colocación, desencofrado, limpieza, y parte 

proporcional de apeos, apuntalamientos, y líquido desencofrante. 
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2.2. ALETAS : 

- Acero en barra corrugada B 500 S de límite elástico 500 MPa, incluso suministro, 

ferrallado, colocación y parte proporcional de separadores, despuntes, solapes, 

ataduras y soldaduras. 

 

- Hormigón en masa HM-150/B/20/IIa para uso de limpieza y nivelación, incluso 

      adquisición, transporte, vertido, vibrado y curado. 

 

- Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa de resistencia 25 MPa, tamaño máximo del 

árido 20 mm, ambiente de exposición general de humedad normal. Incluso 

fabricación, carga en camión hormigonera, transporte, vertido, vibrado y curado. 

 

- Superficie encofrada de madera en paramentos verticales planos, incluso 

suministro, montaje, colocación, desencofrado, limpieza, y parte proporcional de 

apeos, apuntalamientos, y líquido desencofrante. 

 

 

CAPÍTULO 3: DRENAJE 

 

- Tubo dren ranurado, de doble pared de PVC de ɸ 160 mm, colocado en base de 

trasdós de paramentos verticales, incluso suministro a pie de obra, colocación y 

montaje. 

 

- Lámina drenante de geotextil de 200 g/m2, incluso colocación y montaje. 

 

- Relleno de material drenante a base de gravas, incluso adquisición, carga, 

transporte, vertido y extendido. 

 

- Paramento vertical y horizontal impermeabilizado con pintura asfáltica. 
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3. MEDICIONES : 

 

 

Ud Descripción Mediciones 

  CAPITULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS   

m2 
Colocación del suelo seleccionado 

mediante medios mecánicos. 
1381 

   

   
  CAPITULO 2. ESTRUCTURAS   

  MARCO   

kg 

Acero en barra corrugada B 500 S de 

límite elástico 500MPa, incluso suministro, 

ferrallado y colocación y parte proporcional 

de separadores, despuntes solapes, ataduras 

y soldaduras. 

12283.4 

m3 

Hormigón en masa HM-150/B/20/I para 

uso de limpieza y nivelación incluso 

adquisición transporte, vertido, vibrado y 

curado. 

10 

m3 

Hormigón para armar HA-30/B/20/IIb de 

resistencia 30 Mpa, tamaño máximo del árido 

20 mm, ambiente de exposición general de 

humedad normal. Incluso fabricación en 

central, carga en camión hormigonera, 

transporte, vertido, vibrado y curado. 

142 

m2 

Superficie encofrada de madera en 

paramentos verticales, incluso suministro, 

montaje, colocación, desencofrado, limpieza 

y parte proporcional de apeos, 

apuntalamientos y líquido desencofrante. 

380 

m2 

Superficie encofrada de madera en 

paramentos horizontales en losa superior, 

incluso suministro, montaje, colocación, 

desencofrado, limpieza y parte proporcional 

de apeos, apuntalamientos y líquido 

desencofrante. 

72 
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  ALETAS   

kg 

Acero en barra corrugada B 500 S de 

límite elástico 500MPa, incluso suministro, 

ferrallado y colocación y parte proporcional 

de separadores, despuntes solapes, 

ataduras y soldaduras. 

5436.2 

m3 

Hormigón en masa HM-150/B/20/I para 

uso de limpieza y nivelación incluso 

adquisición transporte, vertido, vibrado y 

curado. 

7.61 

m3 

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa de 

resistencia 25 Mpa, consistencia blanda, 

tamaño máximo del árido 20 mm, 

ambiente de exposición general de 

humedad normal. Incluso fabricación en 

central, carga en camión hormigonera, 

transporte, vertido, vibrado y curado. 

91 

m2 

Superficie encofrada de madera en 

paramentos verticales, incluso suministro, 

montaje, colocación, desencofrado, limpieza 

y parte proporcional de apeos, 

apuntalamientos y líquido desencofrante. 

65.5 

   

     CAPITULO 3. DRENAJE   

m 

Tubo dren ranurado, de doble pared de 

PVC y Ø160 mm, colocado en base de 

trasdós de paramentos verticales, incluso 

suministro a pie de obra, colocación y 

montaje. 

30 

m2 
Lamina drenante de geotextil de 200 

g/m2, incluso colocación y montaje. 
248 

m3 

Relleno de material drenante a base de 

gravas, incluso adquisición, carga,   

transporte, vertido, extensión. 

222.28 

m2 
Paramento vertical y horizontal 

impermeabilizado con pintura asfáltica. 
625.14 
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4. DETERMINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS : 

 

 

Ud Descripción Precio (€) 

  CAPITULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS   

m2 
Colocación del suelo seleccionado 

mediante medios mecánicos. 
1.3 

  
 

  

  CAPITULO 2. ESTRUCTURAS   

  MARCO   

kg 

Acero en barra corrugada B 500 S de 

límite elástico 500MPa, incluso suministro, 

ferrallado y colocación y parte proporcional 

de separadores, despuntes solapes, ataduras 

y soldaduras. 

0.81 

m3 

Hormigón en masa HM-150/B/20/I para 

uso de limpieza y nivelación incluso 

adquisición transporte, vertido, vibrado y 

curado. 

55.9 

m3 

Hormigón para armar HA-30/B/20/IIb de 

resistencia 30 Mpa, tamaño máximo del árido 

20 mm, ambiente de exposición general de 

humedad normal. Incluso fabricación en 

central, carga en camión hormigonera, 

transporte, vertido, vibrado y curado. 

65.34 

m2 

Superficie encofrada de madera en 

paramentos verticales, incluso suministro, 

montaje, colocación, desencofrado, limpieza 

y parte proporcional de apeos, 

apuntalamientos y líquido desencofrante. 

14.32 

m2 

Superficie encofrada de madera en 

paramentos horizontales en losa superior, 

incluso suministro, montaje, colocación, 

desencofrado, limpieza y parte proporcional 

de apeos, apuntalamientos y líquido 

desencofrante. 

14.32 
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  ALETAS   

kg 

Acero en barra corrugada B 500 S de 

límite elástico 500MPa, incluso suministro, 

ferrallado y colocación y parte proporcional 

de separadores, despuntes solapes, 

ataduras y soldaduras. 

0.81 

m3 

Hormigón en masa HM-150/B/20/I para 

uso de limpieza y nivelación incluso 

adquisición transporte, vertido, vibrado y 

curado. 

55.9 

m3 

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa de 

resistencia 25 Mpa, consistencia blanda, 

tamaño máximo del árido 20 mm, 

ambiente de exposición general de 

humedad normal. Incluso fabricación en 

central, carga en camión hormigonera, 

transporte, vertido, vibrado y curado. 

59.53 

m2 

Superficie encofrada de madera en 

paramentos verticales, incluso suministro, 

montaje, colocación, desencofrado, limpieza 

y parte proporcional de apeos, 

apuntalamientos y líquido desencofrante. 

14.32 

  

 

  

  CAPITULO 3. DRENAJE   

m 

Tubo dren ranurado, de doble pared de 

PVC y Ø160 mm, colocado en base de 

trasdós de paramentos verticales, incluso 

suministro a pie de obra, colocación y 

montaje. 

7.62 

m2 
Lamina drenante de geotextil de 200 

g/m2, incluso colocación y montaje. 
2.25 

m3 

Relleno de material drenante a base de 

gravas, incluso adquisición, carga,   

transporte, vertido, extensión. 

10.35 

m2 
Paramento vertical y horizontal 

impermeabilizado con pintura asfáltica. 
7.31 
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5. VALORACIÓN : 

 

 

Ud Descripción Mediciones Precio (€) Importe(€) 

  CAPITULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS       

M3 
Colocación del suelo seleccionado 

mediante medios mecánicos. 
1381 1.3 1795.3 

   
TOTAL 1795.3 

   
    CAPITULO 2. ESTRUCTURAS       

  MARCO       

kg 

Acero en barra corrugada B 500 S de 

límite elástico 500MPa, incluso suministro, 

ferrallado y colocación y parte proporcional 

de separadores, despuntes solapes, ataduras 

y soldaduras. 

12283.4 0.81 9949.55 

m3 

Hormigón en masa HM-150/B/20/I para 

uso de limpieza y nivelación incluso 

adquisición transporte, vertido, vibrado y 

curado. 

10 55.9 559 

m3 

Hormigón para armar HA-30/B/20/IIb de 

resistencia 30 Mpa, tamaño máximo del árido 

20 mm, ambiente de exposición general de 

humedad normal. Incluso fabricación en 

central, carga en camión hormigonera, 

transporte, vertido, vibrado y curado. 

142 65.34 9278.28 

m2 

Superficie encofrada de madera en 

paramentos verticales, incluso suministro, 

montaje, colocación, desencofrado, limpieza 

y parte proporcional de apeos, 

apuntalamientos y líquido desencofrante. 

380 14.32 5441.6 

m2 

Superficie encofrada de madera en 

paramentos horizontales en losa superior, 

incluso suministro, montaje, colocación, 

desencofrado, limpieza y parte proporcional 

de apeos, apuntalamientos y líquido 

desencofrante. 

72 14.32 1031.04 

   

TOTAL 26259.5 
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  ALETAS       

kg 

Acero en barra corrugada B 500 S de 

límite elástico 500MPa, incluso suministro, 

ferrallado y colocación y parte proporcional 

de separadores, despuntes solapes, 

ataduras y soldaduras. 

5436.2 0.81 4403.32 

m3 

Hormigón en masa HM-150/B/20/I para 

uso de limpieza y nivelación incluso 

adquisición transporte, vertido, vibrado y 

curado. 

7.61 55.9 425.399 

m3 

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa de 

resistencia 25 Mpa, consistencia blanda, 

tamaño máximo del árido 20 mm, 

ambiente de exposición general de 

humedad normal. Incluso fabricación en 

central, carga en camión hormigonera, 

transporte, vertido, vibrado y curado. 

91 59.53 5417.23 

m2 

Superficie encofrada de madera en 

paramentos verticales, incluso suministro, 

montaje, colocación, desencofrado, limpieza 

y parte proporcional de apeos, 

apuntalamientos y líquido desencofrante. 

65.5 14.32 937.96 

   

TOTAL 11183.9 

       CAPITULO 3. DRENAJE       

m 

Tubo dren ranurado, de doble pared de 

PVC y Ø160 mm, colocado en base de 

trasdós de paramentos verticales, incluso 

suministro a pie de obra, colocación y 

montaje. 

30 7.62 228.6 

m2 
Lamina drenante de geotextil de 200 

g/m2, incluso colocación y montaje. 
248 2.25 558 

m3 

Relleno de material drenante a base de 

gravas, incluso adquisición, carga,   

transporte, vertido, extensión. 

222.28 10.35 2300.6 

m2 
Paramento vertical y horizontal 

impermeabilizado con pintura asfáltica. 
625.14 7.31 4569.77 

   

TOTAL 7656.97 
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6. RESUMEN VALORACIÓN 

 

           A continuación se muestra el resumen de la valoración correspondiente a la 

ejecución de las obras necesarias para la realización del proyecto « ROYECTO DE 

DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA OBRA DE HORMIGÓN ENTERRADA EN AUTOVÍA  

A-33  CIEZA-LA FONT DE LA FIGUERA (PK 0+900) » 

 

Descripción Importe 

CAPITULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRA 1795.3 

CAPITULO 2. ESTRUCTURAS 37443.385 

CAPITULO 3. DRENAJE 7656.9714 

TOTAL 46895.6564 
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