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Sintrupvej 13 Project Cost

Calculation for Sintrupvej 13 Project Cost.

Pos Text Num Category Unit | Quantity Unit Cost Cost Total UC Total Cost Reg.
Sintrupvej 13 Project Cost 11.258.563,91 11.258.563,91
1. Ground sub-structure 572.823,35 572.823,35
1.1. Terrain 1 198.822,09 198.822,09 198.822,09 198.822,09 | 1,000
1.1.1. Muldafrgmning, 200 mm, rende- | (10)11.05,00 m’ 767 15,27 11.712,09 15,27 11.712,09 | 1,000
graver
1.1.1.1. 200 mm muld afremmet og hen- | 02.40.01,01 m? 1 15,27 15,27 15,27 15,27 | 1,000
lagt
1.1.1.1.1. Jordarbejde Ign timer 0,0192 373,03 7,15 373,03 7,15 | 1,000
1.1.1.1.2. Leje/UE ifm. 200 mm muld leje m? 1 8,47 8,47 8,12 8,12 | 0,959
afremmet og henlagt
1.1.2. Jord i byggegrube, maskinel ud- | (10)21.05,00 m? 1.400 133,65 187.110,00 133,65 187.110,00 | 1,000
gravning
1.1.2.1. Byggegrube - maskinudgrave og | 03.05.05,02 m’ 1 133,65 133,65 133,65 133,65 | 1,000
bortkgre
1.1.2.1.1. Jordarbejde Ign timer 0,0815 373,03 30,42 373,03 30,42 | 1,000
1.1.2.1.2. Leje/UE ifm. Byggegrube - leje m? 1 132,28 132,28 103,23 103,23 | 0,780
maskinudgrave og bortkgre
1.2. Foundation 1 101.475,02 101.475,02 101.475,02 101.475,02 | 1,000
1.2.1. Fundamentssokkel af beton, drzen, | (12)11.30,03 Ibm 116 798,66 92.644,56 798,66 92.644,56 | 1,000
1000 x 500 mm
1.2.1.1. Fundamentforskalling, ikke synlig | 03.15.01,02 m? 0,6 518,62 311,17 518,62 311,17 | 1,000
flade
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1.2.1.1.1. Fundamentforskalling, ikke synlig materialer | m? 1 1,42 1,42 1,53 1,53 1,077
flade
1.2.1.1.2. Beton og jernbetonleverance lgn timer 0,9414 419,82 395,21 419,82 395,21 1,000
1.2.1.1.3. Leje/UE ifm. Fundament- leje m? 1 104,55 104,55 121,88 121,88 1,166
forskalling, ikke synlig flade
1.2.1.2. Beton 30 MPa moderat miljg i | 03.15.13,06 m? 0,195 1.991,70 388,38 1.991,70 388,38 | 1,000
fundament
1.2.1.2.1. Beton 30 MPa moderat miljg i materialer | m? 1 1.348,61 1.348,61 1.365,57 1.365,57 | 1,013
fundament
1.2.1.2.2. Beton og jernbetonleverance Ign timer 1,0391 419,82 436,26 419,82 436,26 1,000
1.2.1.2.3. Leje/UE ifm. Beton 30 MPa leje m® 1 185,15 185,15 189,87 189,87 | 1,025
moderat miljg i fundament
1.2.13. 80/73 mm PVC-omfangsdraen | 03.25.06,03 Ibm 1 99,11 99,11 99,11 99,11 | 1,000
uden bevikling
1.2.1.3.1. 80/73 mm PVC-omfangsdran materialer | Ibm 1 27,15 27,15 27,15 27,15 1,000
uden bevikling
1.2.1.3.2. Jordarbejde lgn timer 0,1583 373,03 59,06 373,03 59,06 1,000
1.2.1.3.3. Leje/UE ifm. 80/73 mm PVC- leje Ibm 1 12,90 12,90 12,90 12,90 | 1,000
omfangsdraen uden bevikling
1.2.2. Fundamentssokkel af beton, draen, | (12)11.30,03 Ibm 8 798,66 6.389,28 798,66 6.389,28 | 1,000
800 x 500 mm
1.2.2.1. ;:Iugdamentforskalling, ikke synlig | 03.15.01,02 m’ 0,6 518,62 311,17 518,62 311,17 | 1,000
ade
1.2.2.1.1. Fundamentforskalling, ikke synlig materialer | m? 1 1,42 1,42 1,53 1,53 1,077
flade
1.2.2.1.2. Beton og jernbetonleverance Ign timer 0,9414 419,82 395,21 419,82 395,21 | 1,000
1.2.2.1.3. Leje/UE ifm. Fundament- leje m? 1 104,55 104,55 121,88 121,88 1,166
forskalling, ikke synlig flade
1.2.2.2. Beton 30 MPa moderat miljg i | 03.15.13,06 m? 0,195 1.991,70 388,38 1.991,70 388,38 | 1,000
fundament
1.2.2.2.1. Beton 30 MPa moderat miljg i materialer | m® 1 1.348,61 1.348,61 1.365,57 1.365,57 1,013
fundament
1.2.2.2.2. Beton og jernbetonleverance lgn timer 1,0391 419,82 436,26 419,82 436,26 1,000
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1.2.2.2.3. Leje/UE ifm. Beton 30 MPa leje m® 1 185,15 185,15 189,87 189,87 | 1,025
moderat miljg i fundament
1.2.2.3. 80/73 mm PVC-omfangsdraen | 03.25.06,03 Ibm 1 99,11 99,11 99,11 99,11 | 1,000
uden bevikling
1.2.2.3.1. 80/73 mm PVC-omfangsdraen materialer | lbm 1 27,15 27,15 27,15 27,15 | 1,000
uden bevikling
1.2.2.3.2. Jordarbejde Ign timer 0,1583 373,03 59,06 373,03 59,06 | 1,000
1.2.2.3.3. Leje/UE ifm. 80/73 mm PVC- leje Ibm 1 12,90 12,90 12,90 12,90 | 1,000
omfangsdraen uden bevikling
1.2.3. Fundament af beton, t 350 mm, h | (12)11.01,00 Ibm 55 443,85 2.441,18 443,85 2.441,18 | 1,000
350 mm
1.2.3.1. 300 mm rende - maskinudgrave, i | 03.05.10,04 Ibm 0,333 664,31 221,22 664,31 221,22 | 1,000
depot
1.2.3.1.1. Jordarbejde Ign timer 0,554 373,03 206,64 373,03 206,64 | 1,000
1.2.3.1.2. Leje/UE ifm. 300 mm rende - leje Ibm 1 61,22 61,22 457,67 457,67 | 7,476
maskinudgrave, i depot
1.2.3.2. Beton 16 MPa passiv miljg i fun- | 03.15.13,01 m? 0,09 2.473,71 222,63 2.473,71 222,63 | 1,000
dament
1.2.3.2.1. Beton 16 MPa passiv miljg i fun- materialer | m® 1 1.130,81 1.130,81 1.434,31 1.434,31 1,268
dament
1.2.3.2.2. Beton og jernbetonleverance lgn timer 1,7251 419,82 724,21 419,82 724,21 1,000
1.2.3.2.3. Leje/UE ifm. Beton 16 MPa pas- leje m® 1 185,15 185,15 315,19 315,19 1,702
siv miljg i fundament
1.3. Ground supported floors 1 272.526,24 272.526,24 272.526,24 272.526,24 | 1,000
1.3.1. Singels, 300 mm polystyren og be- | (13)21.10,00 m? 336 811,09 272.526,24 811,09 272.526,24 | 1,000
ton 20 MPa
1.3.1.1. Udlagning af Igs singels 03.20.29,01 m? 0,15 511,47 76,72 511,47 76,72 | 1,000
1.3.1.1.1. Udlaegning af Igs singels materialer | m® 1 152,95 152,95 158,37 158,37 1,035
1.3.1.1.2. Beton og jernbetonleverance Ign timer 0,5099 419,82 214,07 419,82 214,07 | 1,000
1.3.1.1.3. Leje/UE ifm. Udlegning af Igs leje m? 1 129,51 129,51 139,03 139,03 1,073
singels
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1.3.1.2. 150 mm polystyren i terreend=k, | 03.20.45,07 m’ 2 237,72 475,44 237,72 475,44 | 1,000
EPS 80
1.3.1.2.1. 150 mm polystyren i terraendaek, materialer | m? 1 199,29 199,29 187,91 187,91 0,943
EPS 80
1.3.1.2.2. Beton og jernbetonleverance Ign timer 0,1187 419,82 49,81 419,82 49,81 | 1,000
1.3.1.3. Afdzkning af beton med 0,15 | 03.20.35,01 m’ 1 19,52 19,52 19,52 19,52 | 1,000
mm plast
1.3.1.3.1. Afdzkning af beton med 0,15 materialer | m? 1 2,97 2,97 2,89 2,89 | 0,975
mm plast
1.3.1.3.2. Beton og jernbetonleverance Ign timer 0,0396 419,82 16,63 419,82 16,63 1,000
1.3.1.4. 6 mm armeringsnet, 150 x 150 | 03.20.06,06 m? 1 68,84 68,84 68,84 68,84 | 1,000
mm masker
1.3.1.4.1. 6 mm armeringsnet, 150 x 150 materialer | m? 1 31,90 31,90 35,02 35,02 | 1,098
mm masker
1.3.1.4.2. Beton og jernbetonleverance lgn timer 0,0652 419,82 27,39 419,82 27,39 1,000
1.3.1.4.3. Leje/UE ifm. 6 mm armer- leje m? 1 5,29 5,29 6,43 6,43 1,216
ingsnet, 150 x 150 mm masker
1.3.1.5. Beton 20 MPa passiv miljg i ter- | 03.20.13,02 m? 0,1 1.705,72 170,57 1.705,72 170,57 | 1,000
reendaek
1.3.1.5.1. Beton 20 MPa passiv miljg i ter- materialer | m? 1 1.155,85 1.155,85 1.179,29 1.179,29 | 1,020
rendak
1.3.1.5.2. Beton og jernbetonleverance Ign timer 0,8574 419,82 359,96 419,82 359,96 1,000
1.3.1.5.3. Leje/UE ifm. Beton 20 MPa pas- leje m? 1 159,85 159,85 166,47 166,47 | 1,041
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2. Primary Elements 4.187.924,82 4.187.924,82
2.1. External walls 2.458.298,71 2.458.298,71 | 2.458.298,71 2.458.298,71 | 1,000
2.1.1. Basement wall 520.748,41 520.748,41 520.748,41 520.748,41 | 1,000
2.1.1.1. Kazlderydervaeg, 350 mm beton, | (21)11.04,02 Ibm 91 5.722,51 520.748,41 5.722,51 520.748,41 | 1,000
polystyren udv.
2.1.1.1.1. Fundamentforskalling, ikke syn- | 03.15.01,02 m’ 5,2 447,43 2.326,64 447,43 2.326,64 | 1,000
lig flade
2.1.1.1.1.1. Fundamentforskalling, ikke materialer | m? 1 1,42 1,42 1,42 1,42 1,003
synlig flade
2.1.1.1.1.2. Beton og jernbetonleverance Ign timer 0,812 419,82 340,88 419,82 340,88 | 1,000
2.1.1.1.1.3. Leje/UE ifm. Fundament- leje m? 1 104,55 104,55 105,13 105,13 1,006
forskalling, ikke synlig flade
2.1.1.1.2. 125 mm Terrenbatts Erhverv, | 04.10.10,04 m’ 0,5 291,33 145,67 291,33 145,67 | 1,000
indstgbning
2.1.1.1.2.1. 125 mm Terraenbatts Erhverv, materialer | m? 1 204,73 204,73 221,08 221,08 1,080
indstgbning
2.1.1.1.2.2. Beton og jernbetonleverance lgn timer 0,1673 419,82 70,25 419,82 70,25 1,000
21.1.1.3. Beton 20 MPa passiv miljg i | 04.10.31,02 m? 0,8 1.723,01 1.378,41 1.723,01 1.378,41 | 1,000
vaegge
2.1.1.1.3.1. Beton 20 MPa passiv miljg i materialer | m® 1 1.155,85 1.155,85 1.134,54 1.134,54 | 0,982
vaegge
2.1.1.1.3.2. Beton og jernbetonleverance Ign timer 0,9766 419,82 410,02 419,82 410,02 | 1,000
2.1.1.1.3.3. Leje/UE ifm. Beton 20 MPa leje m? 1 185,15 185,15 178,45 178,45 | 0,964
passiv miljg i veegge
2.1.1.1.4. Sokkelpuds pa betonsokler 04.18.25,08 m? 0,3 446,51 133,95 446,51 133,95 | 1,000
2.1.1.1.4.1. Sokkelpuds p& betonsokler materialer | m? 1 62,85 62,85 69,79 69,79 1,110
2.1.1.1.4.2. Murerarbejde Ign timer 0,9 418,58 376,72 418,58 376,72 | 1,000
2.1.1.1.5. Grov-/finpuds pa indv. | 04.19.30,02 m’ 2,3 320,91 738,09 320,91 738,09 | 1,000
betonvaeg/-loft
2.1.1.1.5.1. Grov-/finpuds pa indv. materialer | m? 1 132,06 132,06 131,76 131,76 0,998
betonvaeg/-loft
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2.1.1.1.5.2. Murerarbejde Ign timer 0,4342 418,58 181,76 418,58 181,76 1,000
2.1.1.1.5.3. Leje/UE ifm. Grov-/finpuds pa leje m? 1 7,42 7,42 7,39 7,39 | 0,995
indv. betonvaeg/-loft
2.1.1.1.6. Polystyren dranplade 200mm | 03.25.10,07 m? 2,25 389,70 876,83 389,70 876,83 | 1,000
mod kzalderveg
2.1.1.1.6.1. Polystyren drzenplade 200mm materialer | m? 1 340,54 340,54 340,14 340,14 | 0,999
mod kaldervaeg
2.1.1.1.6.2. Beton og jernbetonleverance lgn timer 0,1181 419,82 49,56 419,82 49,56 | 1,000
2.1.1.1.7. Tilleg for vandnzse, bredde | 03.25.10,13 Ibm 1 122,92 122,92 122,92 122,92 | 1,000
200 mm
2.1.1.1.7.1. Tillzeg for vandnaese, bredde materialer | Ibm 1 100,28 100,28 104,39 104,39 | 1,041
200 mm
2.1.1.1.7.2. Beton og jernbetonleverance Ign timer 0,0441 419,82 18,53 419,82 18,53 1,000
2.1.2. Sandwich Concrete Panel Wall (Fa- 1| 1.362.892,80 1.362.892,80 | 1.362.892,80 1.362.892,80 | 1,000
cade)
2.1.2.1. Facadeelement af beton med ind- | (21)31.05,00 m? 480 2.839,36 1.362.892,80 2.839,36 1.362.892,80 | 1,000
farvet overflade
2.1.2.1.1. Facadeelement af beton, farvet | 04.10.56,01 m? 1 2.839,36 2.839,36 2.839,36 2.839,36 | 1,000
overflade
2.1.2.1.1.1. Facadeelement af beton, farvet materialer | m? 1 2.387,64 2.387,64 2.540,48 2.540,48 | 1,064
overflade
2.1.2.1.1.2. Beton og jernbetonleverance Ign timer 0,5421 419,82 227,57 419,82 227,57 1,000
2.1.2.1.1.3. Leje/UE ifm. Facadeelement af leje m? 1 62,75 62,75 71,31 71,31 | 1,136
beton, farvet overflade
2.1.3. Courtain Wall (Facade) 1 574.657,50 574.657,50 574.657,50 574.657,50 | 1,000
2.1.3.1. Glasfacade i felter 1,2 x 1,2 m (21)37.20,00 m? 150 3.831,05 574.657,50 3.831,05 574.657,50 | 1,000
2.1.3.1.1. Curtain  Wall m/vinduer U- | 04.35.34,01 m? 1 3.831,05 3.831,05 3.831,05 3.831,05 | 1,000
vaerdi 1,1 W/m2K
2.1.3.1.1.1. Leje/UE  ifm. Curtain leje m? 1 3.831,05 3.831,05 3.831,05 3.831,05 | 1,000
Wall  m/vinduer  U-veerdi
1,1 W/m2K
2.2. Internal walls 1 860.263,65 860.263,65 860.263,65 860.263,65 | 1,000

16. enero 2013



http://www.sigmaestimates.com

Sigma Estimates™ TUDENT EDITION - NOT FOR COMMERCIAL USE

Pos Text Num Category Unit | Quantity Unit Cost Cost Total UC Total Cost Reg.
2.2.1. Precast Concrete Panel Wall 1 618.797,36 618.797,36 618.797,36 618.797,36 | 1,000
2.2.1.1. Indervaegselement af beton, t 180 | (22)21.05,02 m’ 436 1.419,26 618.797,36 1.419,26 618.797,36 | 1,000
mm
2.2.1.1.1. Vagelement af beton 180 mm | 04.10.54,09 m? 1 1.419,26 1.419,26 1.419,26 1.419,26 | 1,000
x24 M x28 M
2.21.1.1.1. Vagelement af beton 180 mm materialer | m? 1 1.154,65 1.154,65 1.162,61 1.162,61 1,007
x24 M x28 M
2.2.1.1.1.2. Beton og jernbetonleverance Ign timer 0,4588 419,82 192,60 419,82 192,60 | 1,000
2.2.1.1.1.3. Leje/UE ifm. Vaegelement af leje m? 1 63,17 63,17 64,05 64,05 1,014
beton 180 mm x 24 M x 28 M
2.2.2. Plasterboard Wall 1 97.900,11 97.900,11 97.900,11 97.900,11 | 1,000
2.22.1. 95 mm stalskelet, 2 x 2 lag gip- | (22)24.06,01 m? 153 639,87 97.900,11 639,87 97.900,11 | 1,000
splader
2.2.2.1.1. Lydfuge 10 mm Sikacryl-S plas- | 04.23.68,02 Ibm 1,2 29,16 34,99 29,16 34,99 | 1,000
toelastisk
2.2.21.1.1 Lydfuge 10 mm Sikacryl-S plas- materialer | lbm 1 5,89 5,89 5,64 5,64 | 0,958
toelastisk
2.2.2.1.1.2. Tgmrerarbejde lgn timer 0,0582 403,81 23,52 403,81 23,52 1,000
2.2.2.1.2. Indervaeg 95 mm stélskelet m/2 | 04.24.37,03 m? 1 389,54 389,54 389,54 389,54 | 1,000
Ergoplader
222.1.2.1. Indervaeg 95 mm stélskelet m/2 materialer | m? 1 182,39 182,39 182,39 182,39 1,000
Ergoplader
2.2.2.1.2.2. Tgmrerarbejde Ign timer 0,513 403,81 207,15 403,81 207,15 | 1,000
2.2.2.1.3. Tilleg, 1 lag 12,5 mm Ergo pa | 04.24.37,08 m? 2 75,17 150,34 75,17 150,34 | 1,000
en side
2.2.2.1.3.1. Tilleg, 1 lag 12,5 mm Ergo pa materialer | m? 1 33,23 33,23 32,12 32,12 0,967
en side
2.2.2.1.3.2. Temrerarbejde lgn timer 0,1066 403,81 43,05 403,81 43,05 1,000
2.2.2.1.4. Tilleg for 45 mm mineraluld kl. | 04.24.37,10 m’ 1 65,00 65,00 65,00 65,00 | 1,000
37
2.22.14.1. Tilleeg for 45 mm mineraluld kl. materialer | m? 1 32,02 32,02 32,02 32,02 1,000
37
2.2.2.1.4.2. Temrerarbejde Ign timer 0,0817 403,81 32,98 403,81 32,98 | 1,000
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2.2.3. Glass wall 1 143.566,18 143.566,18 143.566,18 143.566,18 | 1,000
2.2.3.1. Systemvaeg, glaselementer, 12 | (22)27.20,00 m? 73 1.966,66 143.566,18 1.966,66 143.566,18 | 1,000
mm hardet glas
2.2.3.1.1. Deko systemvaeg type FG, 12 | 04.24.41,01 m? 1 1.966,66 1.966,66 1.966,66 1.966,66 | 1,000
mm glas
2.2.3.1.1.1. Deko systemvaeg type FG, 12 materialer | m? 1 1.712,26 1.712,26 1.712,26 1.712,26 1,000
mm glas
2.2.3.1.1.2. Temrerarbejde Ign timer 0,63 403,81 254,40 403,81 254,40 | 1,000
2.3. Storey partitions 1 382.010,92 382.010,92 382.010,92 382.010,92 | 1,000
2.3.1. Dakelement beton, 180 x 1.197 x | (23)21.13,00 m? 556 687,07 382.010,92 687,07 382.010,92 | 1,000
7.200 mm
2.3.1.1. Langd=k type PE, 180 mm x 12M | 04.10.69,01 m? 1 687,07 687,07 687,07 687,07 | 1,000
x 72M
2.3.1.1.1. Langdak type PE, 180 mm x 12M materialer | m? 1 525,66 525,66 561,58 561,58 | 1,068
x 72M
2.3.1.1.2. Beton og jernbetonleverance lgn timer 0,2256 419,82 94,70 419,82 94,70 1,000
2.3.1.1.3. Leje/UE ifm. Langdak type PE, leje m? 1 26,86 26,86 30,79 30,79 | 1,146
180 mm x 12M x 72M
2.4, Stairs 1 290.461,24 290.461,24 290.461,24 290.461,24 | 1,000
2.4.1. Prazfabrikeret betontrappe med re- | (24)31.05,00 stk 4 72.615,31 290.461,24 72.615,31 290.461,24 | 1,000
pos
2.4.1.1. Praefab. trapper af beton - pris | 04.10.77,01 stk 14 1.518,80 21.263,20 1.518,80 21.263,20 | 1,000
pr. trin
24.1.1.1. Praefab. trapper af beton - pris materialer | stk 1 1.433,84 1.433,84 1.410,12 1.410,12 0,983
pr. trin
2.4.1.1.2. Beton og jernbetonleverance lgn timer 0,2298 419,82 96,46 419,82 96,46 1,000
2.4.1.1.3. Leje/UE ifm. Prafab. trapper af leje stk 1 12,63 12,63 12,22 12,22 0,967
beton - pris pr. trin
2.4.1.2. Pris for ma=gler og stalgelender | 04.10.77,02 stk 14 849,68 11.895,52 849,68 11.895,52 | 1,000

pr. trin

16. enero 2013



http://www.sigmaestimates.com

Sigma Estimates™ TUDENT EDITION - NOT FOR COMMERCIAL USE

Pos Text Num Category Unit | Quantity Unit Cost Cost Total UC Total Cost Reg.
24.1.2.1. Pris for maegler og stalgeleender materialer | stk 1 765,89 765,89 753,22 753,22 | 0,983
pr. trin
2.4.1.2.2. Beton og jernbetonleverance lgn timer 0,2298 419,82 96,46 419,82 96,46 1,000
2.4.1.3. ,lAléustikloft, Rockfon Krios 0,6 x | 04.23.63,02 m? 5,28 675,04 3.564,21 675,04 3.564,21 | 1,000
2m
2.4.1.3.1. Akustikloft, Rockfon Krios 0,6 x materialer | m? 1 451,74 451,74 489,78 489,78 1,084
1.2 m
24.1.32. Tgmrerarbejde Ign timer 0,4588 403,81 185,26 403,81 185,26 | 1,000
2.4.1.4. Betonloft, fzerdigsprgjte med | 04.55.45,12 m’ 10 30,45 304,50 30,45 304,50 | 1,000
plastmaling
2.4.1.4.1. Betonloft, fzerdigsprgjte med materialer | m? 1 17,62 17,62 17,62 17,62 | 1,000
plastmaling
2.4.1.4.2. Malerarbejde Ign timer 0,0335 382,88 12,83 382,88 12,83 | 1,000
2.4.1.5. Indv. vaegge, grunding | 04.55.55,02 m? 4,4 17,63 77,57 17,63 77,57 | 1,000
m/plastgrundmaling
2.4.15.1. Indv. vaegge, grunding materialer | m? 1 10,24 10,24 10,68 10,68 1,043
m/plastgrundmaling
2.4.1.5.2. Malerarbejde lgn timer 0,0182 382,88 6,95 382,88 6,95 1,000
2.4.1.6. Indv. vagge, pletspartling 04.55.55,04 m? 4,4 10,57 46,51 10,57 46,51 | 1,000
2.4.1.6.1. Indv. vaegge, pletspartling materialer | m? 1 2,34 2,34 2,44 2,44 | 1,043
24.1.6.2. Malerarbejde Ign timer 0,0212 382,88 8,13 382,88 8,13 | 1,000
2.4.1.7. 1.275 x 2.360 mm repos til be- | 04.10.77,03 stk 2 17.731,90 35.463,80 17.731,90 35.463,80 | 1,000
tontrappe
24.1.7.1. 1.275 x 2.360 mm repos til beton- materialer | stk 1 16.710,54 16.710,54 16.899,08 16.899,08 | 1,011
trappe
2.4.1.7.2. Beton og jernbetonleverance Ign timer 1,6195 419,82 679,88 419,82 679,88 1,000
2.4.1.7.3. Leje/UE ifm. 1.275 x 2.360 mm leje stk 1 149,53 149,53 152,94 152,94 | 1,023
repos til betontrappe
2.5. Load carrying elements 1 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1,000
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2.5.1. Precast Concrete Beam. Prefabri- m 33,6 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1,000
cated concrete beam with prestressed
reinforcement of rectangular section,
up to 20 m, 10000 and 50000 and in-
ertia cm4 100 and 500 cm?2 section
2.6. Roof 1 196.890,30 196.890,30 196.890,30 196.890,30 | 1,000
2.6.1. Dzkelement beton, 180 x 1.197 x | (23)21.13,00 m? 310 635,13 196.890,30 635,13 196.890,30 | 1,000
7.200 mm
2.6.1.1. Langdak type PE, 180 mm x 12M | 04.10.69,01 m’ 1 635,13 635,13 635,13 635,13 | 1,000
x 72M
2.6.1.1.1. Langdak type PE, 180 mm x 12M materialer | m? 1 525,66 525,66 525,66 525,66 1,000
x 72M
2.6.1.1.2. Beton og jernbetonleverance lgn timer 0,1968 419,82 82,61 419,82 82,61 1,000
2.6.1.1.3. Leje/UE ifm. Langdaxk type PE, leje m? 1 26,86 26,86 26,86 26,86 | 1,000
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3. Completion 712.012,21 712.012,21
3.1. External walls 1 153.012,76 153.012,76 153.012,76 153.012,76 | 1,000
3.1.1. Facadedgr, glas i alu-ramme, 2.000 | (31)24.55,00 stk 2 30.089,32 60.178,64 30.089,32 60.178,64 | 1,000
x 2.100 mm
3.1.1.1. Yderdgr af glas i alu-ramme, 2,0 | 04.35.32,03 stk 1 24.071,46 24.071,46 24.071,46 24.071,46 | 1,000
x2,1m
3.1.1.1.1. Leje/UE ifm. Yderdgr af glas i leje stk 1 24.071,46 24.071,46 24.071,46 24.071,46 | 1,000
alu-ramme, 2,0 x 2,1 m
3.1.1.2. Tilleg, hzerdet glas i dgr, 2,0 x | 04.35.32,04 stk 1 6.017,86 6.017,86 6.017,86 6.017,86 | 1,000
2,1m
3.1.1.2.1. Leje/UE ifm. Tilleg, haerdet glas leje stk 1 6.017,86 6.017,86 6.017,86 6.017,86 1,000
idgr,20x2,1m
3.1.2. Facadedgr, glas i alu-ramme, 1.000 | (31)24.50,00 stk 2 16.340,76 32.681,52 16.340,76 32.681,52 | 1,000
x 2.100 mm
3.1.2.1. Tilleg, hzerdet glas i dgr, 1,0 x | 04.35.32,02 stk 1 2.579,34 2.579,34 2.579,34 2.579,34 | 1,000
2,1m
3.1.2.1.1. Leje/UE ifm. Tilleg, haerdet glas leje stk 1 2.579,34 2.579,34 2.579,34 2.579,34 1,000
idgr, ,0x2,1m
3.1.2.2. Yderdgr af glas i alu-ramme, 1,0 | 04.35.32,01 stk 1 13.761,42 13.761,42 13.761,42 13.761,42 | 1,000
x2,1m
3.1.2.2.1. Leje/UE ifm. Yderdgr af glas i leje stk 1 13.761,42 13.761,42 13.761,42 13.761,42 1,000
alu-ramme, 1,0 x 2,1 m
3.1.3. Fast vindue, trae/alu, 1.188 x 1.188 | (31)49.40,00 stk 2 3.294,22 6.588,44 3.294,22 6.588,44 | 1,000
mm, 2 lags
3.1.3.1. Fast vindue af tra/alu, 1.188 x | 04.30.25,02 stk 1 3.294,22 3.294,22 3.294,22 3.294,22 | 1,000
1.188 mm
3.1.3.1.1. Fast vindue af tre/alu, 1.188 x materialer | stk 1 2.540,14 2.540,14 2.507,25 2.507,25 0,987
1.188 mm
3.1.3.1.2. Snedkerarbejde Ign timer 1,9489 403,81 786,97 403,81 786,97 | 1,000
3.1.4. Fast vindue, trae/alu, 1.188 x 2.688 | (31)49.40,00 stk 16 3.347,76 53.564,16 3.347,76 53.564,16 | 1,000
mm, 2 lags
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3.1.4.1. Fast vindue af tree/alu, 1.188 x | 04.30.25,02 stk 1 3.347,76 3.347,76 3.347,76 3.347,76 | 1,000
1.188 mm
3.1.4.1.1. Fast vindue af trae/alu, 1.188 x materialer | stk 1 2.540,14 2.540,14 2.540,14 2.540,14 | 1,000
1.188 mm
3.1.4.1.2. Snedkerarbejde Ign timer 2 403,81 807,62 403,81 807,62 | 1,000
3.2. Internal walls 1 319.089,57 319.089,57 319.089,57 319.089,57 | 1,000
3.2.1. Branddgr af stal, 920 x 2.100 mm (32)14.05,00 stk 6 14.053,20 84.319,20 14.053,20 84.319,20 | 1,000
3.2.1.1. Branddgr BS 60, 0,92 x 2,10 m 04.45.10,02 stk 1 10.746,38 10.746,38 10.746,38 10.746,38 | 1,000
3.2.1.1.1. Branddgr BS 60, 0,92 x 2,10 m materialer | stk 1 7.062,34 7.062,34 7.062,34 7.062,34 1,000
3.2.1.1.2. Smedearbejde Ign timer 7,1092 518,21 3.684,04 518,21 3.684,04 | 1,000
3.2.1.2. Indv. trae/stdl, grunding med | 04.55.29,05 Ibm 24,16 5,77 139,40 5,77 139,40 | 1,000
akrylmaling
3.2.1.2.1. Indv. trae/stél, grunding med materialer | Ibm 1 2,26 2,26 2,32 2,32 1,026
akrylmaling
3.2.1.2.2. Malerarbejde lgn timer 0,009 382,88 3,45 382,88 3,45 1,000
3.2.1.3. Indv. trae/stal, 1. strygn. | 04.55.29,09 Ibm 12,08 12,41 149,91 12,41 149,91 | 1,000
m/akrylmaling
3.2.1.3.1. Indv. trae/stal, 1. strygn. materialer | Ibm 1 3,15 3,15 3,35 3,35 1,064
m/akrylmaling
3.2.1.3.2. Malerarbejde Ign timer 0,0237 382,88 9,06 382,88 9,06 | 1,000
3.2.1.4. Indv. trae/stal, faerdigmale | 04.55.29,12 Ibm 12,08 15,34 185,31 15,34 185,31 | 1,000
m/akrylemalje
3.2.1.4.1. Indv. tree/stal, faerdigmale materialer | lbm 1 3,86 3,86 4,11 4,11 | 1,064
m/akrylemalje
3.2.1.4.2. Malerarbejde Ign timer 0,0293 382,88 11,23 382,88 11,23 | 1,000
3.2.15. Indv. trae/stdl, grunding med | 04.55.31,05 m’ 7,74 30,56 236,53 30,56 236,53 | 1,000
akrylmaling
3.2.1.5.1. Indv. trae/stél, grunding med materialer | m? 1 10,43 10,43 11,36 11,36 1,089
akrylmaling
3.2.1.5.2. Malerarbejde Ign timer 0,0502 382,88 19,20 382,88 19,20 | 1,000
3.2.1.6. Indv. trae/stal, 1. strygn. | 04.55.31,09 m? 3,87 71,97 278,52 71,97 278,52 | 1,000

m/akrylmaling
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3.2.1.6.1. Indv. trae/stél, 1. strygn. materialer | m? 1 15,91 15,91 18,01 18,01 1,132
m/akrylmaling
3.2.1.6.2. Malerarbejde Ign timer 0,1409 382,88 53,96 382,88 53,96 | 1,000
3.2.1.7. Indv. trae/stal, faerdigmale | 04.55.31,12 m? 3,87 88,96 344,28 88,96 344,28 | 1,000
m/akrylemalje
3.2.1.7.1. Indv. trae/stal, ferdigmale materialer | m? 1 13,31 13,31 15,07 15,07 1,132
m/akrylemalje
3.2.1.7.2. Malerarbejde lgn timer 0,193 382,88 73,89 382,88 73,89 1,000
3.2.1.8. Mekanisk dgrlukker, Dorma type | 04.31.56,04 stk 1 1.820,24 1.820,24 1.820,24 1.820,24 | 1,000
TS 93
3.2.1.8.1. Mekanisk dgrlukker, Dorma type materialer | stk 1 1.180,87 1.180,87 1.180,87 1.180,87 1,000
TS 93
3.2.1.8.2. Snedkerarbejde Ign timer 1,5833 403,81 639,37 403,81 639,37 | 1,000
3.2.1.9. Indv. trae/stdl, afvaskning og | 04.55.29,02 Ibm 12,08 4,85 58,59 4,85 58,59 | 1,000
slibning
3.2.1.9.1. Indv. trae/stél, afvaskning og materialer | Ibm 1 0,29 0,29 0,31 0,31 1,064
slibning
3.2.1.9.2. Malerarbejde Ign timer 0,0119 382,88 4,54 382,88 4,54 | 1,000
3.2.1.10. Indv. trae/stal, afvaskning og | 04.55.31,02 m’ 3,87 24,30 94,04 24,30 94,04 | 1,000
slibning
3.2.1.10.1. Indv. trae/stdl, afvaskning og materialer | m? 1 1,10 1,10 1,25 1,25 1,132
slibning
3.2.1.10.2. Malerarbejde Ign timer 0,0602 382,88 23,05 382,88 23,05 | 1,000
3.2.2. Celledgr, 900 x 2.100 mm, hvid- | (32)15.10,00 stk 32 3.585,94 114.750,08 3.585,94 114.750,08 | 1,000
malet
3.2.2.1. Indv. trae/stdl, grunding med | 04.55.29,04 Ibm 10,2 6,42 65,48 6,42 65,48 | 1,000
plastmaling
3.2.2.1.1. Indv.  tree/stdl, grunding med materialer | Ibm 1 3,15 3,15 3,15 3,15 | 0,999
plastmaling
3.2.2.1.2. Malerarbejde lgn timer 0,0085 382,88 3,27 382,88 3,27 1,000
3.2.2.2. Indv. trae/stal, pletspartling 04.55.29,06 Ibm 10,2 3,42 34,88 3,42 34,88 | 1,000
3.2.2.2.1. Indv. trae/stél, pletspartling materialer | Ibm 1 0,75 0,75 0,75 0,75 | 0,999
3.2.2.2.2. Malerarbejde Ign timer 0,007 382,88 2,67 382,88 2,67 | 1,000
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3.2.2.3. Indv. trae/stal, | 04.55.29,07 Ibm 10,2 13,55 138,21 13,55 138,21 | 1,000
fuldspartling/aftgrring
3.2.2.3.1. Indv. trae/stal, materialer | Ibm 1 1,45 1,45 1,45 1,45 0,999
fuldspartling/aftgrring
3.2.2.3.2. Malerarbejde lgn timer 0,0316 382,88 12,10 382,88 12,10 1,000
3.2.2.4. Indv. trae/stal, 1. strygn. | 04.55.29,09 Ibm 10,2 11,11 113,32 11,11 113,32 | 1,000
m/akrylmaling
3.22.41. Indv. trae/stal, 1. strygn. materialer | Ibm 1 3,15 3,15 3,15 3,15 0,999
m/akrylmaling
3.2.2.4.2. Malerarbejde Ign timer 0,0208 382,88 7,96 382,88 7,96 | 1,000
3.2.2.5. Indv. trae/stal, faerdigmale | 04.55.29,12 Ibm 20,4 12,96 264,38 12,96 264,38 | 1,000
m/akrylemalje
3.2.25.1. Indv. tree/stal, faerdigmale materialer | lbm 1 3,86 3,86 3,73 3,73 | 0,966
m/akrylemalje
3.2.2.5.2. Malerarbejde Ign timer 0,0241 382,88 9,23 382,88 9,23 | 1,000
3.2.2.6. Celledgr, hvid, 0,9 x 2,1 m, 128 | 04.31.10,04 stk 1 2.969,67 2.969,67 2.969,67 2.969,67 | 1,000
mm karm
3.2.2.6.1. Celledgr, hvid, 0,9 x 2,1 m, 128 materialer | stk 1 2.157,43 2.157,43 2.017,68 2.017,68 | 0,935
mm karm
3.2.2.6.2. Snedkerarbejde lgn timer 2,3575 403,81 951,99 403,81 951,99 1,000
3.2.3. Celledgr, dobbelt, 1.700 x 2.100 | (32)15.12,02 stk 5 4.746,23 23.731,15 4.746,23 23.731,15 | 1,000
mm, hvidmalet
3.2.3.1. Indv. trae/stdl, grunding med | 04.55.29,04 Ibm 11,6 6,36 73,78 6,36 73,78 | 1,000
plastmaling
3.2.3.1.1. Indv. trae/stal, grunding med materialer | Ibm 1 3,15 3,15 3,13 3,13 0,993
plastmaling
3.2.3.1.2. Malerarbejde Ign timer 0,0084 382,88 3,23 382,88 3,23 | 1,000
3.2.3.2. Indv. trae/stal, pletspartling 04.55.29,06 Ibm 11,6 3,38 39,21 3,38 39,21 | 1,000
3.2.3.2.1. Indv. trae/stal, pletspartling materialer | Ibm 1 0,75 0,75 0,74 0,74 | 0,993
3.2.3.2.2. Malerarbejde lgn timer 0,0069 382,88 2,64 382,88 2,64 1,000
3.2.3.3. Indv. trae/stal, | 04.55.29,07 Ibm 11,6 13,39 155,32 13,39 155,32 | 1,000
fuldspartling/aftgrring
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3.2.3.3.1. Indv. trae/stal, materialer | Ibm 1 1,45 1,45 1,44 1,44 | 0,993
fuldspartling/aftgrring
3.2.3.3.2. Malerarbejde Ign timer 0,0312 382,88 11,95 382,88 11,95 | 1,000
3.2.3.4. Indv. trae/stal, 1. strygn. | 04.55.29,09 Ibm 11,6 10,99 127,48 10,99 127,48 | 1,000
m/akrylmaling
3.2.34.1. Indv. trae/stal, 1. strygn. materialer | Ibm 1 3,15 3,15 3,13 3,13 | 0,993
m/akrylmaling
3.2.3.4.2. Malerarbejde lgn timer 0,0205 382,88 7,86 382,88 7,86 1,000
3.2.35. Indv. trae/stal, faerdigmale | 04.55.29,12 Ibm 23,2 12,82 297,42 12,82 297,42 | 1,000
m/akrylemalje
3.2.3.5.1. Indv. trae/stal, faerdigmale materialer | Ibm 1 3,86 3,86 3,70 3,70 0,960
m/akrylemalje
3.2.35.2. Malerarbejde Ign timer 0,0238 382,88 9,12 382,88 9,12 | 1,000
3.2.3.6. Celledgr, hvid, 1,7 x 2,1 m, 128 | 04.31.10,12 stk 1 4.053,02 4.053,02 4.053,02 4.053,02 | 1,000
mm karm
3.2.3.6.1. Celledgr, hvid, 1,7 x 2,1 m, 128 materialer | stk 1 3.119,81 3.119,81 2.917,73 2.917,73 | 0,935
mm karm
3.2.3.6.2. Snedkerarbejde Ign timer 2,8115 403,81 1.135,29 403,81 1.135,29 | 1,000
3.2.4. Glasdgr, glas i alu-ramme, 1.000 x | (31)24.50,00 stk 6 16.048,19 96.289,14 16.048,19 96.289,14 | 1,000
2.100 mm
3.2.4.1. Tillzeg, heerdet glas i dgr, 1,0 x | 04.35.32,02 stk 1 2.533,16 2.533,16 2.533,16 2.533,16 | 1,000
21m
3.24.1.1. Leje/UE ifm. Tilleg, haerdet glas leje stk 1 2.579,34 2.579,34 2.533,16 2.533,16 | 0,982
idgr, 1,0x2,1m
3.2.4.2. Yderdgr af glas i alu-ramme, 1,0 | 04.35.32,01 stk 1 13.515,03 13.515,03 13.515,03 13.515,03 | 1,000
x 2,1 m
3.2.4.2.1. Leje/UE ifm. Yderdgr af glas i leje stk 1 13.761,42 13.761,42 13.515,03 13.515,03 | 0,982
alu-ramme, 1,0 x 2,1 m
3.3. Ceilings 1 239.909,88 239.909,88 239.909,88 239.909,88 | 1,000
3.3.1. Gyptone Line 4, 600 x 600 mm (35)12.06,00 m’ 588 408,01 239.909,88 408,01 239.909,88 | 1,000
3.3.1.1. Akustikloft Gyptone Line 4, | 04.23.64,01 m’ 1 408,01 408,01 408,01 408,01 | 1,000

600x600 mm
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3.3.1.1.1. Akustikloft Gyptone Line 4, materialer | m? 1 278,44 278,44 265,41 265,41 0,953
600x600 mm

3.3.1.1.2. Tgmrerarbejde lgn timer 0,3531 403,81 142,60 403,81 142,60 1,000
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4, Applied finishes 2.373.803,53 2.373.803,53

4.1. Pavements, terrain 1 877.536,10 877.536,10 877.536,10 877.536,10 | 1,000

4.1.1. Traffic Area 1 850.630,00 850.630,00 850.630,00 850.630,00 | 1,000

4.1.1.1. Asfaltbelegning, pulverasfalt pa | (40)36.05,00 m’ 2.200 386,65 850.630,00 386,65 850.630,00 | 1,000

baerelag

4.1.1.1.1. 100 mm SG Il, maskinarbejde 02.45.15,05 m? 1 39,69 39,69 39,69 39,69 | 1,000

41.1.1.1.1. 100 mm SG Il, maskinarbejde materialer | m? 1 14,70 14,70 15,33 15,33 | 1,043

4.1.1.1.1.2. Jordarbejde lgn timer 0,0135 373,03 5,02 373,03 5,02 1,000

41.1.1.1.3. Leje/UE ifm. 100 mm SG I, leje m? 1 17,75 17,75 19,34 19,34 | 1,089
maskinarbejde

41.1.1.2. 113 mm GAB |, 270 kg/m2, | 02.45.65,11 m? 1 254,09 254,09 254,09 254,09 | 1,000

1.000-20.000 m2

41.1.1.2.1. 113 mm GAB |, 270 kg/mz2, materialer | m? 1 213,51 213,51 222,65 222,65 | 1,043
1.000-20.000 m2

41.1.1.2.2. Leje/UE ifm. 113 mm GAB I, leje m? 1 28,86 28,86 31,44 31,44 | 1,089
270 kg/m2, 1.000-20.000 m2

4.1.1.1.3. 19mm PA-grusgrav, 45410 | 02.45.70,05 m’ 1 92,87 92,87 92,87 92,87 | 1,000

kg/m2, >1.000 m2

41.1.1.3.1. 19mm PA-grusgrav, 45410 materialer | m? 1 56,73 56,73 59,16 59,16 1,043
kg/m2, >1.000 m2

4.1.1.1.3.2. Leje/UE ifm. 19mm PA- leje m? 1 30,95 30,95 33,71 33,71 | 1,089
grusgrav, 45+10  kg/m2,
>1.000 m2

4.1.2. Pedestrian Area 1 12.192,60 12.192,60 12.192,60 12.192,60 | 1,000

41.2.1. SF-betonbelaegningssten, gra, t | (40)41.15,00 m’ 30 406,42 12.192,60 406,42 12.192,60 | 1,000

80 mm

41.21.1. 100 mm SG Il, handarbejde 02.45.15,01 m? 1,2 76,37 91,64 76,37 91,64 | 1,000

4121.1.1. 100 mm SG Il, hindarbejde materialer | m? 1 17,33 17,33 17,17 17,17 | 0,991

4.12.1.1.2. Jordarbejde Ign timer 0,126 373,03 46,98 373,03 46,98 | 1,000

41.21.1.3. Leje/UE ifm. 100 mm SG I, leje m? 1 12,44 12,44 12,22 12,22 | 0,982
handarbejde
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41212, §0kl mlm SF-sten, almindelige, | 02.46.45,03 m? 1 314,78 314,78 314,78 314,78 | 1,000
inkl. lev.
4.12.1.2.1. 80 mm SF-sten, almindelige, materialer | m? 1 127,03 127,03 127,03 127,03 1,000
inkl. lev.
412122, Terraenbefaestelsesarbejde Ign timer 0,4235 425,97 180,40 425,97 180,40 | 1,000
4.1.2.1.2.3. Leje/UE ifm. 80 mm SF-sten, leje m? 1 7,35 7,35 7,35 7,35 1,000
almindelige, inkl. lev.
4.1.3. Green Area 1 14.713,50 14.713,50 14.713,50 14.713,50 | 1,000
4.1.3.1. glléaastarmeringssten som SFG-65, | (40)41.20,00 m’ 30 490,45 14.713,50 490,45 14.713,50 | 1,000
-sten
41.3.1.1. 100 mm SG Il, handarbejde 02.45.15,01 m’ 1,2 76,37 91,64 76,37 91,64 | 1,000
4.13.1.1.1. 100 mm SG Il, handarbejde materialer | m? 1 17,33 17,33 17,17 17,17 0,991
4.1.3.1.1.2. Jordarbejde Ign timer 0,126 373,03 46,98 373,03 46,98 | 1,000
4.1.3.1.1.3. Leje/UE ifm. 100 mm SG II, leje m? 1 12,44 12,44 12,22 12,22 | 0,982
handarbejde
4.1.3.1.2. SFG-65 graesarmeringssten, | 02.46.35,01 m’ 1 363,43 363,43 363,43 363,43 | 1,000
inkl. levering
4.13.1.2.1. SFG-65 graesarmeringssten, materialer | m? 1 174,08 174,08 174,08 174,08 | 1,000
inkl. levering
4.13.1.2.2. Terraenbefastelsesarbejde Ign timer 0,4235 425,97 180,40 425,97 180,40 | 1,000
4131.23. Leje/UE  ifm. SFG-65 leje m’ 1 8,95 8,95 8,95 8,95 | 1,000
graesarmeringssten, inkl.
levering
4.1.3.1.3. gOO ;nm muldpalaegning - fra | 02.60.02,01 m’ 0,125 91,94 11,49 91,94 11,49 | 1,000
epo
4.1.3.1.3.1. Jordarbejde Ign timer 0,1182 373,03 44,08 373,03 44,08 | 1,000
4.1.3.1.3.2. Leje/UE ifm. 200 mm muld- leje m? 1 33,75 33,75 47,86 47,86 1,418
palaegning - fra depot
4.1.3.1.4. 100 mm sandfyld, handarbejde | 02.40.20,01 m’ 0,125 103,18 12,90 103,18 12,90 | 1,000
4.1.3.1.4.1. 100 mm sandfyld, handarbejde materialer | m? 1 15,98 15,98 17,83 17,83 1,116
413142 Jordarbejde Ign timer 0,1959 373,03 73,09 373,03 73,09 | 1,000
4.1.3.1.4.3. Leje/UE ifm. 100 mm sand- leje m? 1 9,73 9,73 12,26 12,26 1,260
fyld, handarbejde
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4.1.3.1.5. Graessaning med Golfmaster | 02.60.09,01 m? 1 10,99 10,99 10,99 10,99 | 1,000
Turfline
4.1.3.1.5.1. Graessaning med Golfmaster materialer | m? 1 1,97 1,97 1,97 1,97 1,000
Turfline
4.13.1.5.2. Anlaegsgartnerarbejde Ign timer 0,025 360,72 9,02 360,72 9,02 | 1,000
4.2 External walls, applied finishes 1 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1,000
42.1. Smooth surface finish and white con- 1 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1,000
crete
4.3. Internal walls, applied finishes 1 426.139,30 426.139,30 426.139,30 426.139,30 | 1,000
43.1. Vaegfliser, 150 x 150 mm, hvid (42)12.05,00 m’ 258 1.327,17 342.409,86 1.327,17 342.409,86 | 1,000
4.3.1.1. Winckelmans 150 x 150 mm, vaeg | 04.19.55,11 m’ 1 1.327,17 1.327,17 1.327,17 1.327,17 | 1,000
<12 m2
4.3.1.1.1. Winckelmans 150 x 150 mm, veeg materialer | m? 1 734,85 734,85 679,19 679,19 0,924
< 12 m2
43.1.1.2. Murerarbejde Ign timer 1,548 418,58 647,98 418,58 647,98 | 1,000
4.3.2. Plastvaegmaling pa kridering, be- | (42)17.20,00 m’ 436 192,04 83.729,44 192,04 83.729,44 | 1,000
tonelementer
43.2.1. Indv. vaegge, grunding | 04.55.55,02 m’ 1 16,13 16,13 16,13 16,13 | 1,000
m/plastgrundmaling
432.1.1. Indv. vaegge, grunding materialer | m? 1 10,24 10,24 10,02 10,02 0,978
m/plastgrundmaling
43.2.1.2. Malerarbejde Ign timer 0,016 382,88 6,11 382,88 6,11 | 1,000
4.3.2.2. Indv. vaegge, pletspartling 04.55.55,04 m’ 2 8,92 17,84 8,92 17,84 | 1,000
4.3.2.2.1. Indv. vaegge, pletspartling materialer | m? 1 2,34 2,34 2,21 2,21 0,946
43222, Malerarbejde Ign timer 0,0175 382,88 6,71 382,88 6,71 | 1,000
4.3.2.3. Indv. vegge, fuldspartling | 04.55.55,06 m’ 2 39,79 79,58 39,79 79,58 | 1,000
m/sandspartel
4.3.2.3.1. Indv. vaegge, fuldspartling materialer | m? 1 14,79 14,79 14,00 14,00 0,946
m/sandspartel
4.3.2.3.2. Malerarbejde lgn timer 0,0674 382,88 25,79 382,88 25,79 1,000
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4.3.2.4. Indv. vaegge, 1. strygning | 04.55.55,08 m’ 1 17,60 17,60 17,60 17,60 | 1,000
m/plastmaling
4.3.2.4.1. Indv. vaegge, 1. strygning materialer | m? 1 7,37 7,37 7,21 7,21 | 0,978
m/plastmaling
43.24.2. Malerarbejde Ign timer 0,0271 382,88 10,39 382,88 10,39 | 1,000
4.3.2.5. Indv. vaegge, 1. strygn. | 04.55.55,10 m’ 1 36,41 36,41 36,41 36,41 | 1,000
m/plastkridering
4.3.25.1. Indv. vegge, 1. strygn. materialer | m? 1 19,16 19,16 18,75 18,75 0,978
m /plastkridering
43.25.2. Malerarbejde Ign timer 0,0461 382,88 17,66 382,88 17,66 | 1,000
4.3.2.6. Indv. vegge, fardigstryge | 04.55.55,11 m? 1 17,60 17,60 17,60 17,60 | 1,000
m/plastmaling
43.2.6.1. Indv. vaegge, feerdigstryge materialer | m? 1 7,37 7,37 7,21 7,21 | 0,978
m/plastmaling
4.3.2.6.2. Malerarbejde lgn timer 0,0271 382,88 10,39 382,88 10,39 1,000
43.2.7. Indv. vaegge, let slibning 04.55.55,03 m? 2 3,44 6,88 3,44 6,88 | 1,000
4.3.2.7.1. Malerarbejde Ign timer 0,009 382,88 3,44 382,88 3,44 | 1,000
4.4. Floors, applied finishes 1 652.607,81 652.607,81 652.607,81 652.607,81 | 1,000
44.1. Bggeparket, type Classic, pa strger | (43)25.04,00 m? 536 843,27 451.992,72 843,27 451.992,72 | 1,000
for erhverv
441.1. Strger 47 x 50 mm pr.420 mm pa | 04.23.69,01 m? 1 109,54 109,54 109,54 109,54 | 1,000
betongulv
441.1.1. Strger 47 x 50 mm pr.420 mm pa materialer | m? 1 49,79 49,79 47,30 47,30 0,950
betongulv
4.41.1.2. Tgmrerarbejde Ign timer 0,1541 403,81 62,24 403,81 62,24 1,000
4.41.2. Gulve, 22 mm bggeparket, Classic | 04.23.72,07 m? 1 650,75 650,75 650,75 650,75 | 1,000
4.4.1.2.1. Gulve, 22 mm bggeparket, Classic materialer | m? 1 563,69 563,69 535,52 535,52 | 0,950
4.4.1.22. Tgmrerarbejde lgn timer 0,2854 403,81 115,23 403,81 115,23 1,000
4.4.1.3. 45 mm mineraluld kl. 37 i gulve 04.23.70,01 m’ 1 82,98 82,98 82,98 82,98 | 1,000
4.41.3.1. 45 mm mineraluld kl. 37 i gulve materialer | m? 1 38,05 38,05 36,15 36,15 0,950
4.4.1.3.2. Tgmrerarbejde lgn timer 0,116 403,81 46,83 403,81 46,83 1,000
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4.4.2. Gulvklinker, 150 x 150 x 12 mm (43)22.10,00 m? 149 1.346,41 200.615,09 1.346,41 200.615,09 | 1,000
4.42.1. 70 mm slidlag pa betongulve < 8 | 04.19.40,03 m? 1 300,87 300,87 300,87 300,87 | 1,000
m2
4.421.1. 20 mm slidlag pa betongulve < 8 materialer | m? 1 133,80 133,80 135,80 135,80 1,015
m2
4.42.1.2. Murerarbejde lgn timer 0,3944 418,58 165,07 418,58 165,07 1,000
4422, Cinca klinker 150 x 150 mm, gulv | 04.19.65,26 m? 1 1.021,85 1.021,85 1.021,85 1.021,85 | 1,000
< 8 m2
4.4221. Cinca klinker 150 x 150 mm, gulv materialer | m? 1 329,47 329,47 312,42 312,42 0,948
< 8 m2
44222, Murerarbejde Ign timer 1,6949 418,58 709,43 418,58 709,43 | 1,000
4.4.23. Fuge ved flisegulv, 6 mm SikaSil- | 04.19.95,01 Ibm 0,6 39,49 23,69 39,49 23,69 | 1,000
E
44231. Fuge ved flisegulv, 6 mm SikaSil- materialer | lbm 1 11,45 11,45 10,65 10,65 | 0,930
E
44232, Murerarbejde Ign timer 0,0689 418,58 28,84 418,58 28,84 | 1,000
4.5, Roof, applied finishes 1 417.520,32 417.520,32 417.520,32 417.520,32 | 1,000
45.1. Retvendt tag med stenlag, 360 mm | (47)19.10,00 m’ 336 1.242,62 417.520,32 1.242,62 417.520,32 | 1,000
polystyren
451.1. Tagpapdakning komplet - tre- | 04.25.06,01 m’ 1 312,29 312,29 312,29 312,29 | 1,000
tage < 20°
451.1.1. Tagpapdakning komplet - trae- materialer | m? 1 201,68 201,68 201,68 201,68 1,000
tage < 20°
451.1.2. Tagdaekningsarbejde lgn timer 0,2375 44321 105,26 443 21 105,26 1,000
45.1.1.3. Leje/UE ifm. Tagpapdakning leje m? 1 5,35 5,35 5,35 5,35 | 1,000
komplet - treetage < 20°
45.1.2. Tagfolie og 40 mm stenlag pa be- | 04.25.31,06 m’ 1 180,23 180,23 180,23 180,23 | 1,000
ton
451.21. Tagfolie og 40 mm stenlag pa be- materialer | m? 1 105,73 105,73 105,73 105,73 | 1,000
ton
451.2.2. Tagdaekningsarbejde lgn timer 0,1583 443 21 70,17 443 21 70,17 1,000
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45.1.2.3. Leje/UE ifm. Tagfolie og 40 mm leje 1 4,33 4,33 4,33 4,33 1,000
stenlag pa beton

45.1.3. 360 mm EPS + 20 mm board pa | 04.25.05,21 1 750,10 750,10 750,10 750,10 | 1,000

betontag

4.5.1.3.1. 360 mm EPS + 20 mm board pa materialer 1 656,85 656,85 656,85 656,85 1,000
betontag

45132, Tagdaekningsarbejde Ign 0,1983 443,21 87,90 443,21 87,90 | 1,000

45.1.3.3. Leje/UE ifm. 360 mm EPS + 20 leje 1 5,35 5,35 5,35 5,35 | 1,000

mm board pad betontag
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5. Waste water installations 78.000,00 78.000,00

5.1. Spildevandsinstallationer, (59)52.05,13 m’ 1.000 78,00 78.000,00 78,00 78.000,00 | 1,000
tionsbygninger

5.1.1. Spildevandsinstall. administration 05.05.70,14 m’ 1 78,00 78,00 78,00 78,00 | 1,000

5.1.1.1. Leje/UE ifm.  Spildevandsinstall. leje m? 1 78,00 78,00 78,00 78,00 1,000

administration
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6. Sanitary installations 133.000,00 133.000,00

6.1. Sanitet, administrationsbygninger (59)52.10,13 m’ 1.000 133,00 133.000,00 133,00 133.000,00 | 1,000
6.1.1. Sanitet, administrationsbygninger 05.14.61,14 m’ 1 133,00 133,00 133,00 133,00 | 1,000
6.1.1.1. Leje/UE ifm. Sanitet, administra- leje m? 1 133,00 133,00 133,00 133,00 | 1,000

tionsbygninger
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7. Water installations 154.000,00 154.000,00
7.1. Vandinstallationer, administrations- | (59)53.05,13 m? 1.000 154,00 154.000,00 154,00 154.000,00 | 1,000
bygninger
7.1.1. Vandinstallationer, administration 05.19.01,14 m? 1 154,00 154,00 154,00 154,00 | 1,000
7.1.1.1. Leje/UE ifm. Vandinstallationer, leje m? 1 154,00 154,00 154,00 154,00 1,000
administration
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8. Heating installations 539.000,00 539.000,00
8.1. Kedelvarmeanlzeg, administrations- | (59)56.05,13 m’ 1.000 539,00 539.000,00 539,00 539.000,00 | 1,000
bygninger
8.1.1. Kedelvarmeanlag, administrations- | 05.29.91,14 m’ 1 539,00 539,00 539,00 539,00 | 1,000
bygning
8.1.1.1. Leje/UE ifm. Kedelvarmeanlag, leje m? 1 539,00 539,00 539,00 539,00 1,000
administrationsbygning
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9. Ventilation installations 955.000,00 955.000,00

9.1. Ventilation, administrationsbygninger | (59)57.05,13 m’ 1.000 955,00 955.000,00 955,00 955.000,00 | 1,000

9.1.1. Ventilation, administrations- | 05.36.90,14 m’ 1 955,00 955,00 955,00 955,00 | 1,000
bygninger

9.1.1.1. Leje/UE ifm. Ventilation, adminis- leje m? 1 955,00 955,00 955,00 955,00 1,000

trationsbygninger
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10. Electrical installations 902.000,00 902.000,00
10.1. Elinstallation, administrations- | (69)63.05,13 m’ 1.000 902,00 902.000,00 902,00 902.000,00 | 1,000
bygninger
10.1.1. Elinstallationer,  administrations- | 05.51.95,14 m’ 1 902,00 902,00 902,00 902,00 | 1,000
bygn.
10.1.1.1. Leje/UE ifm. Elinstallationer, ad- leje m? 1 902,00 902,00 902,00 902,00 | 1,000
ministrationsbygn.
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11. Furniture 651.000,00 651.000,00

11.1. Inventar, administationsbygninger (79)05.05,13 m? 1.000 651,00 651.000,00 651,00 651.000,00 | 1,000

11.1.1. Fast inventar, administrations- | 07.90.01,14 m? 1 651,00 651,00 651,00 651,00 | 1,000
bygninger

11.1.1.1. Leje/UE ifm. Fast inventar, admin- leje m? 1 651,00 651,00 651,00 651,00 1,000

istrationsbygninger
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	Sintrupvej 13 Project Cost
	Sintrupvej 13 Project Cost
	Ground sub-structure
	Terrain
	Muldafrømning, 200 mm, rendegraver
	200 mm muld afrømmet og henlagt

	Jord i byggegrube, maskinel udgravning
	Byggegrube - maskinudgrave og bortkøre


	Foundation
	Fundamentssokkel af beton, dræn, 1000 x 500 mm
	Fundamentforskalling, ikke synlig flade
	Beton 30 MPa moderat miljø i fundament
	80/73 mm PVC-omfangsdræn uden bevikling

	Fundamentssokkel af beton, dræn, 800 x 500 mm
	Fundamentforskalling, ikke synlig flade
	Beton 30 MPa moderat miljø i fundament
	80/73 mm PVC-omfangsdræn uden bevikling

	Fundament af beton, t 350 mm, h 350 mm
	300 mm rende - maskinudgrave, i depot
	Beton 16 MPa passiv miljø i fundament


	Ground supported floors
	Singels, 300 mm polystyren og beton 20 MPa
	Udlægning af løs singels
	150 mm polystyren i terrændæk, EPS 80
	Afdækning af beton med 0,15 mm plast
	6 mm armeringsnet, 150 x 150 mm masker
	Beton 20 MPa passiv miljø i terrændæk



	Primary Elements
	External walls
	Basement wall
	Kælderydervæg, 350 mm beton, polystyren udv.
	Fundamentforskalling, ikke synlig flade
	125 mm Terrænbatts Erhverv, indstøbning
	Beton 20 MPa passiv miljø i vægge
	Sokkelpuds på betonsokler
	Grov-/finpuds på indv. betonvæg/-loft
	Polystyren drænplade 200mm mod kældervæg
	Tillæg for vandnæse, bredde 200 mm


	Sandwich Concrete Panel Wall (Facade)
	Facadeelement af beton med indfarvet overflade
	Facadeelement af beton, farvet overflade


	Courtain Wall (Facade)
	Glasfacade i felter 1,2 x 1,2 m
	Curtain Wall m/vinduer U-værdi 1,1 W/m2K



	Internal walls
	Precast Concrete Panel Wall
	Indervægselement af beton, t 180 mm
	Vægelement af beton 180 mm x 24 M x 28 M


	Plasterboard Wall
	95 mm stålskelet, 2 x 2 lag gipsplader
	Lydfuge 10 mm Sikacryl-S plastoelastisk
	Indervæg 95 mm stålskelet m/2 Ergoplader
	Tillæg, 1 lag 12,5 mm Ergo på en side
	Tillæg for 45 mm mineraluld kl. 37


	Glass wall
	Systemvæg, glaselementer, 12 mm hærdet glas
	Deko systemvæg type FG, 12 mm glas



	Storey partitions
	Dækelement beton, 180 x 1.197 x 7.200 mm
	Langdæk type PE, 180 mm x 12M x 72M


	Stairs
	Præfabrikeret betontrappe med repos
	Præfab. trapper af beton - pris pr. trin
	Pris for mægler og stålgelænder pr. trin
	Akustikloft, Rockfon Krios 0,6 x 1.2 m
	Betonloft, færdigsprøjte med plastmaling
	Indv. vægge, grunding m/plastgrundmaling
	Indv. vægge, pletspartling
	1.275 x 2.360 mm repos til betontrappe


	Load carrying elements
	Roof
	Dækelement beton, 180 x 1.197 x 7.200 mm
	Langdæk type PE, 180 mm x 12M x 72M



	Completion
	External walls
	Facadedør, glas i alu-ramme, 2.000 x 2.100 mm
	Yderdør af glas i alu-ramme, 2,0 x 2,1 m
	Tillæg, hærdet glas i dør, 2,0 x 2,1 m

	Facadedør, glas i alu-ramme, 1.000 x 2.100 mm
	Tillæg, hærdet glas i dør, 1,0 x 2,1 m
	Yderdør af glas i alu-ramme, 1,0 x 2,1 m

	Fast vindue, træ/alu, 1.188 x 1.188 mm, 2 lags
	Fast vindue af træ/alu, 1.188 x 1.188 mm

	Fast vindue, træ/alu, 1.188 x 2.688 mm, 2 lags
	Fast vindue af træ/alu, 1.188 x 1.188 mm


	Internal walls
	Branddør af stål, 920 x 2.100 mm
	Branddør BS 60, 0,92 x 2,10 m
	Indv. træ/stål, grunding med akrylmaling
	Indv. træ/stål, 1. strygn. m/akrylmaling
	Indv. træ/stål, færdigmale m/akrylemalje
	Indv. træ/stål, grunding med akrylmaling
	Indv. træ/stål, 1. strygn. m/akrylmaling
	Indv. træ/stål, færdigmale m/akrylemalje
	Mekanisk dørlukker, Dorma type TS 93
	Indv. træ/stål, afvaskning og slibning
	Indv. træ/stål, afvaskning og slibning

	Celledør, 900 x 2.100 mm, hvidmalet
	Indv. træ/stål, grunding med plastmaling
	Indv. træ/stål, pletspartling
	Indv. træ/stål, fuldspartling/aftørring
	Indv. træ/stål, 1. strygn. m/akrylmaling
	Indv. træ/stål, færdigmale m/akrylemalje
	Celledør, hvid, 0,9 x 2,1 m, 128 mm karm

	Celledør, dobbelt, 1.700 x 2.100 mm, hvidmalet
	Indv. træ/stål, grunding med plastmaling
	Indv. træ/stål, pletspartling
	Indv. træ/stål, fuldspartling/aftørring
	Indv. træ/stål, 1. strygn. m/akrylmaling
	Indv. træ/stål, færdigmale m/akrylemalje
	Celledør, hvid, 1,7 x 2,1 m, 128 mm karm

	Glasdør, glas i alu-ramme, 1.000 x 2.100 mm
	Tillæg, hærdet glas i dør, 1,0 x 2,1 m
	Yderdør af glas i alu-ramme, 1,0 x 2,1 m


	Ceilings
	Gyptone Line 4, 600 x 600 mm
	Akustikloft Gyptone Line 4, 600x600 mm



	Applied finishes
	Pavements, terrain
	Traffic Area
	Asfaltbelægning, pulverasfalt på bærelag
	100 mm SG II, maskinarbejde
	113 mm GAB I, 270 kg/m2, 1.000-20.000 m2
	19mm PA-grusgrav, 45+10 kg/m2, >1.000 m2


	Pedestrian Area
	SF-betonbelægningssten, grå, t 80 mm
	100 mm SG II, håndarbejde
	80 mm SF-sten, almindelige, inkl. lev.


	Green Area
	Græsarmeringssten som SFG-65, SF-sten
	100 mm SG II, håndarbejde
	SFG-65 græsarmeringssten, inkl. levering
	200 mm muldpålægning - fra depot
	100 mm sandfyld, håndarbejde
	Græssåning med Golfmaster Turfline



	External walls, applied finishes
	Internal walls, applied finishes
	Vægfliser, 150 x 150 mm, hvid
	Winckelmans 150 x 150 mm, væg < 12 m2

	Plastvægmaling på kridering, betonelementer
	Indv. vægge, grunding m/plastgrundmaling
	Indv. vægge, pletspartling
	Indv. vægge, fuldspartling m/sandspartel
	Indv. vægge, 1. strygning m/plastmaling
	Indv. vægge, 1. strygn. m/plastkridering
	Indv. vægge, færdigstryge m/plastmaling
	Indv. vægge, let slibning


	Floors, applied finishes
	Bøgeparket, type Classic, på strøer for erhverv
	Strøer 47 x 50 mm pr.420 mm på betongulv
	Gulve, 22 mm bøgeparket, Classic
	45 mm mineraluld kl. 37 i gulve

	Gulvklinker, 150 x 150 x 12 mm
	70 mm slidlag på betongulve < 8 m2
	Cinca klinker 150 x 150 mm, gulv < 8 m2
	Fuge ved flisegulv, 6 mm SikaSil-E


	Roof, applied finishes
	Retvendt tag med stenlag, 360 mm polystyren
	Tagpapdækning komplet - trætage < 20°
	Tagfolie og 40 mm stenlag på beton
	360 mm EPS + 20 mm board på betontag



	Waste water installations
	Spildevandsinstallationer, administationsbygninger
	Spildevandsinstall. administration


	Sanitary installations
	Sanitet, administrationsbygninger
	Sanitet, administrationsbygninger


	Water installations
	Vandinstallationer, administrationsbygninger
	Vandinstallationer, administration


	Heating installations
	Kedelvarmeanlæg, administrationsbygninger
	Kedelvarmeanlæg, administrationsbygning


	Ventilation installations
	Ventilation, administrationsbygninger
	Ventilation, administrationsbygninger


	Electrical installations
	Elinstallation, administrationsbygninger
	Elinstallationer, administrationsbygn.


	Furniture
	Inventar, administationsbygninger
	Fast inventar, administrationsbygninger





