
Internal Walls

Calculation for Internal Walls.

Pos Text Num Category Unit Quantity Unit Cost Cost Total UC Total Cost Reg.
Internal Walls 127.974,00 127.974,00

1. Gypsum Walls 127.974,00 127.974,00
1.1. 95 mm stålskelet, 2 x 2 lag gipsplader (22)24.06,01 m2 200 639,87 127.974,00 639,87 127.974,00 1,000
1.1.1. Lydfuge 10 mm Sikacryl-S plastoe-

lastisk
04.23.68,02 lbm 1,2 29,16 34,99 29,16 34,99 1,000

1.1.1.1. Lydfuge 10 mm Sikacryl-S plastoe-
lastisk

materialer lbm 1 5,89 5,89 5,64 5,64 0,958

1.1.1.2. Tømrerarbejde løn timer 0,0582 403,81 23,52 403,81 23,52 1,000
1.1.2. Indervæg 95 mm stålskelet m/2 Er-

goplader
04.24.37,03 m2 1 389,54 389,54 389,54 389,54 1,000

1.1.2.1. Indervæg 95 mm stålskelet m/2 Er-
goplader

materialer m2 1 182,39 182,39 182,39 182,39 1,000

1.1.2.2. Tømrerarbejde løn timer 0,513 403,81 207,15 403,81 207,15 1,000
1.1.3. Tillæg, 1 lag 12,5 mm Ergo på en

side
04.24.37,08 m2 2 75,17 150,34 75,17 150,34 1,000

1.1.3.1. Tillæg, 1 lag 12,5 mm Ergo på en
side

materialer m2 1 33,23 33,23 32,12 32,12 0,967

1.1.3.2. Tømrerarbejde løn timer 0,1066 403,81 43,05 403,81 43,05 1,000
1.1.4. Tillæg for 45 mm mineraluld kl. 37 04.24.37,10 m2 1 65,00 65,00 65,00 65,00 1,000
1.1.4.1. Tillæg for 45 mm mineraluld kl. 37 materialer m2 1 32,02 32,02 32,02 32,02 1,000
1.1.4.2. Tømrerarbejde løn timer 0,0817 403,81 32,98 403,81 32,98 1,000
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