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1. PRESUPUESTO DE SECTORIZACIÓN Y VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
CAPÍTULO 1 Sectorización Sagunto                                             
SUBCAPÍTULO S1 Sector S1 + VRP Ø150 y bypass                                     
 APARTADO S1-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCCVRP        UD   O.C.  ALOJAMIENTO DE VRP                                          
 1.00 1,891.40 1,891.40 
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OCVAL100      UD   O.C. ALOJAMIENTO DE VÁLVULA HASTA Ø200                            
 3.00 430.63 1,291.89 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S1-1.1 OBRA CIVIL .............................................  5,445.33 
 APARTADO S1-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
VC0100IA      UD   VALVULA C.E.  ø 100 C.I.                                          
 3.00 293.91 881.73 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 10.00 27.07 270.70 
MTCV150       UD   MATERIAL CONTADOR + VRP Ø150 CON BY-PASS                          
 1.00 8,670.68 8,670.68 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S1-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .......................  9,823.11 
 APARTADO S1-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S1-1.3 INSTRUMENTACIÓN ..............................  2,986.99 
 APARTADO S1-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON150B   UD   MONTAJE CONTADOR Ø150 + BYPASS                                    
 1.00 1,228.04 1,228.04 
MONV100       UD   MONTAJE VÁLVULA Ø100                                              
 3.00 134.02 402.06 
MONVRP150     UD   MONTAJE VALVULA REGULADORA                                        
 1.00 167.52 167.52 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S1-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN .............  1,964.77 
 APARTADO S1-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO                                       
CFC1511       UD   BUZO DESHECHABLE, GUANTES LATEX, MASCARILLAY CINTA ADHESIVA       
 4.00 32.78 131.12 
CFC1521       UD   ACTUACIÓN 1M. TUB. DE FIBROCEMENTO                                
 4.00 19.67 78.68 
CFC1541       KG   TRATAMIENTO 1 KG TUBERÍA FC                                       
 4.00 0.35 1.40 
CFC1551       UD   CABINA DESCONTAMINANTE (ALQUILER 1 ACTUACIÓN)                     
 4.00 536.63 2,146.52 
CFC1552       UD   TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINANTE E INFORME                        
 4.00 462.43 1,849.72 
CFC1553       UD   FILTRO HEPA PARA AGUA                                             
 4.00 32.91 131.64 
CFC1554       UD   HOJA SIERRA PARA FIBROCEMENTO                                     
 4.00 31.48 125.92 
CFC1555       UD   VALLADO Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN                                
 4.00 83.00 332.00 
CFC1556       UD   ENCAPSULADO BIDÓN 25L (2 L POR ACTUACIÓN)                         
 4.00 14.88 59.52 
CFC1557       UD   PLAN ESPECÍFICO SOBRE FIBROCEMENTO                                
 1.00 212.00 212.00 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S1-1.5 TRABAJOS SOBRE ................................  5,068.52 
 APARTADO S1-1.6 VARIOS                                                            
2.6VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 5.00 14.79 73.95 
2.6VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 5.00 105.65 528.25 
2.6VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

  
 TOTAL APARTADO S1-1.6 VARIOS ...................................................  3,080.34 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO S1 Sector S1 + VRP Ø150 y bypass ...........  28,369.06 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO S2 Sector S2 + VRP Ø150 y bypass                                     
 APARTADO S2-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCCVRP        UD   O.C.  ALOJAMIENTO DE VRP                                          
 1.00 1,891.40 1,891.40 
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OCVAL100      UD   O.C. ALOJAMIENTO DE VÁLVULA HASTA Ø200                            
 3.00 430.63 1,291.89 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S2-1.1 OBRA CIVIL .............................................  5,445.33 
 APARTADO S2-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
VC0100IA      UD   VALVULA C.E.  ø 100 C.I.                                          
 3.00 293.91 881.73 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 10.00 27.07 270.70 
MTCV150       UD   MATERIAL CONTADOR + VRP Ø150 CON BY-PASS                          
 1.00 8,670.68 8,670.68 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S2-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .......................  9,823.11 
 APARTADO S2-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S2-1.3 INSTRUMENTACIÓN ..............................  2,986.99 
 APARTADO S2-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON150B   UD   MONTAJE CONTADOR Ø150 + BYPASS                                    
 1.00 1,228.04 1,228.04 
MONV100       UD   MONTAJE VÁLVULA Ø100                                              
 3.00 134.02 402.06 
MONVRP150     UD   MONTAJE VALVULA REGULADORA                                        
 1.00 167.52 167.52 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S2-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN .............  1,964.77 
 APARTADO S2-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO                                       
CFC1511       UD   BUZO DESHECHABLE, GUANTES LATEX, MASCARILLAY CINTA ADHESIVA       
 4.00 32.78 131.12 
CFC1521       UD   ACTUACIÓN 1M. TUB. DE FIBROCEMENTO                                
 4.00 19.67 78.68 
CFC1541       KG   TRATAMIENTO 1 KG TUBERÍA FC                                       
 4.00 0.35 1.40 
CFC1551       UD   CABINA DESCONTAMINANTE (ALQUILER 1 ACTUACIÓN)                     
 4.00 536.63 2,146.52 
CFC1552       UD   TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINANTE E INFORME                        
 4.00 462.43 1,849.72 
CFC1553       UD   FILTRO HEPA PARA AGUA                                             
 4.00 32.91 131.64 
CFC1554       UD   HOJA SIERRA PARA FIBROCEMENTO                                     
 4.00 31.48 125.92 
CFC1555       UD   VALLADO Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN                                
 4.00 83.00 332.00 
CFC1556       UD   ENCAPSULADO BIDÓN 25L (2 L POR ACTUACIÓN)                         
 4.00 14.88 59.52 
CFC1557       UD   PLAN ESPECÍFICO SOBRE FIBROCEMENTO                                
 1.00 212.00 212.00 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S2-1.5 TRABAJOS SOBRE ................................  5,068.52 
 APARTADO S2-1.6 VARIOS                                                            
2.6VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 5.00 14.79 73.95 
2.6VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 5.00 105.65 528.25 
2.6VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S2-1.6 VARIOS ....................................................  3,080.34 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO S2 Sector S2 + VRP Ø150 y bypass............  28,369.06 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO S3 Sector S3                                                         
 APARTADO S3-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OCVAL100      UD   O.C. ALOJAMIENTO DE VÁLVULA HASTA Ø200                            
 3.00 430.63 1,291.89 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S3-1.1 OBRA CIVIL .............................................  3,553.93 
 APARTADO S3-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
VC0100IA      UD   VALVULA C.E.  ø 100 C.I.                                          
 3.00 293.91 881.73 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 10.00 27.07 270.70 
MTC150        UD   MATERIAL CONTADOR Ø150                                            
 1.00 1,994.44 1,994.44 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S3-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .......................  3,146.87 
 APARTADO S3-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S3-1.3 INSTRUMENTACIÓN ..............................  2,986.99 
 APARTADO S3-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON150     UD   MONTAJE CONTADOR Ø150                                             
 1.00 701.61 701.61 
MONV100       UD   MONTAJE VÁLVULA Ø100                                              
 3.00 134.02 402.06 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S3-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN .............  1,270.82 
 APARTADO S3-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO                                       
CFC1511       UD   BUZO DESHECHABLE, GUANTES LATEX, MASCARILLAY CINTA ADHESIVA       
 4.00 32.78 131.12 
CFC1521       UD   ACTUACIÓN 1M. TUB. DE FIBROCEMENTO                                
 4.00 19.67 78.68 
CFC1541       KG   TRATAMIENTO 1 KG TUBERÍA FC                                       
 4.00 0.35 1.40 
CFC1551       UD   CABINA DESCONTAMINANTE (ALQUILER 1 ACTUACIÓN)                     
 4.00 536.63 2,146.52 
CFC1552       UD   TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINANTE E INFORME                        
 4.00 462.43 1,849.72 
CFC1553       UD   FILTRO HEPA PARA AGUA                                             
 4.00 32.91 131.64 
CFC1554       UD   HOJA SIERRA PARA FIBROCEMENTO                                     
 4.00 31.48 125.92 
CFC1555       UD   VALLADO Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN                                
 4.00 83.00 332.00 
CFC1556       UD   ENCAPSULADO BIDÓN 25L (2 L POR ACTUACIÓN)                         
 4.00 14.88 59.52 
CFC1557       UD   PLAN ESPECÍFICO SOBRE FIBROCEMENTO                                
 1.00 212.00 212.00 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S3-1.5 TRABAJOS SOBRE ................................  5,068.52 
 APARTADO S3-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 4.00 44.36 177.44 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 4.00 211.30 845.20 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S3-1.6 VARIOS ....................................................  3,500.78 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO S3 Sector S3 .................................................  19,527.91 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO S4 Sector S4                                                         
 APARTADO S4-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OCVAL100      UD   O.C. ALOJAMIENTO DE VÁLVULA HASTA Ø200                            
 3.00 430.63 1,291.89 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S4-1.1 OBRA CIVIL .............................................  3,553.93 
 APARTADO S4-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
VC0100IA      UD   VALVULA C.E.  ø 100 C.I.                                          
 3.00 293.91 881.73 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 6.00 27.07 162.42 
MTC100        UD   MATERIAL CONTADOR Ø100                                            
 1.00 1,281.83 1,281.83 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S4-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .......................  2,325.98 
 APARTADO S4-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S4-1.3 INSTRUMENTACIÓN ..............................  2,986.99 
 APARTADO S4-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON100A   UD   MONTAJE CONTADOR Ø100                                             
 1.00 550.87 550.87 
MONV100       UD   MONTAJE VÁLVULA Ø100                                              
 3.00 134.02 402.06 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S4-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN .............  1,120.08 
 APARTADO S4-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO                                       
CFC1511       UD   BUZO DESHECHABLE, GUANTES LATEX, MASCARILLAY CINTA ADHESIVA       
 4.00 32.78 131.12 
CFC1521       UD   ACTUACIÓN 1M. TUB. DE FIBROCEMENTO                                
 4.00 19.67 78.68 
CFC1541       KG   TRATAMIENTO 1 KG TUBERÍA FC                                       
 4.00 0.35 1.40 
CFC1551       UD   CABINA DESCONTAMINANTE (ALQUILER 1 ACTUACIÓN)                     
 4.00 536.63 2,146.52 
CFC1552       UD   TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINANTE E INFORME                        
 4.00 462.43 1,849.72 
CFC1553       UD   FILTRO HEPA PARA AGUA                                             
 4.00 32.91 131.64 
CFC1554       UD   HOJA SIERRA PARA FIBROCEMENTO                                     
 4.00 31.48 125.92 
CFC1555       UD   VALLADO Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN                                
 4.00 83.00 332.00 
CFC1556       UD   ENCAPSULADO BIDÓN 25L (2 L POR ACTUACIÓN)                         
 4.00 14.88 59.52 
CFC1557       UD   PLAN ESPECÍFICO SOBRE FIBROCEMENTO                                
 1.00 212.00 212.00 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S4-1.5 TRABAJOS SOBRE ................................  5,068.52 
 APARTADO S4-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 4.00 44.36 177.44 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 4.00 211.30 845.20 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S4-1.6 VARIOS ....................................................  3,500.78 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO S4 Sector S4 .................................................  18,556.28 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO S5 Sector S5 + VRP Ø150 y bypass                                     
 APARTADO S5-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCCVRP        UD   O.C.  ALOJAMIENTO DE VRP                                          
 1.00 1,891.40 1,891.40 
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OCVAL100      UD   O.C. ALOJAMIENTO DE VÁLVULA HASTA Ø200                            
 3.00 430.63 1,291.89 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S5-1.1 OBRA CIVIL .............................................  5,445.33 
 APARTADO S5-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
VC0100IA      UD   VALVULA C.E.  ø 100 C.I.                                          
 3.00 293.91 881.73 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 10.00 27.07 270.70 
MTCV150       UD   MATERIAL CONTADOR + VRP Ø150 CON BY-PASS                          
 1.00 8,670.68 8,670.68 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S5-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .......................  9,823.11 
 APARTADO S5-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S5-1.3 INSTRUMENTACIÓN ..............................  2,986.99 
 APARTADO S5-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON150B   UD   MONTAJE CONTADOR Ø150 + BYPASS                                    
 1.00 1,228.04 1,228.04 
MONV100       UD   MONTAJE VÁLVULA Ø100                                              
 3.00 134.02 402.06 
MONVRP150     UD   MONTAJE VALVULA REGULADORA                                        
 1.00 167.52 167.52 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S5-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN .............  1,964.77 
 APARTADO S5-1.6 VARIOS                                                            
2.6VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 5.00 14.79 73.95 
2.6VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 5.00 105.65 528.25 
2.6VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S5-1.6 VARIOS ....................................................  3,080.34 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO S5 Sector S5 + VRP Ø150 y bypass............  23,300.54 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO S6 Sector S6                                                         
 APARTADO S6-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OCVAL100      UD   O.C. ALOJAMIENTO DE VÁLVULA HASTA Ø200                            
 3.00 430.63 1,291.89 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S6-1.1 OBRA CIVIL .............................................  3,553.93 
 APARTADO S6-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
VC0100IA      UD   VALVULA C.E.  ø 100 C.I.                                          
 3.00 293.91 881.73 
MTC150        UD   MATERIAL CONTADOR Ø150                                            
 1.00 1,994.44 1,994.44 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 10.00 27.07 270.70 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S6-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .......................  3,146.87 
 APARTADO S6-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S6-1.3 INSTRUMENTACIÓN ..............................  2,986.99 
 APARTADO S6-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON150     UD   MONTAJE CONTADOR Ø150                                             
 1.00 701.61 701.61 
MONV100       UD   MONTAJE VÁLVULA Ø100                                              
 3.00 134.02 402.06 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S6-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN .............  1,270.82 
 APARTADO S6-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 4.00 44.36 177.44 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 4.00 211.30 845.20 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO S6-1.6 VARIOS ....................................................  3,500.78 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO S6 Sector S6 .................................................  14,459.39 
  _____________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 Sectorización Sagunto ..........................................................................................  132,582.24 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
CAPÍTULO 2 Sectorización Puerto de Sagunto                                   
SUBCAPÍTULO P SEPES Sector Sepes                                                      
 APARTADO P14-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OCVAL100      UD   O.C. ALOJAMIENTO DE VÁLVULA HASTA Ø200                            
 2.00 430.63 861.26 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P14-1.1 OBRA CIVIL ...........................................  3,123.30 
 APARTADO P14-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
VC0100IA      UD   VALVULA C.E.  ø 100 C.I.                                          
 2.00 293.91 587.82 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 10.00 27.07 270.70 
MTC150        UD   MATERIAL CONTADOR Ø150                                            
 1.00 1,994.44 1,994.44 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P14-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .....................  2,852.96 
 APARTADO P14-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P14-1.3 INSTRUMENTACIÓN ............................  2,986.99 
 APARTADO P14-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON150     UD   MONTAJE CONTADOR Ø150                                             
 1.00 701.61 701.61 
MONV100       UD   MONTAJE VÁLVULA Ø100                                              
 2.00 134.02 268.04 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P14-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN ...........  1,136.80 
 APARTADO P14-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 4.00 44.36 177.44 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 4.00 211.30 845.20 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P14-1.6 VARIOS ..................................................  3,500.78 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO P SEPES Sector Sepes ................................  13,600.83 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO P01 Sector P1                                                         
 APARTADO P1-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OCVAL100      UD   O.C. ALOJAMIENTO DE VÁLVULA HASTA Ø200                            
 3.00 430.63 1,291.89 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P1-1.1 OBRA CIVIL .............................................  3,553.93 
 APARTADO P1-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
VC0100IA      UD   VALVULA C.E.  ø 100 C.I.                                          
 3.00 293.91 881.73 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 6.00 27.07 162.42 
MTC100        UD   MATERIAL CONTADOR Ø100                                            
 1.00 1,281.83 1,281.83 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P1-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .......................  2,325.98 
 APARTADO P1-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P1-1.3 INSTRUMENTACIÓN ..............................  2,986.99 
 APARTADO P1-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON100A   UD   MONTAJE CONTADOR Ø100                                             
 1.00 550.87 550.87 
MONV100       UD   MONTAJE VÁLVULA Ø100                                              
 3.00 134.02 402.06 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P1-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN .............  1,120.08 
 APARTADO P1-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO                                       
CFC1511       UD   BUZO DESHECHABLE, GUANTES LATEX, MASCARILLAY CINTA ADHESIVA       
 2.00 32.78 65.56 
CFC1521       UD   ACTUACIÓN 1M. TUB. DE FIBROCEMENTO                                
 2.00 19.67 39.34 
CFC1541       KG   TRATAMIENTO 1 KG TUBERÍA FC                                       
 2.00 0.35 0.70 
CFC1551       UD   CABINA DESCONTAMINANTE (ALQUILER 1 ACTUACIÓN)                     
 2.00 536.63 1,073.26 
CFC1552       UD   TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINANTE E INFORME                        
 2.00 462.43 924.86 
CFC1553       UD   FILTRO HEPA PARA AGUA                                             
 2.00 32.91 65.82 
CFC1554       UD   HOJA SIERRA PARA FIBROCEMENTO                                     
 2.00 31.48 62.96 
CFC1555       UD   VALLADO Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN                                
 2.00 83.00 166.00 
CFC1556       UD   ENCAPSULADO BIDÓN 25L (2 L POR ACTUACIÓN)                         
 2.00 14.88 29.76 
CFC1557       UD   PLAN ESPECÍFICO SOBRE FIBROCEMENTO                                
 1.00 212.00 212.00 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P1-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO .  2,640.26 
 APARTADO P1-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 4.00 44.36 177.44 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 4.00 211.30 845.20 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P1-1.6 VARIOS ....................................................  3,500.78 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO P01 Sector P1 ...............................................  16,128.02 
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SUBCAPÍTULO P02 Sector P2                                                         
 APARTADO P2-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OCVAL100      UD   O.C. ALOJAMIENTO DE VÁLVULA HASTA Ø200                            
 3.00 430.63 1,291.89 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P2-1.1 OBRA CIVIL .............................................  3,553.93 
 APARTADO P2-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
VC0100IA      UD   VALVULA C.E.  ø 100 C.I.                                          
 3.00 293.91 881.73 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 6.00 27.07 162.42 
MTC100        UD   MATERIAL CONTADOR Ø100                                            
 1.00 1,281.83 1,281.83 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P2-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .......................  2,325.98 
 APARTADO P2-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P2-1.3 INSTRUMENTACIÓN ..............................  2,986.99 
 APARTADO P2-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON100A   UD   MONTAJE CONTADOR Ø100                                             
 1.00 550.87 550.87 
MONV100       UD   MONTAJE VÁLVULA Ø100                                              
 3.00 134.02 402.06 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P2-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN .............  1,120.08 
 APARTADO P2-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO                                       
CFC1511       UD   BUZO DESHECHABLE, GUANTES LATEX, MASCARILLAY CINTA ADHESIVA       
 3.00 32.78 98.34 
CFC1521       UD   ACTUACIÓN 1M. TUB. DE FIBROCEMENTO                                
 3.00 19.67 59.01 
CFC1541       KG   TRATAMIENTO 1 KG TUBERÍA FC                                       
 3.00 0.35 1.05 
CFC1551       UD   CABINA DESCONTAMINANTE (ALQUILER 1 ACTUACIÓN)                     
 3.00 536.63 1,609.89 
CFC1552       UD   TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINANTE E INFORME                        
 3.00 462.43 1,387.29 
CFC1553       UD   FILTRO HEPA PARA AGUA                                             
 3.00 32.91 98.73 
CFC1554       UD   HOJA SIERRA PARA FIBROCEMENTO                                     
 3.00 31.48 94.44 
CFC1555       UD   VALLADO Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN                                
 3.00 83.00 249.00 
CFC1556       UD   ENCAPSULADO BIDÓN 25L (2 L POR ACTUACIÓN)                         
 3.00 14.88 44.64 
CFC1557       UD   PLAN ESPECÍFICO SOBRE FIBROCEMENTO                                
 1.00 212.00 212.00 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P2-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO .  3,854.39 
 APARTADO P2-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 4.00 44.36 177.44 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 4.00 211.30 845.20 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P2-1.6 VARIOS ....................................................  3,500.78 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO P02 Sector P2 ...............................................  17,342.15 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO P03 Sector P3                                                         
 APARTADO P3-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OCVAL100      UD   O.C. ALOJAMIENTO DE VÁLVULA HASTA Ø200                            
 3.00 430.63 1,291.89 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P3-1.1 OBRA CIVIL .............................................  3,553.93 
 APARTADO P3-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
VC0100IA      UD   VALVULA C.E.  ø 100 C.I.                                          
 3.00 293.91 881.73 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 6.00 27.07 162.42 
MTC100        UD   MATERIAL CONTADOR Ø100                                            
 1.00 1,281.83 1,281.83 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P3-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .......................  2,325.98 
 APARTADO P3-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P3-1.3 INSTRUMENTACIÓN ..............................  2,986.99 
 APARTADO P3-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON100A   UD   MONTAJE CONTADOR Ø100                                             
 1.00 550.87 550.87 
MONV100       UD   MONTAJE VÁLVULA Ø100                                              
 3.00 134.02 402.06 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P3-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN .............  1,120.08 
 APARTADO P3-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO                                       
CFC1511       UD   BUZO DESHECHABLE, GUANTES LATEX, MASCARILLAY CINTA ADHESIVA       
 2.00 32.78 65.56 
CFC1521       UD   ACTUACIÓN 1M. TUB. DE FIBROCEMENTO                                
 2.00 19.67 39.34 
CFC1541       KG   TRATAMIENTO 1 KG TUBERÍA FC                                       
 2.00 0.35 0.70 
CFC1551       UD   CABINA DESCONTAMINANTE (ALQUILER 1 ACTUACIÓN)                     
 2.00 536.63 1,073.26 
CFC1552       UD   TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINANTE E INFORME                        
 2.00 462.43 924.86 
CFC1553       UD   FILTRO HEPA PARA AGUA                                             
 2.00 32.91 65.82 
CFC1554       UD   HOJA SIERRA PARA FIBROCEMENTO                                     
 2.00 31.48 62.96 
CFC1555       UD   VALLADO Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN                                
 2.00 83.00 166.00 
CFC1556       UD   ENCAPSULADO BIDÓN 25L (2 L POR ACTUACIÓN)                         
 2.00 14.88 29.76 
CFC1557       UD   PLAN ESPECÍFICO SOBRE FIBROCEMENTO                                
 1.00 212.00 212.00 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P3-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO .  2,640.26 
 APARTADO P3-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 4.00 44.36 177.44 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 4.00 211.30 845.20 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P3-1.6 VARIOS ....................................................  3,500.78 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO P03 Sector P3 ...............................................  16,128.02 
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SUBCAPÍTULO P04 Sector P4                                                         
 APARTADO P4-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OCVAL100      UD   O.C. ALOJAMIENTO DE VÁLVULA HASTA Ø200                            
 3.00 430.63 1,291.89 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P4-1.1 OBRA CIVIL .............................................  3,553.93 
 APARTADO P4-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
VC0100IA      UD   VALVULA C.E.  ø 100 C.I.                                          
 3.00 293.91 881.73 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 6.00 27.07 162.42 
MTC100        UD   MATERIAL CONTADOR Ø100                                            
 1.00 1,281.83 1,281.83 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P4-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .......................  2,325.98 
 APARTADO P4-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P4-1.3 INSTRUMENTACIÓN ..............................  2,986.99 
 APARTADO P4-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON100A   UD   MONTAJE CONTADOR Ø100                                             
 1.00 550.87 550.87 
MONV100       UD   MONTAJE VÁLVULA Ø100                                              
 3.00 134.02 402.06 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P4-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN .............  1,120.08 
 APARTADO P4-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO                                       
CFC1511       UD   BUZO DESHECHABLE, GUANTES LATEX, MASCARILLAY CINTA ADHESIVA       
 3.00 32.78 98.34 
CFC1521       UD   ACTUACIÓN 1M. TUB. DE FIBROCEMENTO                                
 3.00 19.67 59.01 
CFC1541       KG   TRATAMIENTO 1 KG TUBERÍA FC                                       
 3.00 0.35 1.05 
CFC1551       UD   CABINA DESCONTAMINANTE (ALQUILER 1 ACTUACIÓN)                     
 3.00 536.63 1,609.89 
CFC1552       UD   TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINANTE E INFORME                        
 3.00 462.43 1,387.29 
CFC1553       UD   FILTRO HEPA PARA AGUA                                             
 3.00 32.91 98.73 
CFC1554       UD   HOJA SIERRA PARA FIBROCEMENTO                                     
 3.00 31.48 94.44 
CFC1555       UD   VALLADO Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN                                
 3.00 83.00 249.00 
CFC1556       UD   ENCAPSULADO BIDÓN 25L (2 L POR ACTUACIÓN)                         
 3.00 14.88 44.64 
CFC1557       UD   PLAN ESPECÍFICO SOBRE FIBROCEMENTO                                
 1.00 212.00 212.00 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P4-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO .  3,854.39 
 APARTADO P4-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 4.00 44.36 177.44 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 4.00 211.30 845.20 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P4-1.6 VARIOS ....................................................  3,500.78 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO P04 Sector P4 ...............................................  17,342.15 
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SUBCAPÍTULO P05 Sector P5                                                         
 APARTADO P5-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OCVAL100      UD   O.C. ALOJAMIENTO DE VÁLVULA HASTA Ø200                            
 3.00 430.63 1,291.89 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P5-1.1 OBRA CIVIL .............................................  3,553.93 
 APARTADO P5-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
VC0100IA      UD   VALVULA C.E.  ø 100 C.I.                                          
 3.00 293.91 881.73 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 10.00 27.07 270.70 
MTC150        UD   MATERIAL CONTADOR Ø150                                            
 1.00 1,994.44 1,994.44 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P5-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .......................  3,146.87 
 APARTADO P5-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P5-1.3 INSTRUMENTACIÓN ..............................  2,986.99 
 APARTADO P5-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON150     UD   MONTAJE CONTADOR Ø150                                             
 1.00 701.61 701.61 
MONV100       UD   MONTAJE VÁLVULA Ø100                                              
 3.00 134.02 402.06 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P5-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN .............  1,270.82 
 APARTADO P5-1.6 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO                                       
CFC1511       UD   BUZO DESHECHABLE, GUANTES LATEX, MASCARILLAY CINTA ADHESIVA       
 4.00 32.78 131.12 
CFC1521       UD   ACTUACIÓN 1M. TUB. DE FIBROCEMENTO                                
 4.00 19.67 78.68 
CFC1541       KG   TRATAMIENTO 1 KG TUBERÍA FC                                       
 4.00 0.35 1.40 
CFC1551       UD   CABINA DESCONTAMINANTE (ALQUILER 1 ACTUACIÓN)                     
 4.00 536.63 2,146.52 
CFC1552       UD   TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINANTE E INFORME                        
 4.00 462.43 1,849.72 
CFC1553       UD   FILTRO HEPA PARA AGUA                                             
 4.00 32.91 131.64 
CFC1554       UD   HOJA SIERRA PARA FIBROCEMENTO                                     
 4.00 31.48 125.92 
CFC1555       UD   VALLADO Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN                                
 4.00 83.00 332.00 
CFC1556       UD   ENCAPSULADO BIDÓN 25L (2 L POR ACTUACIÓN)                         
 4.00 14.88 59.52 
CFC1557       UD   PLAN ESPECÍFICO SOBRE FIBROCEMENTO                                
 1.00 212.00 212.00 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P5-1.6 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO .  5,068.52 
 APARTADO P5-1.7 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 4.00 44.36 177.44 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 4.00 211.30 845.20 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P5-1.7 VARIOS ....................................................  3,500.78 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO P05 Sector P5 ...............................................  19,527.91 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO P06 Sector P6                                                         
 APARTADO P6-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OCVAL100      UD   O.C. ALOJAMIENTO DE VÁLVULA HASTA Ø200                            
 3.00 430.63 1,291.89 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P6-1.1 OBRA CIVIL .............................................  3,553.93 
 APARTADO P6-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
VC0100IA      UD   VALVULA C.E.  ø 100 C.I.                                          
 3.00 293.91 881.73 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 6.00 27.07 162.42 
MTC100        UD   MATERIAL CONTADOR Ø100                                            
 1.00 1,281.83 1,281.83 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P6-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .......................  2,325.98 
 APARTADO P6-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P6-1.3 INSTRUMENTACIÓN ..............................  2,986.99 
 APARTADO P6-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON100A   UD   MONTAJE CONTADOR Ø100                                             
 1.00 550.87 550.87 
MONV100       UD   MONTAJE VÁLVULA Ø100                                              
 3.00 134.02 402.06 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P6-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN .............  1,120.08 
 APARTADO P6-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO                                       
CFC1511       UD   BUZO DESHECHABLE, GUANTES LATEX, MASCARILLAY CINTA ADHESIVA       
 3.00 32.78 98.34 
CFC1521       UD   ACTUACIÓN 1M. TUB. DE FIBROCEMENTO                                
 3.00 19.67 59.01 
CFC1541       KG   TRATAMIENTO 1 KG TUBERÍA FC                                       
 3.00 0.35 1.05 
CFC1551       UD   CABINA DESCONTAMINANTE (ALQUILER 1 ACTUACIÓN)                     
 3.00 536.63 1,609.89 
CFC1552       UD   TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINANTE E INFORME                        
 3.00 462.43 1,387.29 
CFC1553       UD   FILTRO HEPA PARA AGUA                                             
 3.00 32.91 98.73 
CFC1554       UD   HOJA SIERRA PARA FIBROCEMENTO                                     
 3.00 31.48 94.44 
CFC1555       UD   VALLADO Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN                                
 3.00 83.00 249.00 
CFC1556       UD   ENCAPSULADO BIDÓN 25L (2 L POR ACTUACIÓN)                         
 3.00 14.88 44.64 
CFC1557       UD   PLAN ESPECÍFICO SOBRE FIBROCEMENTO                                
 1.00 212.00 212.00 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P6-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO .  3,854.39 
 APARTADO P6-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 4.00 44.36 177.44 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 4.00 211.30 845.20 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P6-1.6 VARIOS ....................................................  3,500.78 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO P06 Sector P6 ...............................................  17,342.15 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO P07 Sector P7                                                         
 APARTADO P7-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OCVAL100      UD   O.C. ALOJAMIENTO DE VÁLVULA HASTA Ø200                            
 3.00 430.63 1,291.89 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P7-1.1 OBRA CIVIL .............................................  3,553.93 
 APARTADO P7-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
VC0100IA      UD   VALVULA C.E.  ø 100 C.I.                                          
 3.00 293.91 881.73 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 6.00 27.07 162.42 
MTC100        UD   MATERIAL CONTADOR Ø100                                            
 1.00 1,281.83 1,281.83 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P7-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .......................  2,325.98 
 APARTADO P7-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P7-1.3 INSTRUMENTACIÓN ..............................  2,986.99 
 APARTADO P7-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON100A   UD   MONTAJE CONTADOR Ø100                                             
 1.00 550.87 550.87 
MONV100       UD   MONTAJE VÁLVULA Ø100                                              
 3.00 134.02 402.06 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P7-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN .............  1,120.08 
 APARTADO P7-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO                                       
CFC1511       UD   BUZO DESHECHABLE, GUANTES LATEX, MASCARILLAY CINTA ADHESIVA       
 3.00 32.78 98.34 
CFC1521       UD   ACTUACIÓN 1M. TUB. DE FIBROCEMENTO                                
 3.00 19.67 59.01 
CFC1541       KG   TRATAMIENTO 1 KG TUBERÍA FC                                       
 3.00 0.35 1.05 
CFC1551       UD   CABINA DESCONTAMINANTE (ALQUILER 1 ACTUACIÓN)                     
 3.00 536.63 1,609.89 
CFC1552       UD   TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINANTE E INFORME                        
 3.00 462.43 1,387.29 
CFC1553       UD   FILTRO HEPA PARA AGUA                                             
 3.00 32.91 98.73 
CFC1554       UD   HOJA SIERRA PARA FIBROCEMENTO                                     
 3.00 31.48 94.44 
CFC1555       UD   VALLADO Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN                                
 3.00 83.00 249.00 
CFC1556       UD   ENCAPSULADO BIDÓN 25L (2 L POR ACTUACIÓN)                         
 3.00 14.88 44.64 
CFC1557       UD   PLAN ESPECÍFICO SOBRE FIBROCEMENTO                                
 1.00 212.00 212.00 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P7-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO .  3,854.39 
 APARTADO P7-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 4.00 44.36 177.44 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 4.00 211.30 845.20 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P7-1.6 VARIOS ....................................................  3,500.78 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO P07 Sector P7 ...............................................  17,342.15 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO P08 Sector P8                                                         
 APARTADO P8-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OCVAL100      UD   O.C. ALOJAMIENTO DE VÁLVULA HASTA Ø200                            
 3.00 430.63 1,291.89 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P8-1.1 OBRA CIVIL .............................................  3,553.93 
 APARTADO P8-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
VC0100IA      UD   VALVULA C.E.  ø 100 C.I.                                          
 3.00 293.91 881.73 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 6.00 27.07 162.42 
MTC100        UD   MATERIAL CONTADOR Ø100                                            
 1.00 1,281.83 1,281.83 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P8-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .......................  2,325.98 
 APARTADO P8-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P8-1.3 INSTRUMENTACIÓN ..............................  2,986.99 
 APARTADO P8-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON100A   UD   MONTAJE CONTADOR Ø100                                             
 1.00 550.87 550.87 
MONV100       UD   MONTAJE VÁLVULA Ø100                                              
 3.00 134.02 402.06 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P8-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN .............  1,120.08 
 APARTADO P8-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO                                       
CFC1511       UD   BUZO DESHECHABLE, GUANTES LATEX, MASCARILLAY CINTA ADHESIVA       
 3.00 32.78 98.34 
CFC1521       UD   ACTUACIÓN 1M. TUB. DE FIBROCEMENTO                                
 3.00 19.67 59.01 
CFC1541       KG   TRATAMIENTO 1 KG TUBERÍA FC                                       
 3.00 0.35 1.05 
CFC1551       UD   CABINA DESCONTAMINANTE (ALQUILER 1 ACTUACIÓN)                     
 3.00 536.63 1,609.89 
CFC1552       UD   TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINANTE E INFORME                        
 3.00 462.43 1,387.29 
CFC1553       UD   FILTRO HEPA PARA AGUA                                             
 3.00 32.91 98.73 
CFC1554       UD   HOJA SIERRA PARA FIBROCEMENTO                                     
 3.00 31.48 94.44 
CFC1555       UD   VALLADO Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN                                
 3.00 83.00 249.00 
CFC1556       UD   ENCAPSULADO BIDÓN 25L (2 L POR ACTUACIÓN)                         
 3.00 14.88 44.64 
CFC1557       UD   PLAN ESPECÍFICO SOBRE FIBROCEMENTO                                
 1.00 212.00 212.00 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P8-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO .  3,854.39 
 APARTADO P8-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 4.00 44.36 177.44 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 4.00 211.30 845.20 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P8-1.6 VARIOS ....................................................  3,500.78 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO P08 Sector P8 ...............................................  17,342.15 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO P09 Sector P9                                                         
 APARTADO P9-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OCVAL100      UD   O.C. ALOJAMIENTO DE VÁLVULA HASTA Ø200                            
 3.00 430.63 1,291.89 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P9-1.1 OBRA CIVIL .............................................  3,553.93 
 APARTADO P9-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
VC0100IA      UD   VALVULA C.E.  ø 100 C.I.                                          
 3.00 293.91 881.73 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 6.00 27.07 162.42 
MTC100        UD   MATERIAL CONTADOR Ø100                                            
 1.00 1,281.83 1,281.83 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P9-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .......................  2,325.98 
 APARTADO P9-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P9-1.3 INSTRUMENTACIÓN ..............................  2,986.99 
 APARTADO P9-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON100A   UD   MONTAJE CONTADOR Ø100                                             
 1.00 550.87 550.87 
MONV100       UD   MONTAJE VÁLVULA Ø100                                              
 3.00 134.02 402.06 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P9-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN .............  1,120.08 
 APARTADO P9-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO                                       
CFC1511       UD   BUZO DESHECHABLE, GUANTES LATEX, MASCARILLAY CINTA ADHESIVA       
 3.00 32.78 98.34 
CFC1521       UD   ACTUACIÓN 1M. TUB. DE FIBROCEMENTO                                
 3.00 19.67 59.01 
CFC1541       KG   TRATAMIENTO 1 KG TUBERÍA FC                                       
 3.00 0.35 1.05 
CFC1551       UD   CABINA DESCONTAMINANTE (ALQUILER 1 ACTUACIÓN)                     
 3.00 536.63 1,609.89 
CFC1552       UD   TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINANTE E INFORME                        
 3.00 462.43 1,387.29 
CFC1553       UD   FILTRO HEPA PARA AGUA                                             
 3.00 32.91 98.73 
CFC1554       UD   HOJA SIERRA PARA FIBROCEMENTO                                     
 3.00 31.48 94.44 
CFC1555       UD   VALLADO Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN                                
 3.00 83.00 249.00 
CFC1556       UD   ENCAPSULADO BIDÓN 25L (2 L POR ACTUACIÓN)                         
 3.00 14.88 44.64 
CFC1557       UD   PLAN ESPECÍFICO SOBRE FIBROCEMENTO                                
 1.00 212.00 212.00 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P9-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO .  3,854.39 
 APARTADO P9-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 4.00 44.36 177.44 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 4.00 211.30 845.20 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P9-1.6 VARIOS ....................................................  3,500.78 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO P09 Sector P9 ...............................................  17,342.15 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO P10 Sector P10                                                        
 APARTADO P10-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OCVAL100      UD   O.C. ALOJAMIENTO DE VÁLVULA HASTA Ø200                            
 3.00 430.63 1,291.89 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P10-1.1 OBRA CIVIL ...........................................  3,553.93 
 APARTADO P10-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
VC0100IA      UD   VALVULA C.E.  ø 100 C.I.                                          
 3.00 293.91 881.73 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 10.00 27.07 270.70 
MTC150        UD   MATERIAL CONTADOR Ø150                                            
 1.00 1,994.44 1,994.44 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P10-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .....................  3,146.87 
 APARTADO P10-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P10-1.3 INSTRUMENTACIÓN ............................  2,986.99 
 APARTADO P10-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON150     UD   MONTAJE CONTADOR Ø150                                             
 1.00 701.61 701.61 
MONV100       UD   MONTAJE VÁLVULA Ø100                                              
 3.00 134.02 402.06 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P10-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN ...........  1,270.82 
 APARTADO P10-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO                                       
CFC1511       UD   BUZO DESHECHABLE, GUANTES LATEX, MASCARILLAY CINTA ADHESIVA       
 2.00 32.78 65.56 
CFC1521       UD   ACTUACIÓN 1M. TUB. DE FIBROCEMENTO                                
 2.00 19.67 39.34 
CFC1541       KG   TRATAMIENTO 1 KG TUBERÍA FC                                       
 2.00 0.35 0.70 
CFC1551       UD   CABINA DESCONTAMINANTE (ALQUILER 1 ACTUACIÓN)                     
 2.00 536.63 1,073.26 
CFC1552       UD   TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINANTE E INFORME                        
 2.00 462.43 924.86 
CFC1553       UD   FILTRO HEPA PARA AGUA                                             
 2.00 32.91 65.82 
CFC1554       UD   HOJA SIERRA PARA FIBROCEMENTO                                     
 2.00 31.48 62.96 
CFC1555       UD   VALLADO Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN                                
 2.00 83.00 166.00 
CFC1556       UD   ENCAPSULADO BIDÓN 25L (2 L POR ACTUACIÓN)                         
 2.00 14.88 29.76 
CFC1557       UD   PLAN ESPECÍFICO SOBRE FIBROCEMENTO                                
 1.00 212.00 212.00 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P10-1.5 TRABAJOS SOBRE ..............................  2,640.26 
 APARTADO P10-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 4.00 44.36 177.44 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 4.00 211.30 845.20 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P10-1.6 VARIOS ..................................................  3,500.78 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO P10 Sector P10 .............................................  17,099.65 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO P11 Sector P11                                                        
 APARTADO P11-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OCVAL100      UD   O.C. ALOJAMIENTO DE VÁLVULA HASTA Ø200                            
 3.00 430.63 1,291.89 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P11-1.1 OBRA CIVIL ...........................................  3,553.93 
 APARTADO P11-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
VC0100IA      UD   VALVULA C.E.  ø 100 C.I.                                          
 3.00 293.91 881.73 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 10.00 27.07 270.70 
MTC150        UD   MATERIAL CONTADOR Ø150                                            
 1.00 1,994.44 1,994.44 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P11-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .....................  3,146.87 
 APARTADO P11-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P11-1.3 INSTRUMENTACIÓN ............................  2,986.99 
 APARTADO P11-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON150     UD   MONTAJE CONTADOR Ø150                                             
 1.00 701.61 701.61 
MONV100       UD   MONTAJE VÁLVULA Ø100                                              
 3.00 134.02 402.06 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P11-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN ...........  1,270.82 
 APARTADO P11-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO                                       
CFC1511       UD   BUZO DESHECHABLE, GUANTES LATEX, MASCARILLAY CINTA ADHESIVA       
 1.00 32.78 32.78 
CFC1521       UD   ACTUACIÓN 1M. TUB. DE FIBROCEMENTO                                
 1.00 19.67 19.67 
CFC1541       KG   TRATAMIENTO 1 KG TUBERÍA FC                                       
 1.00 0.35 0.35 
CFC1551       UD   CABINA DESCONTAMINANTE (ALQUILER 1 ACTUACIÓN)                     
 1.00 536.63 536.63 
CFC1552       UD   TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINANTE E INFORME                        
 1.00 462.43 462.43 
CFC1553       UD   FILTRO HEPA PARA AGUA                                             
 1.00 32.91 32.91 
CFC1554       UD   HOJA SIERRA PARA FIBROCEMENTO                                     
 1.00 31.48 31.48 
CFC1555       UD   VALLADO Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN                                
 1.00 83.00 83.00 
CFC1556       UD   ENCAPSULADO BIDÓN 25L (2 L POR ACTUACIÓN)                         
 1.00 14.88 14.88 
CFC1557       UD   PLAN ESPECÍFICO SOBRE FIBROCEMENTO                                
 1.00 212.00 212.00 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P11-1.5 TRABAJOS SOBRE ..............................  1,426.13 
 APARTADO P11-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 4.00 44.36 177.44 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 4.00 211.30 845.20 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P11-1.6 VARIOS ..................................................  3,500.78 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO P11 Sector P11 .............................................  15,885.52 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO P12 Sector P12                                                        
 APARTADO P12-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OCVAL100      UD   O.C. ALOJAMIENTO DE VÁLVULA HASTA Ø200                            
 3.00 430.63 1,291.89 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P12-1.1 OBRA CIVIL ...........................................  3,553.93 
 APARTADO P12-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
VC0100IA      UD   VALVULA C.E.  ø 100 C.I.                                          
 3.00 293.91 881.73 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 10.00 27.07 270.70 
MTC150        UD   MATERIAL CONTADOR Ø150                                            
 1.00 1,994.44 1,994.44 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P12-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .....................  3,146.87 
 APARTADO P12-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P12-1.3 INSTRUMENTACIÓN ............................  2,986.99 
 APARTADO P12-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON150     UD   MONTAJE CONTADOR Ø150                                             
 1.00 701.61 701.61 
MONV100       UD   MONTAJE VÁLVULA Ø100                                              
 3.00 134.02 402.06 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P12-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN ...........  1,270.82 
 APARTADO P12-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO                                       
CFC1511       UD   BUZO DESHECHABLE, GUANTES LATEX, MASCARILLAY CINTA ADHESIVA       
 2.00 32.78 65.56 
CFC1521       UD   ACTUACIÓN 1M. TUB. DE FIBROCEMENTO                                
 2.00 19.67 39.34 
CFC1541       KG   TRATAMIENTO 1 KG TUBERÍA FC                                       
 2.00 0.35 0.70 
CFC1551       UD   CABINA DESCONTAMINANTE (ALQUILER 1 ACTUACIÓN)                     
 2.00 536.63 1,073.26 
CFC1552       UD   TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINANTE E INFORME                        
 2.00 462.43 924.86 
CFC1553       UD   FILTRO HEPA PARA AGUA                                             
 2.00 32.91 65.82 
CFC1554       UD   HOJA SIERRA PARA FIBROCEMENTO                                     
 2.00 31.48 62.96 
CFC1555       UD   VALLADO Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN                                
 2.00 83.00 166.00 
CFC1556       UD   ENCAPSULADO BIDÓN 25L (2 L POR ACTUACIÓN)                         
 2.00 14.88 29.76 
CFC1557       UD   PLAN ESPECÍFICO SOBRE FIBROCEMENTO                                
 1.00 212.00 212.00 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P12-1.5 TRABAJOS SOBRE ..............................  2,640.26 
 APARTADO P12-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 4.00 44.36 177.44 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 4.00 211.30 845.20 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P12-1.6 VARIOS ..................................................  3,500.78 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO P12 Sector P12 .............................................  17,099.65 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO P13 Sector P13                                                        
 APARTADO P13-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OCVAL100      UD   O.C. ALOJAMIENTO DE VÁLVULA HASTA Ø200                            
 2.00 430.63 861.26 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P13-1.1 OBRA CIVIL ...........................................  3,123.30 
 APARTADO P13-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
VC0100IA      UD   VALVULA C.E.  ø 100 C.I.                                          
 2.00 293.91 587.82 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 10.00 27.07 270.70 
MTC150        UD   MATERIAL CONTADOR Ø150                                            
 1.00 1,994.44 1,994.44 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P13-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .....................  2,852.96 
 APARTADO P13-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P13-1.3 INSTRUMENTACIÓN ............................  2,986.99 
 APARTADO P13-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON150     UD   MONTAJE CONTADOR Ø150                                             
 1.00 701.61 701.61 
MONV100       UD   MONTAJE VÁLVULA Ø100                                              
 2.00 134.02 268.04 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P13-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN ...........  1,136.80 
 APARTADO P13-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO                                       
CFC1511       UD   BUZO DESHECHABLE, GUANTES LATEX, MASCARILLAY CINTA ADHESIVA       
 1.00 32.78 32.78 
CFC1521       UD   ACTUACIÓN 1M. TUB. DE FIBROCEMENTO                                
 1.00 19.67 19.67 
CFC1541       KG   TRATAMIENTO 1 KG TUBERÍA FC                                       
 1.00 0.35 0.35 
CFC1551       UD   CABINA DESCONTAMINANTE (ALQUILER 1 ACTUACIÓN)                     
 1.00 536.63 536.63 
CFC1552       UD   TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINANTE E INFORME                        
 1.00 462.43 462.43 
CFC1553       UD   FILTRO HEPA PARA AGUA                                             
 1.00 32.91 32.91 
CFC1554       UD   HOJA SIERRA PARA FIBROCEMENTO                                     
 1.00 31.48 31.48 
CFC1555       UD   VALLADO Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN                                
 1.00 83.00 83.00 
CFC1556       UD   ENCAPSULADO BIDÓN 25L (2 L POR ACTUACIÓN)                         
 1.00 14.88 14.88 
CFC1557       UD   PLAN ESPECÍFICO SOBRE FIBROCEMENTO                                
 1.00 212.00 212.00 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P13-1.5 TRABAJOS SOBRE ..............................  1,426.13 
 APARTADO P13-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 4.00 44.36 177.44 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 4.00 211.30 845.20 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P13-1.6 VARIOS ..................................................  3,500.78 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO P13 Sector P13 .............................................  15,026.96 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO P14 Sector P14                                                        
 APARTADO P14-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OCVAL100      UD   O.C. ALOJAMIENTO DE VÁLVULA HASTA Ø200                            
 2.00 430.63 861.26 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P14-1.1 OBRA CIVIL ...........................................  3,123.30 
 APARTADO P14-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
VC0100IA      UD   VALVULA C.E.  ø 100 C.I.                                          
 2.00 293.91 587.82 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 10.00 27.07 270.70 
MTC150        UD   MATERIAL CONTADOR Ø150                                            
 1.00 1,994.44 1,994.44 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P14-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .....................  2,852.96 
 APARTADO P14-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P14-1.3 INSTRUMENTACIÓN ............................  2,986.99 
 APARTADO P14-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON150     UD   MONTAJE CONTADOR Ø150                                             
 1.00 701.61 701.61 
MONV100       UD   MONTAJE VÁLVULA Ø100                                              
 2.00 134.02 268.04 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P14-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN ...........  1,136.80 
 APARTADO P14-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO                                       
CFC1511       UD   BUZO DESHECHABLE, GUANTES LATEX, MASCARILLAY CINTA ADHESIVA       
 1.00 32.78 32.78 
CFC1521       UD   ACTUACIÓN 1M. TUB. DE FIBROCEMENTO                                
 1.00 19.67 19.67 
CFC1541       KG   TRATAMIENTO 1 KG TUBERÍA FC                                       
 1.00 0.35 0.35 
CFC1551       UD   CABINA DESCONTAMINANTE (ALQUILER 1 ACTUACIÓN)                     
 1.00 536.63 536.63 
CFC1552       UD   TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINANTE E INFORME                        
 1.00 462.43 462.43 
CFC1553       UD   FILTRO HEPA PARA AGUA                                             
 1.00 32.91 32.91 
CFC1554       UD   HOJA SIERRA PARA FIBROCEMENTO                                     
 1.00 31.48 31.48 
CFC1555       UD   VALLADO Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN                                
 1.00 83.00 83.00 
CFC1556       UD   ENCAPSULADO BIDÓN 25L (2 L POR ACTUACIÓN)                         
 1.00 14.88 14.88 
CFC1557       UD   PLAN ESPECÍFICO SOBRE FIBROCEMENTO                                
 1.00 212.00 212.00 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P14-1.5 TRABAJOS SOBRE ..............................  1,426.13 
 APARTADO P14-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 4.00 44.36 177.44 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 4.00 211.30 845.20 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P14-1.6 VARIOS ..................................................  3,500.78 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO P14 Sector P14 .............................................  15,026.96 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO P15 Sector P15                                                        
 APARTADO P15-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OCVAL100      UD   O.C. ALOJAMIENTO DE VÁLVULA HASTA Ø200                            
 3.00 430.63 1,291.89 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P15-1.1 OBRA CIVIL ...........................................  3,553.93 
 APARTADO P15-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
VC0100IA      UD   VALVULA C.E.  ø 100 C.I.                                          
 3.00 293.91 881.73 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 10.00 27.07 270.70 
MTC150        UD   MATERIAL CONTADOR Ø150                                            
 1.00 1,994.44 1,994.44 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P15-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .....................  3,146.87 
 APARTADO P15-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P15-1.3 INSTRUMENTACIÓN ............................  2,986.99 
 APARTADO P15-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON150     UD   MONTAJE CONTADOR Ø150                                             
 1.00 701.61 701.61 
MONV100       UD   MONTAJE VÁLVULA Ø100                                              
 3.00 134.02 402.06 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P15-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN ...........  1,270.82 
 APARTADO P15-1.5 TRABAJOS SOBRE FIBROCEMENTO                                       
CFC1511       UD   BUZO DESHECHABLE, GUANTES LATEX, MASCARILLAY CINTA ADHESIVA       
 1.00 32.78 32.78 
CFC1521       UD   ACTUACIÓN 1M. TUB. DE FIBROCEMENTO                                
 1.00 19.67 19.67 
CFC1541       KG   TRATAMIENTO 1 KG TUBERÍA FC                                       
 1.00 0.35 0.35 
CFC1551       UD   CABINA DESCONTAMINANTE (ALQUILER 1 ACTUACIÓN)                     
 1.00 536.63 536.63 
CFC1552       UD   TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINANTE E INFORME                        
 1.00 462.43 462.43 
CFC1555       UD   VALLADO Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN                                
 1.00 83.00 83.00 
CFC1556       UD   ENCAPSULADO BIDÓN 25L (2 L POR ACTUACIÓN)                         
 1.00 14.88 14.88 
CFC1557       UD   PLAN ESPECÍFICO SOBRE FIBROCEMENTO                                
 1.00 212.00 212.00 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P15-1.5 TRABAJOS SOBRE ..............................  1,426.13 
 APARTADO P15-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 4.00 44.36 177.44 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 4.00 211.30 845.20 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO P15-1.6 VARIOS ..................................................  3,500.78 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO P15 Sector P15 .............................................  15,885.52 
SUBCAPÍTULO VRP VRP Puerto de Sagunto Ø400                                        
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO VRP VRP Puerto de Sagunto Ø400 .............  25,000.00 
  _____________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 Sectorización Puerto de Sagunto ........................................................................  290,461.94 
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CAPÍTULO 3 Sectorización Camí la Mar y Parc Sagunt                           
SUBCAPÍTULO CAMÍ Sector Camí la Mar                                                
 APARTADO C-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCVAL100      UD   O.C. ALOJAMIENTO DE VÁLVULA HASTA Ø200                            
 1.00 430.63 430.63 
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 5.00 97.98 489.90 
  __________________  

 TOTAL APARTADO C-1.1 OBRA CIVIL ..............................................  2,202.77 
 APARTADO C-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
VC0100IA      UD   VALVULA C.E.  ø 100 C.I.                                          
 1.00 293.91 293.91 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 5.00 27.07 135.35 
MTC100        UD   MATERIAL CONTADOR Ø100                                            
 1.00 1,281.83 1,281.83 
  __________________  

 TOTAL APARTADO C-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .........................  1,711.09 
 APARTADO C-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO C-1.3 INSTRUMENTACIÓN ................................  2,986.99 
 APARTADO C-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON100A   UD   MONTAJE CONTADOR Ø100                                             
 1.00 550.87 550.87 
MONV100       UD   MONTAJE VÁLVULA Ø100                                              
 1.00 134.02 134.02 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO C-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN ...............  852.04 
 APARTADO C-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 2.00 44.36 88.72 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 2.00 211.30 422.60 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO C-1.6 VARIOS .....................................................  2,989.46 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAMÍ Sector Camí la Mar .............................  10,742.35 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO PARC Sector Parc Sagunt                                                
 APARTADO PARC-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OCVAL100      UD   O.C. ALOJAMIENTO DE VÁLVULA HASTA Ø200                            
 1.00 430.63 430.63 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 5.00 97.98 489.90 
  __________________  

 TOTAL APARTADO PARC-1.1 OBRA CIVIL .......................................  2,202.77 
 APARTADO PARC-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
VC0100IA      UD   VALVULA C.E.  ø 100 C.I.                                          
 1.00 293.91 293.91 
MTC150        UD   MATERIAL CONTADOR Ø150                                            
 1.00 1,994.44 1,994.44 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 5.00 27.07 135.35 
  __________________  

 TOTAL APARTADO PARC-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .................  2,423.70 
 APARTADO PARC-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO PARC-1.3 INSTRUMENTACIÓN ........................  2,986.99 
 APARTADO PARC-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON150     UD   MONTAJE CONTADOR Ø150                                             
 1.00 701.61 701.61 
MONV100       UD   MONTAJE VÁLVULA Ø100                                              
 1.00 134.02 134.02 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO PARC-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN .......  1,002.78 
 APARTADO PARC-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 2.00 44.36 88.72 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 2.00 211.30 422.60 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO PARC-1.6 VARIOS ..............................................  2,989.46 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO PARC Sector Parc Sagunt ...........................  11,605.70 
  _____________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 Sectorización Camí la Mar y Parc Sagunt ...........................................................  22,348.05 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
CAPÍTULO 4 Sectorización Almardà Norte y Sur                                 
SUBCAPÍTULO A1 Sector A1 (Gato Montés)                                           
 APARTADO A1-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO A1-1.1 OBRA CIVIL ............................................  2,262.04 
 APARTADO A1-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 10.00 27.07 270.70 
MTC150        UD   MATERIAL CONTADOR Ø150                                            
 1.00 1,994.44 1,994.44 
  __________________  

 TOTAL APARTADO A1-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .......................  2,265.14 
 APARTADO A1-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO A1-1.3 INSTRUMENTACIÓN ..............................  2,986.99 
 APARTADO A1-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON150     UD   MONTAJE CONTADOR Ø150                                             
 1.00 701.61 701.61 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO A1-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN .............  868.76 
 APARTADO A1-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 1.00 44.36 44.36 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 1.00 211.30 211.30 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO A1-1.6 VARIOS ...................................................  2,733.80 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO A1 Sector A1 (Gato Montés) ........................  11,116.73 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO A2 Sector A2                                                         
APARTADO A2-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO A2-1.1 OBRA CIVIL ............................................  2,262.04 
 APARTADO A2-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 10.00 27.07 270.70 
MTC150        UD   MATERIAL CONTADOR Ø150                                            
 1.00 1,994.44 1,994.44 
  __________________  

 TOTAL APARTADO A2-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .......................  2,265.14 
 APARTADO A2-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO A2-1.3 INSTRUMENTACIÓN ..............................  2,986.99 
 APARTADO A2-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON150     UD   MONTAJE CONTADOR Ø150                                             
 1.00 701.61 701.61 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO A2-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN .............  868.76 
 APARTADO A2-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 1.00 44.36 44.36 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 1.00 211.30 211.30 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO A2-1.6 VARIOS ...................................................  2,733.80 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO A2 Sector A2 .................................................  11,116.73 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO B1 Sector B1                                                         
APARTADO B1-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO B1-1.1 OBRA CIVIL ............................................  2,262.04 
 APARTADO B1-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 10.00 27.07 270.70 
MTC150        UD   MATERIAL CONTADOR Ø150                                            
 1.00 1,994.44 1,994.44 
  __________________  

 TOTAL APARTADO B1-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .......................  2,265.14 
 APARTADO B1-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO B1-1.3 INSTRUMENTACIÓN ..............................  2,986.99 
 APARTADO B1-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON150     UD   MONTAJE CONTADOR Ø150                                             
 1.00 701.61 701.61 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO B1-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN .............  868.76 
 APARTADO B1-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 1.00 44.36 44.36 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 1.00 211.30 211.30 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO B1-1.6 VARIOS ...................................................  2,733.80 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO B1 Sector B1 .................................................  11,116.73 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO B2 Sector B2                                                         
APARTADO B2-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO B2-1.1 OBRA CIVIL ............................................  2,262.04 
 APARTADO B2-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
MTC100        UD   MATERIAL CONTADOR Ø100                                            
 1.00 1,281.83 1,281.83 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 10.00 27.07 270.70 
  __________________  

 TOTAL APARTADO B2-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .......................  1,552.53 
 APARTADO B2-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO B2-1.3 INSTRUMENTACIÓN ..............................  2,986.99 
 APARTADO B2-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON150     UD   MONTAJE CONTADOR Ø150                                             
 1.00 701.61 701.61 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO B2-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN .............  868.76 
 APARTADO B2-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 1.00 44.36 44.36 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 1.00 211.30 211.30 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO B2-1.6 VARIOS ...................................................  2,733.80 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO B2 Sector B2 .................................................  10,404.12 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO B3 Sector B3                                                         
APARTADO B3-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO B3-1.1 OBRA CIVIL ............................................  2,262.04 
 APARTADO B3-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
MTC100        UD   MATERIAL CONTADOR Ø100                                            
 1.00 1,281.83 1,281.83 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 10.00 27.07 270.70 
  __________________  

 TOTAL APARTADO B3-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .......................  1,552.53 
 APARTADO B3-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO B3-1.3 INSTRUMENTACIÓN ..............................  2,986.99 
 APARTADO B3-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON150     UD   MONTAJE CONTADOR Ø150                                             
 1.00 701.61 701.61 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO B3-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN .............  868.76 
 APARTADO B3-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 1.00 44.36 44.36 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 1.00 211.30 211.30 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO B3-1.6 VARIOS ...................................................  2,733.80 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO B3 Sector B3 .................................................  10,404.12 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO D2 Sector D2                                                         
APARTADO D2-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO D2-1.1 OBRA CIVIL ............................................  2,262.04 
 APARTADO D2-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
MTC100        UD   MATERIAL CONTADOR Ø100                                            
 1.00 1,281.83 1,281.83 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 10.00 27.07 270.70 
  __________________  

 TOTAL APARTADO D2-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .......................  1,552.53 
 APARTADO D2-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO D2-1.3 INSTRUMENTACIÓN ..............................  2,986.99 
 APARTADO D2-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON150     UD   MONTAJE CONTADOR Ø150                                             
 1.00 701.61 701.61 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO D2-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN .............  868.76 
 APARTADO D2-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 1.00 44.36 44.36 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 1.00 211.30 211.30 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO D2-1.6 VARIOS ...................................................  2,733.80 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO D2 Sector D2 .................................................  10,404.12 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO F1 Sector F1                                                         
APARTADO F1-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO F1-1.1 OBRA CIVIL .............................................  2,262.04 
 APARTADO F1-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
MTC65              MATERIAL CONTADOR Ø65                                             
 1.00 1,281.83 1,281.83 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 10.00 27.07 270.70 
  __________________  

 TOTAL APARTADO F1-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .......................  1,552.53 
 APARTADO F1-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO F1-1.3 INSTRUMENTACIÓN ..............................  2,986.99 
 APARTADO F1-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON150     UD   MONTAJE CONTADOR Ø150                                             
 1.00 701.61 701.61 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO F1-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN .............  868.76 
 APARTADO F1-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 1.00 44.36 44.36 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 1.00 211.30 211.30 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO F1-1.6 VARIOS ....................................................  2,733.80 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO F1 Sector F1 ..................................................  10,404.12 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO F3 Sector F3                                                         
APARTADO F3-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO F3-1.1 OBRA CIVIL .............................................  2,262.04 
 APARTADO F3-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
MTC65              MATERIAL CONTADOR Ø65                                             
 1.00 1,281.83 1,281.83 
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 10.00 27.07 270.70 
  __________________  

 TOTAL APARTADO F3-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .......................  1,552.53 
 APARTADO F3-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO F3-1.3 INSTRUMENTACIÓN ..............................  2,986.99 
 APARTADO F3-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON150     UD   MONTAJE CONTADOR Ø150                                             
 1.00 701.61 701.61 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO F3-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN .............  868.76 
 APARTADO F3-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 1.00 44.36 44.36 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 1.00 211.30 211.30 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO F3-1.6 VARIOS ....................................................  2,733.80 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO F3 Sector F3 ..................................................  10,404.12 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
SUBCAPÍTULO G2 Sector G2                                                         
APARTADO G2-1.1 OBRA CIVIL                                                        
OCONTA        UD   O.C. ALOJAMIENTO DE CONTADOR                                      
 1.00 1,282.24 1,282.24 
OC160TIP      ML   O. C. TUB. ø 180-160 PE  TI C/P                                   
 10.00 97.98 979.80 
  __________________  

 TOTAL APARTADO G2-1.1 OBRA CIVIL ............................................  2,262.04 
 APARTADO G2-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
TU160PI       ML   TUBERIA PE ø 160 P/P PIEZAS, M                                    
 10.00 27.07 270.70 
MTC150        UD   MATERIAL CONTADOR Ø150                                            
 1.00 1,994.44 1,994.44 
  __________________  

 TOTAL APARTADO G2-1.2 MATERIAL HIDRÁULICO .......................  2,265.14 
 APARTADO G2-1.3 INSTRUMENTACIÓN                                                   
MLOG2C        UD   DATA-LOGGER AUTONOMO GSM 2C                                       
 1.00 2,495.24 2,495.24 
XCIMP         UD   CONTADOR DE IMPULSOS                                              
 1.00 436.86 436.86 
TSIMMV        UD   TARJETA SIM PARA MODEM GSM                                        
 1.00 54.89 54.89 
  __________________  

 TOTAL APARTADO G2-1.3 INSTRUMENTACIÓN ..............................  2,986.99 
 APARTADO G2-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MONCON150     UD   MONTAJE CONTADOR Ø150                                             
 1.00 701.61 701.61 
MLOGM         UD   MONTAJE DE ELECTRÓNICA                                            
 1.00 167.15 167.15 
  __________________  

 TOTAL APARTADO G2-1.4 MONTAJE Y PROGRAMACIÓN ............  868.76 
 APARTADO G2-1.6 VARIOS                                                            
7.5VA0009     UD   AVISO Y CERRADA DE SERVICIO                                       
 1.00 44.36 44.36 
7.5VA0010     UD   DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍA                                
 1.00 211.30 211.30 
7.5VA0011     PA   REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
 1.00 2,478.14 2,478.14 
  __________________  

 TOTAL APARTADO G2-1.6 VARIOS ...................................................  2,733.80 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO G2 Sector G2 .................................................  11,116.73 
  _____________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 Sectorización Almardà Norte y Sur ......................................................................  96,487.52 
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CAPÍTULO 5 Control en Central y Ayuntamiento                                 
SUBCAPÍTULO 5.1 INSTRUMEN INSTRUMENTRACIÓN                                                  
ECLPC1        UD   ORDENADOR PC CONTROL LOCAL                                        
 1.00 2,540.44 2,540.44 
WCGSM         UD   MODEM GSM WAVECOM                                                 
 1.00 843.59 843.59 
MLOGIFC       UD   INTERFACE DE COMUNICACIÓN LOCAL                                   
 1.00 292.94 292.94 
  __________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 INSTRUMEN INSTRUMENTRACIÓN .....  7,353.94 
 SUBCAPÍTULO 5.2 MONTAJE MONTAJE Y PROGRAMACIÓN                                            
MMASM         UD   PROGRAMACIÓN DE EQUIPO MASTER                                     
 1.00 793.98 793.98 
  __________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 MONTAJE MONTAJE Y ..........................  1,587.96 
  _____________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 Control en Central y Ayuntamiento.........................................................................................  8,941.90 
 
 
 
 
CAPÍTULO 6 Seguridad y Salud                                                 
SYS                Partida Seguridad y Salud                                         
 1.00 29,150.00 29,150.00 
  __________________  

 TOTAL CAPÍTULO 6 Seguridad y Salud .....................................................................................................................  29,150.00 
  _____________  

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL SECTORIZACIÓN Y VRP.........................  579,971.65 € 
 

 13.00% Gastos generales ............................................................................................................................................  75,396.31 

 6.00% Beneficio industrial ...........................................................................................................................................  34,798.30 

  

 21.00% I.V.A. .................................................................................................................................................................  144,934.91 

  

  _____________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL SECTORIZACIÓN Y VRP ...............................................  835,101.17 € 
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2. PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN DE HIDRANTES DE INCENDIO 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO 1 Hidrantes Incendio Sagunto                                        

OCRV2         UD   ALOJAMIENTO HIDRANTE                                              

 OBRA CIVIL CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DEL HUECO PARA REGISTRO DE  
 DIMENSIONES  40X40 CM Y PROFUNDIDAD VARIABLE HASTA 1,5 M, INCLUYE EL RE-  
 GISTRO PARA LA VÁLVULA CON TRAPA DE FUNDICIÓN DE DIMENSIONES 40X40  
 CM.  
 1 1.00 
 1.00 
  _____________________________________________________  

 9.00 403.62 3,632.58 
H1182I        UD   HIDRANTE ø 80 B S/110 PE  C.I.                                    

 HIDRANTE DIAMETRO 80 MM. (TIPO BELGICAST), SOBRE TUBERIA DE POLIETILENO  
 DIAMETRO  110 MM., INCLUIDA TE,  VALVULA Y DEMAS PIEZAS NECESARIAS PARA  
 SITUARLO A LA RASANTE DEFINITIVA; TOTALMENTE INSTALADO.  
 Hidrante Ø80 1 1.00 
 1.00 
  _____________________________________________________  

 9.00 735.69 6,621.21 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 Hidrantes Incendio Sagunto .................................................................................  10,253.79 
    
 
 
CAPÍTULO 2 Hidrantes Incendio Puerto de Sagunto                              

OCRV2         UD   ALOJAMIENTO HIDRANTE                                              

 OBRA CIVIL CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DEL HUECO PARA REGISTRO DE  
 DIMENSIONES  40X40 CM Y PROFUNDIDAD VARIABLE HASTA 1,5 M, INCLUYE EL RE-  
 GISTRO PARA LA VÁLVULA CON TRAPA DE FUNDICIÓN DE DIMENSIONES 40X40  
 CM.  
 1 1.00 
 1.00 
  _____________________________________________________  

 49.00 403.62 19,777.38 
H1182I        UD   HIDRANTE ø 80 B S/110 PE  C.I.                                    

 HIDRANTE DIAMETRO 80 MM. (TIPO BELGICAST), SOBRE TUBERIA DE POLIETILENO  
 DIAMETRO  110 MM., INCLUIDA TE,  VALVULA Y DEMAS PIEZAS NECESARIAS PARA  
 SITUARLO A LA RASANTE DEFINITIVA; TOTALMENTE INSTALADO.  
 Hidrante Ø80 1 1.00 
 1.00 
  _____________________________________________________  

 49.00 735.69 36,048.81 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 Hidrantes Incendio Puerto de Sagunto ...............................................................  55,826.19 
                                                                 

 
 
CAPÍTULO 3 Hidrantes Incendio Camí la Mar/Parc Sagunt                        
  
 TOTAL CAPÍTULO 3 Hidrantes Incendio Camí la Mar/Parc Sagunt .....................................................  0.00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
CAPÍTULO 4 Hidrantes Incendio Almardà                                        

OCRV2         UD   ALOJAMIENTO HIDRANTE                                              

 OBRA CIVIL CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DEL HUECO PARA REGISTRO DE  
 DIMENSIONES  40X40 CM Y PROFUNDIDAD VARIABLE HASTA 1,5 M, INCLUYE EL RE-  
 GISTRO PARA LA VÁLVULA CON TRAPA DE FUNDICIÓN DE DIMENSIONES 40X40  
 CM.  
 1 1.00 
 1.00 
  _____________________________________________________  

 9.00 403.62 3,632.58 
H1182I        UD   HIDRANTE ø 80 B S/110 PE  C.I.                                    

 HIDRANTE DIAMETRO 80 MM. (TIPO BELGICAST), SOBRE TUBERIA DE POLIETILENO  
 DIAMETRO  110 MM., INCLUIDA TE,  VALVULA Y DEMAS PIEZAS NECESARIAS PARA  
 SITUARLO A LA RASANTE DEFINITIVA; TOTALMENTE INSTALADO.  
 Hidrante Ø80 1 1.00 
 1.00 
  _____________________________________________________  

 9.00 735.69 6,621.21 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 Hidrantes Incendio Almardà .................................................................................  10,253.79 
  
  
CAPÍTULO 5 Seguridad y Salud                                                 

SYS                Partida Seguridad y Salud                                         

 PARTIDA CORRESPONDIENTE A LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA  
 EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y  
 SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, CORRESPONDIENTE  
 A APROXIMADAMENTE EL 5% DEL PEM DE LA ACTUACION  
 PREVISTA  
 1.00 3,800.00 3,800.00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 Seguridad y Salud .................................................................................................  3,800.00 
  ____________  

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................  80,133.77 € 
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3. PRESUPUESTO DE RENOVACIÓN INTEGRAL DE RED DE FIBROCEMENTO DE BAJO 

CALIBRE 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
CAPÍTULO 1 Renovación Red Sagunto                                            

ELEDIST110    ML   ELEMENTOS (ACOMETIDAS, DESAGÜES, VENTOSAS y V.CORTE)              

 VÁLVULAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA RENOVACIÓN DE  
 RED. ESTIMACIÓN POR METRO LINEAL.   
  ________________________________________________  

 17,226.00 24.37 419,797.62 
OC110TIP      ML   O. C. TUB. ø 110 PE  TI C/P                                       

 OBRA CIVIL (EXCEPTO ARQUETAS) PARA TUBERIA DE POLIETILENO DIAMETRO 110  
 MM., POR TERRENO PAVIMENTADO. (EN TIERRA). COMPUESTA POR: DEMOLICION  
 DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN EN ZANJA, RETIRADA DE TIERRAS, TAPADO CON  
 ARENA Y ZAHORRA, HORMIGONES PARA TOPES,  ANCLAJES Y REPOSICIÓN DEL  
 PAVIMENTO DE 10 CM DE ESPESOR.   
 O.C Ø110 1 690.00 690.00 
 690.00 
  _____________________________________________________  

 17,226.00 88.34 1,521,744.84 
TU110PI       ML   TUBERIA PE ø 110 P/P PIEZAS, M                                    

 TUBERIA DE POLIETILENO (ALTA DENSIDAD) DIAMETRO EXTERIOR 110 MM. (ESPE-  
 SOR 6.60 MM.), DE 10 ATM.; INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL PIEZAS ESPECIA-  
 LES Y ACCESORIOS (EXCEPTO VALVULAS Y MECANISMOS). TOTALMENTE INSTA-  
 LADA.  
 Tubería Ø110 1 690.00 690.00 
 690.00 
  _____________________________________________________  

 17,226.00 14.14 243,575.64 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 Renovación Red Sagunto .....................................................................................  2,185,118.10 
 
  
CAPÍTULO 2 Renovación Red Puerto de Sagunto                                  

ELEDIST110    ML   ELEMENTOS (ACOMETIDAS, DESAGÜES, VENTOSAS y V.CORTE)              

 VÁLVULAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA RENOVACIÓN DE  
 RED. ESTIMACIÓN POR METRO LINEAL.   
  ________________________________________________  

 55,304.00 24.37 1,347,758.48 
OC110TIP      ML   O. C. TUB. ø 110 PE  TI C/P                                       

 OBRA CIVIL (EXCEPTO ARQUETAS) PARA TUBERIA DE POLIETILENO DIAMETRO 110  
 MM., POR TERRENO PAVIMENTADO. (EN TIERRA). COMPUESTA POR: DEMOLICION  
 DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN EN ZANJA, RETIRADA DE TIERRAS, TAPADO CON  
 ARENA Y ZAHORRA, HORMIGONES PARA TOPES,  ANCLAJES Y REPOSICIÓN DEL  
 PAVIMENTO DE 10 CM DE ESPESOR.   
 O.C Ø110 1 690.00 690.00 
 690.00 
  _____________________________________________________  

 55,304.00 88.34 4,885,555.36 
TU110PI       ML   TUBERIA PE ø 110 P/P PIEZAS, M                                    

 TUBERIA DE POLIETILENO (ALTA DENSIDAD) DIAMETRO EXTERIOR 110 MM. (ESPE-  
 SOR 6.60 MM.), DE 10 ATM.; INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL PIEZAS ESPECIA-  
 LES Y ACCESORIOS (EXCEPTO VALVULAS Y MECANISMOS). TOTALMENTE INSTA-  
 LADA.  
 Tubería Ø110 1 690.00 690.00 
 690.00 
  _____________________________________________________  

 55,304.00 14.14 781,998.56 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 Renovación Red Puerto de Sagunto ....................................................................  7,015,312.40 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
CAPÍTULO 3 Renovación Red Camí la Mar/Parc Sagunt                            

 TOTAL CAPÍTULO 3 Renovación Red Camí la Mar/Parc Sagunt .........................................................  0.00 
 
  
 
CAPÍTULO 4 Renovación Red Almardà                                            

OC110TIP      ML   O. C. TUB. ø 110 PE  TI C/P                                       

 OBRA CIVIL (EXCEPTO ARQUETAS) PARA TUBERIA DE POLIETILENO DIAMETRO 110  
 MM., POR TERRENO PAVIMENTADO. (EN TIERRA). COMPUESTA POR: DEMOLICION  
 DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN EN ZANJA, RETIRADA DE TIERRAS, TAPADO CON  
 ARENA Y ZAHORRA, HORMIGONES PARA TOPES,  ANCLAJES Y REPOSICIÓN DEL  
 PAVIMENTO DE 10 CM DE ESPESOR.   
 O.C Ø110 1 690.00 690.00 
 690.00 
  _____________________________________________________  

 3,400.00 88.34 300,356.00 
TU110PI       ML   TUBERIA PE ø 110 P/P PIEZAS, M                                    

 TUBERIA DE POLIETILENO (ALTA DENSIDAD) DIAMETRO EXTERIOR 110 MM. (ESPE-  
 SOR 6.60 MM.), DE 10 ATM.; INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL PIEZAS ESPECIA-  
 LES Y ACCESORIOS (EXCEPTO VALVULAS Y MECANISMOS). TOTALMENTE INSTA-  
 LADA.  
 Tubería Ø110 1 690.00 690.00 
 690.00 
  _____________________________________________________  

 3,400.00 14.14 48,076.00 
ELEDIST110    ML   ELEMENTOS (ACOMETIDAS, DESAGÜES, VENTOSAS y V.CORTE)              

 VÁLVULAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA RENOVACIÓN DE  
 RED. ESTIMACIÓN POR METRO LINEAL.   
  ________________________________________________  

 3,400.00 24.37 82,858.00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 Renovación Red Almardà .....................................................................................  431,290.00 
  
  
CAPÍTULO 5 Seguridad y Salud                                                 

SYS                Partida Seguridad y Salud                                         

 PARTIDA CORRESPONDIENTE A LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA  
 EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y  
 SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, CORRESPONDIENTE  
 A APROXIMADAMENTE EL 5% DEL PEM DE LA ACTUACION  
 PREVISTA  
 1.00 480,000.00 480,000.00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 Seguridad y Salud .................................................................................................  480,000.00 
  ____________  

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................  10,111,720.50 € 
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4. PRESUPUESTO DE NUEVA TUBERÍA FUNDICIÓN Ø500 CON BYPASS ETAP INCLUIDO 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
CAPÍTULO 1 Actuaciones previas                                               

1.1           m2   Partida alzada actuaciones previas                                

 Partida alzada de Actuaciones Previas basándose en el Proyecto de Ejecución de la tubería de agua  
 potable Ø400mm para abastecimiento a futuros desarrollos urbanísticos.   
 1.00 30,000.00 30,000.00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 Actuaciones previas ..............................................................................................  30,000.00 
 
  
CAPÍTULO 2 Conducción Ø500                                                   
  
 SUBCAPÍTULO 2.1 Canalizaciones                                                    

2.1.1         m3   Excavación en zanja 2m en terrenos compactos                      
 3,262.00 8.45 27,563.90 
2.1.2         m3   Excavación en zanja 2m en terrenos duros                          
 788.00 38.60 30,416.80 
2.1.3         m3   Transporte de material procedente de excavación                   
 5,265.00 3.30 17,374.50 
2.1.4         m    Refino, limpieza y compactación de la excavación                  
 2,030.00 1.20 2,436.00 
2.1.5         m3   Relleno con arena triturada en cama de tubería                    
 1,480.00 36.06 53,368.80 
2.1.6         m3   Relleno de la zanja con material procedente de excavación         
 843.00 9.56 8,059.08 
2.1.7         m3   Relleno de la zanja con zahorra montera                           
 1,318.00 22.58 29,760.44 
2.1.8         m3   Zahorra artificial en zanja de agua potable h=25cm                
 555.00 34.72 19,269.60 
2.1.9         m    Tubería de fundición dúctil clase Ø500mm pmax 10atm junta estánd  
 1,900.00 205.50 390,450.00 
2.1.10        m    Tubería de fundición dúctil clase Ø500mm pmax 10atm junta cerroj  
 154.00 211.00 32,494.00 
2.1.11        m    Tubería de acero Ø500 ppams 10 atm soldadura a tope               
 21.00 237.60 4,989.60 
2.1.12        m    Perforación horizontal Ø600mm con tubería acero al carbono        
 21.00 604.10 12,686.10 
2.1.13        m    Estructura metálica a disponer en el puente sobre las vías tren   
 154.00 374.83 57,723.82 
2.1.14        m    Cinta señalización                                                
 1,900.00 0.57 1,083.00 
2.1.15             Partida alzada de trabajos previos a la perforación horizontal    
 1.00 7,000.00 7,000.00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 Canalizaciones ............................  694,675.64 
  
 SUBCAPÍTULO 2.2 Piezas y accesorios                                               

2.2.1              Partida alzada de piezas y accesorios                             
 1.00 90,000.00 90,000.00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 Piezas y accesorios ....................  90,000.00 
  
 SUBCAPÍTULO 2.3 Bypass ETAP                                                       

2.3.1              Partida alzada Bypass ETAP                                        
 1.00 60,000.00 60,000.00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 Bypass ETAP ...............................  60,000.00 
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 SUBCAPÍTULO 2.4 Cruces especiales                                                 

2.4.1              Partida alzada cruces especiales                                  
 1.00 6,500.00 6,500.00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 Cruces especiales .......................  6,500.00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 Conducción Ø500 ..................................................................................................  851,175.64 
  
CAPÍTULO 3 Reposiciones                                                      

3.1                Partida alzada reposición                                         

 Partida alzada de Reposiciones basándose en el Proyecto de Ejecución de la tubería de agua pota-  
 ble Ø400mm para abastecimiento a futuros desarrollos urbanísticos.   
   
 1.00 72,500.00 72,500.00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 Reposiciones .........................................................................................................  72,500.00 
  
CAPÍTULO 4 Control de calidad                                                

4.1                Partida alzada control de calidad                                 

 Partida alzada de Control de Calidad basándose en el Proyecto de Ejecución de la tubería de agua  
 potable Ø400mm para abastecimiento a futuros desarrollos urbanísticos.   
   
 1.00 12,500.00 12,500.00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 Control de calidad .................................................................................................  12,500.00 
  
CAPÍTULO 5 Gestión de residuos                                               

5.1                Partida alzada gestión de residuos                                

 Partida alzada de Control de Calidad basándose en el Proyecto de Ejecución de la tubería de agua  
 potable Ø400mm para abastecimiento a futuros desarrollos urbanísticos.   
   
 1.00 40,000.00 40,000.00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 Gestión de residuos ..............................................................................................  40,000.00 
  
CAPÍTULO 6 Seguridad y Salud                                                 

SYS                Seguridad y Salud                                                 

 PARTIDA CORRESPONDIENTE A LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA  
 EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y  
 SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, CORRESPONDIENTE  
 A APROXIMADAMENTE EL 5% DEL PEM DE LA ACTUACION  
 PREVISTA  
 1.00 50,000.00 50,000.00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 6 Seguridad y Salud .................................................................................................  50,000.00 
  ____________  

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................  1,056,175.64 € 
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5. PRESUPUESTO DE CONEXIÓN DE LA RED DE SAGUNTO A DEPÓSITO COTA 75 Y 

REBOMBEO A S3 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
CAPÍTULO 1 Rebombeo intermedio para el sector S3 en Sagunto Centro           

1.1                Partida alzada Rebombeo S3                                        

 Partida alzada del rebombeo al Sector S3 de Sagunto Centro Urbano incluyendo obra civil, material  
 hidráulico, material eléctrico y montaje  
 1.00 50,000.00 50,000.00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 Rebombeo intermedio para el sector S3 en Sagunto Centro ............................  50,000.00 
  
 
 
 
 
CAPÍTULO 2 Conexión de la red de Sagunto a Depósito Cota 75                  

2.1                Partida alzada conexión Sagunto a Depósito Cota 75                

 Partida alzada de la conexión de la tubería Ø300 que abastece a Sagunto Centro Urbano y Norte  
 Palancia con la conducción en entrada y salida del Depósito Cota 75 Ø600 en el arquetón donde se  
 encuentra la conexión de este depósito con Canet y Depósito Cota 55. Incuyendo obra civil, material  
 hidráulico y montaje.   
 1.00 12,500.00 12,500.00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 Conexión de la red de Sagunto a Depósito Cota 75 ...........................................  12,500.00 
  
 
 
 
 
CAPÍTULO 3 Seguridad y Salud                                                 

SYS                Partida Seguridad y Salud                                         

 PARTIDA CORRESPONDIENTE A LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA  
 EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y  
 SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, CORRESPONDIENTE  
 A APROXIMADAMENTE EL 5% DEL PEM DE LA ACTUACION  
 PREVISTA  
 1.00 2,500.00 2,500.00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 Seguridad y Salud .................................................................................................  2,500.00 
  ____________  

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................  65,000.00 € 

 


