VALORACION

CAP. 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
UM Descripcion

NO

1

cP
2

3

5

Medicidn

15.765,930

62.937,420

52.982,450

m3

DESPEJE Y DESBROCE DEL
TERRENO HASTA UNA PRO-
FUNDIDAD DE 15 CM INCLUSO
ELIMINACION DE ARBOLES,
CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO

m3 EXCAVACION EN TERRENO SIN

CLASIFICAR INCLUSO LA EXCA-
VACION DE LA PLATAFORMA,
CUNETAS, PRECORTE, LA CAR-
GA Y EL TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTE-
DERO, LA FORMACION DE VER-
TEDERO, MEDIDAS SUPLEMEN-
TARIAS PARA SU PERFECTA
EJECUCION (BERMAS, RELLE-
NOS GRANULARES EN FONDO
DE VAGUADA...), CANON Y ME-
DIDAS DE DRENAJE.

m3 FORMACION DE TERRAPLEN-

PEDRAPLEN CON PRODUCTOS
DE LA PROPIA EXCAVACION,
EXTENDIDO, COMPACTADO Y
REGADO

Precio
0,97

2,90

2,24

Total Cap.

Importe
15.292,95

182.518,52

118.680,69

316.492,16




APENDICE 6: VALORACION

CAP. 2.- OBRAS DE FABRICA N° CP  Medicion UM Descripcion Precio Importe
N° CP  Medicién UM Descripcién Precio Importe 11 9 24,000 m  TUBO COLECTOR DE HORMI- 84,37 2.024,88
1 0 140,000 m MURO DE MAMPOSTERIA (1,00- 624,43 87.420,20 GON EN MASA D=500 mm, TIPO
6,50 m), Hm= 4,20 m CON ClI- D, REFORZADO CON HORMI-
MIENTO DE HORMIGON HM-20, GON EN MASA HM-20/B/20/1, IN-
LLAGUEADO Y P.P. DE MECHI- CLUYENDO ENCOFRADO, DE-
NALES SENCOFRADO, VIBRADO, CU-
RADO, TOTALMENTE TERMINA-
2 0 14,000 m PONTON P 4 2.561,00 35.854,00 DO.
3 0 140,000 m MARCO DE 1500*1500 MM 585,10 81.914,00
Total Cap. 366.230,32
4 0 18,000 m MARCO DE 2000*2000 MM 731,78 13.172,04
5 0 20,000 m BOQUILLA PARA MARCO DE 696,39 13.927,80

1500*1500 MM

6 0 2,000 m BOQUILLA PARA MARCO DE 1.076,52 2.153,04
2000*2000 MM

7 7 11.793,600 m2 REVESTIMIENTO DE CUNETA 9,30 109.680,48
CON HM-20 DE 10 CM DE ESPE-
SOR, INCLUSO NIVELACION Y
P.P. DE JUNTAS, TOTALMENTE
TERMINADA.

8 18 1.000,000 m BORDILLO DE 8*20*100 CM, 10,77 10.770,00

CANTO ROMO, EN CABEZA DE
TERRAPLEN FORMADO POR
PIEZAS PREFABRICADAS DE
HORMIGON, DEFINIDO EN PLA-
NOS, INCLUSO CAMA DE HOR-
MIGON Y MORTERO DE UNION,
TOTALMENTE EJECUTADO

9 17 140,000 m ML. ACERADO DE HORMIGON 36,01 5.041,40
DE 1,20 M DE ANCHO Y 0,15 DE
ALTURA CON BORDILLO PRE-
FABRICADO TIPO C-7 DE
4/20X22X100 CON HORMIGON
HM-20 COLOCADO.

10 8 108,000 m BAJANTE PREFABRICADA EN 39,56 4.272,48

TERRAPLENES Y DESMONTES
DE 60*100 VM, FORMADA POR
PIEZAS PREFABRICADAS DE
HORMIGON, INCLUSO CAMA
DE HORMIGON HM-15 Y ANCLA-
JES AL TERRENO, TOTALMEN-
TE EJECUTADA




APENDICE 6: VALORACION

CAP. 3.- AFIRMADO

No©
1

cP

12

14

15

13

16

1

6

Medicion
18.675,650

51,682

6.303,038

23,239

4.388,790

431,085

751,500

UM Descripcién

m3

m3

BASE O SUBBASE GRANULAR
FORMADA POR ZAHORRA AR-
TIFICIAL EXTENDIDA, COM-
PACTADA, REGADA Y REFINA-
DA

RIEGO DE IMPRIMACION CON
EMULSION ECI, INCLUSO BA-
RRIDO Y EXTENSION.

FABRICACION Y PUESTA EN
OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE TIPO AC22baseG
CON ARIDO CALIZO, EXCEPTO
BETUN, COMPACTADA

RIEGO DE ADHERENCIA Y CU-
RADO CON EMULSION ECR-1,
INCLUSO BARRIDO Y EXTEN-
SION, EXCEPTO ARIDO EN RIE-
GO DE CURADO.

FABRICACION Y PUESTA EN
OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE AC16surf6 CON
ARIDO PORFIDICO, EXCEPTO
BETUN, COMPACTADA

LIGANTE PARA MEZCLAS BITU-
MINOSAS TIPO BETUN 60/70

RELLENO CON ZAHORRA ARTI-
FICIAL EN BERMAS, INCLUSO
EXTENDIDO Y COMPACTADO.

Precio
17,75

404,72

19,36

326,28

22,99

445,20

19,02

Total Cap.

Importe
331.492,79

20.916,74

122.026,82

7.582,42

100.898,28

191.919,04

14.293,53

789.129,62

CAP. 4.- SENALIZACION SEGURIDAD Y VARIOS

NG
1

cP

38

36

37

27

28

29

32

30

34

Medicion
140,000

2.604,000

32,000

13.094,760

54,800

40,000

1,000

36,000

2,000

m

m?2

ud

ud

ud

ud

UM Descripcién

BARANDILLA METALICA GALVA-
NIZADA MODELO PMA 2/12a DE
1200 MM DE ALTURA CON DOS
TUBOS GALVANIZADOS DE 60
MM Y SEPARADOR CON BA-
RRERA DE SEGURIDAD COLO-
CADA

BARRERA METALICA SIMPLE
BMSNA 4/120B, INCLUSO TOR-
NILLERIA, POSTES, CIMENTA-
CION Y REFLECTANTES, TO-
TALMENTE COLOCADA

TERMINAL A TIERRA DE BA-
RRERA METALICA DE SEGURI-
DAD DE 12 M DE LONGITUD
CON POSTES TUBULARES CA-
DA 2 METROS, TORNILLERIA Y
PIEZA TOPE FINAL, COMPLETA-
MENTE TERMINADA

MARCA VIAL REFLEXIVA BLAN-
CA, CON PINTURA TERMO-
PLASTICA DE 10 CM DE AN-
CHO, REALMENTE PINTADA, IN-
CLUSO PREMARCAJE

PINTURA REFLEXIVA EN SiM-
BOLOS

SENAL CIRCULAR DE DIAME-
TRO 90 CM, REFLEXIVAY TRO-
QUELADA, INCLUSO POSTE
GALVANIZADO DE SUSTENTA-
CION Y CIMENTACION, COLO-
CADA

SENAL  RECTANGULAR DE
60X120 CM, REFLEXIVAY TRO-
QUELADA, INCLUSO POSTE
GALVANIZADO DE SUSTENTA-
CION Y CIMENTACION, COLO-
CADA

SENAL TRIANGULAR DE LADO
135 CM, REFLEXIVA NIVEL Il
TROQUELADA, INCLUSO POS-
TE GALVANIZADO DE SUSTEN-
TACION Y CIMENTACION, CO-
LOCADA

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE PLACA COMPLEMENTARIA
REFLEXIVA DE 1200 X 450 MM

Precio
152,39

20,81

320,98

0,34

9,42

176,46

195,95

216,93

108,66

Importe
21.334,60

54.189,24

10.271,36

4.452,22

516,22

7.058,40

195,95

7.809,48

217,32




APENDICE 6: VALORACION

No©
10

11

12

13

CcP

33

31

35

39

CARTEL RECTANGULAR O EN
FLECHA NIVEL II, REFLEXIVA,
INCLUSO POSTE GALVANIZA-
DO DE SUSTENTACION Y CI-
MENTACION, COLOCADA

HITO KILOMETRICO REFLEC-
TANTE NIVEL I, INCLUSO TOR-
NILLERIA Y POSTE. TOTALMEN-

DIRECCIONAL DE
165X45 CM,NIVEL I, INCLUSO
POSTE GALVANIZADO DE SUS-
TENTACION Y CIMENTACION,
EN BALIZAMIENTO DE CURVAS,

Medicién UM Descripcion
3,120 m?2
10,000 ud
TE INSTALADO.
90,000 ud PANEL
COLOCADO
1,000 PA

LIMPIEZA Y TERMINACION DE
LAS OBRAS SEGUN O.C.
15/2003 "SOBRE SENALIZACION
DE LOS TRAMOS AFECTADOS
POR LA PUESTA EN SERVICIO
DE LAS OBRAS.-REMATES DE
OBRAS.

Precio
378,10

69,13

216,20

6.360,00

Total Cap.

Importe
1.179,67

691,30

19.458,00

6.360,00

133.733,76

CAP. 5.- SEGURIDAD Y SALUD
UM Descripcion
mes Mes de alquiler de caseta prefabri-

NG
1

10

11

cP

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Medicién

10,000

2,000

8,000

3.500,000

10,000

20,000

50,000

6,000

500,000

500,000

6,000

u

cada para aseo y vestuarios

Botiquin de urgencia para obra
con contenido minimo colocado.

Reposicion botiquin de urgencia.

Cinta balizamiento  bicolor ro-
jo/blanco de material plastico, in-
cluso colocacion y demontaje.

Sefial de seguridad triangular de
L=70 cm, normalizada, con tripo-
de tubular, amortizable en cinco
usoa, i/colocacién u desmontaje.

Cono de balizamiento reflectante
irrompible de 50 cm de diametro,
amortizable en cinco usos.

Placa sefalizacion-informacion en

PVC serigrafiado de 50*30 cm., fi-
jada mecanicamente, amortizable
en tres usos, incluso colocacién vy
desmontaje.

Sefial de stop, octogonal de D=60
cm, normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80*40*2 mm
y 2 m de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado, colocacién y
desmontaje.

Malla de polietileno alta densidad
con tratamiento antiultravioleta,
color naranja de 1 m de altura, ti-
po stopper, i/colocacion y desmon-
taje, amortizable en tres usos.

Alquiler m/mes valla de 3,50*2,00
m altura, enrejados de 80*150 mm
y D= 8 mmde espesor, soldado a
tubo de D= 40 mm y 1,50 mm de
espesor, galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigén pre-
fabricado separados cada 3,50 m,
incluso accesorios de fijacion y
p.p. de portén, incluso montaje y
desmontaje.

Extintor de polvo quimico ABC po-
livalente antibrasa de eficacia
43A/233B, de 9 kg de agente ex-
tintor, con soporte, mandmetro
comprobable y manguera con di-
fusor, segin norma UNE 23110.
Medida de unidad instalada.

Precio
159,00

25,44

25,44

0,21

15,90

2,54

1,59

26,50

0,66

1,59

15,11

Importe
1.590,00

50,88

203,52

735,00

159,00

50,80

79,50

159,00

330,00

795,00

90,66




APENDICE 6: VALORACION

RESUMEN DE CAPITULO

N° CP  Medicion UM Descripcién Precio Importe

12 51 10,000 u Casco de seguridad con arnés de 5,61 55,10
adaptacion homologado.

13 52 10,000 u Gafas contra impactos, incoloras, 4,77 47,70
homologadas, 3 usos.

14 53 10,000 u Protectores auditivos con arnésa 2,65 26,50
la nuca, homologados, 3 husos.

15 54 10,000 u Mono de trabajo de una pieza de 10,60 106,00
poliester-algodon.

16 55 10,000 u Traje impermeable de trabajo, 2 8,48 84,80
piezas de PVC.

17 56 10,000 u Peto reflectante de seguridad en 2,33 23,30
colores amarillo y rojo, 3 usos.

18 57 30,000 u Parde guantes de uso general de 1,27 38,10
lona y serraje.

19 58 10,000 u Par de botas de seguridad con 23,32 233,20
puntera metalica para refuerzo y
plantillas de acero flexibles, para
riesgo de perforacion.

20 59 10,000 u Reconocimiento médico obligato- 31,80 318,00
rio anual por obrero.

21 60 10,000 u Costo mensual de formacion de 15,90 159,00
seguridad y salud.

Total Cap. 5.335,06
9

CAP.
CAP.
CAP.
CAP.
CAP.

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.

3
4.
5

OBRAS DE FABRICA
AFIRMADO

SENALIZACION SEGURIDAD Y VARIOS

SEGURIDAD Y SALUD

316.
366.
789.
133.

492,16
230,32
129, 62
733,76

.335,06

1.610.920,92

Asciende el presente presupuesto de ejecucion material a la cantidad de:

Valencia, Abril de 2015

Fdo: Ricardo Pafios Palacios

Un millén seiscientos diez mil novecientos veinte euros con noventay dos céntimos.

10



APENDICE 6: VALORACION

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 1.610.920,92
13,00 % GASTOS GENERALES 209.419,72
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 96.655,26
0,00 % CONTROL DE CALIDAD 0,00
1.916.995,90

TOTAL PRESUPUESTO SIN I.V.A.

21,00 % IVA 402.569,14

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 2.319.565,04

Asciende el presente presupuesto base de licitacién a la expresada cantidad de:

Dos millones trescientos diecinueve mil quinientos sesentay cinco euros con cuatro céntimos.

Valencia, Abril 2015

Fdo: Ricardo Pafios Palacios



