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CÓDIGO   UD    DESCRIPCIÓN    PRECIO 

CAPÍTULO 001 Movimiento de tierras 
1.01   m2   Despeje y desbroce  del terreno   5.12 

m2.Desbroce y limpieza superficial del terreno, incluyendo arranque de árboles, arbustos, plantas, 

escombros, así como cualquier otro material indeseado por medios mecánicos, incluso carga, 

transporte de productos a vertedero a una distancia máxima de 10 km, descarga y tramitación de los 

permisos correspondientes. 

CINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

1.02  
 m3        Excavación mecánica  a cielo  abierto  en terreno  duro      

  6.67 
m3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura con retroexcavadora incluido carga y 

transporte a vertedero, con un recorrido menor de 20 km 

SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

1.03   m3        Terraplén  de suelo  seleccionado      4.79 

m3. Terraplén de suelo seleccionado incluso adquisición, carga, transporte, vertido, extensión, ni- 

velación, riego y compactación al 97% del Proctor normal 

CUATRO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

1.05   m2        Acabado  y refino  de taludes       3.74 

m2. Acabado y refino de taludes en terraplén de estribos por medios mecánicos, incluso aporte de 

material, extendido, humectado y compactado. 

TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

1.06   m2        Rasanteo  en coronación de terraplén       2.58 

m2. Refino y rasanteo de la superficie de coronación del terraplén en toda su sección, incluso aporte 

de material, extendido, humectado y compactado. 

DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

1.07   m3        Excavación/tte en cimentación en cualquier tipo  de terreno       6.67 

m3. Excavación en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, incluso carga, transporte de 

productos a acopio o vertedero a una distancia máxima de 20 km. 

SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

1.09   4.80  m2        Tablestaca  recuperable    

m2. Tablestaca metálica solapada recuperable de acero al carbono, de un ancho de 800 mm y de 8 

mm de espesor

CUATRO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

1.10   ud         Montaje  teblestacado      10,067.77 

ud. Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra de maquinaria, transporte de material, colocación y 

posterior extracción de tablestacas, incluso p.p. de elementos de arriostramiento y puntales, incluso la 

permanencia del técnico de la empresa suministradora, durante la duración del trabajo 

DIEZ MIL SESENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

1.11   8.36  m2     Tablestaca  recuperable
m2. Tablestaca metálica solapada recuperables de acero al carbono, de 1320 mm de ancho de 

perfil y 15.5 mm de espesor, y módulo de resistencia de 4600 cm3/m. 

OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

1.12   m3        Rellenos  localizados sobre  cimentaciones   6.59 

m3. Relleno localizado con material procedente de la excavación sobre zapatas, incluso carga del 

acopio, trasporte interior de obra, vertido, extensión, nivelación y compactación. 

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

1.13   m   Vibrocompactación  37.97
m. Vibrocompactación de 0.8 m de diámetro por vía seca hasta profundidad de 10 m, completamente 

vibrocompactada, incluso perforación y aporte de material 

TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

CÓDIGO   UD    DESCRIPCIÓN    PRECIO 

CAPÍTULO 002 Cimentaciones 
2.01   m3   Hormigón en masa de limpieza   77.89 

m3. Hormigón en masa tipo C20/25 XC2, de resistencia característica 20 MPa, de consistencia blanda, 

tamaño de árido de 20 mm para ambiente de exposición normal, humedad en alta nivelaciones y rellenos, 

incluso fabricación, transporte, vertido, vibrado y curado. 

SETENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

2.02   1.37  kg         Acero  para armar B-400 S      

kg. Acero para armar, tipo B-400 S, de limite elástico 400 MPa, en barras corrugadas, 

incluso suministro, corte, ferrallado, colocación y parte proporcional de separadores, despuntes y 

solapes, medido en peso nominal según planos y pliegos de condiciones. 

UN  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

2.03   m2        Encofrado de cimientos       11.06 

m2. Superficie de encofrado plano en paramentos de cimiento, con tablones de madera incluso 

suministro a pie de obra, colocación, desencofrado, limpieza y parte proporcional de apeos, 

apuntalamientos y desencofrante. 

ONCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

2.04   m3        Hormigón para armar C40/50       116.87 

m3. Hormigón armado tipo C40/50 XC2 de resistencia característica en probeta cilíndrica de 40 

MPa, de consistencia blanda, tamaño máximo de árido de 20 mm, para ambiente de exposición normal, 

humedad alta en cimentaciones de pilas, incluso fabricación, transporte, vertido vibrado y curado. 

CIENTO DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

2.05   m3        Hormigón para armar C30/37       108.29 

m3. Hormigón armado tipo C30/37 XC2 de resistencia característica en probeta cilíndrica de 30 

MPa, de consistencia blanda, tamaño máximo de árido de 20 mm, para ambiente de exposición normal, 

humedad alta en cimentaciones de pilas, incluso fabricación, transporte, vertido vibrado y curado. 

CIENTO OCHO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

2.06   m3        Hormigón en masa para relleno  de pozos       100.62 

m3. Relleno de pozo de cimentación con hormigón en masa C20/25 XC2 de resistencia característica 20 

Mpa de consistencia blanda, ambiente normal y tamaño máximo de árido de 20 mm, incluso 

fabricación, transporte, vertido vibrado y curado. 

CIEN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.- Unidades de obra
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CÓDIGO   UD    DESCRIPCIÓN    PRECIO 

CAPÍTULO 003 Estribos 
3.01   m2   Encofrado plano  visto   19.18 

m2. Encofrado plano de madera en paramentos verticales vistos del estribo, incluso suministro a pie de 

obra, colocación, limpieza y parte proporcional de apeos, apuntalamientos y desencofrantes. 

DIECINUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

3.02   m2        Encofrado plano  ordinario       14.48 

m2. Encofrado plano de tablones de madera en paramentos verticales no vistos, incluso suministro a pie 

de obra, colocación, limpieza y parte proporcional de apeos, apuntalamientos y desencofrantes. 

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

3.03   kg         Acero  B 400 S       1.48 

kg. Acero para armar, tipo B-400 S, de limite elástico 400 MPa, en barras corrugadas, incluso 

suministro, corte, ferrallado, colocación y parte proporcional de separadores, despuntes y solapes, 

medido en peso nominal según planos y pliegos de condiciones. 

UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

4.03   m3        Hormigón para armar C30/37       108.29 

m3. Hormigón armado tipo C30/37 XC2 de resistencia característica en probeta cilíndrica de 30 

MPa, de consistencia blanda, tamaño máximo de árido de 20 mm, para ambiente de exposición normal, 

humedad alta en cimentaciones de pilas, incluso fabricación, transporte, vertido vibrado y curado. 

CIENTO OCHO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

3.06   m3        Hormigón C25/30 losa  de transición       100.11 

m3. Hormigón armado tipo C25/30 XC2 de resistencia característica en probeta cilíndrica de 25 

MPa, de consistencia blanda, tamaño máximo de árido de 20 mm, para ambiente de exposición normal, 

humedad alta en cimentaciones de pilas, incluso fabricación, transporte, vertido vibrado y curado. 

CIEN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

3.07   ud         Neoprenos zunchados en estribos       204.69 

Ud. Apoyo elastomérico de neopreno zunchado de 400X250X7 (8+3) tipo B, incluso adquisición 

suministro, nivelación con mortero de asiento y aparato de apoyo totalmente puesto en obra con pernos 

de anclaje. 

DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

3.08   m2        Impermeabilización asfáltica  trasdós  de muro       3.86 

m2. Superficie impermeabilizada de trasdós de muros en estribo, con doble mano de impermeabilizante 

TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

3.09   5.53  m3        Relleno  localizado de material  granular  seleccionado    

m3. Relleno localizado en trasdós de estribos, con material procedente de préstamo 

incluso adquisición, carga, transporte, vertido, extensión, nivelación, riego ,compactación al 97% del 

P.N. y p/p de geotextil CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

CÓDIGO   UD    DESCRIPCIÓN    PRECIO 

CAPÍTULO 004 Pilas 
4.01   kg   Acero  para armar B-400 S   2.19 

kg. Acero para armar, tipo B-400 S, de limite elástico 400 MPa, en barras corrugadas, incluso 

suministro, corte, ferrallado, colocación y parte proporcional de separadores, despuntes y solapes, 

medido en peso nominal según planos y pliegos de condiciones. 

DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

4.02   m3        Hormigón para armar C40/50       116.87 

m3. Hormigón armado tipo C40/50 XC2 de resistencia característica en probeta cilíndrica de 40 

MPa, de consistencia blanda, tamaño máximo de árido de 20 mm, para ambiente de exposición normal, 

humedad alta en cimentaciones de pilas, incluso fabricación, transporte, vertido vibrado y curado. 

CIENTO DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

4.03   m3        Hormigón para armar C30/37       108.29 

m3. Hormigón armado tipo C30/37 XC2 de resistencia característica en probeta cilíndrica de 30 

MPa, de consistencia blanda, tamaño máximo de árido de 20 mm, para ambiente de exposición normal, 

humedad alta en cimentaciones de pilas, incluso fabricación, transporte, vertido vibrado y curado. 

CIENTO OCHO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

4.04   m2        Encofrado plano  visto       24.51 

m2. Encofrado plano de tablones de madera en paramentos verticales no vistos, incluso a pie de obra, 

colocación, desencofrado, limpieza y parte proporcional de apeos, apuntalamientos, y desencofrante. 

VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

4.05   ud         Neopreno  de teflón            2,626.17 

Ud. Aparato de apoyo de neopreno-teflón deslizante, con capacidad de carga multidireccional, del tipo 

700X700X5 (11+5) tipo B, incluso adquisición, suministro, montaje de placa de deslizamiento, nivelación 

con mortero de asiento, y aparato de apoyo totalmente puesto en obra con pernos de anclaje. 

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con 

DIECISIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO   UD    DESCRIPCIÓN    PRECIO 

CAPÍTULO 005 Tablero 
5.01   kg   Acero  S-355 J2 en vigas,  rigidizadores y elementos  auxiliares   5.14 

kg. Acero estructural tipo S 355 J2 en vigas transversales, longitudinales , rigidizadores, diafragmas y 

arriostramientos, incluso despuntes, dos manos de imprimación con pintura anticorrosiva y parte 

proporcional de izado de estructura y apoyos provisionales 

CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

5.02   kg         Acero  S-275 J2 en elementos  secundarios       4.29 

kg. Acero estructural tipo S 275 J2 en vigas de borde, parapastas, pletinas y todos aquellos elementos 

de acero estructural que no forman parte del tablero como elemento resistente, incluso despuntes y dos 

manos de imprimación. 

CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

5.03   m3        Hormigón para armar C30/37       108.29 

m3. Hormigón armado tipo C30/37 XC2 de resistencia característica en probeta cilíndrica de 30 

MPa, de consistencia blanda, tamaño máximo de árido de 20 mm, para ambiente de exposición normal, 

humedad alta en cimentaciones de pilas, incluso fabricación, transporte, vertido vibrado y curado. 

CIENTO OCHO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

5.04   kg         Acero  para armar B-400 S       2.19 

kg. Acero para armar, tipo B-400 S, de limite elástico 400 MPa, en barras corrugadas, incluso 

suministro, corte, ferrallado, colocación y parte proporcional de separadores, despuntes y solapes, 

medido en peso nominal según planos y pliegos de condiciones. 

DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

5.05   ud         Pernos  conectadores diámetro  22 mm       2.61 

Ud. Perno conectador de acero tipo ST 37-3k s/DIN 17100 con resistencia última de 450 MPa para el 

enlace de la losa de hormigón con el cordón superior, con vástagos de 22 mm de diámetro y 140 mm de 

altura con cabeza de 3,5 mm de diámetro y 10 mm de espesor, incluso suministro y colocación 

mediante soldadura. 

DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

5.06   m2        Chapa grecada  espesor  4 mm        26.91 

m2. Chapa grecada de espesor 4 mm, colocada como encofrado perdido en la losa del tablero, según 

dimensiones establecidas en los planos, de acero S 235 J2, incluso suministro, colocación y parte 

proporcional de elementos de fijación. 

VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

CÓDIGO   UD    DESCRIPCIÓN    PRECIO 

CAPÍTULO 006 Atirantamiento 
6.01   m3   Hormigón para armar C30/37   108.29 

m3. Hormigón armado tipo C30/37 XC2  de resistencia característica en probeta cilíndrica de 30 MPa, de 

consistencia blanda, tamaño máximo de árido de 20 mm, para ambiente de exposición normal, 

humedad alta en cimentaciones de pilas, incluso fabricación, transporte, vertido vibrado y curado. 

CIENTO OCHO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

6.02   kg         Acero  B-400S       2.19 

kg. Acero para armar, tipo B-400 S, de limite elástico 400 MPa, en barras corrugadas, incluso 

suministro, corte, ferrallado, colocación y parte proporcional de separadores, despuntes y solapes, 

medido en peso nominal según planos y pliegos de condiciones. 

DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

6.04    19.45 kg         Acero  para pretensar Y 1860 C
  kg. Acero para pretensar, Y 1680 C, incluso p/p de anclajes, vainas y todos los accesorios           
necesarios para las operaciones de enfilado y tesado 

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

6.05   m2        Encofrado plano  visto       24.51 

m2. Encofrado plano de madera en paramentos verticales vistos del estribo, incluso suministro a pie de 

obra, colocación, limpieza y parte proporcional de apeos, apuntalamientos y desencofrantes. 

VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

6.06   ud         Desviador       2,528.92 

Ud. Desviador de tirantes formado por acero estructural S 355 J2, compuesto por perfiles tubulares, 

rigidizadoes y chapa de reparto totalmente colocado. 

DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con 

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO   UD    DESCRIPCIÓN    PRECIO 

CAPÍTULO 007 Equipamientos 
7.01   m   Junta  de dilatación el tablero   333.57 

m. Junta de dilatación elastomérica de calzada entre tablero y estribos, de 55 mm de recorrido máximo 

incluso preparación de superficie, mortero de nivelación totalmente colocada según planos y 

especificaciones del fabricante. 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

7.02   t            Mastique  asfáltico en capa de imprimación       49.83 

Mastic asfáltico en frío, en capa de impermeabilización del tablero, puesto en obra según especificaciones 

de procedencia. 

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

7.03   t   Mezcla bituminosa en caliente  AC22 surf  S   32.71 

t. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente AC22 surf S con betún B60/70, en capa de rodadura,

según dimensiones establecidas en proyecto, incluso preparación de superficie, extensión, compactación 

al 98% del ensayo. 

TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

7.04   m3        Zahorra  artificial            20.94 

M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases. 

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

7.05   t   Mezcla bituminosa en caliente  AC22 base S    32.71 

t. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente AC22 base S con betún B60/70, en capa de base, según

dimensiones establecidas en proyecto, incluso preparación de superficie, extensión, compactación al 

98% del ensayo. 

TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

7.06   m   Barandilla sobre  imposta   238.07 

m. Adquisición y colocación de barandilla tipo LED ILUMINATED HANDRAL de la casa Grada o 

similar. 

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con SIETE 

CÉNTIMOS 

7.07   m   Pintura  sobre  pavimento en bandas  de 15 cm    1.64 

m. Pintura sobre pavimento en banda de 15 cm de anchura para señalización de extremo de calzada, con 

pintura reflectante y microesferas de vidrio, con maquina autopropulsada. 

UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

7.08   ud         Separador  carril  bici         47.70 

Separador carril bici tipo Zebra 13 de plástico reciclado, totalmente colocado. 

CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

7.09   ud         Luminaria       1,096.44 

Adquisición y colocación de luminaria modelo Viatana/9000-740 ETDD 26 de Trilux con altura de mástil 

de 5 metros o similar 

MIL NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

7.10   m   Bordillo  17.46 

m. Bordillo prefabricado de hormigón BO912 tipo T1 de la casa comercial GLS o similar, sobre base de 

hormigón no estructural. 

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

7.11   m2        Pavimento  acera       43.09 

m2. Pavimento de acera con baldosas de hormigón de 60X40X4.7 tipo KVADRO de Porcelanosa sobre 

solera de hormigón incluido mortero de agarre y limpieza. 

CUARENTA Y TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

7.12   m3        Hormigón en masa para recubrimiento de cables       100.62 

m3.Hormigon en masa C20/25 XC2 para ejecución de recubrimiento de cables de resistencia 

característica 20 Mpa de consistencia blanda, ambiente normal y tamaño máximo de árido de 20 mm, 

incluso fabricación, transporte, vertido vibrado y curado. 

CIEN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

7.13 m2 Pavimento  de carril  bici 29.14 

m2. Suministro y puesta en obra de revestimiento rugoso para pavimentos de hormigón tipo 

COMPODUR PLUS COLOR S/HORMIGÓN de Composan o similar, incluso sellado y nivelado. 

VEINTINUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

7.14   m3        Hormigón en masa para acera       100.62 

m3.Hormigon en masa C20/25 XC2 para ejecución de acera de resistencia característica 20 

Mpa de consistencia blanda, ambiente normal y tamaño máximo de árido de 20 mm, incluso 

fabricación, transporte, vertido vibrado y curado. 

CIEN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

7.15   ud         Sumidero completo      101.46 

Ud. Unidad de sumidero completo en tablero de puente formado por una rejilla de fundición de 

30X18x2 cm tubo de acero y tubo de PVC, incluso suministro, colocación y p.p. de herramientas. 

CIENTO UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

7.16   m   Imposta  prefabricada   30.24 

m. Imposta prefabricada de hormigón armado C30/37 de consistencia blanda, tamaño máximo de árido 

de 20 mm en ambiente normal y con armado B 400 S incluso transporte y colocación 

totalmente terminado. 

TREINTA  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO   UD    DESCRIPCIÓN    PRECIO 

CAPÍTULO 008 Prueba de carga 
8.01   Prueba de carga   5,596.80 

Partida alzada de abono integro para la prestación de medios auxiliares durante la realización de prueba 

de carga en un puente carretero hiperestático de 3 vanos (1 grupo de vanos) consistente en el suministro 

del tren de cargas formado por 8 camiones, camión grúa de cesta rígida. 

CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con 

OCHENTA CÉNTIMOS 

CÓDIGO   UD    DESCRIPCIÓN    PRECIO 

CAPÍTULO 009 Seguridad y salud 
9.01   Seguridad  y salud   52,899.30 

Ud. Medidas a adoptar en seguridad y salud en la obra 

CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

CÓDIGO   UD    DESCRIPCIÓN    PRECIO 

CAPÍTULO 010 Gestión de residuos 
10.1   Gestión  de residuos   17,914.00 

Actuaciones y medidas a adoptar para la correcta gestión de los residuos generados en la obra 

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE  EUROS 
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1.01 m2  Despeje y desbroce del terreno 

Estribo 1 1 78.12 41.40 3,234.17

Zona bajo tablero 1 58.79 20.27 1,191.67

Zona acopios 1 38.90 60.24 2,343.34

Estibo 2 1 43.51 23.27 1,012.48

7,781.66

1.02 m3  Excavación mecanica a cielo abierto en terreno duro 

Montículo 1 20.00 21.00 5.23 2,196.60

2,196.60

1.03 m3  Terraplen de suelo seleccionado 

Terraplen 1 1 85.29 67.73 5,776.69

Terraplen 2 1 13.88 143.09 1,986.09

7,762.78

1.05 m2  Acabado y refino de taludes 

Terraplen 1 1 79.14 2.16 170.94

Terraplen 2 1 13.88 4.16 57.74

228.68

1.06 m2  Rasanteo en coronación de terraplén 

Terraplen 1 1 85.29 19.50 1,663.16

Terraplen 2 1 13.69 19.50 266.96

1,930.12

1.07 m3  Excavación/tte en cimentación en cualquier tipo de terreno 

Pila 1 2 6.00 6.00 5.00 360.00

Pila 2 2 5.00 11.00 110.00

Estribo 1 1 19.90 112.00 2,228.80

Estribo 2 1 46.50 15.62 726.33

3,425.13

1.09 

1 19.90 6.00 119.40

m2  Tablestaca recuperable 

Estribo 1

Estribo 2 1 43.00 7.00 301.00

420.40

1.10 ud  Montaje teblestacado 

1 1.00

1.00

1.11 m2  Tablestaca recuperable

2 24.00 9.00 432.00

432.00

1.12 m3  Rellenos localozados sobre cimentaciones 

Pila 1 2 1.00 31.68 63.36

Pila 2 2 1.00 120.00 240.00

Estribo 2 1 1.00 258.75 258.75

Estribo 1 1 1.00 19.50 19.50

581.61

1.13 m   Vibrocompactación 

Pila 2 60 8.50 510.00

Estribo 2 270 8.00 2,160.00

2,670.00

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCH/AREA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCH/AREA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 001 Movimiento de tierras 

2.- Mediciones
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CAPÍTULO 002 Cimentaciones 

2.01 m3  Hormigón en masa de limpieza 

Estribo 1 1 19.90 5.00 0.10 9.95

Pila 2 2 5.00 5.00 0.10 5.00

Estribo 2 1 46.50 5.00 0.10 23.25

Pila 1: Armado superior 1 104 6.50 25.00 2,604.87

Pila 1:Armado superior 2 90 6.50 16.00 923.33

Pila 1: Armado inferior 1 104 6.50 25.00 2,604.87

PIla 1: Armado inferior 2 104 6.50 25.00 2,604.87

Pila 2: Armado superior 1 50 5.50 16.00 434.04

Pila 2:Armado superior 2 50 5.50 16.00 434.04

Pila 2: Armado inferior 1 80 5.50 25.00 1,695.48

PIla 2: Armado inferior 2 80 5.50 25.00 1,695.48

Estribo 1: Armado superior 1 23 19.90 20.00 1,128.76

Estribo 1:Armado superior 2 130 5.50 20.00 1,763.30

Estribo 1: Armado inferior 1 23 19.90 20.00 1,128.76

Estribo 1: Armado inferior 2 130 5.50 25.00 2,755.15

Estribo 2: Armado superior 1 23 47.00 20.00 2,665.91

Estribo 2:Armado superior 2 232 5.50 20.00 3,146.81

Estribo 2: Armado inferior 1 23 47.00 20.00 2,665.91

Estribo 2: Armado inferior 2 313 5.50 25.00 6,633.56

34,885.14

2.03 m2  Encofrado de cimientos 

PIla 1 2 24.00 1.50 72.00

PIla 2 2 20.00 1.00 40.00

Estibo 1 1 49.00 1.50 73.50

Estribo 2 1 100.88 1.50 151.32

336.82

2.04 m3  Hormigon para armar C40/50 

PIla 1 2 6.00 6.00 1.50 108.00

108.00

2.05 m3  Hormigón para armar C30/37 

Pila 2 2 5.00 5.00 1.00 50.00

Estribo 1 1 19.90 5.00 1.50 149.25

Estribo 2 1 46.50 5.00 1.50 348.75

548.00

2.06 m3  Hormigón en masa para relleno de pozos 

PIla 1 2 6.00 6.00 2.50 180.00

180.00

CAPÍTULO 003 Estribos 

3.01 m2  Encofrado plano visto  

Estrubo 1 1 19.90 8.33 165.77

Estribo 2 1 19.50 7.60 148.20

2 11.50 4.71 108.33

2 2.50 8.40 42.00

464.30

3.02 m2  Encofrado plano ordinario 

Estribo 1 1 19.00 9.75 185.25

4 1.93 9.90 76.43

Estribo 2 1 22.50 8.40 189.00

2 12.10 4.70 113.74

Estribo 1 : Armadura horizontal 31 19.90 16.00 973.68

26 19.90 20.00 1,275.99

Estribo 1 : Armadura v ertical 132 8.00 16.00 1,666.72

132 8.00 20.00 2,604.25

Estrbo 1 : Aletas 4 8.25 25.00 127.16

4 8.25 16.00 52.09

36 7.25 16.00 411.95

20 2.50 25.00 192.67

24 3.75 20.00 221.95

24 3.75 16.00 142.05

Eestribo 2 : Armadura horizontal 23 19.50 20.00 1,106.07

35 19.50 20.00 1,683.15

Estribo 2 : Armadura v ertical 97 7.00 25.00 2,616.43

97 7.00 20.00 1,674.52

Estribo 2 : Laterales 23 7.00 25.00 620.39

17 7.00 16.00 187.82

76 4.00 25.00 1,171.42

46 4.00 16.00 290.41

23 9.25 20.00 524.67

35 9.25 20.00 798.42

Losa de transicion 1 50 19.75 12.00 876.72

99 5.00 20.00 1,220.74

99 5.00 12.00 439.47

Losa de transicion 2 50 19.75 12.00 876.72

99 5.00 20.00 1,220.74

99 5.00 12.00 439.47

23,415.67

4.03 m3  Hormigon para armar C30/37 

Estribo 1 1 1.00 19.00 9.75 185.25

2 1.00 1.93 9.90 38.21

Estribo 2 1 1.00 22.50 8.40 189.00

2 1.00 12.10 4.70 113.74

526.20

3.06 m3  Hormigón C25/30 losa de transición 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCH/AREA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCH/AREA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

38.20

2.02 kg  Acero para armar B-400 S Uds Long  f

564.42

3.03 kg  Acero B 400 S       Uds      Long      f 
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Losas de transición 2 5.00 19.50 0.15 29.25

29.25

3.07 ud  Neoprenos zunchados en estribos 

4 4.00

4.00

3.08 m2  Impermeabilización asfáltica trasdós de muro 

Estribo 1 1 19.00 9.75 185.25

2 1.93 9.90 38.21

Estribo 2 1 22.50 8.40 189.00

2 12.10 4.70 113.74

526.20

3.09 m3  Relleno localizado de material granular seleccionado 

Estribo 1 1 5.00 19.00 9.75 926.25

2 5.00 1.93 9.90 191.07

Estribo 2 1 5.00 22.50 8.40 945.00

2 5.00 12.10 4.70 568.70

2,631.02

CAPÍTULO 004 Pilas       

60 7.20 32.00 2,727.36

Pila 1 : Armadura transv ersal 45 11.80 12.00 471.43

Pila 2 :Armadura longitudinal 60 6.15 20.00 910.01

40 6.15 25.00 947.93

PIla 2 : Armadura transv ersal 5 11.80 12.00 52.38

7,106.69

4.02 m3  Hormigón para armar C40/50 

Pila 1 2 3.66 6.80 49.78

49.78

4.03 m3  Hormigon para armar C30/37 

Pila 2 2 3.66 6.17 45.16

45.16

4.04 m2  Encofrado plano visto 

Pila 1 2 7.91 6.80 107.58

Pila 2 2 7.91 6.17 97.61

205.19

4.05 ud  Neopreno de teflon 

2 2.00

2.00

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCH/AREA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCH/AREA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

4.01 kg  Acero para armar B-400 S Uds           Long             f 

Pila 1: Armadura longitudinal 72 7.20 25.00 1,997.58
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CAPÍTULO 005 Tablero 

Viga longitudinal v ano 1 2 36,038.80 72,077.60

Viga longitudinal v ano 2 2 35,624.24 71,248.48

Viga longitudinal v ano 3 2 24,861.10 49,722.20

Rigidizadores y  otros elementos

estructurales

1 28,957.24 28,957.24

Cuchillos 90 502.09 45,188.10

Viga de borde 2 8,593.49 17,186.98

Otros elementos 1 1,750.00 1,750.00

18,936.98

5.03 m3  Hormigón para armar C30/37 

Losa 1 110.20 19.50 0.22 472.76

Armado base Superior 130 110.70 16.00 22,713.83

Armado base inferior 130 110.70 16.00 22,713.83

Armado grecas 97 110.70 12.00 9,533.26

Refuerzo Inferioir 66 13.00 20.00 2,115.96

140 7.50 20.00 2,589.46

66 7.50 32.00 3,125.10

Refuerzo inferior 84 13.00 20.00 2,693.04

66 7.50 20.00 1,220.74

66 7.50 25.00 1,907.41

Armado de borde 20 19.50 20.00 961.80

156 1.20 12.00 166.20

Armado transv ersal 734 19.50 12.00 12,707.28

100 5.00 16.00 789.17

83,237.08

5.05 ud  Pernos conectadores diámetro 22 mm 

Conex ion con losa 27540 27,540.00

Conex ión con rellenos 900 900.00

28,440.00

5.06 m2  Chapa gracada espesor 4 mm 

Chapa gracada 1 110.70 19.50 2,158.65

2,158.65

CAPÍTULO 006 Atirantamiento 

6.01 m3  Hormigón para armar C30/37 

Torre 1 2.32 5.25 12.18

Relleno empotramiento 1 13.30 1.50 19.95

Relleno anclajes pasiv os 1 6.35 1.50 9.53

Relleno anclajes activ os 1 10.23 1.50 15.35

57.01

6.02 kg  Acero B-400S 

Torre 56 5.50 20.00 1,171.43

6 10.90 12.00 1,548.00

Relleno empotramiento 30 5.50 20.00 406.91

44 7.30 12.00 285.17

Cables 2 99.14 60.23 4,434.70

4,434.70

6.05 m2  Encofrado plano visto 

Torre 1 7.24 5.25 38.01

38.01

6.06 ud  Desviador 

2 2.00

2.00

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCH/AREA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCH/AREA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

5.01 kg  Acero S-355 J2 en vigas, rigidizadores y elementos auxiliares          kg

Vigas de piso 45 2,014.50 90,652.50

357,846.12

5.02 kg  Acreo S-275 J2 en elementos secundarios kg

472.76

5.04 kg  Acero para armar B-400 S Uds           Long                f 

3,411.51

6.04 kg  Acero para pretensar Y 1860 C          Long             f 
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CAPÍTULO 007 Equipamientos 

7.01 m   Junta de dilatacion el tablero   

2 19.50 39.00

39.00

7.02 t   Mastique asfáltico en capa de imprimación      Long  Anch  t/m2

1 110.20 19.50 0.03 64.47

64.47

7.03 t   Mezcla bituminosa en caliente AC22 surf S   Long    Anch    t/m2

Capa de rodadura 1 227.17 19.50 0.14 620.17

620.17

7.04 m3  Zahorra artificial 

Terraplen 1 1 79.00 19.50 0.40 616.20

Terraplen 2 1 24.20 19.50 0.40 188.76

804.96

7.05 t   Mezcla bituminosa en caliente AC22 base S   Long    Anch    t/m2

Terraplén 1 1 79.00 19.50 0.24 369.72

Terraplén 2 1 24.20 19.50 0.24 113.26

482.98

7.06 m   Barandilla sobre imposta 

2 220.00 440.00

440.00

7.07 m   Pintura sobre pavimento en bandas de 15 cm 

3 227.17 681.51

681.51

7.08 ud  Separador carril bici 

300 300.00

300.00

7.09 ud  Luminaria 

30 30.00

30.00

7.10 m   Bordillo 

2 227.17 454.34

454.34

7.11 m2  Pavimento acera 

2 227.17 4.25 1,930.95

1,930.95

7.12 m3  Hormigón en masa para recubrimiento de cables 

2 25.82 0.40 20.66

2 22.22 0.40 17.78

38.44

7.13 m2  Pavimento de carril bici 

2 227.17 2.00 908.68

908.68

7.14 m3  Hormigón en masa para acera 

2 227.17 0.52 236.26

236.26

7.15 ud  Sumidero completo 

36 36.00

36.00

7.16 m   Imposta prefabricada 

2 110.20 220.40

220.40

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCH/AREA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCH/AREA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
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CAPÍTULO 008 Prueba de carga 

8.01 Prueba de carga 

1.00

CAPÍTULO 009 Seguridad y salud 

9.01 Seguridad y salud 

1.00

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCH/AREA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCH/AREA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO 010 Gestión de residuos 

10.1 Gestión de residuos 

1.00

CÓDIGO UDS LONGITUD ANCH/AREA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 001 Movimiento de tierras 

1.01 m2  Despeje y desbroce del terreno      

7,781.66 5.12 39,842.10

1.02 m3  Excavación mecanica a cielo abierto en terreno duro 

2,196.60 6.67 14,651.32

1.03 m3  Terraplen de suelo seleccionado 

7,762.78 4.79 37,183.72

1.05 m2  Acabado y refino de taludes 

228.68 3.74 855.26

1.06 m2  Rasanteo en coronación de terraplén 

1,930.12 2.58 4,979.71

1.07 m3  Excavación/tte en cimentación en cualquier tipo de terreno 

3,425.13 6.67 22,845.62

1.09 m2  Tablestaca recuperable

420.40 4.80 2,017.92

1.10 ud  Montaje teblestacado 

1.00 10,067.77 10,067.77

1.11 m2  Tablestaca recuperable

432.00 8.36 3,611.52

1.12 m3  Rellenos localozados sobre cimentaciones 

581.61 6.59 3,832.81

1.13 m   Vibrocompactación 

2,670.00 37.97 101,379.90

TOTAL CAPÍTULO 001 Movimiento de tierras..................................................................................................... 241,267.65

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 002 Cimentaciones    

2.01 m3  Hormigón en masa de limpieza 

38.20 77.89 2,975.40

2.02 kg  Acero para armar B-400 S 

34,885.14 1.37 47,792.64

2.03 m2  Encofrado de cimientos 

336.82 11.06 3,725.23

2.04 m3  Hormigon para armar C40/50 

108.00 116.87 12,621.96

2.05 m3  Hormigón para armar C30/37 

548.00 108.29 59,342.92

2.06 m3  Hormigón en masa para relleno de pozos 

180.00 100.62 18,111.60

TOTAL CAPÍTULO 002 Cimentaciones................................................................................................................. 144,569.75

3.- Valoración económica
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 003 Estribos 

3.01 m2  Encofrado plano visto  

464.30 19.18 8,905.27

3.02 m2  Encofrado plano ordinario 

564.42 14.48 8,172.80

3.03 kg  Acero B 400 S 

23,415.67 1.48 34,655.19

4.03 m3  Hormigon para armar C30/37 

526.20 108.29 56,982.20

3.06 m3  Hormigón C25/30 losa de transición 

29.25 100.11 2,928.22

3.07 ud  Neoprenos zunchados en estribos 

4.00 204.69 818.76

3.08 m2  Impermeabilización asfáltica trasdós de muro 

526.20 3.86 2,031.13

3.09 m3  Relleno localizado de material granular seleccionado 

2,631.02 5.53 14,549.54

TOTAL CAPÍTULO 003 Estribos............................................................................................................................ 129,043.11

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 004 Pilas       

4.01 kg  Acero para armar B-400 S 

7,106.69 2.19 15,563.65

4.02 m3  Hormigón para armar C40/50 

49.78 116.87 5,817.79

4.03 m3  Hormigon para armar C30/37 

45.16 108.29 4,890.38

4.04 m2  Encofrado plano visto 

205.19 24.51 5,029.21

4.05 ud  Neopreno de teflon 

2.00 2,626.17 5,252.34

TOTAL CAPÍTULO 004 Pilas................................................................................................................................... 36,553.37
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 005 Tablero       

5.01 kg  Acero S-355 J2 en vigas, rigidizadores y elementos auxiliares 

357,846.12 5.14 1,839,329.06

5.02 kg  Acreo S-275 J2 en elementos secundarios 

18,936.98 4.29 81,239.64

5.03 m3  Hormigón para armar C30/37 

472.76 108.29 51,195.18

5.04 kg  Acero para armar B-400 S 

83,237.08 2.19 182,289.21

5.05 ud  Pernos conectadores diámetro 22 mm 

28,440.00 2.61 74,228.40

5.06 m2  Chapa gracada espesor 4 mm 

2,158.65 26.91 58,089.27

TOTAL CAPÍTULO 005 Tablero.............................................................................................................................. 2,286,370.76

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 006 Atirantamiento 

6.01 m3  Hormigón para armar C30/37  

57.01 108.29 6,173.61

6.02 kg  Acero B-400S 

3,411.51 2.19 7,471.21

6.04 kg  Acero para pretensar Y 1860 C

4,434.70 19.45 86,254.92

6.05 m2  Encofrado plano visto 

38.01 24.51 931.63

6.06 ud  Desviador 

2.00 2,528.92 5,057.84

TOTAL CAPÍTULO 006 Atirantamiento ................................................................................................................. 105,889.21

Documento nº3: Presupuesto

15



CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 007 Equipamientos 

7.01 m   Junta de dilatacion el tablero   

39.00 333.57 13,009.23

7.02 t   Mastique asfáltico en capa de imprimación 

64.47 49.83 3,212.54

7.03 t   Mezcla bituminosa en caliente AC22 surf S 

620.17 32.71 20,285.76

7.04 m3  Zahorra artificial 

804.96 20.94 16,855.86

7.05 t   Mezcla bituminosa en caliente AC22 base S 

482.98 32.71 15,798.28

7.06 m   Barandilla sobre imposta 

440.00 238.07 104,750.80

7.07 m   Pintura sobre pavimento en bandas de 15 cm 

681.51 1.64 1,117.68

7.08 ud  Separador carril bici 

300.00 47.70 14,310.00

7.09 ud  Luminaria 

30.00 1,096.44 32,893.20

7.10 m   Bordillo 

454.34 17.46 7,932.78

7.11 m2  Pavimento acera 

1,930.95 43.09 83,204.64

7.12 m3  Hormigón en masa para recubrimiento de cables 

38.44 100.62 3,867.83

7.13 m2  Pavimento de carril bici 

908.68 29.14 26,478.94

7.14 m3  Hormigón en masa para acera 

236.26 100.62 23,772.48

7.15 ud  Sumidero completo 

36.00 101.46 3,652.56

7.16 m   Imposta prefabricada 

220.40 30.24 6,664.90

TOTAL CAPÍTULO 007 Equipamientos................................................................................................................. 377,807.48

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 008 Prueba de carga 

8.01 Prueba de carga 

1.00 5,596.80 5,596.80

TOTAL CAPÍTULO 008 Prueba de carga............................................................................................................... 5,596.80

CÓDIGO CANTIDAD PRECIO IMPORTEDESCRIPCIÓN

CAPÍTULO 009 Seguridad y salud 

9.01 Seguridad y salud 

1.00 52,899.30 52,899.30

TOTAL CAPÍTULO 009 Seguridad y salud........................................................................................................... 52,899.30

CÓDIGO CANTIDAD PRECIO IMPORTEDESCRIPCIÓN

CAPÍTULO 010 Gestión de residuos 

10.1 Gestión de residuos 

1.00 17,914.00 17,914.00

TOTAL CAPÍTULO 010 Gestión de residuos........................................................................................................ 17,914.00

TOTAL......................................................................................................................................................................... 3,397,911.43

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO   RESUMEN   EUROS   % 

001   Movimiento de tierras ............................................................................................................................. ........   241,267.65   7.10 

002   Cimentaciones ............................................................................................................................. ..................   144,569.75   4.25 

003   Estribos ............................................................................................................................. ...........................   129,043.11   3.80 

004   Pilas .................. ............................................................................................................................. .............   36,553.37   1.08 

005   Tablero ............................................................................................................................. ............................    2,286,370.76   67.29 

006   Atirantamiento ............................................................................................................................. ...................   105,889.21   3.12 

007   Equipamientos .............................................................................................................................................. .   377,807.48    11.12 

008   Prueba de carga ............................................................................................................................. ...............   5,596.80   0.16 

009   Seguridad y salud ............................................................................................................................. .............   52,899.30   1.56 

010   Gestión de residuos ............................................................................................................................. ...........   17,914.00   0.53 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL   3,397,911.43 

13.00 % Gastos generales ..........................   441,728.49 

6.00 % Beneficio industrial ........................ .   203,874.69 

SUMA DE G.G. y B.I.           645,603.18 

21.00 % I.V.A. ..................................................................... .    849,138.07 

 4,892,652.68 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA  

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL   4,892,652.68 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS  

EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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